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1. ANTECEDENTES, ENCARGO Y OBJETO 

En el término municipal de Cuadros se extiende de norte a sur paralelamente y adyacente al rio 

Bernesga por su margen derecha, configurando una amplia vega entre los núcleos de población 

del municipio y la carretera que los enlaza, y el cauce del referido río. 

 

Esta vega está cuajada de vegetación riparia de gran porte, presas y cauces de riego, caminos y 

prados, configurándose así un entorno de gran atractivo para efectuar paseos y recorridos 

peatonales y/o ciclables, pues además no presenta desniveles apreciables. 

 

Por ello el Ayuntamiento de cuadros se ha propuesto implementar un camino-bici denominado 

“Ribera del Bernesga” que recorra el término municipal de sur a norte, conectando buena parte 

de las localidades que lo integran. En la actualidad y con el objeto de adecuar la inversión a la 

disponibilidad presupuestaria, se considera la ejecución de una primera fase de la actuación, 

concretamente la que conectará las localidades de Lorenzana y Campo de Santibáñez. 

 

De ahí que el Ayuntamiento de Cuadros haya encargado a la empresa lópez-peláez 

INGENIERÍA, S.L. la redacción de la presente “MEMORIA VALORADA DE CAMINO-BICI 

“RIBERA DEL BERNESGA” – 1ª FASE: LORENZANA – CAMPO DE SANTIBÁÑEZ”. 

 

2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

El marco legal y normativo que afecta a la presente Memoria Valorada es el siguiente: 

 Normas urbanísticas municipales del Ayuntamiento de Cuadros. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 R.G.C.A.P. Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas (R.D. 

1098/2001). 

 P.C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. 16-02-1971). 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 

 P.G.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y 

Puentes M.O.P.U. (1975). 

 U.N.E. Normas UNE relativas a ensayos. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN ADOPTADA 

En primer lugar y sobre la totalidad de la de la explanada será preciso realizar un cajeo, limpieza, 

rasanteo y retirada de restos diversos y vegetales. Sobre la explanada así tratada se procederá a 

humectar y compactar debidamente. Estas operaciones eliminarán restos vegetales y piedras de 

gran tamaño, y se regularizará y se tratará de formar pendientes (bombeo), cuidando de no 

excavar ni dañar la explanada sana y de calidad. 

 

De igual modo se procederá a actuar sobre las cunetas del camino. Se limpiarán y perfilarán las 

cunetas existentes. Asimismo se formarán, excavando, aquéllas que están perdidas o rellenas 

de sedimentos. 

 

Finalmente sobre la totalidad del pavimento se extenderá una capa de zahorra artificial ZA-25 

compactada al 97% PM, en un espesor medio de 10 cm. 

 

4. PRECIOS Y PRESUPUESTO 

Los precios que regirán en el abono de las obras son los que figuran en el Cuadro de Precios nº1 

y han sido calculados teniendo en cuenta el valor de los materiales y los salarios en la zona y los 

rendimientos observados en obras similares recientemente realizadas. Se incrementarán en un 

13% de gastos generales de contrata y un 6% de beneficio industrial, y sobre el resultado se 

incrementarán en un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. A continuación se 

presentan los presupuestos definitivos. 
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PRESUPUESTO 
  Euros (€) 
Total Presupuesto de Ejecución Material  33.530,11 
     Gastos Generales 13 %  4.358,91 
     Beneficio Industrial 6%  2.011,81 
Total Valor Estimado del Contrato  39.900,83 
     IVA 21%  8.379,17 
Total Presupuesto Base de Licitación  48.280,00 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación de la “MEMORIA VALORADA DE CAMINO-BICI 

“RIBERA DEL BERNESGA” – 1ª FASE: LORENZANA – CAMPO DE SANTIBÁÑEZ”, a la 

referida cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (48.280,00 €). 

 

5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, resulta ser obligatoria la 

elaboración de un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Éste se 

encuentra en el Anejo nº2 de la presente memoria valorada. 

 

En él se ha obtenido un presupuesto de ejecución material para el correcto desarrollo de dicho 

Estudio de Gestión de Residuos que asciende a CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS Y 

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (418,42 €). 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA 

En total se considera un plazo de ejecución de UN (1) mes para la ejecución de la totalidad de 

las obras. El plazo de garantía será de un año a partir de la finalización de las obras para que se 

pueda conocer el comportamiento de las mismas durante un ciclo estacional completo. 

 

7. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

En virtud de lo dispuesto en Artículo nº4, apartados nº1 y nº2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 

de octubre, se hace necesaria la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Éste 

se encuentra en el Anejo nº1 de la presente memoria valorada. 

 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral establece, durante la construcción de esta 

obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
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profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para cumplir con sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales y para elaborar el preceptivo 

Plan de Seguridad y Salud, facilitando la su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, 

de acuerdo con la Ley 31/1995  de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

Los gastos que ocasione el cumplimiento y la correcta aplicación del Plan de Seguridad y Salud 

durante el desarrollo de la obra, correrán íntegramente por cuenta del Contratista, 

considerándose englobados en el coeficiente de gastos generales de la empresa. 

 

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 77 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público “Para los 

contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000,00 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado...”. 

 

Dado que en el presente caso se trata de una obra de 39.900,83 euros de valor estimado del 

contrato no será indispensable la exigencia de clasificación. 

 

A la vista de la duración prevista de la obra, inferior a un año, no se hace necesaria la previsión 

de una fórmula para la revisión de precios. 

 

9. MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del artículo 13 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público, se manifiesta 

que la presente memoria valorada comprende una “Obra Completa” susceptible de ser 

entregada a su terminación al uso público. En todo documento se cumple con la Normativa 

vigente, siempre intentando conjugar aspectos técnicos, estéticos y económicos. 
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10. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA MEMORIA VALORADA 

 DOCUMENTO Nº1.- Memoria y Anejos 

- Memoria 

- Anejo nº1.- Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

- Anejo nº2.- Estudio de Gestión de Residuos. 

 

 DOCUMENTO Nº2.- Planos 

1.- Situación 

2.- Planta general  

3.- Sección tipo 

 

 DOCUMENTO Nº4.- Presupuesto 

- Mediciones 

- Cuadro de Precios nº1 

- Presupuestos Parciales 

- Presupuesto de Licitación 

 

 

León, marzo de 2019 
Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ulises López-Peláez Manoja 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Susana
MI FIRMA
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1. MEMORIA. 

En virtud de lo dispuesto en Artículo nº4, apartados nº1 y nº2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 

de octubre, resulta ser obligatoria la elaboración del presente Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral establece, durante la construcción de esta 

obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para cumplir con sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales y para elaborar el preceptivo 

Plan de Seguridad y Salud, facilitando la su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, 

de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

1.1. Descripción de las obras 

En primer lugar y sobre la totalidad de la de la explanada será preciso realizar un cajeo, limpieza, 

rasanteo y retirada de restos diversos y vegetales. Sobre la explanada así tratada se procederá a 

humectar y compactar debidamente. Estas operaciones eliminarán restos vegetales y piedras de 

gran tamaño, y se regularizará y se tratará de formar pendientes (bombeo), cuidando de no 

excavar ni dañar la explanada sana y de calidad. 

 

De igual modo se procederá a actuar sobre las cunetas del camino. Se limpiarán y perfilarán las 

cunetas existentes. Asimismo se formarán, excavando, aquéllas que están perdidas o rellenas 

de sedimentos. 

 

Finalmente sobre la totalidad del pavimento se extenderá una capa de zahorra artificial ZA-25 

compactada al 97% PM, en un espesor medio de 10 cm. 
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1.2.- Presupuesto y plazo de ejecución  

El Presupuesto de Licitación de las obras es de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS 

Y CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (466,53 €). 

 

El plazo de ejecución previsto para la realización de los trabajos de la obra es de UN MES (1 

mes). 

 

1.3.- Mano de obra prevista 

En la fase de mayor utilización simultánea de mano de obra se prevé una cifra media de 3 

operarios entre propios de la empresa y subcontratados por parte de la misma. Así mismo se ha 

estimado que las puntas de mano de obra pueden concentrar a 6 trabajadores entre propios de 

la empresa y subcontratados, en situaciones extraordinarias y con carácter puntual durante el 

normal desarrollo de la obra. 

 

1.4. Riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral (SSL) 

1.4.1. Riesgos y medidas de SSL en la obra en general 

1.4.1.1. Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 Atrapamientos 

 Colisiones y vuelcos 

 Caídas a distinto nivel 

 Desprendimientos 

 Interferencias con líneas de media tensión 

 Polvo 

 Ruidos 

 Golpes contra objetos 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos 

 Heridas punzantes en pies y manos 

 Salpicaduras de hormigón en ojos 

 Erosiones y contusiones en manipulación 
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 Heridas por máquinas cortadoras 

 Interferencias con línea de media tensión 

 Por utilización de productos bituminosos 

 Salpicaduras y Polvo 

 Caída de objetos 

 Cortes  

 Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

 Riesgos eléctricos 

 Riesgos de incendio 

 

1.4.1.2. Protecciones individuales 

 Cascos: Para todas las personas que accedan a la obra. 

 Guantes de uso general 

 Guantes de goma 

 Guantes de soldador 

 Guantes dieléctricos 

 Botas de agua 

 Botas de seguridad de cuero 

 Botas dieléctricas 

 Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

Convenio Colectivo Provincial 

 Trajes de agua 

 Gafas contra impactos y antipolvo 

 Gafas para oxicorte 

 Pantalla de soldador 

 Mascarilla antipolvo 

 Protectores auditivos 

 Polainas de soldador 

 Manguito de soldador 

 Mandiles de soldador 

 Cinturón de seguridad de sujeción 
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 Cinturón antivibratorio 

 Chalecos reflectantes 

 

1.4.1.3. Protecciones colectivas: 

 Valla de limitación y protección 

 Señales de tráfico 

 Señales de seguridad 

 Cinta de balizamiento 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

 Jalones de señalización 

 Soportes y anclajes de redes 

 Tubos sujeción cinturón de seguridad (para el vano central) 

 Anclajes para tubo 

 Balizamiento luminoso 

 Extintores 

 Interruptores diferenciales 

 Tomas de tierra 

 Válvulas antirretroceso 

 Riego 

 

1.4.1.4. Formación del personal en Seguridad 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 

de los riesgos que estos pudieran entrañar juntamente con las medidas de seguridad que deberá 

emplear. 

 

Asimismo, cuando los operarios cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar nuevas 

técnicas que puedan ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus compañeros 

o terceros, se realizarán dichas actividades de formación ya sea con servicios propios de la 

empresa, ya sea con la intervención de los servicios oficiales correspondientes (Mutuas, Oficina 

Territorial de Trabajo....) 
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Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud Laboral al personal de obra (bien 

mediante cursillos o bien mediante material impreso). Con todo ello se elaborará un calendario 

anual que se expondrá en el Tablero de Seguridad de la Obra. 

 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo, primeros auxilios y 

extinción de incendios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas cuando se 

celebren. 

 

1.4.1.5. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo. 

 

1.4.1.6. Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde deben 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Se dispondrá en la 

obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados 

para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de asistencia. 

 

Normas generales de comportamiento ante un accidente en general (leve o grave), que debe de 

ser tenido en cuenta (figurando en el tablón de Seguridad que la empresa habilitará para tal fin) 

por todos lo trabajadores de la misma: 

 Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando a los curiosos 

y las personas inútiles. 

 La extracción del herido, si queda aprisionado, por ejemplo bajo escombros, se hará 

con especial cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías. 

 Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al 

mismo nivel que el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces, la 

cabeza debe levantarse. Si se presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 
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 Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o 

cualquier prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente. 

 Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le tranquilice y 

anime. 

 Cuando al ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que existe 

lesión, debe eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela. 

 No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el 

conocimiento recobrado no deben darse bebidas alcohólicas. 

 El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, 

es preferible antes de realizar el transporte esperar la llegada del médico al lugar del 

accidente. 

 La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación 

son fundamentales. Así en casos muy agudos puede ser imprescindible el 

helicóptero y, en ciertos casos graves, una ambulancia quirófano. De ser posible se 

avisará, con antelación, al Centro Hospitalario receptor, la llegada del accidentado. 

 

1.4.1.7. Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo y que será repetido en el período de un año. Se analizará el agua destinada al 

consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad si no proviene de la red de abaste-

cimiento de una población. 

 

1.4.1.8. Prevención de riesgos de daños a terceros. 

Se señalarán, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos más 

próximos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma y colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 
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1.4.2. Riesgos y  medidas de SSL por unidades de obra 

1.4.2.1. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 

1.4.2.1.1 Riesgos más frecuentes 

 Atrapamiento por derrumbe incontrolado de escombros 

 Vuelco de máquinas o vehículos 

 Ambiente pulvígeno 

 Proyección de partículas en ojos 

 Ruidos 

 Contacto eléctrico 

 

1.4.2.1.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Se cerrará la zona del tajo de demolición con vallas a distancia de seguridad, 

impidiendo el acceso al interior de este perímetro de terceros y de todo personal no 

autorizado 

 Se destinará personal a vigilar el acceso al interior del perímetro de seguridad, así 

como la idoneidad de éste perímetro de seguridad conforme evolucionan los trabajos 

 Se organizarán los trabajos de éste tajo sin interferencias con los de otros tajos 

 Se procurará la elección del personal idóneo para el manejo de la maquinaria 

 Se realizará un reconocimiento del estado del material a demoler antes del inicio del 

trabajo diario, y especialmente después de las lluvias 

 Se evitará la presencia de personal en la proximidad de la maquinaria de demolición 

y de carga de escombros 

 Se impedirá la presencia de cables eléctricos en zonas de paso de vehículos y 

máquinas. Previamente al inicio de la demolición se asegurará  que no existen 

cables en corriente en las edificaciones a demoler. 

 Se regará de modo permanente el tajo de demolición para evitar la formación de 

polvo ambiental 

 Se aplicarán las medidas de seguridad contempladas en la NTE ADD-20. 

 

1.4.2.1.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 
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 Buzo de trabajo 

 Botas antihumedad 

 Gafas antipolvo y antiproyecciones 

 Protectores auditivos 

 

1.4.2.2. EXCAVACIONES Y RELLENOS 

1.4.2.2.1 Riesgos más frecuentes 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas de materiales y herramientas 

 Desprendimientos de terreno 

 Vuelco de máquinas o vehículos 

 Ambiente pulvígeno 

 Heridas en manos y pies 

 Proyección de partículas en ojos 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Filtraciones 

 Contacto eléctrico 

 

1.4.2.2.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Organización del trabajo sin interferencias 

 Elección del personal idóneo para el manejo de la maquinaria 

 Reconocimiento del estado del terreno antes del inicio del trabajo diario, y 

especialmente después de las lluvias 

 Ejecución de los taludes conforme a las secciones tipo dispuestas en proyecto 

 Saneamiento del terreno y entibación si fuera necesario 

 En el caso de zanjas, pozos y arquetas, los productos procedentes de la excavación, 

se depositarán separados de los bordes, para evitar empujes adicionales sobre las 

paredes, que puedan dar lugar a desprendimientos de terreno. 

 Se evitarán los trabajos en niveles superpuestos 
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 Se dispondrán barandillas de protección, o cuando menos se señalizarán bermas, 

pozos y zanjas para evitar caídas de personal a los mismos 

 En el interior de la excavación permanecerá  el personal imprescindible para la 

ejecución de los trabajos  

 No se realizarán acopios de materiales próximos al borde de las excavaciones 

 Se evitará la presencia de personal en la proximidad de la maquinaria 

 Se organizará el tráfico de vehículos y maquinaria en el interior de la excavación 

para evitar colisiones 

 Se señalizarán adecuadamente los accesos para personal y vehículos, que han de 

ser distintos 

 Se impedirá la presencia de cables eléctricos en zonas de paso de vehículos y 

máquinas 

 Se regarán los caminos y zonas de paso cuantas veces sea necesario para evitar la 

formación de polvo ambiental 

 

1.4.2.2.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Buzo de trabajo 

 Botas antihumedad 

 Gafas antipolvo y antiproyecciones 

 Cinturón antivibratorio 

 Protectores auditivos 

 

1.4.2.3. MAQUINARIA PESADA 

1.4.2.3.1. Riesgos más frecuentes 

 Vuelcos de máquinas 

 Atropellos y choques provocadas por maniobras mal ejecutadas o realizadas con 

mucha rapidez 

 Atrapamientos con las partes móviles de las máquinas 

 Proyección de fragmentos por rotura de circuitos sometidos a presión 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas 



MEMORIA VALORADA DE CAMINO-BICI “RIBERA DEL BERNESGA” 
1ª FASE: LORENZANA – CAMPO DE SANTIBÁÑEZ 

ANEJO Nº1: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

11 

 

 Caída de cargas 

 Caídas de personal a cualquier nivel  

 Ruido 

 Formación de polvo 

 Contactos eléctricos 

 

1.4.2.3.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Manejo de cada máquina por personal experto 

 Utilización de los elementos de protección personal indicados para cada trabajo 

 Revisión periódica de la maquinaria y de sus elementos auxiliares de protección y de 

seguridad 

 No permanecer dentro de la zona de acción de las máquinas y acotar de forma 

visible estas zonas 

 Tomar las precauciones reglamentarias en trabajos próximos a líneas eléctricas, 

aéreas o subterráneas 

 Utilización de carcasas y sistemas de protección de las partes móviles: correas, 

transmisiones, discos 

 Protección diferencial y toma de tierra en maquinaria alimentadas por energía 

eléctricas 

 

1.4.2.3.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad homologado 

 Calzado de seguridad homologado 

 Guantes 

 Ropa de trabajo 

 Gafas 

 Mascarillas 

 Protectores auditivos 
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2. PLANOS 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

3.1. Disposiciones legales de aplicación. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Estatuto de los Trabajadores 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. B.O.E. 

núm. 127 de 29 de mayo. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-

3-71) 

 Comité Nacional de Higiene en el Trabajo(Decreto 432/77,11-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

 Real Decreto 842/2002: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Real Decreto 223/2008: Reglamento de Línea Aéreas de Alta Tensión. 

 Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987: Norma 8.3-IC de la instrucción de 

carreteras sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Norma tecnológica de la edificación NTE ADD-20 
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3.2. Normas de señalización 

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en carreteras en caso de estar abierta al tráfico, si el 

Contratista no ha colocado las señales informativas de peligro y de delimitación previstas, en 

cuanto a tipos, números y modalidad de disposición, por las presentes normas. En ningún caso 

se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes colocar 

la señalización adecuada. Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta 

conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta 

apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o 

sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. Las señales colocadas sobre la carretera no 

permanecerán allí mas tiempo del necesario, siendo retiradas inmediatamente después de 

finalizado el trabajo. 

  

Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a 

señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico aunque 

solo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. Al finalizar los trabajos 

se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que pudieran 

representar algún peligro para le tráfico. 

 

3.3. Condiciones de los medios de protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. Cuando, por las circunstancias del trabajo, se 

produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo se repondrá ésta 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trabajo límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso haya adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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3.3.1. Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de marcado tipo “CE”, siempre 

que exista en el mercado. En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, será 

de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

3.3.2. Protecciones colectivas 

 Vallas automáticas de limitación y protección: Tendrá como mínimo 90 cm. de altura, 

estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener 

su verticalidad. 

 Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones 

embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de otra 

forma eficaz. 

 Escaleras de mano: Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas 

antideslizantes. 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los 

interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo 

con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto 

máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época 

más seca del año. 

 Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

previsible y se revisarán cada seis (6) meses como máximo. 

 Medios auxiliares de topografía: Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., 

será dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

 

3.4. Servicios de prevención 

3.4.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud Laboral 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud Laboral. 

 

3.4.2. Servicio Médico 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 
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3.5. Recursos preventivos. 

El redactor del Plan de Seguridad valorará la necesidad de implantar recursos preventivos en la 

ejecución de las obras de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 604/2006. 

 

3.6. Instalaciones médicas. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

3.7. Instalaciones de higiene y bienestar. 

Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados. El vestuario dispondrá de 

taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. En el caso de que la obra se localice lejos 

de los centros de restauración, se dispondrá de un comedor debidamente dotado. 

 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 

(10) trabajadores y un W.C. por cada veinticinco (25) trabajadores, disponiendo de espejos y 

calefacción. El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta 

comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 

necesaria. 

 

3.8. Acciones a desarrollar en caso de accidente laboral 

3.8.1. Mapa de itinerarios de evacuación 

Dentro del Cuadro de Seguridad, se instalará un croquis indicando en el mismo cuales son los 

centros asistenciales más próximos y el trayecto más corto para llegar a los mismos. 

 

3.8.2. Normas de evacuación y asistencia sanitaria en obra 

Dentro de una bolsa de plástico y expuesto claramente a la vista en el Cuadro de Seguridad, se 

colocará el manual de “Primeros Auxilios” que comprenderá los siguientes temas: 

- Teléfonos de interés 

- Heridas 

- Lesiones por líquidos corrosivos 

- Lesiones oculares 
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- Accidentes eléctricos 

- Respiración artificial 

- Masaje cardiaco 

- Quemaduras 

- Traslados, y primeros auxilios no traumáticos 

 

3.8.3. Entes a los que notificar el accidente 

En caso de producirse un accidente muy grave, este deberá ser comunicado: 

   a) Al Coordinador de Seguridad y Salud 

   b) A la Dirección Facultativa 

   c) A la Oficina Territorial de Trabajo 

 

Si llegase a producirse fallecimiento, este deberá ser comunicado además de los Organismos 

anteriores, a la Autoridad Gubernativa. 

 

3.9. Plan de Seguridad y Salud Laboral. 

El Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud Laboral, adaptando este 

Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

3.10. Presupuesto 

Los gastos ocasionados por la correcta aplicación y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud 

Laboral durante el desarrollo de la obra, correrán íntegramente por cuenta del Contratista, 

considerándose englobados en el coeficiente de gastos generales de la empresa. 

 
León, marzo de 2019 
Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ulises López-Peláez Manoja 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Susana
MI FIRMA
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1. MEMORIA. 

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, resulta ser obligatoria la 

elaboración del presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

1.1. Estimación de cantidad de residuos 

Los residuos que previsiblemente se generarán en la presente obra son los siguientes (entre 

paréntesis su identificación de acuerdo con la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero): 

- Residuo inerte: Tierra sobrante procedente de la excavaciones (17 05 04). 

 

Ninguno de los residuos identificados consta como peligroso en la Directiva 91/689/CEE. 

 

A continuación se expone una estimación del volumen generado de cada uno de los residuos 

identificados anteriormente. 

 
Superficie 
(m2) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3) 

Densidad 
(k/dm3) 

Peso 
(t) 

Esponjamiento 
(%) 

Volumen 
aparente (m3) 

Residuo tierra 
sobrante excavación -- -- 311,020 1,75 544,285 15,00 357,673 
        
Total residuos 
de construcción -- -- 0,000  0,000  0,000 
Total residuos inertes -- -- 311,020  544,285  357,673 

 

1.2. Medidas de prevención de residuos 

Los residuos previsiblemente generados en la obra son inherentes a la propia ejecución de la 

misma. No obstante, se implantarán unas medidas básicas de prevención de residuos cuya 

observancia pueda contribuir a disminuir la cantidad generada de éstos: 

- La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 

de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes. 

- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 

volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

- Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 

obras. 



MEMORIA VALORADA DE CAMINO-BICI “RIBERA DEL BERNESGA” 
1ª FASE: LORENZANA – CAMPO DE SANTIBÁÑEZ 

ANEJO Nº2: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

3 

 

- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, 

se evitará su deterioro y se devolverá al proveedor. 

- Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 

ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en 

la generación de residuos. 

- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

 

1.3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos 

Los residuos procedentes de la demolición de pavimentos de hormigón y asfálticos habrán de 

ser cargados y transportados a vertederos específicos de residuos de la construcción, o bien 

transportados a plantas específicas donde existen las siguientes posibilidades de ser 

reutilización o valorización. 

- Residuos pétreos: Pueden machacarse para fabricar áridos o como relleno. 

- Residuos de asfaltos y Cauchos: Pueden utilizarse en pavimentos de carreteras, 

previamente tratados. 

 

Los residuos inertes como son tierras y piedras (zahorra natural) o tierra vegetal (como es el 

caso) procedente de los excesos de excavación son fácilmente reutilizables y/o valorizables. 

Pueden emplearse en formación de rellenos o terraplenes en la propia obra, en otras obras 

próximas del mismo Contratista o en otras obras próximas de otros Contratistas (a los que se les 

vendería el material). 

 

1.4. Medidas de separación de residuos 

En la presente obra no es obligatoria la separación de residuos, puesto que no se alcanzan los 

mínimos exigidos en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008. 

 

2. PLANOS 

Dado el escaso volumen de residuos generados en la presente obra, que no es obligatoria su 

separación y la sencillez de su gestión, no consideramos necesaria la elaboración de planos 

específicos para las instalaciones de almacenamiento, manejo, separación y otras labores de 

gestión de residuos. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de 

los residuos. 

 

El productor de residuos habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 

acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 

gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) sean 

centros autorizados. Asimismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 

inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental. 

 

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 

indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 

El Contratista dispondrá personal específico encargado de velar por el cumplimiento del presente 

Estudio de Gestión de Residuos.  
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De igual forma habrá de adaptar el contenido del presente Estudio de Gestión de Residuos a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo con la 

Dirección Facultativa de la obra. 

 

4. PRESUPUESTO. 

Las operaciones de transporte a vertedero autorizado de tierra sobrante procedente de las 

excavaciones o a instalaciones de reutilización y/o valorización de residuos de la construcción, 

y/o el contrato con gestor autorizado de residuos, se valora a 1,35 €/m3 de residuo. De esta 

forma tenemos lo siguiente: 

 Cantidad Precio Importe (€) 
Residuo tierra sobrante excavación 311,02 m3 1,35 €/m3 418,42 
    
Total residuos de construcción 0,00 t  0,00 
Total residuos inertes 311,02 m3  418,42 
  TOTAL 418,42 

 

De ahí que el presupuesto del presente Estudio de Gestión de Residuos asciende a la cantidad 

de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS Y CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (418,42 €). 

 

León, marzo de 2019 
Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L. 
 
 
 
 
 
Fdo. Ulises López-Peláez Manoja 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1.- Situación 

2.- Planta general  

3.- Sección tipo 

 



        SITUACIÓN

1
1

MARZO-2019Fdo. Ulises López-Peláez Manoja

Ayuntamiento de Cuadros CAMINO-BICI "RIBERA DEL BERNESGA"
1ª FASE: LORENZANA - CAMPO DE SANTIBÁÑEZ

PLANO Nº:

FECHA:

El Ingeniero de Caminos, C. y P.ESCALA:TÍTULO DE LA MEMORIA VALORADA:PROPIEDAD:

SITUACIÓN

TÍTULO DEL PLANO:

1 / 250.000

0 m 2,5 km 5,0 km 7,5 km

HOJA:

1DE:

EMPRESA CONSULTORA:
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MARZO-2019Fdo. Ulises López-Peláez Manoja

Ayuntamiento de Cuadros CAMINO-BICI "RIBERA DEL BERNESGA"
1ª FASE: LORENZANA - CAMPO DE SANTIBÁÑEZ

PLANO Nº:

FECHA:

El Ingeniero de Caminos, C. y P.ESCALA:TÍTULO DE LA MEMORIA VALORADA:PROPIEDAD:

PLANTA GENERAL

TÍTULO DEL PLANO:

1 / 5.000

0 m 50,0 m 100,0 m 150,0 m

HOJA:

1DE:

EMPRESA CONSULTORA:
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MARZO-2019Fdo. Ulises López-Peláez Manoja

Ayuntamiento de Cuadros CAMINO-BICI "RIBERA DEL BERNESGA"
1ª FASE: LORENZANA - CAMPO DE SANTIBÁÑEZ

PLANO Nº:

FECHA:

El Ingeniero de Caminos, C. y P.ESCALA:TÍTULO DE LA MEMORIA VALORADA:PROPIEDAD:

SECCIÓN TIPO

TÍTULO DEL PLANO:

1 / 25

0 m 0,25 m 0,50 m 0,75 m

HOJA:

1DE:

EMPRESA CONSULTORA:
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MEDICIONES 



      CÓDIGO        MEDICIÓN  UD. DESCRIPCIÓN                              PRECIO/UD.         IMPORTE

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.CAMINO-BICI "RIBERA DEL BERNESGA" - 1ª FASE

Mediciones Página 1

TREE - www.stringenieria.com

Capítulo 1.-MOVIMIENTO DE TIERRA Y PAVIMENTOS

   1.-0006           8.806,30 m²  Excavación de terrenos en apertura de caja realizado con
                                  medios mecánicos, desbroce de bordes y limpieza de cunetas,
                                  recogida de material y transporte a vertedero.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1           2122           4,15                       8.806,30
                                                                                             ————————
                                                                                  TOTAL...   8.806,30

   2.-0195             880,63 m³  Suministro de zahorra artificial, transportada, extendida,
                                  nivelada y compactada.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1           2122           4,15            0,1          880,63
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   880,63

Capítulo 2.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

   1.-0900               1,00 ud  Partida para el desarrollo del Estudio de Gestión de
                                  Residuos.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00



  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 



  CÓDIGO             UD   DESCRIPCIÓN                            PRECIO EN LETRA             PRECIO

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.CAMINO-BICI "RIBERA DEL BERNESGA" - 1ª FASE

Cuadro de Precios Nº 1 Página 1

TREE - www.stringenieria.com

  1.-0006            m²   Excavación de terrenos en apertura de                                   2,00
                          caja realizado con medios mecánicos,
                          desbroce de bordes y limpieza de
                          cunetas, recogida de material y
                          transporte a vertedero.
                                                                 DOS EUROS

  2.-0195            m³   Suministro de zahorra artificial,                                      17,60
                          transportada, extendida, nivelada y
                          compactada.
                                                                 DIECISIETE EUROS CON
                                                                 SESENTA CENTIMOS

  3.-0900            ud   Partida para el desarrollo del Estudio                                418,42
                          de Gestión de Residuos.
                                                                 CUATROCIENTOS
                                                                 DIECIOCHO EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y DOS
                                                                 CENTIMOS

          León, marzo de 2019
    Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.

    Fdo. Ulises López-Peláez Manoja
      Ingeniero de caminos, c. y p.

Susana
MI FIRMA



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 



      CÓDIGO        MEDICIÓN  UD. DESCRIPCIÓN                              PRECIO/UD.         IMPORTE

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.CAMINO-BICI "RIBERA DEL BERNESGA" - 1ª FASE

Presupuestos Parciales Página 1

TREE - www.stringenieria.com

Capítulo 1.-MOVIMIENTO DE TIERRA Y PAVIMENTOS

   1.-0006           8.806,30 m²  Excavación de terrenos en apertura de           2,00      17.612,60
                                  caja realizado con medios mecánicos,
                                  desbroce de bordes y limpieza de
                                  cunetas, recogida de material y
                                  transporte a vertedero.

   2.-0195             880,63 m³  Suministro de zahorra artificial,              17,60      15.499,09
                                  transportada, extendida, nivelada y
                                  compactada.

                             TOTAL Capítulo 1.-MOVIMIENTO DE TIERRA Y PAVIMENTOS =          33.111,69

Capítulo 2.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

   1.-0900               1,00 ud  Partida para el desarrollo del Estudio        418,42         418,42
                                  de Gestión de Residuos.

                                TOTAL Capítulo 2.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS =             418,42

                                                                      TOTAL OBRA =          33.530,11



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
 



lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.CAMINO-BICI "RIBERA DEL BERNESGA" - 1ª FASE

Presupuesto de Base de Licitación Página 1

TREE - www.stringenieria.com

          Total presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL                33.530,11

                                                           ———————————————

          TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL =                             33.530,11

            13 % Gastos generales                                 4.358,91

             6 % Beneficio industrial                             2.011,81

                                                           ———————————————

          TOTAL =                                                39.900,83

            21 % IVA                                              8.379,17

                                                           ———————————————

          TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN =                 48.280,00

                                                   Asciende el PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN a la
                                                   citada cantidad de:

                                                   CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

          León, marzo de 2019
    Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.

    Fdo. Ulises López-Peláez Manoja
      Ingeniero de caminos, c. y p.

Susana
MI FIRMA
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