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1. ANTECEDENTES, ENCARGO Y OBJETO

Fruto de la baja econdmica obtenida en proceso de licitacién de las obras de “PAVIMENTACION
E INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA EN T.M.
CUADROS” (Plan Provincial de Cooperaciéon Municipal para 2019), el Ayuntamiento de Cuadros

dispone de un determinado remanente que pretende reinvertir en diversas actuaciones como
son, en el caso de la presente Memoria, la pavimentacion de diferentes calles y viales en la
localidad de Lorenzana y la implantacién y mejora de determinadas infraestructuras urbanas

(abastecimiento y saneamiento de agua fundamentalmente).

Por ello, el Ayuntamiento de Cuadros ha encomendado a la empresa consultora /Gpez-pelaez
INGENIERIA, S.L. la redaccion del presente Proyecto de “PAVIMENTACION E
INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS".

2.- EXISTENCIA DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO

A este respecto, cabe sefialar que una vez realizadas las actuaciones previstas en el presente

documento y habiendo consultado con los servicios municipales, no se tiene constancia de la
existencia de conducciones de fibrocemento en la red de abastecimiento de agua del término

municipal.

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

El marco legal y normativo que afecta al presente Proyecto técnico es el siguiente:

e Ley 92017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

e R.G.C.A.P. Reglamento General de Contratacion de las Administraciones Publicas (R.D.
1098/2001).

e P.C.AG. Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. 16-02-1971).

e Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevencion de Riesgos Laborales

o Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de

los residuos de construccion y demolicion.
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e  Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero.

e Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencion Ambiental de Castilla y Leon.

e REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de
hormigdn estructural (EHE-08)

e REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion para la
recepcion de cementos (RC-08).

e Recomendaciones de proyecto y construccion de firmes y pavimentos. Junta de Castilla
y Ledn. Consejeria de Fomento. Direccion General de Carreteras e Infraestructuras.

e P.G.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y
Puentes M.O.P.U. (1975).

e ORDEN de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

e ORDEN de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién aprobado por Real Decreto n°842/2002 de
fecha 2 de agosto de 2002 y Normas complementarias MIBT.

e U.N.E. Normas UNE relativas a ensayos.

4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. JUSTIFICACION DE SOLUCION ADOPTADA

4.1.- Lorenzana: Infraestructuras urbanas en ¢/La Caven

Se renovara el colector de saneamiento de un tramo de la calle ampliandose hasta el final del
suelo urbano. Para ello se implantara tuberia PP corrugado doble capa @315 SN-8. Sera preciso
ejecutar pozos de registro y sumideros sifonicos de pluviales, asi como renovar acometidas

domiciliarias de saneamiento.

De igual modo se renovara la conduccion de abastecimiento de agua de un tramo de la calle
ampliandose hasta el final del suelo urbano. Para ello se implantara tuberia PEAD @75 PN-10.
Seré preciso implantar una valvula de corte alojada en su preceptiva arqueta de llaves, una boca

de riego de fundicién @40 mm, asi como renovar acometidas domiciliarias de abastecimiento.

Igualmente ha sido preciso considerar se ha considerado necesario implantar arquetas de
derivacién y registro 40x40x60 cm de hormigén HM-20 para la infraestructura subterrédnea de

telecomunicaciones por cable.
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4.2.- Lorenzana: Refuerzo de pavimento en c¢/La Caven

Finalmente, se realizara un refuerzo del pavimento bituminoso existente en un tramo de la calle
La Caven. Para ello inicialmente se fresaran los contornos necesarios para empatar con
pavimentos circundantes y para no agotar el bordillo de las aceras adyacentes. Posteriormente
se realizara un riego de adherencia con emulsién C60B3. Finalmente se extendera una capa de
5 cm de espesor de hormigon asfaltico AC-11 SURF 50/70 D.

Como obra complementaria se rasantearan a cota de pavimento terminado todas las arquetas y

sumideros existentes en la zona a pavimentar.

5. PRECIOS Y PRESUPUESTO
Los precios que regiran en el abono de las obras son los que figuran en el Cuadro de Precios

n°1, segun se desglosan en el Cuadro de Precios n°2 y han sido calculados teniendo en cuenta
el valor de los materiales y los salarios en la zona y los rendimientos observados en obras
similares recientemente realizadas. Se incrementaran en un 13% de gastos generales de
contrata y un 6% de beneficio industrial, y sobre el resultado se incrementarén en un 21% en

concepto de Impuesto sobre el Valor Ahadido.

A continuacién se presentan los presupuestos definitivos.

PRESUPUESTO

Euros (€)

Total Presupuesto de Ejecucién Material 17.965,91
Gastos Generales 13 % 2.335,57
Beneficio Industrial 6% 1.077,95
Total Valor Estimado del Contrato 21.379,43
IVA 21% 4.489,68
Total Presupuesto Base de Licitacion 25.869,11

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion del Proyecto de “PAVIMENTACION E
INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS”, a la referida cantidad de
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS Y ONCE CENTIMOS
(25.869,11 €).

6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la

produccion y gestion de los residuos de construccidén y demolicidn, resulta ser obligatoria la
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elaboracién de un Estudio de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion. Este se

encuentra en el Anejo n°5 del presente proyecto técnico.

En él se ha obtenido un presupuesto de ejecucion material para el correcto desarrollo de dicho
Estudio de Gestién de Residuos que asciende a CIENTO DIECISIETE EUROS Y TRECE
CENTIMOS (117,13 €).

7. PLAZO DE EJECUCION Y DE GARANTIA

En total se considera un plazo de ejecucién de DOS (2) meses para la ejecucion de la totalidad

de las obras.

El plazo de garantia seré de un afio a partir de la finalizacion de las obras para que se pueda

conocer el comportamiento de las mismas durante un ciclo estacional completo.

8. SEGURIDAD Y SALUD
En virtud de lo dispuesto en Articulo n°4, apartados n°1 y n°2 del Real Decreto 1627/1997 de 24

de octubre, se hace necesaria la elaboracion de un Estudio Basico de Seguridad y Salud. Este

se encuentra en el Anejo n°2 del presente proyecto técnico.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud Laboral establece, durante la construccién de esta
obra, las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los

trabajadores.

Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para cumplir con sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales y para elaborar el preceptivo
Plan de Seguridad y Salud, facilitando la su desarrollo bajo el control de la Direccién Facultativa,
de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales vy el
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.
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Los gastos que ocasionen el cumplimiento y la correcta aplicacion del Plan de Seguridad y Salud
durante el desarrollo de la obra, correrdn integramente por cuenta del Contratista,

considerandose englobados en el coeficiente de gastos generales de la empresa.

9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con el articulo 77 de la vigente Ley de Contratos del Sector Publico “Para los

contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000,00 euros sera requisito

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado...”.

Dado que en el presente caso se trata de una obra de 21.379,43 euros de valor estimado del
contrato no sera indispensable la exigencia de clasificacion.

A la vista de la duracion prevista de la obra, inferior a un afio, no se hace necesaria la prevision

de una formula para la revisién de precios.

10. MANIFESTACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento del articulo 13 de la vigente Ley de Contratos del Sector Publico, se manifiesta

que el presente proyecto comprende una “Obra Completa” susceptible de ser entregada a su
terminacion al uso publico. En todo documento se cumple con la Normativa vigente, siempre

intentando conjugar aspectos técnicos, estéticos y econémicos.

11. RELACION DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO
e DOCUMENTO N°1.- Memoria y Anejos

- Memoria

- Anejo n°1.- Justificacion de precios.

- Anejo n°2.- Estudio Basico de Seguridad y Salud Laboral.
- Anejo n°3.- Ficha Técnica del Proyecto.

- Anejo n°.- Plan de Obra.

- Anejo n°.- Estudio de Gestion de Residuos.

e DOCUMENTO N°2.- Planos

1.- Situacion

2.- Planta general de pavimentos
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3.- Planta general de infraestructuras
4.- Secciones tipo de pavimentacion
5.- Detalles, obras de fabrica y secciones tipo de abastecimiento de agua

6.- Detalles, obras de fabrica y secciones tipo de saneamiento de agua

DOCUMENTO N°3.- Pliego de Prescripciones Técnicas

DOCUMENTO N°4.- Presupuesto

- Mediciones

- Cuadro de Precios n°1

- Cuadro de Precios n°2

- Presupuestos Parciales

- Presupuesto Base de Licitacion

Leon, abril de 2020 ’
Por lopez-peldez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lopez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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1. GENERALIDADES

El presente anejo de la memoria tiene como objeto la confeccion justificada de los precios de

cada unidad de obra en que se divide el proyecto de construccion. Con ellos se obtienen los
cuadros de precios n°1 y n°2 que, junto con las mediciones de las distintas unidades de obra,
serviran para confeccionar los presupuestos parciales, los presupuestos de ejecucion material y

el presupuesto por contrata de la obra.

De cada unidad de obra se obtendran sus costes directos (costes de materiales, de maquinaria y
de mano de obra) y sus costes indirectos, obtenidos estos de tal manera que se aproximen al 6%
de los costes directos. Como costes indirectos, se consideran aquellos que no son atribuibles a

ninguna unidad de obra concreta.

‘ 16pez-peldez 2



PROYECTO DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS
ANEJO N°1: JUSTIFICACION DE PRECIOS

2. PRECIOS UNITARIOS
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coépIGo UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA PRECIO
MANO DE OBRA
1.-U01AAQ006 OB H. Capataz 17,93
DIECISIETE EUROS CON
NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
2.-UO01AAQ007 OB H. Oficial primera 15,00
QUINCE EUROS
3.-U01AAQ009 OB H. Ayudante 14,84
CATORCE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
4.-U01AA010 OB H. Pedn especializado 15,20
QUINCE EUROS CON
VEINTE CENTIMOS
5.-U01AAOQ011 OB H. Pedn ordinario 14,30
CATORCE EUROS CON
TREINTA CENTIMOS
6.-U01AA501 OB H. Cuadrilla A 36,40

TREINTA Y SEIS EUROS
CON CUARENTA
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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Jpez-pel Listado de precios unitarios

coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA PRECIO

MAQUINARIA

7.-U02AA001 MQ H. Retro-martillo rompedor 200 39,07
TREINTA Y NUEVE
EUROS CON SIETE
CENTIMOS

8.-UO2FK005 MQ H. Retro-Pala excavadora 28,25
VEINTIOCHO EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS

9.-U02JA003 MQ H. Camién 10 T. basculante 22,24
VEINTIDOS EUROS CON
VEINTICUATRO
CENTIMOS

10.-U39AA002 MQ H. Retroexcavadora neumdticos 25,10
VEINTICINCO EUROS
CON DIEZ CENTIMOS

11.-U39AA010 MQ H. Fresadora de pavimento 118,22
CIENTO DIECIOCHO
EUROS CON VEINTIDOS
CENTIMOS

12.-U39AC005 MQ H. Compactador manual 6,47
SEIS EUROS CON
CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

13.-U39AG001 MO H. Barredora nemdt autropopulsad 6,08
SEIS EUROS CON OCHO
CENTIMOS

14.-U39AZ001 MQ H. Vibrador de aguja 1,80

UN EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA PRECIO
MATERIALES
15.-U04AA001 MT M3. Arena de rio 9,00
NUEVE EUROS
16.-U04AA002 MT M3. Gravilla 6-8 mm 8,15
OCHO EUROS CON
QUINCE CENTIMOS
17.-u04ma501 MT M3. Hormigdn HM-20/40/20/IIa con cemento 65,00
CEM II/B-V 32.5, de central, para
vibrar, incluso transporte a pie de
obra.
SESENTA Y CINCO
EUROS
18.-U05AG000 MT ud Clip elastomérico para PP 21,96
315-250-160/160 mm. sanemto
VEINTIUN EUROS CON
NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
19.-U05AG000 MT ud Clip elastomérico para PP 21,96
500-630-315/160 mm. sanemto
VEINTIUN EUROS CON
NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
20.-U05AG006 MT M1l. Tuberia de PP corrugado doble capa, 3,59
de 160 mm de didmetro nominal, SN-8,
segln norma UNE-EN 13476.
TRES EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
21.-U05AG009 MT M1l. Tuberia de PP corrugado doble capa, 9,46
de 315 mm de didmetro nominal, SN-8,
segln norma UNE-EN 13476.
NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
22 .-U05DE0150 MT Ud. Sumidero sifénico de polipropileno 29,96

tipo "Optimo SP-460" de Fundicid

Dictil Benito o similar.
VEINTINUEVE EUROS
CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
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coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA PRECIO
23.-U0O5DE0200 MT Ud. Rejilla tipo DELTA-45 de Fundicid 29,15
dictil Benito o similar, de
fundicidén dactil clase C-250
revestida con pintura asfaltica.
VEINTINUEVE EUROS
CON QUINCE CENTIMOS
24 .-U06xw211 MT ML Encofrado cilindrico @1.10 para 9,02
pozos de registro
NUEVE EUROS CON DOS
CENTIMOS
25.-U24XX003 MT Ud. Collarin de toma tipo serie 1300 de 20,50
Belgicast o similar, de fundicidn
para tuberia @75 con salida @25 mm.
VEINTE EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS
26.-u24xx004 MT Ud. Collarin de toma tipo serie 1300 de 22,59
Belgicast o similar, de fundicidn
para tuberia @75 con salida @40 mm.
VEINTIDOS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
27.-U26AR0030 MT Ud. Valvula de bola @25 mm de bronce 30,65
PN-25 con extremos con racores para
polietileno tipo BV-05-34 de
Belgicast o similar.
TREINTA EUROS CON
SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
28.-u370g2004 MT M1. Tubo polietileno PE-100 segun UNE 0,36
53131 @25 mm. y de 2.3 mm de espesor
de PN 16 atm apto para uso
alimentario.
CERO EUROS CON
TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
29.-u370g2006 MT M1. Tubo polietileno PE-100 segun UNE 0,63

53131 @40 mm.
de PN 10 atm apto para uso
alimentario.

y de 2.4 mm de espesor

CERO EUROS CON
SESENTA Y TRES
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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30.-u370g2009 MT M1. Tubo polietileno PE-100 segun UNE 2,37
53131 @75 mm. y de 4.5 mm de espesor
de PN 16 atm apto para uso
alimentario.
DOS EUROS CON
TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
31.-U370G21538 MT Ud Enlace rosca macho latén estampado 2,00
de didmetro nominal 25 mm y presidn
nominal 16 atm.
DOS EUROS
32.-U370G21540 MT Ud Enlace rosca macho latdédn estampado 6,67
de didmetro nominal 40 mm y presidén
nominal 16 atm.
SEIS EUROS CON
SESENTA Y SIETE
CENTIMOS
33.-U370G21640 MT Ud Codo de latdn estampado de didmetro 13,87
nominal 40 mm y presidén nominal 16
atm.
TRECE EUROS CON
OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
34.-U370G2174 MT ud Brida enchufe para PE DN65 mm de 20,04
fundicién serie BC-06-10 de
Belgicast o similar PN16.
VEINTE EUROS CON
CUATRO CENTIMOS
35.-U37PC61112 MT Ud. Valvula embridada de fundicidén de 145,02
cierre eldstico tipo BV-05-47 de
Belgicasto o similar de PN 16 atm.
de diametro nominal 80 mm.
CIENTO CUARENTA Y
CINCO EUROS CON DOS
CENTIMOS
36.-U37QA0010 MT Ud. Boca riego tipo BV-05-63 Belgicast o 131,00
similar @40 mm incluso arqueta, todo
ello de fundicidén GGG-50.
CIENTO TREINTA Y UNO
EUROS
37.-U37ua205 MT Ud. Tapa articulada @650 y marco de 50,00

?#850x100 ambos de fundicidén diactil

D-400.

CINCUENTA EUROS

TREE - www.stringenieria.com
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coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA PRECIO
38.-U37UA255 MT Ud. Pate 25x31lcm. D=18mm. 7,51
SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
39.-U39GN001 MT UD. Tapa de 390x390 y marco de 23,85
400x400x30 ambos de fundicién dactil
C-250.
VEINTITRES EUROS CON
OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
40.-U39GN0012 MT UD. Tapa de 540x540 mm y marco de 80,15
620x620x30 ambos de fundicidn dactil
D400.

OCHENTA EUROS CON
QUINCE CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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3. PRECIOS AUXILIARES
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Precios Auxiliares

cODIGO UD DESCRIPCION
1.-A01JF003 M3. Mortero de cemento CEM II/B-V 32.5 y arena de rio de
dosificacién 1/3 confeccionado con hormigonera de 250 1.
UO1AAOQ011 2,16 H. Pedn ordinario a 14,30 30,8880
U04CA001 0,44 TM. Cemento CEM II/B-V 32.5 a 65,81 28,9564
U04AA001 0,975 M3. Arena de rio a 9,00 8,7750
U04pPY001 0,26 M3. Agua a 0,54 0,1404
UO2LA201 0,4 H. Hormigonera 250 1. a 4,15 1,6600
Redondeo 0,0002
TOTAL / M3. ... 70,42
TOTAL MANO DE OBRA ...... 30,8880
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,6600
TOTAL MATERIALES  ...... 37,8718
Redondeo 0,0002
TOTAL / M3. ... 70,42
4.-D02HF100 M3. Excavacién mecanica de zanjas de saneamiento en terreno de
consistencia floja, i/posterior relleno y compactado al 95%
PN de tierra procedente de la excavacién.
U01AAOQ011 0,12 H Pebén ordinario a 14,30 1,7160
U02FK005 0,15 H Retro-Pala excavadora a 28,25 4,2375
U39AC005 0,12 H Compactador manual a 6,47 0,7764
Redondeo -0,0037
TOTAL / M3. 6,73
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,7160
TOTAL MAQUINARIA  ...... 5,0139
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,4038
Redondeo -0,0037
TOTAL / M3. 6,73
18.-d38ar023 M3 Relleno de zanjas con arena de rio para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.
U01AAOQ011 0,02 H Pebén ordinario a 14,30 0,2860
U39AA002 0,03 H Retroexcavadora neumdticos a 25,10 0,7530
U39AC005 0,04 H. Compactador manual a 6,47 0,2588
U04AA001 1 M3. Arena de rio a 9,00 9,0000
Redondeo 0,0043
TOTAL / M3 ... 10,30
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2860
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,0118
TOTAL MATERIALES  ...... 9,0000
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,6179
Redondeo 0,0043
TOTAL / M3 ... 10,30
19.-d38ar024 M3 Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.
U01AAOQ011 0,02 H Pebén ordinario a 14,30 0,2860
U39AA002 0,03 H Retroexcavadora neumdticos a 25,10 0,7530
U39AC005 0,04 H. Compactador manual a 6,47 0,2588
UO04AA002 1 M3 Gravilla 6-8 mm a 8,15 8,1500
Redondeo -0,0047
TOTAL / M3 9,44
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2860
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,0118
TOTAL MATERIALES  ...... 8,1500
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,5669
Redondeo -0,0047
TOTAL / M3 9,44
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21.-D38EIOLS

UO01AA007
U01AA009
U01AAO011
U39AF002
U39IA003
U39IA005
U39IE001
U39IHO001

22.-D38EI215

UO01AA006
UO1AAO007
UO01AA009
UO1AAO11
U39AF002
U39IA005
U39IA004
U39IHO001

23.-D38GJ015

U39DA002

24.-D38GJ115

U04CAO001

25.-D38GJ505

M2 Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocacién
y desencofrado.
0,052 H. Oficial primera a 15,00
0,051 H. Ayudante a 14,84
0,051 H. Pebén ordinario a 14,30
0,051 H. Camidén grua 5 Tm. a 17,37
0,025 M3 Tabla de encofrar (25 mm) a 75,13
0,016 M3 Madera escuadrada a 100,67
1 ud Accesorios de encofrado a 0,66
0,04 Kg Desencofrante a 2,46
Redondeo
TOTAL / M2
TOTAL MANO DE OBRA ......
TOTAL MAQUINARIA  ......
TOTAL MATERIALES  ......
TOTAL COSTE INDIRECTO
Redondeo
TOTAL / M2
M2. Encofrado curvo no visto en paramentos incluso suministro,
colocacién y desencofrado.
0,08 H. Capataz a 17,93
0,25 H. Oficial primera a 15,00
0,25 H. Ayudante a 14,84
0,13 H. Pedn ordinario a 14,30
0,13 H. Camidén grua 5 Tm. a 17,37
0,034 M3 Madera escuadrada a 100,67
0,004 M3. Tablones de pino a 87,15
0,04 Kg Desencofrante a 2,46
Redondeo
TOTAL / M2.
TOTAL MANO DE OBRA ......
TOTAL MAQUINARIA  ......
TOTAL MATERIALES  ......
TOTAL COSTE INDIRECTO
Redondeo
TOTAL / M2.

TM. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas asfalticas.

1,02 TM. Bettin asfaltico B60/70 pie ob
Redondeo

TOTAL MATERIALES  ......
TOTAL COSTE INDIRECTO
Redondeo

a

TM. Cemento CEM II/B-V 32.5 empleado como filler

395,00

TOTAL / TM.

TOTAL / TM.

de aportacién.

1 TM. Cemento CEM II/B-V 32.5 a 65,81
Redondeo
TOTAL / TM.
TOTAL MATERIALES  ......
TOTAL COSTE INDIRECTO
Redondeo
TOTAL / TM.
t Hormigdén asfaltico AC 11 SURF 50/70 D excepto betun y

402,9000
-0,0040

402,90

402,9000
24,1740
-0,0040

402,90

65,8100
0,0014

65,81

65,8100
3,9486
0,0014

65,81
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filler, colocada.

U01AAOQ011 0,5 H. Pedén ordinario a 14,30 7,1500
U39EAQ014 1 TM. Hormigbén asfaltico AC 16 SURF a 11,20 11,2000
50/70 D

U39AI008 0,075 H. Extendedora aglomerado s/orug a 60,21 4,5158
U39AC007 0,125 H. Compactador neumat.autp.100cv a 17,99 2,2488
U39AH025 0,125 H. Camidén bafiera 200 cv a 23,16 2,8950
Redondeo ... -0,0002

TOTAL / t ... 28,01
TOTAL MANO DE OBRA ...... 7,1500
TOTAL MAQUINARIA  ...... 9,6596
TOTAL MATERIALES  ...... 11,2000
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 1,6806
Redondeo ... -0,0002

TOTAL / t ... 28,01
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4. COSTES INDIRECTOS

Los costes indirectos segun las recomendaciones legales se obtendran como valor porcentual de

los costes directos. Este valor porcentual se establece que resulta de Ki=K1+Ko, donde K1=5% y
K> depende del caracter de la obra. El tipo de obra en este caso conlleva que el valor de la

segunda constante es K2=1%, por lo que resulta un coeficiente de costes indirectos Ki=6%.

Los costes indirectos atribuibles a esta obra, se refieren a aquellos costes que no pueden serlo a
ninguna unidad de obra concreta.
e Mano de Obra durante los dos meses de plazo de la obra
- Personal directivo, como el Jefe de Obra, Ayudantes, Encargado General y

algunos Encargados de Obra dedicados a labores generales

e Maquinaria durante los dos meses de plazo de la obra
- Instalaciones eléctricas, transformador, grupos electrogenos, tendidos,
cuadros eléctricos, sistemas de seguridad, emisoras e instalacion telefonica.
- Vehiculos de turismo para el servicio de obra, camiones para transportes
generales y de limpieza de obra y ambulancias.

¢ |Instalaciones Fijas
- Edificios para oficinas
- Talleres mecanicos
- Almacenes y Parques
- Laboratorios
- Casetas de vigilancia

e Materiales y consumo para la Mano de Obra, Maquinaria e Instalaciones durante los
dos meses de plazo de la obra.
- Energia eléctrica y teléfono
- Gasoil, Gasolina y Gas
- Alquileres de terrenos o edificios
- Material de oficina
- Consumibles de laboratorio

- Consumibles para talleres mecanicos
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- Herramientas manuales y maquinas herramientas
- Mobiliario

- Operaciones de retirada de obra

Se calculan por tanto unos costes indirectos en la presente obra, por los conceptos expuestos

anteriormente de mil diez euros y treinta y dos céntimos (1.010,32 €).
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS
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céDIGO UD DESCRIPCION PRECIO
1.-DO1KA035 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfaltico de hasta 15 cm.
de espesor con retromartillo rompedor incluyendo corte
lateral con sierra de disco, carga y retirada de escombros a
vertedero con p.p. de medios auxiliares y elementos de
seguridad.

UO1AAQ010 0,012 H. Pedn especializado a 15,20 0,1824

UO02AA001 0,03 H. Retro-martillo rompedor 200 a 39,07 1,1721

UO2FK005 0,02 H. Retro-Pala excavadora a 28,25 0,5650

U02JA003 0,02 H. Camidén 10 T. basculante a 22,24 0,4448

% 6% % Costes indirectos 0,1419

Redondeo ... 0,0038
TOTAL / M2. ... 2,51
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,1824
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,1819
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,1419
Redondeo ... 0,0038
TOTAL / M2. ... 2,51
2.-D01KA040 m?2 Fresado de pavimento por medios mecanicos en un espesor
minimo de cero centimetros y maximo de cuatro centimetros,
incluso barrido y limpieza y carga sobre camién, con p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad.

UO1AAQ07 0,015 H. Oficial primera a 15,00 0,2250

UO1AAOQ11 0,015 H. Pedén ordinario a 14,30 0,2145

U39AA010 0,012 H. Fresadora de pavimento a 118,22 1,4186

U39AG001 0,012 H. Barredora nemdt autropopulsad a 6,08 0,0730

% 6% % Costes indirectos 0,1159

Redondeo ... 0,0030
TOTAL / m? ... 2,05
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,4395
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,4916
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,1159
Redondeo ... 0,0030
TOTAL / m2? ... 2,05
3.-D03AG154 Ml. Tuberia de PP corrugado doble capa, de 315 mm de diametro
nominal, SN-8, segun norma UNE-EN 13476, para colectores
enterrados, con p.p. de accesorios, codos y tés, recortes y
junta elastica, totalmente instalada y probada.

UO1AAQ07 0,12 H. Oficial primera a 15,00 1,8000

UO1AA009 0,12 H. Ayudante a 14,84 1,7808

UO5AG009 1 M1. Tuberia de PP corrugado doble a 9,46 9,4600

capa, de 315 mm de didmetro
nominal, SN-8, segun norma UNE-EN
13476.
% 6% % Costes indirectos 0,7824
Redondeo ... -0,0032
TOTAL / M1. ... 13,82
TOTAL MANO DE OBRA ...... 3,5808
TOTAL MATERIALES  ...... 9,4600
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,7824
Redondeo ... -0,0032
TOTAL / M1l. ... 13,82
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céDIGO UD DESCRIPCION PRECIO
4.-D03DI0020 Ud. Acometida domiciliaria a colector ©315/400 de hormigén de la
red general de saneamiento en cualquier terreno, incluyendo
excavacidén mecénica de zanjas, 3.00 m de tubo PP D=160 mm
corrugado doble capa SN-8, apertura de agujero a medida
sobre el colector, instalacién de clip elastomérico para PP
corrugado @315/400-160, cama de arena de 10 cm de espesor, y
relleno y compactado de zanja con tierra procedente de la
excavacién, incluso limpieza y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.
UO1AA501 1,6 H. Cuadrilla A a 36,40 58,2400
UO5AG006 3 M1. Tuberia de PP corrugado doble a 3,59 10,7700
capa, de 160 mm de didmetro
nominal, SN-8, segun norma UNE-EN
13476.
UO5AG000 1 ud Clip elastomérico para PP a 21,96 21,9600
500-630-315/160 mm. sanemto
% 6% % Costes indirectos 5,4582
DO2HF100 0,9 M3. Excavacién mecdnica de zanjas de a 7,13 6,4170
saneamiento en terreno de
consistencia floja, i/posterior
relleno y compactado al 95% PN de
tierra procedente de la
excavacioén.
d38ar024 0,6 M3 Relleno de zanjas con gravilla a 10,01 6,0060
6-8 mm para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.
Redondeo ... -0,0012
TOTAL / Ud. ... 108,85
TOTAL MANO DE OBRA ...... 59,9560
TOTAL MAQUINARIA  ...... 5,1196
TOTAL MATERIALES  ...... 37,6200
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 6,1618
Redondeo ... -0,0074
TOTAL / Ud. ... 108,85
5.-D03DI0030 Ud. Pre-acometida de abastecimiento y saneamiento de agua
formada por dos conductos PP D=160 mm corrugado doble capa
SN-8 de 2,00 m de longitud, cama de arena de 10 cm de
espesor, y relleno y compactado de zanja con tierra
procedente de la excavacién, incluso limpieza y transporte
de tierras sobrantes a vertedero.
UO1AA501 0,6 H. Cuadrilla A a 36,40 21,8400
UO5AG006 4 M1. Tuberia de PP corrugado doble a 3,59 14,3600
capa, de 160 mm de didmetro
nominal, SN-8, segun norma UNE-EN
13476.
% 6% % Costes indirectos 2,1720
DO2HF100 1,2 M3. Excavacién mecanica de zanjas de a 7,13 8,5560
saneamiento en terreno de
consistencia floja, i/posterior
relleno y compactado al 95% PN de
tierra procedente de la
excavacidn.
d38ar024 0,5 M3 Relleno de zanjas con gravilla a 10,01 5,0050
6-8 mm para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.
Redondeo ... -0,0030
TOTAL / Ud. ... 51,93
TOTAL MANO DE OBRA ...... 24,0422
TOTAL MAQUINARIA  ...... 6,5226
TOTAL MATERIALES  ...... 18,4350
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 2,9400
Redondeo ... -0,0098
TOTAL / Ud. ... 51,93
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6.-D25AD0104 UD. Acometida a la red general de distribucién con una longitud
media de 5.00 m, formada por tuberia de polietileno @25 mm y
16 Atm, collarin de toma de fundicién para @75 mm con salida
a 25 mm, 1 enlace rosca macho @25 mm de latén estampado,
valvula 225 mm de bola de bronce con racores extremos para
polietileno y cuadradillo, totalmente instalado y probado
incluso excavacién y relleno de la zanja necesaria.
UO1AA501 0,8 H. Cuadrilla A a 36,40 29,1200
U24XX003 1 ud. Collarin de toma tipo serie 1300 a 20,50 20,5000
de Belgicast o similar, de
fundicién para tuberia @75 con
salida @25 mm.
U370G21538 1 ud Enlace rosca macho latén a 2,00 2,0000
estampado de didmetro nominal 25
mm y presién nominal 16 atm.
u370g2004 5 M1 Tubo polietileno PE-100 segun UNE a 0,36 1,8000
53131 @25 mm. y de 2.3 mm de
espesor de PN 16 atm apto para
uso alimentario.
U26AR0030 1 ud Valvula de bola @25 mm de bronce a 30,65 30,6500
PN-25 con extremos con racores
para polietileno tipo BV-05-34 de
Belgicast o similar.
% 6% % Costes indirectos 5,0442
DO2HF100 1,875 M3. Excavacién mecdnica de zanjas de a 7,13 13,3688
saneamiento en terreno de
consistencia floja, i/posterior
relleno y compactado al 95% PN de
tierra procedente de la
excavacioén.
d38ar024 0,25 M3 Relleno de zanjas con gravilla a 10,01 2,5025
6-8 mm para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.
Redondeo 0,0045
TOTAL / UD. 104,99
TOTAL MANO DE OBRA ...... 32,4090
TOTAL MAQUINARIA  ...... 9,6540
TOTAL MATERIALES  ...... 56,9875
TOTAL COSTE INDIRECTO 5,9431
Redondeo -0,0036
TOTAL / UD. 104,99
7.-D360G0286 Ml. Tuberia de polietileno de alta densidad 100 de 10 atm de
presién nominal, 75 mm. de diametro y 4.5 mm de espesor,
apta para uso alimentario, incluso p/p de conexiones con red
existente, de juntas y piezas especiales excepto valvulas,
totalmente colocada y probada.
UO1AAQ07 0,08 H. Oficial primera a 15,00 1,2000
UO1AA009 0,085 H. Ayudante a 14,84 1,2614
u370g2009 1 M1. Tubo polietileno PE-100 segun UNE a 2,37 2,3700
53131 @75 mm. y de 4.5 mm de
espesor de PN 16 atm apto para
uso alimentario.
% 6% % Costes indirectos 0,2899
Redondeo -0,0013
TOTAL / M1. 5,12
TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,4614
TOTAL MATERIALES  ...... 2,3700
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,2899
Redondeo -0,0013
TOTAL / M1. 5,12
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8.-D36PC60911 UD. Valvula de compuerta embridada de fundicién de cierre
elastico tipo BV-05-47 de Belgicast o similar de PN 16 atm.
de diametro nominal 80 mm, para presién de trabajo de 16
atmésferas, i/accesorios (dos bridas enchufe de fundicién
@80 mm) , colocada y probada.
UO1AAQ07 0,12 H. Oficial primera a 15,00 1,8000
UO1AA009 0,12 H. Ayudante a 14,84 1,7808
U370G2174 2 ud Brida enchufe para PE DN65 mm de a 20,04 40,0800

fundicién serie BC-06-10 de
Belgicast o similar PN16.
U37PC61112 1 ud. Véalvula embridada de fundicidén de a 145,02 145,0200
cierre elastico tipo BV-05-47 de
Belgicasto o similar de PN 16
atm. de didmetro nominal 80 mm.

% 6% % Costes indirectos 11,3208
Redondeo ... -0,0016

TOTAL / UD. ... 200,00
TOTAL MANO DE OBRA ...... 3,5808
TOTAL MATERIALES  ...... 185,1000
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 11,3208
Redondeo ... -0,0016

TOTAL / UD. ... 200,00

9.-D36QA0050 UD. Boca riego tipo BV-05-63 Belgicast o similar @40 mm con

arqueta, ambas de fundicién GGG-50, incluso enlace con la
red de distribucién, con tuberia de polietileno AD de 40 mm
de diametro, 1 codo @40 de latén estampado, 2 enlaces rosca
macho de latén estampado @40 y collarin de toma de fundicién
con dos abrazaderas de acero inoxidable @100 6 80 con salida
@40, incluso excavacién y relleno necesarios, todo ello
instalado y probado.

UO1AA501 0,
U37QA0010

H. Cuadrilla A a 36,40 3,6400
ud. Boca riego tipo BV-05-63 a 131,00 131,0000
Belgicast o similar @40 mm
incluso arqueta, todo ello de
fundicién GGG-50.
u24xx004 1 ud. Collarin de toma tipo serie 1300 a 22,59 22,5900
de Belgicast o similar, de
fundicién para tuberia @75 con
salida @40 mm.
U370G21540 2 Ud Enlace rosca macho latén a 6,67 13,3400
estampado de didmetro nominal 40
mm y presién nominal 16 atm.
U370G21640 1 ud Codo de latdédn estampado de a 13,87 13,8700
didmetro nominal 40 mm y presidn
nominal 16 atm.
u370g2006 1,5 M1. Tubo polietileno PE-100 segun UNE a 0,63 0,9450
53131 @40 mm. y de 2.4 mm de
espesor de PN 10 atm apto para
uso alimentario.
% 6% Costes indirectos 11,1231
DO2HF100 0,56 M3. Excavacién mecanica de zanjas de a 7,13 3,9928
saneamiento en terreno de
consistencia floja, i/posterior
relleno y compactado al 95% PN de
tierra procedente de la

1
1

o°

excavacioén.
Redondeo ... -0,0009
TOTAL / UD. ... 200,50
TOTAL MANO DE OBRA ...... 4,6010
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,8078
TOTAL MATERIALES  ...... 181,7450
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 11,3492
Redondeo ... -0,0030
TOTAL / UD. ... 200,50
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10.-d37qa0061 ud Sumidero sifénico de polipropileno tipo "Optimo SP-460" de

Fundicié Duactil Benito o similar, embebido en hormigén HM-20

con rejilla tipo DELTA-45 de Fundicié dactil Benito o

similar de fundicidén dictil clase C-250 revestida con

pintura asfaltica, incluso conexién a la red general con

tubo de PP @160 mm corrugado doble capa de 3.00 metros de

longitud media con clip elastomérico para PP corrugado

@500/160, totalmente ejecutado y acabado.
UO1AA501 0,1 H. Cuadrilla A a 36,40 3,6400
UO5DE0150 1 ud. Sumidero sifdénico de a 29,96 29,9600

polipropileno tipo "Optimo
SP-460" de Fundicidé Ductil Benito
o similar.
u04ma501 0,1 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 65,00 6,5000
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
UO5AG006 2,5 Ml. Tuberia de PP corrugado doble a 3,59 8,9750
capa, de 160 mm de didmetro
nominal, SN-8, segun norma UNE-EN

13476.

UO5AG000 1 ud Clip elastomérico para PP a 21,96 21,9600
315-250-160/160 mm. sanemto

UO5DE0200 1 ud. Rejilla tipo DELTA-45 de Fundicid a 29,15 29,1500

dictil Benito o similar, de
fundicidén dactil clase C-250
revestida con pintura asfaltica.

% 6% Costes indirectos 6,0111
DO2KF001 0,25 M3. Excavacién con retroexcavadora en a 3,40 0,8500
terreno de cualquier tipo, en

cimentacidén obras de féabrica, con
extraccidén de tierras a los
bordes, incluso agotamiento,
carga y transporte a acopio
intermedio o a vertedero.
DO2HF100 1,125 M3. Excavacién mecanica de zanjas de a 7,13 8,0213
saneamiento en terreno de
consistencia floja, i/posterior
relleno y compactado al 95% PN de
tierra procedente de la
excavacidén.
d38ar024 0,375 M3 Relleno de zanjas con gravilla a 10,01 3,7538
6-8 mm para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.

o

Redondeo ... -0,0012
TOTAL / ud ... 118,82

TOTAL MANO DE OBRA ...... 5,9824

TOTAL MAQUINARIA  ...... 6,5184

TOTAL MATERIALES  ...... 99,6013

TOTAL COSTE INDIRECTO ... 6,7261

Redondeo ... -0,0082
TOTAL / ud ... 118,82
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11.-d37qa007 M1 Metro lineal de alzado de pozo de registro de hormigén H-20
de 1.1 m de diametro interior y 20 cm de espesor, totalmente
acabado inlcuso pates.
UO1AA501 0,5 H. Cuadrilla A a 36,40 18,2000
U06xw211 1 ML Encofrado cilindrico @1.10 para a 9,02 9,0200
pozos de registro
U37UA255 3 ud. Pate 25x31lcm. D=18mm. a 7,51 22,5300
% 6% % Costes indirectos 2,9850
D38EC515 0,82 M3. Hormigén tipo HM-20/40/20/IIa con a 74,70 61,2540
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, vibrado y colocado,
vertido directamente desde
hormigonera, incluso transporte a
obra.
DO2KF001 2,893417 M3. Excavacidén con retroexcavadora en a 3,40 9,8376
terreno de cualquier tipo, en
cimentacidén obras de féabrica, con
extraccidén de tierras a los
bordes, incluso agotamiento,
carga y transporte a acopio
intermedio o a vertedero.
Redondeo 0,0034
TOTAL / M1 ... 123,83
TOTAL MANO DE OBRA ...... 25,9182
TOTAL MAQUINARIA  ...... 6,0626
TOTAL MATERIALES  ...... 84,8500
TOTAL COSTE INDIRECTO 7,0098
Redondeo -0,0106
TOTAL / M1 ... 123,83
12.-d37qa008 ud Solera y brocal de 0.565 m de altura, de pozo de registro de
1.10 m de diametro interior y 20 cm de espesor, de hormigén
HM-20, incluso incluso tapa articulada @650 y marco de
@850x100 ambos de fundicidén ductil D-400, recibido éste con
mortero, incluso remates, limpieza y acabado.
UO1AA501 0,5 H. Cuadrilla A a 36,40 18,2000
u04ma501 0,64 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 65,00 41,6000
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
U37uaz205 1 ud. Tapa articulada @650 y marco de a 50,00 50,0000
?850x100 ambos de fundicidn
dtctil D-400.

% 6% % Costes indirectos 6,5880
DO2KF001 1,233775 M3. Excavacidén con retroexcavadora en a 3,40 4,1948
terreno de cualquier tipo, en

cimentacidén obras de féabrica, con
extraccién de tierras a los
bordes, incluso agotamiento,
carga y transporte a acopio
intermedio o a vertedero.
D38EI215 3,5 M2 Encofrado curvo no visto en a 17,89 62,6150
paramentos incluso suministro,
colocacién y desencofrado.
Redondeo 0,0022
TOTAL / ud ... 183,20
TOTAL MANO DE OBRA ...... 57,3405
TOTAL MAQUINARIA  ...... 10,3626
TOTAL MATERIALES  ...... 105,1443
TOTAL COSTE INDIRECTO 10,3709
Redondeo -0,0183
TOTAL / ud ... 183,20
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13.-d38ap028 M3. Excavacién en zanja en cualquier terreno por medios
mecanicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
entibacién, demolicidén y transporte a vertedero de conductos
preexistentes y excavacién manual para cruces con servicios
preexistentes.

UO1AAOQ011 0,005 H. Pedn ordinario a 14,30 0,0715

U39AA002 0,11 H. Retroexcavadora neumdticos a 25,10 2,7610

% 6% % Costes indirectos 0,1700

Redondeo ... -0,0025
TOTAL / M3. ... 3,00
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,0715
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,7610
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,1700
Redondeo ... -0,0025
TOTAL / M3. ... 3,00
14.-d38ar022 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacién
incluso compactacién 95% P.M., incluso transporte de
sobrantes a vertedero.

UO1AAOQ11 0,015 H. Pedén ordinario a 14,30 0,2145

U39AA002 0,035 H. Retroexcavadora neumaticos a 25,10 0,8785

U39AC005 0,055 H. Compactador manual a 6,47 0,3559

U02JA003 0,06 H. Camidén 10 T. basculante a 22,24 1,3344

% 6% % Costes indirectos 0,1670

Redondeo ... -0,0003

TOTAL / M3. ... 2,95
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2145
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,5688
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,1670
Redondeo ... -0,0003

TOTAL / M3. ... 2,95

15.-d38ar023 M3 Relleno de zanjas con arena de rio para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.

UO1AAOQ011 0,02 H. Pedén ordinario a 14,30 0,2860

U39AA002 0,03 H. Retroexcavadora neumdticos a 25,10 0,7530

U39AC005 0,04 H. Compactador manual a 6,47 0,2588

U0O4AAQ001L 1 M3. Arena de rio a 9,00 9,0000

% 6% % Costes indirectos 0,6179

Redondeo ... 0,0043
TOTAL / M3 ... 10,92

TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2860

TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,0118

TOTAL MATERIALES  ...... 9,0000

TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,6179

Redondeo ... 0,0043
TOTAL / M3 ... 10,92
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16.-d38ar024 M3 Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm para cama del conducto

incluso compactacién 95% P.M.

UO1AAOQO1L 0,02 H. Pedn ordinario a 14,30 0,2860

U39AA002 0,03 H. Retroexcavadora neumdticos a 25,10 0,7530

U39AC005 0,04 H. Compactador manual a 6,47 0,2588

U04AAQ002 1 M3. Gravilla 6-8 mm a 8,15 8,1500

% 6% % Costes indirectos 0,5669

Redondeo ... -0,0047
TOTAL / M3 ... 10,01
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2860
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,0118
TOTAL MATERIALES  ...... 8,1500
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,5669
Redondeo ... -0,0047
TOTAL / M3 ... 10,01
17.-D38EC515 M3. Hormigén tipo HM-20/40/20/IIa con cemento CEM II/B-V 32.5,
de central, vibrado y colocado, vertido directamente desde
hormigonera, incluso transporte a obra.

UO1AAQ006 0,04 H. Capataz a 17,93 0,7172

UO1AAQ07 0,15 H. Oficial primera a 15,00 2,2500

UO1AAQO1L 0,15 H. Pedn ordinario a 14,30 2,1450

U39AZ001 0,2 H. Vibrador de aguja a 1,80 0,3600

u04mas501 1 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 65,00 65,0000

cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
% 6% % Costes indirectos 4,2283
Redondeo ... -0,0005
TOTAL / M3. ... 74,70
TOTAL MANO DE OBRA ...... 5,1122
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,3600
TOTAL MATERIALES  ...... 65,0000
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 4,2283
Redondeo ... -0,0005
TOTAL / M3. ... 74,70
18.-D38KT010 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
fundicidén dactil C-250, recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.
UO1AA501 0,7 H. Cuadrilla A a 36,40 25,4800
AQ01JF003 0,003 M3. Mortero de cemento CEM II/B-V a 70,42 0,2113

32.5 y arena de rio de
dosificacién 1/3 confeccionado
con hormigonera de 250 1.
U39GNOO1 1 UD. Tapa de 390x390 y marco de a 23,85 23,8500
400x400x30 ambos de fundicidn
dtctil C-250.
u04ma501 0,25 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 65,00 16,2500
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
Costes indirectos 3,9475

oe°
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DO2KF001 0,3 M3. Excavacidén con retroexcavadora en a 3,40 1,0200
terreno de cualquier tipo, en
cimentacidén obras de féabrica, con
extraccién de tierras a los
bordes, incluso agotamiento,
carga y transporte a acopio
intermedio o a vertedero.
D38EIO15 1 M2 Encofrado plano en paramentos a 7,84 7,8400
incluso suministro, colocacidn vy
desencofrado.
Redondeo ... 0,0012
TOTAL / Ud. ... 78,60
TOTAL MANO DE OBRA ...... 28,2044
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,4889
TOTAL MATERIALES  ...... 44,4610
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 4,4493
Redondeo ... -0,0036
TOTAL / Ud. ... 78,60
19.-D38KT020 Ud. Arqueta 60x60x100 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.15 m de espesor,
con tapa de 540x540 cm, y marco de 620x620x30 cm ambos de
fundicidén dactil D-400, recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.
UO01AA501 0,25 H. Cuadrilla A a 36,40 9,1000
AQ01JF003 0,005 M3. Mortero de cemento CEM II/B-V a 70,42 0,3521

32.5 y arena de rio de
dosificacién 1/3 confeccionado
con hormigonera de 250 1.
u04mas501 0,4 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 65,00 26,0000
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
U39GN0012 1 UD. Tapa de 540x540 mm y marco de a 80,15 80,1500
620x620x30 ambos de fundicidn
dactil D400.

% 6% % Costes indirectos 6,9361
DO2KF001 1 M3. Excavacidén con retroexcavadora en a 3,40 3,4000
terreno de cualquier tipo, en

cimentacidén obras de féabrica, con
extraccién de tierras a los
bordes, incluso agotamiento,
carga y transporte a acopio
intermedio o a vertedero.
D38EIO15 4 M2 Encofrado plano en paramentos a 7,84 31,3600
incluso suministro, colocacidn vy
desencofrado.
Redondeo ... 0,0018
TOTAL / Ud. ... 157,30
TOTAL MANO DE OBRA ...... 19,5375
TOTAL MAQUINARIA  ...... 5,5452
TOTAL MATERIALES  ...... 123,3290
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 8,9048
Redondeo ... -0,0165
TOTAL / Ud. ... 157,30
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20.-D40AA001 T™ Hormigén asfaltico AC 11 SURF 50/70 D extendido y
compactado, incluso parte proporcional de riego de
imprimacién o adherencia y de puesta en cota de pavimento
terminado de tapas de registros y sumideros existentes.
D38GJ505 0,8906 t Hormigdédn asfaltico AC 11 SURF a 29,69 26,4419
50/70 D excepto betun y filler,
colocada.
D38GJ015 0,0521 TM. Betun asfaltico B 60/70 a emplear a 427,07 22,2503
en mezclas asfalticas.
D38GJ115 0,0574 TM. Cemento CEM II/B-V 32.5 empleado a 69,76 4,0042
como filler de aportacién.
Redondeo ... 0,0036
TOTAL / TM ... 52,70
TOTAL MANO DE OBRA ...... 6,3678
TOTAL MAQUINARIA  ...... 8,6028
TOTAL MATERIALES  ...... 34,7433
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 2,9829
Redondeo ... 0,0032
TOTAL / TM ... 52,70
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1. MEMORIA.

En virtud de lo dispuesto en Articulo n°4, apartados n°1 y n°2 del Real Decreto 1627/1997 de 24
de octubre, resulta ser obligatoria la elaboracion del presente Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud Laboral establece, durante la construccién de esta
obra, las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los

trabajadores.

Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para cumplir con sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales y para elaborar el preceptivo
Plan de Seguridad y Salud, facilitando la su desarrollo bajo el control de la Direccién Facultativa,
de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras de construccion.

1.1. Descripcion de las obras

1.1.1.- Lorenzana: Infraestructuras urbanas en c/La Caven

Se renovara el colector de saneamiento de un tramo de la calle ampliandose hasta el final del
suelo urbano. Para ello se implantara tuberia PP corrugado doble capa @315 SN-8. Sera preciso
ejecutar pozos de registro y sumideros sifénicos de pluviales, asi como renovar acometidas

domiciliarias de saneamiento.

De igual modo se renovara la conduccion de abastecimiento de agua de un tramo de la calle
ampliandose hasta el final del suelo urbano. Para ello se implantara tuberia PEAD @75 PN-10.
Seré preciso implantar una valvula de corte alojada en su preceptiva arqueta de llaves, una boca
de riego de fundicién @40 mm, asi como renovar acometidas domiciliarias de abastecimiento.

Igualmente ha sido preciso considerar se ha considerado necesario implantar arquetas de
derivacion y registro 40x40x60 cm de hormigon HM-20 para la infraestructura subterrénea de

telecomunicaciones por cable.
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1.1.2.- Lorenzana: Refuerzo de pavimento en c/La Caven

Finalmente, se realizara un refuerzo del pavimento bituminoso existente en un tramo de la calle
La Caven. Para ello inicialmente se fresaran los contornos necesarios para empatar con
pavimentos circundantes y para no agotar el bordillo de las aceras adyacentes. Posteriormente
se realizara un riego de adherencia con emulsién C60B3. Finalmente se extendera una capa de
5 cm de espesor de hormigon asfaltico AC-11 SURF 50/70 D.

Como obra complementaria se rasantearan a cota de pavimento terminado todas las arquetas y

sumideros existentes en la zona a pavimentar.

1.2.- Presupuesto y plazo de ejecucion
El Presupuesto Base de Licitacion de las obras es de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS Y ONCE CENTIMOS (25.869,11 €).

El plazo de ejecucidn previsto para la realizacion de los trabajos de la obra es de DOS MESES

(2 meses).

1.3.- Mano de obra prevista

En la fase de mayor utilizacién simultdnea de mano de obra se prevé una cifra media de 4
operarios entre propios de la empresa y subcontratados por parte de la misma. Asimismo se ha
estimado que las puntas de mano de obra pueden concentrar a 6 trabajadores entre propios de
la empresa y subcontratados, en situaciones extraordinarias y con caracter puntual durante el

normal desarrollo de la obra.

1.4. Riesqos y medidas de Sequridad y Salud Laboral (SSL)
1.4.1. Riesgos y medidas de SSL en la obra en general

1.4.1.1. Riesgos mas frecuentes:

e Atropellos por maquinaria y vehiculos
e Atrapamientos

e (Colisiones y vuelcos

o (Caidas a distinto nivel

e Desprendimientos

e Interferencias con lineas de media tension
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e Polvo

e Ruidos

e Golpes contra objetos

o (Caidas a distinto nivel

e (aida de objetos

e Heridas punzantes en pies y manos

e Salpicaduras de hormigdn en ojos

e Erosiones y contusiones en manipulacion
e Heridas por maquinas cortadoras

e Interferencias con linea de media tension
e Por utilizacién de productos bituminosos
e Salpicaduras y Polvo

e (aida de objetos

e Cortes

e Riesgos producidos por agentes atmosféricos
e Riesgos eléctricos

¢ Riesgos de incendio

1.4.1.2. Protecciones individuales

e (Cascos: Para todas las personas que accedan a la obra.

e Guantes de uso general

e Guantes de goma

e Guantes de soldador

e Guantes dieléctricos

e Botas de agua

e Botas de seguridad de cuero

e Botas dieléctricas

e Monos o buzos: Se tendrén en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, segun
Convenio Colectivo Provincial

e Trajes de agua

e (Gafas contra impactos y antipolvo

e (Gafas para oxicorte
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e Pantalla de soldador

e Mascarilla antipolvo

e Protectores auditivos

e Polainas de soldador

e Manguito de soldador

e Mandiles de soldador

e Cinturon de seguridad de sujecion
o  Cinturdn antivibratorio

e Chalecos reflectantes

1.4.1.3. Protecciones colectivas:

o Valla de limitacion y proteccidn

o Sefales de trafico

e Sefiales de seguridad

e Cinta de balizamiento

e Topes de desplazamiento de vehiculos
e Jalones de sefializacion

e Soportes y anclajes de redes

e Tubos sujecion cinturdn de seguridad (para el vano central)
¢ Anclajes para tubo

e Balizamiento luminoso

e Extintores

e Interruptores diferenciales

e Tomas de tierra

e Valvulas antirretroceso

e Riego

1.4.1.4. Formacién del personal en Sequridad

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y
de los riesgos que estos pudieran entrafiar juntamente con las medidas de seguridad que debera

emplear.
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Asimismo, cuando los operarios cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar nuevas
técnicas que puedan ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus compafieros
o terceros, se realizaran dichas actividades de formacién ya sea con servicios propios de la
empresa, ya sea con la intervencidn de los servicios oficiales correspondientes (Mutuas, Oficina

Territorial de Trabajo....)
Se impartira formacion en materia de Seguridad y Salud Laboral al personal de obra (bien
mediante cursillos o bien mediante material impreso). Con todo ello se elaborara un calendario

anual que se expondréa en el Tablero de Seguridad de la Obra.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo, primeros auxilios y

extincion de incendios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

El trabajador esté obligado a seguir dichas ensefianzas y a realizar las practicas cuando se
celebren.

1.4.1.5. Medicina preventiva y primeros auxilios

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de

Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo.

1.4.1.6. Asistencia a accidentados

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde deben
trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento. Se dispondra en la
obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados
para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de los posibles
accidentados a los Centros de asistencia.

Normas generales de comportamiento ante un accidente en general (leve o grave), que debe de
ser tenido en cuenta (figurando en el tablon de Seguridad que la empresa habilitara para tal fin)
por todos lo trabajadores de la misma:

e Ante un accidente se actuara rapidamente, con serenidad y apartando a los curiosos

y las personas indtiles.
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e La extraccion del herido, si queda aprisionado, por ejemplo bajo escombros, se hara
con especial cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiaran las vias.

e Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al
mismo nivel que el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces, la
cabeza debe levantarse. Si se presentan vomitos, se le pondra la cabeza de lado.

e Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o
cualquier prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente.

e Se manejaréa al herido con precaucidn, siendo muy importante que se le tranquilice y
anime.

e Cuando al ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que existe
lesion, debe eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela.

e No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aun con el
conocimiento recobrado no deben darse bebidas alcohdlicas.

e El transporte se hara de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos,
es preferible antes de realizar el transporte esperar la llegada del médico al lugar del
accidente.

e La posicién conveniente durante la eleccion del medio de transporte y la evacuacion
son fundamentales. Asi en casos muy agudos puede ser imprescindible el
helicoptero y, en ciertos casos graves, una ambulancia quirofano. De ser posible se
avisard, con antelacion, al Centro Hospitalario receptor, la llegada del accidentado.

1.4.1.7. Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico
previo al trabajo y que sera repetido en el periodo de un afio. Se analizaré el agua destinada al
consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad si no proviene de la red de abaste-

cimiento de una poblacién.

1.4.1.8. Prevencion de riesgos de dafios a terceros.

Se sefialaran, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos mas

préximos, tomandose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la

misma y colocandose, en su caso, los cerramientos necesarios.
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1.4.2. Riesgos y medidas de SSL por unidades de obra

1.4.2.1. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

1.4.2.1.1 Riesgos mas frecuentes

Atrapamiento por derrumbe incontrolado de escombros
Vuelco de maquinas o vehiculos

Ambiente pulvigeno

Proyeccidn de particulas en 0jos

Ruidos

Contacto eléctrico

1.4.2.1.2. Prevencion de los riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

Se cerrard la zona del tajo de demolicion con vallas a distancia de seguridad,
impidiendo el acceso al interior de este perimetro de terceros y de todo personal no
autorizado

Se destinara personal a vigilar el acceso al interior del perimetro de seguridad, asi
como la idoneidad de éste perimetro de seguridad conforme evolucionan los trabajos
Se organizaran los trabajos de éste tajo sin interferencias con los de otros tajos

Se procurara la eleccion del personal idéneo para el manejo de la maquinaria

Se realizara un reconocimiento del estado del material a demoler antes del inicio del
trabajo diario, y especialmente después de las lluvias

Se evitara la presencia de personal en la proximidad de la maquinaria de demolicion
y de carga de escombros

Se impedira la presencia de cables eléctricos en zonas de paso de vehiculos y
maquinas. Previamente al inicio de la demolicion se asegurara que no existen
cables en corriente en las edificaciones a demoler.

Se regara de modo permanente el tajo de demolicion para evitar la formacion de
polvo ambiental

Se aplicaran las medidas de seguridad contempladas en la NTE ADD-20.

1.4.2.1.3. Protecciones individuales

Casco de seguridad

Buzo de trabajo
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e Botas antihumedad
e (Gafas antipolvo y antiproyecciones

e Protectores auditivos

1.4.2.2. EXCAVACIONES Y RELLENOS
1.4.2.2.1 Riesgos mas frecuentes

e (Caidas al mismo nivel

e (Caidas a distinto nivel

o (Caidas de materiales y herramientas
e Desprendimientos de terreno

e Vuelco de maquinas o vehiculos
e Ambiente pulvigeno

e Heridas en manos y pies

e Proyeccion de particulas en ojos
e Ruidos

e Vibraciones

e Filtraciones

e Contacto eléctrico

1.4.2.2.2. Prevencion de los riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

e Organizacion del trabajo sin interferencias

e Eleccién del personal idéneo para el manejo de la maquinaria

e Reconocimiento del estado del terreno antes del inicio del trabajo diario, y
especialmente después de las lluvias

e Ejecucidn de los taludes conforme a las secciones tipo dispuestas en proyecto

e Saneamiento del terreno y entibacion si fuera necesario

e En el caso de zanjas, pozos y arquetas, los productos procedentes de la excavacion,
se depositaran separados de los bordes, para evitar empujes adicionales sobre las
paredes, que puedan dar lugar a desprendimientos de terreno.

e Se evitaran los trabajos en niveles superpuestos

e Se dispondran barandillas de proteccién, o cuando menos se sefializaran bermas,

pozos y zanjas para evitar caidas de personal a los mismos
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En el interior de la excavaciéon permanecera el personal imprescindible para la
ejecucion de los trabajos

No se realizarén acopios de materiales proximos al borde de las excavaciones

Se evitara la presencia de personal en la proximidad de la maquinaria

Se organizara el trafico de vehiculos y maquinaria en el interior de la excavacion
para evitar colisiones

Se senfalizardn adecuadamente los accesos para personal y vehiculos, que han de
ser distintos

Se impedira la presencia de cables eléctricos en zonas de paso de vehiculos y
maquinas

Se regaran los caminos y zonas de paso cuantas veces sea necesario para evitar la

formacion de polvo ambiental

1.4.2.2.3. Protecciones individuales

Casco de seguridad

Buzo de trabajo

Botas antihumedad

Gafas antipolvo y antiproyecciones
Cinturon antivibratorio

Protectores auditivos

1.4.2.3. CIMENTACIONES Y OBRAS DE HORMIGON

1.4.2.3.1. Riesqos mas frecuentes

Choques, golpes y atrapamientos con maquinaria

Cortes y heridas por manipulacién de herramientas y materiales
Caida de personas a distinto nivel

Desprendimientos y hundimientos de terreno

Atrapamiento debido a deficiente ejecucion de acopio de materiales
Proyeccidn de particulas sélidas a gran velocidad

Caida de objetos

Pinchazos y golpes contra obstaculos

Pisadas sobre objetos punzantes
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Trabajos sobre pisos humedos 0 mojados
Contactos con el hormigén

Desplome de las paredes de las zanjas
Vibraciones por manejo de la aguja vibrante
Ruido puntual y ambiental

Electrocucion

1.4.2.3.2. Prevencion de riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

La recepcion y acopio de materiales se realizard en lugares acondicionados y
sefializados a tal efecto

La descarga de elementos longitudinales en suspension vertical se dirigiran
mediante sogas atadas al extremo libre, y nunca directamente con las manos

No se izara elemento alguno dando tirones sesgados

Los pozos excavados y en espera de ser hormigonados, permaneceran protegidos
con barandillas rigidas en tanto no exista el riesgo de caida

No se permitira la presencia de personal ajeno a estos trabajos durante la ejecucién
de pozos, para ello se acordonara con banderolas la zona circundante

Mientras se realiza el vertido se prestara atencion a las redes de seguridad tendidas
sobre los taludes.

Mientras se realiza el vertido se vigilard atentamente el comportamiento de los
encofrados, parandose los trabajos en caso de fallo en evitacidon de accidentes a las
personas

El vertido de hormigdn en los encofrados, se hara repartido uniformemente a lo largo

de los mismos.

1.4.2.3.3. Protecciones individuales

Casco de seguridad
Protectores auditivos
Gafas antiproyecciones
Mascarilla antipolvo
Guantes de seguridad

Cinturoén antivibratorio
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Calzado de seguridad
Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada

Mono de trabajo

1.4.2.4. TRABAJOS CON ACERO

1.4.2.4.1. Riesqos mas frecuentes

Cortes y heridas en manos, piernas y pies

Aplastamientos en operaciones de carga y descarga

Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas

Accidentes por eventual rotura de los hierros, en el estirado de los mismos

Caida desde altura

1.4.2.4.2. Prevencion de los riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

Durante la elevacion a las plantas a las plantas de las barras, se evitara que los
paquetes de hierro pasen por encima del personal

El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas se hara
suspendiendo la carga en dos puntos separados, lo suficiente para que la carga
permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas
suspendidas

Las barras se almacenardn ordenadamente y no interceptaran los pasos, se
estableceran sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados
los enganches fortuitos entre paquetes

Los desperdicios y recortes se amontonaran y eliminaran de la obra lo antes posible,
bien mediante trompas de vertido o bien mediante la gria a base de bateas
bordeadas por plinto que eviten posibles derrames

Se pondran sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no
pueda introducir el pie al andar por encima de estas. De idéntica manera se
marcaran pasos sobre los forjados antes del hormigonado, para facilitar en lo posible
esta tarea

El taller de ferralla se ubicara de tal forma que, teniendo acceso a él la grua, las

cargas suspendidas no deban pasar por encima de los montadores
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e Se dispondran tapones de PVC en el extremo superior de todas las esperas de las
armaduras.
e Se dispondran los preceptivos andamios tubulares perimetralmente a los alzados de

hormigén.

1.4.2.4.3 Protecciones individuales

e Botas de goma

e Botas de seguridad

e (Casco de polietileno
e Cinturdn de seguridad
e Guantes de seguridad
e Mandil de cuero

e Manoplas de cuero

e Mono de trabajo

e Traje impermeable

1.4.2.5. MAQUINARIA PESADA
1.4.2.5.1. Riesqos mas frecuentes

e Vuelcos de maquinas

e Atropellos y choques provocadas por maniobras mal ejecutadas o realizadas con
mucha rapidez

e Atrapamientos con las partes moviles de las maquinas

e Proyeccion de fragmentos por rotura de circuitos sometidos a presion

e Formacion de atmosferas agresivas o molestas

e (aida de cargas

e (Caidas de personal a cualquier nivel

e Ruido

e Formacion de polvo

e Contactos eléctricos

1.4.2.5.2. Prevencion de los riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

e Manejo de cada maquina por personal experto
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e Utilizacién de los elementos de proteccion personal indicados para cada trabajo

e Revision periddica de la maquinaria y de sus elementos auxiliares de proteccion y de
seguridad

e No permanecer dentro de la zona de accion de las maquinas y acotar de forma
visible estas zonas

e Tomar las precauciones reglamentarias en trabajos proximos a lineas eléctricas,
aéreas o subterraneas

e Utilizaciéon de carcasas y sistemas de proteccion de las partes mdviles: correas,
transmisiones, discos

e Proteccion diferencial y toma de tierra en maquinaria alimentadas por energia

eléctricas

1.4.2.5.3. Protecciones individuales

e (Casco de seguridad homologado

e (alzado de seguridad homologado
e Guantes

e Ropa de trabajo

o (Gafas

e Mascarillas

e Protectores auditivos

1.4.2.6. CONDUCCIONES
1.4.2.6.1 Riesgos mas frecuentes

e (Caidas de personal

e (aidas de materiales y herramientas

e Desprendimientos de terreno

e Vuelco de maquinas o vehiculos

e Heridas en manos y pies por maquinas y/o herramientas
e Rotura de cables y eslingas

e Fallos en ganchos

e Fallos en elementos auxiliares de izado 0 maniobra

e Golpes y heridas por manejo de materiales
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1.4.2.6.2. Prevencion de los riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

e Para el acceso de personal a los lechos donde haya de colocarse la tuberia se
utilizaran los medios adecuados, tales como escaleras, perfectamente ancladas al
terreno en el caso de las manuales.

e Para dirigir las cargas, (tuberias, valvulas, compuertas,...) hasta su lugar de
ubicacién se utilizaran cuerdas guiaderas, al objeto de evitar la presencia de
personas en las proximidades o bajo cargas suspendidas.

e Las tuberias se acoplaran debidamente calzadas para evitar deslizamientos.

e La maquinaria se estacionara guardando una minima distancia de seguridad a los
bordes de la excavacion y de manera que su estabilidad esté garantizada.

e Diariamente, antes del inicio del trabajo se comprobara el buen funcionamiento de
los elementos de seguridad de los medios de elevacion (frenos, limitadores de
carga, final de carrera,...), cable de izado y cierre de seguridad del gancho.
Igualmente se comprobara el estado de estribos, eslingas, grilletes, cancamos o
cualquier util preparado para el montaje de tuberias y equipos.

e Se comprobara que la capacidad de carga de los distintos elementos es suficiente
para el peso a mover.

e Los bordes de las excavaciones estaran permanentemente protegidos con barandilla
o valla rigida hasta su relleno, reponiéndolas de forma inmediata cada vez que se
deterioren o se retiren por necesidad del trabajo.

e Se tomaran las precauciones necesarias para la manipulacién de hormigones y

morteros.

1.4.2.6.3. Protecciones individuales

e (Casco de seguridad
e Botas de seguridad normales o antihumedad

e (Guantes de cuero

1.4.2.7. EXTENSION DE MATERIALES BITUMINOSOS

1.4.2.7.1. Riesgos mas frecuentes

Los riesgos son los mismos que se derivan del trabajo con maquinaria pesada mas las
quemaduras por contacto de la piel con el material bituminoso a alta temperatura, por contacto

con sustancias corrosivas en operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria, y la
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inhalacion de hidrocarburos con gases toxicos en el caso de trabajos en interiores con escasa

ventilacion.

1.4.2.7.2. Prevencion de los riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

Las medidas de Seguridad y Salud Laboral encaminadas a eliminar o minimizar los riesgos son

las mismas que las tomadas en los trabajos con maquinaria pesada mas el control del

mantenimiento de una distancia de seguridad entre el operario y el material a alta temperatura y

el restringir el acceso a las inmediaciones del material a todo aquel que no sea un operario

cualificado en posesion de las debidas protecciones individuales.

Se prohibira expresamente el comer, beber o fumar mientras se manipula asfalto.

Ademas de lo anterior se observaran las siguientes medidas preventivas:

Deben utilizarse extendedoras de mezclas bituminosas que prioritariamente dispongan
de marcado CE, declaracion de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan
sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, es necesario comprobar que la
persona que la conduce tiene la autorizacion, dispone de la formacién y de la
informacién especificas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, articulo 5 o el
Convenio Colectivo General del sector de la Construccion, articulo 156, y ha leido el
manual de instrucciones correspondiente.

Garantizar en todo momento la comunicacion entre el conductor y el encargado.

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la extendedora
responden correctamente y estan en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. En esta
linea, hay que comprobar que las luces intermitentes de aviso funcionan durante la
extension de la regla.

Para utilizar el teléfono mévil durante la conduccion hay que disponer de un sistema de
manos libres.

Ajustar el asiento y los mandos a la posicion adecuada.

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos
descontrolados en la zona de los mandos.

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la

cabina.

‘ 16pez-peldez 16



PROYECTO DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS
ANEJO N°2: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

e Subiry bajar de la extendedora unicamente por la escalera prevista por el fabricante.

e Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de
cara a la extendedora.

e Comprobar que todos los rétulos de informacion de los riesgos estén en buen estado y
situados en lugares visibles.

o Verificar la existencia de un extintor en la extendedora.

o \Verificar que la altura maxima de la extendedora es la adecuada para evitar
interferencias con elementos viarios o similares.

e Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

1.4.2.8.3. Protecciones individuales

Los protecciones son las mismas que las que se derivan del trabajo con maquinaria pesada mas
aquellas encaminadas a proteger al operario de las posibles quemaduras por contacto de la piel
con el material bituminoso a alta temperatura; éstas protecciones son el casco, el mono de

trabajo, las gafas de seguridad, los guantes de seguridad y las botas de seguridad.
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2. PLANOS
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ANEJO N°2: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

3. PLIEGO DE CONDICIONES.

3.1. Disposiciones legales de aplicacion.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

Estatuto de los Trabajadores

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién
de riesgos laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciéon. B.O.E.
num. 127 de 29 de mayo.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-
3-71)

Comité Nacional de Higiene en el Trabajo(Decreto 432/77,11-3-71) (B.O.E. 16-3-71)
Real Decreto 842/2002: Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Real Decreto 223/2008: Reglamento de Linea Aéreas de Alta Tension.

Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987: Norma 8.3-IC de la instruccion de
carreteras sobre sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminaciéon de
obras fijas en vias fuera de poblado.

Convenio Colectivo Provincial de la Construccién

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Norma tecnoldgica de la edificacion NTE ADD-20

3.2. Normas de senalizacion

No se podra dar comienzo a ninguna obra en carreteras en caso de estar abierta al trafico, si el

Contratista no ha colocado las sefiales informativas de peligro y de delimitacion previstas, en
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cuanto a tipos, numeros y modalidad de disposicién, por las presentes normas. En ningun caso
se invadira un carril de circulacion, aunque sea para trabajos de poca duracién, sin antes colocar
la sefalizacién adecuada. Durante la ejecucion de las obras, se cuidara de la perfecta
conservacion de las sefales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta
apariencia y no parezcan algo de caracter provisional. Toda sefal, valla o cono deteriorado o
sucio debera ser reparado, lavado o sustituido. Las sefiales colocadas sobre la carretera no
permaneceran alli mas tiempo del necesario, siendo retiradas inmediatamente después de

finalizado el trabajo.

Al descargar material de un vehiculo de obras destinado a la ejecucion de obras o a
sefializacion, nunca se dejara ningun objeto depositado en la calzada abierta al trafico aunque
solo sea momentaneamente con la intencion de retirarlo a continuacion. Al finalizar los trabajos
se retiraran todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstaculos que pudieran
representar algun peligro para le tréfico.

3.3. Condiciones de los medios de proteccion.

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccion colectiva tendran fijado un
periodo de vida Util, desechandose a su término. Cuando, por las circunstancias del trabajo, se
produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda o equipo se repondra ésta

independientemente de la duracion prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trabajo limite, es decir, el maximo para
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) sera desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso haya adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccion nunca representara un riesgo en si mismo.

3.3.1. Protecciones personales

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de marcado tipo “CE”, siempre
que exista en el mercado. En los casos en que no exista Norma de Homologacion Oficial, sera
de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
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3.3.2. Protecciones colectivas

Vallas automaticas de limitacion y proteccién: Tendra como minimo 90 cm. de altura,
estando construidas a base de tubos metalicos. Dispondran de patas para mantener
su verticalidad.

Topes de desplazamiento de vehiculos: Se podran realizar con un par de tablones
embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de otra
forma eficaz.

Escaleras de mano: Seran metélicas y deberan ir provistas de zapatas
antideslizantes.

Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad minima de los
interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA.
La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo
con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensién de contacto indirecto
maxima de 24 V. Se medira su resistencia periédicamente y, al menos, en la época
mas seca del afio.

Extintores: Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio
previsible y se revisaran cada seis (6) meses como maximo.

Medios auxiliares de topografia: Estos medios tales como cintas, jalones, miras, efc.,

sera dieléctricos, dado el riesgo de electrocucion por las lineas eléctricas.

3.4. Servicios de prevencion

3.4.1. Servicio Técnico de Sequridad y Salud Laboral

La empresa constructora dispondra de asesoramiento en Seguridad y Salud Laboral.

3.4.2. Servicio Médico

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio 0 mancomunado.

3.5. Vigilante de sequridad y Comité de Sequridad y Salud Laboral.

Se nombrara Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se constituird el Comité cuando el nimero de trabajadores supere lo previsto en la Ordenanza

Laboral de Construccion, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial.
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3.6. Instalaciones médicas.

El botiquin se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente el material consumido.

3.7. Instalaciones de higiene y bienestar.

Se dispondréa de vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados. El vestuario dispondra de
taquillas individuales, con llave, asientos y calefaccion. En el caso de que la obra se localice lejos

de los centros de restauracion, se dispondra de un comedor debidamente dotado.

Los servicios higiénicos tendran un lavabo y una ducha con agua fria y caliente por cada diez
(10) trabajadores y un W.C. por cada veinticinco (25) trabajadores, disponiendo de espejos y
calefaccion. EI comedor dispondré de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta

comidas, calefaccion y un recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservacion de estos locales se dispondra de un trabajador con la dedicacion

necesaria.

3.8. Acciones a desarrollar en caso de accidente laboral

3.8.1. Mapa de itinerarios de evacuacion

Dentro del Cuadro de Seguridad, se instalara un croquis indicando en el mismo cuales son los

centros asistenciales méas préximos y el trayecto més corto para llegar a los mismos.

3.8.2. Normas de evacuacion y asistencia sanitaria en obra

Dentro de una bolsa de plastico y expuesto claramente a la vista en el Cuadro de Seguridad, se
colocara el manual de “Primeros Auxilios” que comprendera los siguientes temas:

- Teléfonos de interés

- Heridas

- Lesiones por liquidos corrosivos

- Lesiones oculares

- Accidentes eléctricos

- Respiracion artificial

- Masaje cardiaco

- Quemaduras

- Traslados, y primeros auxilios no traumaticos
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3.8.3. Entes a los que notificar el accidente

En caso de producirse un accidente muy grave, este debera ser comunicado:
a) Al Coordinador de Seguridad y Salud
b) A la Direccion Facultativa

c) A la Oficina Territorial de Trabajo

Si llegase a producirse fallecimiento, este debera ser comunicado ademas de los Organismos

anteriores, a la Autoridad Gubernativa.

3.9. Plan de Sequridad y Salud Laboral.

El Contratista esté obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud Laboral, adaptando este

Estudio a sus medios y métodos de ejecucion.

3.10. Presupuesto

Los gastos ocasionados por la correcta aplicacion y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud
Laboral durante el desarrollo de la obra, correran integramente por cuenta del Contratista,

considerandose englobados en el coeficiente de gastos generales de la empresa.

Ledn, abril de 2020 ,
Por lopez-pelaez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lopez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

A continuacion se expone el presupuesto segun las principales unidades de obra que se han

proyectado.

En las paginas que siguen se detalla el presupuesto por unidades con todas éstas totalizadas,
reflejandose asi mismo el porcentaje que representa el importe de cada una de ellas con
respecto al presupuesto total del proyecto. Todos los importes monetarios se refieren a ejecucion
material. Para obtener los importes liquidos es necesario incrementar las cantidades reflejadas
en un 19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial, y el resultado de la operacion
en un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido.

‘ 16pez-peldez 2



PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS URBANAS CUADROS

lépez-peldez INGENIERIA, S.L.

| IER

Iopez-pelaez

L.

Resumen por Partidas

Pagina 1

1.-D40AA001

2.-D38KTO010

3.-DO3AG154

4.-D03DI0020

5.-D25AD0104

154,61 TM

27 Uud.

102 M1.

8 UD.

Hormigdén asféltico AC 11 SURF
50/70 D extendido y
compactado, incluso parte
proporcional de riego de
imprimacién o adherencia y de
puesta en cota de pavimento
terminado de tapas de
registros y sumideros
existentes.

Arqueta 40x40x60 mm de medidas
interiores, construida con
hormigdén H-20, con paredes y
solera de 0.12 m de espesor,
con tapa de 390x390, y marco
de 400x400x30 ambos de
fundicién dactil C-250,
recibido éste con mortero,
incluso remates, limpieza y
acabado.

Tuberia de PP corrugado doble
capa, de 315 mm de didmetro
nominal, SN-8, segUn norma
UNE-EN 13476, para colectores
enterrados, con p.p. de
accesorios, codos y tés,
recortes y junta eléstica,
totalmente instalada y
probada.

Acometida domiciliaria a
colector @315/400 de hormigdn
de la red general de
saneamiento en cualquier
terreno, incluyendo excavacién
mecdnica de zanjas, 3.00 m de
tubo PP D=160 mm corrugado
doble capa SN-8, apertura de
agujero a medida sobre el
colector, instalacién de clip
elastomérico para PP corrugado
@315/400-160, cama de arena de
10 cm de espesor, y relleno y
compactado de zanja con tierra
procedente de la excavacién,
incluso limpieza y transporte
de tierras sobrantes a
vertedero.

Acometida a la red general de
distribucidén con una longitud
media de 5.00 m, formada por
tuberia de polietileno @25 mm
y 16 Atm, collarin de toma de
fundicién para @75 mm con
salida a 25 mm, 1 enlace rosca
macho @25 mm de latén
estampado, valvula @25 mm de
bola de bronce con racores
extremos para polietileno y
cuadradillo, totalmente
instalado y probado incluso
excavacién y relleno de la
zanja necesaria.

52,70 8.147,95 45,35

78,60 2.122,20 11,81

13,82 1.409, 64

108,85 870,80

104,99 839,92
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6.-D38EC515

7.-D360G0286

8.-d37gal08

9.-D01KA040

10.-d38ap028

11.-d38ar024

12.-d379qa007

9,66 M3.

110 M1.

2 ud

168 m?

114,75 M3.

30,3 M3

2 M1

Hormigén tipo HM-20/40/20/IIa
con cemento CEM II/B-V 32.5,
de central, vibrado y
colocado, vertido directamente
desde hormigonera, incluso
transporte a obra.

Tuberia de polietileno de alta
densidad 100 de 10 atm de
presidén nominal, 75 mm. de
diametro y 4.5 mm de espesor,
apta para uso alimentario,
incluso p/p de conexiones con
red existente, de juntas y
piezas especiales excepto
valvulas, totalmente colocada
y probada.

Solera y brocal de 0.565 m de
altura, de pozo de registro de
1.10 m de didmetro interior y
20 cm de espesor, de hormigén
HM-20, incluso incluso tapa
articulada @650 y marco de
?850x100 ambos de fundicidén
dictil D-400, recibido éste
con mortero, incluso remates,
limpieza y acabado.

Fresado de pavimento por
medios mecdnicos en un espesor
minimo de cero centimetros y
méaximo de cuatro centimetros,
incluso barrido y limpieza y
carga sobre camidén, con p.p.
de medios auxiliares y
elementos de seguridad.

Excavacién en zanja en
cualgquier terreno por medios
mecanicos con acopio de
tierras a los bordes de la
zanja a a distancia de
seguridad, incluso p.p. de
agotamiento y/o entibacién,
demolicidén y transporte a
vertedero de conductos
preexistentes y excavacién
manual para cruces con
servicios preexistentes.

Relleno de zanjas con gravilla
6-8 mm para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.

Metro lineal de alzado de pozo
de registro de hormigédn H-20
de 1.1 m de didmetro interior
y 20 cm de espesor, totalmente
acabado inlcuso pates.

74,70 721,60

5,12 563,20

183,20 366,40

2,05 344,40

3,00 344,25

10,01 303,30

123,83 247,66

4,023

3,13%
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13.-DO1KAO035 96,6 M2. Levantado de calzada de 2,51 242,47 1,35%
aglomerado asfaltico de hasta
15 cm. de espesor con
retromartillo rompedor
incluyendo corte lateral con
sierra de disco, carga y
retirada de escombros a
vertedero con p.p. de medios
auxiliares y elementos de
seguridad.

14.-d379ga0061 2 ud Sumidero sifdénico de 118,82 237,64 1,32%
polipropileno tipo "Optimo
SP-460" de Fundicidé Dactil
Benito o similar, embebido en
hormigdén HM-20 con rejilla
tipo DELTA-45 de Fundicid
dictil Benito o similar de
fundicién dictil clase C-250
revestida con pintura
asfdltica, incluso conexidn a
la red general con tubo de PP
@160 mm corrugado doble capa
de 3.00 metros de longitud
media con clip elastomérico
para PP corrugado #500/160,
totalmente ejecutado y
acabado.

15.-d38ar022 76,5 M3. Relleno de zanjas con 2,95 225,68 1,26%
productos procedentes de la
excavacién incluso
compactacién 95% P.M., incluso
transporte de sobrantes a
vertedero.

16.-D36QA0050 1 UD. Boca riego tipo BV-05-63 200,50 200,50 1,12%
Belgicast o similar @40 mm con
arqueta, ambas de fundicidn
GGG-50, incluso enlace con la
red de distribucidn, con
tuberia de polietileno AD de
40 mm de didmetro, 1 codo @40
de latén estampado, 2 enlaces
rosca macho de latédn estampado
@40 y collarin de toma de
fundicién con dos abrazaderas
de acero inoxidable @100 6 80
con salida @40, incluso
excavacién y relleno
necesarios, todo ello
instalado y probado.

17.-D36PC60911 1 UD. Valvula de compuerta embridada 200,00 200,00 1,11%
de fundicidén de cierre
elédstico tipo BV-05-47 de
Belgicast o similar de PN 16
atm. de didmetro nominal 80
mm, para presidén de trabajo de
16 atmbésferas, i/accesorios
(dos bridas enchufe de
fundicién @80 mm), colocada y
probada.
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18.-D38KT020 1 Ud. Arqueta 60x60x100 mm de 157,30 157,30 0,88%
medidas interiores, construida
con hormigén H-20, con paredes
y solera de 0.15 m de espesor,
con tapa de 540x540 cm, y
marco de 620x620x30 cm ambos
de fundicidén ductil D-400,
recibido éste con mortero,
incluso remates, limpieza y
acabado.

19.-D0O3DI0030 3 Ud. Pre-acometida de 51,93 155,79 0,87%
abastecimiento y saneamiento
de agua formada por dos
conductos PP D=160 mm
corrugado doble capa SN-8 de
2,00 m de longitud, cama de
arena de 10 cm de espesor, y
relleno y compactado de zanja
con tierra procedente de la
excavacién, incluso limpieza y
transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

20.-d38ar023 13,56 M3 Relleno de zanjas con arena de 10,92 148,08 0,82%
rio para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.

21.-D50AA800 1 ud Presupuesto para el desarrollo 117,13 117,13 0,65%
del Estudio de Gestidn de
Residuos de Construccidn y
Demolicidén, segun el
Presupuesto contenido en el
Anejo correspondiente del
presente proyecto.

Total obra: 17.965,91

TREE - www.stringenieria.com
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CAPITULO CONCEPTO MES N°1 MES N°2 PEM
1.- SANEAMIENTO DE AGUA | 1944680 1.944,680] 1.944,680] | 5.834,04

2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA | [ 1.603,995] 1.603,995]| | 3.207,99

3.-  PAVIMENTACION | [ [ 4.046,175] 4.246,175| 8.492,35

4-  CANALIZACION TELEFONICA | [ 314,400] [ | 314,40

5.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS | 29,283 29,283| 29,283 29,283| 117,13
Certificaciones mensuales| 5.866,32 | 12.099,59 [ 17.965,91|
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1. MEMORIA.

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la

produccion y gestion de los residuos de construccidén y demolicidn, resulta ser obligatoria la

elaboracion del presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicidn.

1.1. Estimacién de cantidad de residuos

Los residuos que previsiblemente se generaran en la presente obra son los siguientes (entre
paréntesis su identificacion de acuerdo con la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero):

- Residuo hormigdn: Proveniente de la demolicién de pavimentos de acera de hormigdn

de espesor medio de 10 cm y de diferentes obras de fabrica (17 01 01).

- Residuo pavimento asfaltico: Proveniente de la demolicion y fresado de pavimentos de

calzada asfaltica de espesor medio 4 cm (17 03 02).

- Residuo inerte: Tierra sobrante procedente de la excavaciones y movimientos de tierra

(17 05 04),

Ninguno de los residuos identificados consta como peligroso en la Directiva 91/689/CEE.

A continuacion se expone una estimacion del volumen generado de cada uno de los residuos

identificados anteriormente.

Superficie Espesor  Volumen Densidad Peso

(m2) (m) (m3) (k/dm3)
Residuo pavimento
asfaltico demol. 96,50 0,05 4,343 2,35
Residuo pavimento
asfaltico fresado 168,00 0,04 5,880 2,35
Residuo tierra
sobrante excavacion - - 16,645 1,75
Total residuos de
construccion - -- 10,223
Total residuos inertes - - 16,645

1.2. Medidas de prevencion de residuos

(t)

10,205

13,818

29,129

24,083
29,129

Esponjamiento  Volumen

(%) aparente (m3)
35,00 5,862
36,00 7,997
15,00 19,142
13,859
19,142

Los residuos previsiblemente generados en la obra son inherentes a la propia ejecucion de la

misma. No obstante, se implantardn unas medidas basicas de prevencion de residuos cuya

observancia pueda contribuir a disminuir la cantidad generada de éstos:
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- La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales
de obra, ajustando al maximo las mismas para evitar la aparicién de excedentes.

- Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al méximo la cantidad y
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

- Se primard la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas
prestaciones pero de dificil o imposible reciclado.

- Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacidn en otras
obras.

- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets,
se evitara su deterioro y se devolveréa al proveedor.

- Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacién o la
ejecucion con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en
la generacion de residuos.

- Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de

prevencion de residuos y correcta gestion de ellos.

1.3. Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacion de residuos

Los residuos procedentes de la demolicién de pavimentos de hormigén y asfalticos habran de
ser cargados y transportados a vertederos especificos de residuos de la construccion, o bien
transportados a plantas especificas donde existen las siguientes posibilidades de ser
reutilizacion o valorizacion.

- Residuos pétreos: Pueden machacarse para fabricar aridos o como relleno.

- Residuos de asfaltos y Cauchos: Pueden utilizarse en pavimentos de carreteras,

previamente tratados.

Los residuos inertes como son tierras y piedras (zahorra natural) o tierra vegetal (como es el
caso) procedente de los excesos de excavacion son facilmente reutilizables y/o valorizables.
Pueden emplearse en formacion de rellenos o terraplenes en la propia obra, en otras obras
proximas del mismo Contratista o en otras obras prdximas de otros Contratistas (a los que se les

venderia el material).
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1.4. Medidas de separacion de residuos

En la presente obra no es obligatoria la separacién de residuos, puesto que no se alcanzan los

minimos exigidos en el apartado 5 del articulo 5 del Real Decreto 105/2008.

2. PLANOS

Dado el escaso volumen de residuos generados en la presente obra, que no es obligatoria su
separacion y la sencillez de su gestion, no consideramos necesaria la elaboracion de planos
especificos para las instalaciones de almacenamiento, manejo, separacion y otras labores de

gestion de residuos.

3. PLIEGO DE CONDICIONES.
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

e Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccion y demolicion.
e  Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboraciéon para su gestion. Los residuos de construccion y demolicién se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas de

valorizacion y en Ultima instancia a depdsito en vertedero.

El poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestidn de

los residuos.

El productor de residuos habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacion
acreditativa de que los residuos de construccion y demolicién producidos en la obra han sido
gestionados en la misma o entregados a una instalacion de valorizacion o de eliminacion para su

tratamiento por gestor de residuos autorizado.
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Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean
centros autorizados. Asimismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e

inscritos en los registros correspondientes. Se realizara un estricto control documental.

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefalizarse correctamente,

indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

El Contratista dispondra personal especifico encargado de velar por el cumplimiento del presente
Estudio de Gestion de Residuos.

De igual forma habra de adaptar el contenido del presente Estudio de Gestion de Residuos a las
caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo con la

Direccion Facultativa de la obra.
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4. PRESUPUESTO.

Las operaciones de transporte a vertedero autorizado de residuos de la construcciéon o a

instalaciones de reutilizacién y/o valorizacidn de residuos de la construccion, y/o el contrato con
gestor autorizado de residuos, se valora a 7,00 €/t de residuo. Las referidas al fresado de
pavimento asfaltico y a la tierra sobrante procedente de las excavaciones se valoran a 1,50 €/m3

de residuo. De esta forma tenemos lo siguiente:
Medicién Ud  Precio (€/ud) Importe (€)

Residuo pavimento asfaltico 10,205 t 7,00 71,43
Residuo pavimento asfaltico fresado 13,818 t 1,50 20,73
Residuo tierra sobrante excavacion 16,645 m3 1,50 24,97
Total residuos de construccion 24083 t 92,16
Total residuos inertes 16,645 m3 24 .97

TOTAL 117,13

De ahi que el presupuesto del presente Estudio de Gestion de Residuos asciende a la cantidad
de CIENTO DIECISIETE EUROS Y TRECE CENTIMOS (117,13 €).

Ledn, abril de 2020 ’
Por lopez-peldez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lopez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PROYECTO DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS
PLANOS

iNDICE DE PLANOS

1.- Situacion

2.- Planta general de pavimentos

3.- Planta general de infraestructuras

4.- Secciones tipo de pavimentacion

5.- Detalles, obras de fabrica y secciones tipo de abastecimiento de agua

6.- Detalles, obras de fabrica y secciones tipo de saneamiento de agua
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Capitulo I. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

Articulo 1.1. OBJETO DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las condiciones que han de regir en la
ejecucion de las obras del Proyecto de “PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS
URBANAS EN T.M. CUADROS”.

Articulo 1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
Los documentos que definen las obras son los planos que acompafian a este proyecto, las

prescripciones técnicas incluidas en el presente Pliego y las descripciones técnicas que figuran
en la Memoria y en los Anejos.

Articulo 1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
Se considera en principio que concuerdan todos los Documentos que definen las obras. Sin

embargo, en caso de discrepancia se considerara la prioridad de este Pliego sobre los planos y

la de éstos sobre la Memoria y la de ésta sobre los Angjos.

Articulo 1.4. LEGISLACION SOCIAL

El Contratista esta obligado al cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, el Convenio

Colectivo de la construccion de la provincia de Ledn, y todas las disposiciones y normativas en

vigor o que se dicten en lo sucesivo en materia laboral o social.

Articulo 1.5. DISPOSICIONES VIGENTES
Seré de aplicacion a estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de Condiciones.

Para todo cuanto no esté expresamente previsto en este Pliego seran de aplicacion, es decir,
preceptivas y obligatorias, las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, Normas y otros Documentos
que se relacionan a continuacion y cuantos otros tuvieran alguna relacion con estas obras.
Cuando dichos documentos se citan en este Pliego se hace con la abreviatura que también
figura en dicha relacion.
e Ley 92017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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e R.G.C.A.P. Reglamento General de Contratacion de las Administraciones Publicas (R.D.
1098/2001).

e P.C.AG. Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. 16-02-1971).

e Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevencion de Riesgos Laborales

o Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.

e Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero.

e Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencién Ambiental de Castilla y Ledn.

e REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de
hormigdn estructural (EHE-08)

e REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccién para la
recepcion de cementos (RC-08).

e Recomendaciones de proyecto y construccion de firmes y pavimentos. Junta de Castilla
y Leodn. Consejeria de Fomento. Direccion General de Carreteras e Infraestructuras.

e P.G.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y
Puentes M.O.P.U. (1975).

e ORDEN de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

e ORDEN de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tension aprobado por Real Decreto n°842/2002 de
fecha 2 de agosto de 2002 y Normas complementarias MIBT.

e U.N.E. Normas UNE relativas a ensayos.

En todo caso y en particular, cuando de cualquiera de los documentos de la relacion anterior no
se cite referencia cronoldgica, se entendera de aplicacion la version mas moderna vigente en el

momento de contratar las obras.
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Articulo 1.6. SENALIZACION DE LAS OBRAS

El Contratista quedara obligado a sefializar a su costa las obras objeto del contrato, utilizando,

cuando existan, las sefales vigentes establecidas por el Estado. En todo caso se atendera a las

disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo.
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Capitulo Il.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

II.1.- Lorenzana: Infraestructuras urbanas en ¢/La Caven

Se renovara el colector de saneamiento de un tramo de la calle ampliandose hasta el final del
suelo urbano. Para ello se implantara tuberia PP corrugado doble capa @315 SN-8. Sera preciso
ejecutar pozos de registro y sumideros sifénicos de pluviales, asi como renovar acometidas

domiciliarias de saneamiento.

De igual modo se renovara la conduccion de abastecimiento de agua de un tramo de la calle
ampliandose hasta el final del suelo urbano. Para ello se implantara tuberia PEAD @75 PN-10.
Seré preciso implantar una valvula de corte alojada en su preceptiva arqueta de llaves, una boca

de riego de fundicién @40 mm, asi como renovar acometidas domiciliarias de abastecimiento.
Igualmente ha sido preciso considerar se ha considerado necesario implantar arquetas de
derivacion y registro 40x40x60 cm de hormigon HM-20 para la infraestructura subterrénea de

telecomunicaciones por cable.

11.2.- Lorenzana: Refuerzo de pavimento en c¢/La Caven

Finalmente, se realizara un refuerzo del pavimento bituminoso existente en un tramo de la calle
La Caven. Para ello inicialmente se fresaran los contornos necesarios para empatar con
pavimentos circundantes y para no agotar el bordillo de las aceras adyacentes. Posteriormente
se realizara un riego de adherencia con emulsién C60B3. Finalmente se extendera una capa de
5 ¢cm de espesor de hormigon asfaltico AC-11 SURF 50/70 D.

Como obra complementaria se rasantearan a cota de pavimento terminado todas las arquetas y

sumideros existentes en la zona a pavimentar.
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Capitulo lll. CONDICIONES DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCION Y CONTROL DE
LAS OBRAS, Y DE LA MEDICION Y ABONO DE LAS MISMAS
Articulo 3.1.- CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR LOS MATERIALES

Cada uno de los materiales cumplira las condiciones que se especifican en los articulos de éste

capitulo Ill del Pliego de Condiciones que habran de comprobarse mediante los ensayos

correspondientes.

3.1.1.- Procedencia

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el contratista y
procederan directa y exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas elegidos por el Contratista
y que previamente hayan sido aprobados por la Direccidn de Obra.

Dicha aprobacién se considerara otorgada si el Contratista no recibiera de la Direccion de Obra
comunicacion en contrario, en un plazo de diez (10) dias naturales a partir del dia en que el
contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los ensayos de comprobacion

correspondientes.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podra ser considerado como

defectuoso.
La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de
los mismos, que quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se

hayan empleado y transcurra el plazo de garantia.

3.1.2.- Examen y ensayo

El Contratista esta obligado a avisar a la Direccion de Obra las procedencias de los materiales
que vayan a ser utilizados, previamente a la aprobacion a que hace referencia lo expuesto en
3.1.1. una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobara mediante los
programas ensayos de control de calidad preceptuados en el Anejo de Control de Calidad del
presente Proyecto y todos aquellos que la Direccion de Obra estime conveniente. Cuando no se
cite explicitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, seran los que determine la Direccion de
Obra hecha consideracion de la legislacion y normativa oficial correspondiente.
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Los gastos de pruebas y ensayos estan incluidos en los precios de las unidades de obra por lo
que, en todos los casos, seran de cuenta del Contratista. También y por la misma razén, lo seran

los gastos de suministro de los materiales a ensayar.

3.1.3.- Transporte y acopio

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuaran en
vehiculos mecanicos adecuados para cada clase de material, que, ademas de cumplir todas las
disposiciones legales referentes al transporte, estaran provistos de los elementos que se
precisen para evitar cualquier alteracion del material transportado.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure la conservacion de sus caracteristicas y

aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspeccién.

3.1.4.- Materiales no incluidos en este plieqo

Los materiales no incluidos en el presente Pliego seran de probada calidad, debiendo presentar
el Contratista para recabar la aprobacién de la Direccidén de Obra, cuantos catalogos, muestras,
informes y certificados de los correspondientes fabricantes, se estimen necesarios. Si la
informacidn no se considera suficiente, podran exigirse los ensayos oportunos de los materiales

a utilizar que seran rechazados cuando a para el fin a que se destinan.

Articulo 3.2. NORMAS GENERALES DE LA EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS

El Contratista debera someter, con tiempo suficiente, a la aprobacion de la Direccion de Obra

todos los equipos o instalaciones que vaya a emplear, debiendo asimismo mantenerlos en
perfecto estado de funcionamiento durante todo el periodo de ejecucidn de las unidades de obra
para las que sean necesarios. La aprobacion por parte de la Direccién de Obra debe entenderse
unicamente en el aspecto de aptitud técnica, no eximiendo, por tanto, al Contratista de ningun

otro tipo de responsabilidad.

El Contratista debera suministrar el material necesario para las pruebas de ensayos. Igualmente
montar las instalaciones eléctricas, de abastecimiento de agua, sanitarias, oficinas, talleres y
almacenes, sefalizacion y de las demas necesarias para realizar correctamente la obra y para

cumplir las normas de Seguridad y Salud Laboral. Todas las anteriores prestaciones del
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Contratista seran por su cuenta y riesgo, a excepcion de aquellas contempladas explicitamente

en los presupuestos.

3.2.1. Preparacion de las obras. Replanteos.

El replanteo general de las obras se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para Contratacion de Obras del Estado, Capitulo Il seccién
2, en el Acta que al efecto ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a plena
satisfaccion suya, la completa correspondencia, en plantas y cotas relativas, entre la situacion de
las sefales fijas que se han construido en el terreno y las homologadas indicadas en los planos,
donde estan referidas las obras proyectadas asi como también que dichas sefiales son
suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de
acuerdo con los planos que figuran en el proyecto, sin que se le ofrezca ninguna duda sobre su

interpretacion.

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedara obligado a replantear las
partes de la obra que precise para su construccion, de acuerdo con los datos de los planos o los
que proporcione la Direccion de Obra en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la
Propiedad. Para ello fijara en el terreno ademas de las ya existentes, las sefiales y dispositivos

necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar.

La Direccion de Obra, puede realizar todas las comprobaciones que estime oportunas sobre
estos replanteos parciales. Podra también, si asi lo estima conveniente, replantear directamente,
con asistencia del Contratista, las partes de la obra que desee, asi como introducir las

modificaciones precisas en los datos de replanteo general del proyecto.

Podra la Direccion de Obra suspender la ejecucion de las partes de obra que queden
indeterminadas a causa de inutilizacidn de una o varias sefiales fijas, hasta que queden

sustituidas por otras.

Todos los gastos del replanteo general y su comprobacion, asi como los que se ocasionen al
verificar los replanteos parciales y comprobacion de replanteos, serén por cuenta del Contratista.
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3.2.2.- Prescripciones relativas a la gestion de residuos

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboraciéon para su gestion. Los residuos de construccion y demolicién se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de

valorizacion y en Ultima instancia a depdsito en vertedero.

El poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion de

los residuos.

El productor de residuos habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacion
acreditativa de que los residuos de construccion y demolicién producidos en la obra han sido
gestionados en la misma o entregados a una instalacion de valorizacion o de eliminacion para su

tratamiento por gestor de residuos autorizado.

Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean
centros autorizados. Asimismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e

inscritos en los registros correspondientes. Se realizara un estricto control documental.

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefializarse correctamente,

indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

3.2.3.- Otras prescripciones

Todas las instalaciones deben cumplir los requisitos precisos para la legalizacion del Ministerio
de Industria. El Contratista debera redactar el Proyecto preciso al efecto, encargarse de los
tramites necesarios y efectuar las modificaciones y cambio que fije el mencionado Ministerio.

Todos estos trabajos no seran de abono.

Las unidades de obra no incluidas en este Pliego y que figuren en los Planos, se realizaran de
acuerdo con lo sancionado por la experiencia como reglas de buena construccion y con las

prescripciones que sobre el particular pudiera imponer la Direccién de Obra.
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Todo lo que sin separarse del espiritu general del proyecto aprobado, o de las disposiciones
especiales que, al efecto, se dicten por quien corresponda u ordene la Direccién de Obra, habra
de ser ejecutado por el Contratista, aun cuando no esté obligado expresamente en este Pliego

de Condiciones.

3.2.3. Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y restos de
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras, durante la ejecucion y
sobre todo una vez terminadas, ofrezcan el mejor aspecto a juicio de la Direccion de Obra.

Articulo 3.3.- CONDICIONES GENERALES DE MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Cuadro de Precios

numero uno (n° 1) del presente Proyecto, con el aumento del diecinueve por ciento (19%), que
engloba los conceptos de gastos generales y beneficio industrial y con la baja que resulte de la
adjudicacion, constituyendo la cantidad asi determinada la base imponible a los efectos de la
aplicacién del impuesto sobre el valor afiadido (veintiuno por ciento). EI Contratista no podra
reclamar que se introduzca modificacion alguna en ellos bajo ningun pretexto de error y omisién,
ni aun en el caso de que existan errores materiales en su justificacién o errores u omisiones en

las descomposiciones que figuran en el Cuadro de Precios numero dos (n° 2).

Dichos precios se abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las
condiciones que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, transporte,
manipulacién y empleo de los materiales; la mano de obra y la utilizaciéon de la maquinaria y
medios auxiliares necesarios para su ejecucion, asi como cuantas necesidades circunstanciales
se presentan para la realizacion y terminacion de las unidades de obra. También estan incluidos

en los precios los gastos de caracter general a cargo del Contratista.

Todas las mediciones basicas para la medicién de las obras, incluidos los trabajos topograficos
que se realicen a este fin deberan ser conformados por representantes autorizados del
Contratista y de la Direccion de Obra, y aprobados por ésta. Las unidades que hayan de quedar
ocultas o enterradas deberan ser medidas antes de su ocultacién. Si la medicion no se efectud a
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su debido tiempo, seran de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarla a

cabo.

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 2, con el aumento de diecinueve por ciento
(19%) y con la baja que resulte de la adjudicacion, se aplicaran unica y exclusivamente en los
casos en que sea preciso abonar unidades de obra incompletas cuando, por rescision o por otra
causa legalmente establecida, no llegarén a terminarse las obras contratadas. El Contratista no
podra pretender la valoracion de ninguna unidad de obra fraccionada en otra forma que la
establecida en dicho Cuadro.

3.3.1. Abono de las unidades de obra no especificadas en el Pliego

El resto de las unidades de obra no especificadas en el presente Pliego se medirén segun queda
indicado en el Proyecto por unidad, metro lineal, metro cuadrado, metro cubico y kilogramo,
siendo sus precios de abono los fijados para cada uno de ellos en el Cuadro de Precios numero
uno (1).

Los precios corresponden a obras completamente terminadas que comprenden todos los gastos
necesarios para su ejecucion, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen;
materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas (si se indica expresamente), pruebas, puesta
en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en

cuestion.

3.3.2. Abono de obras incompletas

Cuando por rescision u otra causa fuera preciso valorar Obras incompletas, se aplicaran los
precios del Cuadro de Precios numero dos (2), sin que pueda pretenderse la valoracion de cada
unidad de obra en forma distinta a la valoracion de dicho cuadro, ni que tenga derecho el
Contratista a reclamacidn alguna por insuficiencia y omision del coste de cualquier elemento que
constituye el precio. Las particulas que componen la descomposicidn del precio, seran de abono
cuando esté acopiado en obra la totalidad del material, incluidos accesorios (material a pie de
obra), o realizada en su totalidad las labores u operaciones que determina la definicion de la
partida (montaje, pruebas, pintura, etc.), ya que el criterio a seguir ha de ser que solo se
consideran abonables fases con ejecucion terminada, perdiendo el adjudicatario todos los

derechos en el caso de dejarlas incompletas. Igual criterio se seguira, para las unidades de obra,
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cuyos precios figuran sin descomposicion, que solo se abonarén en su totalidad y terminadas
correctamente, de forma que al reanudar las obras para su terminacion, no sea preciso efectuar

labor o acopio alguno complementarios.

3.3.3. Control de Calidad, andlisis, ensayos y comprobaciones de la obra ejecutada

Se cumpliran los programas de control de calidad preceptuados en el presente Pliego, y se
realizaran ademas todos los ensayos de control de calidad que estime oportuno la Direccion de
Obra. Todos los gastos que sean necesarios hacer durante la ejecucion de las obras, o incluso,
una vez terminadas, por ensayos, analisis de laboratorio, toma de muestras, calicatas, etc., para
controlar la buena ejecucion de las obras, seran de cuenta del Contratista hasta un maximo del

uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecucion Material.

Articulo 3.4. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
3.4.1. Condiciones generales relativas a las demoliciones y actuaciones previas

Condiciones generales

Se demoleran todas las construcciones que obstaculicen las obras ¢ que sea necesario hacer

desaparecer para dar por terminadas las mismas.

En todo caso la Direccién de Obra sefalara las demoliciones a realizar que no podran

comenzarse sin su autorizacion.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicion,

como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas.

Las bordes del pavimento a demoler, ya sea éste asfaltico o de hormigén, se cortaran con sierra
de disco, realizando un corte limpio y rectilineo.

Desmonte de tierra superficial

Se realizara por medios mecanicos respetando el espesor de la capa que sea necesario
desmontar: treinta centimetros. Se desmontaran y acopiaran a pie de tajo la tierra con restos

organicos, tocones, plantas, maleza, escombros ¢ cualquiera otro material indeseable.

‘ 16pez-peldez 12



PROYECTO DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS
PLIEGO DE CONDICIONES

Se cargara y transportara a vertedero el exceso de materiales que no se hayan de emplear en

obra.

3.4.2. Medicién y abono

3.4.2.1. Demolicidn de aceras

Seran de abono los metros cuadrados de aceras con un espesor maximo de 15 cm realmente
levantados, demolidos y transportados a vertedero, medidos sobre planta al precio que figura en

el Cuadro de Precios n°1.

3.4.2.2. Demolicién de pavimento asfaltico

Seran de abono los metros cuadrados de pavimento asfaltico con un espesor maximo de 15 cm
realmente levantados, demolidos y transportados a vertedero, medidos sobre planta al precio
que figura en el Cuadro de Precios n°1.

3.4.2.3. Demolicion de pozo de registro o arqueta de llaves

Seran de abono las unidades de arqueta de llaves o pozo de registro realmente demolido y
retirado a vertedero al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. En este precio se considera

incluido el relleno del hueco resultante con material seleccionado compactado al 95% PM.

Articulo 3.5. EXCAVACIONES

3.5.1. Condiciones generales relativas a las excavaciones

3.5.1.1. Escombreras y transporte adicional

Los productos de excavacion que no fueran de utilizacién en la Obra s6lo podran depositarse en
los lugares, escombreras, que proponga el Contratista y hayan merecido la aprobacion de la

Direccién de Obra.

Los precios de las excavaciones que lo requieran incluyen un canon de vertido que compensa al
Contratista por la adquisicion o alquiler de los terrenos en que tendrén lugar las escombreras. El
Contratista debera entregar a la Direccion de Obra la documentacion necesaria, a juicio de ésta,
para desresponsabilizar a la Propiedad de cualquier reclamacion que, durante la ejecucion de las

obras o en el futuro, pudiera tener relacién con dichas escombreras.
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3.5.2. Condiciones que debe cumplir la ejecucién de todo tipo de excavaciones

Las excavaciones de todas clases se ejecutaran siempre de acuerdo con los datos que figuran
en los planos del proyecto o con las modificaciones que la Direccion de Obra crea conveniente
hacer a la vista del terreno que se encuentre. De estas modificaciones dara cuenta por escrito la

Direccion de Obra al Contratista.

Todo exceso de excavacion que el contratista realice salvo autorizacion escrita de la Direccion
de Obra, ya sea por error del personal o por cualquier defecto de la técnica de ejecucion, debera
rellenarse con terraplén o con el tipo de fabrica que considere conveniente la Direccion de Obra,
en la forma que ésta prescriba, no siendo de abono el exceso de excavacion ni el relleno

prescrito, a excepcion de los casos que especificamente pudiera recoger el presente Pliego.

Las excavaciones se defenderan de la penetracién de aguas superficiales y se mantendran
agotadas mediante los oportunos drenajes y achicamientos, realizados de acuerdo con las ins-
trucciones de la Direccion de Obra en cada caso. Dichos agotamientos, incluso los que tuvieran
necesidad de elevacion, seran de cuenta del contratista ya que se considerara que su incidencia

esta contemplada en el precio de todo tipo de excavacion.

Ademas de lo anterior, cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno lo aconsejen, y
siempre que lo ordene la Direccién de Obra, se apuntalarén y entibaran las excavaciones con

medios que ofrezcan la mayor seguridad.

Las entibaciones se realizaran con estructuras metélicas o de madera, siendo su seguridad de
exclusiva responsabilidad del Contratista, lo cual no le exime de acatar las 6rdenes que reciba de
la Direccién de Obra en cuanto a mejoras de la entibacidn realizada. Si los productos de la
excavacion son utiles para su empleo en terraplenes o rellenos, el Contratista los utilizara
directamente en la forma que indique la Direccion de Obra o los acopiara en caballeros previos

hasta el momento en su empleo.

3.5.2.1. Excavaciones para la cimentacién de obras de fabrica

Se emplearan los medios mas adecuados a cada caso que podran variar desde el gran equipo
de movimiento de tierras, hasta el pico y la pala.
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En los cimientos propiamente dichos la geometria de las cajas debera ser fiel reflejo de la
representada en los planos evitandose cuidadosamente no sélo las excavaciones por defecto

sino también las por exceso que en algunos casos pueden resultar igualmente perjudiciales.

En todo caso no se procedera a hormigonar en cimientos hasta que no lo autorice expresamente

la Direccion de Obra.

Siempre que sea necesario y en particular cuando se trate de puntos bajos, se adoptaran las
precauciones necesarias para evitar la afluencia de agua al interior de la excavacion, con objeto
de evitar arrastres que pudieran alterar la calidad del terreno 6 la forma y dimensiones de la

excavacion.

3.5.2.2. Excavaciones en zanja

Las zanjas se abriran con excavadora mecanica salvo que por peligro de algun edificio contiguo

no sea posible.

Todas las excavaciones en zanja tendran las dimensiones y taludes que figuran en los planos y
se ejecutaran con los medios apropiados a cada caso. En ningun caso seran de abono los des-

prendimientos que pudieran producirse.

Las zanjas para tuberias se ejecutaran segun las dimensiones que figuran en los planos. Los
taludes seran sensiblemente verticales hasta la profundidad que estime la Direccion de Obra, a
partir de la cual seran 5V:1H, el fondo de zanja tendra una anchura de minima de cincuenta (50
cm) centimetros mas el diametro de la conduccion. La profundidad en las tuberias de
abastecimiento sera de ciento diez centimetros (100 cm), y en las de saneamiento seréa variable,
no inferior a los ciento cuarenta centimetros (140 cm). Las zanjas para el resto de servicios

tendran los taludes verticales con las dimensiones que figuran en los planos.

Se eliminaran todos los cuerpos duros y los aglomerados grandes del fondo de la zanja. El
trazado debera ser limpio, perfectamente alineado en planta y con la rasante uniforme, con una
tolerancia de 0,01 m en la longitud del tubo, de forma que los tubos apoyen sin discontinuidad a
lo largo de su generatriz inferior, salvo en las zonas de juntas que se abriran nichos; la anchura

de los nichos dependen del tipo de la junta, pero normalmente no serén inferiores a 0,45.
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Salvo justificacion en contra, se excavara la zanja cuando vaya a efectuarse el montaje de los

tubos, no debiendo transcurrir mas de ocho dias entre apertura y montaje.

El material procedente de la excavacion se apilara lo suficientemente alejado del borde de la
zanja, para evitar derrumbamientos o desprendimientos que puedan poner en peligro a los

trabajadores.
Se adoptaran las precauciones necesarias para evitar la afluencia de agua al interior de la
excavacion, con objeto de evitar arrastres que pudieran alterar la calidad del terreno 6 la forma y

dimensiones de la excavacion.

3.5.2.3. Excavacion en apertura de caja

Se realizara por medios mecanicos, con tractor de cadenas, motoniveladora o pala cargadora.
Se ejecutara con gran precisién con el objeto de definir la seccion transversal de calzada y
aceras, incluso con las pendientes longitudinales y transversales que correspondan.

El trazado sera limpio, perfectamente alineado en planta y con la rasante uniforme.

Se cargara y transportara a vertedero el volumen de materiales excavado.

3.5.3. Medicién y abono

3.5.3.1. Excavacioén en zanja

Seran de abono los metros cubicos realmente excavados medidos sobre perfil al precio que
figura en el Cuadro de Precios n°1. El precio incluye la parte proporcional de carga y transporte a

vertedero del material excavado y no empleado en relleno de zanjas.

3.5.3.2. Excavacion en apertura de caja

Serén de abono los metros cubicos realmente excavados en apertura de caja, cargados y
transportados a vertedero medidos sobre perfil al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1.
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Articulo 3.6.- MATERIALES PARA TERRAPLENES Y RELLENOS

3.6.1. Condiciones de los materiales

3.6.1.1. Materiales para terraplenes

Los materiales para terraplén procederan de yacimientos naturales, pero en cualquier caso seran

del tipo “seleccionado” segun se define en el articulo 330 del PG-3.

En todo caso el material debera haber sido aprobado por la Direccion Facultativa.

3.6.1.2. Materiales para relleno de zanjas para tuberias

El material de relleno de las zanjas para tuberias podra ser el procedente de la excavacion o de

préstamos.

El relleno bajo la conducciéon, de diez centimetros (10 cm) de espesor, estard compuesto por
arena de tamafio maximo de cinco (5 mm) milimetros y exenta de arcillas y limos. El relleno
alrededor y sobre la conduccion hasta 10 cm sobre su generatriz superior estard compuesto por
tierras seleccionadas (procedentes de la excavacién o de préstamo) exentas de piedras y

terrones de maxima dimension superior a 60 mm.
El relleno desde diez centimetros por encima de la generatriz superior del tubo hasta la cota del
terreno natural se hara con material exento de piedras y terrones de tamafio superior a 200 mmy

no tendra mas de un 10% de tamafios superiores a 120 mm.

3.6.2. Condiciones de la ejecucion

Tanto los terraplenes como los rellenos se ejecutaran siguiendo lo que a este respecto se

preceptua en el PG-3 y en el PG-4/88.

3.6.2.1. Terraplenes

El material del terraplén habra de compactarse por o menos al 95% del Préctor Modificado.

La ejecucion se ajustara a lo prescrito en el articulo 330 del PG-4/88, estando incluidas dentro de
estos trabajos las operaciones de acabado y refino de la explanaciones, a las que se refieren los
articulos 340-341 del PG-4/88.
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3.6.2.2. Rellenos para el trasdosado de obras de fabrica

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas seran lo suficientemente reducido
para que, con los medios disponibles, se obtenga en toda ella el mismo grado de compactacion

exigido.

Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacion, si es necesario. El contenido
Optimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

Conseguida la humectacion mas conveniente, se procedera a la compactacién mecanica de la

tongada.
El grado de compactacion a alcanzar en cada tongada en ningun caso sera inferior al mayor del
que posean los terrenos o materiales adyacentes, a su mismo nivel y siempre igual o superior al

95% del ensayo Proctor Modificado.

3.6.2.3. Relleno de zanjas para tuberias

En general, se considera de aplicacion lo indicado en el apartado 3.5.2.1. de este Pliego.

No seréan rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas necesarias sobre

la conduccién y lo autorice la Direccién Facultativa.

Sin embargo, si teniendo en cuenta las caracteristicas de la tuberia, existe el peligro de flotacion
en el caso de llenarse las zanjas por fuertes lluvias o por agua freatica, debera efectuarse un
relleno parcial de las mismas hasta contrarrestar este peligro, pero teniendo en cuenta que si al
efectuar las pruebas correspondientes no resultasen satisfactorias, todas las maniobras de

excavar de nuevo el relleno o su posterior colocacion correran por cuenta del Contratista.

Se colocara en primer lugar con una capa de diez (10 cm) centimetros de, de arena de rio bajo la

conduccion. Esta tendra un tamafio maximo del &rido no superior a 5 milimetros.
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Se rellenara alrededor de la tuberia hasta diez (10 cm) centimetros por encima de la generatriz
superior del conducto, con suelo seleccionado que se explicita en el articulo 3.6.1.3. del presente

capitulo.

Estos dos rellenos se realizaran cuidadosamente por tongadas no mayores de quince (15) cm de
espesor, las cuales se compactaran con mecanismos adecuados, manuales o mecanicos. Se

pondra especial cuidado en la compactacion de los flancos del tubo.

La superficie del relleno de arena para asiento de la tuberia estara perfectamente enrasada con
una tolerancia no superior a un (1) cm en la longitud del tubo, de forma que permita que éstos se

apoyen sin discontinuidad a lo largo de su generatriz inferior, salvo en las zonas de las juntas.

La cobertura de la tuberia sera de noventa centimetros (90 cm) en las de abastecimiento y de
ochenta centimetros (0.80 m) al menos en las de saneamiento. En los puntos en que el

recubrimiento sea inferior la cifra anterior, se hormigonara la zanja completa.

Se llenaran los lados de la canalizacién con pala manual o mediante la pala hidraulica si la

naturaleza del terreno lo permite.
Se apisonaran las partes laterales para, después de la compactacion, obtener una densidad
dptima. Se seguiran rellenando con capas sucesivas de unos treinta (30) cm compactadas una

después de la otra al 95% PM, utilizando los materiales de excavacion seleccionados.

3.6.3. Medicién y abono

El abono del relleno de zanjas se haré por los metros cubicos de zanja realmente rellenados,
humectados y compactados al 95% P.M. con productos procedentes de la excavacion en las
condiciones dadas en el presente Pliego, al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1.

El abono del relleno con arena del fondo de las zanjas se realizara por los metros cubicos
realmente extendidos y compactados al 95% PM en zanjas, al precio que figura en el Cuadro de
Precios n°1.
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Articulo 3.7.- OBRAS DE HORMIGON Y DE MORTERQO

3.7.1. Condiciones de los materiales

3.7.1.1. Hormigones y morteros

Los materiales para la confeccién de los hormigones y morteros, y el proceso de de fabricacion
de los mismos cumpliran todo lo preceptuado al respecto en la Instruccién de Hormigon
Estructural EHE-08 vigente y en el Pliego de Recepcion de Cementos RC-97, tanto el cemento
como el agua de amasado, los aridos y los aditivos. Se empleara cemento del tipo, clase y

categoria resistente CEM I/ B-V 32.5 para los hormigones grises y CEM BL 11/ 42.5.

El arido empleado tendra un coeficiente “Los Angeles” en el ensayo por pérdida por abrasion,
que no excedera de cuarenta (40).

Designacion Instruccion EHE-08

HM-10/40/40/1la

HM-20/40/20/11a

HA-25/40/20/1la

T | Tipo de hormigén HM no estructural HM HA
R | Resistencia caracteristica (N/mm?2) | 10 20 25
¢ | Consistencia Asiento en cono: Asiento en cono: Asiento en cono:
4 cm (Plastica) 4 cm (Plastica ) 4 cm (Plastica)
I/I Tamaro méaximo del arido (mm) 40 20 20
A | Ambiente lla lla lla
Clase de Cemento CEMII/B-V 32.5 CEMII/B-V 42.5 CEMBL I/ 42.5
Dosificacién minima de cemento 175 200 275
(k/m?)
Méxima relacién agua/cemento 0,65 0,60 0,60
En limpieza de cimientos, En aceras, solgras, Obras de fabrica
. arquetas,  bordillos, .
Empleo en relleno de zanjas. : de hormigén
pozos de registro,
. armado.
rejuntado escollera.

Las dosificaciones de cemento que figuran en el cuadro anterior se entienden como cantidades

minimas a emplear en cualquier caso.

Tipo de mortero 1:3
Clase de Cemento CEM II/B-V 32.5
En rejuntado de bordillos, recibido de marcos y cercos en tapas de pozos

y arquetas, y remates varios.

Utilizacion

El control de calidad de los hormigones se llevara a cabo de acuerdo con lo preceptuado en este
sentido en la vigente Instruccion EHE-08.

3.7.1.2. Encofrados de madera

Las condiciones siguientes se refieren a la madera que hubiera de emplearse en carpinteria,

entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y medios auxiliares de la construccion.
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La madera debera proceder de arboles sanos, cortados en vida y fuera de savia. La corta de

verano sera tolerada para las resinosas de alta montafia (altitud superior a mil (1.000) metros).

La madera no debera presentar signo alguno de putrefaccion carcoma o ataque de hongos.

Las piezas de madera deberan tener las fibras rectas y no revisadas, paralelas a la mayor
dimensién de la pieza y deberan estar exentas de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras,
cortes, agujeros o cualquier otro defecto que pudiera perjuficar a su resistencia. Deberan

presentar anillos de crecimiento regulares y dar sonido claro por percusién.

La madera se desecara perfectamente al aire, no permitiéndose su empleo antes de que esté
suficientemente seca, de modo que no se produzcan deformaciones posteriores a su
elaboracién. La madera de construccion escuadrada sera madera terminada a sierra con aristas

vivas. No se permitira en ningun caso el simple empleo de madera sin descortezar.

3.7.2. Condiciones de la ejecucion de las obras de hormigdn

3.7.2.1.- Consideracion previa

Cuanto se indica en este articulo sera de aplicacion a todas las obras de hormigén incluidas en
este Proyecto ya lo sean de hormigén en masa 0 armado, y cualquiera que sea la parte de la
obra donde el hormigén de que se trate hubiera de colocarse. Ademas, sera de aplicacion cuanto

se prescribe en la Instruccion EHE-08.

3.7.2.2.- Ejecucion de las obras de hormigdn

El hormigén sera consolidado hasta conseguir la méxima densidad practicamente alcanzable, de
forma que desaparezcan todas las acumulaciones de grava separada y huecos, y se ajuste
exactamente a los encofrados y materiales embebidos. La consolidacion se hara por medio de

vibradores de inmersion accionados eléctricamente o por aire comprimido.

Los vibradores trabajaran al menos a siete mil (7000) revoluciones por minuto cuando esté
inmersos en el hormigon, mientras que los vibradores de encofrados lo harén al menos a ocho

mil (8000) revoluciones por minuto y estaran rigidamente sujetos al encofrado.
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Al consolidar cada capa de hormigdn el vibrador estara lo mas vertical posible, y se permitira a la
cabeza vibradora penetrar en la parte superior del hormigon de la capa inferior y volver a vibrar.

Se evitara que los vibradores internos entren en contacto con la superficie del encofrado.

3.7.2.3.- Reparaciones en el hormigén

El contratista debera corregir todas las imperfecciones en el hormigdn, de forma que las

superficies resultantes estén de acuerdo con las normas anteriores.

Salvo autorizacion expresa, todas las reparaciones deben quedar terminadas veinticuatro (24)
horas después de haber sido levantados los encofrados.

El hormigdn que haya resultado dafiado por cualquier causa, roto, poroso, o con cualquier otro
defecto, sera demolido extraido y vuelto a hormigonar por pafios completos.

3.7.2.4.- Proteccién

El Contratista protegera el hormigon de cualquier desperfecto. Estara preparado para protegerlo

de las heladas. Desde que empiece a helar y mientras la temperatura media no baje de cinco
grados (5° C) centigrados durante mas de un dia seguido, el hormigdn tendré que mantenerse a
mas de diez grados (10°) centigrados durante setenta y dos (72) horas debera estar protegido de
la helada. Se cesara en este tipo de proteccion si mas de tres (3) dias seguidos la temperatura
media diaria es superior a cinco grados (5°) centigrados. La proteccidn contra la helada cesara
de forma que la temperatura del hormigén no descienda mas de veinte grados (20°) centigrados

en un dia.

Si se emplea calefaccion artificial, se tomaran las medidas necesarias para que el hormigon no

se seque.

3.7.2.5.- Curado
El curado se hara de acuerdo con lo dispuesto en la Instruccién EHE-08 del Ministerio de

Fomento.
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El curado podré reducirse a seis (6) dias cuando la temperatura media diaria sea menor de cinco
grados (5°) centigrados. Si la superficie del hormigdn se pudiera helar, el curado se hara con

material saturado de agua.
Se podra autorizar por el Ingeniero Director de las Obras el curado mediante la formacion de una
membrana impermeable, sin aumento de precio. En este caso el material usado para formar la

membrana cumplira las normas ASTM 308-58.

3.7.3. Medicion y abono

3.7.3.1. Criterios generales de medicion y abono

La medicion de los hormigones, que tendra lugar por metros cubicos (m3), se calculara
exactamente por procedimientos geométricos, tomando como datos las dimensiones que figuran
en los planos juntamente con las modificaciones que hubiera podido autorizar la Direccion de

Obra durante la construccion.

Los volumenes de hormigdn originados por excesos de excavacion, no seran de abono excepto
si hubieran sido previamente autorizados por la Direccion de Obra las sobre-excavaciones
correspondientes & si corresponden a desprendimientos no imputables al Contratista. En este

ultimo caso el hormigdn empleado en su relleno se abonaria al precio correspondiente.

El abono de los morteros tendra lugar por los metros cubicos realmente empleados al precio que

figura a tal efecto en el Cuadro de Precios Auxiliares del “Anejo de Justificacion de Precios”.

3.7.3.2. Conceptos incluidos en los precios

En los precios de las distintas clases de hormigdn estan incluidos todos los materiales, incluso el
cemento, la mano de obra y maquinaria necesarios para la fabricacion, transporte y puesta en
obra del hormigdn, los ensayos de cuenta del Contratista, asi como los aditivos que fueran
necesarios, el curado y la aplicacion, si procede, de productos filmégenos.

También esta incluido en los precios, cuando procede, la creacion de las juntas funcionales
entendida como materializacion de la misma y cualquier actividad que se realice para la

comprobacion de espesores de revestimientos.
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Los encofrados planos vistos se mediran y abonaran aparte por metros cuadrados (m2) de
superficie de hormigdn realmente encofrada medida sobre los planos de construccion, al precio
que a tal efecto figura en el Cuadro de Precios n°1. Los precios incluyen los materiales, mano de
obra y medios auxiliares empleados en la confeccion del encofrado, asi como las operaciones de
encofrar y desencofrar. También esta incluidos los elementos de rigidizacion, latiguillos,

clavazon, soportes y los apeos y atirantados que resulten necesarios.

En todo caso, cualquier tipo de encofrado habra de permitir alcanzar unos acabados de calidad

no menor que la que se estipula en el presente articulo.

No se abonara el encofrado de las juntas de construccion.

Los morteros se incluyen como precio auxiliar en varios precios del Cuadro de Precios n°1 en las

cantidades respectivamente expresadas en el “Anejo de Justificacion de Precios’.

Por tanto su medicion y abono se incluyen en la de los precios anteriormente expuestos en las

cantidades que figuren en el “Anejo de Justificacion de Precios”.

Parte de los hormigones se incluyen como precio auxiliar en varios precios del Cuadro de
Precios n°1 en las cantidades respectivamente expresadas en el “Anejo de Justificacion de
Precios”. Por tanto la medicién y abono en estos casos se incluyen en la de los precios
anteriormente expuestos en las cantidades que figuren en el referido “Anejo de Justificacion de

Precios”.

El resto de los hormigones se abonaran por los metros cubicos realmente empleados a los
precios que a tal efecto figuran en el del Cuadro de Precios n°1 del Proyecto.

Articulo 3.8.- BORDILLOS
3.8.1. Condiciones de los materiales

Los bordillos serén de las siguientes dimensiones y tipos:
- Bordillo recto de hormigon prefabricado de 250 kp/cm2 de resistencia minima a
compresion y de 50 kp/cm2 de resistencia minima a flexion, de 10x20 cm de doble

capa extrafuerte de silice resistente al desgaste.
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- Bordillo recto de hormigon prefabricado de 250 kp/cm2 de resistencia minima a
compresion y de 50 kp/cm2 de resistencia minima a flexion, de 15x25 cm de doble
capa extrafuerte de silice resistente al desgaste.

- Rigola caz R4 de hormigdn prefabricado de 250 kp/cm2 de resistencia minima a
compresion y de 50 kp/cm2 de resistencia minima a flexion, de 30x14 cm de doble

capa extrafuerte de silice resistente al desgaste.

Los bordillos tendran una densidad de 2.3 t/m?® como minimo y una absorcion al estar sumergido
en agua a treinta (30°) centigrados durante veinticuatro (24) horas no superior al cuatro (4%) por

ciento.

Las caras vistas seran perfectamente planas, con las aristas enteras y sin desportillamientos ni
coqueras, con tolerancias inferiores en las dimensiones de la seccion transversal a mas menos
cinco milimetros (5 mm). La longitud minima de las piezas sera de cincuenta (50) centimetros.

Debiendo ser suministrados por una casa especializada.

3.8.2. Condiciones de la ejecucion

Las piezas se asentaran sobre un lecho de hormigdn del tipo HM-20/40/20/Ila, cuya forma y
dimensiones se especifican en los Planos.
- Bordillo recto de hormigon prefabricado de 10x20 cm de doble capa colocado sobre
solera de hormigén HM-20/40/20/11a de 20x20 cm.
- Bordillo recto de hormigon prefabricado de 15x25 ¢cm de doble capa colocado sobre
cimiento de hormigén HM-20/10/20/la de 30x20 cm.
- Rigola caz R4 de hormigdn prefabricado de 30x14 cm de doble capa colocado sobre
cimiento de hormigon HM-20/10/20/lla de 30x20 cm.

Se dejara un espacio entre las piezas de un centimetro; este espacio se rellenara con mortero de
cemento 1/3.

En los pasos sefialados por el Director de Obra se colocara el bordillo rebajado a nivel del

pavimento.
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Las tolerancias geométricas y de alineacion no seran superiores en altura a + 0.5 cm y en
horizontal seran inferiores a + 0.3 cm con las aristas enteras y sin desportillamientos ni
coqueras. Las caras vistas seran perfectamente planas con tolerancias inferiores a = 0.3 cm. El

alabeo debido al giro entre caras extremas, sera menor del 1%.

3.8.3. Medicion y abono

Seran de abono los metros lineales de bordillo y rigola-caz, de los distintos tipos expuestos,
colocados a los precios que figuran en el Cuadro de Precios n°1. Dicho precio incluye el
hormigdn colocado como base y el mortero necesario, asi como todos los medios auxiliares

necesarios para la correcta puesta en obra de todos los materiales.

Articulo 3.9.- PAVIMENTOS DE HORMIGON

3.9.1. Condiciones de los materiales

Seran Unicamente los contemplados en el Articulo referente a obras de hormigon y de mortero

del presente Pliego. El hormigon sera un HM-20.

3.9.2. Condiciones de la ejecucién

Se ejecutara de acuerdo con lo que, a este respecto, se expone en el PG-3, en la EHE-08, en el
Documento n°2 del Proyecto, y en el Articulo referente a obras de hormigon y de mortero del
presente Pliego.

Los pavimentos de acera de hormigdn se colocaran con un espesor de quince centimetros (15
cm). Sin embargo el espesor de la losa en el caso de vados y aparcamientos seré de dieciocho
centimetros (18 cm).

Las aceras se hormigonaran por pafios alternos, o en el caso de un hormigonado continuo se
ejecutaran juntas de dilataciéon serradas con radial cada 4,00 m como maximo. Asimismo se
realizara un tratamiento superficial a base de espolvoreo de cemento, fratasado y ruleteado. En
el caso del hormigonado por pafios alternos se dejaran transcurrir dos dias entre el hormigonado

de dos pafios contiguos para asegurar una junta fria.

La compactacién se haré obligatoriamente por vibracién, mediante una regla vibrante y un

vibrador de aguja; la regla vibrante se pasara tres (3) veces sobre la superficie del pafio recién
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hormigonado, y el vibrador de aguja se empleara para compactar los bordes del pafio en

profundidad.

No presentara irregularidades, con la regla de tres metros, superiores a 3 mm, salvo las propias

del dibujo antideslizante.

3.9.3. Medicién y abono

El pavimento de acera se abonaréa por los metros cuadrados de pavimento realmente ejecutados,
al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. Este precio incluye puesta en obra de
hormigon, juntas, vibrado, fratasado, y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta
puesta en obra de todos los materiales. En el precio se incluye la parte proporcional de puesta
en cota de tapas de arquetas existentes, el encofrado posterior cuando fuere necesario y la
ejecucion de pasos rebajados en los casos en que la Direccion de Obra lo juzgue necesario.

El pavimento de vados y aparcamientos (solera de hormigon de 18 cm de espesor) se abonara
por los metros cuadrados de pavimento realmente ejecutados, al precio que figura en el Cuadro
de Precios n°1. Este precio incluye puesta en obra de hormigén, juntas, vibrado, fratasado, y
todos los medios auxiliares necesarios para la correcta puesta en obra de todos los materiales.

En el precio se incluye la parte proporcional de puesta en cota de tapas de arquetas existentes.

Articulo 3.10.- HORMIGON ASFALTICO

Los materiales a emplear, la confeccion de la mezcla, los medios necesarios, el transporte,

puesta en obra y acabado, asi como todas las precauciones, medios y cuidados necesarios para
la correcta ejecucion de estas unidades de obra, se atendrén en todo a lo prescrito en el PG-4
del Ministerio de Fomento, en especial al articulo 542 y su desarrollo.

Contara en todo caso con el preceptivo marcado CE.

3.10.1. Condiciones de los materiales

El ligante a emplear en todas las mezclas bituminosas sera el betun asfaltico B-60/70. El riego
previo a la extension de la mezcla seré a base de emulsion ECR-1 en el caso de tratarse de
riego de adherencia o emulsion ECL-1 en el caso de tratarse de riego de imprimacion. El arido

empleado debera presentar al menos dos caras de fractura.
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Para el 4rido grueso, el coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles, sera
inferior a veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura. El indice de lajas sera inferior a
treinta y cinco (35). La adhesividad seré tal que no perderd mas del 25% de resistencia en el

ensayo inmersion/compresion segun la norma NLT-162/75.

El valor minimo del coeficiente de pulido acelerado seré de cuarenta centésimas (0.40) para la

capa de rodadura.

El arido fino sera procedente de machaqueo, obteniéndose de material cuyo coeficiente de

desgaste Los Angeles cumpla las condiciones exigidas para el arido grueso.

Los aridos se compondran de elementos limpios, sélidos, exentos de polvo, arcilla u otras
materias extrafias. La mezcla de los éridos en frio, previamente al secado, tendra un equivalente

de arena superior a 45.

El filler sera de aportacion cemento CEM II/B-V 32.5. Las condiciones que deben cumplir los
aridos y que no se expresan particularmente en este Pliego, se ajustaran a los exigidos en el PG-
4. Se emplearan los husos G-22, S-22, D-16 y D-11 de los definidos en el PG-4.

Las mezclas, una vez extendidas y compactadas, tendran una densidad de 2,35 toneladas por
metro cubico. En el caso de las mezclas cuyos husos se definen en el PG-4 la composicion sera
de, por cada tonelada (t) de mezcla bituminosa en caliente, cincuenta y dos coma un kilogramos
(52,1 k) de betun asfaltico B60/70 y cincuenta y siete coma tres kilogramos (57,3 k) de filler de

aportacion.

Dichas composiciones podran ser objeto de las correcciones que defina el Director, al estudiar la
correspondiente formula de trabajo.

Las dosificaciones y tipos propuestos para las mezclas asfalticas en caliente, podran ser
sustituidas por otros que cumplan las condiciones en el PG-4 y en el presente Pliego de
Condiciones, previa aprobacion del Ingeniero Director de las obras.

‘ 16pez-peldez 28



PROYECTO DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS
PLIEGO DE CONDICIONES

3.9.2. Condiciones de la ejecucion

Previamente a la extension de la mezcla bituminosa se ejecutara un riego de adherencia
consistente en emulsion ECR-1 en una dotacion de 500 gramos por metro cuadrado (0,5 k/im2)
cuando se trate de un riego de adherencia, y consistente en emulsién ECL-1 en una dotacién de

1000 gramos por metro cuadrado (1 k/m2) cuando se trate de un riego de imprimacion.

En el caso del hormigon asfaltico tipo AC 22 BASE 50/70 G de base la capa extendida tendra
cinco centimetros (5 cm) de espesor, en el del tipo AC 22 BIND 50/70 S intermedia la capa
tendra cinco centimetros (5 cm) de espesor, y en el de la capa de rodadura AC 11 (6 16) SURF
50/70 D el espesor sera de cinco o seis centimetros (5 6 6 cm). Se extendera en primer lugar la
capa de base (BASE), posteriormente la intermedia (BIND) y finalmente la de rodadura (SURF).

Se determinara la formula de trabajo mediante ensayos por el método Marshall (NLT-159/75)
utilizando los criterios de la tabla 542.3 del PG-3 considerando una intensidad de trafico medio. A
la vista de los ensayos se determinara la temperatura minima que ha de tener la mezcla al

iniciarse la compactacion.

El equipo y los medios necesarios para la fabricacion, transporte, y compactacion de las mezclas
bituminosas en caliente, se ajustaran en todo a lo prescrito en el articulo 542.4 del PG-4 y su

desarrollo.

La produccién minima de las instalaciones de fabricacion sera de 50 toneladas a la hora. Antes
del comienzo de la fabricacion de cada tipo de mezcla sera necesario disponer en acopios de un

cuarenta por ciento (40%) del volumen total de aridos necesarios.

La extension se realizara con la maxima continuidad a la temperatura adecuada con extendedora
apoyada por el equipo de hombres adecuado, sobre la capa anterior rasanteada con las
tolerancias fijadas, de modo que una vez compactada se ajuste a la rasante y espesor definitivos

sin necesidad de correcciones.

El Ingeniero Director de las Obras podra autorizar la extension a mano en aquellas zonas donde
no le sea posible operar a la extendedora.
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La compactacién se realizara a la temperatura mayor posible, sin que se produzcan
desplazamientos indebidos de los integrantes de la mezcla. Se realizaran con la mayor
continuidad posible y observando los solapes y recomendaciones prescritos en el articulo
542.5.6 del PG-4. La densidad minima a obtener sera del noventa y siete por ciento (97%) de la
obtenida aplicando a la férmula de trabajo la compactacion prevista en el método Marshall (NLT-
159/75).

Las juntas longitudinales y transversales se perfilaran en sus bordes cortandolos verticalmente y
aplicandoles ligante para la adherencia al que se dejara curar. Posteriormente se rellenaran
usando elementos de extendido y alisado, asi como pisones, todos ellos en caliente.
Posteriormente se aplicara el equipo de compactacion mecanica. Se tendra especial cuidado en
la aplicacion del ligante de adherencia y su curado, en las juntas de pavimento viejo con el
nuevo. Las juntas presentaran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.

El Contratista debera hacer un tramo de prueba en el que se realizaran los ensayos que
determinen la idoneidad de la mezcla y su ejecucién para obtener la densidad y estabilidad
adecuada del pavimento. En caso de que no cumpliese las condiciones sefialadas se corregiran

en lo necesario la fabricacién y ejecucion del pavimento hasta conseguir que las cumpla.

No se aplicara la mezcla asfaltica con temperatura ambiente a la sombra inferior a 5° C, ni con
precipitaciones atmosféricas, ni con el tajo humedo. Se podrén abrir al trafico el tajo cuando la

capa haya alcanzado al temperatura ambiente.

En cuanto a las condiciones de fabricacién, transporte, extension, compactacion y limitaciones
de la ejecucion que no se expresan en este Pliego, se ajustaran en todo a las exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-4.

La capa presentara una textura uniforme, exenta de segregaciones, con la pendiente adecuada,
y no presentarad irregularidades de mas de cinco milimetros (5 mm) con la regla de tres
milimetros (3 mm) en cualquier direccion. Cuando el espesor de la capa no alcance el 90% del
espesor tedrico previsto en el Documento n°2, o las irregularidades excedan de las tolerancias
sefialadas en el parrafo anterior, deberan corregirse las insuficiencias segun disponga el

Ingeniero Director de las Obras.

‘ 16pez-peldez 30



PROYECTO DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS
PLIEGO DE CONDICIONES

3.9.3. Medicién y abono

A efectos de medicion y abono se establecen los siguientes criterios.

- El volumen tedrico del pavimento calculado segun el espesor que figura en los
Planos y mediciones se multiplicara por la densidad real de la mezcla bituminosa en
caliente colocada en obra, deducida dicha densidad mediante probetas tomadas en
la propia obra, en aquellas zonas que estime conveniente el Ingeniero Director.

- Las mezclas bituminosas en caliente tipo AC 11 SURF 50/70 D, AC 16 SURF 50/70
D, AC 22 BIND 50/70 S y AC 22 BASE 50/70 G se abonaran por las toneladas (t)
realmente empleadas, medidas segun se ha expuesto en el parrafo anterior. El
abono se realizard a los precios, respectivamente, que figuran en el Cuadro de
Precios n° 1. El precio del ligante no variara cualquiera que fuere la penetracion del
betun. El precio de la mezcla incluye la parte proporcional de puesta a cota de tapas
de arquetas existentes.

Articulo 3.11.- TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO

Los materiales, la ejecucion de las obras, y la medicién y abono de la unidad, cumpliran lo

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de

Abastecimiento de Agua.

3.11.1. Condiciones de los materiales

Seréan prefabricadas de polietileno de alta densidad de 75 y 90 milimetros de diametro nominal y
de polietileno de alta densidad de 40 y 20 milimetros de didmetro nominal. En el primer caso
seran de presion nominal 10 atmésferas y en el segundo de 16 atmdsferas. Las juntas seran

realizadas por el procedimiento de termosoldadura o por medio de manguitos.

Las valvulas y piezas especiales deberdn cumplir como minimo las mismas condiciones de

resistencia que las tuberias. Los accesorios y piezas especiales seran de laton estampado.

Las valvulas de diametro nominal 25, 32 y 40 mm serén de bola, de bronce con racores
extremos para polietileno y cuadradillo. Las valvulas de diametro nominal 75 mm serén de
compuerta embridadas de fundicién de cierre elastico tipo BV-05-47 de Belgicast o similar de PN
16.
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Los accesorios y piezas especiales (codos, derivaciones en T, enlaces roscados, manguitos,

reducciones....) seran de latén estampado.

Cumpliran lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de

Abastecimiento de agua. Ademas estaran declaradas aptas para uso alimentario.

3.11.2. Condiciones de ejecucion

La posicion seré la reflejada en la Documentacion Técnica o, en su defecto, la indicada por la
Direccion Facultativa. Los conductos quedaran centrados y alineados dentro de la zanja.

Para realizar la union de los tubos no se forzaran ni deformaran sus extremos. Las juntas seran
estancas a la presion de prueba, resistiran los esfuerzos mecanicos y no produciran alteraciones

apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccion Facultativa los examinara, rechazando los que
presenten algun defecto. Antes de la colocacion de los tubos se comprobaréa que la rasante, la
anchura, la profundidad y el nivel freatico de la zanja corresponden a los especificados en la
Documentacién Técnica. En caso contrario se avisara a la Direccién Facultativa. El fondo de la
zanja estara limpio antes de bajar los tubos. Colocados los tubos dentro de la zanja, se
comprobara que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. Cada vez
que se interrumpa el montaje, se taparan los extremos abiertos. Las tuberias y las zanjas se
mantendran libres de agua, achicando con bomba o dejando desagties en la excavacion. No se
montaran tramos de mas de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las

juntas descubiertas.

Una vez situada la tuberia en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizaran
las pruebas de presion interior y de estanqueidad segun la normativa vigente. No se puede

proceder al relleno de la zanja sin autorizacion expresa de la Direccion Facultativa.

En el montaje y colocacion de las valvulas se consideran incluidas las operaciones siguientes:
- Limpieza del interior de los tubos
- Conexion de la valvula a la red

- Prueba de estanqueidad

‘ 16pez-peldez 32



PROYECTO DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS
PLIEGO DE CONDICIONES

El volante de la valvula quedara accesible. Los ejes de la vélvula y de la tuberia quedaran
alineados. Se dejara conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. La
posicion sera la reflejada en la Documentacién Técnica o, en su defecto, la indicada por la

Direccion Facultativa.

Seréan preceptivas, en cualquier caso las pruebas siguientes para tuberia instalada:
a) Prueba de presion interior.

b) Prueba de estanqueidad.

Estas pruebas se realizaran de acuerdo a lo prescrito en el Capitulo 9 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Aguas. El Contratista
probara los tubos instalados tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, antes de conectar

la tuberia con cualquier estructura.

3.11.3. Medicion y abono

Las tuberias de polietileno de alta densidad de diametro nominal setenta y cinco y noventa
milimetros de didmetro nominal se abonaran por los metros realmente colocados, instalados y
probados en las condiciones dadas en el presente Pliego, a los precios que figuran,

respectivamente en el Cuadro de Precios n°1.

Las valvulas de compuerta embridadas de setenta y cinco milimetros de didmetro nominal se
abonaran por las unidades realmente colocadas, instaladas y probadas en las condiciones dadas

en el presente Pliego, a los precios que figuran, respectivamente en el Cuadro de Precios n°1.

Articulo 3.12.- POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS DE LLAVES
3.12.1. Condiciones de los materiales

Se realizaran con hormigén en masa HM-20 de tamafio maximo de arido de veinte milimetros
(20 mm). Seran cilindricos de diametro interior 110 cm, con las paredes de 20 cm de espesor. El
tramo mas superficial serd troncocdnico de eje vertical en profundidad inferior a 2 m y de eje
inclinado en profundidad superior a los dos metros. El tramo troncocénico tendré una altura de

56.5 cm hasta el nivel del pavimento terminado.
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Dispondran de tapa articulada @650 y marco de @850x100 ambos de fundicién ductil D-400. La

solera tendra un espesor de veinte centimetros.

3.12.2. Condiciones de la ejecucion

Se realizaran tal como figura en los planos del Proyecto. La ejecucion se atendré a lo expuesto
en el presente Pliego de Condiciones, en la EHE-08, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

El tramo de tubo que cruza la solera del pozo sera una pieza entera, sin juntas dentro del pozo,

con sus dos extremos en el exterior del pozo.

3.12.3. Medicion y abono
3.12.3.1. Alzado de pozo

Seran de abono los metros lineales de alzado cilindrico de pozo realmente ejecutados, segun el

precio que figura en el Cuadro de Precios n°1.

3.12.3.2. Soleras vy brocales de pozo

Seran de abono las unidades de solera y brocal con tapa y cerco realmente ejecutados, segun el

precio que figura en el Cuadro de Precios n°1.

En dichos precios se incluyen la excavacién en pozo, el hormigdn, el encofrado curvo, los pates,
la tapa de fundicién con su cerco, y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta

ejecucién de la unidad de obra.

Articulo 3.13. ARQUETAS DE DERIVACION Y REGISTRO
3.13.1. Condiciones de los materiales

El hormigon sera HM-20, y los marcos y tapas seran de fundicion de tres dimensiones: para unas
medidas interiores de 40x40 cm tapa de 390x390 y marco de 400x400x30 ambos de fundicion
ductil C-250, para unas medidas de 88x53x94 cm con marco y dos tapas ambos de fundicion
ductil C-250 y para unas medidas de 900x475x1000 mm con marco y tapa de hormigdn
prefabricado. EI mortero con que quedara recibido el marco sera del tipo 1/3 de los definidos en
el presente Pliego.
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3.13.2. Condiciones de la ejecucion

Se realizaran tres tipos de arquetas con los mismos materiales. Un tipo de 40x40x60 cm de
dimensiones interiores otro tipo de 88x53x94 cm, y otro tipo de 900x475x1000 mm de

dimensiones interiores, todas ellas con 15 cm de espesor de pared.

Se colocaréan tal como figura en los planos del Proyecto. Tanto la colocacion como la conexion,
se llevard a cabo de acuerdo con el Reglamento de centrales, lineas y estaciones
transformadoras. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento de lineas eléctricas de
alta tension. Decreto 3151/68, las Normas para instalacion de subestaciones y centros de
transformacion. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension y con las siguientes Normas Tecnologicas de la Edificacion: Instalaciones de
electricidad. Baja Tension, Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior, Instalaciones de
electricidad. Puesta a tierra, Instalaciones de electricidad. Red exterior e Instalaciones de
electricidad. Centros de Transformacion.

3.13.3. Medicion y abono

Seran de abono las arquetas de derivacion eléctrica de 40x40x60 cm de medidas interiores

realmente ejecutadas, segun el precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. El precio incluye
la excavacion, el hormigon HM-20/40/20/lla y la tapa y cerco de fundicién y todos los medios

auxiliares para su correcta ejecucion.

Seran de abono las arquetas de derivacion eléctrica de 88x53x94 cm de medidas interiores
realmente ejecutadas, segun el precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. El precio incluye
la excavacion, el hormigén HM-20 y las tapas y cerco de fundicion y todos los medios auxiliares

para su correcta ejecucion.

Seran de abono las arquetas de derivacion eléctrica de 900x475x1000 mm de medidas interiores
realmente ejecutadas, segun el precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. El precio incluye
la excavacion, el hormigon HM-20 y la tapa de hormigon prefabricado y todos los medios

auxiliares para su correcta ejecucion.
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Articulo 3.14.- TUBERIAS DE SANEAMIENTO

Los materiales, la ejecucion de las obras, y la medicién y abono de la unidad, cumpliran lo

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento
de Poblaciones, la NTE-ISA. Alcantarillado 1973 MOPU, y la UNE 88.201.

3.14.1. Condiciones de los materiales
Las tuberias seran prefabricadas de PP corrugado doble capa SN-8 de 500, 400, 315, 250 y 160

milimetros de di@metros nominales. Las uniones seran por copa con junta elastica.

Las piezas especiales y accesorios seran del mismo material y cumpliran los mismos requisitos

que los conductos.

3.14.2. Condiciones de la ejecucion

La posicion seré la reflejada en la Documentacion Técnica o, en su defecto, la indicada por la
Direccion Facultativa.

Los conductos quedaran centrados y alineados dentro de la zanja. Para realizar la unién de los
tubos no se forzaran ni deformaran sus extremos. Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccién
Facultativa los examinara, rechazando los que presenten algun defecto. Antes de la colocacion
de los tubos se comprobara que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freatico de la
zanja corresponden a los especificados en la Documentacién Técnica. En caso contrario se

avisara a la Direccién Facultativa.

La descarga y manipulacién de los tubos se hara de forma que no sufran golpes. Cada vez que
se interrumpa el montaje, se taparan los extremos abiertos. Las tuberias y las zanjas se
mantendran libres de agua, achicando con bomba o dejando desagues en la excavacion. No se
podra proceder al relleno de la zanja sin autorizacion expresa de la Direccién Facultativa.

Una vez terminada la instalacion se limpiara interiormente haciendo pasar un disolvente de

aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desaguies previstos para estas operaciones.
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3.14.3. Medicion y abono

Seran de abono los metros lineales de tuberia de PP @160 mm realmente puestos en obra al

precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y

medios auxiliares necesarios para el montaje de la tuberia y de las piezas especiales.

Seran de abono los metros lineales de tuberia de PP @200 mm realmente puestos en obra al
precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y

medios auxiliares necesarios para el montaje de la tuberia y de las piezas especiales.

Seran de abono los metros lineales de tuberia de PP @315 mm realmente puestos en obra al
precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y

medios auxiliares necesarios para el montaje de la tuberia y de las piezas especiales.

Seran de abono los metros lineales de tuberia de PP @400 mm realmente puestos en obra al
precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y

medios auxiliares necesarios para el montaje de la tuberia y de las piezas especiales.

Articulo 3.15.- SUMIDEROS

3.15.1. Condiciones de los materiales

Seran prefabricados de PVC sifénicos tipo OPTIMA de Fundicié Ductil Benito o similar
recubiertos en alzados y solera con hormigén HM-20 de en un espesor no inferior a 15 cm. El
conjunto marco-rejilla sera tipo CONCAVA V-40 de Fundicié dictil Benito o similar, concava y
articulada, de reja de 40x40 cm y marco de 46x46 cm, de fundicion ductil clase C-250 revestida

con pintura asfaltica.

La conexidn con la red general de evacuacion de aguas pluviales se proyecta con un tubo, de
7,00 metros de longitud media, de PP corrugado doble capa @160 mm colocado en zanja sobre

una cama de asiento de arena de 10 cm de espesor y una pieza en clip del mismo material.

Cumpliran en todo caso lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
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3.15.2. Condiciones de la ejecucion

Se realizaran en los bordes de la calzada, junto a los bordillos e interceptando la corriente que

circulara por la limahoya generada entre cada semicalzada y cada acera.

Todos los sumideros se unirdn a la red general de evacuaciéon de aguas pluviales en los
preceptivos pozos de registro de la red general, prohibiéndose dicha conexién en puntos
diferentes de los pozos de registro sino se realiza la unién mediante la pieza en clip descrita en

el punto anterior.

Se realizaran en todo caso segun lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones y en la Instruccion EHE-08.

3.15.3. Medicion y abono

Se abonaran las unidades de sumidero realmente ejecutados y conectados a la red general
segun lo expuesto en el presente Pliego, al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. Dicho

precio incluye todos los materiales y los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.
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Capitulo IV. DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 4.1. ASPECTOS JURIDICOS CONTRACTUALES

4.1.1. Régimen juridico

Los contratos para estas obras se regiran por el presente Pliego, por la LEY 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas en cuanto no haya sido derogado y por las restantes normas de

Derecho Administrativo.

4.1.2. Conocimiento por parte del Contratista del Contrato y de sus normas requladoras

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos y de sus documentos anejos o de
las Instrucciones, Pliegos 0 Normas de toda indole promulgados por la Administracion que
puedan tener aplicacion para la ejecucién de lo pactado, no eximira al Contratista de la

obligacion de su cumplimiento.

4.1.3. Interpretacion del Contrato

Los acuerdos que adopte la Direccion de Obra al respecto seran inmediatamente ejecutivos, sin
perjuicio del derecho del Contratista de acudir a la via jurisdiccional, en el caso de que no

estuviera conforme con dichos acuerdos.

Articulo 4.2. RELACIONES GENERALES ENTRE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA

4.2 1. Direccién de obra

Se entiende como Direccidn de Obra todas aquellas personas que nombradas por la Propiedad,
y con la titulacion adecuada y suficiente, son directamente responsables a todos los efectos
juridicos y legales ante el Colegio Profesional y los Tribunales de Justicia de la correcta

ejecucion de la Obra.

Todo de acuerdo con lo especificado en la Norma General 9 del Decreto de 10 de Octubre
1968/61 y de la Norma 122 de la Orden de 24 de Julio de 1962 de Presidencia.

4.2.2. Contratista y su personal de obra

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos 0 mas
empresas presenten una oferta conjunta a la licitacion de una obra, quedaran obligadas
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solidariamente frente a la Propiedad y deberan cumplir lo dispuesto en el Reglamento General

de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Se entiende por "Delegado de Obra del Contratista" (en lo sucesivo "Delegado”) la persona
designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad
suficiente para:

- Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacion o
presencia segun el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares,
asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

- Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las ordenes
recibidas de la Direccion.

- Proponer a ésta colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se
planteen durante la ejecucion.

- Asumir la total responsabilidad en cuanto a la correcta ejecucion de las obras, de
acuerdo con el proyecto y Ordenes emanadas de la Direccién de Obra, asi como el

cumplimiento de lo concerniente a Seguridad y Salud Laboral.

La Propiedad exigira que el Delegado tenga la titulacion profesional adecuada a la naturaleza de
las obras y que el Contratista designe ademas el personal facultativo necesario bajo la
dependencia de aquél. Todos los titulados indicados anteriormente tendran una dedicacion total
ala Obra.

La Direccion podréa recabar del Contratista la designacion de un nuevo Delegado y, en su caso,
de cualquier facultativo que de él depende, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

4.2.3. Oficina de obra del contratista

El Contratista deberé instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecucion
del contrato, una "Oficina de obra" en el lugar de aquellas que considere mas apropiado, previa
conformidad de la Direccion de Obra. En dicha oficina habra permanentemente al menos un
despacho, convenientemente equipado, a disposicion de la Direccion.
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El Contratista debera necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y del "Libro de Ordenes"; a tales
efectos, la Propiedad suministrara a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha

en que tenga lugar la comprobacién del replanteo.

El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa

autorizacién de la Direccion de Obra.

4.2.4. Ordenes del Contratista
El "Libro de Ordenes" seré diligenciado previamente por la Propiedad; se abrira en la fecha de

comprobacion del replanteo y se cerrara en la de la recepcion.

Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la Direccion de Obra que, cuando
proceda, anotarad en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas

autorizandolas con su firma.

El Contratista estara también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su
Delegado, cuantas érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccién de Obra, y a firmar,
a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direccion de Obra, con su firma, en el Libro
indicado. Efectuada la recepcion definitiva, el "Libro de Ordenes", pasara a poder de la

Propiedad, si bien podra ser consultado en todo momento por el Contratista.

4.2.5. Facultades de la Administracion respecto del personal del Contratista

Cuando el Contratista, o las personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Propiedad podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir
o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto, en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, acerca del

cumplimiento de los plazos y las causas de resolucion de contrato.
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Articulo 4.3. OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONOMICAS

4.3.1. Obligaciones sociales y laborales del Contratista

El Contratista esta obligado a redactar el Plan de Seguridad y Salud Laboral de la obra
basandose en el Estudio de Seguridad y Salud Laboral del Proyecto y a someterlo a su
aprobacion con el informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud Laboral en fase de

ejecucién antes del comienzo de la obra.

El Contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
seguridad social, de Seguridad y Salud Laboral y en materia fiscal.

El Contratista designara el personal técnico responsable de la seguridad y salud laboral que
asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo, cumplimentando en todos
sus puntos lo dispuesto, en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, y en el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que establecen disposiciones minimas de seguridad

y salud en las obras de construccion.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara

responsabilidad alguna para la Propiedad.

4.3.2. Gastos y tasas a cargo del contratista

Serén de cuenta del Contratista los gastos de licitacién y formalizaciéon del contrato; los
impuestos y gravamenes de toda indole dimanantes de la actividad de la empresa; los permisos
de cualquier clase que resulten necesarios; los seguros sociales y laborales y demas gastos de

personal.

En general serén también a cargo del Contratista cuantos gastos complementarios asi como
construcciones y prestaciones auxiliares sean necesarias para la correcta ejecucion de las obras.

A titulo indicativo y no excluyente se mencionan a continuacion las principales:

Los caminos, accesos y desagues provisionales; la construccion de edificaciones auxiliares tales
como oficina de obra, vestuarios personal, almacenes, etc.; las instalaciones para suministro de

agua y energia a las obras asi como la adquisicién de dichas aguas y energia; sefializacion de
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trafico, vallado y balizamiento y demas recursos necesarios para seguridad en la ejecucion de

las obras.

Los que originen el replanteo general y los parciales y su comprobacion; los de mediciones para
certificaciones y para liquidacion; los de confeccién de planos de fin de obra; los de informes y
peritajes que resulten necesarios y que sean efectuados por el personal no perteneciente a la

Propiedad.

Los de vigilancia y proteccion de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafio,
incendio o hurto, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes; los de limpieza y conservacion de caminos provisionales; la correccion de las
deficiencias de los materiales defectuosos o de mala ejecucion de las unidades de obra; los de
retirada, el final de las obras, de construcciones auxiliares, caminos, desagues e instalaciones
provisionales y limpieza general de las obras; los de conservacion de las obras durante el
periodo de garantia.

Asimismo le podran ser exigidos certificados de garantia del calibrado del material de medida y

de los medios mecanicos empleados, ya sean propios o de entes suministradores.

Igualmente sera por cuenta del Contratista cualquier otro gasto que resulte de aplicaciéon segun
las disposiciones vigentes en su momento, o que figuren en los Pliegos de Clausulas

Particulares del correspondiente contrato.
Seran asimismo por cuenta del Contratista los ensayos, pruebas, catas y comprobaciones, tanto
de los materiales y unidades de obra como de la totalidad de la obra a efectos de recepcion.

Dichos ensayos deberan realizarse en laboratorios oficiales y homologados.

4.3.3. Derechos del Contratista en casos de fuerza mayor

El Contratista tendra derecho a ser indemnizado por la Propiedad en los casos y forma que
determina y establece la legislacion aplicable, si bien en el expediente debera acreditar que,
previamente al suceso, habia tomado medidas y precauciones razonables para prevenir y evitar,

en lo posible, que las unidades de obra ejecutadas y los materiales acopiados en la obra
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pudieran sufrir dafios por los eventos de aquella naturaleza definidos en el Articulo 132 del

Reglamento General de Contratacion.

En la valoracién de los dafios causados se tendra en cuenta la adopcion de las medidas y
precauciones razonables por parte del Contratista, a fin de segregar de aquella los dafios que se
hubiesen podido evitar, de haberse tomado las medidas oportunas previas o inmediatamente

después de acaecer el hecho causa de los dafios.

4.3.4. Propiedad industrial y comercial

El Contratista para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipo para la ejecucion de
la obra, debera obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de las
patentes, modelos y marcas de fabrica correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los
derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El Contratista sera responsable de toda
reclamacion relativa a la propiedad industrial y comercial de los materiales, suministros,
procedimientos y equipo utilizados en la obra, y deberéd indemnizar a la Propiedad todos los
dafios y perjuicios que para ella puedan derivarse de la interposicién de reclamaciones, incluidos

los gastos derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Propiedad.

4.3.5. Inscripciones en las obras

El Contratista debera instalar a su cargo carteles en la obra segun numero de ellos, modelo,
dimensiones e inscripcion aprobados por la Propiedad o en su defecto, segin indique la
Direccién de Obra, hasta un nimero maximo de dos (2) carteles. El Contratista no podra instalar
en la obra ni en los terrenos ocupados por la Propiedad para la ejecucion de la misma, cartel ni

inscripcidn alguna que tenga caracter de publicidad comercial.
Unicamente podra instalar hasta un maximo de dos carteles propios a efectos exclusivos de
acreditar que las obras son ejecutadas por él. El numero de estos carteles, asi como su modelo,

tamario e inscripcion deberan ser previamente aprobados por la Direccidn de Obra.

4.3.6. Objetos hallados en las obras

La Propiedad se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigiiedades, monedas vy, en

general, los objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones
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practicadas en terrenos ocupados para la ejecucion de la obra, sin perjuicio de los derechos que

legalmente corresponda a terceros.

El Contratista tiene la obligaciéon de emplear todas las precauciones que para la extraccion de
tales objetos, le sean indicadas por la Direccion de Obra y el derecho a que se le abone el

exceso de gasto que tales trabajos le causen.

El Contratista esté también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Propiedad
sobre ese extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos.

4.3.7. Servidumbres
El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de la obra y a

reponer a su finalizacion, todas aquellas servidumbres afectadas por la ejecucion de las obras
del Proyecto. Cuando no se especifique lo contrario en el Pliego o en el Presupuesto seran de
cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de tales

servidumbres.

Incumbe a la Propiedad promover las actuaciones precisas para legalizar las modificaciones que
se deban introducir en las servidumbres que sean consecuencia de concesiones administrativas
existentes antes de comenzar la obra. En este caso, la imputacion de los gastos de tales
modificaciones se regira exclusivamente por los términos de la propia concesién afectada, por
las legislaciones especificas de tales concesiones o por la Ley de Expropiacién Forzosa, en su

Caso.

Articulo 4.4. SUBCONTRATOS
Ninguna parte de las obras podra ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por

escrito, de la direccion de Obra. Dicha solicitud incluira los datos precisos para garantizar que el
Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestion. La
aceptacion del Subcontrato no relevara al Contratista de su responsabilidad contractual. La
Direccion de las obras estara facultada para decidir la exclusion de aquellos subcontratistas que,
previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas
para la ejecucion de los mismos. El Contratista deberé adoptar las medidas precisas e inme-

diatas para la rescision de dichos subcontratos.
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Articulo 4.5.- CONSERVACION DE LAS OBRAS

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas, todas

las obras que integran el Proyecto.

El Contratista respondera de los dafios o deterioros que puedan producirse en la obra, a no ser
que pruebe que aquellos han sido ocasionados por el mal uso y no por el incumplimiento de sus
obligaciones de vigilancia y policia de la obra; en dicho supuesto tendréd derecho a ser
reembolsado del importe de los trabajos que deban realizarse para establecer en la obra las
condiciones debidas, pero no quedara exonerado de la obligacion de llevar a cabo los citados
trabajos.

Una vez terminadas las obras se procedera a realizar su limpieza final. Asimismo todas las
instalaciones, caminos provisionales, depdsitos o edificios construidos con caracter temporal,

deberan ser removidos, salvo prescripcidn en contra de la Direccion de las obras.

Todo ello se efectuara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de
instalaciones se consideraran incluidos en el Contrato y por tanto, su realizacion no sera objeto

de abono directo.

Articulo 4.6. MODIFICACION DEL CONTRATO Y SUS CONSECUENCIAS

4.6.1. Ejecucion de las modificaciones del proyecto

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto de las obras que rige el Contrato,
el Director procedera de acuerdo con lo previsto en la legislacion referente a contratacion de
obras de las Administraciones Publicas. Una vez se produzca la aprobacion correspondiente, la
Propiedad entregara al Contratista copia de los documentos del proyecto que hayan sido objeto
de nueva redaccion, motivada por variacién en el nimero de unidades previsto o por la

introduccion de unidades nuevas.

4.6.2. Precios de las unidades de obra no previstas en el contrato

Cuando hubiera necesidad de ejecutar unidades de obra que no figuren en los cuadros de
precios del proyecto base del contrato, se redactaran nuevos precios contradictoriamente,

haciendo constar si suponen mayor gasto en el conjunto de la obra. El calculo de los nuevos
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precios a fijar se basara, en cuanto resulte de aplicacidn, en los costes elementales fijados en la
descomposicion de los precios unitarios integrados en el Proyecto o en el contrato, y en
cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitacion de la

obra.

Los nuevos precios, una vez aprobados por la Propiedad, se consideraran incorporados, a todos
los efectos, a los cuadros de precios del proyecto que sirvié de base para el Contrato, sin
perjuicio de lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

4.6.3. Variaciones en los plazos de ejecucidon por modificaciones del proyecto

Acordado por la Propiedad la redaccion de modificaciones del proyecto que impliquen la
imposibilidad de continuar ejecutando determinadas partes de la obra contratada, debera
acordarse igualmente la suspension temporal, parcial o total de la obra.

En cuanto a la variacion en mas o en menos de los plazos que se deriven de la ejecucion de las
modificaciones del proyecto aprobadas, se estara a lo establecido en el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, sin perjuicio de lo que proceda si hubiera

habido lugar a suspension temporal, parcial o total.

Articulo 4.7.- AVISO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

El Contratista 0 su Delegado, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara

por escrito a la Direccidn la fecha prevista para la terminacién de la obra.

Ledn, abril de 2020 ’
Por lopez-peldez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lopez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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cODIGO MEDICION UD. DESCRIPCION PRECIO/UD. IMPORTE

Capitulo 1.-SANEAMIENTO DE AGUA

1.-DO1KA035 96,60 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfaltico de hasta 15 cm.
de espesor con retromartillo rompedor incluyendo corte
lateral con sierra de disco, carga y retirada de escombros a
vertedero con p.p. de medios auxiliares y elementos de

seguridad.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 102 0,8 81,60
8 3 0,5 12,00
2 3 0,5 3,00
TOTAL. .. 96,60
2.-d38ap028 114,75 M3. Excavacién en zanja en cualquier terreno por medios
mecanicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
entibacién, demolicién y transporte a vertedero de conductos
preexistentes y excavacién manual para cruces con servicios
preexistentes.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 102 0,75 1,5 114,75
TOTAL. .. 114,75
3.-d38ar022 76,50 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacién
incluso compactacién 95% P.M., incluso transporte de
sobrantes a vertedero.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
114,75 114,75
-1 102 0,75 0,5 -38,25
TOTAL. . . 76,50
4.-d38ar024 30,30 M3 Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
114,75 114,75
-76,5 -76,50
-0,07793 102 -7,95
TOTAL. .. 30,30
5.-D03AG154 102,00 M1. Tuberia de PP corrugado doble capa, de 315 mm de diametro
nominal, SN-8, segin norma UNE-EN 13476, para colectores
enterrados, con p.p. de accesorios, codos y tés, recortes y
junta eléstica, totalmente instalada y probada.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 102 102,00
TOTAL. .. 102,00

TREE - www.stringenieria.com
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cODIGO

MEDICION UD.

DESCRIPCION PRECIO/UD. IMPORTE

6.-D03DI0020

8,00 Ud.

Acometida domiciliaria a colector ©315/400 de hormigén de la
red general de saneamiento en cualquier terreno, incluyendo
excavacién mecénica de zanjas, 3.00 m de tubo PP D=160 mm
corrugado doble capa SN-8, apertura de agujero a medida
sobre el colector, instalacién de clip elastomérico para PP
corrugado @315/400-160, cama de arena de 10 cm de espesor, y
relleno y compactado de zanja con tierra procedente de la
excavacién, incluso limpieza y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

COMENTARIO

N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL

7.-D38KTO010

11,00 ud.

8 8,00

TOTAL... 8,00

Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
fundicién diactil C-250, recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.

COMENTARIO

N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL

8.-d37qa0061

2,00 ud

11 11,00

TOTAL. .. 11,00

Sumidero sifénico de polipropileno tipo "Optimo SP-460" de
Fundicié Ductil Benito o similar, embebido en hormigén HM-20
con rejilla tipo DELTA-45 de Fundicié dictil Benito o
similar de fundicién dictil clase C-250 revestida con
pintura asfaltica, incluso conexién a la red general con
tubo de PP @160 mm corrugado doble capa de 3.00 metros de
longitud media con clip elastomérico para PP corrugado
2500/160, totalmente ejecutado y acabado.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
2 2,00
TOTAL. .. ;,00

9.-d37qa007 2,00 M1 Metro lineal de alzado de pozo de registro de hormigén H-20

de 1.1 m de diametro interior y 20 cm de espesor, totalmente

acabado inlcuso pates.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
2 1,5-0,5 2,00
TOTAL. . . ;,00

TREE - www.stringenieria.com
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10.-d37qa008 2,00 ud Solera y brocal de 0.565 m de altura, de pozo de registro de
1.10 m de diadmetro interior y 20 cm de espesor, de hormigdén
HM-20, incluso incluso tapa articulada @650 y marco de
@?850x100 ambos de fundicién dactil D-400, recibido éste con
mortero, incluso remates, limpieza y acabado.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
2 2,00
TOTAL. .. 2,00
11.-D38EC515 9,66 M3. Hormigdén tipo HM-20/40/20/IIa con cemento CEM II/B-V 32.5,
de central, vibrado y colocado, vertido directamente desde
hormigonera, incluso transporte a obra.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 102 0,8 0,1 8,16
8 3 0,5 0,1 1,20
2 3 0,5 0,1 0,30
TOTAL. .. 9,66
Capitulo 2.-ABASTECIMIENTO DE AGUA
1.-d38ar023 13,56 M3 Relleno de zanjas con arena de rio para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 108,5 0,5 0,25 13,56
TOTAL. .. 13,56
2.-D360G0286 110,00 Ml1. Tuberia de polietileno de alta densidad 100 de 10 atm de

presién nominal, 75 mm. de diametro y 4.5 mm de espesor,
apta para uso alimentario, incluso p/p de conexiones con red
existente, de juntas y piezas especiales excepto valvulas,
totalmente colocada y probada.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 110 110,00
TOTAL. .. 110,00

3.-D38KT020 1,00 Ud. Arqueta 60x60x100 mm de medidas interiores, construida con

hormigén H-20, con paredes y solera de 0.15 m de espesor,

con tapa de 540x540 cm, y marco de 620x620x30 cm ambos de

fundicién dactil D-400, recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 1,00
TOTAL. . . 1,00
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PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS URBANAS CUADROS lépez-pelidez INGENIERIA, S.L.

I6pez-peldez

Pagina 4

Mediciones

cODIGO

MEDICION UD.

DESCRIPCION PRECIO/UD. IMPORTE

4.-D36PC60911

1,00 UD.

Valvula de compuerta embridada de fundicién de cierre
elastico tipo BV-05-47 de Belgicast o similar de PN 16 atm.
de diametro nominal 80 mm, para presién de trabajo de 16
atmésferas, i/accesorios (dos bridas enchufe de fundicién
280 mm) , colocada y probada.

COMENTARIO

N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL

5.-D36QA0050

1,00 UD.

1 1,00

TOTAL. . . 1,00

Boca riego tipo BV-05-63 Belgicast o similar @40 mm con
arqueta, ambas de fundicién GGG-50, incluso enlace con la
red de distribucién, con tuberia de polietileno AD de 40 mm
de diametro, 1 codo @40 de latén estampado, 2 enlaces rosca
macho de latén estampado @40 y collarin de toma de fundicién
con dos abrazaderas de acero inoxidable 2100 6 80 con salida
@40, incluso excavacién y relleno necesarios, todo ello
instalado y probado.

COMENTARIO

N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL

6.-D03DI0030

3,00 ud.

1 1,00

TOTAL. . . 1,00

Pre-acometida de abastecimiento y saneamiento de agua
formada por dos conductos PP D=160 mm corrugado doble capa
SN-8 de 2,00 m de longitud, cama de arena de 10 cm de
espesor, y relleno y compactado de zanja con tierra
procedente de la excavacién, incluso limpieza y transporte
de tierras sobrantes a vertedero.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
3 3,00
TOTAL. . . 3,00

7.-D25AD0104 8,00 UD. Acometida a la red general de distribucién con una longitud

media de 5.00 m, formada por tuberia de polietileno @25 mm y
16 Atm, collarin de toma de fundicidén para @75 mm con salida
a 25 mm, 1 enlace rosca macho @25 mm de latén estampado,
valvula @25 mm de bola de bronce con racores extremos para
polietileno y cuadradillo, totalmente instalado y probado
incluso excavacién y relleno de la zanja necesaria.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
8 8,00
TOTAL... 8,00

TREE - www.stringenieria.com
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8.-D38KT010 12,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
fundicién dictil C-250, recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
12 12,00
TOTAL. .. 12,00

Capitulo 3.-PAVIMENTACION

1.-DO1KA040 168,00 m* Fresado de pavimento por medios mecanicos en un espesor
minimo de cero centimetros y maximo de cuatro centimetros,
incluso barrido y limpieza y carga sobre camién, con p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 168 1 168,00
TOTAL. . . 168,00

2.-D402A001 154,61 TM Hormigdén asfaltico AC 11 SURF 50/70 D extendido y

compactado, incluso parte proporcional de riego de
imprimacién o adherencia y de puesta en cota de pavimento
terminado de tapas de registros y sumideros existentes.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
2,35 1686 0,05 198,11

-43,5 -43,50

TOTAL. . . 154,61

Capitulo 4.-CANALIZACION TELEFONICA

1.-D38KT010 4,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
fundicién dactil C-250, recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
4 4,00
TOTAL. . . 4,00

Capitulo 5.-ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

TREE - www.stringenieria.com
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1.-D50AA800 1,00 ud Presupuesto para el desarrollo del Estudio de Gestidén de
Residuos de Construccién y Demolicién, segin el Presupuesto
contenido en el Anejo correspondiente del presente proyecto.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 1,00
TOTAL. . . 1,00

TREE - www.stringenieria.com
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coépIGo

uD

DESCRIPCION PRECIO EN LETRA

PRECIO

1.-DO1KAO35

2.-D01KA040

3.-D03AG154

4.-D0O3DI0020

M2.

m?2

M1.

ud.

Levantado de calzada de aglomerado

asfadltico de hasta 15 cm. de espesor

con retromartillo rompedor incluyendo

corte lateral con sierra de disco,

carga y retirada de escombros a

vertedero con p.p. de medios auxiliares

y elementos de seguridad.
DOS EUROS CON
CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

Fresado de pavimento por medios

mecdnicos en un espesor minimo de cero

centimetros y méximo de cuatro

centimetros, incluso barrido y limpieza

y carga sobre camidén, con p.p. de

medios auxiliares y elementos de

seguridad.
DOS EUROS CON CINCO
CENTIMOS

Tuberia de PP corrugado doble capa, de

315 mm de didmetro nominal, SN-8, segln

norma UNE-EN 13476, para colectores

enterrados, con p.p. de accesorios,

codos y tés, recortes y Jjunta eléstica,

totalmente instalada y probada.
TRECE EUROS CON
OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

Acometida domiciliaria a colector

@315/400 de hormigdén de la red general

de saneamiento en cualquier terreno,

incluyendo excavacién mecanica de

zanjas, 3.00 m de tubo PP D=160 mm

corrugado doble capa SN-8, apertura de

agujero a medida sobre el colector,

instalacién de clip elastomérico para

PP corrugado @315/400-160, cama de

arena de 10 cm de espesor, y relleno y

compactado de zanja con tierra

procedente de la excavaciédn, incluso

limpieza y transporte de tierras

sobrantes a vertedero.
CIENTO OCHO EUROS
CON OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

2,51

13,82

108,85

TREE - www.stringenieria.com
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5.-D03DI0030 Ud. Pre-acometida de abastecimiento y
saneamiento de agua formada por dos
conductos PP D=160 mm corrugado doble
capa SN-8 de 2,00 m de longitud, cama
de arena de 10 cm de espesor, y relleno
y compactado de zanja con tierra
procedente de la excavaciédn, incluso
limpieza y transporte de tierras

sobrantes a vertedero.

6.-D25AD0104 UD. Acometida a la red general de
distribucidén con una longitud media de
5.00 m, formada por tuberia de
polietileno @25 mm y 16 Atm, collarin
de toma de fundicién para @75 mm con
salida a 25 mm, 1 enlace rosca macho
@25 mm de latdn estampado, valvula @25
mm de bola de bronce con racores
extremos para polietileno y
cuadradillo, totalmente instalado y
probado incluso excavacidén y relleno de

la zanja necesaria.

7.-D360G0286 M1. Tuberia de polietileno de alta densidad
100 de 10 atm de presidédn nominal, 75
mm. de diametro y 4.5 mm de espesor,
apta para uso alimentario, incluso p/p
de conexiones con red existente, de
juntas y piezas especiales excepto
vadlvulas, totalmente colocada y

probada.

8.-D36PC60911 UD. Valvula de compuerta embridada de
fundicidén de cierre elédstico tipo
BV-05-47 de Belgicast o similar de PN
16 atm. de didmetro nominal 80 mm, para
presién de trabajo de 16 atmdésferas,
i/accesorios (dos bridas enchufe de

fundicién @80 mm), colocada y probada.

51,93

CINCUENTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

104,99

CIENTO CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

CINCO EUROS CON DOCE
CENTIMOS

200,00

DOSCIENTOS EUROS

TREE - www.stringenieria.com
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PRECIO

9.-D36QA0050 UD. Boca riego tipo BV-05-63 Belgicast o
similar @40 mm con arqueta, ambas de
fundicidén GGG-50, incluso enlace con la
red de distribucidn, con tuberia de
polietileno AD de 40 mm de diadmetro, 1
codo @40 de latdn estampado, 2 enlaces
rosca macho de latén estampado @40 y
collarin de toma de fundicién con dos
abrazaderas de acero inoxidable @100 6

80 con salida @40, incluso excavacidn y

relleno necesarios, todo ello instalado
y probado.

10.-d37ga0061 ud Sumidero sifénico de polipropileno tipo
"Optimo SP-460" de Fundicid Ductil
Benito o similar, embebido en hormigdn
HM-20 con rejilla tipo DELTA-45 de
Fundicidé déctil Benito o similar de
fundicién duactil clase C-250 revestida
con pintura asfédltica, incluso conexidn

200,50

DOSCIENTOS EUROS CON

CINCUENTA CENTIMOS

a la red general con tubo de PP @160 mm

corrugado doble capa de 3.00 metros de
longitud media con clip elastomérico
para PP corrugado @500/160, totalmente
ejecutado y acabado.

11.-d379a007 M1 Metro lineal de alzado de pozo de
registro de hormigdén H-20 de 1.1 m de
didmetro interior y 20 cm de espesor,
totalmente acabado inlcuso pates.

12.-d37ga008 ud Solera y brocal de 0.565 m de altura,
de pozo de registro de 1.10 m de
didmetro interior y 20 cm de espesor,
de hormigén HM-20, incluso incluso tapa
articulada @650 y marco de @850x100
ambos de fundicidén duactil D-400,
recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.

CIENTO DIECIOCHO

118,82

EUROS CON OCHENTA Y

DOS CENTIMOS

CIENTO VEINTITRES

123,83

EUROS CON OCHENTA Y

TRES CENTIMOS

CIENTO OCHENTA Y
TRES EUROS CON
VEINTE CENTIMOS

183,20

TREE - www.stringenieria.com
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13.-d38ap028 M3. Excavacidén en zanja en cualquier 3,00
terreno por medios mecdnicos con acopio
de tierras a los bordes de la zanja a
a distancia de seguridad, incluso p.p.
de agotamiento y/o entibacién,
demolicidén y transporte a vertedero de
conductos preexistentes y excavacién
manual para cruces con servicios
preexistentes.
TRES EUROS
14.-d38ar022 M3. Relleno de zanjas con productos 2,95
procedentes de la excavacién incluso
compactacién 95% P.M., incluso
transporte de sobrantes a vertedero.
DOS EUROS CON
NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
15.-d38ar023 M3 Relleno de zanjas con arena de rio para 10,92
cama del conducto incluso compactacién
95% P.M.
DIEZ EUROS CON
NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
16.-d38ar024 M3 Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm 10,01
para cama del conducto incluso
compactacidén 95% P.M.
DIEZ EUROS CON UN
CENTIMOS
17.-D38EC515 M3. Hormigdédn tipo HM-20/40/20/IIa con 74,70
cemento CEM II/B-V 32.5, de central,
vibrado y colocado, vertido
directamente desde hormigonera, incluso
transporte a obra.
SETENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA
CENTIMOS
18.-D38KTO010 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas 78,60

interiores, construida con hormigén

H-20, con paredes y solera de 0.12 m de

espesor, con tapa de 390x390, y marco

de 400x400x30 ambos de fundicidén duactil

C-250, recibido éste con mortero,

incluso remates, limpieza y acabado.
SETENTA Y OCHO EUROS
CON SESENTA CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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19.-D38KT020 Ud. Arqueta 60x60x100 mm de medidas 157,30

interiores, construida con hormigdn

H-20, con paredes y solera de 0.15 m de

espesor, con tapa de 540x540 cm, y

marco de 620x620x30 cm ambos de

fundicién duactil D-400, recibido éste

con mortero, incluso remates, limpieza

y acabado.
CIENTO CINCUENTA Y
SIETE EUROS CON
TREINTA CENTIMOS

20.-D40AA001 ™ Hormigén asféltico AC 11 SURF 50/70 D 52,70
extendido y compactado, incluso parte
proporcional de riego de imprimacién o
adherencia y de puesta en cota de
pavimento terminado de tapas de
registros y sumideros existentes.
CINCUENTA Y DOS
EUROS CON SETENTA
CENTIMOS

21.-D50AA800 ud Presupuesto para el desarrollo del 117,13
Estudio de Gestidén de Residuos de
Construccién y Demoliciédn, segun el
Presupuesto contenido en el Anejo
correspondiente del presente proyecto.
CIENTO DIECISIETE
EUROS CON TRECE
CENTIMOS

Ledén, abril de 2020
Por loépez-peldez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lépez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, C. y P.
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coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO
1.-DO1KAO035 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfaltico de hasta 15 cm.

de espesor con retromartillo rompedor incluyendo corte lateral
con sierra de disco, carga y retirada de escombros a vertedero
con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,1824
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,1819
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,1419
Redondeo ... 0,0038
TOTAL / M2. ... 2,51
2.-DO01KA040 m? Fresado de pavimento por medios mecdnicos en un espesor minimo

de cero centimetros y médximo de cuatro centimetros, incluso
barrido y limpieza y carga sobre camidén, con p.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,4395
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,4916
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,1159
Redondeo ... 0,0030
TOTAL / m? ... 2,05
3.-D03AG154 M1l. Tuberia de PP corrugado doble capa, de 315 mm de didmetro

nominal, SN-8, segGn norma UNE-EN 13476, para colectores
enterrados, con p.p. de accesorios, codos y tés, recortes y
junta elastica, totalmente instalada y probada.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 3,5808
TOTAL MATERIALES  ...... 9,4600
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,7824
Redondeo ... -0,0032
TOTAL / M1. ... 13,82
4.-D03DI0020 Ud. Acometida domiciliaria a colector @315/400 de hormigdén de la

red general de saneamiento en cualquier terreno, incluyendo
excavacién mecénica de zanjas, 3.00 m de tubo PP D=160 mm
corrugado doble capa SN-8, apertura de agujero a medida sobre
el colector, instalacién de clip elastomérico para PP
corrugado @315/400-160, cama de arena de 10 cm de espesor, y
relleno y compactado de zanja con tierra procedente de la
excavacién, incluso limpieza y transporte de tierras sobrantes
a vertedero.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 59,9560
TOTAL MAQUINARIA  ...... 5,1196
TOTAL MATERIALES  ...... 37,6200
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 6,1618
Redondeo ... -0,0074
TOTAL / Ud. ... 108,85
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5.-D0O3DI0030 Ud. Pre-acometida de abastecimiento y saneamiento de agua formada

por dos conductos PP D=160 mm corrugado doble capa SN-8 de
2,00 m de longitud, cama de arena de 10 cm de espesor, y
relleno y compactado de zanja con tierra procedente de la
excavacién, incluso limpieza y transporte de tierras sobrantes
a vertedero.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 24,0422
TOTAL MAQUINARIA  ...... 6,5226
TOTAL MATERIALES  ...... 18,4350
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 2,9400
Redondeo ... -0,0098
TOTAL / Ud. ... 51,93
6.-D25AD0104 UD. Acometida a la red general de distribucidén con una longitud

media de 5.00 m, formada por tuberia de polietileno @25 mm y
16 Atm, collarin de toma de fundicidén para @75 mm con salida a
25 mm, 1 enlace rosca macho @25 mm de latdédn estampado, valvula
@25 mm de bola de bronce con racores extremos para polietileno
y cuadradillo, totalmente instalado y probado incluso
excavacién y relleno de la zanja necesaria.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 32,4090
TOTAL MAQUINARIA  ...... 9,6540
TOTAL MATERIALES  ...... 56,9875
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 5,9431
Redondeo ... -0,0036
TOTAL / UD. ... 104,99
7.-D360G0286 M1l. Tuberia de polietileno de alta densidad 100 de 10 atm de

presidén nominal, 75 mm. de diametro y 4.5 mm de espesor, apta
para uso alimentario, incluso p/p de conexiones con red
existente, de juntas y pilezas especiales excepto valvulas,
totalmente colocada y probada.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,4614
TOTAL MATERIALES  ...... 2,3700
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,2899
Redondeo ... -0,0013
TOTAL / M1. ... 5,12
8.-D36PC60911 UD. Valvula de compuerta embridada de fundicién de cierre eldstico

tipo BV-05-47 de Belgicast o similar de PN 16 atm. de didmetro
nominal 80 mm, para presidén de trabajo de 16 atmdbsferas,
i/accesorios (dos bridas enchufe de fundicién @80 mm),
colocada y probada.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 3,5808
TOTAL MATERIALES  ...... 185,1000
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 11,3208
Redondeo ... -0,0016
TOTAL / UD. ... 200,00
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9.-D36QA0050 UD. Boca riego tipo BV-05-63 Belgicast o similar @40 mm con

arqueta, ambas de fundicidn GGG-50, incluso enlace con la red
de distribucidén, con tuberia de polietileno AD de 40 mm de
didmetro, 1 codo @40 de latdédn estampado, 2 enlaces rosca macho
de latdén estampado @40 y collarin de toma de fundicidén con dos
abrazaderas de acero inoxidable @100 6 80 con salida @40,
incluso excavacién y relleno necesarios, todo ello instalado y

probado.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 4,6010
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,8078
TOTAL MATERIALES  ...... 181,7450
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 11,3492
Redondeo ... -0,0030
TOTAL / UD. ... 200,50
10.-d379ga0061 ud Sumidero sifénico de polipropileno tipo "Optimo SP-460" de

Fundicié Ductil Benito o similar, embebido en hormigdén HM-20
con rejilla tipo DELTA-45 de Fundicié dactil Benito o similar
de fundicidén diactil clase C-250 revestida con pintura
asfaltica, incluso conexidén a la red general con tubo de PP
@160 mm corrugado doble capa de 3.00 metros de longitud media
con clip elastomérico para PP corrugado ©@500/160, totalmente
ejecutado y acabado.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 5,9824
TOTAL MAQUINARIA  ...... 6,5184
TOTAL MATERIALES  ...... 99,6013
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 6,7261
Redondeo ... -0,0082
TOTAL / ud ... 118,82
11.-d37ga007 M1 Metro lineal de alzado de pozo de registro de hormigdén H-20 de

1.1 m de didmetro interior y 20 cm de espesor, totalmente
acabado inlcuso pates.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 25,9182
TOTAL MAQUINARIA  ...... 6,0626
TOTAL MATERIALES  ...... 84,8500
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 7,0098
Redondeo ... -0,0106
TOTAL / M1 ... 123,83
12.-d37ga008 ud Solera y brocal de 0.565 m de altura, de pozo de registro de

1.10 m de didmetro interior y 20 cm de espesor, de hormigdn
HM-20, incluso incluso tapa articulada @650 y marco de
?850x100 ambos de fundicidén duactil D-400, recibido éste con
mortero, incluso remates, limpieza y acabado.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 57,3405
TOTAL MAQUINARIA  ...... 10,3626
TOTAL MATERIALES  ...... 105,1443
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 10,3709
Redondeo ... -0,0183
TOTAL / ud ... 183,20
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13.-d38ap028 M3. Excavacidén en zanja en cualquier terreno por medios mecénicos
con acopio de tierras a los bordes de la zanja a a distancia
de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o entibacidn,
demolicién y transporte a vertedero de conductos preexistentes
y excavacidén manual para cruces con servicios preexistentes.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,0715
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,7610
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,1700
Redondeo -0,0025
TOTAL / M3. 3,00
14.-d38ar022 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavaciédn
incluso compactacién 95% P.M., incluso transporte de sobrantes
a vertedero.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2145
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,5688
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,1670
Redondeo -0,0003
TOTAL / M3. 2,95
15.-d38ar023 M3 Relleno de zanjas con arena de rio para cama del conducto
incluso compactacidén 95% P.M.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2860
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,0118
TOTAL MATERIALES  ...... 9,0000
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,6179
Redondeo 0,0043
TOTAL / M3 10,92
16.-d38ar024 M3 Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm para cama del conducto
incluso compactacidén 95% P.M.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2860
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,0118
TOTAL MATERIALES  ...... 8,1500
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,5669
Redondeo -0,0047
TOTAL / M3 10,01
17.-D38EC515 M3. Hormigén tipo HM-20/40/20/IIa con cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, vibrado y colocado, vertido directamente desde
hormigonera, incluso transporte a obra.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 5,1122
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,3600
TOTAL MATERIALES  ...... 65,0000
TOTAL COSTE INDIRECTO 4,2283
Redondeo -0,0005
TOTAL / M3. 74,70
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18.-D38KTO010 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor, con
tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de fundicidén
dictil C-250, recibido éste con mortero, incluso remates,
limpieza y acabado.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 28,2044
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,4889
TOTAL MATERIALES  ...... 44,4610
TOTAL COSTE INDIRECTO 4,4493
Redondeo -0,0036
TOTAL / Ud. 78,60
19.-D38KT020 Ud. Argqueta 60x60x100 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.15 m de espesor, con
tapa de 540x540 cm, y marco de 620x620x30 cm ambos de
fundicidédn diactil D-400, recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 19,5375
TOTAL MAQUINARIA  ...... 5,5452
TOTAL MATERIALES  ...... 123,3290
TOTAL COSTE INDIRECTO 8,9048
Redondeo -0,0165
TOTAL / Ud. 157,30
20.-D40AA001 ™ Hormigdén asfaltico AC 11 SURF 50/70 D extendido y compactado,
incluso parte proporcional de riego de imprimacién o
adherencia y de puesta en cota de pavimento terminado de tapas
de registros y sumideros existentes.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 6,3678
TOTAL MAQUINARIA  ...... 8,6028
TOTAL MATERIALES  ...... 34,7433
TOTAL COSTE INDIRECTO 2,9829
Redondeo 0,0032
TOTAL / TM 52,70
21.-D50AA800 ud Presupuesto para el desarrollo del Estudio de Gestidn de
Residuos de Construccién y Demolicidén, segln el Presupuesto
contenido en el Anejo correspondiente del presente proyecto.
TOTAL SIN DESCOMPONER 117,1300
TOTAL / ud 117,13

Ledén, abril de 2020
Por loépez-peldez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lépez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, C. y P.
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cODIGO

MEDICION UD. DESCRIPCION PRECIO/UD.

IMPORTE

Capitulo 1.-SANEAMIENTO DE AGUA

1.-DO1KAO035

2.-d38ap028

3.-d38ar022

4.-d38ar024

5.-D03AG154

6.-D03DI0020

96,60 M2.

114,75 M3.

76,50 M3.

30,30 M3

102,00 M1.

8,00 Ud.

Levantado de calzada de aglomerado 2,51
asfdltico de hasta 15 cm. de espesor

con retromartillo rompedor incluyendo

corte lateral con sierra de disco,

carga y retirada de escombros a

vertedero con p.p. de medios

auxiliares y elementos de seguridad.

Excavacidén en zanja en cualquier 3,00
terreno por medios mecanicos con

acopio de tierras a los bordes de la

zanja a a distancia de seguridad,

incluso p.p. de agotamiento y/o

entibacidén, demolicidén y transporte a

vertedero de conductos preexistentes y

excavacién manual para cruces con

servicios preexistentes.

Relleno de zanjas con productos 2,95
procedentes de la excavacién incluso

compactacién 95% P.M., incluso

transporte de sobrantes a vertedero.

Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm 10,01
para cama del conducto incluso
compactacidén 95% P.M.

Tuberia de PP corrugado doble capa, de 13,82
315 mm de didmetro nominal, SN-8,

segun norma UNE-EN 13476, para

colectores enterrados, con p.p. de

accesorios, codos y tés, recortes y

junta eléstica, totalmente instalada y

probada.

Acometida domiciliaria a colector 108,85
#315/400 de hormigédn de la red general
de saneamiento en cualquier terreno,
incluyendo excavacidén mecanica de
zanjas, 3.00 m de tubo PP D=160 mm
corrugado doble capa SN-8, apertura de
agujero a medida sobre el colector,
instalacién de clip elastomérico para
PP corrugado ©@315/400-160, cama de
arena de 10 cm de espesor, y relleno y
compactado de zanja con tierra
procedente de la excavacidén, incluso
limpieza y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

242,47

344,25

225,68

303,30

1.409, 64

870,80
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cODIGO

MEDICION UD.

DESCRIPCION

PRECIO/UD. IMPORTE

7.-D38KTO010

8.-d37gal061

9.-d379qa007

10.-d37ga008

11.-D38EC515

11,00 ud.

2,00 ud

2,00 M1

2,00 ud

9,66 M3.

Arqueta 40x40x60 mm de medidas
interiores, construida con hormigébn
H-20, con paredes y solera de 0.12 m
de espesor, con tapa de 390x390, vy

marco de 400x400x30 ambos de fundicidn

dactil C-250, recibido éste con
mortero, incluso remates, limpieza y
acabado.

Sumidero sifénico de polipropileno
tipo "Optimo SP-460" de Fundicid
Ductil Benito o similar, embebido en
hormigdén HM-20 con rejilla tipo
DELTA-45 de Fundicié dictil Benito o
similar de fundicién dactil clase
C-250 revestida con pintura asfaltica,
incluso conexidén a la red general con
tubo de PP @160 mm corrugado doble
capa de 3.00 metros de longitud media
con clip elastomérico para PP
corrugado @500/160, totalmente
ejecutado y acabado.

Metro lineal de alzado de pozo de
registro de hormigén H-20 de 1.1 m de
didmetro interior y 20 cm de espesor,
totalmente acabado inlcuso pates.

Solera y brocal de 0.565 m de altura,
de pozo de registro de 1.10 m de
didmetro interior y 20 cm de espesor,
de hormigdén HM-20, incluso incluso
tapa articulada @650 y marco de
?#850x100 ambos de fundicidén dactil
D-400, recibido éste con mortero,
incluso remates, limpieza y acabado.

Hormigdén tipo HM-20/40/20/IIa con
cemento CEM II/B-V 32.5, de central,
vibrado y colocado, vertido
directamente desde hormigonera,
incluso transporte a obra.

78,60 864,60

118,82 237,64

123,83 247,66

183,20 366,40

74,70 721,60

TOTAL Capitulo 1.-SANEAMIENTO DE AGUA = 5.834,04

Capitulo 2.-ABASTECIMIENTO DE AGUA

1.-d38ar023

13,56 M3

Relleno de zanjas con arena de rio
para cama del conducto incluso
compactacidén 95% P.M.

10,92 148,08
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2.-D360G0286 110,00 M1. Tuberia de polietileno de alta 5,12 563,20
densidad 100 de 10 atm de presidn
nominal, 75 mm. de diametro y 4.5 mm
de espesor, apta para uso alimentario,
incluso p/p de conexiones con red
existente, de juntas y piezas
especiales excepto valvulas,
totalmente colocada y probada.

3.-D38KT020 1,00 Ud. Arqueta 60x60x100 mm de medidas 157,30 157,30
interiores, construida con hormigén
H-20, con paredes y solera de 0.15 m
de espesor, con tapa de 540x540 cm, y
marco de 620x620x30 cm ambos de
fundicidédn dictil D-400, recibido éste
con mortero, incluso remates, limpieza
y acabado.

4.-D36PC60911 1,00 UD. Valvula de compuerta embridada de 200,00 200,00
fundicidén de cierre elédstico tipo
BV-05-47 de Belgicast o similar de PN
16 atm. de didmetro nominal 80 mm,
para presién de trabajo de 16
atmbésferas, i/accesorios (dos bridas
enchufe de fundicidén @80 mm), colocada
y probada.

5.-D36QA0050 1,00 UD. Boca riego tipo BV-05-63 Belgicast o 200,50 200,50
similar @40 mm con arqueta, ambas de
fundicidén GGG-50, incluso enlace con
la red de distribucidn, con tuberia de
polietileno AD de 40 mm de didmetro, 1
codo @40 de latdn estampado, 2 enlaces
rosca macho de latdédn estampado @40 vy
collarin de toma de fundicién con dos
abrazaderas de acero inoxidable @100 6
80 con salida @40, incluso excavacidn
y relleno necesarios, todo ello
instalado y probado.

6.-D03DI0030 3,00 Ud. Pre-acometida de abastecimiento y 51,93 155,79
saneamiento de agua formada por dos
conductos PP D=160 mm corrugado doble
capa SN-8 de 2,00 m de longitud, cama
de arena de 10 cm de espesor, y
relleno y compactado de zanja con
tierra procedente de la excavacidn,
incluso limpieza y transporte de
tierras sobrantes a vertedero.
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7.-D25AD0104 8,00 UD. Acometida a la red general de
distribucidén con una longitud media de
5.00 m, formada por tuberia de
polietileno @25 mm y 16 Atm,
de toma de fundicidén para @75 mm con
salida a 25 mm, 1 enlace rosca macho
725 mm de latdédn estampado,
mm de bola de bronce con racores
extremos para polietileno y
cuadradillo, totalmente instalado y
probado incluso excavacién y relleno
de la zanja necesaria.

8.-D38KT010 12,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas
interiores, construida con hormigédn
H-20, con paredes y solera de 0.12 m
de espesor, con tapa de 390x390,
marco de 400x400x30 ambos de fundicidn

recibido éste con

mortero, incluso remates,

dactil C-250,

acabado.

vadlvula @25

limpieza y

104,99 839,92

78,60 943,20

TOTAL Capitulo 2.-ABASTECIMIENTO DE AGUA = 3.207,99

Capitulo 3.-PAVIMENTACION

1.-DO1KA040 168,00 m? Fresado de pavimento por medios
mecdnicos en un espesor minimo de cero
centimetros y méximo de cuatro
centimetros, incluso barrido y
limpieza y carga sobre camidn,
p.p. de medios auxiliares y elementos

de seguridad.

2.-D40AA001 154,61 TM Hormigdn asféltico AC 11 SURF 50/70 D
extendido y compactado,
proporcional de riego de imprimacidén o
adherencia y de puesta en cota de
pavimento terminado de tapas de
registros y sumideros existentes.

Capitulo 4.-CANALIZACION TELEFONICA

1.-D38KT010 4,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas
interiores, construida con hormigén
H-20, con paredes y solera de 0.12 m
de espesor, con tapa de 390x390,
marco de 400x400x30 ambos de fundicidn

recibido éste con

mortero, incluso remates,

dactil C-250,

acabado.

incluso parte

limpieza vy

2,05 344,40

52,70 8.147,95

TOTAL Capitulo 3.-PAVIMENTACION = 8.492,35

78,60 314,40

TOTAL Capitulo 4.-CANALIZACION TELEFONICA = 314,40
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Capitulo 5.-ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.-D50AA800 1,00 ud Presupuesto para el desarrollo del 117,13 117,13
Estudio de Gestidén de Residuos de
Construccidén y Demolicidn, segun el
Presupuesto contenido en el Anejo
correspondiente del presente proyecto.

TOTAL Capitulo 5.-ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 117,13

TOTAL OBRA

17.965,91
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‘ Opes e Cex Resumen por capitulos
1. SANEAMIENTO DE AGUA 5.834,04
2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 3.207,99
3. PAVIMENTACION 8.492,35
4. CANALIZACION TELEFONICA 314,40
5. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 117,13

Total PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL = 17.965,91

Asciende el presente presupuesto de EJECUCION MATERIAL a la
citada cantidad de:

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA
Y UN CENTIMOS

Lebén, abril de 2020
Por lépez-peldez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Loépez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, C. y P.
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Opez-pe e Presupuesto Base de Licitacion
Total presupuesto de EJECUCION MATERIAL 17.965,91
TOTAL EJECUCION MATERIAL = 17.965,91
13 % Gastos generales 2.335,57
6 % Beneficio industrial 1.077,95
TOTAL = 21.379,43
21 % IVA 4.489,68
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION = 25.869,11

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACION a la
citada cantidad de:

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON ONCE CENTIMOS

Lebén, abril de 2020
Por lépez-peldez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lépez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, C. y P.

TREE - www.stringenieria.com



Ulises
FIRMA


		2020-04-30T23:40:32+0200
	LOPEZ-PELAEZ MANOJA ULISES - 09795669S




