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DOCUMENTO N2 1.- MEMORIA

1.1.- ANTECEDENTES

El Municipio de CUADROS estd constituido por las localidades de Lorenzana, Campo y
Santibafiez, Cabanillas, Valsemana, La Seca, Cascantes y Cuadros, esta Uultima cabecera del
Ayuntamiento.

Habiendo sido incluida la obra de “CONSTRUCCION DE ACERAS, CANALIZACION DE PLUVIALES
Y REFUERZO PAVIMENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO CUADROS” en el Plan Provincial de
Cooperacidon Municipal para 2016 de la Excma. Diputacién de Ledn, el Ayuntamiento nos encarga la
redaccion del presente Proyecto en el que se recogen las unidades necesarias para realizar las obras,
con actuacion en las localidades de LORENZANA, CUADROS, LA SECA'Y CASCANTES.

1.2.- ESTADO ACTUAL DE LAS CALLES

En Lorenzana las aceras de la margen derecha de las calles Llamargo y La Cavén, se encuentra
en estado regular y con rasante discontinua respecto a la calzada, careciendo de bordillo en la
delimitacién.

En Cuadros, las calles del Soto y Asturias se encuentran en pavimento de doble tratamiento
superficial en mal estado, existiendo los servicios de abastecimiento y saneamiento, siendo estos
gestionados por la Junta Vecinal de Cuadros.

En La Seca, las aceras de la calle Real se encuentran en mal estado, encontrandose rotas en su
mayor parte, principalmente la margen izquierda en el primer tramo. También en la margen derecha
se encuentran en mal estado, pero debido a la limitacién presupuestaria, solamente serd posible
actuar en la margen izquierda.

En Cascantes, las aceras se encuentran en pafos salteados en estado regular o malo, por lo
gue se ha adoptado que en las zonas de actuacién, esta se realizard en toda ella, sin respetar
aquellos pafos de acera que se encuentren en mejor estado, ya que sera necesario realizar la
canalizacién de los servicios enterrados de alumbrado y las canalizaciones para energia eléctrica y
telecomunicaciones.

1.3.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Para las aceras se adopta la colocacién de bordillo prefabricado en la delimitacion de aceras y
calzada, y losas de acera de hormigdn HM-25. bajo acera se instalaran las canalizaciones para
alumbrado, energia eléctrica y telecomunicaciones mediante tuberias de PE corrugado.

Para el refuerzo de calles en Cuadros, se adopta una capa de mezcla bituminosa en caliente, de
5 cm. de espesor con riego de adherencia. Se realizard la canalizacidn de pluviales en la C/ del Soto,
con desagle al arroyo préximo.

1.4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS

Para la ejecucion de las obras que se definen en el presente proyecto, sera necesario realizar
las siguientes unidades:

1.4.1.- LORENZANA.- Aceras en C/ Llamargo y C/ la Cavén

Para la ejecucién de las obras de nuevas aceras en los tramos proyectados, se realizaran las
siguientes unidades de obra:

e Demolicidn de aceras existentes
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e Corte y demolicién del pavimento de calzada para la ejecucién de rigola “in situ” , en un
ancho de 30 cm. desde la linea de bordillo

¢ Rasanteo de arquetas y pozos de registro existentes en las aceras

e Excavacién en zanja en linea de aceras, para la instalacion de las canalizaciones de
alumbrado, energia eléctrica y telecomunicaciones, mediante tuberias de PE corrugado de
90, 125 y 160 mm. de diametro, ejecutando las arquetas correspondientes de 40x40 cm. para
alumbrado y 65x65 cm. para energia eléctrica y telecomunicaciones.

e Construccién de sumideros sifénicos en linea de rigola, conectados a la red de saneamiento.
e Ejecucion de rigola de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor minimo de hormigén HM-25
e Extendido de capa de base de aceras de 10 cm. de espesor de zahorra artificial silicea

e Colocacion de bordillo prefabricado 12/15x25x50 cm. de hormigdn, bicapa, asentado sobre
cimiento de hormigén HM-20

e Instalacion de bocas de riego de 40 mm. de didmetro, conectadas a la red de abastecimiento
mediante collarin de fundicién y tuberia de PEAD, D-50 mm.

e Ejecucion de losas de acera de 12 cm. de espesor de hormigédn HM-25, con ruleteado
superficial

1.4.2.- CUADROS. Canalizacidn de pluviales y Refuerzo de C/ del Soto y C/ Asturias

Se realizara la canalizacidn de pluviales en la C/ del Soto, ejecutando las siguientes unidades:

e Excavacién en zanja para la ejecucidn del colector de pluviales mediante tuberias de PVC,
SN-8, corrugada, de 25 y 315 mm. de didmetro,

e Ejecucion de refuerzo en zanja, mediante losa de 15 cm. de espesor de hormigéon HNE-
15/P/20

e Construccidn de pozos de registro en colector de pluviales, de hormigdn moldeado, de 1,10
m. de diametro interior, con tapa de fundicidn que llevara grabada la inscripcién de
“PLUVIALES”

e Vertido del colector de pluviales al arroyo préximo, al final de la calle del Soto, para lo que
serd necesario demoler parte del muro del arroyo y su restitucion.

e Conexion de los sumideros existentes en la c/del Soto, al colector de pluviales mediante
tuberia de PVC, D-160 mm., anulando la conexién existente al colector de aguas negras.

Respecto a las obras de refuerzo, estas consistiran en:
e Barrido y limpieza de calzada, con retirada de producto a vertedero.

e Bacheo previo de las zonas degradadas, mediante el extendido y compactado de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf S (S12) previo riego de imprimacion-adherencia sobre
pavimento flexible actual.

e Rasanteo de arquetas y pozos de registro existentes en la calzada.

e Ejecucion de riego de imprimacidn-adherencia con emulsién ECR-1, en una dotacién de 0,75
Kg/m?2 en toda la superficie de la calle.

e Extendido y compactado de capa de rodadura, de 5 cm. de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC11 surf D (D10)
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1.4.3.- LA SECA. Construccidn de acera margen izquierda de C/ Real

Para la ejecucion de las aceras serd necesario realizar las siguientes unidades de obra:
e Demolicion de aceras existentes, carga y transporte de productos a centro de reciclado

e Ejecucion de zanja en el interior de aceras para instalar la canalizacion de energia eléctrica y
telecomunicaciones mediante tuberias de PE, 160 y 125 mm. respectivamente, corrugada,
doble capa

e Construccién de arquetas de 65x65 cm. en las canalizaciones anteriores

e Ejecucién de arquetas para acometidas en la canalizacion de riego, de 40x40 cm. con guias y
compuerta metalica

e Colocacion de bordillo prefabricado 12/15x25x50 cm. asentado sobre cimiento de hormigdén
HM-20

e Colocacion de tuberia de PE, D-90 mm., para alumbrado, en el interior del bordillo, bajo
acera.

e Instalacién de bocas de riego D-40 mm. en aceras, conectadas a la red de abastecimiento
mediante tuberia de PEAD, D-50 mm., Pn-10 atm.

¢ Extendido de zahorra artificial silicea en base de aceras, de 10 cm. de espesor
e Ejecucién de acera de 12 cm. de espesor de hormigdn HM-25, con ruleteado superficial
e Ejecucién de rigola “in situ” de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor de hormigén HA-25

1.4.4.-CASCANTES. Construccion de aceras margen derecha y margen izquierda de la travesia

Para la ejecucidn de las aceras en Cascantes, al igual que en La Seca serd necesario realizar las
siguientes unidades de obra:

e Demolicién de aceras existentes, carga y transporte de productos a centro de reciclado

e Ejecucion de zanja en el interior de aceras para instalar la canalizacidon de energia eléctrica y
telecomunicaciones mediante tuberias de PE, 160 y 125 mm. respectivamente, corrugada,
doble capa

e Construccién de arquetas de 65x65 cm. en las canalizaciones anteriores

e Ejecucion de arquetas para acometidas en la canalizacién de riego, de 40x40 cm. con guias y
compuerta metalica

e Colocacion de bordillo prefabricado 12/15x25x50 cm. asentado sobre cimiento de hormigdn
HM-20

e Colocacion de tuberia de PE, D-90 mm., para alumbrado, en el interior del bordillo, bajo
acera.

e Instalacion de bocas de riego D-40 mm. en aceras, conectadas a la red de abastecimiento
mediante tuberia de PEAD, D-50 mm., Pn-10 atm.

e Extendido de zahorra artificial silicea en base de aceras, de 10 cm. de espesor
e Ejecucion de acera de 12 cm. de espesor de hormigdén HM-25, con ruleteado superficial

e Ejecucion de rigola “in situ” de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor de hormigdn HA-25
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1.5.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad, se incluye en el presente proyecto el correspondiente Estudio
Basico de Seguridad y Salud a desarrollar por la Empresa adjudicataria de las obras, previamente a su
comienzo, en un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.6.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto comprende una obra completa, en el sentido permitido o exigido
respectivamente por los articulos 125 y 127 del RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, y comprende todos y cada uno de
los elementos y unidades necesarias para su utilizacion y puesta en servicio, siendo por tanto
susceptible de ser entregada al uso publico, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones o
modificaciones a que posteriormente puedan ser objeto.

1.7.- PLAZO DE EJECUCION

Se considera suficiente para la ejecucién de las obras proyectadas, un plazo de TRES (3) Meses,
contados a partir del siguiente dia de la firma del Acta de Comprobacidon del Replanteo.

1.8.- PRESUPUESTOS

En el cdlculo de los precios de este Proyecto se han tenido en cuenta el coste de los materiales,
transporte, mano de obra, medios auxiliares, rendimientos, IVA, asi como consultas realizadas a
casas comerciales de reconocida solvencia y la experiencia del autor en obras similares en la
Comarca.

Aplicando estos precios a las unidades que intervienen en las obras del Proyecto, se obtienen
los siguientes Presupuestos:

- de EJecUCiON MaAterial......cccvveeeieeeeeiiiciiiiieeeee et e e e eeeesrrrrereeeeeeeeeesaanenes 79.006,48 €
- Valor estimado del CONTrato......cccoecececceeceeeicieeeee e e 94.017,71 €
- Presupuesto Base de LiCItaCion.........cccuveeiiiiiiiiiiiiiiee et 113.761,43 €

1.9.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes Documentos:

1.- MEMORIA Y ANEJOS
Anejo n? 1.- Estado Actual de la Infraestructura
Anejo n2 2.- Estudio Basico de Seguridad y Salud
Anejo n? 3.- Gestidn de residuos
Anejo n2 4.- Justificacion de Precios
2.- PLANOS
1.- Plano de Situacién
2.1.- LORENZANA. Emplazamiento C/ Llamargo y C/ La Cavén
2.2.- LORENZANA. Planta general C/ Llamargo y seccidn tipo
2.3.- LORENZANA. Planta general C/ La Cavén y seccidn tipo
3.1.- CUADROS. Emplazamiento C/ del Soto y C/ Asturias
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3.2.- CUADROS. Planta General C/del Soto y seccidn tipo
3.3..- CUADROS. Planta general C/ Asturias y seccidn tipo
4.1.- LA SECA. Emplazamiento C/ Real

4.2.- LA SECA. Planta general C/ Real y seccidn tipo

5.1.- CASCANTES. Emplazamiento ¢/ Real

5.2.- CASCANTES. Planta general C/ Real y seccion tipo

6.- Detalles
3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
4.- PRESUPUESTO

4.1.- Mediciones
4.2.- Cuadros de Preciosn21yn22
4.3.- Presupuestos Parciales

4.4.- Presupuesto General

1.10.- CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS

Conforme el Articulo 65 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, para optar a la adjudicacion de las obras
proyectadas NO es necesaria clasificacion.

No obstante, conforme al RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, articulos 25 y 26, el
contrato es de categoria 1 y la empresa adjudicataria debiera estar en posesion de alguna de las
siguientes clasificaciones:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
A Movimiento de tierras 2 Explanaciones 1
G Viales y pistas 4 Firmes de mezcla bituminosa 1

1.11.- REVISION DE PRECIOS

Para las obras del presente Proyecto y conforme el Articulo 89 del R.D.L. 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, no
procede la revisién de precios. No obstante en el supuesto de que proceda dicha revisidn, se ajustara
a lo establecido en el Articulo 90 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011 anteriormente
citado, asi como a la Disposicion transitoria segunda del mismo.

1.12.- CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

En las obras proyectadas, en Cuadros ya existen las aceras y no se actuard en ellas.

En el resto de las localidades, al ser de nueva construccién las aceras, estas se ejecutardn
cumpliendo con lo establecido en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras, realizando rebajes en los pasos peatonales asi
como en los entronques con calles.
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1.13.- COLABORACION

Ha colaborado en la redacciéon del presente Proyecto, el Ingeniero Técnico de O.P., D.
GUILLERMO DE CABO MATANZO.

1.14.- CONCLUSION

El Técnico que suscribe, estimando haber cumplido el encargo realizado por el Ayuntamiento
de CUADROS, y cumpliendo la legislacidn vigente, entrega el presente Proyecto para su aprobacion y
posterior tramitacion, si procede.

LEON, mayo de 2016
Por la Consultora, ISAM, S.L.

/ r/ /

Fdo.: AN.GEL MANCEBO GUILES
Ingeniero de Caminos, C. Y P.
Cdgo. n26.778
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ANEJO N2 1

ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA
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ANEJON®1

ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Se recoge en el presente proyecto, la actuacion a realizar en las siguientes localidades y calles:

LORENZANA: Aceras en las Calles Llamargo y La Cavén, margen derecha

CUADROS: Refuerzo de pavimento de calles El Soto y Asturias

LA SECA: Construccion acera de C/ Real margen izquierda

CASCANTES: Construccion aceras de C/ Real, margenes derecha e izquierda

En todas ellas existen los servicios enterrados de abastecimiento y saneamiento, y retnen las
condiciones adecuadas,. No obstante como estos servicios son gestionados por las Juntas Vecinales de
cada localidad, en el supuesto de que consideren necesario realizar ampliaciones o mejoras en las redes,
estas seran previamente valoradas, con anterioridad a la ejecucidon de las obras proyectadas.

Respecto al alumbrado publico, actualmente el tendido es aéreo, por lo que se incluye en el
proyecto la canalizacion bajo acera para que en su momento pueda ser bajado y canalizado en la misma
el tendido aéreo.

En cuanto a los servicios de energia eléctrica y telecomunicaciones, actualmente aéreos, se
valora la instalacion bajo aceras de tuberias de PE corrugado para su posterior canalizacion.



ANEJO N2 2

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ANEJO N2 2

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO.

Teniendo en consideracidn el Real Decreto 1627/97, del 24 de Octubre de, se redacta el presente
“Estudio Basico de Seguridad y Salud” de acuerdo al apartado 2 del articulo 4, al no estar incluidas las
obras del presente proyecto en ninguno de los cuatro supuestos del apartado 1, tal y como se analiza
en los apartados siguientes, para ser incluido en el Proyecto de las obras de “CONSTRUCCION DE
ACERAS, CANALIZACION DE PLUVIALES Y REFUERZO PAVIMENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE
CUADROS”, promovidas por el Ayuntamiento del mismo nombre, e incluidas en el Plan Provincial de
Cooperacion Municipal para 2016, de la Diputacidn de Ledn.

Servira de base para las directrices a seguir por la empresa constructora para la prevencion de
riesgos profesionales y demas disposiciones del Real Decreto.

2.- LOCALIZACION

Las obras proyectadas se realizaran en las localidades de Lorenzana, Cuadros, La Seca y
Cascantes, pertenecientes todas ellas al Municipio de Cuadros.

3.-DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Para la ejecucion de las obras que se definen en el presente proyecto, serd necesario realizar las
siguientes unidades en las localidades que se indican:

3.1.- LORENZANA.- Aceras en C/ Llamargo y C/ la Cavén

e Demolicion de aceras existentes

e Corte y demolicidn del pavimento de calzada para la ejecucion de rigola “in situ” , en un ancho
de 30 cm. desde la linea de bordillo

e Rasanteo de arquetas y pozos de registro existentes en las aceras

e Excavacion en zanja en linea de aceras, para la instalacion de las canalizaciones de alumbrado,
energia eléctrica y telecomunicaciones, mediante tuberias de PE corrugado de 90, 125 y 160
mm. de didmetro, ejecutando las arquetas correspondientes de 40x40 cm. para alumbrado y
65x65 cm. para energia eléctrica y telecomunicaciones.

e Construccién de sumideros sifénicos en linea de rigola, conectados a la red de saneamiento.
e Ejecucion de rigola de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor minimo de hormigén HM-25
e Extendido de capa de base de aceras de 10 cm. de espesor de zahorra artificial silicea

e Colocacién de bordillo prefabricado 12/15x25x50 cm. de hormigdn, bicapa, asentado sobre
cimiento de hormigén HM-20

e Instalacion de bocas de riego de 40 mm. de didmetro, conectadas a la red de abastecimiento
mediante collarin de fundicion y tuberia de PEAD, D-50 mm.

e Ejecucion de losas de acera de 12 cm. de espesor de hormigén HM-25, con ruleteado superficial

3.2.- CUADROS. Canalizacidn de pluviales y Refuerzo de C/ del Soto y C/ Asturias

Se realizara la canalizacion de pluviales en la C/ del Soto, ejecutando las siguientes unidades:

e Excavacion en zanja para la ejecucion del colector de pluviales mediante tuberias de PVC, SN-8,
corrugada, de 25 y 315 mm. de diametro,

e Ejecucion de refuerzo en zanja, mediante losa de 15 cm. de espesor de hormigéon HNE-15/P/20



e Construccidn de pozos de registro en colector de pluviales, de hormigén moldeado, de 1,10 m.
de didametro interior, con tapa de fundicién que llevard grabada la inscripcion de “PLUVIALES”

e Vertido del colector de pluviales al arroyo proximo, al final de la calle del Soto, para lo que sera
necesario demoler parte del muro del arroyo y su restitucion.

e Conexidn de los sumideros existentes en la c/del Soto, al colector de pluviales mediante tuberia
de PVC, D-160 mm., anulando la conexién existente al colector de aguas negras.

Respecto a las obras de refuerzo, estas consistiran en:

e Barrido y limpieza de calzada, con retirada de producto a vertedero.

e Bacheo previo de las zonas degradadas, mediante el extendido y compactado de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf S (512) previo riego de imprimacién-adherencia sobre
pavimento flexible actual.

e Rasanteo de arquetas y pozos de registro existentes en la calzada.

e Ejecucion de riego de imprimacién-adherencia con emulsién ECR-1, en una dotacién de 0,75
Kg/m2 en toda la superficie de la calle.

e Extendido y compactado de capa de rodadura, de 5 cm. de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC11 surf D (D10)

3.3.- LA SECA. Construccién de acera margen izquierda de C/ Real

Para la ejecucién de las aceras sera necesario realizar las siguientes unidades de obra:
e Demolicidn de aceras existentes, carga y transporte de productos a centro de reciclado

e Ejecucion de zanja en el interior de aceras para instalar la canalizacion de energia eléctrica y
telecomunicaciones mediante tuberias de PE, 160 y 125 mm. respectivamente, corrugada,
doble capa

e Construccidn de arquetas de 65x65 cm. en las canalizaciones anteriores

e Ejecucion de arquetas para acometidas en la canalizacion de riego, de 40x40 cm. con guias y
compuerta metalica

e Colocacién de bordillo prefabricado 12/15x25x50 cm. asentado sobre cimiento de hormigén
HM-20

e Colocacidn de tuberia de PE, D-90 mm., para alumbrado, en el interior del bordillo, bajo acera.

e Instalacion de bocas de riego D-40 mm. en aceras, conectadas a la red de abastecimiento
mediante tuberia de PEAD, D-50 mm., Pn-10 atm.

e Extendido de zahorra artificial silicea en base de aceras, de 10 cm. de espesor
e Ejecucion de acera de 12 cm. de espesor de hormigdén HM-25, con ruleteado superficial
e Ejecucion de rigola “in situ” de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor de hormigdn HA-25

3.4.-CASCANTES. Construccion de aceras margen derecha y margen izquierda de la travesia

Para la ejecucion de las aceras en Cascantes, al igual que en La Seca serd necesario realizar las
siguientes unidades de obra:

e Demolicidn de aceras existentes, carga y transporte de productos a centro de reciclado

e Ejecucion de zanja en el interior de aceras para instalar la canalizacidon de energia eléctrica y
telecomunicaciones mediante tuberias de PE, 160 y 125 mm. respectivamente, corrugada,
doble capa

e Construccién de arquetas de 65x65 cm. en las canalizaciones anteriores

e Ejecucion de arquetas para acometidas en la canalizacion de riego, de 40x40 cm. con guias y
compuerta metalica

e Colocacién de bordillo prefabricado 12/15x25x50 cm. asentado sobre cimiento de hormigon
HM-20

e Colocacién de tuberia de PE, D-90 mm., para alumbrado, en el interior del bordillo, bajo acera.



e Instalacidon de bocas de riego D-40 mm. en aceras, conectadas a la red de abastecimiento
mediante tuberia de PEAD, D-50 mm., Pn-10 atm.

e Extendido de zahorra artificial silicea en base de aceras, de 10 cm. de espesor
e Ejecucion de acera de 12 cm. de espesor de hormigdn HM-25, con ruleteado superficial
e Ejecucion de rigola “in situ” de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor de hormigén HA-25

4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

En las obras proyectadas, existen las interferencias y servicios afectados tipicos de toda obra
urbana como son:

- Cruces de carreteras.

- Lineas eléctricas y alumbrado publico.
- Lineas telefénicas.

- Red de abastecimiento de agua.

- Red de saneamiento y pluviales.

5.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

De ejecucion material de 1GS ODIAS...........cccuuiiiceeeeeciieeeeiee et e e e s e s 79.006,48 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion, a la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL SEIS EUROS
con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS.

Plazo de Ejecucion:

Se prevén 3 MESES desde su comienzo hasta el final.

Personal Previsto:

De acuerdo a lo anteriormente mencionado es de prever como maximo una media de tres
obreros si se consideran los cuatro meses, aunque en ocasiones o dias sefialados en la actividad puede
haber un maximo de seis.

Segln esto, tomando 21 dias por cada mes de trabajo, los dias equivalentes totales/hombre en la
obra serdn:

3 meses x 3 obreros x 21 dias/mes........ccveeeveeeereeeenennns 189 dias

6.- RIESGOS LABORALES QUE SE CONTEMPLAN.

6.1.- Riesgos Profesionales:

- Desprendimiento de zanjas.

- Atropello por maquinaria y vehiculos.

- Atrapamientos.

- Colisiones y vuelcos de vehiculos y maquinaria.
- Caida de materiales.

- Caidas a zanjas o excavaciones varias.

- Ruido.

- Polvo.

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos.
- Riesgos eléctricos, producidos por la instalacion de equipos o por herramientas eléctricas.
- Riesgo de incendios



6.2.- Riesgos de dafios a terceros.

- Producidos por los enlaces e intersecciones con las calles existentes, fundamentalmente por
circulacion de vehiculos.

- Producidos a los propios trabajadores y a los habitantes de la vivienda del propietario, al
ser una obra a realizar en el interior del solar, por lo que existe la posibilidad de algun accidente con las
magquinas y vehiculos, 6 caidas a zanjas, etc.

7.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

En consideracidn y con objeto de evitar los riesgos mencionados anteriormente, se deberan
tomar las medidas siguientes:

7.1.- Protecciones Individuales.

- Cascos, para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.

- Guantes de uso general.

- Guantes de soldar.

- Guantes dieléctricos.

- Botas de seguridad de lona.

- Botas de seguridad de cuero.

- Botas dieléctricas.

- Monos o buzos, se tendran en cuenta las reposiciones a lo largo de
la obra, segiin Convenio Provincial.

- Trajes de agua.

- Gafas oxicorte.

- Pantalla de soldar.

- Mascarilla antipolvo.

- Protectores auditivos.

- Polainas de soldador.

- Manguitos de soldar.

- Mandiles de soldar.

- Cinturdn de seguridad de sujecién.

- Chalecos reflectantes.

7.2.- Protecciones Colectivas.

- Vallas de limitaciéon y proteccidn.

- Sefiales de trafico.

- Cinta de balizamiento.

- Topes de desplazamiento de vehiculos.
- Jalones de sefializacion.

- Balizamiento luminosos.

- Extintores.

- Caseta prefabricada para vestuarios.

7.3.- Formacion.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra una exposicién de los métodos de trabajo y
los riesgos que estos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad que debera emplear.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de
forma que todos los trabajos dispongan de algun socorrista.

7.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios.

- Botiquines.- Se dispondra de un botiquin conteniendo el material necesario para una
primera intervencion.



- Asistencia a accidentados.- Se debera informar al personal de la obra del emplazamiento
de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rdpido y efectivo
tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rdpido
transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.

- Reconocimiento Médico.- Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un
reconocimiento Médico previo al trabajo, y que sera repetido en el periodo de un afio.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si
no proviene de la red de abastecimiento de la poblacidn.

7.5.- Prevencion de Riesgos de dafios a terceros.

Se sefializara, de acuerdo con la normativa vigente, el paso alternativo de los vehiculos,
tomandose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefializaran los accesos a las instalaciones de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona
ajena a la misma, colocandose en su caso los cerramientos necesarios.

Ledn, mayo de 2016
El Ingeniero Autor del Estudio Basico

Fdo.: ANGEL MANCEBO GUILES
Cgdo: n26.778
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ANEJO N23

GESTION DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

1.- INTRODUCCION

Los residuos generados durante las obras se consideran inertes o asimilables a urbanos
en lo que se refiere a su gestién y tratamiento, y seran debidamente compactados y sellados
durante la ejecucion de las obras.

Conforme a la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizaciéon y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, se
considera que en las obras proyectadas se pueden generar los siguientes residuos:

RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE ES NECESARIO VALORAR Y ELIMINAR

LISTA DE RESIDUOS

0104 09 | Residuos de arenay arcillas

1301 Residuos de aceites hidraulicos

1302 Residuos de aceites de motor, de transmisién mecdnica y lubricantes.

1501 Envases

Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza y ropas

1502
protectoras.

2.- GESTION DE LOS RESIDUOS

Para la determinacion de la gestidon de los residuos se mantendrdn los capitulos dados
por la clasificacion del MAM. Ademas de esta clasificacidn existe otro criterio que determinara
la gestion de dichos residuos como se vera a continuacion. En el caso de los residuos
inevitables se valorara su cantidad, la forma de gestionar dichos residuos y su coste, en el caso
de residuos facilmente evitables, se daran medidas preventivas para evitar dichos residuos y se
indicard las responsabilidades en cuanto a su retirada.

2.1- Residuos de aceites y de combustibles liquidos

Los residuos de este capitulo provienen de la maquinaria de la obra, por tanto las
medidas preventivas a considerar son las siguientes:

Revisidon periddica de la maquinaria, segun las instrucciones de la empresa fabricante.
Las operaciones de revision de vehiculos se realizaran en los talleres autorizados para ello
Se revisard el estado de la maquinaria cuando llegue a la obra.

El llenado de los depdsitos s realizara en los lugares destinados a tal fin y no en la obra.

I I I S A

En el caso de que se produzcan fugas se responsabilizara el propietario de la maquinaria.

2.2- Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtracion y ropas
de proteccion no especificados en otra categoria.



2.3- Residuos de la construccion y demolicion (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas).

Los residuos que se producen en estos capitulos son comunes a cualquier obra sin
embargo evitar tirar residuos sdlidos necesarios para la ejecucion de la obra es una costumbre
gue se debe seguir en una correcta ejecucién de obra por lo tanto no tiene valoracién y es
responsabilidad del contratista. En el caso de los residuos producidos por la excavacidn de las
zanjas estan valorados en las unidades de obra correspondientes, sin embargo los residuos
producidos al ejecutar la obra (ladrillos, restos de hormigén) serdn responsabilidad de la
empresa constructora.

2.4- Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigacion asociada (salvo los
residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestacion de
cuidados sanitarios)

Los residuos derivados de la cura de posibles heridas producidas durante la obra se
depositardn en los contenedores situados en la caseta de obra.

3.- PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS

El coste de la gestiéon de residuos generados durante la ejecucién de las obras, se
encuentra considerado en capitulo aparte del presupuesto de las obras.

4.- NORMATIVA

En cuanto a los residuos generados, se estara a lo dispuesto en el R.D. 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestién de residuos de construcciéon y demolicidn,
publicado en el BOE n? 38, del 13 de febrero de 2008.

Igualmente se cumplird lo establecido en el Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que
se aprueba el Plan Regional de Ambito Sectorial de Residuos de Construccién y Demolicién de
Castilla y Ledn 2008-2010, publicado en el BOCYL n2 141 (suplemento), del 23 de julio de 2008
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ANEJO N° 4, JUSTIFICACION DE PRECIOS
LISTADO DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MATERIALES (Pres)

CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
M0101 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50
M0102 h CAMION BASCULANTE 16 T™M 36,00
M0103 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60
MO0104 h MOTONIVELADORA 52,20
M0105 h.  COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50
MO0106 h CAMION-RAMPA BITUMINOSA 37,00
M0107 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07
MO0108 h.  CAMION REGADOR 21,50
M0109 H COMPACTADOR MECANICO MANUAL 4,75
MO0111 H COMPACTADOR DE NEUMATICOS 36,00
MO0114 H CORTADORA PAV. INCLUSO DISCO 2,49
MO0124 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86
M0150 H BARREDORA MECANICA 7,36
M0151 H FRESADORA PAVIMENTO ASFALTICO 47,18
M0201 H COMPRESOR DOBLE MARTILLO 3,46
MO0208 H VIBRADOR DE AGUJA 4,12
MO3HH020 h. HORMIGONERA 200 L. 0,42
M12EF020 m2  ENCOF.PANEL METALICO PLANO, INTER- EXTER. 2,49
MQO6COR020 H Equipo corte de juntas en solera 16,90
00101 h OFICIAL 12 18,15
00103 H AYUDANTE 16,93
00105 h PEON ORDINARIO 15,63
0010A020 h.  Capataz 16,01
0010A030 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15
0010A050 h.  AYUDANTE 16,93
0010A060 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60
0010A070 h. Peon ordinario 13,24
P0111 ud  BOCA DE RIEGO D-40 MM 158,00
P0113 ud  COLLARIN FUND. ACOMETIDA 25,05
P0115 kg  HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08
P0116 m3  HORM. HM-20/B/20/1 63,60
P0121 m2  ENCOFRADO PLANO 10,67
P0126 M3 HORMIGON HM-20/P/20/1 56,40
P01AA020 m3  ARENA DE RiO 0/5 MM. 11,33
P01CC020 t. CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R SACOS 95,20
P01DWO050 m3  AGUA 0,60
PO1HC110 m3  HORMIGON HA-25/P/40/IIA CENTRAL 72,50
P02005 ml  TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40
P0339 ml  TUB. PVC CORRUGADA @ 160 SN-8 5,10
P03391 ml TUB. PVC CORRUGADA @ 250 SN-8 9,85
P0340 ml TUB PVC CORRUGADO @315 SN-8 20,21
P0402 M3  ZAHORRA NATURAL DE RIiO 571
P0403 Tn  ZAHORRA ARTIF.SILICEA ZA-20 10,45
P0418 Kg  EMULSION CATIONICA ECR-1 0,25
P0421 Tn  MBCTIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 51,20
P0422 Tn  MEZCLA BITUM CALIENTE AC16 S (S12) 36,00
P0453 Kg  FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS 0,72
P0525 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM 545
P06011 M3 HORM. D-200 KG/M3 TMAX. 10 48,35
P0604 M3 HORM HA-25/P/30/IIA 72,50
P08041 ML  TUB. PE @ 125 MM. CORRUG DOBLE CAPA 2,36
P0933 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-90 1,85
P0935 ml  TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-160 2,64
P0958 Ud  Compuertay guias acero inox. 25x30 cm., e=5 mm. 37,80
P1201 ud  PUESTA ENCOF.METAL.POZOS REG. 18,03
P1203 Ud  PUESTA ENCOF.METAL.SUMIDEROS 721
P25BH015 m.  BORDILLO HORM 12-15X25X50 5,80
PE010012 Ud  Clip elastomérico conex. a 90°, 400/160 28,30
PF010001 Ud  Tapay marco fundicién B125, 30x30 cm., acera 27,50
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ANEJO N° 4 JUSTIFICACION DE PRECIOS
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CcODIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D24065 M3

M0101 0,100 h
MO0107 0,150 h.
M0102 0,100 h
0010A030 0,100 h.
0010A070 0,100 h.
%010100200 2,000 %
%6 6,000 %

DEMOLICION MURETE DE HORMIGON
Demolicién de muro de hormigdn con medios mecanicos, incluso carga y transporte de material sobrante a verte-
dero, totalmente ternminado.

RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35

RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 6,31

CAMION BASCULANTE 16 T™M 36,00 3,60

OFICIAL PRIMERA 18,15 1,82

Peon ordinario 13,24 1,32

MEDIOS AUXILIARES 16,40 0,33

COSTES INDIRECTOS 16,70 1,00
LT Lo R0 L] ] - USSR 3,14
MAGUINATIA. ...t 13,26
OI0S oottt 1,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con martillo, carga y
transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la explanada a cota del nuevo
pavimento, totalmente terminado.
M0101 0,010 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,34
M0102 0,010 h  CAMION BASCULANTE 16 T™M
M0107 0015 h.  RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL
M0201 0,005 H COMPRESOR DOBLE MARTILLO
00105 0,051 h PEON ORDINARIO
9031000800 8,000 %  MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS
0,80
1,35
0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco mecanico y
transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes.
M0114 0,080 H CORTADORA PAV. INCLUSO DISCO 2,49 0,20
M0107 0,010 h. RETRQ MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 0,42
M0102 0,010 h  CAMION BASCULANTE 16 T™M 36,00 0,36
M0101 0015h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,50
0010A070 0,080 h.  Pedn ordinario 13,24 1,06
9010100800 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2,50 0,03
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS
1,06
1,48
OIM0S ...ttt 0,19
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.
MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profundidad media y
0,50 m de anchura en la base, talud V/H=5/1, relleno con productos de excavacion o prestamos, compactacion
posterior al 95 % del P.N., incluso limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero o centro de reciclado,
entibacién y agotamiento si fuera necesario, totalmente terminado.
M0101 0,040 h RETRQ MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 1,34
M0102 0,040 h  CAMION BASCULANTE 16 T™M 36,00 1,44
M0109 0,00 H COMPACTADOR MECANICO MANUAL 475 0,19
0010A060 0,025 h.  PEON ESPECIALIZADO
%0310 1,650 % RESTO OBRA'Y MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS
0,42
2,97
0,27
TOTAL PARTIDA ...ovmiirireierereessreneesssieesesenisssneenns 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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ANEJO N° 4 JUSTIFICACION DE PRECIOS
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CcODIGO CANTIDAD UD__DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA

Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por medios meca-
nicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y transporte de productos so-
brantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesario, compactado del relleno hasta el 95%

P.N., totalmente terminado.

M0101 0,030 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA
M0102 0,004 h  CAMION BASCULANTE 16 T™M

M0109 0,050 H COMPACTADOR MECANICO MANUAL
00105 0,050 h  PEON ORDINARIO

%010100600 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS

33,50 1,01

36,00 0,14

4,75 0,24

15,63 0,78

2,20 0,13

2,30 0,14
MaNO0 A€ ODIA ... 0,78
MAGUINATIA. ...t 1,39
OI0S oottt 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA @160 SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, union por junta de goma labiada,
DN-160 mm. (didmetro interior 146 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el re-
lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

P0339 1,000 ml  TUB. PVC CORRUGADA @ 160 SN-8
0010A030 0,030 h.  OFICIAL PRIMERA

0010A070 0,030 h.  Pedn ordinario

%0101 1,000 % RESTO OBRAY MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS

5,10 510

18,15 0,54

13,24 0,40

6,00 0,06

6,10 0,37
MaN0 A€ ODIA ....ouvvuerrerririeieee s sssensnenes 0,94
MALETIAIES ... nas 5,10
OF0S 1.ttt 0,43
TOTAL PARTIDA ...t ssssnaes 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA @250 SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, unién por junta de goma labiada,
DN-250 mm. (diametro interior 227,5 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el
relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

P03391 1,000 ml TUB. PVC CORRUGADA @ 250 SN-8
0010A030 0,030 h.  OFICIAL PRIMERA

0010A070 0,030 h.  Pebn ordinario

%0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS

9,85 9,85

18,15 0,54

13,24 0,40

10,80 0,11

10,90 0,65
MaN0 dE ODIA ... 0,94
MALEHAIES ....oovvovereererieriree et 9,85
OI0S vttt 0,76
TOTAL PARTIDA ...coerverresiesrssisstssessesssssesessessnenees 11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA @315 SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, union por junta de goma labiada,
DN-315 mm. (didmetro interior 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el
relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

P0340 1,000 ml  TUB PVC CORRUGADO @315 SN-8
0010A030 0,035 h.  OFICIAL PRIMERA

0010A070 0,035 h.  Pedn ordinario

%0101 1,000 % RESTO OBRA'Y MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS

20,21 20,21

18,15 0,64

13,24 0,46

21,30 0,21

21,50 1,29
Mano de ODIA ........cuevieieiceie s 1,10
MALETIAIES ..voveveireeiisriei s 20,21
1,50
TOTAL PARTIDA ...ttt sessanaaes 22,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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ANEJO N° 4 JUSTIFICACION DE PRECIOS
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con collarin de fundi-
cion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tuberia de PEAD D-40
mm, incluso conexion a la red de distribucién, excavacion y relleno de zanja con grava de rio, rotura y reposicion
del pavimento afectado.

M0101 0,150 h RETRQ MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 5,03
M0102 0,020 h ~ CAMION BASCULANTE 16 ™ 36,00 0,72
P0402 0,500 M3 ZAHORRA NATURAL DE RIO 571 2,86
P0111 1,000 ud  BOCA DE RIEGO D-40 MM 158,00 158,00
P02005 8,000 ml TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40 11,20
P0113 1,000 ud  COLLARIN FUND. ACOMETIDA 25,05 25,05
00101 0,600 h  OFICIAL 18 18,15 10,89
00103 1,200 H  AYUDANTE 16,93 20,32
%0101 1,000 % RESTO OBRA'Y MEDIOS AUXILIARES 234,10 2,34
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 236,40 14,18
MaN0 A€ ODFA ....ocvuerririieree e 31,21
MAGUINATIA. ...t 5,75
MELETIAIES ... 197,11
16,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 250,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO
Arqueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de dimensiones interiores para alojamiento
de llaves, con alzados y solera de 0,10 m. de espesor de hormigén HM-20, incluso cerco y tapa de fundicion con
inscripcion "ABASTECIMIENTO", totalmente rematada.
M0101 0,100 h RETRQ MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35
M0102 0,050 h  CAMION BASCULANTE 16 T™M 36,00 1,80
M12EF020 2,620 m2  ENCOF.PANEL METALICO PLANO, INTER- EXTER. 2,49 6,52
P0126 0,240 M3 HORMIGON HM-20/P/20/1 56,40 13,54
P0115 8,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 8,64
0010A030 1,000 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 18,15
0010A070 2,500 h.  Pedn ordinario 13,24 33,10
%0101 1,000 %  RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 85,10 0,85
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 86,00 5,16
MaN0 de OBIA ..o 51,25
MAGUINATIA. ... 5,15
MALEIAIES ..o nas 28,70
OF0S 1.ttt 6,01
TOTAL PARTIDA ...oovmitritrereessneneeessiee s 91,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5M
Ud pozo de registro de hormigén HM-20, de 1,10 m. de didmetro interior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,
con una profundidad méxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundicién de 68 Kg. de peso, con la inscripcion
"SANEAMIENTQ", ilexcavacion para emplazamiento, relleno de exceso de excavacion, encofrados, impermea-
bilizacion interior mediante la aplicacion de dos manos de Thoroseal o similar, canalillo en solera, e impemeabili-
zacion de juntas de tuberias de vertido con junta hidroexpansiva totalmente terminado.
M0101 0,100 h RETRQ MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35
M0102 0,100 h  CAMION BASCULANTE 16 TM 36,00 3,60
P0126 2,200 M3 HORMIGON HM-20/P/20/1 56,40 124,08
P1201 1,000 ud PUESTA ENCOF.METAL.POZOS REG. 18,03 18,03
P0115 68,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 73,44
0010A030 1,500 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 27,23
0010A070 2,500 h.  Pedn ordinario 13,24 33,10
90101 1,000 %  RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 282,80 2,83
%6 6,000 %  COSTES INDIRECTOS 285,70 17,14
MaN0 A€ ODFA ... 60,33
MAGUINATIA. ..o 6,95
MELETIAIES ... 215,55
OIM0S ...ttt 19,97
TOTAL PARTIDA ...ooiitierrinnersissiseieeesisiseeenisssseinees 302,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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ANEJO N° 4 JUSTIFICACION DE PRECIOS
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CcODIGO CANTIDAD UD__DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm

Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de 0,15 m. de espe-

sor de hormigén HM-20, con cerco y tapa de fundicidn con la inscripcion "SANEAMIENTOQ", totalmente remata-

da.
M0101 0,100 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA
M0102 0,050 h  CAMION BASCULANTE 16 T™M
M12EF020 2,820 m2 ENCOF.PANEL METALICO PLANO, INTER- EXTER.
P0126 0,260 M3 HORMIGON HM-20/P/20/1
P0115 8,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS
0010A030 1,500 h.  OFICIAL PRIMERA
0010A070 2,500 h.  Pedn ordinario
%0101 1,000 % RESTO OBRA 'Y MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS

33,50 3,35
36,00 1,80

2,49 7,02
56,40 14,66

1,08 8,64
18,15 27,23
13,24 33,10
95,80 0,96
96,80 581

MaN0 de OBIA ..o 60,33
Maquinaria 5,15
MALEIAIES ..o nas 30,32
OF0S 1.ttt 6,77
TOTAL PARTIDA ..ot 102,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
E06011 M3 HORM. NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20
Hormigon no estructural, tipo HNE-15/P/20, de resistencia caracteristica 15 N/mm2, consistencia plastica, elabo-
rado en central 0 a pié de obra, puesto en obra mediante camién cuba o cangilén, incluso, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ y EHE.
0010A030 0,100 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 1,82
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 13,24 1,32
P06011 1,000 M*  HORM. D-200 KG/M3 TMAX. 10 48,35 48,35
90101 1,000 %  RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 51,50 052
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 52,00 3,12
MaN0 A€ ODFA ...t 3,14
MELETIAIES ..o 48,35
OIS ...ttt 3,64
TOTAL PARTIDA ...ovmiriereirereessineneeessieeseeenesssneenns 55,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA
Hormigdn HA-25 /P/30/l1a, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y curado, totalmente
terminado.
P0604 1,200 M®  HORM HA-25/P/30/IIA 72,50 87,00
0010A030 0,200 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 3,63
0010A060 0,200 h.  PEON ESPECIALIZADO 16,60 332
%010100300 3,000 %  MEDIOS AUXILIARES 94,00 2,82
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 96,80 581
MaN0 de OBIA ..o 6,95
MALEHAIES ... 87,00
OF0S 1.ttt 8,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 102,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso regado, totalmen-
te terminado.
P0403 1,900 Tn  ZAHORRA ARTIF.SILICEA ZA-20 10,45 19,86
M0104 0,010 h MOTONIVELADORA 52,20 0,52
M0105 0,010 h. COMRACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,36
M0108 0,020 h.  CAMION REGADOR 21,50 0,43
0010A070 0,010 h.  Pedn ordinario 13,24 0,13
%010100240 2,400 %  MEDIOS AUXILIARES 21,30 0,51
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 21,80 131
MaN0 de OBIA ..o 0,13
MAGUINATIA. ...t 1,31
MALEIAIES ..o nas 19,86
OIM0S ...ttt 1,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CENTIMOS
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ANEJO N° 4 JUSTIFICACION DE PRECIOS
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con una dotacion de 1,00 Kgs/m2 de emulsién ECR-1.

P0418 1,000 Kg  EMULSION CATIONICA ECR-1 0,25 0,25
M0106 0,002 h  CAMION-RAMPA BITUMINOSA 37,00 0,07
9010100200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 0,30 0,01
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 0,30 0,02

MAGUINATIA. 1. oo essesssssessessenssnenes 0,07

MALETIAIES ..ot nas 0,25

0,03

TOTAL PARTIDA ..o ssseesssesssiesee 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

E07060

P0421
MO0124
MO0111
MO0105
0010A030
0010A060
%010100800
%6

M2

0,120 Tn
0,006 H
0,006 H
0,006 h.
0,002 h.
0,006 h.
1,000 %
6,000 %

CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)

M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una vez compacta-
do, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., totalmente terminado.

MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 51,20
EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86
COMPACTADOR DE NEUMATICOS 36,00
COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50
OFICIAL PRIMERA 18,15
PEON ESPECIALIZADO 16,60
MEDIOS AUXILIARES 6,90
COSTES INDIRECTOS 7,00
Mano de 0bra ........ccvvveerneeieesssiees
MaQUINANA. ........overrereeeees
MatHAIES ......vveveerererreeresrieieesseneeeerens
OI0S oot sesresens
TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

E071101

PO1HC110
MO0208
0010A030
0010A070
%010100560
%6

M3

1,000 m3
0,080 H
0,450 h.
0,450 h.
5,600 %
6,000 %

HORMIGON HM-25 EN ACERAS

6,14
0,23
0,22
021
0,04
0,10
0,07
0,42

0,14
0,66
6,14
0,49

743

M3 de hormigén tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de espesor, incluso rasanteo, vibrado y curado,
y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arquetas, bocas de riego, de incen-

dios, etc., totalmente terminado.

HORMIGON HA-25/P/40/IIA CENTRAL 72,50
VIBRADOR DE AGUJA 4,12
OFICIAL PRIMERA 18,15
Peon ordinario 13,24
MEDIOS AUXILIARES 87,00
COSTES INDIRECTOS 91,80
Mano de 0bra ........ccvvveernenieesseieis
MaQUINANA. ........overrereeees
MatHAIES ......vveveerererreeresrieieesseneeeerens
OI0S oo sensesens
TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

EO0715

0010A030
0010A060
A01MAO080
P0126
P25BH015
9%010100050
%6

m.

0,070 h.
0,070 h.
0,005 m3
0,080 M3
1,000 m.
0,500 %
6,000 %

BORDILLO HORM. 12-15X25X50

Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon HM-20, de 20

14,13

0,33
72,50
10,38

97,34

cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formacion de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales,

rejuntado y limpieza.

OFICIAL PRIMERA 18,15
PEON ESPECIALIZADO 16,60
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 59,09
HORMIGON HM-20/P/20/1 56,40
BORDILLO HORM 12-15X25X50 5,80
MEDIOS AUXILIARES 13,00
COSTES INDIRECTOS 13,10

Mano de 0bra ........cceeveevieeieeeiees
MatEHAIES ......vveveerererreeresreeieesseseeeesens

TOTAL PARTIDA ......ocovviiniiinincinne

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

2,43
10,61
0,86

13,90
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ANEJO N° 4 JUSTIFICACION DE PRECIOS
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA
Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos a vertedero.

M0150 0,005 H BARREDORA MECANICA 7,36 0,04
0010A070 0,005 h.  Pe6n ordinario 13,24 0,07
%0101 1,000 %  RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 0,10 0,00
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 0,10 0,01
0,07
0,04
0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CENTIMOS
E0763 Tn  MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO
Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularizacion de espesor variable en funcion del estado de la
travesia, fabricada, extendida y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de registro, arquetas y sumideros
existentes y pesaje del material en bascula ajena a la de la planta, totalmente terminada.
M0124 0,025 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,95
M0105 0,025 h.  COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,89
MO111 0025H  COMPACTADOR DE NEUMATICOS 36,00 0,90
P0422 1,000 Tn  MEZCLA BITUM CALIENTE AC16 S (S12) 36,00 36,00
0010A020 0,004 h.  Capataz 16,01 0,06
0010A030 0,040 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 0,73
0010A070 0,100 h.  Pe6n ordinario 13,24 132
%010100160 1,600 %  MEDIOS AUXILIARES 40,90 0,65
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 41,50 2,49
Mano de Obra ..o 211
MAGUINATIA. 1. oo essesssssessessenssnenes 2,74
MELETIAIES .......vveiii e 36,00
OI0S ... 3,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en zanja, total-
mente instalada.
P0933 1,000 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-90 1,85 1,85
00101 0,005 h  OFICIAL 12 18,15 0,09
00105 0,010 h  PEON ORDINARIO 15,63 0,16
9010100500 5000 %  MEDIOS AUXILIARES 2,10 011
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,20 0,13
MaN0 de OBFA .......vverrerrecriereee s 0,25
MELETIAIES .......vvei e 1,85
OI0S ...t 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente instalada.
P08041 1,000 ML  TUB. PE @ 125 MM. CORRUG DOBLE CAPA 2,36 2,36
0010A030 0,005 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 0,09
0010A070 0,010 h.  Peon ordinario 13,24 0,13
%010100500 5,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2,60 0,13
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,70 0,16
Man0 de ODIa ........cveviieieiceie s 0,22
MELEHAIES .....vovoveveerre e 2,36
OI0S ...t 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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ANEJO N° 4 JUSTIFICACION DE PRECIOS
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente instalada.
P0935 1,000 ml  TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-160 2,64 2,64
0010A030 0,005 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 0,09
0010A070 0,010 h.  Pe6n ordinario 13,24 0,13
9010100500 5000 %  MEDIOS AUXILIARES 2,90 015
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 3,00 0,18
MaNO0 A€ ODIA ..o 0,22
MALEIAIES ..ot nas 2,64
OI0S oottt 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM
Argueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigén HM-20 de
0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
P0121 2,080 m2 ENCOFRADO PLANO 10,67 22,19
P0126 0,900 M3 HORMIGON HM-20/P/2011 56,40 50,76
P0453 68,000 Kg FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS 0,72 48,96
0010A030 4,000 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 72,60
0010A070 4,000 h.  Peon ordinario 13,24 52,96
%0101 1,000 % RESTO OBRA 'Y MEDIOS AUXILIARES 247,50 2,48
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 250,00 15,00
MaNO0 A€ ODIA .....vuvvericrieicecee s 125,56
MALEMIAIES .....veveveeiet et 121,91
OI0S oottt 17,48
TOTAL PARTIDA ....cooviiiccceceeere e 264,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO

CENTIMOS

E08131 uD
PO121 0,800 m2
P0126 0,130 M3
PO453 25,000 Kg
00101 2,000 h
00105 2,000 h
9010100450 4,500 %
%6 6,000 %

ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO

Argueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigén HM-20 de 0,10 m
de espesor, ilencofradoy cercoy tapa de fundicion.

ENCOFRADO PLANO
HORMIGON HM-20/P/20/1
FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS
OFICIAL 12

PEON ORDINARIO

MEDIOS AUXILIARES

COSTES INDIRECTOS

10,67 8,54
56,40 7,33
0,72 18,00
18,15 36,30
15,63 31,26
101,40 4,56
106,00 6,36

MaNO0 A€ ODIA ..o
MALEIAIES ..ot nas

TOTAL PARTIDA ......ovviiiiiiiiiiciscssssssin

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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ANEJO N° 4 JUSTIFICACION DE PRECIOS
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica, con ramalillo de
tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.|. de longitud media y rejilla de fundicion, incluso ex-
cavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pavimento afectado.

P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RIiO 571 11,42

P0525 8,000 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM 5,45 43,60

PE010012 1,000 Ud  Clip elastomérico conex. a 90°, 400/160 28,30 28,30

P0115 12,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 12,96

P0116 0,200 m3  HORM. HM-20/B/20/I 63,60 12,72

P1203 1,000 Ud PUESTA ENCOF.METAL.SUMIDEROS 7,21 7,21

P0421 0,450 Tn  MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 51,20 23,04

0010A030 1,000 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 18,15

0010A060 1,000 h.  PEON ESPECIALIZADO 16,60 16,60

M0101 0,200 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 6,70

M0107 0,200 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 8,41

M0102 0,200 h ~ CAMION BASCULANTE 16 T™M 36,00 7,20

%0101 1,000 % RESTO OBRA'Y MEDIOS AUXILIARES 196,30 1,96

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 198,30 11,90
MaNO A€ ODIA ....ouvveerreririsieeesrssrss e sssensnenes 34,75
MAGUINATIA. ... 22,31
MALEMIAIES ..ot 139,25
OIM0S ...ttt 13,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 210,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO

Corte mecanico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion de juntas o
previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del espesor, totalmente termina-

do.
MQO6COR020 0,080 H  Equipo corte de juntas en solera 16,90 1,35
0010A030 0,020 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 0,36
0010A050 0,020 h.  AYUDANTE 16,93 0,34
%010100050 0,500 %  MEDIOS AUXILIARES 2,10 0,01
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS
Mano de obra 0,70
MALEHAIES ... 1,35
OF0S 1.ttt 0,14
TOTAL PARTIDA w..coovvceetissssesssseesssssssssssssssssssenns 2,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO
Fresado de pavimento asfaltico con medios mecanicos, hasta un espesor de 6 cm., incluso carga y transporte de
productos a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.
M0151 0,040 H  FRESADORA PAVIMENTO ASFALTICO 47,18 1,89
M0150 0,030 H BARREDORA MECANICA 7,36 0,22
M0103 0,005 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 0,24
0010A030 0,010 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 0,18
0010A060 0,023 h.  PEON ESPECIALIZADO 16,60 0,38
%0101 1,000 %  RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 2,90 0,03
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,90 0,17
MaN0 de OBIA ..o 0,56
MAGUINATIA. ... 2,35
OF0S 1.ttt 0,20
TOTAL PARTIDA w..coovvvceeeirsssseessseesssssssssssssssssssenns 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CENTIMOS

Péagina 8



ANEJO N° 4 JUSTIFICACION DE PRECIOS
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CcODIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

R050001 ub

M0101 0,100 h

M12EF020 4,820 m2
P0126 0,405 M3
P0958 1,000 Ud
PF010001 1,000 Ud
P0339 5,000 ml
0010A030 2,500 h.
0010A070 2,500 h.
9010100300 3,000 %
%6 6,000 %

ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON COMPUERTA
Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm. de diametro, de 40x40 cm. hasta 1,00 m.

de profundidad, (dimensiones interiores), de hormigén HM-20, de 15 cm. de espesor, incluso excavacion para
emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente, compuerta de acero inoxidable de 25x35 cm., con
guias, tuberia de acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada SN-8, totalmente terminada.

RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA

ENCOF.PANEL METALICO PLANO, INTER- EXTER.
HORMIGON HM-20/P/20/1

Compuerta y guias acero inox. 25x30 cm., e=5 mm.
Tapa y marco fundicion B125, 30x30 cm., acera
TUB. PVC CORRUGADA @ 160 SN-8

OFICIAL PRIMERA

Peon ordinario

MEDIOS AUXILIARES

COSTES INDIRECTOS

33,50
2,49
56,40
37,80
27,50
5,10
18,15
13,24
207,50
213,70

Mano de 0bra ........ccvvveerveeieesneies

MaQUINANA. ........cverrerreeseees
MaterialeS......cvvveveeiereireiereeee e

3,35
12,00
22,84
37,80
27,50
25,50
45,38

TOTAL PARTIDA ...ooovvvvvvvvmmmmmenssmsmsennsnnenns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

78,48
3,35
125,64
19,05

226,52

Péagina 9
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SECCION TIPO
DE ZANJA

0,15 m HNE-15

TUBERIA PVC

SECCION TIPO

0.05m. M.B.C.
RIEGO DE ADHERENCIA

ACERA EXISTENTE
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SUMIDERO SIFONICO ARQUETA DE ALUMBRAIB(?80 BOCA DE RIEGO (Cierre Elastico) POZO DE REGISTRO H>1,50
=1 =l 1:20 =1
o ALZADO - SECCION e

ACERA CERCO Y TAPA DE
REJILLA DE FUNDIC | FUNDICION D-400
_ . I
; 1 ,< "l < < I I'J b > A \\ < —0,20- 0.60 0,204—
P P [ 2 RA Fe oy v PR SRR
N 3 | T
TUBO PVC @160 ~ o / I ’ rb,‘ N ‘A di
[le) | B 3
, — = — =) & Z Y B
TEJA PP. /f/j;. = Q@ COoDO Z HORM. HM-20 PATES
AGUASPLUV I ' = BRONCE i / ' B
ArRQsUMID.PPL e : = . || MANGUITO BRONCE
10 om, HM20 &5 05 v Lo ) o : fI N
0,10 —0,104 o _ L
Foosd oo A ET S
o4 0,70 TORNILLOS i 2
ACERO INOX. X A~
. - Y COLLARIN DE TOMA EN FUNDICION b IAAI / LN -
| o s CON JUNTA DE NEOPRENO A |
T < ci T TR
3 A I [ |
. 8 4" ( s "\Az ‘Lo,zo o 0,204“
\ oo gk v -
=) e <l N\ 0,15 m hormigén HM-20 -
\ G ) | PLANTA 50_504—‘ SECCION A-A
A ; i ‘ ‘ L
T TR e | T |
e el g g e J k@,i,i,i,i,g 7777777777777 —] <
— o
ENTRONQUE EN CLIP O SIMILAR 0’40 ‘ ‘ i
0,70 | 1
} TUBERIA P.E. @40 PN 10 Atm.
W
ARQUETA RED DE TELECOMUNICACIONES ARQUETA REGISTRABLE MODULAR
Eo= hed MARCO-TAPA M2/T2 Y M3/T3
0,685
COTAS EN mm
] I e — PLANTA - SECCION

0,90
0,65
H 280
J /J
.
.
.
p
|-_350 ‘

FF
.40
A J \ 1000
., 2 g ;D 40
TELECOMUNICACIONES o g
N E
\ g L i
P . —/

S E
—
I 0,15 m hormgén HM-20 | i
1 | *HJOSO PROYECTO: - z
. . CONSTRUCCION DE ACERAS,CANALIZACION DE PLUVIALES Y REFUERZO|
) : PAVIMENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUADROS
[AYUNTAMIENTO: CUADROS (Leén) } [PLANO DE: DETALLES
FECHA: ESCALA: PLANO N° : COLABORA: El Ingeniero de mirrbs CyP.
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LEON, MAYO DE 2016

6.1

El Ingeniero Técnico de O.P.

Guillermo de Cabo Matanzo

J
Fdo. Angél Mancebo Giiiles




VADO DE DOS PLANOS Y PASO PEATONAL

ALINEACION
EDIFICACION

(En aceras < 2,00 m. de anchura)

ACERA

a O0Y6050750 50209050950 095075¢C 4
s s )ogoogo QO§003080080§008093030080%) 4 . <
a Kl 0°g50 [} o [e] [oinge) o
o olo O, o 0”0 o 0%
0250 0/0759 0 oS0 < &
020950 o o~0 o oS0 A
a > [ o940 o
09592095096 © 096 \

BORDILLO

CALZADA

VADO DE TRES PLANOS Y PASO PEATONAL

ALINEACION
EDIFICACION

ACERA

BORDILLO

CALZADA

ACERA

VADO - PTE < 12%

(En aceras > 2,00 m. de anchura)

1.00 1.00 1.00
- . - —
[ 2 «
s 020950 i)
; . ‘ ogoogo N Lo, ‘ 4 a2
‘ « °50250) 2 20,90m.
n N 2605000 < ’ A PN
2 a e, & < (>8080§c0,134 a 4
< s
056095070050 7005095050950760 <
ONo009~s050 oS0 oS0 o%59 0 o-o
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@ 005R50°005020050 0960350925056950 : <
. a 0508005095026050°260-0050000
< s A 4(7 Q50950 >OOO o © .

RESALTES VADO - CALZADA

E=1

29

CHAFLAN CON PENDIENTE < 25%

0,02 <R<0,03m.
CALZADA

BORDILLO

REDONDO O CHAFLAN

0,02<R<0,03m.
CALZADA

BORDILLO

DETALLE VADOS PARA ENTRADA 'Y

SALIDA DE VEHICULOS

ACERA

VADO - PTE £12%

, , E=1:50
ALINEACION EDIFICACION
P = : Al 2 g
T4 4 4 4 2
< ] - 4 4 %
ACERA A ’ - .
a4 2 <
4 4 ’ & 0,13 2 i, 4
N S 7 4 g 4
- s , 3 f 3
o < 4 4 2 ! A g <
Jd Ndi) < 4
BORDILLO 1 L2
L
4 @& 0,00
< 1,00 VARIABLE 1,00
<
CALZADA > ol ANT A
E=1:25
VADO CON PENDIENTE VARIABLE
> 0,90 CHAFLAN CON PENDIENTE < 25%
ACERA N
2% 0,02 <R<0,03m.
CALZADA
BORDILLO
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
S E C C I i N HORMIGON ACERO RECUB. NOMINAL
CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACT. ARMADURAS
Elemento C’:::/t?él ch:[:: Tipo | Consistencia M.ljailtnex::do Ambiente C’::’\\/til)l gg:[:: Tipo
Regularizacion Reducido| --- HM-20 Plastica (P) 20 1 - ——= -
fe?ﬁg"rfgs‘f’iinsé’r'ﬁ.‘é?sy Estadist. [Yc =150 | HM-20| Plastica (P) 20 | - - -
g{;‘:{‘z‘gg"(’a“mf;’['g;’fy Estadist. [Yc =150 | HA-25| Pléstica (P) 20 Ila  [Normal| Ys=1,15 |B 5008 0.04
:‘gil;“;smy,g)":' Estadist. Y'c=1,50 | HM-20|  Plastica (P) 20 | Normal| Vs =1,15 | B 5008
("g;‘gfdﬁg-':- Estadist.[Yc =150 | HA-25|  Pléstica (P) 20 la | Normal| yY's =115 |B 5008 0,04
Ejecucion Normal ~ f=1,60 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08
NOTAS
- Solapes seglin EHE - 08
- El acero utilizado debera estar garantizado con el sello CIETSID
PROYECTO:
URBANIZACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL MUNICIPIO DE CUADROS
[AY””“‘M'E”TO: CUADROS (Le6n) MPLA”O oe: DETALLES DE VADOS }
/ FECHA: ESCALA: PLANO N°: | ( COLABORA: El Ingeniero dg Caminos C.y P
El Ingeniero Técnico de O.P.
sn I v I LEON, MAYO DE 2016 INDIC. 6.2

INGENIERIA,SERVICIOS ANGEL MANCEBO S.L.

Guillermo de Cabo Matanzo

Fdo. Angel Mancebo Gililes
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

iNDICE

CAPITULO 1. - CONDICIONES GENERALES
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CAPITULO 5.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
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DOCUMENTO N2 3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
INTRODUCCION

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR EN LAS OBRAS DE
“CONSTRUCCION DE ACERAS, CANALIZACION DE PLUVIALES Y REFUERZO PAVIMENTO DE CALLES EN
EL MUNICIPIO DE CUADROS”, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION MUNICIPAL PARA
2016 DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON, ADEMAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3), APROBADO
POR ORDEN MINISTERIAL DEL 6 DE FEBRERO DE 1976, (B.O.E. de 7 de Julio de 1976).

CAPITULO 1

CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1.1. — LEGISLACION SOCIAL

El contratista esta obligado al cumplimiento del Cddigo de Trabajo vigente y demds disposiciones
que regulan las relaciones entre patrono y obrero, accidentes de trabajo, seguro obligatorio,
enfermedad y todas aquéllas de cardcter social vigente o que en lo sucesivo se dicten.

ARTICULO 1.2. — FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista proporcionara al Director o personal delegado, toda clase de facilidades para los
replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales con objeto de comprobar las
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, e incluso a
los talleres y fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

CAPITULO 2
OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 2.1. — OBJETO DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objetivo la ejecucién de las
obras de “CONSTRUCCION DE ACERAS, CANALIZACION DE PLUVIALES Y REFUERZO PAVIMENTO DE
CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUADROS” con actuacion en las localidades de Lorenzana, Cuadros, La
Seca y Cascantes, pertenecientes al Municipio de Cuadros, en la provincia de Ledn, e incluidas en el Plan
Provincial de Cooperacién Municipal para 2016 de la Diputacion de Ledn y regird en unién de los
siguientes:

- Pliego de prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3,
aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976, asi como posteriores actualizaciones y
modificaciones.

- Orden Circular 24/2008 sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3. Art. 543 MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA)

- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de
contencidn de vehiculos.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones,
aprobado segun la Orden de 15 de Septiembre de 1986.



Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua,
aprobado segun la Orden de 28 de Julio de 1974.

Instruccidn para la Recepcién de Cementos, RC-08, aprobado segln Real Decreto 956/2008, de 6
de junio.

Instruccién de Hormigdn Estructural, EHE-08, aprobada segiin Real Decreto 1248/2008 de 18 de
julio.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del dia 26 de octubre de 2001

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras.

Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las obras de Construccién, aprobado por R.D
1627/1997, de 24 de Octubre.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrdnico para
B.T. e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

ARTICULO 2.2. — DESCRIPCION DE LAS OBRAS

En evitacidn de repeticiones innecesarias, nos remitimos al apartado 1.3 de la Memoria, en la que

se describen suficientemente las obras proyectadas.



CAPITULO 3

CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES

ARTICULO 3.1. — ARIDOS PARA HORMIGONES

Podran ser de gravera, naturales o artificiales procedentes del machaqueo de aridos, sancionados
y aceptados por la Direccién de Obra.

Se adaptardn a lo especificado sobre los mismos en la Instruccién EHE, en cuanto a tamafios
maximos, granulometrias, contenido de materias extrafias y demas limitaciones que puedan ser de
aplicacion.

ARTICULO 3.2. — CEMENTO

- Se adaptard a lo que se especifica en la Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-08),
aprobado por Real Decreto 956/2008, de 6 de junio.

ARTICULO 3.3. — AGUA PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Cumplira las limitaciones sefialadas tal efecto, en la Instruccion de Hormigén Estructural EHE-08
ARTICULO 3.4. — ENCOFRADOS

Podran ser de madera o metalicos, manteniendo siempre la rigidez e impermeabilidad necesaria
para evitar deformaciones en los parametros a la hora de la puesta en obra, manejo y fraguado del
hormigon.

Asi mismo, cumpliran lo especificado al respecto en la Instruccién EHE-08
ARTICULO 3.5. — ARMADURAS

El acero a emplear en armaduras seran barras de alta adherencia, y cumpliran las condiciones que
sefiala la Instruccion EHE-08

ARTICULO 3.6. - HORMIGONES
Los hormigones a emplear en las obras, cumplirdn lo especificado en la Instruccion EHE-08

Para las obras a que corresponden el presente Proyecto, queda expresamente prohibido el
empleo de hormigones de consistencia fluida, salvo justificacién autorizada por Direccidon de Obra.

ARTICULO 3.7.- TUBERIAS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO

Las tuberias de P.V.C. seran de calidad homologada y se ajustaran a las Normas UNE 53.114 y
53.332, asi como las recomendaciones internacionales 1SO.

Deberan tener contraste grabado en todos los tubos, con indicacién de las caracteristicas de
didametro, presion nominal, fabricante y fecha de fabricacion.

Las tuberias se probardn en zanja con bombin, por tramos inferiores a 500 m., sometiéndolas a
presion 1,40 veces la presion de trabajo, aumentando la presién de prueba a razén de 1
Kg/cm2/minuto.

Las tuberias de P.V.C. tipo SN-4, compactas para saneamiento, han de tener, como minimo los
espesores siguientes, en funcién del diametro, asi como ajustarse a las tolerancias maximas establecidas
para su didmetro exterior y espesores:



DIMENSIONES (mm) TOLERANCIAS (mm)
DN ESPESOR DN (mdximo) ESPESOR
160 39 +/-0,5 +/-0,6
200 4,9 +/-0,6 +/-0,7
250 6,1 +/-0,8 +/-0,9
315 7,7 +/-1,0 +/-1,2
400 9,8 +/-1,0 +/-1,2
500 12,3 +/-1,2 +/-1,2
600 15,4 +/-1,2 +/-1.2

Si se trata de tuberias corrugadas de PVC, SN-8, doble capa, para saneamiento, las caracteristicas
de la misma han de ser:

DIMENSIONES (mm) TOLERANCIAS (mm)
DN D. EXTERIOR D. INTERIOR D. EXTERIOR COPA
160 160,0 146,0 182,0
200 200,0 182,0 228,0
250 250,0 227,5 2840
315 315,0 285,2 358,0
400 400,0 364,0 448,0
500 500,0 451,8 563,0
630 649,2 590,0 734,0

ARTICULO 3.8.- TUBERIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA

a) Conducciones generales de fundicion

Seran de fundicion ddctil al igual que las piezas especiales y accesorias y de las dimensiones
indicadas en los planos, no tendra defectos de modelo que perjudiquen su resistencia, continuidad o
buen aspecto de superficie.

Cumplirdn lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberias de
abastecimiento de agua de 28-7-74.

La tuberia ird revestida exteriormente con barniz e interiormente con mortero de cemento
siderurgico inatacable por aguas puras. Seran de junta automatica.




Las piezas especiales y accesorios seran del mismo material e irdn unidas a la tuberia con junta
expreés.

Presion normalizada M.O.P.M.A. 51 Kg/cm?2 para tubos y piezas.

b) Condiciones generales de P.E.A.D.

Seran tuberias en rollos que unirdn en obra con manguitos de empalme de junta eldstica o por
termosoldadura.

También podrdn colocarse tuberias, a partir de didametros superiores a 110 mm., en barras de 12
m. de longitud mediante unién termosoldada.

Cumpliran con el contenido de las normas UNE.53.131.

ARTICULO 3.9.- VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO. CARACTERISTICAS

- Deberan ser sin acanaladura inferior en el cuerpo (paso liso).

- El cuerpo debera tener guias laterales macho, una a cada lado en todo el recorrido del cierre
(guias hembra), para admitir sobrepresiones o golpes de ariete y no abrasiones por rozamiento.

- Longitud DIN pn-16 UNE 19153 equivalente a DIN 2533.
- Fundicidn gris GG-25 con respecto de espesores para PN-16.
- Eje rectificado de Inoxidable 13% Cr. (F3403 UNE 36016).

- Tuerca de bronce RG.5 bicromada debiendo ser pasante con amarre de tuerca para facil
desmontaje (no admitir tornilleria roscada en el cuerpo).

- Cufia totalmente recubierta de NBR 70 Gr. SHORE +/-5Gr.

- Cada valvula se le acoplaran protectores de anodos anticorrosion. Andlogamente dispondran de
un carrete de desmontaje tipo brida unidn enchufe de fundiciéon ductil con tornilleria de acero
bicromada.

- Sistema de empaquetadura doble independiente entre si, "sin mantenimiento" (con retén en
“V” invertida con dos muelles de inoxidable interiores para mantener la estanqueidad por periodo
indefinido). Debera ser intercambiable si bien este sistema anterior debera permitir la reaparicion de la
valvula con fluido de circulacion (conduccién en funcionamiento).

- Cierre a derechas.
- Doble revestimiento epoxy interior y exterior, espesor de 10 a 150 micras

- Pruebas hidraulicas del cierre 20 Kg/cm® hermética "fuga 0" en ambos sentidos y del cuerpo 25
Kg/cm?

- Grasas y componentes de calidad alimentaria.

- Se podrd accionar mediante volante o ser preparada para motorizaciones o indicaciones con
finales de carrera estancos.

- Tendra una garantia total contra defecto de fabrica y de funcionamiento de 5 afios y una pdliza
de seguro de responsabilidad civil que proteja en cada valvula.



ARTICULO 3.10.- BOCAS DE RIEGO DE CIERRE ELASTICO

- Seran en didmetro nominal, DN-40 mm.

- Prensaestopas sin mantenimiento consistente en un retén en V (uve) invertida con dos muelles de
inoxidable interiores, para mantener la estanqueidad por periodo indefinido.

- Cuando esté totalmente abierta debera hacer CIERRE TRASERO por lo que el sistema prensaestopas no
se envejece, y al mismo tiempo permitird cambiarlo en caso necesario con la red de servicio.

- El registro tendra la tapa en ductil GGG-50, y el cuerpo en fundicién GG-25, la cerradura de la tapa
llevard sus piezas en bronce y acero inoxidable.

- La llave serd del tipo antirrobo (cerradura tipo antigua).

- Acoplamiento mediante racor tipo Madrid o Barcelona, aluminio forjado, norma UNE 23400, o
cualquier otro que se solicite.

- Embridado DIN 2533 PN-10 y PN-16.
- Pruebas a 25 Kg/cm?®. Estanqueidad fuga O (cero gotas)
- Pintura epoxy con 125 micras minimo. Normalmente en verde.

-Tendrd una garantia total contra todo defecto de fabrica y de funcionamiento de 5 afios y una pdliza
de seguro de responsabilidad civil que proteja a cada boca de riego.

ARTICULO 3.11.- BOCA DE INCENDIO

Seran de las mismas caracteristicas que las indicadas para las bocas de riego, con la salvedad de
que el didametro nominal de la acometida sera DN-80.

ARTICULO 3.12.- TUBERIA PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO

Sera de polietileno corrugado, doble capa del diametro sefialado en los Planos.
El color sera el que indique el organismo correspondiente al servicio.

ARTICULO 3.13. — ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE PLUVIALES

Las obras complementarias de la red de pluviales, tales como pozos de registro, sumideros, unién
de colectores, acometidas, cafios, etc., y restantes obras especiales, pueden ser prefabricadas ¢
construidas “in situ”, y deberan ser lo suficientemente resistentes para soportar, tanto las acciones del

terreno como las sobrecargas que puedan recibir, siendo ejecutadas conforme al proyecto.

ARTICULO 3.14. — BORDILLOS Y CAZ-RIGOLA

Se definen como tal, aquéllas piezas prefabricadas de hormigén asentadas sobre una solera de

hormigdn tipo HM-20 que serviran para la delimitacién entre calzada y acera o paseo.

Cumplirdn lo especificado en el Art.570.2.3 del PG-3, con la variacién de que la longitud de las

piezas serd de cincuenta (50) centimetros, admitiéndose piezas de longitud hasta 1,00 m.

ARTICULO 3.15. — SUBBASE GRANULAR

Se define como tal, la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada.



Los materiales que la formen seran aridos naturales o procedentes del machaqueo vy trituracién
de piedras de cantera o grava natural, suelos seleccionados o materiales locales, exentos de arcilla,
marga u otra materia extrafia.

La curva granulométrica del material de subbase, cumplird los limites establecidos en el
Art.500.2.2 del PG-3 para una subbase del tipo S-1.

El coeficiente de desgaste sera inferior a 50, con un indice de CBR superior a 20.No serd plastica y
su Equivalente de Arena, (EA), sera superior a 30.

El grado de compactacién serd como minimo del 95% del ensayo Préctor Modificado.

ARTICULO 3.16. — BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Se define asi la mezcla de aridos total o parcialmente machacados, en la granulometria del
conjunto es de tipo continuo.

Los materiales que la formen seran aridos naturales o procedentes del machaqueo vy trituracidn
de piedras de cantera o grava naturales, en cuyo caso la fraccién retenida en el tamiz 5 UNE debera
contener, como minimo el 50% en peso, de elementos machacados que presenten dos o mas caras de
fractura.

El arido se compondrd de elementos limpios, sdlidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias.

La curva granulométrica del material de base, cumplira los limites establecidos en el Art.501.2.2
del PG-3 para un huso del tipo Z-1.

El coeficiente de desgaste Los Angeles serd inferior a 35.
No sera plastica y su Equivalente de Arena, EA, sera superior a 30.
El grado de compactacién serd como minimo del 98% del ensayo Préctor Modificado.

ARTICULO 3.17.- RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA

Cumplirdn lo dispuesto en los articulos 530-531 del PG-3 utilizando como ligante salvo
justificacién en contrario ECR-0 y ECR-1 respectivamente con dotaciones de 1,0 Kg/m2 y 0,6 Kg/m2 de
ligante pudiendo variarse estas dotaciones si el Director de la Obra lo considera oportuno.

ARTICULO 3.18.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Es la combinacion de aridos y un ligante bituminoso, calentando previamente los aridos y el
ligante, siendo extendida y compactada a temperatura superior a la del ambiente.

Cumplirdn lo especificado en la Orden Circular 24/2008 sobre el PG-3, Art. 543, mezclas
bituminosas para capas de rodadura.

ARTICULO 3.19.- ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON

Son elementos prefabricados de hormigdn, cuya cara exterior, una vez colocados, forman la capa
de rodadura de la superficie a pavimentar. Una vez encastrados en el lecho de arido, sus juntas precisan
un relleno final para transferir a los elementos contiguos las cargas a las que sean sometidos por acciéon
del trafico.

La normativa que han de cumplir los Adoquines de Hormigdén es la UNE EN 1338, siendo
obligatorio el marcado CE



Tendran unas propiedades fisico-mecanicas con una resistencia a la rotura, en que la muestra
realizada no debera ser inferior a 3,6 Mpa.

Los adoquines presentan una adecuada resistencia al resbalamiento y al deslizamiento, siempre y
cuando no hayan sido sometidos a un tratamiento secundario tales como rectificado, pulido, etc. para
producir una superficie lisa.

Si como excepcional se requiere un valor de la resistencia al resbalamiento y deslizamiento, el
minimo valor sera 45.

Bajo condiciones normales los adoquines cumpliran satisfactoriamente la resistencia al
resbalamiento deslizamiento, durante el tiempo de vida del producto.

ARTICULO 3.20. — MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PLIEGO

Los materiales necesarios para la realizacion de las obras y que no se encuentren incluidos en este
Pliego de Prescripciones, habran de ser de calidad adecuada al uso que se les va a aplicar, no
admitiéndose la colocacién de ninguno de ellos sin la previa aprobacién del Técnico Director, que podra
exigir la presentacién de los ensayos, muestras, informes y certificados que estime oportunos, antes de
autorizar su colocacién en obra.

ARTICULO 3.21. — MATERIALES DE CALIDAD INSUFICIENTE

La Direccidon de Obra tiene el derecho a ejercer una rigurosa inspeccidon en los almacenes,
depdsito y oficinas del Contratista, para la verificacién de la calidad de los materiales a utilizar en obra,
realizdndose los ensayos que se estimen oportunos, con cargo al Contratista, a tal efecto.

Si los ensayos de recepcion 6 verificacion, obligan a rechazar los materiales, el Contratista no
tendra derecho a indemnizaciones por esta causa, ni servird de justificante por retrasos en el
cumplimiento de los plazos establecidos.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular se especifica en los
Articulos anteriores, el Contratista se atendra a lo que sobre el empleo de los mismos le ordene por
escrito la Direccion de Obra, para el cumplimiento de las condiciones que se establecen para su rechazo
6 abono parcial.

El adjudicatario de las obras estd obligado al pago de los gastos de vigilancia, analisis y ensayos de
los materiales, hasta un UNO POR CIENTO (1 %) del presupuesto de las obras, independientemente de
los gastos que por otros conceptos sean de aplicacién a la Contrata.

ARTICULO 3.22.- MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS

Aparte del relleno con arena u otros materiales que se especifiquen como tales en los Planos, el
relleno con tierras se hara bien con materiales productos de la excavacion o procedente de préstamos y
en cualquier caso sera como minimo suelo tolerable utilizando suelo seleccionado en 30 cm. del PG-3.
Su compactacion serd superior al 90% hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, y
superior al 100% en el resto del relleno.
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CAPITULO 4

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 4.1. — CONDICIONES GENERALES

El Contratista entregara, con una antelacién minima de quince dias naturales al comienzo de las
obras, un programa de trabajo, en el que debera figurar al menos:

- Plany programacion de las obras.
- Procedencia de los aridos y otros materiales a emplear en obra.
- Equipo de maquinaria adscrito a las obras.

ARTICULO 4.2. — COMPROBACION DEL REPLANTEOQ

Se hard conjuntamente por la Direccion de Obra y por el Contratista, la comprobacion de todas las
unidades de obra, previamente replanteadas por la Contrata.

Todas aquéllas unidades en las que sea necesario, deberdn estar indicadas con estacas, clavos 6
sefales de pintura, asi como la definicién de trazados y rasantes que sea preciso marcar.

La conservacion y mantenimiento de éstas sefiales del Replanteo, serd responsabilidad del
Contratista.

No podra ser iniciada la ejecucidon de ninguna de las unidades de las obras, sin que previamente
haya sido verificado su Replanteo por la Direccion de Obra, comunicandolo el Contratista con la
antelacién necesaria para tal efecto.

De cualquier error, por mala interpretacién 6 por defectuosos Replanteos parciales realizados por
el Contratista, serd éste responsable.

Todos los gastos ocasionados por el Replanteo 6 su comprobacion, seran de cuenta del
Contratista.

ARTICULO 4.3. — EXCAVACIONES

Se recogen en éste Articulo, aquellas excavaciones necesarias para la ejecuciéon de las obras,
cuales pueden ser excavacion para emplazamientos, cimiento 6 zanjas.

Se realizaran por medios mecanicos, salvo aquéllos casos en que su singularidad no lo permita, en
cuyo caso se realizardn por medios manuales.

La profundidad de las excavaciones se ajustara a lo definido en los Planos del Proyecto 6 a lo
indicado en el Replanteo de las obras.

Se procedera a la entibacion de aquéllas zonas que asi se estime necesario, 6 sea ordenado por la
Direccién de Obra, en evitaciéon de dafios o derrumbamientos que pudieran suceder, siendo éstos
responsabilidad del Contratista en caso de no realizar dicha entibacion.

Todas las excavaciones deberdn ser cerradas lo antes posible, tomandose las medidas de
seguridad necesarias en evitacion de accidentes, sefializando adecuadamente en todo momento, las
zonas afectadas por las obras.

El relleno de las excavaciones, se realizara con suelos adecuados procedentes de la excavacion 6
prestamos, compactados al 95% del Proctor Normal.
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ARTICULO 4.4. —- TUBERIAS

Las tuberias seran colocadas sobre lecho de arena, tierra cribada no plastica, o gravilla, siendo
previamente aceptados los materiales por la Direccion de Obra.

En aquello casos en que sea necesario, se instalaran sobre una solera de hormigdn de dosificacién
200 kg/m?, D-200 de 10 cm. de espesor sobre la que previamente a la colocacién de tuberias de PVC o
PE, se extendera una capa de 15 cm. de espesor de suelo adecuado, arena gruesa o gravilla, exenta de
gruesos, colocandose sobre esta capa la tuberia proyectada, todo ello ajustdndose a la rasante que para
las mismas se ha definido en el Documento de Planos, o segun las drdenes que al respecto dicte la
Direccion de Obra.

Seran de cuenta del Contratista, todos los gastos originados por la prueba de las tuberias, por
considerar éstos incluidos en el precio el metro lineal de la misma.

ARTICULO 4.5. — OBRAS DE HORMIGON

En principio, todos los hormigones utilizados en obra, tendradn la dosificacion o cumpliran la
resistencia caracteristica fijada en la valoracién de los mismos.

No obstante, la Direccion de Obra se reserva el derecho de poder variar la dosificacion o
resistencia del hormigdn, en aquellos casos que considere oportunos.

Segun se define en la Instruccién EHE, se realizara la rotura de probetas cilindricas, para el control
de la resistencia del hormigdn, definida en el proyecto.

Tal como se indicé en el Articulo 3.6 del presente Pliego, queda expresamente prohibido el
empleo de hormigones de consistencia fluida.

El hormigdn sera fabricado en amasadora y preferentemente en central, de tal forma que las
amasadas sean homogéneas y no se produzca segregacién de los componentes del mismo.

En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes, puede descender la temperatura ambiente por debajo de cero (0) grados
centigrados.

En caso de necesidad de hormigonar en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas necesarias
para garantizar el correcto fraguado del hormigén, teniendo ademas en consideracién las siguientes
normas:

La relacion agua/cemento serd lo mas baja posible, recomendandose aquella mas préxima a 0,5

Se utilizara cemento de alta resistencia inicial.

- Se extremara la proteccién en las piezas delgadas.

- Se podran emplear aditivos anticongelantes, previa autorizacién de la Direccion de Obra, siempre
gue no sean susceptibles de atacar las armaduras, teniendo especial cuidado en aquéllos que
contengan ion cloro.

Queda prohibido el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (-5) grados
bajo cero, aln cuando se adopten medidas especiales de proteccién.

Serd cuidado especialmente el curado de los hormigones, manteniéndose éste humedo como
minimo durante los primeros ocho (8) dias.
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ARTICULO 4.6. — BORDILLOS Y CAZ-RIGOLA

Las piezas destinadas a este fin seran de piedra natural caliza o de cuarzo o prefabricadas de
hormigén y se asentaran sobre un lecho de hormigdén tipo HM-20, procediendo al rejuntado de las
mismas con mortero de cemento, segun se indica en el documento de Planos y en presupuesto.

La separacidon entre las piezas no sera superior a 5 cm., rellenando este hueco con mortero de
cemento.

La parte vista de la piedra-bordillo sobre la rasante de calzada o vial, serd de 14 cm. entre las
zonas de vial o paseo, y de 2 cm. sobre la rasante del vial en aquéllos puntos en los que haya de ser
accesible, como las entradas a los aparcamientos desde las vias de servicio o pasos peatonales.

Cuando la separacion entre calzada y acera se realice mediante piezas tipo rigola o caz, no existe
desnivel entre ambos puntos de la calle.

ARTICULO 4.7. — SUBBASES GRANULARES

La subbase granular no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie de asiento
tiene la densidad correcta y al mismo tiempo cumple con las rasantes definidas en Planos.

Una vez correcta la capa de asiento, los materiales seran extendidos, tomando la precaucién de
que no exista segregacion ni contaminacion de los mismos, procediendo a su humectacién si es
necesario para conseguir la densidad necesaria de compactacion, que sera del 95 % del Préctor
modificado.

ARTICULO 4.8. — BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL

La base de zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie de
asiento tiene la densidad correcta y al mismo tiempo cumple con las rasantes definidas en Planos.

Una vez correcta la capa de asiento, los materiales seran extendidos, tomando la precaucion de
gue no exista segregacién ni contaminacion de los mismos, en tongadas de espesor uniforme,
procediendo a su humectacidén si es necesario para conseguir la densidad necesaria de compactacion,
que sera del 98 % del Préctor modificado.

ARTICULO 4.9.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

La ejecucién de la mezcla no se deberd de iniciar hasta que esté estudiada y aprobada la
correspondiente férmula de trabajo, conforme a la Orden Circular 24/2008 sobre el PG-3, Art. 543,
mezclas bituminosas para capas de rodadura

ARTICULO 4.10.- ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON

Con objeto de construir un pavimento de tipo flexible, el adoquin ha de ser colocado sobre un
asiento de arena con un espesor de 4cm. una vez compactada.
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CAPITULO 5

MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

ARTICULO 5.1. — ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES

Las unidades que figuran en el presente Proyecto, se abonard a los precios del Cuadro n? 1,
cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

En estos precios estan incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecucién de las
unidades de referencia, incluida la parte proporcional de los gastos de conservacién durante el periodo
de garantia de las obras, aun cuando no se incluya expresamente en el Presupuesto, una partida alzada
de abono integro para este fin.

ARTICULO 5.2. — EXCAVACIONES

Las excavaciones necesarias para la ejecucién de las obras, serdn abonadas por metros cubicos
realmente obtenidos de la medicion efectuada de las obras.

Los excesos de excavacion, sin causa justificada, no se consideraran de abono
En el precio de todas las excavaciones estan incluidos los siguientes conceptos:

- Excavacion por medios mecdnicos.

- Entibacion y agotamiento.

- Relleno y compactacion.

- Cargay transporte a vertedero.

ARTICULO 5.3. — HORMIGONES

El hormigdn sera abonado por metros cubicos realmente empleados.

Cuando un volumen de hormigdn, no alcance la resistencia minima exigida a los veintiocho (28)
dias, y no se considere necesaria por la Direccién de Obra su demolicion, se procederd a aplicar la
deduccion que para dicho hormigén estime oportuna la Direccién Facultativa de las Obras.

ARTICULO 5.4. — ENCOFRADOS Y CIMBRAS

El abono de las cimbras y encofrados, se hard sobre aquéllos realmente ejecutados, sin
considerar como tal el terreno en aquellos casos en que se haya aprovechado éste en las excavaciones
gue puedan presentar estas caracteristicas, y previamente sean aprobados por la Direccion de la Obra.

En el precio del metro cuadrado de encofrado estd incluido el desencofrado, asi como las
labores necesarias para dejar la superficie del hormigdn con las calidades o caracteristicas precisas.

La cimbra se abonara por metros clibicos medidos entre el paramento inferior de la obra y la
proyeccion en planta de la misma.

La ejecucion incluye las operaciones de construccidon, montaje y descimbrado.

ARTICULO 5.5. — ACERO PARA ARMADURAS

Se abonard por kilogramos (Kg) puestos en obra, y se incluye en el precio la elaboracién,
limpieza, colocacidn, fijacién y soldaduras, asi como un 5 % de despuntes, recortes y solapes.
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ARTICULO 5.6.- ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON

La obra de pavimento de adoquin, se medira y abonara por metros cuadrados realmente
colocados en obras

ARTICULO 5.7. — OBRAS INCOMPLETAS

Cuando a consecuencia de rescision del Contrato, o la ejecucidon de unidades incompletas o
defectuosas, se aplicara a las mismas los precios del Cuadro n? 2, sin que se pueda pretender la
valoracién de cada unidad de obra fraccionada o acopio de materiales, de otra forma que la establecida
en dicho cuadro.

ARTICULO 5.8. — ALTERACION DE UNIDADES DE OBRA

Si alguna unidad de obra fuese suprimida por la Administracién o por la Direcciéon de Obra, no
serd liquidada al Contratista, mas que en lo que realmente estuviera ejecutado en el momento en que
se diera la orden de supresion, aplicandose para ello el Cuadro de Precios n2 2 del Proyecto.

ARTICULO 5.9. — SUBBASES GRANULARES

La subbase granular se abonara por metros cubicos (m?) realmente ejecutados.

ARTICULO 5.10— BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL

La base de zahorra artificial se abonara por metros ctibicos (m?) realmente ejecutados.

ARTICULO 5.11.- MEZCLAS BITUMINOSAS

La medicidn y abono se realizard por metros cuadrados (m?) realmente extendidos y conforme a
los espesores reflejados en los planos y el presupuesto.
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CAPITULO 6

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 6.1. — PLAZO DE EJECUCION

Se considera suficiente para la ejecucién de las obras recogidas en el presente Proyecto, un plazo
de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo de las obras,
salvo que el Pliego de Bases para la adjudicacidn, se fije expresamente otro plazo.

ARTICULO 6.2. — RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS

Una vez concluidas las obras y encontrdndose de acuerdo a condiciones, se expedira la
correspondiente Acta de Recepcidn, conforme a lo establecido en el Art.235 del R.D.L. 3/2011, de 14 de
noviembre, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

A partir de ésta fecha comenzara a contar el plazo de garantia, fijandose el plazo de UN (1) ANO, sin
perjuicio de lo que al respecto pueda disponer la Administracidn contratante.

ARTICULO 6.3. — PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista presentara antes de iniciar las obras, un programa de trabajo, el cudl sera aprobado
por la Direccidn de Obra, quien a su vez, estd facultada para variar el orden de ejecucidn de las unidades
proyectadas.

ARTICULO 6.4. — RESOLUCION DEL CONTRATO

En caso de rescisidon del Contrato de Obras, se estara a lo dispuesto al respecto en los Articulos 212
y siguientes del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

ARTICULO 6.5. — LEGISLACION SOCIAL

El Contratista esta obligado al cumplimiento del Cédigo del Trabajo y demas Disposiciones que
regulan las relaciones entre patrono y obrero, accidentes de trabajo, seguros obligatorios, enfermedad,
y todas aquéllas de cardcter social vigentes, 6 que en lo sucesivo se dicten.

ARTICULO 6.6. — CONTROL DE CALIDAD

El Contratista esta obligado al pago de los gastos de vigilancia, analisis y ensayos de los materiales,
hasta un UNO (1 %) por ciento del presupuesto de Ejecucién Material de las obras, independientemente
de los gastos que por otros conceptos sean de aplicacion a la Contrata.

ARTICULO 6.7. — OBLIGACIONES FINALES

El Adjudicatario de las Obras queda obligado a limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros,
materiales y productos sobrantes de las excavaciones é demoliciones, asi como de todos aquéllos
procedentes de las propias obras.

Asi mismo esta obligado a retirar todas las instalaciones provisionales que efectle, y a dejar los
vertederos debidamente acondicionados.

ARTICULO 6.8.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA

Las modificaciones que el Director de Obra, bien por iniciativa propia o a peticién del Adjudicatario
considere realizar aceptadas por ambas partes y valoradas a los precios resultantes del Contrato, debiendo
ser aprobadas previamente por el Organo contratante.
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ARTICULO 6.9.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si fuese necesario establecer alguna modificacion que obligue a emplear una unidad de obra no
prevista en los Cuadros de Precios se determinard contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con los
precios de materiales, maquinaria y mano de obra utilizados para la fijacién de los Precios de este Proyecto.

La fijacién del precio se hara antes de ejecutar la unidad de obra por la Administracién a la vista de
la propuesta del Director de Obra y del Contratista.

Si el Contratista no acepta el precio fijado la Administracidn puede adjudicarla a otro empresario o
ejecutarla directamente.

Si la obra se ejecuta antes de fijar el precio, el Contratista esta obligado a aceptar el precio que fije
la Administracion.

ARTICULO 6.10.- INICIACION Y AVANCE DE LAS OBRAS

El Contratista iniciara las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y
comenzara los trabajos en los puntos sefialados y continuara de acuerdo con el Plan de Trabajos aprobado.

Asi mismo deberad tener aprobado el Plan de Seguridad y Salud por el Coordinador y
Organismo competente.

ARTICULO 6.11.-GASTOS DE CARACTER GENERAL CON CARGO AL CONTRATISTA

Serd de cuenta del Contratista:
- Los gastos que origine el replanteo de las obras.
- La busqueda de vertederos y préstamos y su abono a los propietarios.
- Laconservacién y proteccion de toda la obra contra el deterioro

- La implantacion, conservacion y retirada de todos los medios que considere necesarios para ejecutar la
obra.

- Laconservacién de la sefializacidn y desvios necesarios.

CAPITULO 6.12.- DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios que pueda ocasionar a
terceros durante la ejecucion de las obras quedando a su costa la reposicidon del dafio o su
compensacion.

CAPITULO 6.13.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista estara obligado a tener como Jefe de Obra a un Técnico cualificado a juicio
del Director de Obra con facultades para resolver cuando el caso lo requiera.

LEON, mayo de 2016
Por la Consultora, ISAM, S.L.

Fdo.: ANGEL MANCEBO GUILES
Ingeniero de Caminos, C.y P.
Cgdo. n26.778
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MEDICIONES
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO DESCRIPCION UDS_LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD
CAPI'TULQ C01 LORENZANA
SUBCAPITULO C0101 Lorenzana. Aceras C/ Llamargo

D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES

M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti-
llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex-
planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado.

C/ Llamargo. M.Dcha.

PP-1/2 1 11,00 1,05 11,55
PP-213 1 6,10 1,15 7,02
PP-3/4 1 19,00 1,25 23,75
PP-4/5 1 14,00 1,25 17,50
PP-5/6 1 14,60 1,25 18,25
PP-6/7 1 8,50 1,30 11,05
PP-7/8 1 15,50 1,35 20,93
PP-8/9 1 12,50 1,30 16,25
PP-9/10 1 8,10 1,30 10,53
PP-10/11 1 12,00 1,35 16,20
PP-11/12 1 11,50 1,40 16,10
PP-12/13 1 10,50 1,40 14,70
PP-13/14 1 6,00 1,45 8,70
PP-14/15 1 5,50 1,45 7,98
PP-15/16 1 18,50 135 24,98
225,49
E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO

Corte mecanico de pavimento de hormigon 0 mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion
de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es-
pesor, totalmente terminado.

C/ Llamargo. M.Dcha.

PP-1/2 1 11,00 11,00
PP-2/3 1 6,10 6,10
PP-3/4 1 19,00 19,00
PP-4/5 1 14,00 14,00
PP-5/6 1 14,60 14,60
PP-6/7 1 8,50 8,50
PP-7/8 1 15,50 15,50
PP-8/9 1 12,50 12,50
PP-9/10 1 8,10 8,10
PP-10/11 1 12,00 12,00
PP-11/12 1 11,50 11,50
PP-12/13 1 10,50 10,50
PP-13/14 1 6,00 6,00
PP-14/15 1 5,50 5,50
PP-15/16 1 18,50 18,50
173,30
D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO

Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco
mecanico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes.

RIGOLA "IN SITU"

PP-1/2 1 11,00 0,30 3,30
PP-2/3 1 6,10 0,30 1,83
PP-3/4 1 19,00 0,30 5,70
PP-4/5 1 14,00 0,30 4,20
PP-5/6 1 14,60 0,30 4,38
PP-6/7 1 8,50 0,30 2,55
PP-7/3 1 15,50 0,30 4,65
PP-8/9 1 12,50 0,30 3,75
PP-9/10 1 8,10 0,30 2,43
PP-10/11 1 12,00 0,30 3,60
PP-11/12 1 11,50 0,30 345
PP-12/13 1 10,50 0,30 3,15
PP-13/14 1 6,00 0,30 1,80
PP-14/15 1 5,50 0,30 1,65
PP-15/16 1 18,50 0,30 5,55

51,99
E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA

Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.

C/ Llamargo. M.Dcha.

PP-1/2 1 11,00 11,00
PP-2/3 1 6,10 6,10
PP-3/4 1 19,00 19,00
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MEDICIONES

CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
PP-4/5 1 14,00 14,00
PP-5/6 1 14,60 14,60
PP-6/7 1 8,50 8,50
PP-7/8 1 15,50 15,50
PP-8/9 1 12,50 12,50
PP-9/10 1 8,10 8,10
PP-10/11 1 12,00 12,00
PP-11/12 1 11,50 11,50
PP-12/13 1 10,50 10,50
PP-13/14 1 6,00 6,00
PP-14/15 1 5,50 5,50
PP-15/16 1 18,50 18,50
173,30
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
ALUMBRADO
C/ Llamargo. M.Dcha.
PP-1/2 1 11,00 11,00
PP-2/3 1 6,10 6,10
PP-3/4 1 19,00 19,00
PP-4/5 1 14,00 14,00
PP-5/6 1 14,60 14,60
PP-6/7 1 8,50 8,50
PP-7/8 1 15,50 15,50
PP-8/9 1 12,50 12,50
PP-9/10 1 8,10 8,10
PP-10/11 1 12,00 12,00
PP-11/12 1 11,50 11,50
PP-12/13 1 10,50 10,50
PP-13/14 1 6,00 6,00
PP-14/15 1 5,50 5,50
PP-15/16 1 18,50 18,50
173,30
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
TELECOMUNICACIONES
C/ Llamargo. M.Dcha.
PP-1/2 2 11,00 22,00
PP-2/3 2 6,10 12,20
PP-3/4 2 19,00 38,00
PP-4/5 2 14,00 28,00
PP-5/6 2 14,60 29,20
PP-6/7 2 8,50 17,00
PP-7/8 2 15,50 31,00
PP-8/9 2 12,50 25,00
PP-9/10 2 8,10 16,20
PP-10/11 2 12,00 24,00
PP-11/12 2 11,50 23,00
PP-12/13 2 10,50 21,00
PP-13/14 2 6,00 12,00
PP-14/15 2 5,50 11,00
PP-15/16 2 18,50 37,00
346,60
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160

Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente

instalada.

ENERGIA ELECTRICA
C/ Llamargo. M.Dcha.
PP-1/2

PP-2/3

PP-3/4

PP-4/5

PP-5/6

PP-6/7

PP-7/8

PP-8/9

PP-9/10

PP-10/11

PP-11/12

PP-12/13

PP-13/14

PP-14/15

PP-15/16

NN MNP NN N RNDNDNRND N

11,00
6,10
19,00
14,00
14,60
8,50
15,50
12,50
8,10
12,00
11,50
10,50
6,00
5,50
18,50

22,00
12,20
38,00
28,00
29,20
17,00
31,00
25,00
16,20
24,00
23,00
21,00
12,00
11,00
37,00

346,60
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MEDICIONES

CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigon
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/encofradoy cercoy tapa de fundicion.
Alumbrado 6 6,00
6,00
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigdn
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
Energia eléctrica 4 4,00
Telecomunicac. 4 4,00
8,00
E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re-
gado, totalmente terminado.
C/ Llamargo. M.Dcha.
PP-1/2 1 11,00 1,05 0,10 1,16
PP-2/3 1 6,10 1,15 0,10 0,70
PP-3/4 1 19,00 1,25 0,10 2,38
PP-4/5 1 14,00 1,25 0,10 1,75
PP-5/6 1 14,60 1,25 0,10 1,83
PP-6/7 1 8,50 130 0,10 1,11
PP-7/8 1 15,50 1,35 0,10 2,09
PP-8/9 1 12,50 130 0,10 1,63
PP-9/10 1 8,10 1,30 0,10 1,05
PP-10/11 1 12,00 135 0,10 1,62
PP-11/12 1 11,50 1,40 0,10 1,61
PP-12/13 1 10,50 1,40 0,10 1,47
PP-13/14 1 6,00 1,45 0,10 0,87
PP-14/15 1 5,50 1,45 0,10 0,80
PP-15/16 1 18,50 1,35 0,10 2,50
22,57
E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, i/fexcavacion necesaria, p.p. de formacién de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
C/ Llamargo. M.Dcha.
PP-1/2 1 11,00 11,00
PP-2/3 1 6,10 6,10
PP-3/4 1 19,00 19,00
PP-4/5 1 14,00 14,00
PP-5/6 1 14,60 14,60
PP-6/7 1 8,50 8,50
PP-7/8 1 15,50 15,50
PP-8/9 1 12,50 12,50
PP-9/10 1 8,10 8,10
PP-10/11 1 12,00 12,00
PP-11/12 1 11,50 11,50
PP-12/13 1 10,50 10,50
PP-13/14 1 6,00 6,00
PP-14/15 1 5,50 5,50
PP-15/16 1 18,50 18,50
173,30
E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO
Arqueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de dimensiones interiores para
alojamiento de llaves, con alzados y solera de 0,10 m. de espesor de hormigdn HM-20, incluso cer-
co y tapa de fundicion con inscripcion "ABASTECIMIENTQ", totalmente rematada.
Reposicion existentes 6 6,00
6,00
E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm
Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de
0,15 m. de espesor de hormigén HM-20, con cerco y tapa de fundicidn con la inscripcion "SANEA-
MIENTO", totalmente rematada.
Reposicion existentes 2 2,00
2,00
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
Ilarin de fundicion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucion, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
En acera 2 2,00
2,00
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigén tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 ¢cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
C/ Llamargo. M.Dcha.
PP-1/2 1 11,00 1,05 0,12 1,39
PP-2/3 1 6,10 1,15 0,12 0,84
PP-3/4 1 19,00 1,25 0,12 2,85
PP-4/5 1 14,00 1,25 0,12 2,10
PP-5/6 1 14,60 1,25 0,12 2,19
PP-6/7 1 8,50 1,30 0,12 1,33
PP-7/8 1 15,50 1,35 0,12 2,51
PP-8/9 1 12,50 1,30 0,12 1,95
PP-9/10 1 8,10 1,30 0,12 1,26
PP-10/11 1 12,00 1,35 0,12 1,94
PP-11/12 1 11,50 1,40 0,12 1,93
PP-12/13 1 10,50 1,40 0,12 1,76
PP-13/14 1 6,00 1,45 0,12 1,04
PP-14/15 1 5,50 1,45 0,12 0,96
PP-15/16 1 18,50 1,35 0,12 3,00
Deducir: Bordillo 1 173,30 0,12 0,12 -2,50
24,55
E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.|. de longitud media y
rejilla de fundicion, incluso excavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pa-
vimento afectado.
En calzada 5 5,00
5,00
E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA
Hormigdn HA-25 /P/30/1la, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura-
do, totalmente terminado.
RIGOLA "IN SITU"
PP-1/2 1 11,00 0,30 0,18 0,59
PP-2/3 1 6,10 0,30 0,18 0,33
PP-3/4 1 19,00 0,30 0,18 1,03
PP-4/5 1 14,00 0,30 0,18 0,76
PP-5/6 1 14,60 0,30 0,18 0,79
PP-6/7 1 8,50 0,30 0,18 0,46
PP-7/8 1 15,50 0,30 0,18 0,84
PP-8/9 1 12,50 0,30 0,18 0,68
PP-9/10 1 8,10 0,30 0,18 0,44
PP-10/11 1 12,00 0,30 0,18 0,65
PP-11/12 1 11,50 0,30 0,18 0,62
PP-12/13 1 10,50 0,30 0,18 0,57
PP-13/14 1 6,00 0,30 0,18 0,32
PP-14/15 1 5,50 0,30 0,18 0,30
PP-15/16 1 18,50 0,30 0,18 1,00
9,38
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO C0102 Lorenzana. Aceras C/ La Cavén
D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demoalicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti-
llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex-
planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado.
C/ La Cavén M.Dcha.
PP-1/2 1 3,10 1,45 4,50
PP-2/3 1 7,10 1,30 9,23
PP-3/4 1 6,00 1,35 8,10
PP-4/5 1 10,00 1,25 12,50
PP-5/6 1 21,20 1,20 25,44
PP-6/7 1 20,50 1,25 25,63
PP-7/8 1 9,00 1,35 12,15
PP-8/9 1 8,00 1,60 12,80
PP-9/10 1 5,00 1,95 9,75
PP-10/11 1 10,50 1,65 17,33
PP-11/12 1 5,00 1,20 6,00
PP-12/13 1 5,50 2,25 12,38
PP-13/14 1 7,50 1,05 7,88
PP-14/15 1 8,00 1,15 9,20
PP-15/16 1 9,00 1,25 11,25
PP-16/17 1 29,00 1,25 36,25
PP-17/18 1 10,00 1,25 12,50
PP-18/19 1 9,60 1,20 11,52
PP-19/20 1 12,80 1,00 12,80
PP-20/21 1 8,20 0,90 7,38
PP-21/22 1 21,00 0,95 19,95
PP-22/23 1 20,50 1,05 21,53
306,07
E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO
Corte mecanico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion
de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es-
pesor, totalmente terminado.
C/ La Cavén M.Dcha.
PP-1/2 1 3,10 3,10
PP-2/3 1 7,10 7,10
PP-3/4 1 6,00 6,00
PP-4/5 1 10,00 10,00
PP-5/6 1 21,20 21,20
PP-6/7 1 20,50 20,50
PP-7/8 1 9,00 9,00
PP-8/9 1 8,00 8,00
PP-9/10 1 5,00 5,00
PP-10/11 1 10,50 10,50
PP-11/12 1 5,00 5,00
PP-12/13 1 5,50 5,50
PP-13/14 1 7,50 7,50
PP-14/15 1 8,00 8,00
PP-15/16 1 9,00 9,00
PP-16/17 1 29,00 29,00
PP-17/18 1 10,00 10,00
PP-18/19 1 9,60 9,60
PP-19/20 1 12,80 12,80
PP-20/21 1 8,20 8,20
PP-21/22 1 21,00 21,00
PP-22/23 1 20,50 20,50
246,50
D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO

Rotura pavimento hituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco

mecanico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes.

RIGOLA "IN SITU"
PP-1/2
PP-2/3
PP-3/4
PP-4/5
PP-5/6
PP-6/7
PP-7/8
PP-8/9
PP-9/10
PP-10/11
PP-11/12
PP-12/13
PP-13/14
PP-14/15

PRRPRPPRPEPRPRPEPRPRRERERE

3,10
7,10
6,00
10,00
21,20
20,50
9,00
8,00
5,00
10,50
5,00
5,50
7,50
8,00

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,93
2,13
1,80
3,00
6,36
6,15
2,70
2,40
1,50
3,15
1,50
1,65
2,25
2,40
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
PP-15/16 1 9,00 0,30 2,70
PP-16/17 1 29,00 0,30 8,70
PP-17/18 1 10,00 0,30 3,00
PP-18/19 1 9,60 0,30 2,38
PP-19/20 1 12,80 0,30 3,84
PP-20/21 1 8,20 0,30 2,46
PP-21/22 1 21,00 0,30 6,30
PP-22/23 1 20,50 0,30 6,15

73,95
E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.
C/ La Cavén M.Dcha.
PP-1/2 1 3,10 3,10
PP-2/3 1 7,10 7,10
PP-3/4 1 6,00 6,00
PP-4/5 1 10,00 10,00
PP-5/6 1 21,20 21,20
PP-6/7 1 20,50 20,50
PP-7/8 1 9,00 9,00
PP-8/9 1 8,00 8,00
PP-9/10 1 5,00 5,00
PP-10/11 1 10,50 10,50
PP-11/12 1 5,00 5,00
PP-12/13 1 5,50 5,50
PP-13/14 1 7,50 7,50
PP-14/15 1 8,00 8,00
PP-15/16 1 9,00 9,00
PP-16/17 1 29,00 29,00
PP-17/18 1 10,00 10,00
PP-18/19 1 9,60 9,60
PP-19/20 1 12,80 12,80
PP-20/21 1 8,20 8,20
PP-21/22 1 21,00 21,00
PP-22/23 1 20,50 20,50
246,50
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
ALUMBRADO
C/ La Cavén M.Dcha.
PP-1/2 1 3,10 3,10
PP-2/3 1 7,10 7,10
PP-3/4 1 6,00 6,00
PP-4/5 1 10,00 10,00
PP-5/6 1 21,20 21,20
PP-6/7 1 20,50 20,50
PP-7/8 1 9,00 9,00
PP-8/9 1 8,00 8,00
PP-9/10 1 5,00 5,00
PP-10/11 1 10,50 10,50
PP-11/12 1 5,00 5,00
PP-12/13 1 5,50 5,50
PP-13/14 1 7,50 7,50
PP-14/15 1 8,00 8,00
PP-15/16 1 9,00 9,00
PP-16/17 1 29,00 29,00
PP-17/18 1 10,00 10,00
PP-18/19 1 9,60 9,60
PP-19/20 1 12,80 12,80
PP-20/21 1 8,20 8,20
PP-21/22 1 21,00 21,00
PP-22/23 1 20,50 20,50
246,50
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125

Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente

instalada.

TELECOMUNICACIONES
C/ La Cavén M.Dcha.
PP-1/2

PP-2/3

PP-3/4

PP-4/5

3,10
7,10
6,00
10,00

6,20
14,20
12,00
20,00
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
PP-5/6 2 21,20 42,40
PP-6/7 2 20,50 41,00
PP-7/8 2 9,00 18,00
PP-8/9 2 8,00 16,00
PP-9/10 2 5,00 10,00
PP-10/11 2 10,50 21,00
PP-11/12 2 5,00 10,00
PP-12/13 2 5,50 11,00
PP-13/14 2 7,50 15,00
PP-14/15 2 8,00 16,00
PP-15/16 2 9,00 18,00
PP-16/17 2 29,00 58,00
PP-17/18 2 10,00 20,00
PP-18/19 2 9,60 19,20
PP-19/20 2 12,80 25,60
PP-20/21 2 8,20 16,40
PP-21/22 2 21,00 42,00
PP-22/23 2 20,50 41,00
493,00
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
ENERGIA ELECTRICA
C/ La Cavén M.Dcha.
PP-1/2 2 3,10 6,20
PP-2/3 2 7,10 14,20
PP-3/4 2 6,00 12,00
PP-4/5 2 10,00 20,00
PP-5/6 2 21,20 42,40
PP-6/7 2 20,50 41,00
PP-7/8 2 9,00 18,00
PP-8/9 2 8,00 16,00
PP-9/10 2 5,00 10,00
PP-10/11 2 10,50 21,00
PP-11/12 2 5,00 10,00
PP-12/13 2 5,50 11,00
PP-13/14 2 7,50 15,00
PP-14/15 2 8,00 16,00
PP-15/16 2 9,00 18,00
PP-16/17 2 29,00 58,00
PP-17/18 2 10,00 20,00
PP-18/19 2 9,60 19,20
PP-19/20 2 12,80 25,60
PP-20/21 2 8,20 16,40
PP-21/22 2 21,00 42,00
PP-22/23 2 20,50 41,00
493,00
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigon
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/encofradoy cercoy tapa de fundicion.
Alumbrado 8 8,00
8,00
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigon
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
Energia eléctrica 6 6,00
Telecomunicac. 6 6,00
12,00
E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20

Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re-

gado, totalmente terminado.

C/ La Cavén M.Dcha.
PP-1/2
PP-2/3
PP-3/4
PP-4/5
PP-5/6
PP-6/7
PP-7/8
PP-8/9
PP-9/10
PP-10/11
PP-11/12
PP-12/13

RPRRPRPPRPEPPRPRPERR

3,10
7,10
6,00
10,00
21,20
20,50
9,00
8,00
5,00
10,50
5,00
5,50

1,45
1,30
1,35
1,25
1,20
1,25
1,35
1,60
1,95
1,65
1,20
2,25

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,45
0,92
0,81
1,25
2,54
2,56
1,22
1,28
0,98
1,73
0,60
1,24
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
PP-13/14 1 7,50 1,05 0,10 0,79
PP-14/15 1 8,00 1,15 0,10 0,92
PP-15/16 1 9,00 1,25 0,10 1,13
PP-16/17 1 29,00 1,25 0,10 3,63
PP-17/18 1 10,00 1,25 0,10 1,25
PP-18/19 1 9,60 1,20 0,10 1,15
PP-19/20 1 12,80 1,00 0,10 1,28
PP-20/21 1 8,20 0,90 0,10 0,74
PP-21/22 1 21,00 0,95 0,10 2,00
PP-22/23 1 20,50 1,05 0,10 2,15
30,62
EO0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50

Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formacién de curvas y rebajes en

pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
C/ La Cavén M.Dcha.

PP-1/2 1 3,10 3,10
PP-2/3 1 7,10 7,10
PP-3/4 1 6,00 6,00
PP-4/5 1 10,00 10,00
PP-5/6 1 21,20 21,20
PP-6/7 1 20,50 20,50
PP-7/8 1 9,00 9,00
PP-8/9 1 8,00 8,00
PP-9/10 1 5,00 5,00
PP-10/11 1 10,50 10,50
PP-11/12 1 5,00 5,00
PP-12/13 1 5,50 5,50
PP-13/14 1 7,50 7,50
PP-14/15 1 8,00 8,00
PP-15/16 1 9,00 9,00
PP-16/17 1 29,00 29,00
PP-17/18 1 10,00 10,00
PP-18/19 1 9,60 9,60
PP-19/20 1 12,80 12,80
PP-20/21 1 8,20 8,20
PP-21/22 1 21,00 21,00
PP-22/23 1 20,50 20,50
E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO

246,50

Arqueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de dimensiones interiores para
alojamiento de llaves, con alzados y solera de 0,10 m. de espesor de hormigén HM-20, incluso cer-

co y tapa de fundicion con inscripcion "ABASTECIMIENTO", totalmente rematada.
Reposicion existentes 5 5,00

E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm

Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de

5,00

0,15 m. de espesor de hormigdn HM-20, con cerco y tapa de fundicién con la inscripcion "SANEA-

MIENTO", totalmente rematada.
Reposicion existentes 3 3,00

E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO

3,00

Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
Ilarin de fundicién, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucion, excavacion y relleno de

zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
En acera 5 5,00

E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS

5,00

M3 de hormigdn tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-

tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
Cl La Cavén M.Dcha.

PP-1/2 1 3,10 1,45 0,12 0,54
PP-2/3 1 7,10 1,30 0,12 111
PP-3/4 1 6,00 1,35 0,12 0,97
PP-4/5 1 10,00 1,25 0,12 1,50
PP-5/6 1 21,20 1,20 0,12 3,05
PP-6/7 1 20,50 1,25 0,12 3,08
PP-7/8 1 9,00 1,35 0,12 1,46
PP-8/9 1 8,00 1,60 0,12 1,54
PP-9/10 1 5,00 1,95 0,12 1,17
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
PP-10/11 1 10,50 1,65 0,12 2,08
PP-11/12 1 5,00 1,20 0,12 0,72
PP-12/13 1 5,50 2,25 0,12 1,49
PP-13/14 1 7,50 1,05 0,12 0,95
PP-14/15 1 8,00 1,15 0,12 1,10
PP-15/16 1 9,00 1,25 0,12 1,35
PP-16/17 1 29,00 1,25 0,12 4,35
PP-17/18 1 10,00 1,25 0,12 1,50
PP-18/19 1 9,60 1,20 0,12 1,38
PP-19/20 1 12,80 1,00 0,12 1,54
PP-20/21 1 8,20 0,90 0,12 0,89
PP-21/22 1 21,00 0,95 0,12 2,39
PP-22/23 1 20,50 1,05 0,12 2,58
Deducir; bORDILLO 1 246,50 0,12 0,12 -3,55
33,19
E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y
rejilla de fundicion, incluso excavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pa-
vimento afectado.
En calzada 10 10,00
10,00
E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA
Hormigdn HA-25 /P/30/1la, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura-
do, totalmente terminado.
RIGOLA "IN SITU"
PP-1/2 1 3,10 0,30 0,18 0,17
PP-2/3 1 7,10 0,30 0,18 0,38
PP-3/4 1 6,00 0,30 0,18 0,32
PP-4/5 1 10,00 030 018 0,54
PP-5/6 1 21,20 0,30 0,18 1,14
PP-6/7 1 20,50 0,30 0,18 1,11
PP-7/8 1 9,00 0,30 0,18 0,49
PP-8/9 1 8,00 0,30 0,18 0,43
PP-9/10 1 5,00 0,30 0,18 0,27
PP-10/11 1 10,50 0,30 0,18 0,57
PP-11/12 1 5,00 0,30 0,18 0,27
PP-12/13 1 5,50 0,30 0,18 0,30
PP-13/14 1 7,50 0,30 0,18 0,41
PP-14/15 1 8,00 0,30 0,18 0,43
PP-15/16 1 9,00 0,30 0,18 0,49
PP-16/17 1 29,00 0,30 0,18 1,57
PP-17/18 1 10,00 0,30 0,18 0,54
PP-18/19 1 9,60 0,30 0,18 0,52
PP-19/20 1 12,80 0,30 0,18 0,69
PP-20/21 1 8,20 0,30 0,18 0,44
PP-21/22 1 21,00 0,30 0,18 1,13
PP-22/23 1 20,50 0,30 0,18 1,11
13,32
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CODIGO DESCRIPCION UDS_LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD
CAPITULO C02 CUADROS
SUBCAPITULO C0201 Cuadros. Canalizacion de pluviales
E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.
MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun-
didad media y 0,50 m de anchura en la base, talud V/H=5/1, relleno con productos de excavacion o
prestamos, compactacion posterior al 95 % del P.N., incluso limpieza y retirada de productos so-
brantes a vertedero o centro de reciclado, entibacion y agotamiento si fuera necesario, totalmente ter-
minado.
C/ del Soto hasta arroyo 1 100,00 100,00
Conexion sumideros 7 4,00 28,00
128,00
D24065 M3 DEMOLICION MURETE DE HORMIGON
Demolicion de muro de hormigén con medios mecanicos, incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero, totalmente ternminado.
Muro arroyo 1 1,00 1,00
1,00
E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA @160 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccién circular con copa, union por junta de goma
labiada, DN-160 mm. (diametro interior 146 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
C/ del Soto
Conexion sumideros 7 4,00 28,00
28,00
E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA @250 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, union por junta de goma
labiada, DN-250 mm. (diametro interior 227,5 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir
la excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
Cl/ del Soto 1 65,00 65,00
65,00
E0340 ML TUB.PVC CORRUGADA @315 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccién circular con copa, union por junta de goma
labiada, DN-315 mm. (didmetro interior 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir
la excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
Cl del Soto 1 63,00 63,00
63,00
E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M
Ud pozo de registro de hormigén HM-20, de 1,10 m. de diametro interior, 0,20 m. de espesor en al-
zados y solera, con una profundidad maxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundicién de 68 Kg.
de peso, con la inscripcion "SANEAMIENTO", i/fexcavacion para emplazamiento, relleno de exce-
so de excavacion, encofrados, impermeabilizacion interior mediante la aplicacion de dos manos de
Thoroseal o similar, canalillo en solera, e impemeabilizacion de juntas de tuberias de vertido con jun-
ta hidroexpansiva totalmente terminado.
Cl/ del Soto hasta arroyo 2 2,00
2,00
E06011 M3 HORM. NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20
Hormigon no estructural, tipo HNE-15/P/20, de resistencia caracteristica 15 N'mm2, consistencia
plastica, elaborado en central 0 a pié de obra, puesto en obra mediante camién cuba o cangilén, in-
cluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ y EHE.
LOSA EN ZANJAS
Cl/ del Soto hasta arroyo 1 100,00 0,80 0,15 12,00
Conexion sumideros 7 4,00 0,80 0,15 3,36
15,36
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coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO C0202 Cuadros. Refuerzo pavimento de calles
F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO
Fresado de pavimento asfaltico con medios mecanicos, hasta un espesor de 6 cm., incluso carga y
transporte de productos a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.
C/ DEL SOTO
PP-1/2 1 5,30 1,00 5,30
PP-2/3 2 12,00 1,00 24,00
PP-3/4 2 5,00 1,00 10,00
PP-4/5 2 4,50 1,00 9,00
PP-5/6 2 8,50 1,00 17,00
PP-6/7 2 17,50 1,00 35,00
PP-7/8 2 9,00 1,00 18,00
PP-8/9 2 7,50 1,00 15,00
PP-9/10 2 7,10 1,00 14,20
PP-10/11 2 13,50 1,00 27,00
PP-11/12 2 10,00 1,00 20,00
PP-12/13 2 14,20 1,00 28,40
PP-14/15 2 17,00 1,00 34,00
C/ ASTURIAS
PP-1/2 2 7,10 1,00 14,20
PP-2/3 2 4,20 1,00 8,40
PP-3/4 2 10,20 1,00 20,40
PP-4/5 2 5,00 1,00 10,00
PP-5/6 2 6,00 1,00 12,00
PP-6/7 2 3,00 1,00 6,00
PP-7/8 2 13,50 1,00 27,00
PP-8/9 2 12,00 1,00 24,00
378,90
E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA
Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos a vertedero.
C/ DEL SOTO
PP-1/2 05 5,30 15,15 40,15
PP-2/3 1 12,00 11,90 142,80
PP-3/4 1 5,00 10,40 52,00
PP-4/5 1 4,550 10,60 47,70
PP-5/6 1 8,50 9,80 83,30
PP-6/7 1 17,50 8,15 142,63
PP-7/8 1 9,00 6,70 60,30
PP-8/9 1 7,50 6,00 45,00
PP-9/10 1 7,10 6,00 42,60
PP-10/11 1 13,50 6,50 87,75
PP-11/12 1 10,00 12,00 120,00
PP-12/13 1 14,20 16,60 235,72
PP-14/15 1 17,00 7,75 131,75
C/ ASTURIAS
PP-1/2 1 7,10 2,45 17,40
PP-2/3 1 4,20 2,45 10,29
PP-3/4 1 10,20 2,45 24,99
PP-4/5 1 5,00 2,30 11,50
PP-5/6 1 6,00 3,70 22,20
PP-6/7 1 3,00 3,15 9,45
PP-7/8 1 13,50 3,00 40,50
PP-8/9 1 12,00 2,80 33,60
1.401,63
E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con una dotacion de 1,00 Kgs/m2 de emulsion ECR-1.
C/ DEL SOTO
PP-1/2 05 5,30 15,15 40,15
PP-2/3 1 12,00 11,90 142,80
PP-3/4 1 5,00 10,40 52,00
PP-4/5 1 4,50 10,60 47,70
PP-5/6 1 8,50 9,80 83,30
PP-6/7 1 17,50 8,15 142,63
PP-7/8 1 9,00 6,70 60,30
PP-8/9 1 7,50 6,00 45,00
PP-9/10 1 7,10 6,00 42,60
PP-10/11 1 13,50 6,50 87,75
PP-11/12 1 10,00 12,00 120,00
PP-12/13 1 14,20 16,60 235,72
PP-14/15 1 17,00 7,75 131,75
C/ ASTURIAS
PP-1/2 1 7,10 2,45 17,40
PP-2/3 1 4,20 2,45 10,29
PP-3/4 1 10,20 2,45 24,99
PP-4/5 1 5,00 2,30 11,50
PP-5/6 1 6,00 3,70 22,20
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PP-6/7 1 3,00 3,15 9,45
PP-7/8 1 13,50 3,00 40,50
PP-8/9 1 12,00 2,80 33,60
1.401,63
E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO

Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularizacién de espesor variable en funcién
del estado de la travesia, fabricada, extendida y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de
registro, arquetas y sumideros existentes y pesaje del material en bascula ajena a la de la planta, to-

talmente terminada.

C/ DEL SOTO

e=1cm. D=2,4Tn/m3

PP-1/2 2,4
PP-2/3 24
PP-3/4 2,4
PP-4/5 2,4
PP-5/6 2,4
PP-6/7 2,4
PP-7/8 2,4
PP-8/9 24
PP-9/10 2,4
PP-10/11 2,4
PP-11/12 2,4
PP-12/13 2,4
PP-14/15 2,4
C/ ASTURIAS

PP-1/2 2,4
PP-2/3 2,4
PP-3/4 24
PP-4/5 2,4
PP-5/6 2,4
PP-6/7 2,4
PP-7/8 2,4
PP-8/9 2,4

E07060 M2 CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)

5,30
12,00
5,00
4,50
8,50
17,50
9,00
7,50
7,10
13,50
10,00
14,20
17,00

7,10
4,20
10,20
5,00
6,00
3,00
13,50
12,00

15,15
11,90
10,40
10,60
9,80
8,15
6,70
6,00
6,00
6,50
12,00
16,60
7,75

2,45
2,45
2,45
2,30
3,70
3,15
3,00
2,80

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

1,93
343
1,25
1,14
2,00
3,42
1,45
1,08
1,02
2,11
2,88
5,66
3,16

0,42
0,25
0,60
0,28
0,53
0,23
0,97
081

34,62

M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una
vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., total-

mente terminado.

C/ DEL SOTO
PP-1/2 0
PP-2/3
PP-3/4
PP-4/5
PP-5/6
PP-6/7
PP-7/8
PP-8/9
PP-9/10
PP-10/11
PP-11/12
PP-12/13
PP-14/15

C/ ASTURIAS
PP-1/2
PP-2/3
PP-3/4
PP-4/5
PP-5/6
PP-6/7
PP-7/8
PP-8/9

PRPRRPRPRPRPPRPEPRPRRPREO

PR RPRPPRPRPREP

5,30
12,00
5,00
4,50
8,50
17,50
9,00
7,50
7,10
13,50
10,00
14,20
17,00

7,10
4,20
10,20
5,00
6,00
3,00
13,50
12,00

15,15
11,90
10,40
10,60
9,80
8,15
6,70
6,00
6,00
6,50
12,00
16,60
7,75

2,45
2,45
2,45
2,30
3,70
3,15
3,00
2,80

40,15
142,80
52,00
47,70
83,30
142,63
60,30
45,00
42,60
87,75
120,00
235,72
131,75

17,40
10,29
24,99
11,50
22,20

9,45
40,50
33,60

1.401,63
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO C03 LA SECA. Aceras M.I. C/ Real
D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demoalicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti-
llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex-
planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado.
C/ Real. M. Izqda.
PP-1/2 1 22,00 1,80 39,60
PP-2/3 1 33,50 1,10 36,85
PP-3/4 1 42,00 1,85 71,70
PP-4/5 1 25,00 1,75 43,75
PP-5/6 1 22,00 1,50 33,00
PP-6/7 1 15,00 1,45 21,75
PP-7/8 0,5 32,00 3,40 54,40 307,05
307,05
E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO
Corte mecanico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion
de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es-
pesor, totalmente terminado.
C/ Real. M. Izqda.
PP-1/2 1 22,00 22,00
PP-2/3 1 33,50 33,50
PP-3/4 1 42,00 42,00
PP-4/5 1 25,00 25,00
PP-5/6 1 22,00 22,00
PP-6/7 1 15,00 15,00
PP-7/8 0,5 32,00 16,00 175,50
175,50
D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco
mecanico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes.
C/ Real. M. Izqda.
PP-1/2 1 22,00 0,30 6,60
PP-2/3 1 33,50 0,30 10,05
PP-3/4 1 42,00 0,30 12,60
PP-4/5 1 25,00 0,30 7,50
PP-5/6 1 22,00 0,30 6,60
PP-6/7 1 15,00 0,30 4,50
PP-7/8 0,5 32,00 0,30 4,80
52,65
E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga 'y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.
ENERG. ELECT+TELECOMUN.
C/ Real. M. Izqda.
PP-1/2 1 22,00 22,00
PP-2/3 1 33,50 33,50
PP-3/4 1 42,00 42,00
PP-4/5 1 25,00 25,00
PP-5/6 1 22,00 22,00
PP-6/7 1 15,00 15,00
PP-7/8 0,5 32,00 16,00
175,50
E010011 ML ZANJA CANALIZ. ALUMBRADO BAJO ACERAS
MI. excavacion y relleno de zanja para canalizacion de alumbrado bajo aceras, de profundidad me-
dia 30 cm., y ancho 0,30 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios macanicos, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, totalmente terminado.
ALUMBRADO
C/ Real. M. Izqda.
PP-1/2 1 22,00 22,00
PP-2/3 1 33,50 33,50
PP-3/4 1 42,00 42,00
PP-4/5 1 25,00 25,00
PP-5/6 1 22,00 22,00
PP-6/7 1 15,00 15,00
PP-7/8 05 32,00 16,00
175,50
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
ALUMBRADO
Cl Real. M. Izqda.
PP-1/2 1 22,00 22,00
PP-2/3 1 33,50 33,50
PP-3/4 1 42,00 42,00
PP-4/5 1 25,00 25,00
PP-5/6 1 22,00 22,00
PP-6/7 1 15,00 15,00
PP-7/8 0,5 32,00 16,00
175,50
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
TELECOMUNICACIONES
C/ Real. M. Izqda.
PP-1/2 2 22,00 44,00
PP-2/3 2 33,50 67,00
PP-3/4 2 42,00 84,00
PP-4/5 2 25,00 50,00
PP-5/6 2 22,00 44,00
PP-6/7 2 15,00 30,00
PP-7/8 0,5 32,00 2,00 32,00
351,00
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
IBERDROLA
C/ Real. M. Izqda.
PP-1/2 2 22,00 44,00
PP-2/3 2 33,50 67,00
PP-3/4 2 42,00 84,00
PP-4/5 2 25,00 50,00
PP-5/6 2 22,00 44,00
PP-6/7 2 15,00 30,00
PP-7/8 2 32,00 0,50 32,00
351,00
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigén
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/lencofradoy cercoy tapa de fundicion.
Alumbrado M.I. 5 5,00
5,00
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigon
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
Margen Izqda.
Energia eléctrica 6 6,00
Telecomunicac. 6 6,00
12,00
E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, ifexcavacion necesaria, p.p. de formacion de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
ACERAS
C/ Real. M. Izqda.
PP-1/2 1 22,00 22,00
PP-2/3 1 33,50 33,50
PP-3/4 1 42,00 42,00
PP-4/5 1 25,00 25,00
PP-5/6 1 22,00 22,00
PP-6/7 1 15,00 15,00
PP-7/8 0,5 32,00 16,00
175,50
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E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re-
gado, totalmente terminado.
C/ Real. M. Izqda.
PP-1/2 1 22,00 1,80 0,10 3,96
PP-2/3 1 33,50 110 010 3,69
PP-3/4 1 42,00 1,85 0,10 1,77
PP-4/5 1 25,00 1,75 0,10 4,38
PP-5/6 1 22,00 150 010 330
PP-6/7 1 15,00 1,45 0,10 2,18
PP-7/8 0,5 32,00 1,85 0,10 2,96
28,24
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
Ilarin de fundicion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucion, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
En acera 1 1,00
1,00
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigén tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 ¢cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
C/ Real. M. Izqda.
PP-1/2 1 22,00 1,80 0,12 4,75
PP-2/3 1 33,50 1,10 0,12 4,42
PP-3/4 1 42,00 1,85 0,12 9,32
PP-4/5 1 25,00 1,75 0,12 5,25
PP-5/6 1 22,00 1,50 0,12 3,96
PP-6/7 1 15,00 1,45 0,12 2,61
PP-7/8 0,5 32,00 1,85 0,12 3,55
33,86
E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA
Hormigdn HA-25 /P/30/1la, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura-
do, totalmente terminado.
RIGOLA "IN SITU"
Cl Real. M. Izqda.
PP-1/2 1 22,00 0,30 0,18 1,19
PP-2/3 1 33,50 030 018 1,81
PP-3/4 1 42,00 0,30 0,18 2,27
PP-4/5 1 25,00 030 018 1,35
PP-5/6 1 22,00 0,30 0,18 1,19
PP-6/7 1 15,00 030 018 081
PP-7/8 0,5 32,00 0,30 0,18 0,86
9,48
R050001 UD ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON COMPUERTA
Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm. de diametro, de 40x40 cm.
hasta 1,00 m. de profundidad, (dimensiones interiores), de hormigén HM-20, de 15 cm. de espesor,
incluso excavacion para emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente, compuerta de
acero inoxidable de 25x35 cm., con guias, tuberia de acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada
SN-8, totalmente terminada.
RIEGO M. IZQDA.
PP-3/8 Reposiciones 1 1,00
1,00
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CAPITULO C04 CASCANTES. Aceras M.D. y M.I. Travesia
D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demoalicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti-
llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex-
planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado.
C/ Real. M.Dcha.
PP-0/1 1 8,00 1,15 9,20
PP-1/2 1 24,00 2,55 61,20
PP-2/3 1 9,00 3,00 27,00
PP-3/4 1 37,50 1,65 61,88
PP-4/5 1 26,00 2,10 54,60
C/ Real Margen Izqda.
PP-1/2 1 21,00 2,10 44,10
PP-2/3 1 34,00 2,00 68,00
325,98
E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO
Corte mecanico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion
de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es-
pesor, totalmente terminado.
Cl Real. M.Dcha.
PP-0/1 1 8,00 8,00
PP-1/2 1 24,00 24,00
PP-2/3 1 9,00 9,00
PP-3/4 1 37,50 37,50
PP-4/5 1 26,00 26,00
C/ Real Margen Izqda.
PP-1/2 1 21,00 21,00
PP-2/3 1 34,00 34,00
159,50
D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco
mecanico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes.
C/ Real. M.Dcha.
PP-0/1 1 8,00 0,30 2,40
PP-1/2 1 24,00 0,30 7,20
PP-2/3 1 9,00 0,30 2,70
PP-3/4 1 37,50 0,30 11,25
PP-4/5 1 26,00 0,30 7,80
C/ Real Margen Izqda.
PP-1/2 1 21,00 0,30 6,30
PP-2/3 1 34,00 0,30 10,20
47,85
E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.
MARGEN DERECHA
Energia Electric.+Telecom.
PP-0/1 1 8,00 8,00
PP-1/2 1 24,00 24,00
PP-2/3 1 9,00 9,00
PP-3/4 1 37,50 37,50
PP-4/5 1 26,00 26,00
C/ Real Margen Izqda.
PP-1/2 1 21,00 21,00
PP-2/3 1 34,00 34,00
159,50
E010011 ML ZANJA CANALIZ. ALUMBRADO BAJO ACERAS
MI. excavacion y relleno de zanja para canalizacién de alumbrado bajo aceras, de profundidad me-
dia 30 cm., y ancho 0,30 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios macanicos, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, totalmente terminado.
Alumbrado bajo acera
PP-0/1 1 8,00 8,00
PP-1/2 1 24,00 24,00
PP-2/3 1 9,00 9,00
PP-3/4 1 37,50 37,50
PP-4/5 1 26,00 26,00
104,50
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E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
ALUMBRADO
M. Dcha.
PP-0/1 1 8,00 8,00
PP-1/2 1 24,00 24,00
PP-2/3 1 9,00 9,00
PP-3/4 1 37,50 37,50
PP-4/5 1 26,00 26,00
C/ Real Margen Izqda.
PP-1/2 1 21,00 21,00
PP-2/3 1 34,00 34,00
159,50
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
MARGEN DERECHA
Telecomunicaciones
PP-0/1 2 8,00 16,00
PP-1/2 2 24,00 48,00
PP-2/3 2 9,00 18,00
PP-3/4 2 37,50 75,00
PP-4/5 2 26,00 52,00
C/ Real Margen Izqda.
PP-1/2 2 21,00 42,00
PP-2/3 2 34,00 68,00
319,00
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
IBERDROLA
C/ Real. M.Dcha.
PP-0/1 1 8,00 8,00
PP-1/2 2 24,00 48,00
PP-2/3 2 9,00 18,00
PP-3/4 2 37,50 75,00
PP-4/5 2 26,00 52,00
C/ Real Margen Izqda.
PP-1/2 2 21,00 42,00
PP-2/3 2 34,00 68,00
311,00
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigon
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/encofradoy cercoy tapa de fundicion.
Margen Dcha.
Alumbrado 4 4,00
4,00
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM

Arqueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigdn
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.

Margen Dcha.
Energia eléctrica
Telecomunicac.

C/ Real Margen Izqda.
Energia electrica
Telecomunicaciones

5
5

3

5,00
5,00

3,00
3,00

16,00
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MEDICIONES
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50

Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formacién de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.

Margen derecha

PP-0/1 1 8,00 8,00
PP-1/2 1 24,00 24,00
PP-2/3 1 9,00 9,00
PP-3/4 1 37,50 37,50
PP-4/5 1 26,00 26,00
C/ Real Margen Izqda.

PP-1/2 1 21,00 21,00
PP-2/3 1 34,00 34,00

159,50
E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20

Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re-
gado, totalmente terminado.
C/ Real. M.Dcha.

PP-0/1 1 8,00 115 0,10 092
PP-1/2 1 24,00 2,55 0,10 6,12
PP-2/3 1 9,00 300 010 2,70
PP-3/4 1 37,50 1,65 0,10 6,19
PP-4/5 1 26,00 2,10 0,10 5,46
C/ Real Margen Izqda.
PP-1/2 1 21,00 2,10 0,10 4,41
PP-2/3 1 34,00 2,00 0,10 6,80
32,60
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
Ilarin de fundicion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucién, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
Margen izquierda 1 1,00
1,00
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigén tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 ¢cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
Margen Dcha.
PP-0/1 1 8,00 1,15 0,12 1,10
PP-1/2 1 24,00 2,55 0,12 7,34
PP-2/3 1 9,00 3,00 0,12 3,24
PP-3/4 1 37,50 1,65 0,12 743
PP-4/5 1 26,00 2,10 0,12 6,55
C/ Real Margen Izqda.
PP-1/2 1 21,00 2,10 0,12 5,29
PP-2/3 1 34,00 2,00 0,12 8,16
39,11
E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA
Hormigdn HA-25 /P/30/11a, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura-
do, totalmente terminado.
RIGOLA "IN SITU"
C/ Real. M.Dcha.
PP-1/2 1 24,00 0,30 0,18 1,30
PP-2/3 1 9,00 0,30 0,18 0,49
PP-3/4 1 37,50 0,30 0,18 2,03
PP-4/5 1 26,00 0,30 0,18 1,40
C/ Real Margen Izqda.
PP-1/2 1 21,00 0,30 0,18 1,13
PP-2/3 1 34,00 0,30 0,18 1,84
8,19
R050001 UD ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON COMPUERTA
Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm. de diametro, de 40x40 cm.
hasta 1,00 m. de profundidad, (dimensiones interiores), de hormigén HM-20, de 15 cm. de espesor,
incluso excavacion para emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente, compuerta de
acero inoxidable de 25x35 c¢m., con guias, tuberia de acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada
SN-8, totalmente terminada.
Reposiciones 2 2,00
2,00
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

E1SYS

GR2005

CAPITULO C05 SEGURIDAD Y SALUD
UD SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION

Ud. Elementos de proteccion, sefializacion y bienestar en obligado cumplimiento del RD 1627/97 de
24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de construccion.

Durante ejecucion 1 1,00
1,00

CAPITULO C06 GESTION DE RESIDUOS
UD GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos generados en las obras, conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados
1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

N°_CODIGO

ub

DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 D24065

0002 D24091

0003 D24097

0004 E010011

0005 E010100

0006 E0104

0007 E0339

M3

M2

M2

ML

MI

ML

ML

DEMOLICION MURETE DE HORMIGON 17,73
Demolicion de muro de hormigén con medios mecanicos, incluso carga
y transporte de material sobrante a vertedero, totalmente ternminado.

DIECISIETE EUROS con SETENTA' Y TRES CENTIMOS

DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 2,47
M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por

medios mecanicos o con martillo, carga y transporte a centro de recicla-

do y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la explanada a

cota del nuevo pavimento, totalmente terminado.

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 2,73
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos

lados de la zanja con disco mecanico y transporte a centro de reciclado

y tratamiento de los productos resultantes.

DOS EURQS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

ZANJA CANALIZ. ALUMBRADO BAJO ACERAS 1,20
MI. excavacion y relleno de zanja para canalizacién de alumbrado bajo

aceras, de profundidad media 30 cm., y ancho 0,30 m., en todo tipo de

terreno, excepto roca, por medios macénicos, carga y transporte de

productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, totalmen-

te terminado.

UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 3,66
MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto ro-

ca, hasta 1,50 m. de profundidad media y 0,50 m de anchura en la ba-

se, talud V/H=5/1, relleno con productos de excavacion o prestamos,

compactacion posterior al 95 % del P.N., incluso limpieza y retirada de

productos sobrantes a vertedero o centro de reciclado, entibacion y ago-

tamiento si fuera necesario, totalmente terminado.

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 2,44
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos

compactos o disgregados, por medios mecanicos, i/ relleno con produc-

tos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y transporte de

productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si

fuera necesario, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente

terminado.

DOS EURQS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

TUB.PVC.CORRUGADA @160 SN-8 6,47
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con co-

pa, unién por junta de goma labiada, DN-160 mm. (didametro interior 146

mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni

el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

N°_CODIGO

ub

DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

0008 E03391

0009 E0340

0010 E0422

0011 E0430501

0012 E0502

0013 E0505001

ML

ML

ub

ub

ub

ub

TUB. PVC CORRUGADA @250 SN-8 11,55
Tuberfa de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con co-

pa, union por junta de goma labiada, DN-250 mm. (diametro interior

227,5 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca-

vacion ni el relleno posterior de la zanja 'y con p.p. de medios auxilia-

res.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

TUB. PVC CORRUGADA @315 SN-8 22,81
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccidn circular con co-

pa, unién por junta de goma labiada, DN-315 mm. (diametro interior

285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca-

vacion ni el relleno posterior de la zanja 'y con p.p. de medios auxilia-

res.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO 250,59
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de

derivacion, colocada, con collarin de fundicion, pletina y tornilleria de

acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tuberia de

PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucion, excavacion

y relleno de zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento

afectado.
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CENTIMOS

ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 91,11

Argueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de
dimensiones interiores para alojamiento de llaves, con alzados y solera
de 0,10 m. de espesor de hormigén HM-20, incluso cerco y tapa de
fundicion con inscripcion "ABASTECIMIENTO", totalmente rematada.

NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS

POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 302,80
Ud pozo de registro de hormigdn HM-20, de 1,10 m. de diametro inte-

rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera, con una profundidad ma-

xima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundicion de 68 Kg. de peso, con

la inscripcion "SANEAMIENTOQ", i/fexcavacion para emplazamiento,

relleno de exceso de excavacion, encofrados, impermeabilizacion inte-

rior mediante la aplicacion de dos manos de Thoroseal o similar, canali-

llo en solera, e impemeabilizacion de juntas de tuberias de vertido con

junta hidroexpansiva totalmente terminado.

TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm 102,57
Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,

con alzados y solera de 0,15 m. de espesor de hormigén HM-20, con

cerco y tapa de fundicion con la inscripcion "SANEAMIENTO", total-

mente rematada.

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
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N°_CODIGO

ub

DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

0014 E06011

0015 E0604

0016 E0702

0017 EO0705

0018 E07060

0019 EO071101

0020 E0715

0021 EO0760

M3

m3

M3

M2

M2

M3

M2

HORM. NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 55,13
Hormigon no estructural, tipo HNE-15/P/20, de resistencia caracteristi-

ca 15 N/mm2, consistencia plastica, elaborado en central o a pié de

obra, puesto en obra mediante camion cuba o cangilon, incluso, vertido

por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ

y EHE.

CINCUENTA Y CINCO EURQS con TRECE CENTIMOS

HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA 102,58
Hormigon HA-25 /P/30/11a, de central, puesto en obra,i/ encofrado late-
ral, vibrado, fratasado y curado, totalmente terminado.

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 23,12
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M.
en capas de base, incluso regado, totalmente terminado.

VEINTITRES EUROS con DOCE CENTIMOS

RIEGO DE ADHERENCIA 0,35
Riego de adherencia, con una dotacion de 1,00 Kgs/m2 de emulsion
ECR-1.
CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 743

M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente ti-
po AC16 surf D (D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasan-
teo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., totalmente termina-
do.

SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

HORMIGON HM-25 EN ACERAS 97,34
M3 de hormigdn tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de

espesor, incluso rasanteo, vibrado y curado, y p.p. de juntas de dilata-

cion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arquetas, bocas de

riego, de incendios, etc., totalmente terminado.

NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

BORDILLO HORM. 12-15X25X50 13,90
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado

sobre solera de hormigon HM-20, de 20 cm. de espesor, i/fexcavacion

necesaria, p.p. de formacion de curvas y rebajes en pasos peatonales

y carretales, rejuntado y limpieza.

TRECE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA 0,12
Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos
a vertedero.

CERO EUROS con DOCE CENTIMOS
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N° CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
0022 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO 43,99
Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularizacion de
espesor variable en funcion del estado de la travesia, fabricada, extendi-
da y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de registro, arque-
tas y sumideros existentes y pesaje del material en bascula ajena a la
de la planta, totalmente terminada.
CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
0023 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 2,34
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de
paso de mandril, colocada en zanja, totalmente instalada.
DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
0024 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 2,87
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de
paso de mandril, totalmente instalada.
DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
0025 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 3,19

0026 E08111

0027 E08131

0028 E1SYS

0029 E270045

ub

ub

ub

ud

Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de
paso de mandril, totalmente instalada.

TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM 264,95
Arqueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interio-

res, con alzados de hormigdn HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso ta-

pay cerco de fundicién, totalmente terminada.

DOSCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 112,35
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alza-

dos y solera de hormigén HM-20 de 0,10 m de espesor, i/encofrado y
cerco y tapa de fundicion.

CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 465,00
Ud. Elementos de proteccion, sefializacion y bienestar en obligado

cumplimiento del RD 1627/97 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Sa-

lud en las obras de construccion.

CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS

SUMIDERO SIFONICO 210,17
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de

injerto con junta elastica, con ramalillo de tuberia de P.V.C. de sanea-

miento D-160 y SN-4, de 8,00 m.|. de longitud media y rejilla de fundi-

cion, incluso excavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura 'y

reposicion de pavimento afectado.

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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N° CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
0030 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 2,19
Corte mecanico de pavimento de hormigon 0 mezcla bituminosa me-
diante cortadora, para formacion de juntas o previo a la demolicion del
mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del espesor, to-
talmente terminado.
DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
0031 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO 3,11
Fresado de pavimento asfaltico con medios mecanicos, hasta un espe-
sor de 6 cm., incluso carga y transporte de productos a vertedero o lu-
gar de empleo, totalmente terminado.
TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
0032 GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS 644,24

0033 R050001

ub

Gestion de residuos generados en las obras, conforme a la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con

VEINTICUATRO CENTIMOS

ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON
COMPUERTA

Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm.
de diametro, de 40x40 cm. hasta 1,00 m. de profundidad, (dimensiones
interiores), de hormigdn HM-20, de 15 cm. de espesor, incluso excava-
cion para emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente,
compuerta de acero inoxidable de 25x35 cm., con guias, tuberia de
acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada SN-8, totalmente termina-
da.

226,52

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA'Y

DOS CENTIMOS

Ledn, mayo de 2016
Por la Consultora, ISAM, S.L.

Fdo.:ANGEL MANCEBO GUILES
Ingeniero de Caminos, C.y P.
Cgdo. N° 6778
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N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0001 D24065 M3 DEMOLICION MURETE DE HORMIGON
Demolicion de muro de hormigén con medios mecanicos, incluso carga
y transporte de material sobrante a vertedero, totalmente ternminado.
Mano de 0bra ........cveeeeeeneiies 314
MAGUINATIA. ... 13,26
Resto de obra y materiales ..........ccocoverneerniennes 1,33
TOTAL PARTIDA ..o 17,73
0002 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por
medios mecanicos o con martillo, carga y transporte a centro de recicla-
do y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la explanada a
cota del nuevo pavimento, totalmente terminado.
Man0 A€ ODFA .....c.cvueeiireieieeieieee i 0,80
MAGUINATIA. .. veevrvrerserrresreseesesseeseneseseeessessensnenes 1,35
Resto de obra 'y materiales .........cccovurinenerrennns 0,32
TOTAL PARTIDA w..cvvvvvvermrmnssnenerenseeesssssssnsnes 2,47
0003 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO
Rotura pavimento hituminoso existente, incluso corte previo de ambos
lados de la zanja con disco mecanico y transporte a centro de reciclado
y tratamiento de los productos resultantes.
Mano de 0bra ........cveeeeneeeiieis 1,06
MAGUINATIA. ... 1,48
Resto de obra y materiales ..........ccocovernernienes 0,19
TOTAL PARTIDA .....oovvvvevrenseeseeeeeesssssns 2,73
0004 E010011 ML ZANJA CANALIZ. ALUMBRADO BAJO ACERAS
MI. excavacion y relleno de zanja para canalizacion de alumbrado bajo
aceras, de profundidad media 30 cm., y ancho 0,30 m., en todo tipo de
terreno, excepto roca, por medios macanicos, carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, totalmen-
te terminado.
TOTAL PARTIDA ..o 1,20
0005 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.
MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto ro-
ca, hasta 1,50 m. de profundidad media y 0,50 m de anchura en la ba-
se, talud V/H=5/1, relleno con productos de excavacion o prestamos,
compactacion posterior al 95 % del P.N., incluso limpieza y retirada de
productos sobrantes a vertedero o centro de reciclado, entibacion y ago-
tamiento si fuera necesario, totalmente terminado.
Man0 A€ ODFA ... 0,42
MAGUINATIA. ..o 2,97
Resto de obra 'y mateniales ..........ccovvvererrererennns 0,27
TOTAL PARTIDA .....oovvvvvviressrseessssseiesissns 3,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

0006 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos
compactos o disgregados, por medios mecanicos, i/ relleno con produc-
tos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si
fuera necesario, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente

terminado.
Man0 A€ ODFA .....c.uevueeiireireieieiereee i 0,78
L T0 [V U R 1,39
Resto de obra 'y mateniales .........ccovvverrrerereinns 0,27
TOTAL PARTIDA ..o 2,44
0007 E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA @160 SN-8

Tuberfa de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con co-
pa, unién por junta de goma labiada, DN-160 mm. (diametro interior 146
mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni
el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de OBra ... 0,94
Resto de obra 'y materiales .........ccccovueineenerieenns 5,53
TOTAL PARTIDA ....covvvirereeernneeeiensnessenenns 6,47

0008 E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA @250 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con co-
pa, unién por junta de goma labiada, DN-250 mm. (diametro interior
227,5 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca-
vacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia-

res.
Mano de 0bra ... 0,94
Resto de obra 'y materiales .........ccccovurineneurennns 10,61
TOTAL PARTIDA ....ooveviriiienieriresierienins 11,55
0009 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA @315 SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con co-
pa, unién por junta de goma labiada, DN-315 mm. (diametro interior
285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca-
vacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia-

res.
Mano de Obra ........c.cceveeveveriece e 1,10
Resto de obra 'y materiales .........ccovvvererrererennns 21,71
TOTAL PARTIDA ..o 22,81
0010 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO

Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de
derivacion, colocada, con collarin de fundicion, pletina y tornilleria de
acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tuberia de
PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucion, excavacion

y relleno de zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento
afectado.

Man0 d€ ODFA .....c..cvueeiieieiieieieeeeeeieia 31,21
L T0 [V T U SRR 5,75
Resto de obra 'y materiales ...........covvvererrereinrens 213,63
TOTAL PARTIDA ..o 250,59
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CUADRO DE PRECIOS 2
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

0011 E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO
Argueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de
dimensiones interiores para alojamiento de llaves, con alzados y solera
de 0,10 m. de espesor de hormigén HM-20, incluso cerco y tapa de
fundicion con inscripcion "ABASTECIMIENTO", totalmente rematada.

Mano de OBra ... 51,25
MAGUINATIA. ..o 5,15
Resto de obra 'y materiales .........ccccovvvinenerrennns 34,71
TOTAL PARTIDA ....ovvvirerreerneerieesnessenenns 91,11

0012 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M
Ud pozo de registro de hormigon HM-20, de 1,10 m. de diametro inte-
rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera, con una profundidad mé-
xima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundicion de 68 Kg. de peso, con
la inscripcion "SANEAMIENTQ", ifexcavacion para emplazamiento,
relleno de exceso de excavacion, encofrados, impermeabilizacion inte-
rior mediante la aplicacion de dos manos de Thoroseal o similar, canali-
llo en solera, e impemeabilizacion de juntas de tuberias de vertido con
junta hidroexpansiva totalmente terminado.

Mano de 0bra ........coveeeeneeeieneeeeees 60,33
MAGUINATIA. ... 6,95
Resto de obra 'y materiales ...........ovvvererrerernnnns 235,52
TOTAL PARTIDA ..ot 302,80

0013 E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm
Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,
con alzados y solera de 0,15 m. de espesor de hormigén HM-20, con
cerco y tapa de fundicion con la inscripcion "SANEAMIENTO", total-
mente rematada.

Mano de Obra ........c.ccevveveicieeee s 60,33
MAGUINATIA. ..o 5,15
Resto de obra 'y materiales .........ccccovveiniereriennns 37,09
TOTAL PARTIDA ....oovviirireierirneeriseeineneenenns 102,57

0014 E06011 M3 HORM. NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20
Hormigon no estructural, tipo HNE-15/P/20, de resistencia caracteristi-
ca 15 N/mm2, consistencia plastica, elaborado en central o a pié de
obra, puesto en obra mediante camion cuba o cangildn, incluso, vertido
por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ

y EHE.
Man0 d€ ODFA .....c.cvueeiireireieieieieireee i 3,14
Resto de obra 'y materiales ........cocovvvererrererennns 51,99
TOTAL PARTIDA ...ttt 55,13
0015 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA

Hormigdn HA-25 /P/30/l1a, de central, puesto en obra,i/ encofrado late-
ral, vibrado, fratasado y curado, totalmente terminado.

Mano de OBra ... 6,95
Resto de obra 'y materiales .........ccccovveiniereriennns 95,63
TOTAL PARTIDA .....oovvirvrireierieeriseeiseseenenns 102,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

N°_cODIGO UD_DESCRIPCION IMPORTE
0016 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M.
en capas de bhase, incluso regado, totalmente terminado.
Mano de obra 0,13
Maquinaria............ceeeeeenes 1,31
Resto de obra 'y materiales .........cccovvvnererninne 21,68
TOTAL PARTIDA ....ooviicrereeneieeeeseiseineienies 23,12
0017 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con una dotacion de 1,00 Kgs/m2 de emulsion
ECR-1.
MAGUINATIA. ... 0,07
Resto de obra y materiales 0,28
TOTAL PARTIDA ..o 0,35
0018 E07060 M2 CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)
M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente ti-
po AC16 surf D (D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasan-
teo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., totalmente termina-
do.
Man0 d€ ODFA .......cvuieiereireieeieisee i 0,14
Maquinaria 0,66
Resto de obra y materiales 6,63
TOTAL PARTIDA ....ooviicrereeneieeeeseiseineienies 7,43
0019 E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigdn tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 ¢cm. de
espesor, incluso rasanteo, vibrado y curado, y p.p. de juntas de dilata-
cion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arquetas, bocas de
riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
Mano de obra 14,13
Maquinaria.........ceeeveneenee 0,33
Resto de obra 'y materiales .........ccccovvvineeneerennns 82,88
TOTAL PARTIDA ..o 97,34
0020 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado
sobre solera de hormigon HM-20, de 20 cm. de espesor, ilfexcavacion
necesaria, p.p. de formacion de curvas y rebajes en pasos peatonales
y carretales, rejuntado y limpieza.
Mano de 0bra ........coveeeeeeeiee s 2,43
Resto de obra 'y materiales .........coccovvvenerereinne 11,47
TOTAL PARTIDA ..ot 13,90
0021 E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA
Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos
a vertedero.
Mano de 0bra ........c.cceeeveverieceee e 0,07
Maquinaria 0,04
Resto de obra y materiales 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 0,12
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CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

N°_CODIGO UD__DESCRIPCION IMPORTE
0022 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO
Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularizacion de
espesor variable en funcion del estado de la travesia, fabricada, extendi-
day compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de registro, arque-
tas y sumideros existentes y pesaje del material en bascula ajena a la
de la planta, totalmente terminada.
Mano de obra . 2,11
Maquinaria............co.eeennn. 2,74
Resto de obra 'y mateniales .........ccovvvererrererennns 39,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 43,99
0023 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de
paso de mandril, colocada en zanja, totalmente instalada.
Mano de 0bra ........cveeeeneeneiie s 0,25
Resto de obra 'y materiales .........ccccovveiniereriennns 2,09
TOTAL PARTIDA .....oveirerereesee e 2,34
0024 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de
paso de mandril, totalmente instalada.
Mano de Obra ........c.cceeeeveveerieceee e 0,22
Resto de obra 'y materiales .........ccccovvvenirereine 2,65
TOTAL PARTIDA ..o 2,87
0025 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberfa P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de
paso de mandril, totalmente instalada.
Man0 A€ ODFA .....c.uvvueiieircreeree i 0,22
Resto de obra y materiales ... 2,97
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,19
0026 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interio-
res, con alzados de hormigén HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso ta-
pay cerco de fundicion, totalmente terminada.
Man0 A€ ODFA ..o 125,56
Resto de obra 'y materiales ...........ccovvverrrireininns 139,39
TOTAL PARTIDA ..ot 264,95
0027 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alza-
dos y solera de hormigén HM-20 de 0,10 m de espesor, i/encofrado y
cerco y tapa de fundicion.
Man0 A€ ODFA .....couvvveeieeeririeeeiseerii 67,56
Resto de obra y materiales 44,79
TOTAL PARTIDA ..ot 112,35
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0028 E1SYS UD SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION
Ud. Elementos de proteccion, sefializacion y bienestar en obligado
cumplimiento del RD 1627/97 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Sa-
lud en las obras de construccion.
TOTAL PARTIDA .....oovvvooirreeseeeesessvcosiosss 465,00
0029 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de
injerto con junta elastica, con ramalillo de tuberia de P.V.C. de sanea-
miento D-160 y SN-4, de 8,00 m.|. de longitud media y rejilla de fundi-
cion, incluso excavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura 'y
reposicion de pavimento afectado.
Mano de 0bra ........coveeeeeeeeeeesees 34,75
MAGUINATIA. ...t 22,31
Resto de obray materiales ..........ccccouerneerneiens 153,11
TOTAL PARTIDA ......oooovrrernsreeerevseeessssisnss 210,17
0030 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO
Corte mecénico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa me-
diante cortadora, para formacion de juntas o previo a la demolicion del
mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del espesor, to-
talmente terminado.
Man0 A€ ODFA ... 0,70
Resto de obra y materiales ..........ccocoverneernieees 1,49
TOTAL PARTIDA .....oovvvvvviressseseesssssvcesisess 2,19
0031 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO
Fresado de pavimento asfaltico con medios mecanicos, hasta un espe-
sor de 6 ¢cm., incluso carga y transporte de productos a vertedero o lu-
gar de empleo, totalmente terminado.
Man0 A€ ODFA ... 0,56
MAGUINATIA. .. e 2,35
Resto de obra 'y materiales .........cccovvveninereinne 0,20
TOTAL PARTIDA w..cvvvvveernmmsssneesenseesssssssnsees 3,11
0032 GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos generados en las obras, conforme a la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
TOTAL PARTIDA ....oovvvvverrisnnrenesesseessssssssnsnes 644,24
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0033 R050001 UD ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON
COMPUERTA

Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm.
de diametro, de 40x40 cm. hasta 1,00 m. de profundidad, (dimensiones
interiores), de hormigdn HM-20, de 15 cm. de espesor, incluso excava-
cion para emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente,
compuerta de acero inoxidable de 25x35 cm., con guias, tuberia de
acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada SN-8, totalmente termina-

da.
Man0 d€ ODFA .....cvvvvrerecieiieersreeiee e 78,48
MAGUINATIA. .. 3,35
Resto de obra 'y materiales ..........ccovvverrrereininns 144,69
TOTAL PARTIDA ..ot 226,52

Ledn, mayo de 2016
Por la Consultora, ISAM, S.L.

Fdo..ANGEL MANCEBO GUILES
Ingeniero de Caminos, C.y P.
Cgdo. N° 6778
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C01 LORENZANA
SUBCAPITULO C0101 Lorenzana. Aceras C/ Llamargo
D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti-
llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex-
planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado.
225,49 2,47 556,96
E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO
Corte mecanico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion
de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es-
pesor, totalmente terminado.
173,30 2,19 379,53
D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco
mecanico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes.
51,99 2,73 141,93
E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.
173,30 2,44 422,85
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
173,30 2,34 405,52
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
346,60 2,87 994,74
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
346,60 3,19 1.105,65
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigon
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/encofradoy cercoy tapa de fundicion.
6,00 112,35 674,10
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigon
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
8,00 264,95 2.119,60
E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re-
gado, totalmente terminado.
22,57 23,12 521,82
E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formacién de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
173,30 13,90 2.408,87
E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO
Arqueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de dimensiones interiores para
alojamiento de llaves, con alzados y solera de 0,10 m. de espesor de hormigdn HM-20, incluso cer-
co y tapa de fundicion con inscripcion "ABASTECIMIENTQ", totalmente rematada.
6,00 91,11 546,66
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CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm
Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de
0,15 m. de espesor de hormigén HM-20, con cerco y tapa de fundicién con la inscripcion "SANEA-
MIENTO", totalmente rematada.
2,00 102,57 205,14
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
Ilarin de fundicién, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucion, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
2,00 250,59 501,18
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigén tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 ¢cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
24,55 97,34 2.389,70
E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.|. de longitud media y
rejilla de fundicién, incluso excavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pa-
vimento afectado.
5,00 210,17 1.050,85
E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA
Hormigdn HA-25 /P/30/1la, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura-
do, totalmente terminado.
9,38 102,58 962,20
TOTAL SUBCAPITULO C0101 Lorenzana. Aceras C/ Llamargo........... 15.387,30
SUBCAPITULO C0102 Lorenzana. Aceras C/ La Cavén
D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti-
llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex-
planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado.
306,07 2,47 755,99
E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO
Corte mecanico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion
de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es-
pesor, totalmente terminado.
246,50 2,19 539,84
D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco
mecanico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes.
73,95 2,73 201,88
E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacién y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.
246,50 2,44 601,46
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
246,50 2,34 576,81
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
493,00 2,87 141491
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
493,00 319 1.572,67
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO

Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigon
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/fencofradoy cercoy tapa de fundicion.

8,00 112,35 898,80
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigdn
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
12,00 264,95 3.179,40
E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re-
gado, totalmente terminado.
30,62 23,12 707,93
E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formacién de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
246,50 13,90 3.426,35
E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO
Arqueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de dimensiones interiores para
alojamiento de llaves, con alzados y solera de 0,10 m. de espesor de hormigdn HM-20, incluso cer-
co y tapa de fundicion con inscripcion "ABASTECIMIENTQ", totalmente rematada.
5,00 91,11 455,55
E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm
Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de
0,15 m. de espesor de hormigdn HM-20, con cerco y tapa de fundicién con la inscripcion "SANEA-
MIENTO", totalmente rematada.
3,00 102,57 307,71
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
Ilarin de fundicion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucion, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
5,00 250,59 1.252,95
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigén tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 ¢cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
33,19 97,34 3.230,71
E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y
rejilla de fundicion, incluso excavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pa-
vimento afectado.
10,00 210,17 2.101,70
E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA
Hormigon HA-25 /P/30/11a, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura-
do, totalmente terminado.
13,32 102,58 1.366,37
TOTAL SUBCAPITULO C0102 Lorenzana. Aceras C/ La Cavén............... 11.295,52
TOTAL CAPITULO CO1 LORENZANA ......oitieisieitiiessiessiss s anssssssnsseas 26.682,82
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO

DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

E010100

D24065

E0339

E03391

E0340

E0502

E06011

CAPI'TULQ C02 CUADROS
SUBCAPITULO C0201 Cuadros. Canalizacion de pluviales
Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.

MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun-
didad media y 0,50 m de anchura en la base, talud V/H=5/1, relleno con productos de excavacion o
prestamos, compactacion posterior al 95 % del P.N., incluso limpieza y retirada de productos so-
brantes a vertedero o centro de reciclado, entibacion y agotamiento si fuera necesario, totalmente ter-
minado.

128,00
M3 DEMOLICION MURETE DE HORMIGON

Demolicién de muro de hormigén con medios mecanicos, incluso carga y transporte de material so-
brante a vertedero, totalmente ternminado.

1,00
ML TUB.PVC.CORRUGADA @160 SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccién circular con copa, union por junta de goma
labiada, DN-160 mm. (diametro interior 146 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

28,00
ML TUB. PVC CORRUGADA @250 SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, union por junta de goma
labiada, DN-250 mm. (dimetro interior 227,5 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir
la excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

65,00
ML TUB. PVC CORRUGADA @315 SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, union por junta de goma
labiada, DN-315 mm. (diametro interior 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir
la excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

63,00
UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5M

Ud pozo de registro de hormigén HM-20, de 1,10 m. de didmetro interior, 0,20 m. de espesor en al-
zados y solera, con una profundidad méxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundicién de 68 Kg.
de peso, con la inscripcion "SANEAMIENTQ", i/fexcavacion para emplazamiento, relleno de exce-
so de excavacion, encofrados, impermeabilizacion interior mediante la aplicacion de dos manos de
Thoroseal o similar, canalillo en solera, e impemeabilizacion de juntas de tuberias de vertido con jun-
ta hidroexpansiva totalmente terminado.

2,00
M® HORM. NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20
Hormigon no estructural, tipo HNE-15/P/20, de resistencia caracteristica 15 N'mm2, consistencia
plastica, elaborado en central 0 a pié de obra, puesto en obra mediante camién cuba o cangilén, in-
cluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ y EHE.

TOTAL SUBCAPITULO C0201 Cuadros. Canalizacién de PLUVIALES...............

3,66

17,73

6,47

11,55

22,81

302,80

468,48

17,73

181,16

750,75

1.437,03

605,60
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C0202 Cuadros. Refuerzo pavimento de calles
F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO
Fresado de pavimento asfaltico con medios mecanicos, hasta un espesor de 6 cm., incluso carga y
transporte de productos a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.
378,90 311 1.178,38
E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA
Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos a vertedero.
1.401,63 0,12 168,20
E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con una dotacion de 1,00 Kgs/im2 de emulsién ECR-1.
1.401,63 0,35 490,57
E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO
Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularizacion de espesor variable en funcién
del estado de la travesia, fabricada, extendida y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de
registro, arquetas y sumideros existentes y pesaje del material en bascula ajena a la de la planta, to-
talmente terminada.
34,62 43,99 1.522,93
E07060 M2 CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)
M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una
vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., total-
mente terminado.
1.401,63 7,43 10.414,11
TOTAL SUBCAPITULO C0202 Cuadros. Refuerzo pavimento DE CALLES 13.774,19
TOTAL CAPITULO C02 CUADROS ......veeoiiieisieesssiesssisssssssssss s sssssssssssssssssssssssssseas 18.081,74
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C03 LA SECA. Aceras M.I. C/ Real
D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demoalicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti-
llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex-
planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado.
307,05 2,47 758,41
E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO
Corte mecanico de pavimento de hormigon 0 mezcla hituminosa mediante cortadora, para formacion
de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es-
pesor, totalmente terminado.
175,50 2,19 384,35
D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco
mecanico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes.
52,65 2,73 143,73
E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacién y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.
175,50 2,44 428,22
E010011 ML ZANJA CANALIZ. ALUMBRADO BAJO ACERAS
MI. excavacion y relleno de zanja para canalizacién de alumbrado bajo aceras, de profundidad me-
dia 30 cm., y ancho 0,30 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios macanicos, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, totalmente terminado.
175,50 1,20 210,60
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
175,50 2,34 410,67
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
351,00 2,87 1.007,37
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
351,00 319 1.119,69
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigén
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/encofradoy cercoy tapa de fundicion.
5,00 112,35 561,75
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigdn
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
12,00 264,95 3.179,40
E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, ifexcavacion necesaria, p.p. de formacion de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
175,50 13,90 2.439,45
E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re-
gado, totalmente terminado.
28,24 23,12 652,91
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
llarin de fundicion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucion, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
1,00 250,59 250,59
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigén tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 ¢cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
33,86 97,34 3.295,93
E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA
Hormigdn HA-25 /P/30/1la, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura-
do, totalmente terminado.
9,48 102,58 972,46
R050001 UD ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON COMPUERTA
Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm. de diametro, de 40x40 cm.
hasta 1,00 m. de profundidad, (dimensiones interiores), de hormigén HM-20, de 15 cm. de espesor,
incluso excavacion para emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente, compuerta de
acero inoxidable de 25x35 c¢m., con guias, tuberia de acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada
SN-8, totalmente terminada.
1,00 226,52 226,52
TOTAL CAPITULO C03 LA SECA. Aceras M.l C/ Real ..o sssssssssssssseas 16.042,05
CAPITULO C04 CASCANTES. Aceras M.D. y M.I. Travesia
D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demoalicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti-
llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex-
planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado.
325,98 2,47 805,17
E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO
Corte mecanico de pavimento de hormigon 0 mezcla hituminosa mediante cortadora, para formacion
de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es-
pesor, totalmente terminado.
159,50 2,19 349,31
D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco
mecanico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes.
4785 2,73 130,63
E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.
159,50 2,44 389,18
E010011 ML ZANJA CANALIZ. ALUMBRADO BAJO ACERAS
MI. excavacion y relleno de zanja para canalizacion de alumbrado bajo aceras, de profundidad me-
dia 30 cm., y ancho 0,30 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios macanicos, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, totalmente terminado.
104,50 1,20 125,40
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
159,50 2,34 373,23
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
319,00 2,87 915,53
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
311,00 3,19 992,09
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigon
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/encofradoy cercoy tapa de fundicion.
4,00 112,35 449,40
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormign
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
16,00 264,95 4.239,20
E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, ifexcavacion necesaria, p.p. de formacion de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
159,50 13,90 2.217,05
E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re-
gado, totalmente terminado.
32,60 23,12 753,71
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
llarin de fundicién, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucion, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
1,00 250,59 250,59
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigdn tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
39,11 97,34 3.806,97
E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA
Hormigon HA-25 /P/30/11a, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura-
do, totalmente terminado.
8,19 102,58 840,13
R050001 UD ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON COMPUERTA
Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm. de diametro, de 40x40 cm.
hasta 1,00 m. de profundidad, (dimensiones interiores), de hormigén HM-20, de 15 cm. de espesor,
incluso excavacion para emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente, compuerta de
acero inoxidable de 25x35 cm., con guias, tuberia de acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada
SN-8, totalmente terminada.
2,00 226,52 453,04
TOTAL CAPITULO C04 CASCANTES. Aceras M.D. Y M.I. TraVesia....coo.couircosiecossicessicessicsssiesssessseeas 17.090,63
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

coDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C05 SEGURIDAD Y SALUD
E1SYS UD SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION
Ud. Elementos de proteccion, sefializacion y bienestar en obligado cumplimiento del RD 1627/97 de
24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de construccion.
1,00 465,00 465,00
TOTAL CAPITULO C05 SEGURIDAD Y SALUD .....coivvveeeiieeesiessie e ssssessssssssasesssssssnsseos 465,00
CAPITULO C06 GESTION DE RESIDUOS
GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos generados en las obras, conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados
1,00 644,24 644,24
TOTAL CAPITULO C06 GESTION DE RESIDUOS ... s seseeeesee s eessessssesneesnseoon 644,24
TOTAL EJECUCION MATERIAL .....voveosieesssissssesssses s esssssssssssssssesssss s ssssssssssssssssan 79.006,48
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016

CAPITULO RESUMEN EUROS
co1 LORENZANA ... oottt 8 2810 R bbb nn 26.682,82
-C0101 -Lorenzana. ACEras C/ LIAMAIG0 ......ccvuuieeuirniieieiei ettt enses 15.387,30
-C0102 -Lorenzana. ACEIas C/ LA CAVEN..........ccoceveveveieiesie et see s 11.295,52
Cc02 CUADROS ...ttt s 1118818t 18.081,74
-C0201 -Cuadros. Canalizacion de PIUVIAIES............ccieiiiiiiieee s 4.307,55
-C0202 -Cuadros. Refuerzo pavimento de CallES..........ovurureinieneeiesesises et seenses 13.774,19
Cco3 LA SECA. ACEIAS M.L. CIREEI .....vuvveviiiciieisissieiess ettt nsnn 16.042,05
Co4 CASCANTES. ACEras M.D. Y MLL TrAVESIA .....ccuureriiiiiieiieiiseieisississi sttt sttt essansnsan 17.090,63
C05 SEGURIDAD Y SALUD .....cooiiiiiiiieisisseietss e isssssse sttt ss st s bbbt 465,00
C06 GESTION DE RESIDUOS ......coutiiiitrireiseiisisetssssssssis sttt sttt bbbttt esisssnsnn 644,24
TOTAL EJECUCION MATERIAL 79.006,48
13,00 % Gastos generales.........c.veeeeeenncs 10.270,84
6,00 % Beneficio industrial.................cce... 4.740,39
SUMA DE G.G.yB.l. 15.011,23
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 94.017,71
21,00 %0 LV.A. oo 19.743,72
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 113.761,43

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de CIENTO TRECE MIL

SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS.

Leén, mayo de 2016
Por la Consultora, ISAM, S.L.

Fdo..ANGEL MANCEBO GUILES
Ingeniero de Caminos, C.y P.

Cgdo. N° 6778
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