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DOCUMENTO Nº 1.‐ MEMORIA 

1.1.‐ ANTECEDENTES 

El  Municipio  de  CUADROS  está  constituido  por  las  localidades  de  Lorenzana,  Campo  y 
Santibáñez,  Cabanillas,  Valsemana,  La  Seca,  Cascantes  y  Cuadros,  esta  última  cabecera  del 
Ayuntamiento. 

Habiendo sido incluida la obra de “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CANALIZACIÓN DE PLUVIALES 
Y  REFUERZO  PAVIMENTO  DE  CALLES  EN  EL  MUNICIPIO  CUADROS”  en  el  Plan  Provincial  de 
Cooperación Municipal para 2016 de la Excma. Diputación de León, el Ayuntamiento nos encarga la 
redacción del presente Proyecto en el que se recogen las unidades necesarias para realizar las obras, 
con actuación en las localidades de LORENZANA, CUADROS, LA SECA Y CASCANTES. 

1.2.‐ ESTADO ACTUAL DE LAS CALLES  

En Lorenzana las aceras de la margen derecha de las calles Llamargo y La Cavén, se encuentra 
en  estado  regular  y  con  rasante  discontínua  respecto  a  la  calzada,  careciendo  de  bordillo  en  la 
delimitación. 

 En Cuadros,  las calles del Soto y Asturias se encuentran en pavimento de doble tratamiento 
superficial  en mal  estado,  existiendo  los  servicios de  abastecimiento  y  saneamiento,  siendo  estos 
gestionados por la Junta Vecinal de Cuadros. 

En La Seca, las aceras de la calle Real se encuentran en mal estado, encontrándose rotas en su 
mayor parte, principalmente la margen izquierda en el primer tramo. También en la margen derecha 
se  encuentran  en mal  estado, pero debido  a  la  limitación presupuestaria,  solamente  será posible 
actuar en la margen izquierda. 

En Cascantes,  las aceras se encuentran en paños salteados en estado  regular o malo, por  lo 
que  se  ha  adoptado  que  en  las  zonas  de  actuación,  esta  se  realizará  en  toda  ella,  sin  respetar 
aquellos  paños  de  acera  que  se  encuentren  en mejor  estado,  ya  que  será  necesario  realizar  la 
canalización de  los  servicios enterrados de alumbrado y  las canalizaciones para energía eléctrica y 
telecomunicaciones.  

1.3.‐ JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Para las aceras se adopta la colocación de bordillo prefabricado en la delimitación de aceras y 
calzada,  y  losas  de  acera  de  hormigón  HM‐25.  bajo  acera  se  instalaran  las  canalizaciones  para 
alumbrado, energía eléctrica y telecomunicaciones mediante tuberías de PE corrugado. 

Para el refuerzo de calles en Cuadros, se adopta una capa de mezcla bituminosa en caliente, de 
5 cm. de espesor con riego de adherencia. Se realizará la canalización de pluviales en la C/ del Soto, 
con desagüe al arroyo próximo. 

1.4.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Para  la ejecución de  las obras que se definen en el presente proyecto, será necesario realizar 
las siguientes unidades:  

1.4.1.‐ LORENZANA.‐ Aceras en C/ Llamargo y C/ la Cavén 

Para  la ejecución de  las obras de nuevas aceras en  los  tramos proyectados, se  realizarán  las 
siguientes unidades de obra: 

• Demolición de aceras existentes 
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• Corte  y demolición del pavimento de  calzada para  la  ejecución de  rigola  “in  situ”  ,  en un 
ancho de 30 cm. desde la línea de bordillo 

• Rasanteo de arquetas y pozos de registro existentes en las aceras 

• Excavación  en  zanja  en  línea  de  aceras,  para  la  instalación  de  las  canalizaciones  de 
alumbrado, energía eléctrica y  telecomunicaciones, mediante  tuberías de PE  corrugado de 
90, 125 y 160 mm. de diámetro, ejecutando las arquetas correspondientes de 40x40 cm. para 
alumbrado y 65x65 cm. para energía eléctrica y telecomunicaciones. 

• Construcción de sumideros sifónicos en línea de rigola, conectados a la red de saneamiento. 

• Ejecución de rigola de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor mínimo de hormigón HM‐25 

• Extendido de capa de base de aceras de 10 cm. de espesor de zahorra artificial silícea 

• Colocación de bordillo prefabricado 12/15x25x50 cm. de hormigón, bicapa, asentado sobre 
cimiento de hormigón HM‐20 

• Instalación de bocas de riego de 40 mm. de diámetro, conectadas a la red de abastecimiento 
mediante collarín de fundición y tubería de PEAD, D‐50 mm. 

• Ejecución  de  losas  de  acera  de  12  cm.  de  espesor  de  hormigón  HM‐25,  con  ruleteado 
superficial 

1.4.2.‐ CUADROS. Canalización de pluviales y Refuerzo de C/ del Soto y C/ Asturias 

Se realizará la canalización de pluviales en la C/ del Soto, ejecutando las siguientes unidades: 

• Excavación en zanja para  la ejecución del colector de pluviales mediante  tuberías de PVC  , 
SN‐8, corrugada, de 25 y 315 mm. de diámetro, 

• Ejecución  de  refuerzo  en  zanja, mediante  losa  de  15  cm.  de  espesor  de  hormigón  HNE‐
15/P/20 

• Construcción de pozos de registro en colector de pluviales, de hormigón moldeado, de 1,10 
m.  de  diámetro  interior,  con  tapa  de  fundición  que  llevará  grabada  la  inscripción  de 
“PLUVIALES” 

• Vertido del colector de pluviales al arroyo próximo, al final de  la calle del Soto, para  lo que 
será necesario demoler parte del muro del arroyo y su restitución. 

• Conexión  de  los  sumideros  existentes  en  la  c/del  Soto,  al  colector  de  pluviales mediante 
tubería de PVC, D‐160 mm., anulando la conexión existente al colector de aguas negras. 

Respecto a las obras de refuerzo, estas consistirán en: 

• Barrido y limpieza de calzada, con retirada de producto a vertedero. 

• Bacheo  previo  de  las  zonas  degradadas, mediante  el  extendido  y  compactado  de mezcla 
bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf S (S12) previo riego de imprimación‐adherencia sobre 
pavimento flexible actual. 

• Rasanteo de arquetas y pozos de registro existentes en la calzada. 

• Ejecución de riego de imprimación‐adherencia con emulsión ECR‐1, en una dotación de 0,75 
Kg/m2 en toda la superficie de la calle. 

• Extendido y compactado de capa de rodadura, de 5 cm. de espesor de mezcla bituminosa en 
caliente, tipo AC11 surf D (D10) 
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1.4.3.‐ LA SECA. Construcción de acera margen izquierda de C/ Real 

Para la ejecución de las aceras será necesario realizar las siguientes unidades de obra: 

• Demolición de aceras existentes, carga y transporte de productos a centro de reciclado 

• Ejecución de zanja en el interior de aceras para instalar la canalización de energía eléctrica y 
telecomunicaciones mediante  tuberías de PE, 160  y 125 mm.  respectivamente,  corrugada, 
doble capa 

• Construcción de arquetas de 65x65 cm. en las canalizaciones anteriores 

• Ejecución de arquetas para acometidas en la canalización de riego, de 40x40 cm. con guías y 
compuerta metálica 

• Colocación de bordillo prefabricado 12/15x25x50 cm. asentado sobre cimiento de hormigón 
HM‐20 

• Colocación  de  tubería  de  PE, D‐90 mm.,  para  alumbrado,  en  el  interior  del  bordillo,  bajo 
acera. 

• Instalación de bocas de  riego D‐40 mm. en aceras,  conectadas a  la  red de abastecimiento 
mediante tubería de PEAD, D‐50 mm., Pn‐10 atm. 

• Extendido de zahorra artificial silícea en base de aceras, de 10 cm. de espesor 

• Ejecución de acera de 12 cm. de espesor de hormigón HM‐25, con ruleteado superficial 

• Ejecución de rigola “in situ” de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor de hormigón HA‐25 

1.4.4.‐CASCANTES. Construcción de aceras margen derecha y margen izquierda de la travesía 

Para la ejecución de las aceras en Cascantes, al igual que en La Seca será necesario realizar las 
siguientes unidades de obra: 

• Demolición de aceras existentes, carga y transporte de productos a centro de reciclado 

• Ejecución de zanja en el interior de aceras para instalar la canalización de energía eléctrica y 
telecomunicaciones mediante  tuberías de PE, 160  y 125 mm.  respectivamente,  corrugada, 
doble capa 

• Construcción de arquetas de 65x65 cm. en las canalizaciones anteriores 

• Ejecución de arquetas para acometidas en la canalización de riego, de 40x40 cm. con guías y 
compuerta metálica 

• Colocación de bordillo prefabricado 12/15x25x50 cm. asentado sobre cimiento de hormigón 
HM‐20 

• Colocación  de  tubería  de  PE, D‐90 mm.,  para  alumbrado,  en  el  interior  del  bordillo,  bajo 
acera. 

• Instalación de bocas de  riego D‐40 mm. en aceras,  conectadas a  la  red de abastecimiento 
mediante tubería de PEAD, D‐50 mm., Pn‐10 atm. 

• Extendido de zahorra artificial silícea en base de aceras, de 10 cm. de espesor 

• Ejecución de acera de 12 cm. de espesor de hormigón HM‐25, con ruleteado superficial 

• Ejecución de rigola “in situ” de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor de hormigón HA‐25 
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1.5.‐ PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En  cumplimiento  del  Real Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen 
disposiciones mínimas de seguridad, se  incluye en el presente proyecto el correspondiente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud a desarrollar por la Empresa adjudicataria de las obras, previamente a su 
comienzo, en un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.6.‐ DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El  presente  proyecto  comprende  una  obra  completa,  en  el  sentido  permitido  o  exigido 
respectivamente por los artículos 125 y 127 del RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento 
general de  la Ley de Contratos de  las Administraciones Públicas, y comprende todos y cada uno de 
los  elementos  y  unidades  necesarias  para  su  utilización  y  puesta  en  servicio,  siendo  por  tanto 
susceptible  de  ser  entregada  al  uso  público,  sin  perjuicio  de  las  ulteriores  ampliaciones  o 
modificaciones a que posteriormente puedan ser objeto. 

1.7.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se considera suficiente para la ejecución de las obras proyectadas, un plazo de TRES (3) Meses, 
contados a partir del siguiente día de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

1.8.‐ PRESUPUESTOS 

En el cálculo de los precios de este Proyecto se han tenido en cuenta el coste de los materiales, 
transporte, mano  de  obra, medios  auxiliares,  rendimientos,  IVA,  así  como  consultas  realizadas  a 
casas  comerciales  de  reconocida  solvencia  y  la  experiencia  del  autor  en  obras  similares  en  la 
Comarca. 

Aplicando estos precios a las unidades que intervienen en las obras del Proyecto, se obtienen 
los siguientes Presupuestos:                                                          

- de Ejecución Material.......................................................................................... 79.006,48 € 

- Valor estimado del contrato……………………………....................…...……..…..…………. 94.017,71 € 

- Presupuesto Base de Licitación.......................................................................... 113.761,43 € 

1.9.‐ DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes Documentos: 

1.‐ MEMORIA Y ANEJOS 

Anejo nº 1.‐ Estado Actual de la Infraestructura  

Anejo nº 2.‐ Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Anejo nº 3.‐ Gestión de residuos 

Anejo nº 4.‐ Justificación de Precios  

2.‐ PLANOS 

1.‐ Plano de Situación  

2.1.‐ LORENZANA. Emplazamiento C/ Llamargo y C/ La Cavén 

2.2.‐ LORENZANA. Planta general C/ Llamargo y sección tipo  

2.3.‐ LORENZANA. Planta general C/ La Cavén y sección tipo 

3.1.‐ CUADROS. Emplazamiento C/ del Soto y C/ Asturias 
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3.2.‐ CUADROS. Planta General C/del Soto y sección tipo 

3.3..‐ CUADROS. Planta general C/ Asturias y sección tipo 

4.1.‐ LA SECA. Emplazamiento C/ Real 

4.2.‐ LA SECA. Planta general C/ Real y sección tipo 

5.1.‐ CASCANTES. Emplazamiento c/ Real 

5.2.‐ CASCANTES. Planta general C/ Real y sección tipo  

6.‐ Detalles 

3.‐ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

4.‐ PRESUPUESTO 

    4.1.‐ Mediciones 

    4.2.‐ Cuadros de Precios nº 1 y nº 2 

    4.3.‐ Presupuestos Parciales 

    4.4.‐ Presupuesto General 

1.10.‐ CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Conforme el Artículo 65 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  para  optar  a  la  adjudicación  de  las  obras 
proyectadas NO es necesaria clasificación. 

No  obstante,  conforme  al  RD  1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento General de  la  Ley de Contratos de  las Administraciones Públicas, artículos 25 y 26, el 
contrato es de categoría 1   y  la empresa adjudicataria debiera estar en posesión de alguna de  las 
siguientes clasificaciones: 

GRUPO  SUBGRUPO  CATEGORÍA 

A  Movimiento de tierras  2   Explanaciones  1 

G  Viales y pistas  4   Firmes de mezcla bituminosa  1 

1.11.‐ REVISIÓN DE PRECIOS 

Para  las obras del presente Proyecto  y  conforme el Artículo 89 del R.D.L. 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el  texto refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público, no 
procede la revisión de precios. No obstante en el supuesto de que proceda dicha revisión, se ajustará 
a  lo  establecido  en  el Artículo  90  y  siguientes  del  Real Decreto  Legislativo  3/2011  anteriormente 
citado, así como a la Disposición transitoria segunda del mismo.  

1.12.‐ CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS  

En las obras proyectadas, en Cuadros ya existen las aceras y no se actuará en ellas. 

En  el  resto  de  las  localidades,  al  ser  de  nueva  construcción  las  aceras,  estas  se  ejecutarán 
cumpliendo con  lo establecido en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, realizando rebajes en los pasos peatonales así 
como en los entronques con calles. 
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1.13.‐ COLABORACIÓN 

Ha  colaborado  en  la  redacción  del  presente  Proyecto,  el  Ingeniero  Técnico  de  O.P.,  D. 
GUILLERMO DE CABO MATANZO. 

1.14.‐ CONCLUSIÓN 

El Técnico que suscribe, estimando haber cumplido el encargo realizado por el Ayuntamiento 
de CUADROS, y cumpliendo la legislación vigente, entrega el presente Proyecto para su aprobación y 
posterior tramitación, si procede. 

 

 

 

LEÓN, mayo de 2016 
Por la Consultora, ISAM, S.L. 

 
Fdo.: ANGEL MANCEBO GÜILES 
Ingeniero de Caminos, C. Y P. 
Cdgo. nº 6.778      
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ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 
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ANEJO Nº 1 
 

ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
 

Se recoge en el presente proyecto, la actuación a realizar en las siguientes localidades y calles: 

- LORENZANA: Aceras en las Calles Llamargo y La Cavén, margen derecha 

- CUADROS: Refuerzo de pavimento de calles El Soto y Asturias 

- LA SECA: Construcción acera de C/ Real margen izquierda 

- CASCANTES: Construcción aceras de C/ Real, márgenes derecha e izquierda 

En todas ellas existen  los servicios enterrados de abastecimiento y saneamiento, y reúnen  las 
condiciones adecuadas,. No obstante como estos servicios son gestionados por  las Juntas Vecinales de 
cada localidad, en el supuesto de que consideren necesario realizar ampliaciones o mejoras en las redes, 
estas serán previamente valoradas, con anterioridad a la ejecución de las obras proyectadas. 

Respecto al alumbrado público, actualmente el  tendido es aéreo, por  lo que se  incluye en el 
proyecto la canalización bajo acera para que en su momento pueda ser bajado y canalizado en la misma 
el tendido aéreo. 

En  cuanto  a  los  servicios  de  energía  eléctrica  y  telecomunicaciones,  actualmente  aéreos,  se 
valora la instalación bajo aceras de tuberías de PE corrugado para su posterior canalización.  

  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 2 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEJO Nº 2 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1.‐ ANTECEDENTES Y OBJETO.     

Teniendo en consideración el Real Decreto 1627/97, del 24 de Octubre de, se redacta el presente 
“Estudio Básico de Seguridad y Salud” de acuerdo al apartado 2 del artículo 4, al no estar  incluidas  las 
obras del presente proyecto en ninguno de los cuatro supuestos del apartado 1, tal y  como se analiza 
en  los  apartados  siguientes,  para  ser  incluido  en  el  Proyecto  de  las  obras  de  “CONSTRUCCIÓN  DE 
ACERAS,  CANALIZACIÓN  DE  PLUVIALES  Y  REFUERZO  PAVIMENTO  DE  CALLES  EN  EL MUNICIPIO  DE 
CUADROS”, promovidas por el Ayuntamiento del mismo nombre, e  incluidas en el Plan Provincial de 
Cooperación Municipal para 2016, de la Diputación de León. 

 
Servirá de base para  las directrices a seguir por  la empresa constructora para  la prevención de 

riesgos profesionales y demás disposiciones del Real Decreto. 
 

2.‐ LOCALIZACIÓN  

Las  obras  proyectadas  se  realizarán  en  las  localidades  de  Lorenzana,  Cuadros,  La  Seca  y 
Cascantes, pertenecientes todas ellas al Municipio de Cuadros. 

 
3.‐DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la ejecución de las obras que se definen en el presente proyecto, será necesario realizar las 
siguientes unidades en las localidades que se indican: 

3.1.‐ LORENZANA.‐ Aceras en C/ Llamargo y C/ la Cavén 

• Demolición de aceras existentes 

• Corte y demolición del pavimento de calzada para la ejecución de rigola “in situ” , en un ancho 
de 30 cm. desde la línea de bordillo 

• Rasanteo de arquetas y pozos de registro existentes en las aceras 

• Excavación en zanja en línea de aceras, para la instalación de las canalizaciones de alumbrado, 
energía eléctrica y  telecomunicaciones, mediante  tuberías de PE corrugado de 90, 125 y 160 
mm. de diámetro, ejecutando  las arquetas correspondientes de 40x40 cm. para alumbrado y 
65x65 cm. para energía eléctrica y telecomunicaciones. 

• Construcción de sumideros sifónicos en línea de rigola, conectados a la red de saneamiento. 

• Ejecución de rigola de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor mínimo de hormigón HM‐25 

• Extendido de capa de base de aceras de 10 cm. de espesor de zahorra artificial silícea 

• Colocación  de  bordillo  prefabricado  12/15x25x50  cm.  de  hormigón,  bicapa,  asentado  sobre 
cimiento de hormigón HM‐20 

• Instalación de bocas de riego de 40 mm. de diámetro, conectadas a  la red de abastecimiento 
mediante collarín de fundición y tubería de PEAD, D‐50 mm. 

• Ejecución de losas de acera de 12 cm. de espesor de hormigón HM‐25, con ruleteado superficial 

3.2.‐ CUADROS. Canalización de pluviales y Refuerzo de C/ del Soto y C/ Asturias 

Se realizará la canalización de pluviales en la C/ del Soto, ejecutando las siguientes unidades: 

• Excavación en zanja para la ejecución del colector de pluviales mediante tuberías de PVC , SN‐8, 
corrugada, de 25 y 315 mm. de diámetro, 

• Ejecución de refuerzo en zanja, mediante losa de 15 cm. de espesor de hormigón HNE‐15/P/20 



• Construcción de pozos de registro en colector de pluviales, de hormigón moldeado, de 1,10 m. 
de diámetro interior, con tapa de fundición que llevará grabada la inscripción de “PLUVIALES” 

• Vertido del colector de pluviales al arroyo próximo, al final de la calle del Soto, para lo que será 
necesario demoler parte del muro del arroyo y su restitución. 

• Conexión de los sumideros existentes en la c/del Soto, al colector de pluviales mediante tubería 
de PVC, D‐160 mm., anulando la conexión existente al colector de aguas negras. 

Respecto a las obras de refuerzo, estas consistirán en: 

• Barrido y limpieza de calzada, con retirada de producto a vertedero. 

• Bacheo  previo  de  las  zonas  degradadas,  mediante  el  extendido  y  compactado  de  mezcla 
bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf S  (S12) previo riego de  imprimación‐adherencia sobre 
pavimento flexible actual. 

• Rasanteo de arquetas y pozos de registro existentes en la calzada. 

• Ejecución de  riego de  imprimación‐adherencia  con emulsión ECR‐1, en una dotación de 0,75 
Kg/m2 en toda la superficie de la calle. 

• Extendido y compactado de capa de rodadura, de 5 cm. de espesor de mezcla bituminosa en 
caliente, tipo AC11 surf D (D10) 

3.3.‐ LA SECA. Construcción de acera margen izquierda de C/ Real 

Para la ejecución de las aceras será necesario realizar las siguientes unidades de obra: 

• Demolición de aceras existentes, carga y transporte de productos a centro de reciclado 

• Ejecución de zanja en el  interior de aceras para  instalar  la canalización de energía eléctrica y 
telecomunicaciones mediante  tuberías  de  PE,  160  y  125 mm.  respectivamente,  corrugada, 
doble capa 

• Construcción de arquetas de 65x65 cm. en las canalizaciones anteriores 

• Ejecución de arquetas para acometidas en  la canalización de riego, de 40x40 cm. con guías y 
compuerta metálica 

• Colocación de bordillo prefabricado 12/15x25x50  cm.  asentado  sobre  cimiento de hormigón 
HM‐20 

• Colocación de tubería de PE, D‐90 mm., para alumbrado, en el interior del bordillo, bajo acera. 

• Instalación  de  bocas  de  riego  D‐40 mm.  en  aceras,  conectadas  a  la  red  de  abastecimiento 
mediante tubería de PEAD, D‐50 mm., Pn‐10 atm. 

• Extendido de zahorra artificial silícea en base de aceras, de 10 cm. de espesor 

• Ejecución de acera de 12 cm. de espesor de hormigón HM‐25, con ruleteado superficial 

• Ejecución de rigola “in situ” de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor de hormigón HA‐25 

3.4.‐CASCANTES. Construcción de aceras margen derecha y margen izquierda de la travesía 

Para  la ejecución de  las aceras en Cascantes, al  igual que en La Seca será necesario realizar  las 
siguientes unidades de obra: 

• Demolición de aceras existentes, carga y transporte de productos a centro de reciclado 

• Ejecución de zanja en el  interior de aceras para  instalar  la canalización de energía eléctrica y 
telecomunicaciones mediante  tuberías  de  PE,  160  y  125 mm.  respectivamente,  corrugada, 
doble capa 

• Construcción de arquetas de 65x65 cm. en las canalizaciones anteriores 

• Ejecución de arquetas para acometidas en  la canalización de riego, de 40x40 cm. con guías y 
compuerta metálica 

• Colocación de bordillo prefabricado 12/15x25x50  cm.  asentado  sobre  cimiento de hormigón 
HM‐20 

• Colocación de tubería de PE, D‐90 mm., para alumbrado, en el interior del bordillo, bajo acera. 



• Instalación  de  bocas  de  riego  D‐40 mm.  en  aceras,  conectadas  a  la  red  de  abastecimiento 
mediante tubería de PEAD, D‐50 mm., Pn‐10 atm. 

• Extendido de zahorra artificial silícea en base de aceras, de 10 cm. de espesor 

• Ejecución de acera de 12 cm. de espesor de hormigón HM‐25, con ruleteado superficial 

• Ejecución de rigola “in situ” de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor de hormigón HA‐25 

4.‐ INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

En  las  obras  proyectadas,  existen  las  interferencias  y  servicios  afectados  típicos  de  toda  obra 
urbana como son: 

- Cruces de carreteras. 
- Líneas eléctricas y alumbrado público. 
- Líneas telefónicas. 
- Red de abastecimiento de agua. 
- Red de saneamiento y pluviales. 
 

5.‐ PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 

De ejecución material de las obras...................................................................................79.006,48 € 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación, a  la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL SEIS EUROS 
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

Plazo de Ejecución: 

Se prevén 3 MESES desde su comienzo hasta el final. 

Personal Previsto: 

De  acuerdo  a  lo  anteriormente mencionado  es  de  prever  como máximo  una media  de  tres 
obreros si se consideran los cuatro meses, aunque en ocasiones o días señalados en la actividad puede 
haber un máximo de seis. 

Según esto, tomando 21 días por cada mes de trabajo, los días equivalentes totales/hombre en la 
obra serán: 

  3 meses x 3 obreros x 21 días/mes............................... 189 días 
 

6.‐ RIESGOS LABORALES QUE SE CONTEMPLAN. 

6.1.‐ Riesgos Profesionales: 
 
  ‐ Desprendimiento de zanjas. 
  ‐ Atropello por maquinaria y vehículos. 
  ‐ Atrapamientos. 
  ‐ Colisiones y vuelcos de vehículos y maquinaria. 
  ‐ Caída de materiales. 
  ‐ Caídas a zanjas o excavaciones varias. 
  ‐ Ruido. 
  ‐ Polvo. 
   ‐ Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
    ‐ Riesgos eléctricos, producidos por la instalación de equipos o por herramientas eléctricas. 
    ‐ Riesgo de incendios 
                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                                                                



6.2.‐ Riesgos de daños a terceros. 
     
‐ Producidos por  los enlaces e  intersecciones  con  las  calles existentes,  fundamentalmente por 

circulación de vehículos.  
- Producidos a  los propios trabajadores y a  los habitantes de  la vivienda del propietario, al 

ser una obra a realizar en el interior del solar, por lo que existe la posibilidad de algún accidente con las 
máquinas y vehículos, ó caídas a zanjas, etc. 

 
7.‐ PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

     
En  consideración  y  con  objeto  de  evitar  los  riesgos mencionados  anteriormente,  se  deberán 

tomar las medidas siguientes: 
 
7.1.‐ Protecciones Individuales. 
‐  Cascos, para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 
‐   Guantes de uso general. 
‐   Guantes de soldar. 
‐   Guantes dieléctricos. 
‐    Botas de seguridad de lona. 
‐   Botas de seguridad de cuero. 
‐   Botas dieléctricas. 
‐   Monos o buzos, se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de  
    la obra, según Convenio Provincial. 
‐  Trajes de agua. 
‐  Gafas oxicorte. 
‐  Pantalla de soldar. 
‐  Mascarilla antipolvo. 
‐  Protectores auditivos. 
‐  Polainas de soldador. 
‐  Manguitos de soldar. 
‐  Mandiles de soldar. 
‐  Cinturón de seguridad de sujeción. 
‐  Chalecos reflectantes. 
 
7.2.‐ Protecciones Colectivas. 
 
‐ Vallas de limitación y protección. 
‐ Señales de tráfico. 
‐ Cinta de balizamiento. 
‐ Topes de desplazamiento de vehículos. 
‐ Jalones de señalización. 
‐ Balizamiento luminosos. 
‐ Extintores. 
‐ Caseta prefabricada para vestuarios. 
 
7.3.‐ Formación. 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra una exposición de los métodos de trabajo y 

los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de 

forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 
 
7.4.‐ Medicina preventiva y primeros auxilios. 
 
- Botiquines.‐  Se  dispondrá  de  un  botiquín  conteniendo  el  material  necesario  para  una 

primera intervención. 



- Asistencia a accidentados.‐ Se deberá  informar al personal de  la obra del emplazamiento 
de  los  diferentes  Centros  Médicos  (Servicios  propios,  Mutuas  Patronales,  Mutualidades  Laborales, 
Ambulatorios,  etc.)  donde  debe  trasladarse  a  los  accidentados  para  su  más  rápido  y  efectivo 
tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en  la obra, y en sitio bien visible, de una  lista con  los teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

- Reconocimiento Médico.‐ Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento Médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de  los trabajadores para garantizar su potabilidad, si 
no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

 
7.5.‐ Prevención de Riesgos de daños a terceros. 
 
Se  señalizará,  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  el  paso  alternativo  de  los  vehículos, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
Se señalizarán  los accesos a  las  instalaciones de  la obra, prohibiéndose el paso a  toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
     

 
 
 
 
 
    León, mayo de 2016 
    El Ingeniero Autor del Estudio Básico  
 

 

 

    Fdo.: ANGEL MANCEBO GÜILES 
    Cgdo: nº 6.778 
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ANEJO Nº 3 

GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1.‐ INTRODUCCIÓN 

Los residuos generados durante las obras se consideran inertes o asimilables a urbanos 
en  lo que se refiere a su gestión y tratamiento, y serán debidamente compactados y sellados 
durante la ejecución de las obras. 

Conforme  a  la  ORDEN MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las 
operaciones  de  valorización  y  eliminación  de  residuos  y  la  lista  europea  de  residuos,  se 
considera que en las obras proyectadas se pueden generar los siguientes residuos: 

 
RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE ES NECESARIO VALORAR Y ELIMINAR 

 
LISTA DE RESIDUOS 

 

01 04 09   Residuos de arena y arcillas 
13 01  Residuos de aceites hidráulicos 
13 02  Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes. 
15 01  Envases 

15 02 
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 
protectoras. 

 

2.‐ GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Para  la determinación de  la gestión de  los residuos se mantendrán  los capítulos dados 
por la clasificación del MAM. Además de esta clasificación existe otro criterio que determinará 
la  gestión  de  dichos  residuos  como  se  verá  a  continuación.  En  el  caso  de  los  residuos 
inevitables se valorará su cantidad, la forma de gestionar dichos residuos y su coste, en el caso 
de residuos fácilmente evitables, se darán medidas preventivas para evitar dichos residuos y se 
indicará las responsabilidades en cuanto a su retirada. 

2.1‐ Residuos de aceites y de combustibles líquidos  

Los  residuos  de  este  capítulo  provienen  de  la maquinaria  de  la  obra,  por  tanto  las 
medidas preventivas a considerar son las siguientes: 

� Revisión periódica de la maquinaria, según las instrucciones de la empresa fabricante. 

� Las operaciones de revisión de vehículos se realizarán en los talleres autorizados para ello 

� Se revisará el estado de la maquinaria cuando llegue a la obra. 

� El llenado de los depósitos s realizará en los lugares destinados a tal fin y no en la obra. 

� En el caso de que se produzcan fugas se responsabilizará el propietario de la maquinaria. 

 2.2‐ Residuos de envases, absorbentes, trapos de  limpieza, materiales de filtración y ropas 
de protección no especificados en otra categoría. 



2.3‐  Residuos  de  la  construcción  y  demolición  (incluida  la  tierra  excavada  de  zonas 
contaminadas). 

Los  residuos  que  se  producen  en  estos  capítulos  son  comunes  a  cualquier  obra  sin 
embargo evitar tirar residuos sólidos necesarios para la ejecución de la obra es una costumbre 
que  se debe  seguir en una correcta ejecución de obra por  lo  tanto no  tiene valoración y es 
responsabilidad del contratista. En el caso de los residuos producidos por la excavación de las 
zanjas  están  valorados  en  las unidades de obra  correspondientes,  sin  embargo  los  residuos 
producidos  al  ejecutar  la  obra  (ladrillos,  restos  de  hormigón)  serán  responsabilidad  de  la 
empresa constructora. 

2.4‐  Residuos  de  servicios médicos  o  veterinarios  o  de  investigación  asociada  (salvo  los 
residuos  de  cocina  y  de  restaurante  no  procedentes  directamente  de  la  prestación  de 
cuidados sanitarios) 

Los  residuos  derivados  de  la  cura  de  posibles  heridas  producidas  durante  la  obra  se 
depositarán en los contenedores situados en la caseta de obra.  

3.‐ PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

El  coste  de  la  gestión  de  residuos  generados  durante  la  ejecución  de  las  obras,  se 
encuentra considerado en capítulo aparte del presupuesto de las obras. 

4.‐ NORMATIVA 

En cuanto a los residuos generados, se estará a lo dispuesto en el R.D. 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, 
publicado en el BOE nº 38, del 13 de febrero de 2008. 

Igualmente se cumplirá lo establecido en el Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que 
se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de 
Castilla y León 2008‐2010, publicado en el BOCYL nº 141 (suplemento), del 23 de julio de 2008 
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ANEJO Nº 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
LISTADO DE  MAQUINARIA, MANO DE OBRA  Y MATERIALES  (Pres) 
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
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 M0101 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 
 M0102 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 
 M0103 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 
 M0104 h MOTONIVELADORA 52,20 
 M0105 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 
 M0106 h CAMIÓN-RAMPA BITUMINOSA 37,00 
 M0107 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 
 M0108 h. CAMIÓN REGADOR 21,50 
 M0109 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 
 M0111 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 36,00 
 M0114 H CORTADORA PAV. INCLUSO DISCO 2,49 
 M0124 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 
 M0150 H BARREDORA MECÁNICA 7,36 
 M0151 H FRESADORA PAVIMENTO ASFÁLTICO 47,18 
 M0201 H COMPRESOR DOBLE MARTILLO 3,46 
 M0208 H VIBRADOR DE AGUJA 4,12 
 M03HH020 h. HORMIGONERA 200 L. 0,42 
 M12EF020 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO, INTER- EXTER. 2,49 
 MQ06COR020 H Equipo corte de juntas en solera 16,90 
 O0101 h OFICIAL 1ª 18,15 
 O0103 H AYUDANTE 16,93 
 O0105 h PEÓN ORDINARIO 15,63 
 O01OA020 h. Capataz 16,01 
 O01OA030 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 
 O01OA050 h. AYUDANTE 16,93 
 O01OA060 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,24 
 P0111 ud BOCA DE RIEGO D-40 MM 158,00 
 P0113 ud COLLARÍN FUND. ACOMETIDA 25,05 
 P0115 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 
 P0116 m3 HORM. HM-20/B/20/I 63,60 
 P0121 m2 ENCOFRADO PLANO 10,67 
 P0126 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 
 P01AA020 m3 ARENA DE RÍO 0/5 MM. 11,33 
 P01CC020 t. CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R SACOS 95,20 
 P01DW050 m3 AGUA 0,60 
 P01HC110 m3 HORMIGON HA-25/P/40/IIA CENTRAL 72,50 
 P02005 ml TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40 
 P0339 ml TUB. PVC CORRUGADA Ø 160 SN-8 5,10 
 P03391 ml TUB. PVC CORRUGADA Ø 250 SN-8 9,85 
 P0340 ml TUB PVC CORRUGADO Ø315 SN-8 20,21 
 P0402 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 
 P0403 Tn ZAHORRA ARTIF.SILÍCEA ZA-20 10,45 
 P0418 Kg EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-1 0,25 
 P0421 Tn MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 51,20 
 P0422 Tn MEZCLA BITUM CALIENTE AC16 S (S12) 36,00 
 P0453 Kg FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS 0,72 
 P0525 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM 5,45 
 P06011 M³ HORM. D-200 KG/M³ TMAX. 10 48,35 
 P0604 M³ HORM HA-25/P/30/IIA 72,50 
 P08041 ML TUB. PE Ø 125 MM. CORRUG DOBLE CAPA 2,36 
 P0933 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-90 1,85 
 P0935 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-160 2,64 
 P0958 Ud Compuerta y guias acero inox. 25x30 cm., e=5 mm. 37,80 
 P1201 ud PUESTA ENCOF.METÁL.POZOS REG. 18,03 
 P1203 Ud PUESTA ENCOF.METÁL.SUMIDEROS 7,21 
 P25BH015 m. BORDILLO HORM 12-15X25X50 5,80 
 PE010012 Ud Clip elastomérico conex. a 90º, 400/160 28,30 
 PF010001 Ud Tapa y marco fundición B125, 30x30 cm., acera 27,50 
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 D24065 M3 DEMOLICION MURETE DE HORMIGON 
 Demolición de muro de hormigón con medios mecánicos, incluso carga y transporte de material sobrante a verte- 
 dero, totalmente ternminado. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 M0107 0,150 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 6,31 
 M0102 0,100 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 3,60 
 O01OA030 0,100 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 1,82 
 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,24 1,32 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 16,40 0,33 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 16,70 1,00 
 Mano de obra .....................................................................  3,14 
 Maquinaria..........................................................................  13,26 
 Otros...................................................................................  1,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
 M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con martillo, carga y 
 transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la explanada a cota del nuevo 
 pavimento, totalmente terminado. 

 M0101 0,010 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,34 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36 
 M0107 0,015 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 0,63 
 M0201 0,005 H COMPRESOR DOBLE MARTILLO 3,46 0,02 
 O0105 0,051 h PEÓN ORDINARIO 15,63 0,80 
 %031000800 8,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,20 0,18 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,30 0,14 
 Mano de obra .....................................................................  0,80 
 Maquinaria..........................................................................  1,35 
 Otros...................................................................................  0,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 
 Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco mecánico y 
 transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes. 

 M0114 0,080 H CORTADORA PAV. INCLUSO DISCO 2,49 0,20 
 M0107 0,010 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 0,42 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36 
 M0101 0,015 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,50 
 O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 13,24 1,06 
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,50 0,03 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,60 0,16 
 Mano de obra .....................................................................  1,06 
 Maquinaria..........................................................................  1,48 
 Otros...................................................................................  0,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 
 Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profundidad media y 
 0,50 m de anchura en la base, talud V/H=5/1, relleno con productos de excavación o prestamos, compactación 
 posterior al 95 % del P.N., incluso limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero o centro de reciclado, 
 entibación y agotamiento si fuera necesario, totalmente terminado. 

 M0101 0,040 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 1,34 
 M0102 0,040 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 1,44 
 M0109 0,040 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 0,19 
 O01OA060 0,025 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 0,42 
 %0310 1,650 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 3,40 0,06 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 3,50 0,21 
 Mano de obra .....................................................................  0,42 
 Maquinaria..........................................................................  2,97 
 Otros...................................................................................  0,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por medios meca- 
 nicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y transporte de productos so- 
 brantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesario, compactado del relleno hasta el 95% 
 P.N., totalmente terminado. 

 M0101 0,030 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 1,01 
 M0102 0,004 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,14 
 M0109 0,050 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 0,24 
 O0105 0,050 h PEÓN ORDINARIO 15,63 0,78 
 %010100600 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,20 0,13 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,30 0,14 
 Mano de obra .....................................................................  0,78 
 Maquinaria..........................................................................  1,39 
 Otros...................................................................................  0,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA Ø160 SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma labiada, 
 DN-160 mm. (diámetro interior 146 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re- 
 lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 P0339 1,000 ml TUB. PVC CORRUGADA Ø 160 SN-8 5,10 5,10 
 O01OA030 0,030 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,54 
 O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 13,24 0,40 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 6,00 0,06 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 6,10 0,37 
 Mano de obra .....................................................................  0,94 
 Materiales ...........................................................................  5,10 
 Otros...................................................................................  0,43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø250 SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma labiada, 
 DN-250 mm. (diámetro interior 227,5 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el 
 relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 P03391 1,000 ml TUB. PVC CORRUGADA Ø 250 SN-8 9,85 9,85 
 O01OA030 0,030 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,54 
 O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 13,24 0,40 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 10,80 0,11 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 10,90 0,65 
 Mano de obra .....................................................................  0,94 
 Materiales ...........................................................................  9,85 
 Otros...................................................................................  0,76 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma labiada, 
 DN-315 mm. (diámetro interior 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el 
 relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 P0340 1,000 ml TUB PVC CORRUGADO Ø315 SN-8 20,21 20,21 
 O01OA030 0,035 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,64 
 O01OA070 0,035 h. Peón ordinario 13,24 0,46 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 21,30 0,21 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 21,50 1,29 
 Mano de obra .....................................................................  1,10 
 Materiales ...........................................................................  20,21 
 Otros...................................................................................  1,50 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con collarín de fundi- 
 ción, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tubería de PEAD D-40 
 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de zanja con grava de río, rotura y reposición 
 del pavimento afectado. 

 M0101 0,150 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 5,03 
 M0102 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,72 
 P0402 0,500 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 2,86 
 P0111 1,000 ud BOCA DE RIEGO D-40 MM 158,00 158,00 
 P02005 8,000 ml TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40 11,20 
 P0113 1,000 ud COLLARÍN FUND. ACOMETIDA 25,05 25,05 
 O0101 0,600 h OFICIAL 1ª 18,15 10,89 
 O0103 1,200 H AYUDANTE 16,93 20,32 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 234,10 2,34 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 236,40 14,18 
 Mano de obra .....................................................................  31,21 
 Maquinaria..........................................................................  5,75 
 Materiales ...........................................................................  197,11 
 Otros...................................................................................  16,52 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  250,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 
 Arqueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de dimensiones interiores para alojamiento 
 de llaves, con alzados y solera de 0,10 m. de espesor de hormigón HM-20, incluso cerco y tapa de fundición con 
 inscripción "ABASTECIMIENTO", totalmente rematada. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 M0102 0,050 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 1,80 
 M12EF020 2,620 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO, INTER- EXTER. 2,49 6,52 
 P0126 0,240 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 13,54 
 P0115 8,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 8,64 
 O01OA030 1,000 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 18,15 
 O01OA070 2,500 h. Peón ordinario 13,24 33,10 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 85,10 0,85 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 86,00 5,16 
 Mano de obra .....................................................................  51,25 
 Maquinaria..........................................................................  5,15 
 Materiales ...........................................................................  28,70 
 Otros...................................................................................  6,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera, 
 con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, con la inscripción 
 "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exceso de excavación, encofrados, impermea- 
 bilización interior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e impemeabili- 
 zación de juntas de tuberías de vertido con junta hidroexpansiva totalmente terminado. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 M0102 0,100 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 3,60 
 P0126 2,200 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 124,08 
 P1201 1,000 ud PUESTA ENCOF.METÁL.POZOS REG. 18,03 18,03 
 P0115 68,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 73,44 
 O01OA030 1,500 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 27,23 
 O01OA070 2,500 h. Peón ordinario 13,24 33,10 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 282,80 2,83 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 285,70 17,14 
 Mano de obra .....................................................................  60,33 
 Maquinaria..........................................................................  6,95 
 Materiales ...........................................................................  215,55 
 Otros...................................................................................  19,97 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  302,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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 E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm 
 Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de 0,15 m. de espe- 
 sor de hormigón HM-20, con cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIENTO", totalmente remata- 
 da. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 M0102 0,050 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 1,80 
 M12EF020 2,820 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO, INTER- EXTER. 2,49 7,02 
 P0126 0,260 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 14,66 
 P0115 8,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 8,64 
 O01OA030 1,500 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 27,23 
 O01OA070 2,500 h. Peón ordinario 13,24 33,10 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 95,80 0,96 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 96,80 5,81 
 Mano de obra .....................................................................  60,33 
 Maquinaria..........................................................................  5,15 
 Materiales ...........................................................................  30,32 
 Otros...................................................................................  6,77 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  102,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E06011 M³ HORM. NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 
 Hormigon no estructural, tipo HNE-15/P/20, de resistencia característica 15 N/mm2, consistencia plástica, elabo- 
 rado en central o a pié de obra, puesto en obra mediante camión cuba o cangilón, incluso, vertido por medios ma- 
 nuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ y EHE. 

 O01OA030 0,100 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 1,82 
 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,24 1,32 
 P06011 1,000 M³ HORM. D-200 KG/M³ TMAX. 10 48,35 48,35 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 51,50 0,52 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 52,00 3,12 
 Mano de obra .....................................................................  3,14 
 Materiales ...........................................................................  48,35 
 Otros...................................................................................  3,64 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA 
 Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y curado, totalmente 
 terminado. 

 P0604 1,200 M³ HORM HA-25/P/30/IIA 72,50 87,00 
 O01OA030 0,200 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 3,63 
 O01OA060 0,200 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 3,32 
 %010100300 3,000 % MEDIOS AUXILIARES 94,00 2,82 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 96,80 5,81 
 Mano de obra .....................................................................  6,95 
 Materiales ...........................................................................  87,00 
 Otros...................................................................................  8,63 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  102,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso regado, totalmen- 
 te terminado. 

 P0403 1,900 Tn ZAHORRA ARTIF.SILÍCEA ZA-20 10,45 19,86 
 M0104 0,010 h MOTONIVELADORA 52,20 0,52 
 M0105 0,010 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,36 
 M0108 0,020 h. CAMIÓN REGADOR 21,50 0,43 
 O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 13,24 0,13 
 %010100240 2,400 % MEDIOS AUXILIARES 21,30 0,51 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 21,80 1,31 
 Mano de obra .....................................................................  0,13 
 Maquinaria..........................................................................  1,31 
 Materiales ...........................................................................  19,86 
 Otros...................................................................................  1,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 
 Riego de adherencia, con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión ECR-1. 

 P0418 1,000 Kg EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-1 0,25 0,25 
 M0106 0,002 h CAMIÓN-RAMPA BITUMINOSA 37,00 0,07 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 0,30 0,01 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 0,30 0,02 
 Maquinaria..........................................................................  0,07 
 Materiales ...........................................................................  0,25 
 Otros...................................................................................  0,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E07060 M² CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 
 M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una vez compacta- 
 do, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., totalmente terminado. 

 P0421 0,120 Tn MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 51,20 6,14 
 M0124 0,006 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,23 
 M0111 0,006 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 36,00 0,22 
 M0105 0,006 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,21 
 O01OA030 0,002 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,04 
 O01OA060 0,006 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 0,10 
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 6,90 0,07 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 7,00 0,42 
 Mano de obra .....................................................................  0,14 
 Maquinaria..........................................................................  0,66 
 Materiales ...........................................................................  6,14 
 Otros...................................................................................  0,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 
 M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de espesor, incluso rasanteo, vibrado y curado, 
 y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arquetas, bocas de riego, de incen- 
 dios, etc., totalmente terminado. 

 P01HC110 1,000 m3 HORMIGON HA-25/P/40/IIA CENTRAL 72,50 72,50 
 M0208 0,080 H VIBRADOR DE AGUJA 4,12 0,33 
 O01OA030 0,450 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 8,17 
 O01OA070 0,450 h. Peón ordinario 13,24 5,96 
 %010100560 5,600 % MEDIOS AUXILIARES 87,00 4,87 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 91,80 5,51 
 Mano de obra .....................................................................  14,13 
 Maquinaria..........................................................................  0,33 
 Materiales ...........................................................................  72,50 
 Otros...................................................................................  10,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
 Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon HM-20, de 20 
 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales, 
 rejuntado y limpieza. 

 O01OA030 0,070 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 1,27 
 O01OA060 0,070 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 1,16 
 A01MA080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 59,09 0,30 
 P0126 0,080 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 4,51 
 P25BH015 1,000 m. BORDILLO HORM 12-15X25X50 5,80 5,80 
 %010100050 0,500 % MEDIOS AUXILIARES 13,00 0,07 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 13,10 0,79 
 Mano de obra .....................................................................  2,43 
 Materiales ...........................................................................  10,61 
 Otros...................................................................................  0,86 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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 E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA 
 Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos a vertedero. 

 M0150 0,005 H BARREDORA MECÁNICA 7,36 0,04 
 O01OA070 0,005 h. Peón ordinario 13,24 0,07 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 0,10 0,00 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 0,10 0,01 
 Mano de obra .....................................................................  0,07 
 Maquinaria..........................................................................  0,04 
 Otros...................................................................................  0,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO 
 Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularización de espesor variable en función del estado de la 
 travesía, fabricada, extendida y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de registro, arquetas y sumideros 
 existentes y pesaje del material en báscula ajena a la de la planta, totalmente terminada. 

 M0124 0,025 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,95 
 M0105 0,025 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,89 
 M0111 0,025 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 36,00 0,90 
 P0422 1,000 Tn MEZCLA BITUM CALIENTE AC16 S (S12) 36,00 36,00 
 O01OA020 0,004 h. Capataz 16,01 0,06 
 O01OA030 0,040 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,73 
 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,24 1,32 
 %010100160 1,600 % MEDIOS AUXILIARES 40,90 0,65 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 41,50 2,49 
 Mano de obra .....................................................................  2,11 
 Maquinaria..........................................................................  2,74 
 Materiales ...........................................................................  36,00 
 Otros...................................................................................  3,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en zanja, total- 
 mente instalada. 

 P0933 1,000 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-90 1,85 1,85 
 O0101 0,005 h OFICIAL 1ª 18,15 0,09 
 O0105 0,010 h PEÓN ORDINARIO 15,63 0,16 
 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,10 0,11 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,20 0,13 
 Mano de obra .....................................................................  0,25 
 Materiales ...........................................................................  1,85 
 Otros...................................................................................  0,24 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente instalada. 

 P08041 1,000 ML TUB. PE Ø 125 MM. CORRUG DOBLE CAPA 2,36 2,36 
 O01OA030 0,005 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,09 
 O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 13,24 0,13 
 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,60 0,13 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,70 0,16 
 Mano de obra .....................................................................  0,22 
 Materiales ...........................................................................  2,36 
 Otros...................................................................................  0,29 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente instalada. 

 P0935 1,000 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-160 2,64 2,64 
 O01OA030 0,005 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,09 
 O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 13,24 0,13 
 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,90 0,15 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 3,00 0,18 
 Mano de obra .....................................................................  0,22 
 Materiales ...........................................................................  2,64 
 Otros...................................................................................  0,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM 
 Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón HM-20 de 
 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

 P0121 2,080 m2 ENCOFRADO PLANO 10,67 22,19 
 P0126 0,900 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 50,76 
 P0453 68,000 Kg FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS 0,72 48,96 
 O01OA030 4,000 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 72,60 
 O01OA070 4,000 h. Peón ordinario 13,24 52,96 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 247,50 2,48 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 250,00 15,00 
 Mano de obra .....................................................................  125,56 
 Materiales ...........................................................................  121,91 
 Otros...................................................................................  17,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  264,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón HM-20 de 0,10 m 
 de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 

 P0121 0,800 m2 ENCOFRADO PLANO 10,67 8,54 
 P0126 0,130 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 7,33 
 P0453 25,000 Kg FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS 0,72 18,00 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,15 36,30 
 O0105 2,000 h PEÓN ORDINARIO 15,63 31,26 
 %010100450 4,500 % MEDIOS AUXILIARES 101,40 4,56 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 106,00 6,36 
 Mano de obra .....................................................................  67,56 
 Materiales ...........................................................................  33,87 
 Otros...................................................................................  10,92 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  112,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 
 Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, con ramalillo de 
 tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y rejilla de fundición, incluso ex- 
 cavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado. 

 P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 11,42 
 P0525 8,000 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM 5,45 43,60 
 PE010012 1,000 Ud Clip elastomérico conex. a 90º, 400/160 28,30 28,30 
 P0115 12,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 12,96 
 P0116 0,200 m3 HORM. HM-20/B/20/I 63,60 12,72 
 P1203 1,000 Ud PUESTA ENCOF.METÁL.SUMIDEROS 7,21 7,21 
 P0421 0,450 Tn MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 51,20 23,04 
 O01OA030 1,000 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 18,15 
 O01OA060 1,000 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 16,60 
 M0101 0,200 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 6,70 
 M0107 0,200 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 8,41 
 M0102 0,200 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 7,20 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 196,30 1,96 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 198,30 11,90 
 Mano de obra .....................................................................  34,75 
 Maquinaria..........................................................................  22,31 
 Materiales ...........................................................................  139,25 
 Otros...................................................................................  13,86 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  210,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 
 Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion de juntas o 
 previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del espesor, totalmente termina- 
 do. 

 MQ06COR020 0,080 H Equipo corte de juntas en solera 16,90 1,35 
 O01OA030 0,020 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,36 
 O01OA050 0,020 h. AYUDANTE 16,93 0,34 
 %010100050 0,500 % MEDIOS AUXILIARES 2,10 0,01 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,10 0,13 
 Mano de obra .....................................................................  0,70 
 Materiales ...........................................................................  1,35 
 Otros...................................................................................  0,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO 
 Fresado de pavimento asfáltico con medios mecanicos, hasta un espesor de 6 cm., incluso carga y transporte de 
 productos a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado. 

 M0151 0,040 H FRESADORA PAVIMENTO ASFÁLTICO 47,18 1,89 
 M0150 0,030 H BARREDORA MECÁNICA 7,36 0,22 
 M0103 0,005 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 0,24 
 O01OA030 0,010 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,18 
 O01OA060 0,023 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 0,38 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 2,90 0,03 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,90 0,17 
 Mano de obra .....................................................................  0,56 
 Maquinaria..........................................................................  2,35 
 Otros...................................................................................  0,20 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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 R050001 UD ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON COMPUERTA 
 Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm. de diametro, de 40x40 cm. hasta 1,00 m. 
 de profundidad, (dimensiones interiores), de hormigón HM-20, de 15 cm. de espesor, incluso excavación para 
 emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente, compuerta de acero inoxidable de 25x35 cm., con 
 guias, tubería de acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada SN-8, totalmente terminada. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 M12EF020 4,820 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO, INTER- EXTER. 2,49 12,00 
 P0126 0,405 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 22,84 
 P0958 1,000 Ud Compuerta y guias acero inox. 25x30 cm., e=5 mm. 37,80 37,80 
 PF010001 1,000 Ud Tapa y marco fundición B125, 30x30 cm., acera 27,50 27,50 
 P0339 5,000 ml TUB. PVC CORRUGADA Ø 160 SN-8 5,10 25,50 
 O01OA030 2,500 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 45,38 
 O01OA070 2,500 h. Peón ordinario 13,24 33,10 
 %010100300 3,000 % MEDIOS AUXILIARES 207,50 6,23 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 213,70 12,82 
 Mano de obra .....................................................................  78,48 
 Maquinaria..........................................................................  3,35 
 Materiales ...........................................................................  125,64 
 Otros...................................................................................  19,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  226,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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DOCUMENTO  Nº 3 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

INTRODUCCIÓN 

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  QUE  HABRÁN  DE  REGIR  EN  LAS  OBRAS  DE 
“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CANALIZACIÓN DE PLUVIALES Y REFUERZO PAVIMENTO DE CALLES EN 
EL MUNICIPIO DE CUADROS”, INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL PARA 
2016  DE  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  LEÓN,  ADEMÁS  DE  LAS  ESPECIFICADAS  EN  EL  PLIEGO  DE 
PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS GENERALES  PARA OBRAS DE CARRETERAS  Y  PUENTES  (PG‐3), APROBADO 
POR ORDEN MINISTERIAL DEL 6 DE FEBRERO DE 1976, (B.O.E. de 7 de Julio de 1976). 

CAPÍTULO 1 

CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.1. – LEGISLACIÓN SOCIAL 

El contratista está obligado al cumplimiento del Código de Trabajo vigente y demás disposiciones 
que  regulan  las  relaciones  entre  patrono  y  obrero,  accidentes  de  trabajo,  seguro  obligatorio, 
enfermedad y todas aquéllas de carácter social vigente o que en lo sucesivo se dicten. 

ARTICULO 1.2. – FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El  contratista proporcionará al Director o personal delegado,  toda  clase de  facilidades para  los 
replanteos,  reconocimientos, mediciones  y  pruebas  de  los materiales  con  objeto  de  comprobar  las 
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, e incluso a 
los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

CAPÍTULO 2 

OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 2.1. – OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objetivo  la ejecución de  las 
obras  de  “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS,  CANALIZACIÓN DE  PLUVIALES  Y  REFUERZO  PAVIMENTO DE 
CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUADROS”  con actuación en  las  localidades de  Lorenzana, Cuadros,  La 
Seca y Cascantes, pertenecientes al Municipio de Cuadros, en la provincia de León, e incluidas en el Plan 
Provincial  de  Cooperación Municipal  para  2016  de  la  Diputación  de  León  y  regirá  en  unión  de  los 
siguientes: 

- Pliego  de  prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de  Carreteras  y    Puentes,  PG‐3, 
aprobado  por  O.M.  de  6  de  Febrero  de  1976,  así  como  posteriores  actualizaciones  y 
modificaciones. 

- Orden  Circular  24/2008  sobre  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de 
carreteras y puentes (PG‐3. Art. 543 MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA) 

- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes,  relativos  a 
materiales  básicos,  a  firmes  y  pavimentos,  y  a  señalización,  balizamiento  y  sistemas  de 
contención de vehículos. 

- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de  Saneamiento  de  Poblaciones, 
aprobado según la Orden de 15 de Septiembre de 1986. 
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- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de  Abastecimiento  de  Agua, 
aprobado según la Orden de 28 de Julio de 1974. 

- Instrucción para la Recepción de Cementos, RC‐08, aprobado según Real Decreto 956/2008, de 6 
de junio. 

- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE‐08, aprobada según Real Decreto 1248/2008 de 18 de 
julio. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Publico. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones Publicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de  la Ley de Contratos de  las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras. 

- Disposiciones Mínimas de  Seguridad  y  Salud en  las obras de Construcción,  aprobado por R.D 
1627/1997, de 24 de Octubre. 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA‐01 a EA‐07 

- REAL  DECRETO  1890/2008,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
eficiencia  energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus  Instrucciones  técnicas 
complementarias EA‐01 a EA‐07. 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrónico para 
B.T. e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 ARTÍCULO 2.2. – DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En evitación de repeticiones innecesarias, nos remitimos al apartado 1.3 de la Memoria, en la que 
se describen suficientemente las obras proyectadas. 
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CAPÍTULO 3 

CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES 

ARTÍCULO 3.1. – ARIDOS PARA HORMIGONES 

Podrán ser de gravera, naturales o artificiales procedentes del machaqueo de áridos, sancionados 
y aceptados por la Dirección de Obra. 

Se  adaptarán  a  lo  especificado  sobre  los mismos  en  la  Instrucción  EHE,  en  cuanto  a  tamaños 
máximos,  granulometrías,  contenido  de materias  extrañas  y  demás  limitaciones  que  puedan  ser  de 
aplicación. 

ARTÍCULO 3.2. – CEMENTO 

- Se  adaptará  a  lo que  se  especifica  en  la  Instrucción para  la Recepción de Cementos  (RC‐08), 
aprobado por Real Decreto 956/2008, de 6 de junio. 

ARTÍCULO 3.3. – AGUA PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

Cumplirá las limitaciones señaladas  tal efecto, en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08 

ARTÍCULO 3.4. – ENCOFRADOS 

Podrán ser de madera o metálicos, manteniendo siempre  la rigidez e  impermeabilidad necesaria 
para evitar deformaciones en  los parámetros a  la hora de  la puesta en obra, manejo  y  fraguado del 
hormigón. 

Así mismo, cumplirán lo especificado al respecto en la Instrucción EHE‐08 

ARTÍCULO 3.5. – ARMADURAS 

El acero a emplear en armaduras serán barras de alta adherencia, y cumplirán las condiciones que 
señala la Instrucción EHE‐08 

ARTÍCULO 3.6. ‐ HORMIGONES 

Los hormigones a emplear en las obras, cumplirán lo especificado en la Instrucción EHE‐08 

Para  las  obras  a  que  corresponden  el  presente  Proyecto,  queda  expresamente  prohibido  el 
empleo de hormigones de consistencia fluida, salvo justificación autorizada por Dirección de Obra. 

ARTICULO 3.7.‐ TUBERÍAS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO 

  Las tuberías de P.V.C. serán de calidad homologada y se ajustarán a  las Normas UNE 53.114 y 
53.332, así como las recomendaciones internacionales ISO. 

  Deberán  tener contraste grabado en  todos  los  tubos, con  indicación de  las características de 
diámetro, presión nominal, fabricante y fecha de fabricación. 

Las tuberías se probarán en zanja con bombín, por tramos inferiores a 500 m., sometiéndolas a 
presión  1,40  veces  la  presión  de  trabajo,  aumentando  la  presión  de  prueba  a  razón  de  1 
Kg/cm2/minuto. 

Las tuberías de P.V.C. tipo SN‐4, compactas para saneamiento, han de tener, como mínimo  los 
espesores siguientes, en función del diámetro, así como ajustarse a las tolerancias máximas establecidas 
para su diámetro exterior y espesores:          
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DIMENSIONES (mm)  TOLERANCIAS (mm) 

DN  ESPESOR   DN (máximo)  ESPESOR 

160  3,9  +/‐ 0,5  +/‐ 0,6 

200  4,9  +/‐ 0,6  +/‐ 0,7 

250  6,1  +/‐0,8  +/‐0,9 

315  7,7  +/‐1,0  +/‐ 1,2 

400  9,8  +/‐ 1,0  +/‐ 1,2 

500  12,3  +/‐ 1,2  +/‐ 1,2 

600  15,4  +/‐ 1,2  +/‐ 1.2 

 

Si se trata de tuberías corrugadas de PVC, SN‐8, doble capa, para saneamiento, las características 
de la misma han de ser: 

 

DIMENSIONES (mm)  TOLERANCIAS (mm) 

DN  D. EXTERIOR  D. INTERIOR  D. EXTERIOR COPA 

160  160,0  146,0  182,0 

200  200,0  182,0  228,0 

250  250,0  227,5  284,0 

315  315,0  285,2  358,0 

400  400,0  364,0  448,0 

500  500,0  451,8  563,0 

630  649,2  590,0  734,0 

 

ARTICULO 3.8.‐ TUBERÍAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 

a) Conducciones generales de fundición 

Serán  de  fundición  dúctil  al  igual  que  las piezas  especiales  y  accesorias  y  de  las dimensiones 
indicadas en  los planos, no tendrá defectos de modelo que perjudiquen su resistencia, continuidad o 
buen aspecto de superficie. 

Cumplirán lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de 
abastecimiento de agua de 28‐7‐74. 

La  tubería  irá  revestida  exteriormente  con  barniz  e  interiormente  con mortero  de  cemento 
siderúrgico inatacable por aguas puras. Serán de junta automática. 

 6



Las piezas especiales y accesorios serán del mismo material e  irán unidas a  la tubería con  junta 
exprés. 

Presión normalizada M.O.P.M.A. 51 Kg/cm2 para tubos y piezas. 

b) Condiciones generales de P.E.A.D. 

Serán tuberías en rollos que unirán en obra con manguitos de empalme de junta elástica o por  
termosoldadura. 

También podrán colocarse tuberías, a partir de diámetros superiores a 110 mm., en barras de 12 
m. de longitud mediante unión termosoldada. 

Cumplirán con el contenido de las normas UNE.53.131. 

ARTICULO 3.9.‐  VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO. CARACTERÍSTICAS 

‐ Deberán ser sin acanaladura inferior en el cuerpo (paso liso).   

‐ El cuerpo deberá tener guías  laterales macho, una a cada  lado en todo el recorrido del cierre 
(guías hembra), para admitir sobrepresiones o golpes de  ariete y no abrasiones por rozamiento. 

‐ Longitud DIN pn‐16 UNE 19153 equivalente a DIN 2533. 

‐ Fundición gris GG‐25 con respecto de espesores para PN‐16. 

‐ Eje rectificado de Inoxidable 13% Cr. (F3403 UNE 36016). 

‐  Tuerca  de  bronce  RG.5  bicromada  debiendo  ser  pasante  con  amarre  de  tuerca  para    fácil 
desmontaje (no admitir tornillería roscada en el cuerpo). 

‐ Cuña totalmente recubierta de NBR 70 Gr. SHORE  +/‐5Gr. 

‐ Cada válvula se le acoplarán protectores de ánodos anticorrosión. Análogamente dispondrán de 
un  carrete  de  desmontaje  tipo  brida    unión  enchufe  de  fundición  dúctil  con  tornillería  de  acero 
bicromada. 

‐ Sistema de empaquetadura doble  independiente entre sí, "sin mantenimiento"  (con retén en 
“V”  invertida  con  dos muelles  de  inoxidable  interiores  para mantener  la  estanqueidad  por  período 
indefinido). Deberá ser intercambiable si bien este sistema anterior deberá permitir la reaparición de la 
válvula con fluido de circulación (conducción en funcionamiento). 

‐ Cierre a derechas. 

‐ Doble revestimiento epoxy interior y exterior, espesor de 10 a 150 micras 

     ‐ Pruebas hidráulicas del cierre 20 Kg/cm2 hermética  "fuga 0" en ambos  sentidos y del cuerpo 25 
Kg/cm2 

‐ Grasas y componentes de calidad alimentaria. 

            ‐ Se podrá accionar mediante volante o ser preparada para motorizaciones o  indicaciones con 
finales de carrera estancos. 

- Tendrá una garantía total contra defecto de fábrica y de funcionamiento de 5 años y una póliza 
de seguro de responsabilidad civil que proteja en cada válvula. 
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ARTICULO 3.10.‐ BOCAS DE RIEGO DE CIERRE ELÁSTICO 

‐ Serán en diámetro nominal,  DN‐40 mm. 

‐ Prensaestopas sin mantenimiento consistente en un retén en V  (uve)  invertida con dos muelles de 
inoxidable interiores, para mantener la estanqueidad por periodo indefinido. 

‐ Cuando esté totalmente abierta deberá hacer CIERRE TRASERO por lo que el sistema prensaestopas no 
se envejece, y al mismo tiempo permitirá cambiarlo en caso necesario con la red de servicio. 

‐ El registro tendrá  la tapa en dúctil GGG‐50, y el cuerpo en fundición GG‐25,  la cerradura de  la tapa 
llevará sus piezas en bronce y acero inoxidable. 

‐ La llave será del tipo antirrobo (cerradura tipo antigua). 

 ‐  Acoplamiento mediante  racor  tipo Madrid  o  Barcelona,  aluminio  forjado,  norma  UNE  23400,  o 
cualquier otro que se solicite. 

‐ Embridado DIN 2533 PN‐10 y PN‐16. 

‐ Pruebas a 25 Kg/cm2. Estanqueidad fuga 0 (cero gotas) 

‐ Pintura epoxy con 125 micras mínimo. Normalmente en verde. 

 ‐Tendrá una garantía total contra todo defecto de fábrica y de funcionamiento de 5 años y una póliza 
de seguro de responsabilidad   civil que proteja a cada boca de riego. 

ARTICULO 3.11.‐ BOCA DE INCENDIO 

  Serán de las mismas características que las indicadas para las bocas de riego, con la salvedad de 
que el diámetro nominal de la acometida será DN‐80. 

ARTICULO 3.12.‐ TUBERÍA PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO   

  Será de polietileno corrugado, doble capa del diámetro señalado en los Planos. 

  El color será el que indique el organismo correspondiente al servicio. 

ARTÍCULO 3.13. – ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE  PLUVIALES  

Las obras complementarias de la red de pluviales, tales como pozos de registro, sumideros, unión 
de  colectores,  acometidas,  caños,  etc.,  y  restantes  obras  especiales,  pueden  ser  prefabricadas  ó 
construidas “in situ”, y deberán ser lo suficientemente resistentes para soportar, tanto las acciones del 
terreno como las sobrecargas que puedan recibir, siendo ejecutadas conforme al proyecto. 

ARTÍCULO 3.14. – BORDILLOS Y CAZ‐RIGOLA 

Se definen como  tal, aquéllas piezas prefabricadas de hormigón asentadas  sobre una  solera de 
hormigón tipo HM‐20 que servirán para la delimitación entre calzada y acera o paseo. 

Cumplirán  lo especificado en el Art.570.2.3 del PG‐3, con  la variación de que  la  longitud de  las 
piezas será de cincuenta (50) centímetros, admitiéndose piezas de longitud hasta 1,00 m. 

ARTICULO 3.15. – SUBBASE GRANULAR 

Se define como tal, la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada. 
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Los materiales que  la formen serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración 
de  piedras  de  cantera  o  grava  natural,  suelos  seleccionados  o materiales  locales,  exentos  de  arcilla, 
marga u otra materia extraña. 

La  curva  granulométrica  del  material  de  subbase,  cumplirá  los  limites  establecidos  en  el 
Art.500.2.2 del PG‐3 para una subbase del tipo S‐1. 

El coeficiente de desgaste será inferior a 50, con un índice de CBR superior a 20.No será plástica y 
su Equivalente de Arena, (EA), será superior a 30. 

El grado de compactación será como mínimo del 95% del ensayo Próctor Modificado. 

ARTICULO 3.16. – BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se  define  así  la mezcla  de  áridos  total  o  parcialmente machacados,  en  la  granulometría  del 
conjunto es de tipo contínuo. 

Los materiales que  la formen serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración 
de piedras de cantera o grava naturales, en cuyo caso  la  fracción  retenida en el  tamiz 5 UNE deberá 
contener, como mínimo el 50% en peso, de elementos machacados que presenten dos o más caras de 
fractura. 

El  árido  se  compondrá  de  elementos  limpios,  sólidos  y  resistentes,  de  uniformidad  razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

La curva granulométrica del material de base, cumplirá  los  límites establecidos en el Art.501.2.2 
del PG‐3 para un huso del tipo Z‐1. 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a 35. 

No será plástica y su Equivalente de Arena, EA, será superior a 30. 

El grado de compactación será como mínimo del 98% del ensayo Próctor Modificado. 

ARTICULO 3.17.‐ RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA 

Cumplirán  lo  dispuesto  en  los  artículos  530‐531  del  PG‐3  utilizando  como  ligante  salvo 
justificación en contrario ECR‐0 y ECR‐1 respectivamente con dotaciones de 1,0 Kg/m2 y 0,6 Kg/m2 de 
ligante pudiendo variarse estas dotaciones si el Director de la Obra lo considera oportuno. 

ARTICULO 3.18.‐ MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Es  la  combinación  de  áridos  y  un  ligante  bituminoso,  calentando  previamente  los  áridos  y  el 
ligante, siendo extendida y compactada a temperatura superior a la del ambiente. 

  Cumplirán  lo  especificado  en  la  Orden  Circular  24/2008  sobre  el  PG‐3,  Art.  543,  mezclas 
bituminosas para capas de rodadura. 

ARTÍCULO 3.19.‐ ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Son elementos prefabricados de hormigón, cuya cara exterior, una vez colocados, forman la capa 
de rodadura de la superficie a pavimentar. Una vez encastrados en el lecho de árido, sus juntas precisan 
un relleno final para transferir a los elementos contiguos las cargas a las que sean sometidos por acción 
del tráfico. 

La  normativa  que  han  de  cumplir  los  Adoquines  de  Hormigón  es  la  UNE  EN  1338,  siendo 
obligatorio el marcado CE 
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Tendrán unas propiedades  fisico‐mecánicas  con una  resistencia  a  la  rotura,  en que  la muestra 
realizada no deberá ser inferior a 3,6 Mpa. 

Los adoquines presentan una adecuada resistencia al resbalamiento y al deslizamiento, siempre y 
cuando no hayan sido sometidos a un tratamiento secundario tales como rectificado, pulido, etc. para 
producir una superficie lisa.  

Si  como excepcional  se  requiere un valor de  la  resistencia al  resbalamiento y deslizamiento, el 
mínimo valor será 45. 

Bajo  condiciones  normales  los  adoquines  cumplirán  satisfactoriamente  la  resistencia  al 
resbalamiento deslizamiento, durante el tiempo de vida del producto.  

ARTICULO 3.20. – MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PLIEGO 

Los materiales necesarios para la realización de las obras y que no se encuentren incluidos en este 
Pliego  de  Prescripciones,  habrán  de  ser  de  calidad  adecuada  al  uso  que  se  les  va  a  aplicar,  no 
admitiéndose la colocación de ninguno de ellos sin la previa aprobación del Técnico Director, que podrá 
exigir la presentación de los ensayos, muestras, informes y certificados que estime oportunos, antes de 
autorizar su colocación en obra. 

ARTICULO 3.21. – MATERIALES DE CALIDAD INSUFICIENTE 

La  Dirección  de  Obra  tiene  el  derecho  a  ejercer  una  rigurosa  inspección  en  los  almacenes, 
depósito y oficinas del Contratista, para la verificación de la calidad de los materiales a utilizar en obra, 
realizándose los ensayos que se estimen oportunos, con cargo al Contratista, a tal efecto. 

Si  los  ensayos  de  recepción  ó  verificación,  obligan  a  rechazar  los materiales,  el  Contratista  no 
tendrá  derecho  a  indemnizaciones  por  esta  causa,  ni  servirá  de  justificante  por  retrasos  en  el 
cumplimiento de los plazos establecidos. 

Cuando  los materiales  no  satisfagan  lo  que  para  cada  uno  en  particular  se  especifica  en  los 
Artículos anteriores, el Contratista  se atendrá a  lo que  sobre el empleo de  los mismos  le ordene por 
escrito la Dirección de Obra, para el cumplimiento de las condiciones que se establecen para su rechazo 
ó abono parcial. 

El adjudicatario de las obras está obligado al pago de los gastos de vigilancia, análisis y ensayos de 
los materiales, hasta un UNO POR CIENTO (1 %) del presupuesto de  las obras, independientemente de 
los gastos que por otros conceptos sean de aplicación a la Contrata. 

ARTICULO 3.22.‐ MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS 

Aparte del relleno con arena u otros materiales que se especifiquen como tales en  los Planos, el 
relleno con tierras se hará bien con materiales productos de la excavación o procedente de préstamos y  
en cualquier caso será como mínimo suelo tolerable  utilizando suelo seleccionado en 30 cm. del PG‐3. 
Su  compactación  será  superior al 90% hasta 30  cm. por encima de  la generatriz  superior del  tubo, y 
superior al 100% en el resto del relleno. 
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CAPITULO 4  

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTICULO 4.1. – CONDICIONES GENERALES 

El Contratista entregará, con una antelación mínima de quince días naturales al comienzo de  las 
obras, un programa de trabajo, en el que deberá figurar al menos: 

- Plan y programación de las obras. 

- Procedencia de los áridos y otros materiales a emplear en obra. 

- Equipo de maquinaria adscrito a las obras. 

ARTICULO 4.2. – COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Se hará conjuntamente por la Dirección de Obra y por el Contratista, la comprobación de todas las 
unidades de obra, previamente replanteadas por la Contrata. 

Todas aquéllas unidades en  las que sea necesario, deberán estar  indicadas con estacas, clavos ó 
señales de pintura, así como la definición de trazados y rasantes que sea preciso marcar. 

La  conservación  y  mantenimiento  de  éstas  señales  del  Replanteo,  será  responsabilidad  del 
Contratista. 

No podrá ser  iniciada  la ejecución de ninguna de  las unidades de  las obras, sin que previamente 
haya  sido  verificado  su  Replanteo  por  la  Dirección  de  Obra,  comunicándolo  el  Contratista  con  la 
antelación necesaria para tal efecto. 

De cualquier error, por mala interpretación ó por defectuosos Replanteos parciales realizados por 
el Contratista, será éste responsable. 

Todos  los  gastos  ocasionados  por  el  Replanteo  ó  su  comprobación,  serán  de  cuenta  del 
Contratista. 

ARTICULO 4.3. – EXCAVACIONES 

Se  recogen  en  éste  Artículo,  aquellas  excavaciones  necesarias  para  la  ejecución  de  las  obras, 
cuales pueden ser excavación para emplazamientos, cimiento ó zanjas. 

Se realizarán por medios mecánicos, salvo aquéllos casos en que su singularidad no lo permita, en 
cuyo caso se realizarán por medios manuales. 

La profundidad de  las excavaciones  se  ajustará  a  lo definido en  los Planos del Proyecto ó  a  lo 
indicado en el Replanteo de las obras. 

Se procederá a la entibación de aquéllas zonas que así se estime necesario, ó sea ordenado por la 
Dirección  de  Obra,  en  evitación  de  daños  o  derrumbamientos  que  pudieran  suceder,  siendo  éstos 
responsabilidad del Contratista en caso de no realizar dicha entibación. 

Todas  las  excavaciones  deberán  ser  cerradas  lo  antes  posible,  tomándose  las  medidas  de 
seguridad  necesarias  en  evitación  de  accidentes,  señalizando  adecuadamente  en  todo momento,  las 
zonas afectadas por las obras. 

El relleno de  las excavaciones, se realizará con suelos adecuados procedentes de la excavación ó 
prestamos, compactados al 95% del Próctor Normal. 
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ARTÍCULO 4.4. – TUBERÍAS 

Las  tuberías  serán  colocadas  sobre  lecho de arena,  tierra  cribada no plástica, o gravilla,  siendo 
previamente aceptados los materiales por la Dirección de Obra. 

En aquello casos en que sea necesario, se instalarán sobre una solera de hormigón de dosificación 
200 kg/m3, D‐200 de 10 cm. de espesor sobre la que previamente a la colocación de tuberías de PVC o 
PE, se extenderá una capa de 15 cm. de espesor de suelo adecuado, arena gruesa o gravilla, exenta de 
gruesos, colocándose sobre esta capa la tubería proyectada, todo ello ajustándose a la rasante que para 
las mismas  se ha definido  en  el Documento de Planos, o  según  las órdenes que  al  respecto dicte  la 
Dirección de Obra. 

Serán de  cuenta del Contratista,  todos  los gastos originados por  la prueba de  las  tuberías, por 
considerar éstos incluidos en el precio el metro lineal de la misma. 

ARTÍCULO 4.5. – OBRAS DE HORMIGÓN 

En  principio,  todos  los  hormigones  utilizados  en  obra,  tendrán  la  dosificación  o  cumplirán  la 
resistencia característica fijada en la valoración de los mismos. 

No  obstante,  la  Dirección  de  Obra  se  reserva  el  derecho  de  poder  variar  la  dosificación  o 
resistencia del hormigón, en aquellos casos que considere oportunos. 

Según se define en la Instrucción EHE, se realizará la rotura de probetas cilíndricas, para el control 
de la resistencia del hormigón, definida en el proyecto. 

Tal  como  se  indicó  en  el  Artículo  3.6  del  presente  Pliego,  queda  expresamente  prohibido  el 
empleo de hormigones de consistencia fluida. 

El  hormigón  será  fabricado  en  amasadora  y  preferentemente  en  central,  de  tal  forma  que  las 
amasadas sean homogéneas y no se produzca segregación de los componentes del mismo. 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de  las cuarenta y 
ocho  (48) horas  siguientes, puede descender  la  temperatura ambiente por debajo de cero  (0) grados 
centígrados. 

En caso de necesidad de hormigonar en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias 
para  garantizar  el  correcto  fraguado  del  hormigón,  teniendo  además  en  consideración  las  siguientes 
normas: 

- La relación agua/cemento será lo más baja posible, recomendándose aquella más próxima a 0,5 

- Se utilizará cemento de alta resistencia inicial. 

- Se extremará la protección en las piezas delgadas. 

- Se podrán emplear aditivos anticongelantes, previa autorización de  la Dirección de Obra, siempre 
que  no  sean  susceptibles  de  atacar  las  armaduras,  teniendo  especial  cuidado  en  aquéllos  que 
contengan ión cloro. 

Queda prohibido el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (‐5) grados 
bajo cero, aún cuando se adopten medidas especiales de protección. 

Será  cuidado  especialmente  el  curado  de  los  hormigones, manteniéndose  éste  húmedo  como 
mínimo durante los primeros ocho (8) días. 
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ARTÍCULO 4.6. – BORDILLOS Y CAZ‐RIGOLA 

Las piezas destinadas  a  este  fin  serán de piedra  natural  caliza o de  cuarzo o prefabricadas de 
hormigón  y  se  asentarán  sobre  un  lecho  de  hormigón  tipo HM‐20,  procediendo  al  rejuntado  de  las 
mismas con mortero de cemento, según se indica en el documento de Planos y en presupuesto. 

La separación entre  las piezas no será superior a 5 cm.,  rellenando este hueco con mortero de 
cemento. 

La parte vista de  la piedra‐bordillo  sobre  la  rasante de  calzada o vial,  será de 14  cm. entre  las 
zonas de vial o paseo, y de 2 cm. sobre  la  rasante del vial en aquéllos puntos en  los que haya de ser 
accesible, como las entradas a los aparcamientos desde las vías de servicio o pasos peatonales. 

Cuando la separación entre calzada y acera se realice mediante piezas tipo rigola o caz, no existe 
desnivel entre ambos puntos de la calle. 

ARTÍCULO 4.7. – SUBBASES GRANULARES 

  La subbase granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie de asiento 
tiene la densidad correcta y al mismo tiempo cumple con las rasantes definidas en Planos. 

Una vez correcta  la capa de asiento,  los materiales serán extendidos, tomando  la precaución de 
que  no  exista  segregación  ni  contaminación  de  los  mismos,  procediendo  a  su  humectación  si  es 
necesario  para  conseguir  la  densidad  necesaria  de  compactación,  que  será  del  95  %  del  Próctor 
modificado. 

ARTÍCULO 4.8. – BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

  La base de zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie de 
asiento tiene la densidad correcta y al mismo tiempo cumple con las rasantes definidas en Planos. 

   Una vez correcta la capa de asiento, los materiales serán extendidos, tomando la precaución de 
que  no  exista  segregación  ni  contaminación  de  los  mismos,  en  tongadas  de  espesor  uniforme, 
procediendo a su humectación si es necesario para conseguir  la densidad necesaria de compactación, 
que será del 98 % del Próctor modificado. 

ARTICULO 4.9.‐ MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

  La  ejecución  de  la mezcla  no  se  deberá  de  iniciar  hasta  que  esté  estudiada  y  aprobada  la 
correspondiente  fórmula de  trabajo,  conforme  a  la Orden Circular 24/2008    sobre  el PG‐3, Art. 543, 
mezclas bituminosas para capas de rodadura 

ARTÍCULO 4.10.‐ ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

  Con objeto de construir un pavimento de tipo flexible, el adoquín ha de ser colocado sobre un 
asiento de arena con un espesor de 4cm. una vez compactada. 
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CAPÍTULO 5 

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 5.1. – ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES 

  Las unidades que  figuran  en el presente Proyecto,  se  abonará  a  los precios del Cuadro nº 1, 
cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 

  En  estos  precios  están  incluidas  todas  las  operaciones  necesarias  para  la  ejecución  de  las 
unidades de referencia, incluida la parte proporcional de los gastos de conservación durante el período 
de garantía de las obras, aún cuando no se incluya expresamente en el Presupuesto, una partida alzada 
de abono íntegro para este fin. 

ARTÍCULO 5.2. – EXCAVACIONES 

  Las excavaciones necesarias para  la ejecución de  las obras, serán abonadas por metros cúbicos 
realmente obtenidos de la medición efectuada de las obras. 

  Los excesos de excavación, sin causa justificada, no se considerarán de abono 

  En el precio de todas las excavaciones están incluidos los siguientes conceptos: 

- Excavación por medios mecánicos. 

- Entibación y agotamiento. 

- Relleno y compactación. 

- Carga y transporte a vertedero. 

ARTÍCULO 5.3. – HORMIGONES 

  El hormigón será abonado por metros cúbicos realmente empleados.   

  Cuando un volumen de hormigón, no alcance la resistencia mínima exigida a los veintiocho (28) 
días,  y  no  se  considere  necesaria  por  la Dirección  de Obra  su  demolición,  se  procederá  a  aplicar  la 
deducción que para dicho hormigón estime oportuna la Dirección Facultativa de las Obras. 

ARTÍCULO 5.4. – ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

  El  abono  de  las  cimbras  y  encofrados,  se  hará  sobre  aquéllos  realmente  ejecutados,  sin 
considerar como tal el terreno en aquellos casos en que se haya aprovechado éste en las excavaciones 
que puedan presentar estas características, y previamente sean aprobados por la Dirección de la Obra. 

  En  el  precio  del metro  cuadrado  de  encofrado  está  incluido  el  desencofrado,  así  como  las 
labores necesarias para dejar la superficie del hormigón con las calidades o características precisas. 

  La cimbra se abonará por metros cúbicos medidos entre el paramento  inferior de  la obra y  la 
proyección en planta de la misma. 

  La ejecución incluye las operaciones de construcción, montaje y descimbrado. 

ARTÍCULO 5.5. – ACERO PARA ARMADURAS 

  Se  abonará  por  kilogramos  (Kg)  puestos  en  obra,  y  se  incluye  en  el  precio  la  elaboración, 
limpieza, colocación, fijación y soldaduras, así como un 5 % de despuntes, recortes y solapes. 
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ARTÍCULO 5.6.‐ ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

La  obra  de  pavimento  de  adoquín,  se  medirá  y  abonará  por  metros  cuadrados  realmente 
colocados en obras 

ARTÍCULO 5.7. – OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando  a  consecuencia  de  rescisión  del  Contrato,  o  la  ejecución  de  unidades  incompletas  o 
defectuosas,  se  aplicará  a  las mismas  los  precios  del  Cuadro  nº  2,  sin  que  se  pueda  pretender  la 
valoración de cada unidad de obra fraccionada o acopio de materiales, de otra forma que la establecida 
en dicho cuadro. 

ARTÍCULO 5.8. – ALTERACIÓN DE UNIDADES DE OBRA 

Si alguna unidad de obra  fuese  suprimida por  la Administración o por  la Dirección de Obra, no 
será liquidada al Contratista, más que en  lo que realmente estuviera ejecutado en el momento en que 
se diera la orden de supresión, aplicándose para ello el Cuadro de Precios nº 2 del Proyecto. 

ARTICULO 5.9. – SUBBASES GRANULARES 

La subbase granular se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados.  

ARTICULO 5.10– BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

La base de zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados.  

ARTICULO 5.11.‐ MEZCLAS BITUMINOSAS 

La medición y abono se realizará por metros cuadrados (m2) realmente extendidos y conforme a 
los espesores reflejados en los planos y el presupuesto. 
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CAPITULO 6 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 6.1. – PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se considera suficiente para  la ejecución de  las obras recogidas en el presente Proyecto, un plazo 
de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de las obras, 
salvo que el Pliego de Bases para la adjudicación, se fije expresamente otro plazo. 

ARTICULO 6.2. – RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 

Una  vez  concluidas  las  obras  y  encontrándose  de  acuerdo  a  condiciones,  se  expedirá  la 
correspondiente Acta de Recepción, conforme a lo establecido en el Art.235 del R.D.L. 3/2011, de 14 de 
noviembre, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. 

A partir de ésta fecha comenzará a contar el plazo de garantía, fijándose el plazo de UN (1) AÑO, sin 
perjuicio de lo que al respecto pueda disponer la Administración contratante. 

ARTICULO 6.3. – PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista presentará antes de iniciar las obras, un programa de trabajo, el cuál será aprobado 
por la Dirección de Obra, quien a su vez, está facultada para variar el orden de ejecución de las unidades 
proyectadas. 

ARTICULO 6.4. – RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

En caso de rescisión del Contrato de Obras, se estará a lo dispuesto al respecto en los Artículos 212 
y siguientes del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Publico. 

ARTICULO 6.5. – LEGISLACIÓN SOCIAL 

El  Contratista  está  obligado  al  cumplimiento  del  Código  del  Trabajo  y  demás Disposiciones  que 
regulan las relaciones entre patrono y obrero, accidentes de trabajo, seguros obligatorios, enfermedad, 
y todas aquéllas de carácter social vigentes, ó que en lo sucesivo se dicten. 

ARTICULO 6.6. – CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista está obligado al pago de los gastos de vigilancia, análisis y ensayos de los materiales, 
hasta un UNO (1 %) por ciento del presupuesto de Ejecución Material de las obras, independientemente 
de los gastos que por otros conceptos sean de aplicación a la Contrata. 

ARTICULO 6.7. – OBLIGACIONES FINALES 

El Adjudicatario de las Obras queda obligado a limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros, 
materiales  y  productos  sobrantes  de  las  excavaciones  ó  demoliciones,  así  como  de  todos  aquéllos 
procedentes de las propias obras. 

Así mismo está obligado a  retirar  todas  las  instalaciones provisionales que efectúe, y a dejar  los 
vertederos debidamente acondicionados. 

 ARTICULO 6.8.‐ MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA 

  Las modificaciones que el Director de Obra, bien por iniciativa propia o a petición del Adjudicatario 
considere realizar aceptadas por ambas partes y valoradas a los precios resultantes del Contrato, debiendo 
ser aprobadas previamente por el Órgano contratante. 
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ARTICULO 6.9.‐ PRECIOS CONTRADICTORIOS 

  Si  fuese necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una unidad de obra no 
prevista en los Cuadros de Precios se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con los 
precios de materiales, maquinaria y mano de obra utilizados para la fijación de los Precios de este Proyecto. 

  La fijación del precio se hará antes de ejecutar la unidad de obra por la Administración a la vista de 
la propuesta del Director de Obra y del Contratista. 

  Si el Contratista no acepta el precio fijado la Administración puede adjudicarla a otro empresario o 
ejecutarla directamente. 

  Si la obra se ejecuta antes de fijar el precio, el Contratista está obligado a aceptar el precio que fije 
la Administración. 

ARTICULO 6.10.‐ INICIACIÓN Y AVANCE DE LAS OBRAS 

    El Contratista  iniciará  las obras  tan pronto  como  reciba  la orden del Director de Obra y 
comenzará los trabajos en los puntos señalados y continuará de acuerdo con el Plan de Trabajos aprobado. 

    Así mismo  deberá  tener  aprobado  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  por  el  Coordinador  y 
Organismo competente. 

ARTICULO 6.11.‐GASTOS  DE  CARÁCTER  GENERAL  CON  CARGO AL CONTRATISTA 

  Será de cuenta del Contratista: 

- Los gastos que origine el replanteo de las obras. 

- La búsqueda de vertederos y préstamos y su abono a los propietarios. 

‐       La conservación y protección de toda la obra contra el deterioro     

- La implantación, conservación y retirada de todos los medios que considere necesarios para ejecutar la 
obra. 

- La conservación de la señalización y desvíos necesarios. 

CAPITULO 6.12.‐ DAÑOS Y PERJUICIOS 

  El  Contratista  será  responsable  de  todos  los  daños  y  perjuicios  que  pueda  ocasionar  a 
terceros  durante  la  ejecución  de  las  obras  quedando  a  su  costa  la  reposición  del  daño  o  su 
compensación. 

CAPITULO 6.13.‐ PERSONAL DEL CONTRATISTA 

  El Contratista estará obligado a tener como Jefe de Obra a un Técnico cualificado a  juicio 
del Director de Obra con facultades para resolver cuando el caso lo requiera. 

 

 LEON, mayo de 2016               
Por la Consultora, ISAM, S.L. 
 
 
 
 Fdo.: ANGEL MANCEBO GÜILES 
 Ingeniero de Caminos, C. y P. 
 Cgdo. nº 6.778 
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 CAPÍTULO C01 LORENZANA 
 SUBCAPÍTULO C0101 Lorenzana. Aceras C/ Llamargo 
 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
 M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti- 
 llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex- 
 planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado. 
 C/ Llamargo. M.Dcha. 
 PP-1/2 1 11,00 1,05 11,55 
 PP-2/3 1 6,10 1,15 7,02 
 PP-3/4 1 19,00 1,25 23,75 
 PP-4/5 1 14,00 1,25 17,50 
 PP-5/6 1 14,60 1,25 18,25 
 PP-6/7 1 8,50 1,30 11,05 
 PP-7/8 1 15,50 1,35 20,93 
 PP-8/9 1 12,50 1,30 16,25 
 PP-9/10 1 8,10 1,30 10,53 
 PP-10/11 1 12,00 1,35 16,20 
 PP-11/12 1 11,50 1,40 16,10 
 PP-12/13 1 10,50 1,40 14,70 
 PP-13/14 1 6,00 1,45 8,70 
 PP-14/15 1 5,50 1,45 7,98 
 PP-15/16 1 18,50 1,35 24,98 
  225,49 
 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 
 Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion 
 de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es- 
 pesor, totalmente terminado. 
 C/ Llamargo. M.Dcha. 
 PP-1/2 1 11,00 11,00 
 PP-2/3 1 6,10 6,10 
 PP-3/4 1 19,00 19,00 
 PP-4/5 1 14,00 14,00 
 PP-5/6 1 14,60 14,60 
 PP-6/7 1 8,50 8,50 
 PP-7/8 1 15,50 15,50 
 PP-8/9 1 12,50 12,50 
 PP-9/10 1 8,10 8,10 
 PP-10/11 1 12,00 12,00 
 PP-11/12 1 11,50 11,50 
 PP-12/13 1 10,50 10,50 
 PP-13/14 1 6,00 6,00 
 PP-14/15 1 5,50 5,50 
 PP-15/16 1 18,50 18,50 
  173,30 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 
 Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco 
 mecánico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes. 
 RIGOLA "IN SITU" 
 PP-1/2 1 11,00 0,30 3,30 
 PP-2/3 1 6,10 0,30 1,83 
 PP-3/4 1 19,00 0,30 5,70 
 PP-4/5 1 14,00 0,30 4,20 
 PP-5/6 1 14,60 0,30 4,38 
 PP-6/7 1 8,50 0,30 2,55 
 PP-7/8 1 15,50 0,30 4,65 
 PP-8/9 1 12,50 0,30 3,75 
 PP-9/10 1 8,10 0,30 2,43 
 PP-10/11 1 12,00 0,30 3,60 
 PP-11/12 1 11,50 0,30 3,45 
 PP-12/13 1 10,50 0,30 3,15 
 PP-13/14 1 6,00 0,30 1,80 
 PP-14/15 1 5,50 0,30 1,65 
 PP-15/16 1 18,50 0,30 5,55 
  51,99 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
 medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
 rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 
 C/ Llamargo. M.Dcha. 
 PP-1/2 1 11,00 11,00 
 PP-2/3 1 6,10 6,10 
 PP-3/4 1 19,00 19,00 
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 PP-4/5 1 14,00 14,00 
 PP-5/6 1 14,60 14,60 
 PP-6/7 1 8,50 8,50 
 PP-7/8 1 15,50 15,50 
 PP-8/9 1 12,50 12,50 
 PP-9/10 1 8,10 8,10 
 PP-10/11 1 12,00 12,00 
 PP-11/12 1 11,50 11,50 
 PP-12/13 1 10,50 10,50 
 PP-13/14 1 6,00 6,00 
 PP-14/15 1 5,50 5,50 
 PP-15/16 1 18,50 18,50 
  173,30 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 
 ALUMBRADO 
 C/ Llamargo. M.Dcha. 
 PP-1/2 1 11,00 11,00 
 PP-2/3 1 6,10 6,10 
 PP-3/4 1 19,00 19,00 
 PP-4/5 1 14,00 14,00 
 PP-5/6 1 14,60 14,60 
 PP-6/7 1 8,50 8,50 
 PP-7/8 1 15,50 15,50 
 PP-8/9 1 12,50 12,50 
 PP-9/10 1 8,10 8,10 
 PP-10/11 1 12,00 12,00 
 PP-11/12 1 11,50 11,50 
 PP-12/13 1 10,50 10,50 
 PP-13/14 1 6,00 6,00 
 PP-14/15 1 5,50 5,50 
 PP-15/16 1 18,50 18,50 
  173,30 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 TELECOMUNICACIONES 
 C/ Llamargo. M.Dcha. 
 PP-1/2 2 11,00 22,00 
 PP-2/3 2 6,10 12,20 
 PP-3/4 2 19,00 38,00 
 PP-4/5 2 14,00 28,00 
 PP-5/6 2 14,60 29,20 
 PP-6/7 2 8,50 17,00 
 PP-7/8 2 15,50 31,00 
 PP-8/9 2 12,50 25,00 
 PP-9/10 2 8,10 16,20 
 PP-10/11 2 12,00 24,00 
 PP-11/12 2 11,50 23,00 
 PP-12/13 2 10,50 21,00 
 PP-13/14 2 6,00 12,00 
 PP-14/15 2 5,50 11,00 
 PP-15/16 2 18,50 37,00 
  346,60 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 ENERGIA ELECTRICA 
 C/ Llamargo. M.Dcha. 
 PP-1/2 2 11,00 22,00 
 PP-2/3 2 6,10 12,20 
 PP-3/4 2 19,00 38,00 
 PP-4/5 2 14,00 28,00 
 PP-5/6 2 14,60 29,20 
 PP-6/7 2 8,50 17,00 
 PP-7/8 2 15,50 31,00 
 PP-8/9 2 12,50 25,00 
 PP-9/10 2 8,10 16,20 
 PP-10/11 2 12,00 24,00 
 PP-11/12 2 11,50 23,00 
 PP-12/13 2 10,50 21,00 
 PP-13/14 2 6,00 12,00 
 PP-14/15 2 5,50 11,00 
 PP-15/16 2 18,50 37,00 
  346,60 
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 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
 HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 
 Alumbrado 6 6,00 
  6,00 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM 
 Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
 HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 
 Energía eléctrica 4 4,00 
 Telecomunicac. 4 4,00 
  8,00 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re- 
 gado, totalmente terminado. 
 C/ Llamargo. M.Dcha. 
 PP-1/2 1 11,00 1,05 0,10 1,16 
 PP-2/3 1 6,10 1,15 0,10 0,70 
 PP-3/4 1 19,00 1,25 0,10 2,38 
 PP-4/5 1 14,00 1,25 0,10 1,75 
 PP-5/6 1 14,60 1,25 0,10 1,83 
 PP-6/7 1 8,50 1,30 0,10 1,11 
 PP-7/8 1 15,50 1,35 0,10 2,09 
 PP-8/9 1 12,50 1,30 0,10 1,63 
 PP-9/10 1 8,10 1,30 0,10 1,05 
 PP-10/11 1 12,00 1,35 0,10 1,62 
 PP-11/12 1 11,50 1,40 0,10 1,61 
 PP-12/13 1 10,50 1,40 0,10 1,47 
 PP-13/14 1 6,00 1,45 0,10 0,87 
 PP-14/15 1 5,50 1,45 0,10 0,80 
 PP-15/16 1 18,50 1,35 0,10 2,50 
  22,57 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
 Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
 HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
 pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 
 C/ Llamargo. M.Dcha. 
 PP-1/2 1 11,00 11,00 
 PP-2/3 1 6,10 6,10 
 PP-3/4 1 19,00 19,00 
 PP-4/5 1 14,00 14,00 
 PP-5/6 1 14,60 14,60 
 PP-6/7 1 8,50 8,50 
 PP-7/8 1 15,50 15,50 
 PP-8/9 1 12,50 12,50 
 PP-9/10 1 8,10 8,10 
 PP-10/11 1 12,00 12,00 
 PP-11/12 1 11,50 11,50 
 PP-12/13 1 10,50 10,50 
 PP-13/14 1 6,00 6,00 
 PP-14/15 1 5,50 5,50 
 PP-15/16 1 18,50 18,50 
  173,30 
 E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 
 Arqueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de dimensiones interiores para 
 alojamiento de llaves, con alzados y solera de 0,10 m. de espesor de hormigón HM-20, incluso cer- 
 co y tapa de fundición con inscripción "ABASTECIMIENTO", totalmente rematada. 
 Reposicion existentes 6 6,00 
  6,00 
 E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm 
 Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de 
 0,15 m. de espesor de hormigón HM-20, con cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEA- 
 MIENTO", totalmente rematada. 
 Reposicion existentes 2 2,00 
  2,00 
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 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
 llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
 con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
 zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 
 En acera 2 2,00 
  2,00 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 
 M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
 brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
 tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 
 C/ Llamargo. M.Dcha. 
 PP-1/2 1 11,00 1,05 0,12 1,39 
 PP-2/3 1 6,10 1,15 0,12 0,84 
 PP-3/4 1 19,00 1,25 0,12 2,85 
 PP-4/5 1 14,00 1,25 0,12 2,10 
 PP-5/6 1 14,60 1,25 0,12 2,19 
 PP-6/7 1 8,50 1,30 0,12 1,33 
 PP-7/8 1 15,50 1,35 0,12 2,51 
 PP-8/9 1 12,50 1,30 0,12 1,95 
 PP-9/10 1 8,10 1,30 0,12 1,26 
 PP-10/11 1 12,00 1,35 0,12 1,94 
 PP-11/12 1 11,50 1,40 0,12 1,93 
 PP-12/13 1 10,50 1,40 0,12 1,76 
 PP-13/14 1 6,00 1,45 0,12 1,04 
 PP-14/15 1 5,50 1,45 0,12 0,96 
 PP-15/16 1 18,50 1,35 0,12 3,00 
 Deducir: Bordillo -1 173,30 0,12 0,12 -2,50 
  24,55 
 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 
 Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
 con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
 rejilla de fundición, incluso excavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pa- 
 vimento afectado. 
 En calzada 5 5,00 
  5,00 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA 
 Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura- 
 do, totalmente terminado. 
 RIGOLA "IN SITU" 
 PP-1/2 1 11,00 0,30 0,18 0,59 
 PP-2/3 1 6,10 0,30 0,18 0,33 
 PP-3/4 1 19,00 0,30 0,18 1,03 
 PP-4/5 1 14,00 0,30 0,18 0,76 
 PP-5/6 1 14,60 0,30 0,18 0,79 
 PP-6/7 1 8,50 0,30 0,18 0,46 
 PP-7/8 1 15,50 0,30 0,18 0,84 
 PP-8/9 1 12,50 0,30 0,18 0,68 
 PP-9/10 1 8,10 0,30 0,18 0,44 
 PP-10/11 1 12,00 0,30 0,18 0,65 
 PP-11/12 1 11,50 0,30 0,18 0,62 
 PP-12/13 1 10,50 0,30 0,18 0,57 
 PP-13/14 1 6,00 0,30 0,18 0,32 
 PP-14/15 1 5,50 0,30 0,18 0,30 
 PP-15/16 1 18,50 0,30 0,18 1,00 
  9,38 
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 SUBCAPÍTULO C0102 Lorenzana. Aceras C/ La Cavén 
 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
 M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti- 
 llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex- 
 planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado. 
 C/ La Cavén M.Dcha. 
 PP-1/2 1 3,10 1,45 4,50 
 PP-2/3 1 7,10 1,30 9,23 
 PP-3/4 1 6,00 1,35 8,10 
 PP-4/5 1 10,00 1,25 12,50 
 PP-5/6 1 21,20 1,20 25,44 
 PP-6/7 1 20,50 1,25 25,63 
 PP-7/8 1 9,00 1,35 12,15 
 PP-8/9 1 8,00 1,60 12,80 
 PP-9/10 1 5,00 1,95 9,75 
 PP-10/11 1 10,50 1,65 17,33 
 PP-11/12 1 5,00 1,20 6,00 
 PP-12/13 1 5,50 2,25 12,38 
 PP-13/14 1 7,50 1,05 7,88 
 PP-14/15 1 8,00 1,15 9,20 
 PP-15/16 1 9,00 1,25 11,25 
 PP-16/17 1 29,00 1,25 36,25 
 PP-17/18 1 10,00 1,25 12,50 
 PP-18/19 1 9,60 1,20 11,52 
 PP-19/20 1 12,80 1,00 12,80 
 PP-20/21 1 8,20 0,90 7,38 
 PP-21/22 1 21,00 0,95 19,95 
 PP-22/23 1 20,50 1,05 21,53 
  306,07 
 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 
 Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion 
 de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es- 
 pesor, totalmente terminado. 
 C/ La Cavén M.Dcha. 
 PP-1/2 1 3,10 3,10 
 PP-2/3 1 7,10 7,10 
 PP-3/4 1 6,00 6,00 
 PP-4/5 1 10,00 10,00 
 PP-5/6 1 21,20 21,20 
 PP-6/7 1 20,50 20,50 
 PP-7/8 1 9,00 9,00 
 PP-8/9 1 8,00 8,00 
 PP-9/10 1 5,00 5,00 
 PP-10/11 1 10,50 10,50 
 PP-11/12 1 5,00 5,00 
 PP-12/13 1 5,50 5,50 
 PP-13/14 1 7,50 7,50 
 PP-14/15 1 8,00 8,00 
 PP-15/16 1 9,00 9,00 
 PP-16/17 1 29,00 29,00 
 PP-17/18 1 10,00 10,00 
 PP-18/19 1 9,60 9,60 
 PP-19/20 1 12,80 12,80 
 PP-20/21 1 8,20 8,20 
 PP-21/22 1 21,00 21,00 
 PP-22/23 1 20,50 20,50 
  246,50 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 
 Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco 
 mecánico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes. 
 RIGOLA "IN SITU" 
 PP-1/2 1 3,10 0,30 0,93 
 PP-2/3 1 7,10 0,30 2,13 
 PP-3/4 1 6,00 0,30 1,80 
 PP-4/5 1 10,00 0,30 3,00 
 PP-5/6 1 21,20 0,30 6,36 
 PP-6/7 1 20,50 0,30 6,15 
 PP-7/8 1 9,00 0,30 2,70 
 PP-8/9 1 8,00 0,30 2,40 
 PP-9/10 1 5,00 0,30 1,50 
 PP-10/11 1 10,50 0,30 3,15 
 PP-11/12 1 5,00 0,30 1,50 
 PP-12/13 1 5,50 0,30 1,65 
 PP-13/14 1 7,50 0,30 2,25 
 PP-14/15 1 8,00 0,30 2,40 
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 PP-15/16 1 9,00 0,30 2,70 
 PP-16/17 1 29,00 0,30 8,70 
 PP-17/18 1 10,00 0,30 3,00 
 PP-18/19 1 9,60 0,30 2,88 
 PP-19/20 1 12,80 0,30 3,84 
 PP-20/21 1 8,20 0,30 2,46 
 PP-21/22 1 21,00 0,30 6,30 
 PP-22/23 1 20,50 0,30 6,15 
  73,95 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
 medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
 rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 
 C/ La Cavén M.Dcha. 
 PP-1/2 1 3,10 3,10 
 PP-2/3 1 7,10 7,10 
 PP-3/4 1 6,00 6,00 
 PP-4/5 1 10,00 10,00 
 PP-5/6 1 21,20 21,20 
 PP-6/7 1 20,50 20,50 
 PP-7/8 1 9,00 9,00 
 PP-8/9 1 8,00 8,00 
 PP-9/10 1 5,00 5,00 
 PP-10/11 1 10,50 10,50 
 PP-11/12 1 5,00 5,00 
 PP-12/13 1 5,50 5,50 
 PP-13/14 1 7,50 7,50 
 PP-14/15 1 8,00 8,00 
 PP-15/16 1 9,00 9,00 
 PP-16/17 1 29,00 29,00 
 PP-17/18 1 10,00 10,00 
 PP-18/19 1 9,60 9,60 
 PP-19/20 1 12,80 12,80 
 PP-20/21 1 8,20 8,20 
 PP-21/22 1 21,00 21,00 
 PP-22/23 1 20,50 20,50 
  246,50 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 
 ALUMBRADO 
 C/ La Cavén M.Dcha. 
 PP-1/2 1 3,10 3,10 
 PP-2/3 1 7,10 7,10 
 PP-3/4 1 6,00 6,00 
 PP-4/5 1 10,00 10,00 
 PP-5/6 1 21,20 21,20 
 PP-6/7 1 20,50 20,50 
 PP-7/8 1 9,00 9,00 
 PP-8/9 1 8,00 8,00 
 PP-9/10 1 5,00 5,00 
 PP-10/11 1 10,50 10,50 
 PP-11/12 1 5,00 5,00 
 PP-12/13 1 5,50 5,50 
 PP-13/14 1 7,50 7,50 
 PP-14/15 1 8,00 8,00 
 PP-15/16 1 9,00 9,00 
 PP-16/17 1 29,00 29,00 
 PP-17/18 1 10,00 10,00 
 PP-18/19 1 9,60 9,60 
 PP-19/20 1 12,80 12,80 
 PP-20/21 1 8,20 8,20 
 PP-21/22 1 21,00 21,00 
 PP-22/23 1 20,50 20,50 
  246,50 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 TELECOMUNICACIONES 
 C/ La Cavén M.Dcha. 
 PP-1/2 2 3,10 6,20 
 PP-2/3 2 7,10 14,20 
 PP-3/4 2 6,00 12,00 
 PP-4/5 2 10,00 20,00 
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 PP-5/6 2 21,20 42,40 
 PP-6/7 2 20,50 41,00 
 PP-7/8 2 9,00 18,00 
 PP-8/9 2 8,00 16,00 
 PP-9/10 2 5,00 10,00 
 PP-10/11 2 10,50 21,00 
 PP-11/12 2 5,00 10,00 
 PP-12/13 2 5,50 11,00 
 PP-13/14 2 7,50 15,00 
 PP-14/15 2 8,00 16,00 
 PP-15/16 2 9,00 18,00 
 PP-16/17 2 29,00 58,00 
 PP-17/18 2 10,00 20,00 
 PP-18/19 2 9,60 19,20 
 PP-19/20 2 12,80 25,60 
 PP-20/21 2 8,20 16,40 
 PP-21/22 2 21,00 42,00 
 PP-22/23 2 20,50 41,00 
  493,00 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 ENERGIA ELECTRICA 
 C/ La Cavén M.Dcha. 
 PP-1/2 2 3,10 6,20 
 PP-2/3 2 7,10 14,20 
 PP-3/4 2 6,00 12,00 
 PP-4/5 2 10,00 20,00 
 PP-5/6 2 21,20 42,40 
 PP-6/7 2 20,50 41,00 
 PP-7/8 2 9,00 18,00 
 PP-8/9 2 8,00 16,00 
 PP-9/10 2 5,00 10,00 
 PP-10/11 2 10,50 21,00 
 PP-11/12 2 5,00 10,00 
 PP-12/13 2 5,50 11,00 
 PP-13/14 2 7,50 15,00 
 PP-14/15 2 8,00 16,00 
 PP-15/16 2 9,00 18,00 
 PP-16/17 2 29,00 58,00 
 PP-17/18 2 10,00 20,00 
 PP-18/19 2 9,60 19,20 
 PP-19/20 2 12,80 25,60 
 PP-20/21 2 8,20 16,40 
 PP-21/22 2 21,00 42,00 
 PP-22/23 2 20,50 41,00 
  493,00 
 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
 HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 
 Alumbrado 8 8,00 
  8,00 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM 
 Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
 HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 
 Energía eléctrica 6 6,00 
 Telecomunicac. 6 6,00 
  12,00 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re- 
 gado, totalmente terminado. 
 C/ La Cavén M.Dcha. 
 PP-1/2 1 3,10 1,45 0,10 0,45 
 PP-2/3 1 7,10 1,30 0,10 0,92 
 PP-3/4 1 6,00 1,35 0,10 0,81 
 PP-4/5 1 10,00 1,25 0,10 1,25 
 PP-5/6 1 21,20 1,20 0,10 2,54 
 PP-6/7 1 20,50 1,25 0,10 2,56 
 PP-7/8 1 9,00 1,35 0,10 1,22 
 PP-8/9 1 8,00 1,60 0,10 1,28 
 PP-9/10 1 5,00 1,95 0,10 0,98 
 PP-10/11 1 10,50 1,65 0,10 1,73 
 PP-11/12 1 5,00 1,20 0,10 0,60 
 PP-12/13 1 5,50 2,25 0,10 1,24 
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 PP-13/14 1 7,50 1,05 0,10 0,79 
 PP-14/15 1 8,00 1,15 0,10 0,92 
 PP-15/16 1 9,00 1,25 0,10 1,13 
 PP-16/17 1 29,00 1,25 0,10 3,63 
 PP-17/18 1 10,00 1,25 0,10 1,25 
 PP-18/19 1 9,60 1,20 0,10 1,15 
 PP-19/20 1 12,80 1,00 0,10 1,28 
 PP-20/21 1 8,20 0,90 0,10 0,74 
 PP-21/22 1 21,00 0,95 0,10 2,00 
 PP-22/23 1 20,50 1,05 0,10 2,15 
  30,62 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
 Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
 HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
 pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 
 C/ La Cavén M.Dcha. 
 PP-1/2 1 3,10 3,10 
 PP-2/3 1 7,10 7,10 
 PP-3/4 1 6,00 6,00 
 PP-4/5 1 10,00 10,00 
 PP-5/6 1 21,20 21,20 
 PP-6/7 1 20,50 20,50 
 PP-7/8 1 9,00 9,00 
 PP-8/9 1 8,00 8,00 
 PP-9/10 1 5,00 5,00 
 PP-10/11 1 10,50 10,50 
 PP-11/12 1 5,00 5,00 
 PP-12/13 1 5,50 5,50 
 PP-13/14 1 7,50 7,50 
 PP-14/15 1 8,00 8,00 
 PP-15/16 1 9,00 9,00 
 PP-16/17 1 29,00 29,00 
 PP-17/18 1 10,00 10,00 
 PP-18/19 1 9,60 9,60 
 PP-19/20 1 12,80 12,80 
 PP-20/21 1 8,20 8,20 
 PP-21/22 1 21,00 21,00 
 PP-22/23 1 20,50 20,50 
  246,50 
 E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 
 Arqueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de dimensiones interiores para 
 alojamiento de llaves, con alzados y solera de 0,10 m. de espesor de hormigón HM-20, incluso cer- 
 co y tapa de fundición con inscripción "ABASTECIMIENTO", totalmente rematada. 
 Reposicion existentes 5 5,00 
  5,00 
 E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm 
 Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de 
 0,15 m. de espesor de hormigón HM-20, con cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEA- 
 MIENTO", totalmente rematada. 
 Reposicion existentes 3 3,00 
  3,00 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
 llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
 con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
 zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 
 En acera 5 5,00 
  5,00 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 
 M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
 brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
 tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 
 C/ La Cavén M.Dcha. 
 PP-1/2 1 3,10 1,45 0,12 0,54 
 PP-2/3 1 7,10 1,30 0,12 1,11 
 PP-3/4 1 6,00 1,35 0,12 0,97 
 PP-4/5 1 10,00 1,25 0,12 1,50 
 PP-5/6 1 21,20 1,20 0,12 3,05 
 PP-6/7 1 20,50 1,25 0,12 3,08 
 PP-7/8 1 9,00 1,35 0,12 1,46 
 PP-8/9 1 8,00 1,60 0,12 1,54 
 PP-9/10 1 5,00 1,95 0,12 1,17 
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 PP-10/11 1 10,50 1,65 0,12 2,08 
 PP-11/12 1 5,00 1,20 0,12 0,72 
 PP-12/13 1 5,50 2,25 0,12 1,49 
 PP-13/14 1 7,50 1,05 0,12 0,95 
 PP-14/15 1 8,00 1,15 0,12 1,10 
 PP-15/16 1 9,00 1,25 0,12 1,35 
 PP-16/17 1 29,00 1,25 0,12 4,35 
 PP-17/18 1 10,00 1,25 0,12 1,50 
 PP-18/19 1 9,60 1,20 0,12 1,38 
 PP-19/20 1 12,80 1,00 0,12 1,54 
 PP-20/21 1 8,20 0,90 0,12 0,89 
 PP-21/22 1 21,00 0,95 0,12 2,39 
 PP-22/23 1 20,50 1,05 0,12 2,58 
 Deducir: bORDILLO -1 246,50 0,12 0,12 -3,55 
  33,19 
 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 
 Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
 con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
 rejilla de fundición, incluso excavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pa- 
 vimento afectado. 
 En calzada 10 10,00 
  10,00 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA 
 Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura- 
 do, totalmente terminado. 
 RIGOLA "IN SITU" 
 PP-1/2 1 3,10 0,30 0,18 0,17 
 PP-2/3 1 7,10 0,30 0,18 0,38 
 PP-3/4 1 6,00 0,30 0,18 0,32 
 PP-4/5 1 10,00 0,30 0,18 0,54 
 PP-5/6 1 21,20 0,30 0,18 1,14 
 PP-6/7 1 20,50 0,30 0,18 1,11 
 PP-7/8 1 9,00 0,30 0,18 0,49 
 PP-8/9 1 8,00 0,30 0,18 0,43 
 PP-9/10 1 5,00 0,30 0,18 0,27 
 PP-10/11 1 10,50 0,30 0,18 0,57 
 PP-11/12 1 5,00 0,30 0,18 0,27 
 PP-12/13 1 5,50 0,30 0,18 0,30 
 PP-13/14 1 7,50 0,30 0,18 0,41 
 PP-14/15 1 8,00 0,30 0,18 0,43 
 PP-15/16 1 9,00 0,30 0,18 0,49 
 PP-16/17 1 29,00 0,30 0,18 1,57 
 PP-17/18 1 10,00 0,30 0,18 0,54 
 PP-18/19 1 9,60 0,30 0,18 0,52 
 PP-19/20 1 12,80 0,30 0,18 0,69 
 PP-20/21 1 8,20 0,30 0,18 0,44 
 PP-21/22 1 21,00 0,30 0,18 1,13 
 PP-22/23 1 20,50 0,30 0,18 1,11 
  13,32 
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 CAPÍTULO C02 CUADROS 
 SUBCAPÍTULO C0201 Cuadros. Canalización de pluviales 
 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 
 Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun- 
 didad media y 0,50 m de anchura en la base, talud V/H=5/1, relleno con productos de excavación o 
 prestamos, compactación posterior al 95 % del P.N., incluso limpieza y retirada de productos so- 
 brantes a vertedero o centro de reciclado, entibación y agotamiento si fuera necesario, totalmente ter- 
 minado. 
 C/ del Soto hasta arroyo 1 100,00 100,00 
 Conexion sumideros 7 4,00 28,00 
  128,00 
 D24065 M3 DEMOLICION MURETE DE HORMIGON 
 Demolición de muro de hormigón con medios mecánicos, incluso carga y transporte de material so- 
 brante a vertedero, totalmente ternminado. 
 Muro arroyo 1 1,00 1,00 
  1,00 
 E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA Ø160 SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, DN-160 mm. (diámetro interior 146 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la 
 excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 
 C/ del Soto 
 Conexion sumideros 7 4,00 28,00 
  28,00 
 E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø250 SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, DN-250 mm. (diámetro interior 227,5 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir 
 la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 
 C/ del Soto 1 65,00 65,00 
  65,00 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, DN-315 mm. (diámetro interior 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir 
 la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 
 C/ del Soto 1 63,00 63,00 
  63,00 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
 de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
 so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
 Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e impemeabilización de juntas de tuberías de vertido con jun- 
 ta hidroexpansiva totalmente terminado. 
 C/ del Soto hasta arroyo 2 2,00 
  2,00 
 E06011 M³ HORM. NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 
 Hormigon no estructural, tipo HNE-15/P/20, de resistencia característica 15 N/mm2, consistencia 
 plástica, elaborado en central o a pié de obra, puesto en obra mediante camión cuba o cangilón, in- 
 cluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ y EHE. 
 LOSA EN ZANJAS 
 C/ del Soto hasta arroyo 1 100,00 0,80 0,15 12,00 
 Conexion sumideros 7 4,00 0,80 0,15 3,36 
  15,36 
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 SUBCAPÍTULO C0202 Cuadros. Refuerzo pavimento de calles 
 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO 
 Fresado de pavimento asfáltico con medios mecanicos, hasta un espesor de 6 cm., incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado. 
 C/ DEL SOTO 
 PP-1/2 1 5,30 1,00 5,30 
 PP-2/3 2 12,00 1,00 24,00 
 PP-3/4 2 5,00 1,00 10,00 
 PP-4/5 2 4,50 1,00 9,00 
 PP-5/6 2 8,50 1,00 17,00 
 PP-6/7 2 17,50 1,00 35,00 
 PP-7/8 2 9,00 1,00 18,00 
 PP-8/9 2 7,50 1,00 15,00 
 PP-9/10 2 7,10 1,00 14,20 
 PP-10/11 2 13,50 1,00 27,00 
 PP-11/12 2 10,00 1,00 20,00 
 PP-12/13 2 14,20 1,00 28,40 
 PP-14/15 2 17,00 1,00 34,00 
 C/ ASTURIAS 
 PP-1/2 2 7,10 1,00 14,20 
 PP-2/3 2 4,20 1,00 8,40 
 PP-3/4 2 10,20 1,00 20,40 
 PP-4/5 2 5,00 1,00 10,00 
 PP-5/6 2 6,00 1,00 12,00 
 PP-6/7 2 3,00 1,00 6,00 
 PP-7/8 2 13,50 1,00 27,00 
 PP-8/9 2 12,00 1,00 24,00 
  378,90 
 E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA 
 Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos a vertedero. 
 C/ DEL SOTO 
 PP-1/2 0,5 5,30 15,15 40,15 
 PP-2/3 1 12,00 11,90 142,80 
 PP-3/4 1 5,00 10,40 52,00 
 PP-4/5 1 4,50 10,60 47,70 
 PP-5/6 1 8,50 9,80 83,30 
 PP-6/7 1 17,50 8,15 142,63 
 PP-7/8 1 9,00 6,70 60,30 
 PP-8/9 1 7,50 6,00 45,00 
 PP-9/10 1 7,10 6,00 42,60 
 PP-10/11 1 13,50 6,50 87,75 
 PP-11/12 1 10,00 12,00 120,00 
 PP-12/13 1 14,20 16,60 235,72 
 PP-14/15 1 17,00 7,75 131,75 
 C/ ASTURIAS 
 PP-1/2 1 7,10 2,45 17,40 
 PP-2/3 1 4,20 2,45 10,29 
 PP-3/4 1 10,20 2,45 24,99 
 PP-4/5 1 5,00 2,30 11,50 
 PP-5/6 1 6,00 3,70 22,20 
 PP-6/7 1 3,00 3,15 9,45 
 PP-7/8 1 13,50 3,00 40,50 
 PP-8/9 1 12,00 2,80 33,60 
  1.401,63 
 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 
 Riego de adherencia, con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión ECR-1. 
 C/ DEL SOTO 
 PP-1/2 0,5 5,30 15,15 40,15 
 PP-2/3 1 12,00 11,90 142,80 
 PP-3/4 1 5,00 10,40 52,00 
 PP-4/5 1 4,50 10,60 47,70 
 PP-5/6 1 8,50 9,80 83,30 
 PP-6/7 1 17,50 8,15 142,63 
 PP-7/8 1 9,00 6,70 60,30 
 PP-8/9 1 7,50 6,00 45,00 
 PP-9/10 1 7,10 6,00 42,60 
 PP-10/11 1 13,50 6,50 87,75 
 PP-11/12 1 10,00 12,00 120,00 
 PP-12/13 1 14,20 16,60 235,72 
 PP-14/15 1 17,00 7,75 131,75 
 C/ ASTURIAS 
 PP-1/2 1 7,10 2,45 17,40 
 PP-2/3 1 4,20 2,45 10,29 
 PP-3/4 1 10,20 2,45 24,99 
 PP-4/5 1 5,00 2,30 11,50 
 PP-5/6 1 6,00 3,70 22,20 



MEDICIONES 
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

 Página 1

 

 PP-6/7 1 3,00 3,15 9,45 
 PP-7/8 1 13,50 3,00 40,50 
 PP-8/9 1 12,00 2,80 33,60 
  1.401,63 
 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO 
 Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularización de espesor variable en función 
 del estado de la travesía, fabricada, extendida y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de 
 registro, arquetas y sumideros existentes y pesaje del material en báscula ajena a la de la planta, to- 
 talmente terminada. 
 C/ DEL SOTO 
 e=1cm. D=2,4Tn/m3 
 PP-1/2 2,4 5,30 15,15 0,01 1,93 
 PP-2/3 2,4 12,00 11,90 0,01 3,43 
 PP-3/4 2,4 5,00 10,40 0,01 1,25 
 PP-4/5 2,4 4,50 10,60 0,01 1,14 
 PP-5/6 2,4 8,50 9,80 0,01 2,00 
 PP-6/7 2,4 17,50 8,15 0,01 3,42 
 PP-7/8 2,4 9,00 6,70 0,01 1,45 
 PP-8/9 2,4 7,50 6,00 0,01 1,08 
 PP-9/10 2,4 7,10 6,00 0,01 1,02 
 PP-10/11 2,4 13,50 6,50 0,01 2,11 
 PP-11/12 2,4 10,00 12,00 0,01 2,88 
 PP-12/13 2,4 14,20 16,60 0,01 5,66 
 PP-14/15 2,4 17,00 7,75 0,01 3,16 
 C/ ASTURIAS 
 PP-1/2 2,4 7,10 2,45 0,01 0,42 
 PP-2/3 2,4 4,20 2,45 0,01 0,25 
 PP-3/4 2,4 10,20 2,45 0,01 0,60 
 PP-4/5 2,4 5,00 2,30 0,01 0,28 
 PP-5/6 2,4 6,00 3,70 0,01 0,53 
 PP-6/7 2,4 3,00 3,15 0,01 0,23 
 PP-7/8 2,4 13,50 3,00 0,01 0,97 
 PP-8/9 2,4 12,00 2,80 0,01 0,81 
  34,62 
 E07060 M² CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 
 M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una 
 vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., total- 
 mente terminado. 
 C/ DEL SOTO 
 PP-1/2 0,5 5,30 15,15 40,15 
 PP-2/3 1 12,00 11,90 142,80 
 PP-3/4 1 5,00 10,40 52,00 
 PP-4/5 1 4,50 10,60 47,70 
 PP-5/6 1 8,50 9,80 83,30 
 PP-6/7 1 17,50 8,15 142,63 
 PP-7/8 1 9,00 6,70 60,30 
 PP-8/9 1 7,50 6,00 45,00 
 PP-9/10 1 7,10 6,00 42,60 
 PP-10/11 1 13,50 6,50 87,75 
 PP-11/12 1 10,00 12,00 120,00 
 PP-12/13 1 14,20 16,60 235,72 
 PP-14/15 1 17,00 7,75 131,75 
 C/ ASTURIAS 
 PP-1/2 1 7,10 2,45 17,40 
 PP-2/3 1 4,20 2,45 10,29 
 PP-3/4 1 10,20 2,45 24,99 
 PP-4/5 1 5,00 2,30 11,50 
 PP-5/6 1 6,00 3,70 22,20 
 PP-6/7 1 3,00 3,15 9,45 
 PP-7/8 1 13,50 3,00 40,50 
 PP-8/9 1 12,00 2,80 33,60 
  1.401,63 
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 CAPÍTULO C03 LA SECA. Aceras M.I. C/ Real 
 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
 M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti- 
 llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex- 
 planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado. 
 C/ Real. M. Izqda. 
 PP-1/2 1 22,00 1,80 39,60 
 PP-2/3 1 33,50 1,10 36,85 
 PP-3/4 1 42,00 1,85 77,70 
 PP-4/5 1 25,00 1,75 43,75 
 PP-5/6 1 22,00 1,50 33,00 
 PP-6/7 1 15,00 1,45 21,75 
 PP-7/8 0,5 32,00 3,40 54,40 307,05 
  307,05 
 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 
 Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion 
 de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es- 
 pesor, totalmente terminado. 
 C/ Real. M. Izqda. 
 PP-1/2 1 22,00 22,00 
 PP-2/3 1 33,50 33,50 
 PP-3/4 1 42,00 42,00 
 PP-4/5 1 25,00 25,00 
 PP-5/6 1 22,00 22,00 
 PP-6/7 1 15,00 15,00 
 PP-7/8 0,5 32,00 16,00 175,50 
  175,50 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 
 Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco 
 mecánico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes. 
 C/ Real. M. Izqda. 
 PP-1/2 1 22,00 0,30 6,60 
 PP-2/3 1 33,50 0,30 10,05 
 PP-3/4 1 42,00 0,30 12,60 
 PP-4/5 1 25,00 0,30 7,50 
 PP-5/6 1 22,00 0,30 6,60 
 PP-6/7 1 15,00 0,30 4,50 
 PP-7/8 0,5 32,00 0,30 4,80 
  52,65 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
 medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
 rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 
 ENERG. ELECT+TELECOMUN. 
 C/ Real. M. Izqda. 
 PP-1/2 1 22,00 22,00 
 PP-2/3 1 33,50 33,50 
 PP-3/4 1 42,00 42,00 
 PP-4/5 1 25,00 25,00 
 PP-5/6 1 22,00 22,00 
 PP-6/7 1 15,00 15,00 
 PP-7/8 0,5 32,00 16,00 
  175,50 
 E010011 ML ZANJA CANALIZ. ALUMBRADO BAJO ACERAS 
 Ml. excavación y relleno de zanja para canalización de alumbrado bajo aceras, de profundidad me- 
 dia 30 cm., y ancho 0,30 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios macánicos, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, totalmente terminado. 
 ALUMBRADO 
 C/ Real. M. Izqda. 
 PP-1/2 1 22,00 22,00 
 PP-2/3 1 33,50 33,50 
 PP-3/4 1 42,00 42,00 
 PP-4/5 1 25,00 25,00 
 PP-5/6 1 22,00 22,00 
 PP-6/7 1 15,00 15,00 
 PP-7/8 0,5 32,00 16,00 
  175,50 
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 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 
 ALUMBRADO 
 C/ Real. M. Izqda. 
 PP-1/2 1 22,00 22,00 
 PP-2/3 1 33,50 33,50 
 PP-3/4 1 42,00 42,00 
 PP-4/5 1 25,00 25,00 
 PP-5/6 1 22,00 22,00 
 PP-6/7 1 15,00 15,00 
 PP-7/8 0,5 32,00 16,00 
  175,50 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 TELECOMUNICACIONES 
 C/ Real. M. Izqda. 
 PP-1/2 2 22,00 44,00 
 PP-2/3 2 33,50 67,00 
 PP-3/4 2 42,00 84,00 
 PP-4/5 2 25,00 50,00 
 PP-5/6 2 22,00 44,00 
 PP-6/7 2 15,00 30,00 
 PP-7/8 0,5 32,00 2,00 32,00 
  351,00 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 IBERDROLA 
 C/ Real. M. Izqda. 
 PP-1/2 2 22,00 44,00 
 PP-2/3 2 33,50 67,00 
 PP-3/4 2 42,00 84,00 
 PP-4/5 2 25,00 50,00 
 PP-5/6 2 22,00 44,00 
 PP-6/7 2 15,00 30,00 
 PP-7/8 2 32,00 0,50 32,00 
  351,00 
 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
 HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 
 Alumbrado M.I. 5 5,00 
  5,00 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM 
 Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
 HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 
 Margen Izqda. 
 Energía eléctrica 6 6,00 
 Telecomunicac. 6 6,00 
  12,00 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
 Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
 HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
 pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 
 ACERAS 
 C/ Real. M. Izqda. 
 PP-1/2 1 22,00 22,00 
 PP-2/3 1 33,50 33,50 
 PP-3/4 1 42,00 42,00 
 PP-4/5 1 25,00 25,00 
 PP-5/6 1 22,00 22,00 
 PP-6/7 1 15,00 15,00 
 PP-7/8 0,5 32,00 16,00 
  175,50 
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 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re- 
 gado, totalmente terminado. 
 C/ Real. M. Izqda. 
 PP-1/2 1 22,00 1,80 0,10 3,96 
 PP-2/3 1 33,50 1,10 0,10 3,69 
 PP-3/4 1 42,00 1,85 0,10 7,77 
 PP-4/5 1 25,00 1,75 0,10 4,38 
 PP-5/6 1 22,00 1,50 0,10 3,30 
 PP-6/7 1 15,00 1,45 0,10 2,18 
 PP-7/8 0,5 32,00 1,85 0,10 2,96 
  28,24 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
 llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
 con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
 zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 
 En acera 1 1,00 
  1,00 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 
 M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
 brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
 tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 
 C/ Real. M. Izqda. 
 PP-1/2 1 22,00 1,80 0,12 4,75 
 PP-2/3 1 33,50 1,10 0,12 4,42 
 PP-3/4 1 42,00 1,85 0,12 9,32 
 PP-4/5 1 25,00 1,75 0,12 5,25 
 PP-5/6 1 22,00 1,50 0,12 3,96 
 PP-6/7 1 15,00 1,45 0,12 2,61 
 PP-7/8 0,5 32,00 1,85 0,12 3,55 
  33,86 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA 
 Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura- 
 do, totalmente terminado. 
 RIGOLA "IN SITU" 
 C/ Real. M. Izqda. 
 PP-1/2 1 22,00 0,30 0,18 1,19 
 PP-2/3 1 33,50 0,30 0,18 1,81 
 PP-3/4 1 42,00 0,30 0,18 2,27 
 PP-4/5 1 25,00 0,30 0,18 1,35 
 PP-5/6 1 22,00 0,30 0,18 1,19 
 PP-6/7 1 15,00 0,30 0,18 0,81 
 PP-7/8 0,5 32,00 0,30 0,18 0,86 
  9,48 
 R050001 UD ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON COMPUERTA 
 Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm. de diametro, de 40x40 cm. 
 hasta 1,00 m. de profundidad, (dimensiones interiores), de hormigón HM-20, de 15 cm. de espesor, 
 incluso excavación para emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente, compuerta de 
 acero inoxidable de 25x35 cm., con guias, tubería de acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada 
 SN-8, totalmente terminada. 
 RIEGO M. IZQDA. 
 PP-3/8 Reposiciones 1 1,00 
  1,00 
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 CAPÍTULO C04 CASCANTES. Aceras M.D. y M.I. Travesía 
 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
 M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti- 
 llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex- 
 planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado. 
 C/ Real. M.Dcha. 
 PP-0/1 1 8,00 1,15 9,20 
 PP-1/2 1 24,00 2,55 61,20 
 PP-2/3 1 9,00 3,00 27,00 
 PP-3/4 1 37,50 1,65 61,88 
 PP-4/5 1 26,00 2,10 54,60 
 C/ Real Margen Izqda. 
 PP-1/2 1 21,00 2,10 44,10 
 PP-2/3 1 34,00 2,00 68,00 
  325,98 
 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 
 Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion 
 de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es- 
 pesor, totalmente terminado. 
 C/ Real. M.Dcha. 
 PP-0/1 1 8,00 8,00 
 PP-1/2 1 24,00 24,00 
 PP-2/3 1 9,00 9,00 
 PP-3/4 1 37,50 37,50 
 PP-4/5 1 26,00 26,00 
 C/ Real Margen Izqda. 
 PP-1/2 1 21,00 21,00 
 PP-2/3 1 34,00 34,00 
  159,50 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 
 Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco 
 mecánico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes. 
 C/ Real. M.Dcha. 
 PP-0/1 1 8,00 0,30 2,40 
 PP-1/2 1 24,00 0,30 7,20 
 PP-2/3 1 9,00 0,30 2,70 
 PP-3/4 1 37,50 0,30 11,25 
 PP-4/5 1 26,00 0,30 7,80 
 C/ Real Margen Izqda. 
 PP-1/2 1 21,00 0,30 6,30 
 PP-2/3 1 34,00 0,30 10,20 
  47,85 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
 medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
 rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 
 MARGEN DERECHA 
 Energía Electric.+Telecom. 
 PP-0/1 1 8,00 8,00 
 PP-1/2 1 24,00 24,00 
 PP-2/3 1 9,00 9,00 
 PP-3/4 1 37,50 37,50 
 PP-4/5 1 26,00 26,00 
 C/ Real Margen Izqda. 
 PP-1/2 1 21,00 21,00 
 PP-2/3 1 34,00 34,00 
  159,50 
 E010011 ML ZANJA CANALIZ. ALUMBRADO BAJO ACERAS 
 Ml. excavación y relleno de zanja para canalización de alumbrado bajo aceras, de profundidad me- 
 dia 30 cm., y ancho 0,30 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios macánicos, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, totalmente terminado. 
 Alumbrado bajo acera 
 PP-0/1 1 8,00 8,00 
 PP-1/2 1 24,00 24,00 
 PP-2/3 1 9,00 9,00 
 PP-3/4 1 37,50 37,50 
 PP-4/5 1 26,00 26,00 
  104,50 
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 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 
 ALUMBRADO 
 M. Dcha. 
 PP-0/1 1 8,00 8,00 
 PP-1/2 1 24,00 24,00 
 PP-2/3 1 9,00 9,00 
 PP-3/4 1 37,50 37,50 
 PP-4/5 1 26,00 26,00 
 C/ Real Margen Izqda. 
 PP-1/2 1 21,00 21,00 
 PP-2/3 1 34,00 34,00 
  159,50 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 MARGEN DERECHA 
 Telecomunicaciones 
 PP-0/1 2 8,00 16,00 
 PP-1/2 2 24,00 48,00 
 PP-2/3 2 9,00 18,00 
 PP-3/4 2 37,50 75,00 
 PP-4/5 2 26,00 52,00 
 C/ Real Margen Izqda. 
 PP-1/2 2 21,00 42,00 
 PP-2/3 2 34,00 68,00 
  319,00 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 IBERDROLA 
 C/ Real. M.Dcha. 
 PP-0/1 1 8,00 8,00 
 PP-1/2 2 24,00 48,00 
 PP-2/3 2 9,00 18,00 
 PP-3/4 2 37,50 75,00 
 PP-4/5 2 26,00 52,00 
 C/ Real Margen Izqda. 
 PP-1/2 2 21,00 42,00 
 PP-2/3 2 34,00 68,00 
  311,00 
 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
 HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 
 Margen Dcha. 
 Alumbrado 4 4,00 
  4,00 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM 
 Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
 HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 
 Margen Dcha. 
 Energía eléctrica 5 5,00 
 Telecomunicac. 5 5,00 
 C/ Real Margen Izqda. 
 Energia electrica 3 3,00 
 Telecomunicaciones 3 3,00 
  16,00 
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 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
 Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
 HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
 pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 
 Margen derecha 
 PP-0/1 1 8,00 8,00 
 PP-1/2 1 24,00 24,00 
 PP-2/3 1 9,00 9,00 
 PP-3/4 1 37,50 37,50 
 PP-4/5 1 26,00 26,00 
 C/ Real Margen Izqda. 
 PP-1/2 1 21,00 21,00 
 PP-2/3 1 34,00 34,00 
  159,50 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re- 
 gado, totalmente terminado. 
 C/ Real. M.Dcha. 
 PP-0/1 1 8,00 1,15 0,10 0,92 
 PP-1/2 1 24,00 2,55 0,10 6,12 
 PP-2/3 1 9,00 3,00 0,10 2,70 
 PP-3/4 1 37,50 1,65 0,10 6,19 
 PP-4/5 1 26,00 2,10 0,10 5,46 
 C/ Real Margen Izqda. 
 PP-1/2 1 21,00 2,10 0,10 4,41 
 PP-2/3 1 34,00 2,00 0,10 6,80 
  32,60 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
 llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
 con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
 zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 
 Margen izquierda 1 1,00 
  1,00 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 
 M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
 brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
 tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 
 Margen Dcha. 
 PP-0/1 1 8,00 1,15 0,12 1,10 
 PP-1/2 1 24,00 2,55 0,12 7,34 
 PP-2/3 1 9,00 3,00 0,12 3,24 
 PP-3/4 1 37,50 1,65 0,12 7,43 
 PP-4/5 1 26,00 2,10 0,12 6,55 
 C/ Real Margen Izqda. 
 PP-1/2 1 21,00 2,10 0,12 5,29 
 PP-2/3 1 34,00 2,00 0,12 8,16 
  39,11 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA 
 Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura- 
 do, totalmente terminado. 
 RIGOLA "IN SITU" 
 C/ Real. M.Dcha. 
 PP-1/2 1 24,00 0,30 0,18 1,30 
 PP-2/3 1 9,00 0,30 0,18 0,49 
 PP-3/4 1 37,50 0,30 0,18 2,03 
 PP-4/5 1 26,00 0,30 0,18 1,40 
 C/ Real Margen Izqda. 
 PP-1/2 1 21,00 0,30 0,18 1,13 
 PP-2/3 1 34,00 0,30 0,18 1,84 
  8,19 
 R050001 UD ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON COMPUERTA 
 Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm. de diametro, de 40x40 cm. 
 hasta 1,00 m. de profundidad, (dimensiones interiores), de hormigón HM-20, de 15 cm. de espesor, 
 incluso excavación para emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente, compuerta de 
 acero inoxidable de 25x35 cm., con guias, tubería de acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada 
 SN-8, totalmente terminada. 
 Reposiciones 2 2,00 
  2,00 
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 CAPÍTULO C05 SEGURIDAD Y SALUD 
 E1SYS UD SEGURIDAD  Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 
 Ud. Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado cumplimiento del RD 1627/97 de 
 24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 Durante ejecucion 1 1,00 
  1,00 
 
 CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS 
 GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS 
 Gestión de residuos generados en las obras, conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
 y suelos contaminados 
  1,00 
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 0001 D24065 M3 DEMOLICION MURETE DE HORMIGON 17,73 
 Demolición de muro de hormigón con medios mecánicos, incluso carga 
 y transporte de material sobrante a vertedero, totalmente ternminado. 

 DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 0002 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 2,47 
 M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por 
 medios mecanicos o con martillo, carga y transporte a centro de recicla- 
 do y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la explanada a 
 cota del nuevo pavimento, totalmente terminado. 

 DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0003 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 2,73 
 Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos 
 lados de la zanja con disco mecánico y transporte a centro de reciclado 
 y tratamiento de los productos resultantes. 

 DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 0004 E010011 ML ZANJA CANALIZ. ALUMBRADO BAJO ACERAS 1,20 
 Ml. excavación y relleno de zanja para canalización de alumbrado bajo 
 aceras, de profundidad media 30 cm., y ancho 0,30 m., en todo tipo de 
 terreno, excepto roca, por medios macánicos, carga y transporte de 
 productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, totalmen- 
 te terminado. 

 UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 0005 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 3,66 
 Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto ro- 
 ca, hasta 1,50 m. de profundidad media y 0,50 m de anchura en la ba- 
 se, talud V/H=5/1, relleno con productos de excavación o prestamos, 
 compactación posterior al 95 % del P.N., incluso limpieza y retirada de 
 productos sobrantes a vertedero o centro de reciclado, entibación y ago- 
 tamiento si fuera necesario, totalmente terminado. 

 TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0006 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 2,44 
 Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos 
 compactos o disgregados, por medios mecanicos, i/ relleno con produc- 
 tos de excavación o préstamos, compactación, carga y transporte de 
 productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si 
 fuera necesario, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente 
 terminado. 

 DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0007 E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA Ø160 SN-8 6,47 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, DN-160 mm. (diámetro interior 146 
 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni 
 el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 0008 E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø250 SN-8 11,55 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, DN-250 mm. (diámetro interior 
 227,5 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia- 
 res. 

 ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0009 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 22,81 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, DN-315 mm. (diámetro interior 
 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia- 
 res. 

 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0010 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO 250,59 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de 
 derivación, colocada, con collarín de fundición, pletina y tornillería de 
 acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tubería de 
 PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion 
 y relleno de zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento 
 afectado. 

 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS 
 0011 E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 91,11 
 Arqueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de 
 dimensiones interiores para alojamiento de llaves, con alzados y solera 
 de 0,10 m. de espesor de hormigón HM-20, incluso cerco y tapa de 
 fundición con inscripción "ABASTECIMIENTO", totalmente rematada. 

 NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 0012 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 302,80 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro inte- 
 rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,  con una profundidad má- 
 xima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, con 
 la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, 
 relleno de exceso de excavación, encofrados, impermeabilización inte- 
 rior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar,  canali- 
 llo en solera, e impemeabilización de juntas de tuberías de vertido con 
 junta hidroexpansiva totalmente terminado. 

 TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 0013 E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm 102,57 
 Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, 
 con alzados y solera de 0,15 m. de espesor de hormigón HM-20, con 
 cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIENTO", total- 
 mente rematada. 

 CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
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 0014 E06011 M³ HORM. NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 55,13 
 Hormigon no estructural, tipo HNE-15/P/20, de resistencia característi- 
 ca 15 N/mm2, consistencia plástica, elaborado en central o a pié de 
 obra, puesto en obra mediante camión cuba o cangilón, incluso, vertido 
 por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ 
 y EHE. 

 CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 0015 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA 102,58 
 Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra,i/ encofrado late- 
 ral, vibrado, fratasado y curado, totalmente terminado. 

 CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 0016 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 23,12 
 Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. 
 en capas de base, incluso regado, totalmente terminado. 

 VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 0017 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 0,35 
 Riego de adherencia, con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión 
 ECR-1. 

 CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0018 E07060 M² CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 7,43 
 M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente ti- 
 po AC16 surf D (D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasan- 
 teo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., totalmente termina- 
 do. 

 SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 0019 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 97,34 
 M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de 
 espesor, incluso rasanteo, vibrado y curado, y p.p. de juntas de dilata- 
 ción, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arquetas, bocas de 
 riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 

 NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 0020 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 13,90 
 Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado 
 sobre solera de hormigon HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion 
 necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales 
 y carretales, rejuntado y limpieza. 

 TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 0021 E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA 0,12 
 Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos 
 a vertedero. 

 CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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 0022 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO 43,99 
 Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularización de 
 espesor variable en función del estado de la travesía, fabricada, extendi- 
 da y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de registro, arque- 
 tas y sumideros existentes y pesaje del material en báscula ajena a la 
 de la planta, totalmente terminada. 

 CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0023 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 2,34 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril, colocada en zanja, totalmente instalada. 

 DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0024 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 2,87 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril, totalmente instalada. 

 DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0025 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 3,19 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril, totalmente instalada. 

 TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 0026 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM 264,95 
 Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interio- 
 res, con alzados de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso ta- 
 pa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0027 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 112,35 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alza- 
 dos y solera de hormigón HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y 
 cerco y tapa  de fundición. 

 CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0028 E1SYS UD SEGURIDAD  Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 465,00 
 Ud. Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado 
 cumplimiento del RD 1627/97 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Sa- 
 lud en las obras de construcción. 

 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 
 0029 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 210,17 
 Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de 
 injerto con junta elástica, con ramalillo de tubería de P.V.C. de sanea- 
 miento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y rejilla de fundi- 
 ción, incluso excavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y 
 reposición de pavimento afectado. 

 DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 0030 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 2,19 
 Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa me- 
 diante cortadora, para formacion de juntas o previo a la demolicion del 
 mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del espesor, to- 
 talmente terminado. 

 DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 0031 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO 3,11 
 Fresado de pavimento asfáltico con medios mecanicos, hasta un espe- 
 sor de 6 cm., incluso carga y transporte de productos a vertedero o lu- 
 gar de empleo, totalmente terminado. 

 TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 0032 GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS 644,24 
 Gestión de residuos generados en las obras, conforme a la Ley 
 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 0033 R050001 UD ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON 226,52 
 COMPUERTA 
 Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm. 
 de diametro, de 40x40 cm. hasta 1,00 m. de profundidad, (dimensiones 
 interiores), de hormigón HM-20, de 15 cm. de espesor, incluso excava- 
 ción para emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente, 
 compuerta de acero inoxidable de 25x35 cm., con guias, tubería de 
 acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada SN-8, totalmente termina- 
 da. 

 DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 León, mayo de 2016  
 Por la Consultora, ISAM, S.L. 
 
 
 
 Fdo.:ANGEL MANCEBO GÜILES 
 Ingeniero de Caminos, C. y P. 
 Cgdo. Nº 6778 
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 0001 D24065 M3 DEMOLICION MURETE DE HORMIGON 
 Demolición de muro de hormigón con medios mecánicos, incluso carga 
 y transporte de material sobrante a vertedero, totalmente ternminado. 

 Mano de obra .......................................................  3,14 
 Maquinaria............................................................  13,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,33 

 TOTAL PARTIDA ................................................  17,73 

 0002 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
 M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por 
 medios mecanicos o con martillo, carga y transporte a centro de recicla- 
 do y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la explanada a 
 cota del nuevo pavimento, totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  0,80 
 Maquinaria............................................................  1,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,32 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,47 

 0003 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 
 Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos 
 lados de la zanja con disco mecánico y transporte a centro de reciclado 
 y tratamiento de los productos resultantes. 

 Mano de obra .......................................................  1,06 
 Maquinaria............................................................  1,48 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,19 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,73 

 0004 E010011 ML ZANJA CANALIZ. ALUMBRADO BAJO ACERAS 
 Ml. excavación y relleno de zanja para canalización de alumbrado bajo 
 aceras, de profundidad media 30 cm., y ancho 0,30 m., en todo tipo de 
 terreno, excepto roca, por medios macánicos, carga y transporte de 
 productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, totalmen- 
 te terminado. 

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,20 

 0005 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 
 Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto ro- 
 ca, hasta 1,50 m. de profundidad media y 0,50 m de anchura en la ba- 
 se, talud V/H=5/1, relleno con productos de excavación o prestamos, 
 compactación posterior al 95 % del P.N., incluso limpieza y retirada de 
 productos sobrantes a vertedero o centro de reciclado, entibación y ago- 
 tamiento si fuera necesario, totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  0,42 
 Maquinaria............................................................  2,97 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,27 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,66 
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 0006 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos 
 compactos o disgregados, por medios mecanicos, i/ relleno con produc- 
 tos de excavación o préstamos, compactación, carga y transporte de 
 productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si 
 fuera necesario, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente 
 terminado. 

 Mano de obra .......................................................  0,78 
 Maquinaria............................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,27 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,44 

 0007 E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA Ø160 SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, DN-160 mm. (diámetro interior 146 
 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni 
 el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 Mano de obra .......................................................  0,94 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,53 

 TOTAL PARTIDA ................................................  6,47 

 0008 E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø250 SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, DN-250 mm. (diámetro interior 
 227,5 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia- 
 res. 

 Mano de obra .......................................................  0,94 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,61 

 TOTAL PARTIDA ................................................  11,55 

 0009 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
 pa, unión por junta de goma labiada, DN-315 mm. (diámetro interior 
 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
 vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia- 
 res. 

 Mano de obra .......................................................  1,10 
 Resto de obra y materiales ..................................  21,71 

 TOTAL PARTIDA ................................................  22,81 

 0010 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de 
 derivación, colocada, con collarín de fundición, pletina y tornillería de 
 acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tubería de 
 PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion 
 y relleno de zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento 
 afectado. 

 Mano de obra .......................................................  31,21 
 Maquinaria............................................................  5,75 
 Resto de obra y materiales ..................................  213,63 

 TOTAL PARTIDA ................................................  250,59 
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 0011 E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 
 Arqueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de 
 dimensiones interiores para alojamiento de llaves, con alzados y solera 
 de 0,10 m. de espesor de hormigón HM-20, incluso cerco y tapa de 
 fundición con inscripción "ABASTECIMIENTO", totalmente rematada. 

 Mano de obra .......................................................  51,25 
 Maquinaria............................................................  5,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  34,71 

 TOTAL PARTIDA ................................................  91,11 

 0012 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro inte- 
 rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,  con una profundidad má- 
 xima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, con 
 la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, 
 relleno de exceso de excavación, encofrados, impermeabilización inte- 
 rior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar,  canali- 
 llo en solera, e impemeabilización de juntas de tuberías de vertido con 
 junta hidroexpansiva totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  60,33 
 Maquinaria............................................................  6,95 
 Resto de obra y materiales ..................................  235,52 

 TOTAL PARTIDA ................................................  302,80 

 0013 E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm 
 Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, 
 con alzados y solera de 0,15 m. de espesor de hormigón HM-20, con 
 cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEAMIENTO", total- 
 mente rematada. 

 Mano de obra .......................................................  60,33 
 Maquinaria............................................................  5,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  37,09 

 TOTAL PARTIDA ................................................  102,57 

 0014 E06011 M³ HORM. NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 
 Hormigon no estructural, tipo HNE-15/P/20, de resistencia característi- 
 ca 15 N/mm2, consistencia plástica, elaborado en central o a pié de 
 obra, puesto en obra mediante camión cuba o cangilón, incluso, vertido 
 por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ 
 y EHE. 

 Mano de obra .......................................................  3,14 
 Resto de obra y materiales ..................................  51,99 

 TOTAL PARTIDA ................................................  55,13 

 0015 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA 
 Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra,i/ encofrado late- 
 ral, vibrado, fratasado y curado, totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  6,95 
 Resto de obra y materiales ..................................  95,63 

 TOTAL PARTIDA ................................................  102,58 
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 0016 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. 
 en capas de base, incluso regado, totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  0,13 
 Maquinaria............................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  21,68 

 TOTAL PARTIDA ................................................  23,12 

 0017 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 
 Riego de adherencia, con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión 
 ECR-1. 

 Maquinaria............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,28 

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,35 

 0018 E07060 M² CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 
 M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente ti- 
 po AC16 surf D (D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasan- 
 teo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., totalmente termina- 
 do. 

 Mano de obra .......................................................  0,14 
 Maquinaria............................................................  0,66 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,63 

 TOTAL PARTIDA ................................................  7,43 

 0019 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 
 M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de 
 espesor, incluso rasanteo, vibrado y curado, y p.p. de juntas de dilata- 
 ción, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arquetas, bocas de 
 riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  14,13 
 Maquinaria............................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ..................................  82,88 

 TOTAL PARTIDA ................................................  97,34 

 0020 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
 Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado 
 sobre solera de hormigon HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion 
 necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales 
 y carretales, rejuntado y limpieza. 

 Mano de obra .......................................................  2,43 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,47 

 TOTAL PARTIDA ................................................  13,90 

 0021 E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA 
 Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos 
 a vertedero. 

 Mano de obra .......................................................  0,07 
 Maquinaria............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,01 

 TOTAL PARTIDA ................................................  0,12 
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 0022 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO 
 Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularización de 
 espesor variable en función del estado de la travesía, fabricada, extendi- 
 da y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de registro, arque- 
 tas y sumideros existentes y pesaje del material en báscula ajena a la 
 de la planta, totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  2,11 
 Maquinaria............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales ..................................  39,14 

 TOTAL PARTIDA ................................................  43,99 

 0023 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril, colocada en zanja, totalmente instalada. 

 Mano de obra .......................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,09 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,34 

 0024 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril, totalmente instalada. 

 Mano de obra .......................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,65 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,87 

 0025 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de 
 paso de mandril, totalmente instalada. 

 Mano de obra .......................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales ..................................  2,97 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,19 

 0026 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM 
 Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interio- 
 res, con alzados de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso ta- 
 pa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

 Mano de obra .......................................................  125,56 
 Resto de obra y materiales ..................................  139,39 

 TOTAL PARTIDA ................................................  264,95 

 0027 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alza- 
 dos y solera de hormigón HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y 
 cerco y tapa  de fundición. 

 Mano de obra .......................................................  67,56 
 Resto de obra y materiales ..................................  44,79 

 TOTAL PARTIDA ................................................  112,35 
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 0028 E1SYS UD SEGURIDAD  Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 
 Ud. Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado 
 cumplimiento del RD 1627/97 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Sa- 
 lud en las obras de construcción. 

 TOTAL PARTIDA ................................................  465,00 

 0029 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 
 Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de 
 injerto con junta elástica, con ramalillo de tubería de P.V.C. de sanea- 
 miento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y rejilla de fundi- 
 ción, incluso excavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y 
 reposición de pavimento afectado. 

 Mano de obra .......................................................  34,75 
 Maquinaria............................................................  22,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  153,11 

 TOTAL PARTIDA ................................................  210,17 

 0030 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 
 Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa me- 
 diante cortadora, para formacion de juntas o previo a la demolicion del 
 mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del espesor, to- 
 talmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,49 

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,19 

 0031 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO 
 Fresado de pavimento asfáltico con medios mecanicos, hasta un espe- 
 sor de 6 cm., incluso carga y transporte de productos a vertedero o lu- 
 gar de empleo, totalmente terminado. 

 Mano de obra .......................................................  0,56 
 Maquinaria............................................................  2,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,20 

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,11 

 0032 GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS 
 Gestión de residuos generados en las obras, conforme a la Ley 
 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 TOTAL PARTIDA ................................................  644,24 
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 0033 R050001 UD ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON 
 COMPUERTA 
 Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm. 
 de diametro, de 40x40 cm. hasta 1,00 m. de profundidad, (dimensiones 
 interiores), de hormigón HM-20, de 15 cm. de espesor, incluso excava- 
 ción para emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente, 
 compuerta de acero inoxidable de 25x35 cm., con guias, tubería de 
 acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada SN-8, totalmente termina- 
 da. 

 Mano de obra .......................................................  78,48 
 Maquinaria............................................................  3,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  144,69 

 TOTAL PARTIDA ................................................  226,52 

 

 

 

 
 León, mayo de 2016  
 Por la Consultora, ISAM, S.L. 
 
 
 
 Fdo.:ANGEL MANCEBO GÜILES 
 Ingeniero de Caminos, C. y P. 
 Cgdo. Nº 6778 
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 CAPÍTULO C01 LORENZANA 
 SUBCAPÍTULO C0101 Lorenzana. Aceras C/ Llamargo 
 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
 M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti- 
 llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex- 
 planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado. 
  225,49 2,47 556,96 
 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 
 Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion 
 de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es- 
 pesor, totalmente terminado. 
  173,30 2,19 379,53 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 
 Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco 
 mecánico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes. 
  51,99 2,73 141,93 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
 medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
 rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 
  173,30 2,44 422,85 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 
  173,30 2,34 405,52 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
  346,60 2,87 994,74 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
  346,60 3,19 1.105,65 
 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
 HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 
  6,00 112,35 674,10 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM 
 Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
 HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 
  8,00 264,95 2.119,60 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re- 
 gado, totalmente terminado. 
  22,57 23,12 521,82 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
 Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
 HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
 pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 
  173,30 13,90 2.408,87 
 E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 
 Arqueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de dimensiones interiores para 
 alojamiento de llaves, con alzados y solera de 0,10 m. de espesor de hormigón HM-20, incluso cer- 
 co y tapa de fundición con inscripción "ABASTECIMIENTO", totalmente rematada. 
  6,00 91,11 546,66 
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 E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm 
 Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de 
 0,15 m. de espesor de hormigón HM-20, con cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEA- 
 MIENTO", totalmente rematada. 
  2,00 102,57 205,14 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
 llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
 con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
 zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 
  2,00 250,59 501,18 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 
 M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
 brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
 tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 
  24,55 97,34 2.389,70 
 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 
 Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
 con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
 rejilla de fundición, incluso excavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pa- 
 vimento afectado. 
  5,00 210,17 1.050,85 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA 
 Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura- 
 do, totalmente terminado. 
  9,38 102,58 962,20 
                                                                                TOTAL SUBCAPÍTULO C0101 Lorenzana. Aceras C/ Llamargo........... 15.387,30 
 
 SUBCAPÍTULO C0102 Lorenzana. Aceras C/ La Cavén 
 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
 M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti- 
 llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex- 
 planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado. 
  306,07 2,47 755,99 
 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 
 Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion 
 de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es- 
 pesor, totalmente terminado. 
  246,50 2,19 539,84 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 
 Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco 
 mecánico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes. 
  73,95 2,73 201,88 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
 medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
 rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 
  246,50 2,44 601,46 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 
  246,50 2,34 576,81 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
  493,00 2,87 1.414,91 
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 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
  493,00 3,19 1.572,67 
 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
 HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 
  8,00 112,35 898,80 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM 
 Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
 HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 
  12,00 264,95 3.179,40 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re- 
 gado, totalmente terminado. 
  30,62 23,12 707,93 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
 Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
 HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
 pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 
  246,50 13,90 3.426,35 
 E0430501 UD ARQUETA 0,40x0,40x0,50 m. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 
 Arqueta para acometida de abastecimiento, de 0,40 x 0,40 x 0,50 m. de dimensiones interiores para 
 alojamiento de llaves, con alzados y solera de 0,10 m. de espesor de hormigón HM-20, incluso cer- 
 co y tapa de fundición con inscripción "ABASTECIMIENTO", totalmente rematada. 
  5,00 91,11 455,55 
 E0505001 UD ARQUETA ACOMETIDA SANEAMIENTO 30x30x60 cm 
 Arqueta de registro de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de 
 0,15 m. de espesor de hormigón HM-20, con cerco y tapa de fundición con la inscripción "SANEA- 
 MIENTO", totalmente rematada. 
  3,00 102,57 307,71 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
 llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
 con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
 zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 
  5,00 250,59 1.252,95 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 
 M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
 brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
 tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 
  33,19 97,34 3.230,71 
 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 
 Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
 con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
 rejilla de fundición, incluso excavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pa- 
 vimento afectado. 
  10,00 210,17 2.101,70 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA 
 Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura- 
 do, totalmente terminado. 
  13,32 102,58 1.366,37 
                                                                            TOTAL SUBCAPÍTULO C0102 Lorenzana. Aceras C/ La Cavén ............... 11.295,52 
 
 TOTAL CAPÍTULO C01 LORENZANA......................................................................................................  26.682,82 



PRESUPUESTOS PARCIALES 
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 Página 4 

 

 CAPÍTULO C02 CUADROS 
 SUBCAPÍTULO C0201 Cuadros. Canalización de pluviales 
 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 
 Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun- 
 didad media y 0,50 m de anchura en la base, talud V/H=5/1, relleno con productos de excavación o 
 prestamos, compactación posterior al 95 % del P.N., incluso limpieza y retirada de productos so- 
 brantes a vertedero o centro de reciclado, entibación y agotamiento si fuera necesario, totalmente ter- 
 minado. 
  128,00 3,66 468,48 
 D24065 M3 DEMOLICION MURETE DE HORMIGON 
 Demolición de muro de hormigón con medios mecánicos, incluso carga y transporte de material so- 
 brante a vertedero, totalmente ternminado. 
  1,00 17,73 17,73 
 E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA Ø160 SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, DN-160 mm. (diámetro interior 146 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la 
 excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 
  28,00 6,47 181,16 
 E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø250 SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, DN-250 mm. (diámetro interior 227,5 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir 
 la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 
  65,00 11,55 750,75 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
 Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
 labiada, DN-315 mm. (diámetro interior 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir 
 la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 
  63,00 22,81 1.437,03 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
 Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
 zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
 de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
 so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
 Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e impemeabilización de juntas de tuberías de vertido con jun- 
 ta hidroexpansiva totalmente terminado. 
  2,00 302,80 605,60 
 E06011 M³ HORM. NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 
 Hormigon no estructural, tipo HNE-15/P/20, de resistencia característica 15 N/mm2, consistencia 
 plástica, elaborado en central o a pié de obra, puesto en obra mediante camión cuba o cangilón, in- 
 cluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segun normas NTE-CSZ y EHE. 
  15,36 55,13 846,80 
                                                   TOTAL SUBCAPÍTULO C0201 Cuadros. Canalización de PLUVIALES............................. 4.307,55 
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 SUBCAPÍTULO C0202 Cuadros. Refuerzo pavimento de calles 
 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO 
 Fresado de pavimento asfáltico con medios mecanicos, hasta un espesor de 6 cm., incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado. 
  378,90 3,11 1.178,38 
 E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA 
 Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos a vertedero. 
  1.401,63 0,12 168,20 
 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 
 Riego de adherencia, con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión ECR-1. 
  1.401,63 0,35 490,57 
 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO 
 Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularización de espesor variable en función 
 del estado de la travesía, fabricada, extendida y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de 
 registro, arquetas y sumideros existentes y pesaje del material en báscula ajena a la de la planta, to- 
 talmente terminada. 
  34,62 43,99 1.522,93 
 E07060 M² CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 
 M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una 
 vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., total- 
 mente terminado. 
  1.401,63 7,43 10.414,11 
                                                           TOTAL SUBCAPÍTULO C0202 Cuadros. Refuerzo pavimento DE CALLES 13.774,19 
 
 TOTAL CAPÍTULO C02 CUADROS ..........................................................................................................  18.081,74 
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 CAPÍTULO C03 LA SECA. Aceras M.I. C/ Real 
 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
 M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti- 
 llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex- 
 planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado. 
  307,05 2,47 758,41 
 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 
 Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion 
 de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es- 
 pesor, totalmente terminado. 
  175,50 2,19 384,35 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 
 Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco 
 mecánico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes. 
  52,65 2,73 143,73 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
 medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
 rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 
  175,50 2,44 428,22 
 E010011 ML ZANJA CANALIZ. ALUMBRADO BAJO ACERAS 
 Ml. excavación y relleno de zanja para canalización de alumbrado bajo aceras, de profundidad me- 
 dia 30 cm., y ancho 0,30 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios macánicos, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, totalmente terminado. 
  175,50 1,20 210,60 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 
  175,50 2,34 410,67 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
  351,00 2,87 1.007,37 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
  351,00 3,19 1.119,69 
 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
 HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 
  5,00 112,35 561,75 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM 
 Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
 HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 
  12,00 264,95 3.179,40 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
 Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
 HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
 pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 
  175,50 13,90 2.439,45 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re- 
 gado, totalmente terminado. 
  28,24 23,12 652,91 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTOS PARCIALES 
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio. PPCM-2016 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 Página 7 

 

 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
 llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
 con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
 zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 
  1,00 250,59 250,59 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 
 M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
 brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
 tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 
  33,86 97,34 3.295,93 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA 
 Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura- 
 do, totalmente terminado. 
  9,48 102,58 972,46 
 R050001 UD ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON COMPUERTA 
 Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm. de diametro, de 40x40 cm. 
 hasta 1,00 m. de profundidad, (dimensiones interiores), de hormigón HM-20, de 15 cm. de espesor, 
 incluso excavación para emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente, compuerta de 
 acero inoxidable de 25x35 cm., con guias, tubería de acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada 
 SN-8, totalmente terminada. 
  1,00 226,52 226,52 
 
 TOTAL CAPÍTULO C03 LA SECA. Aceras M.I. C/ Real ..........................................................................  16.042,05 
 
 CAPÍTULO C04 CASCANTES. Aceras M.D. y M.I. Travesía 
 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
 M2 Demolicion de aceras existentes, incluso bordillo, con rotura por medios mecanicos o con marti- 
 llo, carga y transporte a centro de reciclado y tratamiento de productos resultantes, rasanteo de la ex- 
 planada a cota del nuevo pavimento, totalmente terminado. 
  325,98 2,47 805,17 
 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 
 Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion 
 de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es- 
 pesor, totalmente terminado. 
  159,50 2,19 349,31 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 
 Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco 
 mecánico y transporte a centro de reciclado y tratamiento de los productos resultantes. 
  47,85 2,73 130,63 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
 Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
 medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
 rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 
  159,50 2,44 389,18 
 E010011 ML ZANJA CANALIZ. ALUMBRADO BAJO ACERAS 
 Ml. excavación y relleno de zanja para canalización de alumbrado bajo aceras, de profundidad me- 
 dia 30 cm., y ancho 0,30 m., en todo tipo de terreno, excepto roca, por medios macánicos, carga y 
 transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, totalmente terminado. 
  104,50 1,20 125,40 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 
  159,50 2,34 373,23 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
  319,00 2,87 915,53 
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 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
 Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
  311,00 3,19 992,09 
 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
 Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
 HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 
  4,00 112,35 449,40 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 M INTERIORES HORM 
 Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
 HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 
  16,00 264,95 4.239,20 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
 Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
 HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
 pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 
  159,50 13,90 2.217,05 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
 Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re- 
 gado, totalmente terminado. 
  32,60 23,12 753,71 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELASTICO 
 Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
 llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
 con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
 zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 
  1,00 250,59 250,59 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 
 M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en aceras de 12 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
 brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
 tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 
  39,11 97,34 3.806,97 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA 
 Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra,i/ encofrado lateral, vibrado, fratasado y cura- 
 do, totalmente terminado. 
  8,19 102,58 840,13 
 R050001 UD ARQUETA ACOMETIDA RIEGO 40x40x100 cm. INTER. CON COMPUERTA 
 Ud. arqueta para acometida de riego sobre tuberia de riego de 300 mm. de diametro, de 40x40 cm. 
 hasta 1,00 m. de profundidad, (dimensiones interiores), de hormigón HM-20, de 15 cm. de espesor, 
 incluso excavación para emplazamiento y zanja, encofrados interior y exteriormente, compuerta de 
 acero inoxidable de 25x35 cm., con guias, tubería de acometida, de PVC, D-160 mm., corrugada 
 SN-8, totalmente terminada. 
  2,00 226,52 453,04 
 
 TOTAL CAPÍTULO C04 CASCANTES. Aceras M.D. y M.I. Travesía......................................................  17.090,63 
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 CAPÍTULO C05 SEGURIDAD Y SALUD 
 E1SYS UD SEGURIDAD  Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 
 Ud. Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado cumplimiento del RD 1627/97 de 
 24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
  1,00 465,00 465,00 
 TOTAL CAPÍTULO C05 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................  465,00 
 
 CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS 
 GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS 
 Gestión de residuos generados en las obras, conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
 y suelos contaminados 
  1,00 644,24 644,24 
 TOTAL CAPÍTULO C06 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................  644,24 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.................................................................................................................. 79.006,48 
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 C01 LORENZANA........................................................................................................................................................................  26.682,82 
 -C0101 -Lorenzana. Aceras C/ Llamargo ..............................................................................................  15.387,30 
 -C0102 -Lorenzana. Aceras C/ La Cavén..............................................................................................  11.295,52 
 
 C02 CUADROS ............................................................................................................................................................................  18.081,74 
 -C0201 -Cuadros. Canalización de pluviales.........................................................................................  4.307,55 
 -C0202 -Cuadros. Refuerzo pavimento de calles..................................................................................  13.774,19 
 
 C03 LA SECA. Aceras M.I. C/ Real ............................................................................................................................................  16.042,05 
 
 C04 CASCANTES. Aceras M.D. y M.I. Travesía .......................................................................................................................  17.090,63 
 
 C05 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................................................................  465,00 
 
 C06 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  644,24 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 79.006,48 

 13,00 % Gastos generales............................  10.270,84 
 6,00 % Beneficio industrial..........................  4.740,39 

 SUMA DE G.G. y B.I. 15.011,23 

 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 94.017,71 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  19.743,72 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 113.761,43 

 

 

 
Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO TRECE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
 

 León, mayo de 2016  
 Por la Consultora, ISAM, S.L. 
 
 
 
 Fdo.:ANGEL MANCEBO GÜILES 
 Ingeniero de Caminos, C. y P. 
 Cgdo. Nº 6778 

USUARIO
mancebo
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