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DOCUMENTO�Nº�1.��MEMORIA�

1.1.��ANTECEDENTES�

El� Municipio� de� CUADROS� está� constituido� por� las� localidades� de� Lorenzana,� Campo� y�
Santibáñez,� Cabanillas,� Valsemana,� La� Seca,� Cascantes� y� Cuadros,� esta� última� cabecera� del�
Ayuntamiento.�

Habiendo� sido� incluida� la� obra� de� “URBANIZACIÓN� DE� CALLES� Y� MEJORA� DE�
INFRAESTRUCTURAS�EN�EL�MUNICIPIO�CUADROS”�en�el�Plan�especial�de�Infraestructuras�y�Redes�de�
la�Excma.�Diputación�de�León,�el�Ayuntamiento�nos�encarga�la�redacción�del�presente�Proyecto�en�el�
que�se�recogen� las�unidades�necesarias�para�realizar� las�obras,�con�actuación�en� las� localidades�de�
LORENZANA,�SANTIBÁÑEZ,�CUADROS,�LA�SECA�Y�CASCANTES.�

1.2.��INFORME�SOBRE�LA�EXISTENCIA�DE�REDES�DE�FIBROCEMENTO�

Realizadas�las�correspondientes�investigaciones,�así�como�de�la�información�recibida�desde�el�
Ayuntamiento�de�Cuadros,�en�el�Municipio�no�existen�redes�de�distribución�de�agua�potable�en� las�
que�se�encuentren�instaladas�tuberías�de�fibrocemento.�

1.3.��ESTADO�ACTUAL�DE�LAS�CALLES��

En� el� presente� proyecto� se� considera� realizar� obras� en� las� localidades� de� Lorenzana,�
Santibáñez,�Cuadros,�La�Seca�y�Cascantes�y�consisten�en:�

- LORENZANA.�Urbanización�de�las�siguientes�calles:�

Travesía�de�C/�Torganillo�a�carretera�CL�626�
Ramales�en�Travesía�de�la�Moral�en�la�zona�La�Calleja�de�Campo� �

- SANTIBÁÑEZ.�Urbanización�de�las�calles�Camino�Llamargo�y�Travesía�de�La�Barrera��

- CUADROS.�Refuerzo�pavimento�y�renovación�red�de�abastecimiento�de�la�C/�Oscura�

- LA�SECA.�Reconstrucción�de�aceras�en�mal�estado�en�C/�Real�margen�derecha�

- CASCANTES.�Pavimentación�de�Calles�en�fondo�de�saco�

En� Lorenzana� la� Tva.� C/Torganillo� a� la� carretera� CL�626� se� encuentra� en� tierras,� así� como� el�
tramo�final�de�la�travesía�de�la�C/La�Moral�y�dos�ramales�en�fondo�de�saco�

En� Santibáñez,� la� C/Camino� Llamargo� con� pavimento� de� tierras,� carece� de� la� red� de�
saneamiento.�En�la�Travesía�de�la�Barrera,�el�pavimento�es�de�tierra.��

En�Cuadros,�la�C/Oscura�se�encuentran�en�pavimento�de�doble�tratamiento�superficial�en�mal�
estado,� existiendo� los� servicios� de� abastecimiento� y� saneamiento,� siendo� estos� gestionados� por� la�
Junta�Vecinal�de�Cuadros.�

En�La�Seca,�las�aceras�de�la�calle�Real�se�encuentran�en�mal�estado,�encontrándose�rotas�en�su�
mayor�parte,�principalmente�un�tramo�intermedio�de�la�margen�derecha.��

En�Cascantes�existen�dos�tramos�de�calle�en�“fondo�de�saco”,�con�pavimento�en�tierras.�

1.4.��JUSTIFICACIÓN�DE�LA�SOLUCIÓN�ADOPTADA�

Para�las�aceras�se�adopta�la�colocación�de�bordillo�prefabricado�en�la�delimitación�de�aceras�y�
calzada,� y� losas� de� acera� de� hormigón� HM�25.� Bajo� acera� se� instalaran� las� canalizaciones� para�
alumbrado,�energía�eléctrica�y�telecomunicaciones�mediante�tuberías�de�PE�corrugado.�
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En� Santibáñez,� al� ser� las� calles� no� muy� anchas,� se� proyecta� en� vez� de� bordillo� para� la�
delimitación�de�calzada�y�aceras,�caz�rigola�prefabricada�de�hormigón.�

Para� el� refuerzo� de� la� C/Oscura� en� Cuadros,� se� adopta� una� capa� de� mezcla� bituminosa� en�
caliente,� de� 5� cm.� de� espesor� previo� bacheo� y� riego� de� adherencia.� La� renovación� de� la� red� de�
abastecimiento�se�realiza�con�tubería�de�PEAD,�D�75�mm.,�Pn�10�atm.���

1.5.��DESCRIPCIÓN�DE�LAS�OBRAS�PROYECTADAS�

Para�la�ejecución�de�las�obras�que�se�definen�en�el�presente�proyecto,�será�necesario�realizar�
las�siguientes�unidades:��

1.5.1.��LORENZANA.��Travesía�de�C/�Torganillo�a�carretera�CL�626�

La� actuación� proyectada� consiste� en� la� nueva� urbanización� de� la� misma,� mediante� la�
construcción� de� aceras� laterales� de� hormigón� y� calzada� de� pavimento� de� mezcla� bituminosa� en�
caliente.� Conforme� a� las� NUM,� el� ancho� total� de� la� Tva.� C/Torganillo� es� de� 8,00� m.,� por� lo� que� se�
proyecta� una� calzada� de� 5,00� m.� y� dos� aceras� laterales� de� 1,50� metros.� Existe� canalización� de�
pluviales�en�la�calle�mediante�tubería�de�PVC.�

Se� proyecta� la� instalación� de� los� servicios� de� abastecimiento,� saneamiento� de� aguas� negras,��
sumideros� de� pluviales� y� las� canalizaciones� enterradas� de� energía� eléctrica,� telecomunicaciones� y�
alumbrado�público.�

Para�la�ejecución�de�las�obras�será�necesario�realizar�las�siguientes�unidades:�

��� Apertura�de�caja�y�preparación�de�la�explanación.�

��� Excavación�en�zanja�para�alojamiento�de�las�redes�de�saneamiento�y�abastecimiento,�en�
calzada.�

��� Colocación�en�zanja�de�tubería�para�saneamiento,�de�PP,�D�315�mm.,�SN�8�corrugada,�con�
junta�elástica,�asentada�y�protegida�con�gravilla.�

�������Ejecución�de�cámara�de�descarga�automática�en�origen�de�colector,�conectada�a�la�red�de�
abastecimiento�con�tubería�de�PEAD,�D�32�Pn�10�atm.�y�válvula�de�esfera.�

��� Instalación� en� zanja� de� tubería� de� PE,AD,� D�75� mm.,� Pn�10� atm.,� para� abastecimiento,�
conectada�a�la�red�existente�en�la�C/Torganillo.�

��� Excavación�en�zanja�en�línea�interior�de�aceras,�para�alojamiento�de�las�canalizaciones�de�
energía�eléctrica,�telecomunicaciones�y�alumbrado.�

��� Instalación�de�tuberías�de�PE,�D�160,�D�125�y�D�90�mm.,�corrugada�para�canalizaciones�de�
energía�eléctrica,�telecomunicaciones�y�alumbrado�respectivamente,�protegidas�mediante�
arena�gruesa�o�gravilla.�Esta�última�próxima�al�bordillo�y�paralelo�al�mismo.�

��� Ejecución�de�acometidas�de�abastecimiento�mediante�tubería�de�PEAD,�D�32�mm.,�Pn�10�
atm.�con�arqueta�de�40x40�cm.�en�acera,�para�alojamiento�de�llave�de�paso.�

��� Ejecución� de� acometidas� de� saneamiento� mediante� tubería� de� PP,� D�160� mm.,� SN�8�
corrugada,� con� arqueta� de� 30x30� cm.� en� acera,� para� conexión� de� la� acometida� de� las�
parcelas.�

��� Ejecución�de�arquetas�de�65x65�cm.�de�dimensión�interior,�en�canalizaciones�eléctricas�y�
de�telecomunicaciones.�

��� Construcción�de�arquetas�de�40x40�cm.�para�canalización�de�alumbrado.�
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��� Colocación� de� bordillo� prefabricado� de� hormigón,� tipo� 12/15x25x100� cm.,� bicapa,�
asentado�sobre�cimiento�de�hormigón�HM�20�y�rejuntado�con�mortero�de�cemento.�

��� Construcción� de� sumideros� sencillos� en� línea� exterior� de� bordillo,� conectados� a� la� red�
existente� de� pluviales� mediante� tubería� de� PP,� D.160� mm.,� junta� elástica� y� clip� de�
conexión.�

��� Instalación� de� bocas� de� riego� de� 40� mm.� de� diámetro,� conectadas� a� la� red� de�
abastecimiento�mediante�collarín�de�fundición�y�tubería�de�PEAD,�D�50�mm.�

��� Ejecución�de�aceras�de�12�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�25,�con�ruleteado�superficial�y�
juntas�de�dilatación�a�distancia�no�superior�a�4,00�m.�

��� Ejecución�de�pavimento�en�calle�mediante�20�cm.�de�subbase�de�zahorra�natural,�base�de��
15�cm.�de�zahorra�artificial�y�capa�de�rodadura�de�6�cm.�de�espesor�de�mezcla�bituminosa�
en�caliente.���

���������������������������� ��
Copia��de�las�Normas�Urbanísticas�Municipales�de�Cuadros.�(Lorenzana)�

1.5.2.��LORENZANA.��Travesía�de�C/�la�Moral�(zona�final)�

En�esta�calle,�dado�que�esta�consolidad�la�edificación,�se�ajustará�a�las�alineaciones�existentes,�
ejecutándose� las� mismas� unidades� definidas� en� el� apartado� anterior,� con� excepción� de� las�
canalizaciones� eléctricas� y� de� telecomunicaciones.� Se� ejecutará� la� obra� hasta� el� límite� de� suelo�
urbano,�punto�hasta�el�que�se�prolongarán�los�servicios�de�abastecimiento�y�alcantarillado.��

1.5.3.��SANTIBÁÑEZ.��C/�Camino�Llamargo�

Se�proyecta�la�urbanización�de�la�calle,�por�encontrarse�en�pavimento�de�tierras.�

Aunque� no� existe� red� de� saneamiento� de� aguas� negras,� esta� unidad� no� se� considera� en� el�
proyecto,� dado� que� será� una� actuación� a� realizar� previamente� por� la� Junta� Vecinal� de� Santibáñez,�
conectando�a�la�red�existente�en�la�C/�La�Fuente.�

�Para�la�ejecución�de�las�obras�será�necesario�realizar�las�siguientes�unidades:�

��� Apertura�de�caja�y�preparación�de�la�explanación.�

��� Excavación�en�zanja�en�línea�de�aceras,�para�alojamiento�de�las�canalizaciones�de�energía�
eléctrica,�telecomunicaciones�y�alumbrado.�

��� Instalación�de�tuberías�de�PE,�D�160,�D�125�y�D�90�mm.,�corrugada�para�canalizaciones�de�
energía�eléctrica,�telecomunicaciones�y�alumbrado�respectivamente,�protegidas�mediante�
arena�gruesa�o�gravilla.�La�canalización�de�alumbrado�se�realizará�próxima�al�caz�y�paralelo�
al�mismo.�
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��� Ejecución�de�acometidas�de�abastecimiento�mediante�tubería�de�PEAD,�D�32�mm.,�Pn�10�
atm.�con�arqueta�de�40x40�cm.�en�acera,�para�alojamiento�de�llave�de�paso.�

��� Ejecución� de� acometidas� de� saneamiento� mediante� tubería� de� PP,� D�160� mm.,� SN�8�
corrugada,� con� arqueta� de� 30x30� cm.� en� acera,� para� conexión� de� la� acometida� de� las�
parcelas.�La�conexión�a�la�red�será�mediante�clip�elastomérico.�

��� Ejecución�de�arquetas�de�65x65�cm.�de�dimensión�interior,�en�canalizaciones�eléctricas�y�
de�telecomunicaciones.�

��� Construcción� de� arquetas� de� 40x40� cm.� para� canalización� de� alumbrado,� próxima� a�
fachadas.�

��������Colocación� de� caz�rigola� de� 50x33x13� cm.� prefabricado� de� hormigón,� asentado� sobre�
cimiento�de�15�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�20�y�rejuntado�con�mortero�de�cemento.�

��� Construcción� de� sumideros� sifónicos� en� línea� de� bordillo,� conectados� a� la� red� de�
saneamiento� mediante� tubería� de� PP,� D�160� mm.,� corrugada� con� junta� elástica� y� clip�
elastomérico.�

��� Instalación� de� bocas� de� riego� de� 40� mm.� de� diámetro,� conectadas� a� la� red� de�
abastecimiento�mediante�collarín�de�fundición�y�tubería�de�PEAD,�D�50�mm.�

��� Ejecución�de�aceras�de�15�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�25,�con�ruleteado�superficial�y�
juntas�a�distancia�no�superior�a�4,00�m.�

��� Ejecución�de�pavimento�en�calzada�mediante�subbase�de�10�cm.�zahorra�natural,�base�de�
15�cm.�de�zahorra�artificial�y�capa�de�rodadura�de�6�cm.�de�espesor�de�mezcla�bituminosa�
en�caliente.��

1.5.4.��SANTIBÁÑEZ.��Travesía�de�La�Barrera�

Esta� calle,� en� pavimento� de� tierras� será� de� nueva� urbanización,� siendo� necesaria� la�
construcción�de�un�muro�de�contención�en� la�margen� izquierda�para�alinear� la�calle�y�contener� las�
tierras�de�las�fincas�colindantes,�situadas�a�rasante�superior.�

Se�realizarán�las�siguientes�unidades�de�obra:�

�������Apertura�de�caja�y�preparación�de�la�explanación��

��� Construcción�de�muro�de�hormigón�armado�en�la�margen�izquierda�

��� Excavación�en�zanja�en�línea�de�aceras,�para�alojamiento�de�las�canalizaciones�de�energía�
eléctrica,�telecomunicaciones�y�alumbrado.�

��� Instalación�de�tuberías�de�PE,�D�160,�D�125�y�D�90�mm.,�corrugada�para�canalizaciones�de�
energía�eléctrica,�telecomunicaciones�y�alumbrado�respectivamente,�protegidas�mediante�
arena�gruesa�o�gravilla.�

��� Ejecución�de�acometidas�de�abastecimiento�mediante�tubería�de�PEAD,�D�32�mm.,�Pn�10�
atm.�con�arqueta�de�40x40�cm.�en�acera,�para�alojamiento�de�llave�de�paso.�

��� Ejecución� de� acometidas� de� saneamiento� mediante� tubería� de� PP,� D�160� mm.,� SN�8�
corrugada,� con� arqueta� de� 30x30� cm.� en� acera,� para� conexión� de� la� acometida� de� las�
parcelas.�

��� Ejecución�de�arquetas�de�65x65�cm.�de�dimensión�interior,�en�canalizaciones�eléctricas�y�
de�telecomunicaciones.�
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��� Construcción�de�arquetas�de�40x40�cm.�para�canalización�de�alumbrado.�

��� Colocación� de� caz�rigola� de� 50x33x13� cm.� prefabricado� de� hormigón,� asentado� sobre�
cimiento�de�15�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�20�y�rejuntado�con�mortero�de�cemento.�

��� Construcción� de� sumideros� sifónicos� en� línea� de� bordillo,� conectados� a� la� red� de�
saneamiento.�

��� Instalación� de� bocas� de� riego� de� 40� mm.� de� diámetro,� conectadas� a� la� red� de�
abastecimiento�mediante�collarín�de�fundición�y�tubería�de�PEAD,�D�50�mm.�

��� Ejecución�de�aceras�de�15�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�25,�con�ruleteado�superficial�y�
juntas�a�distancia�no�superior�a�4,00�m.�

��� Ejecución�de�pavimento�en�alzada�mediante�subbase�de�10�cm.�de�zahorra�natural,�base�
de� 15� cm.� de� zahorra� artificial� y� capa� de� rodadura� de� 6� cm.� de� espesor� de� mezcla�
bituminosa�en�caliente.��

�

Copia��de�las�Normas�Urbanísticas�Municipales�de�Cuadros.�(Santibáñez)�

1.5.5.��CUADROS.��Renovación�red�de�abastecimiento�C/�Oscura�

�������Excavación� en� zanja� para� alojamiento� de� tubería� de� PEAD,� D�75� mm.,� Pn�10� atm.,�
asentada�y�protegida�con�arena�o�gravilla.�

��������Ejecución�de�acometidas�de�abastecimiento�mediante�tubería�de�PEAD,�D�32�mm.,�Pn�10�
atm.�con�arqueta�de�40x40�cm.�en�acera,�para�alojamiento�de�llave�de�paso.�

��������Instalación� de� bocas� de� riego� de� 40� mm.� de� diámetro,� conectadas� a� la� red� de�
abastecimiento�mediante�collarín�de�fundición�y�tubería�de�PEAD,�D�50�mm.�

��������Conexión�a�la�red�existente�de�abastecimiento,�mediante�arqueta�de�1,10�m.�de�diámetro,�
para�alojamiento�de�válvula�de�compuerta,�cierre�elástico.�

�������Protección�de�zanja�mediante�losa�de�hormigón�HM�20�en�capa�de�15�cm.�de�espesor.�

��1.5.6.��CUADROS.��Refuerzo�de�C/Oscura�

Las�obras�de�refuerzo�de�calles�consistirán�en�las�siguientes�unidades:�

��� Barrido�y�limpieza�de�calzada,�con�retirada�de�producto�a�vertedero.�
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��� Bacheo�previo�de�las�zonas�degradadas,�mediante�el�extendido�y�compactado�de�mezcla�
bituminosa� en� caliente,� tipo� AC� 16� surf� S� (S12)� previo� riego� de� imprimación�adherencia�
sobre�pavimento�flexible�actual.�

��������Saneo�de�zonas�en�las�que�se�observa�falta�de�firme,�mediante�la�excavación�necesaria�y�
afirmado�mediante�15�cm.�de�zahorra�natural�y�20�cm.�de�zahorra�artificial�hasta�enrasar�
con�el�pavimento�actual.�

��� Rasanteo�de�arquetas�y�pozos�de�registro�existentes�en�la�calzada.�

��� Ejecución� de� riego� de� imprimación�adherencia� con� emulsión� ECR�1,� en� una� dotación� de�
0,75�Kg/m2�en�toda�la�superficie�de�la�calle.�

��� Extendido�y�compactado�de�capa�de�rodadura,�de�5�cm.�de�espesor�de�mezcla�bituminosa�
en�caliente,�tipo�AC11�surf�D�(D10)�

1.5.7.��LA�SECA.�Construcción�de�aceras��

Para�la�ejecución�de�las�aceras�será�necesario�realizar�las�siguientes�unidades�de�obra:�

��� Demolición�de�aceras�existentes,�carga�y�transporte�de�productos�a�centro�de�reciclado�

��� Ejecución�de�zanja�en�el�interior�de�aceras�para�instalar�la�canalización�de�energía�eléctrica�
y� telecomunicaciones� mediante� tuberías� de� PE,� 160� y� 125� mm.� respectivamente,�
corrugada,�doble�capa�

��� Construcción� de� arquetas� de� 65x65� cm.� en� las� canalizaciones� anteriores� de� energía�
eléctrica�y�telecomunicaciones.�

��� Colocación� de� bordillo� prefabricado� 12/15x25x100� cm.� asentado� sobre� cimiento� de�
hormigón�HM�20�de�15�cm.�de�espesor.�

��� Extendido�de�zahorra�artificial�silícea�en�base�de�aceras,�de�10�cm.�de�espesor�

��� Ejecución�de�acera�de�15�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�25,�con�ruleteado�superficial�

��� Ejecución�de�rigola�“in�situ”�de�30�cm.�de�ancho�y�18�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�25�

1.5.8.�CASCANTES.�Pavimentación�calles�en�fondo�de�saco�

Para�la�ejecución�de�las�obras�en�Cascantes,�será�necesario�realizar�las�siguientes�unidades�de�
obra:�

��� Apertura�de�caja�y�preparación�de�la�explanación�

��� Ejecución�de�zanja�para�alojamiento�de�la�tubería�de�abastecimiento�y�saneamiento.�

��� Instalación�de�tubería�de�PE,�D�160mm.,�SN�8,�corrugada,�doble�capa�con�junta�elástica��

��� Instalación�de�tubería�de�PEAD,�D�75�mm.,�Pn�10�atm.,�para�abastecimiento�

��� Colocación� de� llave� de� paso� cierre� elástico� en� la� tubería� de� abastecimiento,� alojada� en�
arqueta�de�llaves�

�������Ejecución�de�acometidas�de�abastecimiento�mediante�tubería�de�PEAD,�D�32�mm.,�Pn�10�
atm.�con�arqueta�de�40x40�cm.�en�fachada,�para�alojamiento�de�llave�de�paso.�

��� Ejecución� de� acometidas� de� saneamiento� mediante� tubería� de� PP,� D�160� mm.,� SN�8�
corrugada,�con�arqueta�de�30x30�cm.�en� fachada,�para�conexión�de� la�acometida�de� las�
parcelas.�
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��� Ejecución�de�arqueta�en�conexión�a�la�tubería�de�saneamiento�

��� Construcción�de�sumidero�sifónico,�conectado��

��� Instalación�de�bocas�de�riego�D�40�mm.�en�aceras,�conectadas�a�la�red�de�abastecimiento�
mediante�tubería�de�PEAD,�D�50�mm.,�Pn�10�atm.�

��� Extendido�de�zahorra�artificial�silícea�en�base�de�10�cm.�de�espesor�

�������Colocación� en� eje� de� calzada,� de� caz�rigola� de� 50x33x13� cm.� prefabricado� de� hormigón,�
asentado� sobre� cimiento� de� 15� cm.� de� espesor� de� hormigón� HM�20� y� rejuntado� con�
mortero�de�cemento.�

��� Ejecución�de�pavimento�en�calzada�de�15�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�25.�

1.6.��PLAN�DE�SEGURIDAD�Y�SALUD�

En� cumplimiento� del� Real� Decreto� 1627/1997,� de� 24� de� octubre,� por� el� que� se� establecen�
disposiciones�mínimas�de�seguridad,�se� incluye�en�el�presente�proyecto�el�correspondiente�Estudio�
Básico�de�Seguridad�y�Salud�a�desarrollar�por�la�Empresa�adjudicataria�de�las�obras,�previamente�a�su�
comienzo,�en�un�Plan�de�Seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo.�

1.7.��DECLARACIÓN�DE�OBRA�COMPLETA�

El� presente� proyecto� comprende� una� obra� completa,� en� el� sentido� permitido� o� exigido�
respectivamente�por�los�artículos�125�y�127�del�RD�1098/2001,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�
general�de� la�Ley�de�Contratos�de�las�Administraciones�Públicas,�y�comprende�todos�y�cada�uno�de�
los� elementos� y� unidades� necesarias� para� su� utilización� y� puesta� en� servicio,� siendo� por� tanto�
susceptible� de� ser� entregada� al� uso� público,� sin� perjuicio� de� las� ulteriores� ampliaciones� o�
modificaciones�a�que�posteriormente�puedan�ser�objeto.�

1.8.��PLAZO�DE�EJECUCIÓN�

Se� considera� suficiente� para� la� ejecución� de� las� obras� proyectadas,� un� plazo� de�CUATRO� (4)�
Meses,�contados�a�partir�del�siguiente�día�de�la�firma�del�Acta�de�Comprobación�del�Replanteo.�

1.9.��PRESUPUESTOS�

En�el�cálculo�de�los�precios�de�este�Proyecto�se�han�tenido�en�cuenta�el�coste�de�los�materiales,�
transporte,� mano� de� obra,� medios� auxiliares,� rendimientos,� IVA,� así� como� consultas� realizadas� a�
casas� comerciales� de� reconocida� solvencia� y� la� experiencia� del� autor� en� obras� similares� en� la�
Comarca.�

Aplicando�estos�precios�a�las�unidades�que�intervienen�en�las�obras�del�Proyecto,�se�obtienen�
los�siguientes�Presupuestos:����������������������������������������������������������

- de�Ejecución�Material..........................................................................................�97.228,97�€�

- Valor�estimado�del�contrato……………………………....................…...……..…..….…….�115.702,48�€�

- Presupuesto�Base�de�Licitación.........................................................................�140.000,00�€�

1.10.��DOCUMENTOS�DEL�PROYECTO�

El�presente�Proyecto�consta�de�los�siguientes�Documentos:�

1.��MEMORIA�Y�ANEJOS�

Anejo�nº�1.��Estado�Actual�de�la�Infraestructura��
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Anejo�nº�2.��Estudio�Básico�de�Seguridad�y�Salud�

Anejo�nº�3.��Gestión�de�residuos�

Anejo�nº�4.��Justificación�de�Precios��

2.��PLANOS�

1.��Plano�de�Situación��

2.��LORENZANA.�Emplazamiento�Tva.�C/�Torganillo�y�Tva,�C/�La�Moral��

2.1.��LORENZANA.�Planta�Tva.�C/�Torganillo�y�sección�tipo��

2.2.��LORENZANA.�Planta�Tva.�C/�La�Moral�y�sección�tipo�

3.��SANTIBAÑEZ.�Emplazamiento�C/�La�Barrera�y�C/Camino�Llamargo�

3.1.��SANTIBAÑEZ.�Planta�C/�La�Barrera�y�secciones�tipo�

3.2.��SANTIBAÑEZ.�Emplazamiento�C/�Camino�Llamargo�y�sección�tipo�

4.��CUADROS.�Emplazamiento�C/�Oscura�

4.1.��Planta�general�C/�Oscura�y�sección�tipo�

5.��LA�SECA.�Emplazamiento�c/�Real�

5.1.��LA�SECA.�Planta�general�C/�Real�y�sección�tipo�

6.��CASCANTES.�Emplazamiento��

6.1.��Planta�general�calles�en�fondo�de�saco��

7.��Detalles�

3.��PLIEGO�DE�PRESCRIPCIONES�TÉCNICAS�

4.��PRESUPUESTO�

����4.1.��Mediciones�

����4.2.��Cuadros�de�Precios�nº�1�y�nº�2�

����4.3.��Presupuestos�Parciales�

����4.4.��Presupuesto�General�

1.11.��CLASIFICACIÓN�DE�LAS�EMPRESAS�

Conforme�el�Artículo�65�del�R.D.L.�3/2011,�de�14�de�noviembre,�por�el�que�se�aprueba�el�texto�
refundido� de� la� Ley� de� Contratos� del� Sector� Público,� para� optar� a� la� adjudicación� de� las� obras�
proyectadas�NO�es�necesaria�clasificación.�

1.12.��REVISIÓN�DE�PRECIOS�

Para� las� obras� del� presente� Proyecto� y� conforme� el� Artículo� 89� del� R.D.L.� 3/2011,� de� 14� de�
noviembre,�por�el�que�se�aprueba�el� texto�refundido�de� la�Ley�de�Contratos�del�Sector�Público,�no�
procede�la�revisión�de�precios.�No�obstante�en�el�supuesto�de�que�proceda�dicha�revisión,�se�ajustará�
a� lo� establecido� en� el� Artículo� 90� y� siguientes� del� Real� Decreto� Legislativo� 3/2011� anteriormente�
citado,�así�como�a�la�Disposición�transitoria�segunda�del�mismo.��

�

�
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1.13.��CUMPLIMIENTO�DE�LA�ACCESIBILIDAD�Y�SUPRESIÓN�DE�BARRERAS��

En� las� localidades� en� que� se� ejecuten� aceras� delimitadas� con� bordillo,� al� ser� de� nueva�
construcción�las�aceras,�estas�se�ejecutarán�cumpliendo�con�lo�establecido�en�el�Decreto�217/2001,�
de� 30� de� agosto,� por� el� que� se� aprueba� el� Reglamento� de� Accesibilidad� y� Supresión� de� Barreras,�
realizando�rebajes�en�los�pasos�peatonales�así�como�en�los�entronques�con�calles.�

1.14.��COLABORACIÓN�

Ha� colaborado� en� la� redacción� del� presente� Proyecto,� el� Ingeniero� Técnico� de� O.P.,� D.�
GUILLERMO�DE�CABO�MATANZO.�

1.15.��CONCLUSIÓN�

El�Técnico�que�suscribe,�estimando�haber�cumplido�el�encargo�realizado�por�el�Ayuntamiento�
de�CUADROS,�y�cumpliendo�la�legislación�vigente,�entrega�el�presente�Proyecto�para�su�aprobación�y�
posterior�tramitación,�si�procede.�

�

�

�

LEÓN,�noviembre�de�2016�
Por�la�Consultora,�ISAM,�S.L.�

�
Fdo.:�ANGEL�MANCEBO�GÜILES�
Ingeniero�de�Caminos,�C.�Y�P.�
Cdgo.�nº�6.778������
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ANEJO�Nº�1�
�

ESTADO�ACTUAL�DE�LA�INFRAESTRUCTURA�
�

�

Se�recoge�en�el�presente�proyecto,�la�actuación�a�realizar�en�las�siguientes�localidades�y�calles:�

- LORENZANA��

�� Travesía�de�C/�Torganillo�a�la�carreta�CL�626�

�� Zona�final�de�Travesía�C/�La�Moral�

- SANTIBÁÑEZ�

�� C/�La�Barrera�

�� C/�Camino�Llamargo�

Las�calles�anteriores�se�encuentran�en�pavimento�de�tierras.��

- CUADROS�

�� C/�Oscura�

Esta�calle�se�encuentra�pavimentada�con�un�doble�tratamiento�superficial�en�mal�estado,�
siendo�necesario�realizar�la�renovación�de�la�red�de�abastecimiento.�

- LA�SECA�

�� Aceras�en�la�C/�Real�

Las�aceras�se�encuentran�en�mal�estado,�con�las�losas�rotas�y�hundidas.�

- CASCANTES�

�� Callejones�en�fondo�de�saco�

Estas�zonas�se�encuentran�en�pavimento�de�tierras�

En� todas� ellas� existen� los� servicios� enterrados� de� abastecimiento� y� saneamiento,� y� reúnen� las�
condiciones�adecuadas,�con�excepción�de�la�C/�Camino�Llamargo�en�Santibáñez�que�carece�de�la�red�de�
saneamiento�y�será�preciso�acometer�su�ejecución�por�la�Junta�Vecinal�previamente�a�la�urbanización�de�
la�calle.�

No�obstante�como�estos�servicios�son�gestionados�por�las�Juntas�Vecinales�de�cada�localidad,�en�el�
supuesto� de� que� consideren� necesario� realizar� ampliaciones� o� mejoras� en� las� redes,� estas� serán�
previamente�valoradas,�con�anterioridad�a�la�ejecución�de�las�obras�proyectadas.�

Respecto� al� alumbrado� público,� actualmente� el� tendido� es� aéreo,� por� lo� que� se� incluye� en� el�
proyecto�la�canalización�bajo�acera�para�que�en�su�momento�pueda�ser�bajado�y�canalizado�en�la�misma�
el�tendido�aéreo.�

En�cuanto�a�los�servicios�de�energía�eléctrica�y�telecomunicaciones,�actualmente�aéreos,�se�valora�
la�instalación�bajo�aceras�de�tuberías�de�PE�corrugado�para�su�posterior�canalización.��
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ANEJO�Nº�2�
�

ESTUDIO�BÁSICO�DE�SEGURIDAD�Y�SALUD�
�

1.��ANTECEDENTES�Y�OBJETO.� � �

Teniendo�en�consideración�el�Real�Decreto�1627/97,�del�24�de�Octubre�de,�se�redacta�el�presente�“Estudio�
Básico�de�Seguridad�y�Salud”�de�acuerdo�al�apartado�2�del�artículo�4,�al�no�estar� incluidas� las�obras�del�presente�
proyecto�en�ninguno�de�los�cuatro�supuestos�del�apartado�1,�tal�y��como�se�analiza�en�los�apartados�siguientes,�para�
ser� incluido�en�el�Proyecto�de� las�obras�de�“URBANIZACIÓN�DE�CALLES�Y�MEJORA�DE�INFRAESTRUCTURAS�EN�EL�
MUNICIPIO� DE� CUADROS”,� promovidas� por� el� Ayuntamiento� del� mismo� nombre,� e� incluidas� en� el� Plan� Especial�
Infraestructuras�y�Redes,�de�la�Diputación�de�León.�

�
Servirá� de� base� para� las� directrices� a� seguir� por� la� empresa� constructora� para� la� prevención� de� riesgos�

profesionales�y�demás�disposiciones�del�Real�Decreto.�
�

2.��LOCALIZACIÓN��

Las� obras� proyectadas� se� realizarán� en� las� localidades� de� Lorenzana,� Santibáñez,� Cuadros,� La� Seca� y�
Cascantes,�pertenecientes�todas�ellas�al�Municipio�de�Cuadros.�

�
3.�DESCRIPCIÓN�DE�LAS�OBRAS�

Para�la�ejecución�de�las�obras�que�se�definen�en�el�presente�proyecto,�será�necesario�realizar�las�siguientes�unidades�
en�las�localidades�que�se�indican:�

3.1.��LORENZANA.��Travesía�de�C/�Torganillo�a�carretera�CL�626�

La�actuación�proyectada�consiste�en�la�nueva�urbanización�de�la�misma,�mediante�la�construcción�
de�aceras�laterales�de�hormigón�y�calzada�de�pavimento�de�mezcla�bituminosa�en�caliente.�Conforme�a�las�
NUM,�el�ancho�total�de�la�Tva.�C/Torganillo�es�de�8,00�m.,�por�lo�que�se�proyecta�una�calzada�de�5,00�m.�y�
dos�aceras�laterales�de�1,50�metros.�Existe�canalización�de�pluviales�en�la�calle�mediante�tubería�de�PVC.�

Se� proyecta� la� instalación� de� los� servicios� de� abastecimiento,� saneamiento� de� aguas� negras,��
sumideros� de� pluviales� y� las� canalizaciones� enterradas� de� energía� eléctrica,� telecomunicaciones� y�
alumbrado�público.�

Para�la�ejecución�de�las�obras�será�necesario�realizar�las�siguientes�unidades:�

��� Apertura�de�caja�y�preparación�de�la�explanación.�

��� Excavación� en� zanja� para� alojamiento� de� las� redes� de� saneamiento� y� abastecimiento,� en�
calzada.�

��� Colocación� en� zanja� de� tubería� para� saneamiento,� de� PP,� D�315� mm.,� SN�8� corrugada,� con�
junta�elástica,�asentada�y�protegida�con�gravilla.�

�������Ejecución� de� cámara� de� descarga� automática� en� origen� de� colector,� conectada� a� la� red� de�
abastecimiento�con�tubería�de�PEAD,�D�32�Pn�10�atm.�y�válvula�de�esfera.�

��� Instalación� en� zanja� de� tubería� de� PE,AD,� D�75� mm.,� Pn�10� atm.,� para� abastecimiento,�
conectada�a�la�red�existente�en�la�C/Torganillo.�

��� Excavación� en� zanja� en� línea� interior� de� aceras,� para� alojamiento� de� las� canalizaciones� de�
energía�eléctrica,�telecomunicaciones�y�alumbrado.�

��� Instalación� de� tuberías� de� PE,� D�160,� D�125� y� D�90� mm.,� corrugada� para� canalizaciones� de�
energía� eléctrica,� telecomunicaciones� y� alumbrado� respectivamente,� protegidas� mediante�
arena�gruesa�o�gravilla.�Esta�última�próxima�al�bordillo�y�paralelo�al�mismo.�



��� Ejecución�de�acometidas�de�abastecimiento�mediante�tubería�de�PEAD,�D�32�mm.,�Pn�10�atm.�
con�arqueta�de�40x40�cm.�en�acera,�para�alojamiento�de�llave�de�paso.�

��� Ejecución�de�acometidas�de�saneamiento�mediante�tubería�de�PP,�D�160�mm.,�SN�8�corrugada,�
con�arqueta�de�30x30�cm.�en�acera,�para�conexión�de�la�acometida�de�las�parcelas.�

��� Ejecución� de� arquetas� de� 65x65� cm.� de� dimensión� interior,� en� canalizaciones� eléctricas� y� de�
telecomunicaciones.�

��� Construcción�de�arquetas�de�40x40�cm.�para�canalización�de�alumbrado.�

��� Colocación� de� bordillo� prefabricado� de� hormigón,� tipo� 12/15x25x100� cm.,� bicapa,� asentado�
sobre�cimiento�de�hormigón�HM�20�y�rejuntado�con�mortero�de�cemento.�

��� Construcción�de�sumideros�sencillos�en�línea�exterior�de�bordillo,�conectados�a�la�red�existente�
de�pluviales�mediante�tubería�de�PP,�D.160�mm.,�junta�elástica�y�clip�de�conexión.�

��� Instalación�de�bocas�de�riego�de�40�mm.�de�diámetro,�conectadas�a�la�red�de�abastecimiento�
mediante�collarín�de�fundición�y�tubería�de�PEAD,�D�50�mm.�

��� Ejecución� de� aceras� de� 12� cm.� de� espesor� de� hormigón� HM�25,� con� ruleteado� superficial� y�
juntas�de�dilatación�a�distancia�no�superior�a�4,00�m.�

��� Ejecución�de�pavimento�en�calle�mediante�20�cm.�de�subbase�de�zahorra�natural,�base�de��15�
cm.� de� zahorra� artificial� y� capa� de� rodadura� de� 6� cm.� de� espesor� de� mezcla� bituminosa� en�
caliente.�����������������������

3.2.��LORENZANA.��Travesía�de�C/�la�Moral�(zona�final)�

En� esta� calle,� dado� que� esta� consolidad� la� edificación,� se� ajustará� a� las� alineaciones� existentes,�
ejecutándose�las�mismas�unidades�definidas�en�el�apartado�anterior,�con�excepción�de�las�canalizaciones�
eléctricas�y�de�telecomunicaciones.�Se�ejecutará� la�obra�hasta�el� límite�de�suelo�urbano,�punto�hasta�el�
que�se�prolongarán�los�servicios�de�abastecimiento�y�alcantarillado.��

3.3.��SANTIBÁÑEZ.��C/�Camino�Llamargo�

Se�proyecta�la�urbanización�de�la�calle,�por�encontrarse�en�pavimento�de�tierras.�

Aunque�no�existe�red�de�saneamiento�de�aguas�negras,�esta�unidad�no�se�considera�en�el�proyecto,�
dado�que�será�una�actuación�a�realizar�previamente�por�la�Junta�Vecinal�de�Santibáñez,�conectando�a�la�
red�existente�en�la�C/�La�Fuente.�

�Para�la�ejecución�de�las�obras�será�necesario�realizar�las�siguientes�unidades:�

��� Apertura�de�caja�y�preparación�de�la�explanación.�

��� Excavación� en� zanja� en� línea� de� aceras,� para� alojamiento� de� las� canalizaciones� de� energía�
eléctrica,�telecomunicaciones�y�alumbrado.�

��� Instalación� de� tuberías� de� PE,� D�160,� D�125� y� D�90� mm.,� corrugada� para� canalizaciones� de�
energía� eléctrica,� telecomunicaciones� y� alumbrado� respectivamente,� protegidas� mediante�
arena�gruesa�o�gravilla.�La�canalización�de�alumbrado�se�realizará�próxima�al�caz�y�paralelo�al�
mismo.�

��� Ejecución�de�acometidas�de�abastecimiento�mediante�tubería�de�PEAD,�D�32�mm.,�Pn�10�atm.�
con�arqueta�de�40x40�cm.�en�acera,�para�alojamiento�de�llave�de�paso.�

��� Ejecución�de�acometidas�de�saneamiento�mediante�tubería�de�PP,�D�160�mm.,�SN�8�corrugada,�
con�arqueta�de�30x30�cm.�en�acera,�para�conexión�de�la�acometida�de�las�parcelas.�La�conexión�
a�la�red�será�mediante�clip�elastomérico.�

��� Ejecución� de� arquetas� de� 65x65� cm.� de� dimensión� interior,� en� canalizaciones� eléctricas� y� de�
telecomunicaciones.�



��� Construcción�de�arquetas�de�40x40�cm.�para�canalización�de�alumbrado,�próxima�a�fachadas.�

��������Colocación�de�caz�rigola�de�50x33x13�cm.�prefabricado�de�hormigón,�asentado�sobre�cimiento�
de�15�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�20�y�rejuntado�con�mortero�de�cemento.�

��� Construcción�de�sumideros�sifónicos�en�línea�de�bordillo,�conectados�a�la�red�de�saneamiento�
mediante�tubería�de�PP,�D�160�mm.,�corrugada�con�junta�elástica�y�clip�elastomérico.�

��� Instalación�de�bocas�de�riego�de�40�mm.�de�diámetro,�conectadas�a�la�red�de�abastecimiento�
mediante�collarín�de�fundición�y�tubería�de�PEAD,�D�50�mm.�

��� Ejecución� de� aceras� de� 15� cm.� de� espesor� de� hormigón� HM�25,� con� ruleteado� superficial� y�
juntas�a�distancia�no�superior�a�4,00�m.�

��� Ejecución�de�pavimento�en�calzada�mediante�subbase�de�10�cm.�zahorra�natural,�base�de�15�
cm.� de� zahorra� artificial� y� capa� de� rodadura� de� 6� cm.� de� espesor� de� mezcla� bituminosa� en�
caliente.��

3.4.��SANTIBÁÑEZ.��Travesía�de�La�Barrera�

Esta�calle,�en�pavimento�de�tierras�será�de�nueva�urbanización,�siendo�necesaria�la�construcción�de�
un� muro� de� contención� en� la� margen� izquierda� para� alinear� la� calle� y� contener� las� tierras� de� las� fincas�
colindantes,�situadas�a�rasante�superior.�

Se�realizarán�las�siguientes�unidades�de�obra:�

������� Apertura�de�caja�y�preparación�de�la�explanación��

��� Construcción�de�muro�de�hormigón�armado�en�la�margen�izquierda�

��� Excavación� en� zanja� en� línea� de� aceras,� para� alojamiento� de� las� canalizaciones� de� energía�
eléctrica,�telecomunicaciones�y�alumbrado.�

��� Instalación� de� tuberías� de� PE,� D�160,� D�125� y� D�90� mm.,� corrugada� para� canalizaciones� de�
energía� eléctrica,� telecomunicaciones� y� alumbrado� respectivamente,� protegidas� mediante�
arena�gruesa�o�gravilla.�

��� Ejecución�de�acometidas�de�abastecimiento�mediante�tubería�de�PEAD,�D�32�mm.,�Pn�10�atm.�
con�arqueta�de�40x40�cm.�en�acera,�para�alojamiento�de�llave�de�paso.�

��� Ejecución�de�acometidas�de�saneamiento�mediante�tubería�de�PP,�D�160�mm.,�SN�8�corrugada,�
con�arqueta�de�30x30�cm.�en�acera,�para�conexión�de�la�acometida�de�las�parcelas.�

��� Ejecución� de� arquetas� de� 65x65� cm.� de� dimensión� interior,� en� canalizaciones� eléctricas� y� de�
telecomunicaciones.�

��� Construcción�de�arquetas�de�40x40�cm.�para�canalización�de�alumbrado.�

��� Colocación�de�caz�rigola�de�50x33x13�cm.�prefabricado�de�hormigón,�asentado�sobre�cimiento�
de�15�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�20�y�rejuntado�con�mortero�de�cemento.�

��� Construcción�de�sumideros�sifónicos�en�línea�de�bordillo,�conectados�a�la�red�de�saneamiento.�

��� Instalación�de�bocas�de�riego�de�40�mm.�de�diámetro,�conectadas�a�la�red�de�abastecimiento�
mediante�collarín�de�fundición�y�tubería�de�PEAD,�D�50�mm.�

��� Ejecución� de� aceras� de� 15� cm.� de� espesor� de� hormigón� HM�25,� con� ruleteado� superficial� y�
juntas�a�distancia�no�superior�a�4,00�m.�

��� Ejecución�de�pavimento�en�alzada�mediante�subbase�de�10�cm.�de�zahorra�natural,�base�de�15�
cm.� de� zahorra� artificial� y� capa� de� rodadura� de� 6� cm.� de� espesor� de� mezcla� bituminosa� en�
caliente.��

�

�



3.5.��CUADROS.��Renovación�red�de�abastecimiento�C/�Oscura�

�������Excavación�en�zanja�para�alojamiento�de�tubería�de�PEAD,�D�75�mm.,�Pn�10�atm.,�asentada�y�
protegida�con�arena�o�gravilla.�

��������Ejecución�de�acometidas�de�abastecimiento�mediante�tubería�de�PEAD,�D�32�mm.,�Pn�10�atm.�
con�arqueta�de�40x40�cm.�en�acera,�para�alojamiento�de�llave�de�paso.�

��������Instalación�de�bocas�de�riego�de�40�mm.�de�diámetro,�conectadas�a�la�red�de�abastecimiento�
mediante�collarín�de�fundición�y�tubería�de�PEAD,�D�50�mm.�

��������Conexión�a�la�red�existente�de�abastecimiento,�mediante�arqueta�de�1,10�m.�de�diámetro,�para�
alojamiento�de�válvula�de�compuerta,�cierre�elástico.�

�������Protección�de�zanja�mediante�losa�de�hormigón�HM�20�en�capa�de�15�cm.�de�espesor.�

��3.6.��CUADROS.��Refuerzo�de�C/Oscura�

Las�obras�de�refuerzo�de�calles�consistirán�en�las�siguientes�unidades:�

��� Barrido�y�limpieza�de�calzada,�con�retirada�de�producto�a�vertedero.�

��� Bacheo� previo� de� las� zonas� degradadas,� mediante� el� extendido� y� compactado� de� mezcla�
bituminosa�en�caliente,�tipo�AC�16�surf�S�(S12)�previo�riego�de�imprimación�adherencia�sobre�
pavimento�flexible�actual.�

��������Saneo� de� zonas� en� las� que� se� observa� falta� de� firme,� mediante� la� excavación� necesaria� y�
afirmado�mediante�15�cm.�de�zahorra�natural�y�20�cm.�de�zahorra�artificial�hasta�enrasar�con�el�
pavimento�actual.�

��� Rasanteo�de�arquetas�y�pozos�de�registro�existentes�en�la�calzada.�

��� Ejecución�de� riego�de� imprimación�adherencia�con�emulsión�ECR�1,�en�una�dotación�de�0,75�
Kg/m2�en�toda�la�superficie�de�la�calle.�

��� Extendido�y�compactado�de�capa�de�rodadura,�de�5�cm.�de�espesor�de�mezcla�bituminosa�en�
caliente,�tipo�AC11�surf�D�(D10)�

3.7.��LA�SECA.�Construcción�de�aceras��

Para�la�ejecución�de�las�aceras�será�necesario�realizar�las�siguientes�unidades�de�obra:�

��� Demolición�de�aceras�existentes,�carga�y�transporte�de�productos�a�centro�de�reciclado�

��� Ejecución�de�zanja�en�el� interior�de�aceras�para� instalar� la�canalización�de�energía�eléctrica�y�
telecomunicaciones� mediante� tuberías� de� PE,� 160� y� 125� mm.� respectivamente,� corrugada,�
doble�capa�

��� Construcción�de�arquetas�de�65x65�cm.�en�las�canalizaciones�anteriores�de�energía�eléctrica�y�
telecomunicaciones.�

��� Colocación�de�bordillo�prefabricado�12/15x25x100�cm.�asentado�sobre�cimiento�de�hormigón�
HM�20�de�15�cm.�de�espesor.�

��� Extendido�de�zahorra�artificial�silícea�en�base�de�aceras,�de�10�cm.�de�espesor�

��� Ejecución�de�acera�de�15�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�25,�con�ruleteado�superficial�

��� Ejecución�de�rigola�“in�situ”�de�30�cm.�de�ancho�y�18�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�25�

3.8.�CASCANTES.�Pavimentación�calles�en�fondo�de�saco�

Para�la�ejecución�de�las�obras�en�Cascantes,�será�necesario�realizar�las�siguientes�unidades�de�obra:�

��� Apertura�de�caja�y�preparación�de�la�explanación�

��� Ejecución�de�zanja�para�alojamiento�de�la�tubería�de�abastecimiento�y�saneamiento.�

��� Instalación�de�tubería�de�PE,�D�160mm.,�SN�8,�corrugada,�doble�capa�con�junta�elástica��

��� Instalación�de�tubería�de�PEAD,�D�75�mm.,�Pn�10�atm.,�para�abastecimiento�



��� Colocación�de�llave�de�paso�cierre�elástico�en�la�tubería�de�abastecimiento,�alojada�en�arqueta�
de�llaves�

�������Ejecución�de�acometidas�de�abastecimiento�mediante�tubería�de�PEAD,�D�32�mm.,�Pn�10�atm.�
con�arqueta�de�40x40�cm.�en�fachada,�para�alojamiento�de�llave�de�paso.�

��� Ejecución�de�acometidas�de�saneamiento�mediante�tubería�de�PP,�D�160�mm.,�SN�8�corrugada,�
con�arqueta�de�30x30�cm.�en�fachada,�para�conexión�de�la�acometida�de�las�parcelas.�

��� Ejecución�de�arqueta�en�conexión�a�la�tubería�de�saneamiento�

��� Construcción�de�sumidero�sifónico,�conectado��

��� Instalación� de� bocas� de� riego� D�40� mm.� en� aceras,� conectadas� a� la� red� de� abastecimiento�
mediante�tubería�de�PEAD,�D�50�mm.,�Pn�10�atm.�

��� Extendido�de�zahorra�artificial�silícea�en�base�de�10�cm.�de�espesor�

�������Colocación� en� eje� de� calzada,� de� caz�rigola� de� 50x33x13� cm.� prefabricado� de� hormigón,�
asentado�sobre�cimiento�de�15�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�20�y�rejuntado�con�mortero�
de�cemento.�

��� Ejecución�de�pavimento�en�calzada�de�15�cm.�de�espesor�de�hormigón�HM�25.�

4.��INTERFERENCIAS�Y�SERVICIOS�AFECTADOS�

En� las�obras�proyectadas,�existen� las� interferencias�y�servicios�afectados�típicos�de�toda�obra�urbana�como�
son:�

- Cruces�de�carreteras.�
- Líneas�eléctricas�y�alumbrado�público.�
- Líneas�telefónicas.�
- Red�de�abastecimiento�de�agua.�
- Red�de�saneamiento�y�pluviales.�
�

5.��PRESUPUESTO,�PLAZO�DE�EJECUCION�Y�MANO�DE�OBRA.�

De�ejecución�material�de�las�obras...................................................................................�97.228,97�€�

Asciende�el�Presupuesto�Base�de�Licitación,�a�la�cantidad�de�NOVENTA�Y�SIETE�MIL�DOSCIENTOS�VEINTIOCHO�
EUROS�con�NOVENTA�Y�SIETE�CÉNTIMOS.�

Plazo�de�Ejecución:�

Se�prevén�4�MESES�desde�su�comienzo�hasta�el�final.�

Personal�Previsto:�

De� acuerdo� a� lo� anteriormente� mencionado� es� de� prever� como� máximo� una� media� de� tres� obreros� si� se�
consideran�los�cuatro�meses,�aunque�en�ocasiones�o�días�señalados�en�la�actividad�puede�haber�un�máximo�de�seis.�

Según�esto,�tomando�21�días�por�cada�mes�de�trabajo,�los�días�equivalentes�totales/hombre�en�la�obra�serán:�

� 4�meses�x�3�obreros�x�21�días/mes...............................�252�días�
�

6.��RIESGOS�LABORALES�QUE�SE�CONTEMPLAN.�

6.1.��Riesgos�Profesionales:�
�
� ��Desprendimiento�de�zanjas.�
� ��Atropello�por�maquinaria�y�vehículos.�
� ��Atrapamientos.�
� ��Colisiones�y�vuelcos�de�vehículos�y�maquinaria.�



� ��Caída�de�materiales.�
� ��Caídas�a�zanjas�o�excavaciones�varias.�
� ��Ruido.�
� ��Polvo.�
�����Riesgos�producidos�por�agentes�atmosféricos.�
������Riesgos�eléctricos,�producidos�por�la�instalación�de�equipos�o�por�herramientas�eléctricas.�
������Riesgo�de�incendios�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
6.2.��Riesgos�de�daños�a�terceros.�
� � �
��Producidos�por�los�enlaces�e�intersecciones�con�las�calles�existentes,�fundamentalmente�por�circulación�de�

vehículos.��
- Producidos�a�los�propios�trabajadores�y�a�los�habitantes�de�la�vivienda�del�propietario,�al�ser�una�obra�a�

realizar�en�el� interior�del�solar,�por� lo�que�existe� la�posibilidad�de�algún�accidente�con�las�máquinas�y�vehículos,�ó�
caídas�a�zanjas,�etc.�

�
7.��PREVENCION�DE�RIESGOS�LABORALES�

En� consideración� y� con� objeto� de� evitar� los� riesgos� mencionados� anteriormente,� se� deberán� tomar� las�
medidas�siguientes:�

7.1.��Protecciones�Individuales.�
�� Cascos,�para�todas�las�personas�que�participan�en�la�obra,�incluidos�visitantes.�
����Guantes�de�uso�general.�
����Guantes�de�soldar.�
����Guantes�dieléctricos.�
�����Botas�de�seguridad�de�lona.�
����Botas�de�seguridad�de�cuero.�
����Botas�dieléctricas.�
����Monos�o�buzos,�se�tendrán�en�cuenta�las�reposiciones�a�lo�largo�de��
����la�obra,�según�Convenio�Provincial.�
���Trajes�de�agua.�
���Gafas�oxicorte.�
���Pantalla�de�soldar.�
���Mascarilla�antipolvo.�
���Protectores�auditivos.�
���Polainas�de�soldador.�
���Manguitos�de�soldar.�
���Mandiles�de�soldar.�
���Cinturón�de�seguridad�de�sujeción.�
���Chalecos�reflectantes.�
�
7.2.��Protecciones�Colectivas.�
�
��Vallas�de�limitación�y�protección.�
��Señales�de�tráfico.�
��Cinta�de�balizamiento.�
��Topes�de�desplazamiento�de�vehículos.�
��Jalones�de�señalización.�
��Balizamiento�luminosos.�
��Extintores.�
��Caseta�prefabricada�para�vestuarios.�
�
7.3.��Formación.�
�
Todo�el�personal�debe�recibir,�al� ingresar�en�la�obra�una�exposición�de�los�métodos�de�trabajo�y�los�riesgos�

que�estos�pudieran�entrañar,�juntamente�con�las�medidas�de�seguridad�que�deberá�emplear.�
�
Eligiendo�al�personal�más�cualificado,�se�impartirán�cursillos�de�socorrismo�y�primeros�auxilios,�de�forma�que�

todos�los�trabajos�dispongan�de�algún�socorrista.�



�
7.4.��Medicina�preventiva�y�primeros�auxilios.�
�
- Botiquines.�� Se� dispondrá� de� un� botiquín� conteniendo� el� material� necesario� para� una� primera�

intervención.�
- Asistencia� a� accidentados.�� Se� deberá� informar� al� personal� de� la� obra� del� emplazamiento� de� los�

diferentes� Centros� Médicos� (Servicios� propios,� Mutuas� Patronales,� Mutualidades� Laborales,� Ambulatorios,� etc.)�
donde�debe�trasladarse�a�los�accidentados�para�su�más�rápido�y�efectivo�tratamiento.�

Es�muy�conveniente�disponer�en�la�obra,�y�en�sitio�bien�visible,�de�una�lista�con�los�teléfonos�y�direcciones�de�
los�Centros�asignados�para�urgencias,�ambulancias,�taxis,�etc.,�para�garantizar�un�rápido�transporte�de�los�posibles�
accidentados�a�los�Centros�de�asistencia.�

- Reconocimiento� Médico.�� Todo� el� personal� que� empiece� a� trabajar� en� la� obra,� deberá� pasar� un�
reconocimiento�Médico�previo�al�trabajo,�y�que�será�repetido�en�el�periodo�de�un�año.�

Se�analizará�el�agua�destinada�al�consumo�de�los�trabajadores�para�garantizar�su�potabilidad,�si�no�proviene�
de�la�red�de�abastecimiento�de�la�población.�

�
7.5.��Prevención�de�Riesgos�de�daños�a�terceros.�
�
Se� señalizará,� de� acuerdo� con� la� normativa� vigente,� el� paso� alternativo� de� los� vehículos,� tomándose� las�

adecuadas�medidas�de�seguridad�que�cada�caso�requiera.�
Se� señalizarán� los� accesos� a� las� instalaciones� de� la� obra,� prohibiéndose� el� paso� a� toda� persona� ajena� a� la�

misma,�colocándose�en�su�caso�los�cerramientos�necesarios.�
� � �

�
�
�
�
�
� � León,�noviembre�de�2016�
� � El�Ingeniero�Autor�del�Estudio�Básico��
�

�

�

� � Fdo.:�ANGEL�MANCEBO�GÜILES�
� � Cgdo:�nº�6.778�
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ANEJO�Nº�3�

GESTIÓN�DE�RESIDUOS�GENERADOS�DURANTE�LA�EJECUCIÓN�DE�LAS�OBRAS�

1.��INTRODUCCIÓN�

Los�residuos�generados�durante�las�obras�se�consideran�inertes�o�asimilables�a�urbanos�en�lo�que�se�
refiere�a�su�gestión�y�tratamiento,�y�serán�debidamente�compactados�y�sellados�durante�la�ejecución�de�
las�obras.�

Conforme�a�la�ORDEN�MAM/304/2002,�de�8�de�febrero,�por�la�que�se�publican�las�operaciones�de�
valorización� y� eliminación� de� residuos� y� la� lista� europea� de� residuos,� se� considera� que� en� las� obras�
proyectadas�se�pueden�generar�los�siguientes�residuos:�

�
RESIDUOS�GENERADOS�DURANTE�LA�EJECUCIÓN�DE�LAS�OBRAS�QUE�ES�NECESARIO�VALORAR�Y�ELIMINAR�

�
LISTA�DE�RESIDUOS�

�

01�04�09�� Residuos�de�arena�y�arcillas�
13�01� Residuos�de�aceites�hidráulicos�
13�02� Residuos�de�aceites�de�motor,�de�transmisión�mecánica�y�lubricantes.�
15�01� Envases�
15�02� Absorbentes,�materiales�de�filtración,�trapos�de�limpieza�y�ropas�protectoras�

17�01�01� Hormigón�
�

2.��GESTIÓN�DE�LOS�RESIDUOS�

Para� la� determinación� de� la� gestión� de� los� residuos� se� mantendrán� los� capítulos� dados� por� la�
clasificación�del�MAM.�Además�de�esta�clasificación�existe�otro�criterio�que�determinará� la�gestión�de�
dichos� residuos� como� se� verá� a� continuación.� En� el� caso� de� los� residuos� inevitables� se� valorará� su�
cantidad,�la�forma�de�gestionar�dichos�residuos�y�su�coste,�en�el�caso�de�residuos�fácilmente�evitables,�
se�darán�medidas�preventivas�para�evitar�dichos�residuos�y�se�indicará�las�responsabilidades�en�cuanto�a�
su�retirada.�

2.1��Residuos�de�aceites�y�de�combustibles�líquidos��

Los� residuos� de� este� capítulo� provienen� de� la� maquinaria� de� la� obra,� por� tanto� las� medidas�
preventivas�a�considerar�son�las�siguientes:�

�� Revisión�periódica�de�la�maquinaria,�según�las�instrucciones�de�la�empresa�fabricante.�

�� Las�operaciones�de�revisión�de�vehículos�se�realizarán�en�los�talleres�autorizados�para�ello�

�� Se�revisará�el�estado�de�la�maquinaria�cuando�llegue�a�la�obra.�

�� El�llenado�de�los�depósitos�s�realizará�en�los�lugares�destinados�a�tal�fin�y�no�en�la�obra.�

�� En�el�caso�de�que�se�produzcan�fugas�se�responsabilizará�el�propietario�de�la�maquinaria.�

�2.2�� Residuos� de� envases,� absorbentes,� trapos� de� limpieza,� materiales� de� filtración� y� ropas� de�
protección�no�especificados�en�otra�categoría.�

�



2.3��Residuos�de�la�construcción�y�demolición�(incluida�la�tierra�excavada�de�zonas�contaminadas).�

Los�residuos�que�se�producen�en�estos�capítulos�son�comunes�a�cualquier�obra�sin�embargo�evitar�
tirar�residuos�sólidos�necesarios�para� la�ejecución�de� la�obra�es�una�costumbre�que�se�debe�seguir�en�
una�correcta�ejecución�de�obra�por�lo�tanto�no�tiene�valoración�y�es�responsabilidad�del�contratista.�En�
el�caso�de� los� residuos�producidos�por� la�excavación�de� las� zanjas�están�valorados�en� las�unidades�de�
obra� correspondientes,� sin� embargo� los� residuos� producidos� al� ejecutar� la� obra� (ladrillos,� restos� de�
hormigón)�serán�responsabilidad�de�la�empresa�constructora.�

Los�residuos�de�hormigón�serán�transportados�al�centro�de�reciclado�autorizado.��

2.4��Residuos�de� servicios�médicos� o� veterinarios� o� de� investigación�asociada� (salvo� los� residuos�de�
cocina�y�de�restaurante�no�procedentes�directamente�de�la�prestación�de�cuidados�sanitarios)�

Los�residuos�derivados�de�la�cura�de�posibles�heridas�producidas�durante�la�obra�se�depositarán�en�
los�contenedores�situados�en�la�caseta�de�obra.��

3.��PRESUPUESTO�DE�LA�GESTIÓN�DE�RESIDUOS�

El� coste� de� la� gestión� de� residuos� generados� durante� la� ejecución� de� las� obras,� se� encuentra�
considerado�en�capítulo�aparte�del�presupuesto�de�las�obras.�

4.��NORMATIVA�

En�cuanto�a�los�residuos�generados,�se�estará�a�lo�dispuesto�en�el�R.D.�105/2008,�de�1�de�febrero,�
por�el�que�se�regula�la�producción�y�gestión�de�residuos�de�construcción�y�demolición,�publicado�en�el�
BOE�nº�38,�del�13�de�febrero�de�2008.�

Igualmente�se�cumplirá�lo�establecido�en�el�Decreto�54/2008,�de�17�de�julio,�por�el�que�se�aprueba�
el�Plan�Regional�de�Ámbito�Sectorial�de�Residuos�de�Construcción�y�Demolición�de�Castilla�y�León�2008�
2010,�publicado�en�el�BOCYL�nº�141�(suplemento),�del�23�de�julio�de�2008�

�
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LISTADO DE  MAQUINARIA, MANO DE OBRA  Y MATERIALES  (Pres) 
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
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 56 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86
 M010 h PALA CARGADORA 33,06 
 M0101 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 
 M0102 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00
 M0103 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60
 M0104 h MOTONIVELADORA 52,20 
 M0105 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 
 M0106 h CAMIÓN-RAMPA BITUMINOSA 37,00 
 M0107 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 
 M0108 h. CAMIÓN REGADOR 21,50 
 M0109 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 
 M0111 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 36,00 
 M0114 H CORTADORA PAV. INCLUSO DISCO 2,49
 M0150 H BARREDORA MECÁNICA 7,36 
 M0151 H FRESADORA PAVIMENTO ASFÁLTICO 47,18
 M0201 H COMPRESOR DOBLE MARTILLO 3,46 
 M0208 H VIBRADOR DE AGUJA 4,12 
 M02GC110 h. GRUA CELOSIA S/CAMION 30 T. 78,13 
 M03HH020 h. HORMIGONERA 200 L. 0,42 
 M05EC030 h. EXCAV.HIDR.CADENAS 195 CV 58,18 
 M06MR240 h. MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁ. 1000 KG 11,42 
 M07CB020 h. Camion basculante 4x4 14 t. 30,05 
 M07W020 t. km transporte zahorra 0,08 
 M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 26,44 
 M08NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 54,69 
 M08RN040 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 39,07
 M12EF020 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO, INTER- EXTER. 2,49
 MQ06COR020 H Equipo corte de juntas en solera 16,90 
 O0101 h OFICIAL 1ª 18,15 
 O0103 H AYUDANTE 16,93 
 O0104 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,34
 O0105 h PEÓN ORDINARIO 15,63 
 O01OA020 h. Capataz 16,01 
 O01OA030 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 
 O01OA050 h. AYUDANTE 16,93 
 O01OA060 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60
 O01OA070 h. Peón ordinario 13,24 
 O01OB010 h. OFICIAL 1ª ENCOFRADOR 18,95 
 O01OB020 h. AYUDANTE ENCOFRADOR 17,75 
 P01001 ml TUB PEAD Ø32 MM 0,98
 P0101 ml TUB. PEAD,D-75,PN-10 ATM 3,04
 P0109 ml TUB PEAD, D-63 MM PN-10 ATM 2,18
 P0111 ud BOCA DE RIEGO D-40 MM 158,00 
 P0113 ud COLLARÍN FUND. ACOMETIDA 25,05
 P01141 ud VALV. MACHO BRONCE  D-32 MM 27,25 
 P0115 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08
 P0116 m3 HORM. HM-20/B/20/I 63,60 
 P0117 m3 Arena gruesa/gravilla natural 12,32
 P0120 m2 ENCOFRADO CURVO 11,42
 P0121 m2 ENCOFRADO PLANO 10,67 
 P01241 ud CODO BRONCE D-32 MM 4,85 
 P0126 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 
 P0183 PP PIEZAS ESPECIALES D-65 66,00
 P01AA020 m3 ARENA DE RÍO 0/5 MM. 11,33 
 P01AF020 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6 1,95 
 P01AF030 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 9,10 
 P01CC020 t. CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R SACOS 95,20 
 P01DC010 kg ADITIVO DESENCOFRANTE 1,08 
 P01DW050 m3 AGUA 0,60 
 P01HC110 m3 HORMIGON HA-25/P/40/IIA CENTRAL 60,50 
 P02005 ml TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40
 P02PP2 p.p PIEZAS ESPEC TUB PE  D-75 0,33
 P02PP3 p.p PIEZAS ESPEC TUB PE D-63 0,25
 P0339 ml TUB. PVC CORRUGADA Ø 160 SN-8 7,15
 P03391 ml TUB. PVC CORRUGADA Ø 250 SN-8 14,25
 P0340 ml TUB PVC CORRUGADO Ø315 SN-8 20,21
 P03AC040 kg ACERO CORRUGADO B-500-S 0,76
 P0401 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRÉSTAMO 0,90 
 P0402 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 
 P0403 Tn ZAHORRA ARTIF.SILÍCEA ZA-20 10,45 
 P0418 Kg EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-1 0,25 
 P0421 Tn MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 47,60 
 P0422 Tn MEZCLA BITUM CALIENTE AC16 S (S12) 58,65 
 P0432 M3 HORMIGÓN HM-20 55,29 
 P0453 Kg FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS 0,72
 P0511 ud PIEZA INJERTO CON JUNTA ELÁSTICA 21,15 
 P0520 UD CAMPANA SIFÓNICA DESCARGA FUNDIC 96,16
 P0525 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM 5,45 
 P06011 M³ HORM. D-200 KG/M³ TMAX. 10 48,05 
 P0604 M³ HORM HA-25/P/30/IIA 72,50 
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 P07190 ml RIGOLA/CAZ PREF HORM 33X13 7,50 
 P07N080 m3 CANON DE TIERRAS A VERTEDERO 0,18
 P07N090 m3 CANON DE PIEDRA A VERTEDERO 0,18
 P08041 ML TUB. PE Ø 125 MM. CORRUG DOBLE CAPA 2,36
 P0933 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-90 1,85
 P0935 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-160 2,64
 P1201 ud PUESTA ENCOF.METÁL.POZOS REG. 18,03 
 P1203 Ud PUESTA ENCOF.METÁL.SUMIDEROS 7,21 
 P1301 Kg THOROSEAL O SIMILAR 1,36
 P25BH015 m. BORDILLO HORM 12-15X25X50 6,50 
 PE010012 Ud Clip elastomérico conex. a 90º, 400/160 28,30 
 PV0108 UD VÁLV COMP D-65 MM PN-16 ATM 94,60 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Página 1 

 020100 UD MURO HORMIGON ARMADO, SIN PUNTERA 
Muro de hormigón HA-25, armado con doble mallazo D-8#15x15 s/planos, sobre zapata de HA-25 armada con 
doble mallazo D-8#15x15, incluso excavación, solera de limpieza, encofrados, relleno y consolidación de exceso 
de excavación, totalmente terminado. 

 E0105 45,360 m3 EXCAV. CIM. Y POZOS TERRENO TRAN 4,02 182,35 
 E0106 11,340 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS ROCA MED.MEC. 21,89 248,23 
 E06011 4,550 M³ HORM. NO ESTRUCTURAL HL-15/P/20 EN LIMPIEZA 54,80 249,34 
 E0632 168,000 m2 ENCOF.METALICO EN MUROS 10,29 1.728,72 
 E028026 203,000 M2 MALLAZO 20x20 D-8 mm B500-T 6,25 1.268,75 
 E0604 39,200 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS 102,58 4.021,14 

Mano de obra...................................................................... 1.349,52
Maquinaria .......................................................................... 1.140,71
Materiales............................................................................ 4.648,70
Otros.................................................................................... 559,60 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.698,53
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS 
 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 

M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos o con martillo, carga y transporte a verte- 
dero de productos resultantes, y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento. 

 M0101 0,015 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,50 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36
 M0107 0,010 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 0,42 
 M0201 0,080 H COMPRESOR DOBLE MARTILLO 3,46 0,28 
 O0105 0,080 h PEÓN ORDINARIO 15,63 1,25 
 %031000800 8,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,80 0,22 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 3,00 0,18 

Mano de obra...................................................................... 1,25
Maquinaria .......................................................................... 1,56
Otros.................................................................................... 0,40 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,21 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 

Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco mecánico y 
transporte a vertedero de los productos. 

 M0114 0,160 H CORTADORA PAV. INCLUSO DISCO 2,49 0,40
 M0107 0,010 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 0,42 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36
 M0101 0,015 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,50 
 O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 13,24 1,06 
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,70 0,03 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,80 0,17 

Mano de obra...................................................................... 1,06
Maquinaria .......................................................................... 1,68
Otros.................................................................................... 0,20 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,94 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 

Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profundidad media y 
0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavación y compactación posterior al 
95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlición de pavimento, limpieza y retirada de productos sobrantes a ver- 
tedero, entibación y agotamiento si fuera necesario. 

 M0101 0,040 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 1,34 
 M0102 0,040 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 1,44
 M0109 0,040 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 0,19 
 O01OA060 0,040 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 0,66
 %0310 1,650 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 3,60 0,06 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 3,70 0,22 

Mano de obra...................................................................... 0,66
Maquinaria .......................................................................... 2,97
Otros.................................................................................... 0,28 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por medios meca- 
nicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y transporte de productos so- 
brantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesario, compactado del relleno hasta el 95% 
P.N., totalmente terminado. 

 M0101 0,030 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 1,01 
 M0102 0,004 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,14
 M0109 0,050 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 0,24 
 O0105 0,050 h PEÓN ORDINARIO 15,63 0,78 
 %010100600 6,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,20 0,13 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,30 0,14 

Mano de obra...................................................................... 0,78
Maquinaria .......................................................................... 1,39
Otros.................................................................................... 0,27 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,44 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E0105 m3 EXCAV. CIM. Y POZOS TERRENO TRAN 

Excavación en emplazamiento, cimientos y pozos en cualquier clase de terreno, excepto roca, i/ entibación y 
agotamiento si fuera necesario, con carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de 

 empleo. 

 M0101 0,050 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 1,68 
 M0102 0,040 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 1,44
 O01OA070 0,040 h. Peón ordinario 13,24 0,53 
 P07N080 1,000 m3 CANON DE TIERRAS A VERTEDERO 0,18 0,18 
 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 3,80 0,19 

Mano de obra...................................................................... 0,53
Maquinaria .......................................................................... 3,12
Materiales............................................................................ 0,18 
Otros.................................................................................... 0,19 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 E0106 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS ROCA MED.MEC. 

Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos i/ martillo rompedor, incluso carga y transporte 
de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo. 

 O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 13,24 2,65 
 M05EC030 0,250 h. EXCAV.HIDR.CADENAS 195 CV 58,18 14,55 
 M06MR240 0,200 h. MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁ. 1000 KG 11,42 2,28 
 M07CB020 0,060 h. Camion basculante 4x4 14 t. 30,05 1,80 
 P07N090 1,000 m3 CANON DE PIEDRA A VERTEDERO 0,18 0,18 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 21,50 0,43 

Mano de obra...................................................................... 2,65
Maquinaria .......................................................................... 18,63
Materiales............................................................................ 0,18 
Otros.................................................................................... 0,43 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO 

Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones de aceras o 
restos de hormigon existentes, así como preparación y peraltado de la explanada, compactado, carga y transporte 
a vertedero de los productos sobrantes. 

 M0101 0,012 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,40 
 M0102 0,006 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,22
 M0105 0,006 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,21 
 O0105 0,012 h PEÓN ORDINARIO 15,63 0,19 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,02 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1,00 0,06 

Mano de obra...................................................................... 0,19
Maquinaria .......................................................................... 0,83
Otros.................................................................................... 0,08 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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 E01101 M2 APERTURA CAJA Y PREPAR. EXPLANAC. 
M2 apertura de caja y preparación de la explanación, incluso desbroce y limpieza de vegetación en bordes, pe- 
queños desmontes y terraplenes, compactación, rasanteo, carga y transporte de productos a vertedero autorizado 
o centro de reciclado. 

 M0104 0,010 h MOTONIVELADORA 52,20 0,52 
 M010 0,010 h PALA CARGADORA 33,06 0,33 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36
 M0105 0,020 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,71 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 1,90 0,02 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1,90 0,11 

Maquinaria .......................................................................... 1,92
Otros.................................................................................... 0,13 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 E01110 Ml EXCAV. Y RELLENO ZANJA H=0,40 M. 

Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0,40 de prof. media y 0.40 m. de ancho 
en la base, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de productos sobran- 
tes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 

 M0101 0,020 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,67 
 M0102 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,72
 M0109 0,020 H COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL 4,75 0,10 
 O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 13,24 0,26 
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,80 0,02 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1,80 0,11 

Mano de obra...................................................................... 0,26
Maquinaria .......................................................................... 1,49
Otros.................................................................................... 0,13 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,88 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 

Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 

 M0101 0,010 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,34 
 P0117 1,000 m3 Arena gruesa/gravilla natural 12,32 12,32 
 O0104 0,010 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,34 0,16
 %010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 12,80 0,51 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 13,30 0,80 

Mano de obra...................................................................... 0,16
Maquinaria .......................................................................... 0,34
Materiales............................................................................ 12,32 
Otros.................................................................................... 1,31 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM. 

Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unión termosoldada, colocada en zanja sobre 
lecho y protección de arena o gravilla,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y 
probada, totalmente terminada. 

 P0101 1,000 ml TUB. PEAD,D-75,PN-10 ATM 3,04 3,04
 P02PP2 1,000 p.p PIEZAS ESPEC TUB PE  D-75 0,33 0,33
 O01OA030 0,040 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,73 
 O01OA060 0,060 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 1,00
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 5,10 0,10 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 5,20 0,31 

Mano de obra...................................................................... 1,73
Materiales............................................................................ 3,37 
Otros.................................................................................... 0,41 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 E0202 ml TUB. PEAD,D-63MM,PN-10 ATM 
Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-63 mm., Pn-10 Atm., colocada en zanja sobre lecho y protección de 
arena,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y probada, totalmente terminada. 

 P0109 1,000 ml TUB PEAD, D-63 MM PN-10 ATM 2,18 2,18
 P02PP3 1,000 p.p PIEZAS ESPEC TUB PE D-63 0,25 0,25
 O0101 0,050 h OFICIAL 1ª 18,15 0,91 
 O0104 0,050 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,34 0,82
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 4,20 0,08 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 4,20 0,25 

Mano de obra...................................................................... 1,73
Materiales............................................................................ 2,43 
Otros.................................................................................... 0,33 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E028026 M2 MALLAZO 20x20 D-8 mm B500-T 

Mallazo 20 x 20 Ø 8 mm de acero B500 - T, colocado, incluso p.p. de solapes, totalmente terminado. 

 P03AC040 3,590 kg ACERO CORRUGADO B-500-S 0,76 2,73
 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,24 1,32 
 O01OA030 0,100 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 1,82 
 %0102 0,500 % RESTO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 5,90 0,03 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 5,90 0,35 

Mano de obra...................................................................... 3,14
Materiales............................................................................ 2,73 
Otros.................................................................................... 0,38 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA Ø160 SN-8 

Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma labiada, 
DN-160 mm. (diámetro interior 146 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re- 
lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 P0339 1,000 ml TUB. PVC CORRUGADA Ø 160 SN-8 7,15 7,15
 O01OA030 0,030 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,54 
 O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 13,24 0,40 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 8,10 0,08 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 8,20 0,49 

Mano de obra...................................................................... 0,94
Materiales............................................................................ 7,15 
Otros.................................................................................... 0,57 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø250 SN-8 

Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma labiada, de 250 
mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior 
de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 P03391 1,000 ml TUB. PVC CORRUGADA Ø 250 SN-8 14,25 14,25 
 O0101 0,030 h OFICIAL 1ª 18,15 0,54 
 O0105 0,030 h PEÓN ORDINARIO 15,63 0,47 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 15,30 0,15 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 15,40 0,92 

Mano de obra...................................................................... 1,01
Materiales............................................................................ 14,25 
Otros.................................................................................... 1,07 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma labiada, 
DN-315 mm. (diámetro interior 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 P0340 1,000 ml TUB PVC CORRUGADO Ø315 SN-8 20,21 20,21 
 O01OA030 0,035 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,64 
 O01OA070 0,035 h. Peón ordinario 13,24 0,46 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 21,30 0,21 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 21,50 1,29 

Mano de obra...................................................................... 1,10
Materiales............................................................................ 20,21 
Otros.................................................................................... 1,50 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 

Válvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundición con cierre elástico, incluso p.p. de piezas especiales 
de acoplamiento y tornillería en acero inoxidable, totalmente colocada y probada. 

 PV0108 1,000 UD VÁLV COMP D-65 MM PN-16 ATM 94,60 94,60 
 P0183 1,000 PP PIEZAS ESPECIALES D-65 66,00 66,00 
 O01OA030 1,500 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 27,23 
 O01OA050 1,500 h. AYUDANTE 16,93 25,40 
 %010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 213,20 8,53 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 221,80 13,31 

Mano de obra...................................................................... 52,63
Materiales............................................................................ 160,60
Otros.................................................................................... 21,84 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 235,07
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM. 
 Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m. de longitud 

media , con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, válvula macho y co- 
do de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tubería y a tubería de entrada a vivienda, con arqueta de 
hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y  tapa de fundición incluyendo inscripción adecuada a elegir, incluso 
relleno de zanja con grava de río y  rotura y reposición del pavimento afectado. 

 P0113 1,000 ud COLLARÍN FUND. ACOMETIDA 25,05 25,05 
 P01141 1,000 ud VALV. MACHO BRONCE  D-32 MM 27,25 27,25 
 P01241 1,000 ud CODO BRONCE D-32 MM 4,85 4,85 
 P01001 8,000 ml TUB PEAD Ø32 MM 0,98 7,84
 P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 11,42 
 P0116 0,600 m3 HORM. HM-20/B/20/I 63,60 38,16 
 P0115 8,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 8,64
 P0421 0,450 Tn MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 47,60 21,42 
 O01OA030 0,800 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 14,52 
 O01OA050 0,800 h. AYUDANTE 16,93 13,54 
 O01OA070 0,800 h. Peón ordinario 13,24 10,59 
 M0101 0,080 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 2,68 
 M0107 0,020 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 0,84 
 M0102 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,72
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 187,50 1,88 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 189,40 11,36 

Mano de obra...................................................................... 38,65
Maquinaria .......................................................................... 4,24
Materiales............................................................................ 144,63
Otros.................................................................................... 13,24 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 200,76
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Página 6 

 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con collarín de fundi- 
ción, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tubería de PEAD D-40 
mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de zanja con grava de río, rotura y reposición 

 del pavimento afectado. 

 M0101 0,150 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 5,03 
 M0102 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,72
 P0402 0,500 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 2,86 
 P0111 1,000 ud BOCA DE RIEGO D-40 MM 158,00 158,00 
 P02005 8,000 ml TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40 11,20 
 P0113 1,000 ud COLLARÍN FUND. ACOMETIDA 25,05 25,05 
 O0101 0,600 h OFICIAL 1ª 18,15 10,89 
 O0103 1,200 H AYUDANTE 16,93 20,32 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 234,10 2,34 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 236,40 14,18 

Mano de obra...................................................................... 31,21
Maquinaria .......................................................................... 5,75
Materiales............................................................................ 197,11
Otros.................................................................................... 16,52 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 250,59
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 E0430A ud POZO DE LLAVES 

De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de profundidad media, 
incluso cerco y tapa de fundición de 68 kg. 

 M0101 0,200 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 6,70 
 M0102 0,200 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 7,20
 P0126 0,900 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 50,76 
 P0120 2,500 m2 ENCOFRADO CURVO 11,42 28,55 
 P0115 68,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 73,44 
 O01OA030 4,000 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 72,60 
 O01OA070 4,000 h. Peón ordinario 13,24 52,96 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 292,20 2,92 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 295,10 17,71 

Mano de obra...................................................................... 125,56
Maquinaria .......................................................................... 13,90
Materiales............................................................................ 152,75
Otros.................................................................................... 20,63 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 312,84
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 

Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera, 
con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, con la inscripción 
"SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exceso de excavación, encofrados, impermea- 
bilización interior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e impemeabili- 
zación de juntas de tuberías de vertido con junta hidroexpansiva totalmente terminado. 

 M0101 0,100 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35 
 M0102 0,100 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 3,60
 P0126 2,200 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 124,08 
 P1201 1,000 ud PUESTA ENCOF.METÁL.POZOS REG. 18,03 18,03 
 P0115 68,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 73,44 
 O01OA030 0,950 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 17,24 
 O01OA070 2,100 h. Peón ordinario 13,24 27,80 
 P1301 1,500 Kg THOROSEAL O SIMILAR 1,36 2,04
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 269,60 2,70 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 272,30 16,34 

Mano de obra...................................................................... 45,04
Maquinaria .......................................................................... 6,95
Materiales............................................................................ 217,59
Otros.................................................................................... 19,04 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 288,62
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
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 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 
Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, con ramalillo de 
tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y rejilla de fundición, incluso re- 
lleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado. 

 P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 11,42 
 P0525 8,000 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM 5,45 43,60 
 PE010012 1,000 Ud Clip elastomérico conex. a 90º, 400/160 28,30 28,30 
 P0115 12,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 12,96 
 P0116 0,200 m3 HORM. HM-20/B/20/I 63,60 12,72 
 P1203 1,000 Ud PUESTA ENCOF.METÁL.SUMIDEROS 7,21 7,21 
 P0421 0,450 Tn MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 47,60 21,42 
 O0101 1,000 h OFICIAL 1ª 18,15 18,15 
 O0104 1,000 h PEÓN ESPECIALIZADO 16,34 16,34 
 M0101 0,200 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 6,70 
 M0107 0,200 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 8,41 
 M0102 0,200 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 7,20
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 194,40 1,94 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 196,40 11,78 

Mano de obra...................................................................... 34,49
Maquinaria .......................................................................... 22,31
Materiales............................................................................ 137,63
Otros.................................................................................... 13,72 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 208,15
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIEN 

Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,30 m x 0,30 m. hasta 1,00 m. de profundidad  de di- 
mensiones interiores con tapa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal de tubería de PVC D-160 
mm. junta elástica unido al colector mediante pieza de injerto con junta elástica, de longitud media 8,00 m., incluso 
relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado, asi como conexión al ramalillo 
existente, totalmente terminada. 

 P0126 0,650 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 36,66 
 M12EF020 3,200 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO, INTER- EXTER. 2,49 7,97 
 P0115 10,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 10,80 
 P0525 8,000 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM 5,45 43,60 
 P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 11,42 
 P0511 1,000 ud PIEZA INJERTO CON JUNTA ELÁSTICA 21,15 21,15 
 O0101 0,400 h OFICIAL 1ª 18,15 7,26 
 O0105 0,400 h PEÓN ORDINARIO 15,63 6,25 
 M0101 0,010 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,34 
 M0107 0,010 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 0,42 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 146,20 1,46 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 147,70 8,86 

Mano de obra...................................................................... 13,51
Maquinaria .......................................................................... 1,12
Materiales............................................................................ 131,60
Otros.................................................................................... 10,32 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 156,55
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
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 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 
Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 1.10 m de diámetro interior con alzado y 
solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ impermeabilización, total- 
mente terminada según plano correespondiente y en correcto funcionamiento. 

 M0101 0,500 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 16,75 
 M0102 0,500 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 18,00 
 P0432 1,500 M3 HORMIGÓN HM-20 55,29 82,94 
 P0520 1,000 UD CAMPANA SIFÓNICA DESCARGA FUNDIC 96,16 96,16 
 P1201 1,000 ud PUESTA ENCOF.METÁL.POZOS REG. 18,03 18,03 
 O0101 3,000 h OFICIAL 1ª 18,15 54,45 
 O0105 4,000 h PEÓN ORDINARIO 15,63 62,52 
 %010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 348,90 13,96 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 362,80 21,77 

Mano de obra...................................................................... 116,97
Maquinaria .......................................................................... 34,75
Materiales............................................................................ 197,13
Otros.................................................................................... 35,73 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 384,58
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 E06011 M³ HORM. NO ESTRUCTURAL HL-15/P/20 EN LIMPIEZA 

Hormigon no estructural, tipo HL-15/P/20,  consistencia seca, elaborado en central o a pié de obra, puesto en obra 
mediante camión cuba o cangilón, incluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segun normas 
NTE-CSZ y EHE. 

 O01OA030 0,100 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 1,82 
 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,24 1,32 
 P06011 1,000 M³ HORM. D-200 KG/M³ TMAX. 10 48,05 48,05 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 51,20 0,51 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 51,70 3,10 

Mano de obra...................................................................... 3,14
Materiales............................................................................ 48,05 
Otros.................................................................................... 3,61 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 54,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 E0602 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA 

Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 

 P0126 1,000 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 56,40 
 O01OA030 0,200 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 3,63 
 O01OA060 0,200 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 3,32
 %010100300 3,000 % MEDIOS AUXILIARES 63,40 1,90 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 65,30 3,92 

Mano de obra...................................................................... 6,95
Materiales............................................................................ 56,40 
Otros.................................................................................... 5,82 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 69,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS 

Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra, vibrado y curado, totalmente terminado. 

 P0604 1,200 M³ HORM HA-25/P/30/IIA 72,50 87,00 
 O01OA030 0,200 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 3,63 
 O01OA060 0,200 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 3,32
 %010100300 3,000 % MEDIOS AUXILIARES 94,00 2,82 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 96,80 5,81 

Mano de obra...................................................................... 6,95
Materiales............................................................................ 87,00 
Otros.................................................................................... 8,63 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 102,58
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 E0632 m2 ENCOF.METALICO EN MUROS 
Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metalicos modulares hasta 5 m. de altura y 20 posturas. 

 O01OB010 0,060 h. OFICIAL 1ª ENCOFRADOR 18,95 1,14 
 O01OB020 0,060 h. AYUDANTE ENCOFRADOR 17,75 1,07 
 M12EF020 1,000 m2 ENCOF.PANEL METÁLICO PLANO, INTER- EXTER. 2,49 2,49 
 P01DC010 0,200 kg ADITIVO DESENCOFRANTE 1,08 0,22
 M02GC110 0,060 h. GRUA CELOSIA S/CAMION 30 T. 78,13 4,69 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 9,60 0,10 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 9,70 0,58 

Mano de obra...................................................................... 2,21
Maquinaria .......................................................................... 4,69
Materiales............................................................................ 2,71 
Otros.................................................................................... 0,68 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 E0701 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRESTAMO 

Zahorra natural procedente de préstamos, para rellenos, terraplenes y coronación de explanadas, extendido y 
compactación hasta el 95% del P.M., incluso adquisición, carga y transporte, totalmente terminado. 

 P0401 1,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRÉSTAMO 0,90 0,90 
 M0103 0,020 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 0,95
 M0102 0,060 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 2,16
 M0104 0,020 h MOTONIVELADORA 52,20 1,04 
 M0105 0,020 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,71 
 O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 13,24 0,26 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 6,00 0,12 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 6,10 0,37 

Mano de obra...................................................................... 0,26
Maquinaria .......................................................................... 4,86
Materiales............................................................................ 0,90 
Otros.................................................................................... 0,49 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 

Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso regado, totalmen- 
 te terminado. 

 P0403 1,900 Tn ZAHORRA ARTIF.SILÍCEA ZA-20 10,45 19,86 
 M0104 0,010 h MOTONIVELADORA 52,20 0,52 
 M0105 0,010 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,36 
 M0108 0,020 h. CAMIÓN REGADOR 21,50 0,43 
 O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 13,24 0,13 
 %010100240 2,400 % MEDIOS AUXILIARES 21,30 0,51 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 21,80 1,31 

Mano de obra...................................................................... 0,13
Maquinaria .......................................................................... 1,31
Materiales............................................................................ 19,86 
Otros.................................................................................... 1,82 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 23,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 

Riego de imprimación de base granular, con una dotación de 1,5 Kgs. de emulsión ECR-1, incluso curado. 

 P0418 1,500 Kg EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-1 0,25 0,38 
 M0106 0,002 h CAMIÓN-RAMPA BITUMINOSA 37,00 0,07 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 0,50 0,01 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 0,50 0,03 

Maquinaria .......................................................................... 0,07
Materiales............................................................................ 0,38 
Otros.................................................................................... 0,04 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,49 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 
Riego de adherencia, con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión ECR-1. 

 P0418 1,000 Kg EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-1 0,25 0,25 
 M0106 0,002 h CAMIÓN-RAMPA BITUMINOSA 37,00 0,07 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 0,30 0,01 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 0,30 0,02 

Maquinaria .......................................................................... 0,07
Materiales............................................................................ 0,25 
Otros.................................................................................... 0,03 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 

M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una vez 
compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc. totalmente terminado. 

 P0421 0,144 Tn MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 47,60 6,85 
 56 0,010 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,38 
 M0111 0,010 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 36,00 0,36 
 M0105 0,010 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,36 
 O01OA030 0,007 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,13 
 O01OA060 0,021 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 0,35
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 8,40 0,08 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 8,50 0,51 

Mano de obra...................................................................... 0,48
Maquinaria .......................................................................... 1,10
Materiales............................................................................ 6,85 
Otros.................................................................................... 0,59 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 E07060 M² CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 

M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una vez compacta- 
do, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., totalmente terminado. 

 P0421 0,120 Tn MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 47,60 5,71 
 56 0,010 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,38 
 M0111 0,010 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 36,00 0,36 
 M0105 0,010 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,36 
 O01OA030 0,006 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,11 
 O01OA060 0,018 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 0,30
 %010100800 1,000 % MEDIOS AUXILIARES 7,20 0,07 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 7,30 0,44 

Mano de obra...................................................................... 0,41
Maquinaria .......................................................................... 1,10
Materiales............................................................................ 5,71 
Otros.................................................................................... 0,51 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 

M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vibrado y cura- 
do, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arquetas, bocas de riego, de in- 
cendios, etc., totalmente terminado. 

 P01HC110 1,000 m3 HORMIGON HA-25/P/40/IIA CENTRAL 60,50 60,50 
 M0208 0,080 H VIBRADOR DE AGUJA 4,12 0,33 
 O01OA030 0,350 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 6,35 
 O01OA070 0,450 h. Peón ordinario 13,24 5,96 
 %010100560 5,600 % MEDIOS AUXILIARES 73,10 4,09 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 77,20 4,63 

Mano de obra...................................................................... 12,31
Maquinaria .......................................................................... 0,33
Materiales............................................................................ 60,50 
Otros.................................................................................... 8,72 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 81,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon HM-20, de 20 
cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales, 
rejuntado y limpieza. 

 O01OA030 0,070 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 1,27 
 O01OA060 0,070 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 1,16
 A01MA080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 59,09 0,30 
 P0126 0,080 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 4,51 
 P25BH015 1,000 m. BORDILLO HORM 12-15X25X50 6,50 6,50 
 %010100050 0,500 % MEDIOS AUXILIARES 13,70 0,07 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 13,80 0,83 

Mano de obra...................................................................... 2,43
Materiales............................................................................ 11,31 
Otros.................................................................................... 0,90 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 

Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigón HM-20 y rejuntado con 
mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales, totalmente 

 terminado. 

 P07190 1,000 ml RIGOLA/CAZ PREF HORM 33X13 7,50 7,50 
 P0126 0,080 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 4,51 
 O01OA030 0,080 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 1,45 
 O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 13,24 1,06 
 %010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 14,50 0,29 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 14,80 0,89 

Mano de obra...................................................................... 2,51
Materiales............................................................................ 12,01 
Otros.................................................................................... 1,18 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA 

Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos a vertedero. 

 M0150 0,005 H BARREDORA MECÁNICA 7,36 0,04 
 O01OA070 0,005 h. Peón ordinario 13,24 0,07 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 0,10 0,00 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 0,10 0,01 

Mano de obra...................................................................... 0,07
Maquinaria .......................................................................... 0,04
Otros.................................................................................... 0,01 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularización de espesor variable en función del estado de la 
travesía, fabricada, extendida y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de registro, arquetas y sumideros 
existentes y pesaje del material en báscula ajena a la de la planta, totalmente terminada. 

 56 0,025 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,95 
 M0105 0,025 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,89 
 M0111 0,025 H COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 36,00 0,90 
 P0422 1,000 Tn MEZCLA BITUM CALIENTE AC16 S (S12) 58,65 58,65 
 O01OA020 0,004 h. Capataz 16,01 0,06 
 O01OA030 0,040 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,73 
 O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,24 1,32 
 %010100160 1,600 % MEDIOS AUXILIARES 63,50 1,02 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 64,50 3,87 

Mano de obra...................................................................... 2,11
Maquinaria .......................................................................... 2,74
Materiales............................................................................ 58,65 
Otros.................................................................................... 4,89 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 68,39 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en zanja, total- 

 mente instalada. 

 P0933 1,000 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-90 1,85 1,85
 O0101 0,005 h OFICIAL 1ª 18,15 0,09 
 O0105 0,010 h PEÓN ORDINARIO 15,63 0,16 
 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,10 0,11 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,20 0,13 

Mano de obra...................................................................... 0,25
Materiales............................................................................ 1,85 
Otros.................................................................................... 0,24 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente instalada. 

 P08041 1,000 ML TUB. PE Ø 125 MM. CORRUG DOBLE CAPA 2,36 2,36
 O01OA030 0,005 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,09 
 O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 13,24 0,13 
 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,60 0,13 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,70 0,16 

Mano de obra...................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 2,36 
Otros.................................................................................... 0,29 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente instalada. 

 P0935 1,000 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-160 2,64 2,64
 O01OA030 0,005 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,09 
 O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 13,24 0,13 
 %010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,90 0,15 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 3,00 0,18 

Mano de obra...................................................................... 0,22
Materiales............................................................................ 2,64 
Otros.................................................................................... 0,33 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM 

Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón HM-20 de 
0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

 P0121 2,080 m2 ENCOFRADO PLANO 10,67 22,19 
 P0126 0,900 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 50,76 
 P0453 68,000 Kg FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS 0,72 48,96 
 O01OA030 4,000 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 72,60 
 O01OA070 4,000 h. Peón ordinario 13,24 52,96 
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 247,50 2,48 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 250,00 15,00 

Mano de obra...................................................................... 125,56
Materiales............................................................................ 121,91
Otros.................................................................................... 17,48 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 264,95
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
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 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón HM-20 de 0,10 m 
de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 

 P0121 0,800 m2 ENCOFRADO PLANO 10,67 8,54 
 P0126 0,130 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 56,40 7,33 
 P0453 25,000 Kg FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS 0,72 18,00 
 O0101 2,000 h OFICIAL 1ª 18,15 36,30 
 O0105 2,000 h PEÓN ORDINARIO 15,63 31,26 
 %010100450 4,500 % MEDIOS AUXILIARES 101,40 4,56 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 106,00 6,36 

Mano de obra...................................................................... 67,56
Materiales............................................................................ 33,87 
Otros.................................................................................... 10,92 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 112,35
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 

Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, con ramalillo de 
tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y rejilla de fundición, incluso ex- 
cavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado. 

 P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 11,42 
 P0525 8,000 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM 5,45 43,60 
 PE010012 1,000 Ud Clip elastomérico conex. a 90º, 400/160 28,30 28,30 
 P0115 12,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 12,96 
 P0116 0,200 m3 HORM. HM-20/B/20/I 63,60 12,72 
 P1203 1,000 Ud PUESTA ENCOF.METÁL.SUMIDEROS 7,21 7,21 
 P0421 0,450 Tn MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 47,60 21,42 
 O01OA030 1,000 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 18,15 
 O01OA060 1,000 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 16,60 
 M0101 0,200 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 6,70 
 M0107 0,200 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 8,41 
 M0102 0,200 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 7,20
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 194,70 1,95 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 196,60 11,80 

Mano de obra...................................................................... 34,75
Maquinaria .......................................................................... 22,31
Materiales............................................................................ 137,63
Otros.................................................................................... 13,75 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 208,44
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 E270050 Ud SUMIDERO SENCILLO PLUVIALES 

Sumidero sencillo conectado a la red de saneamiento a pozo de registro o mediante pieza de injerto con junta elás- 
tica, con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de longitud media y rejilla de 
fundición, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado. 

 P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RÍO 5,71 11,42 
 P0525 8,000 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM 5,45 43,60 
 P0511 1,000 ud PIEZA INJERTO CON JUNTA ELÁSTICA 21,15 21,15 
 P0115 12,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 12,96 
 P0116 0,200 m3 HORM. HM-20/B/20/I 63,60 12,72 
 P1203 1,000 Ud PUESTA ENCOF.METÁL.SUMIDEROS 7,21 7,21 
 P0421 0,450 Tn MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 47,60 21,42 
 O01OA030 0,800 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 14,52 
 O01OA060 0,800 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 13,28 
 M0101 0,060 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 2,01 
 M0107 0,010 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 0,42 
 M0102 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 161,10 1,61 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 162,70 9,76 

Mano de obra...................................................................... 27,80
Maquinaria .......................................................................... 2,79
Materiales............................................................................ 130,48
Otros.................................................................................... 11,37 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 172,44
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 
Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion de juntas o 
previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del espesor, totalmente termina- 

 do. 

 MQ06COR020 0,080 H Equipo corte de juntas en solera 16,90 1,35 
 O01OA030 0,020 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,36 
 O01OA050 0,020 h. AYUDANTE 16,93 0,34 
 %010100050 0,500 % MEDIOS AUXILIARES 2,10 0,01 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,10 0,13 

Mano de obra...................................................................... 0,70
Materiales............................................................................ 1,35 
Otros.................................................................................... 0,14 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO 

Fresado de pavimento asfáltico con medios mecanicos, hasta un espesor de 6 cm., incluso carga y transporte de 
productos a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado. 

 M0151 0,040 H FRESADORA PAVIMENTO ASFÁLTICO 47,18 1,89
 M0150 0,030 H BARREDORA MECÁNICA 7,36 0,22 
 M0103 0,005 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 0,24
 O01OA030 0,010 h. OFICIAL PRIMERA 18,15 0,18 
 O01OA060 0,023 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60 0,38
 %0101 1,000 % RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 2,90 0,03 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,90 0,17 

Mano de obra...................................................................... 0,56
Maquinaria .......................................................................... 2,35
Otros.................................................................................... 0,20 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 U03CN011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 

M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre perfil. 

 O01OA020 0,005 h. Capataz 16,01 0,08 
 O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 13,24 0,13 
 M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 54,69 1,09 
 M08RN040 0,020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 39,07 0,78
 M08CA110 0,005 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 26,44 0,13 
 M07CB020 0,005 h. Camion basculante 4x4 14 t. 30,05 0,15 
 M07W020 5,000 t. km transporte zahorra 0,08 0,40 
 P01AF020 1,800 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6 1,95 3,51 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 6,30 0,38 

Mano de obra...................................................................... 0,21
Maquinaria .......................................................................... 2,55
Materiales............................................................................ 3,51 
Otros.................................................................................... 0,38 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ. 
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendi- 
da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so- 
bre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30. 

 O01OA020 0,005 h. Capataz 16,01 0,08 
 O01OA070 0,010 h. Peón ordinario 13,24 0,13 
 M08NM020 0,010 h. Motoniveladora de 200 CV 54,69 0,55 
 M08RN040 0,008 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 39,07 0,31
 M08CA110 0,007 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 26,44 0,19 
 M07CB020 0,008 h. Camion basculante 4x4 14 t. 30,05 0,24 
 M07W020 20,000 t. km transporte zahorra 0,08 1,60 
 P01AF030 1,950 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 9,10 17,75 
 %6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 20,90 1,25 

Mano de obra...................................................................... 0,21
Maquinaria .......................................................................... 2,89
Materiales............................................................................ 17,75 
Otros.................................................................................... 1,25 

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

DOCUMENTO�Nº�2�
P�L�A�N�O�S�

�
INDICE�DE�PLANOS�

1.��Plano�de�Situación��

2.��LORENZANA.�Emplazamiento�Tva.�C/�Torganillo�y�Tva,�C/�La�Moral��

2.1.��LORENZANA.�Planta�Tva.�C/�Torganillo�y�sección�tipo��

2.2.��LORENZANA.�Planta�Tva.�C/�La�Moral�y�sección�tipo�

3.��SANTIBAÑEZ.�Emplazamiento�C/�La�Barrera�y�C/Camino�Llamargo�

3.1.��SANTIBAÑEZ.�Planta�C/�La�Barrera�y�secciones�tipo�

3.2.��SANTIBAÑEZ.�Emplazamiento�C/�Camino�Llamargo�y�sección�tipo�

4.��CUADROS.�Emplazamiento�C/�Oscura�

4.1.��Planta�general�C/�Oscura�y�sección�tipo�

5.��LA�SECA.�Emplazamiento�c/�Real�

5.1.��LA�SECA.�Planta�general�C/�Real�y�sección�tipo�

6.��CASCANTES.�Emplazamiento��

6.1.��Planta�general�calles�en�fondo�de�saco��

7.��Detalles�

�
�
�
�
�
�

_____________________________________________________________________________________ 
Consultora:�ISAM,�S.L.�

C/�Moisés�de�León,�Bloque�12,�Bajo��24006�LEON.��Tfno.�987�216124��Fax�987�219003���E�mail:�isam_leon@yahoo.es�

































�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

DOCUMENTO�Nº�3�
PLIEGO�DE�PRESCRIPCIONES�TÉCNICAS�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

_____________________________________________________________________________________ 
Consultora:�ISAM,�S.L.�

C/�Moisés�de�León,�Bloque�12,�Bajo��24006�LEON.��Tfno.�987�216124��Fax�987�219003���E�mail:�isam_leon@yahoo.es�



1

PLIEGO�DE�PRESCRIPCIONES�TECNICAS�PARTICULARES�
�

Í�N�D�I�C�E�
�
�CAPÍTULO�1.���CONDICIONES�GENERALES�
�

Artículo�1.1.���Legislación�social�
Artículo�1.2.���Facilidades�para�la�inspección�

�
�CAPÍTULO�2.���OBJETO�DEL�PLIEGO�Y�DESCRPCIÓN�DE�LAS�OBRAS�
�

Artículo�2.1.�–�Objeto�de�este�Pliego�
Artículo�2.2.�–�Descripción�de�las�obras�

�
�CAPÍTULO�3.–CONDICIONES�QUE�HAN�DE�SATISFACER�LOS�MATERIALES�
�

Artículo�3.1.����Áridos�para�hormigones�
Artículo�3.2.����Cemento�
Artículo�3.3.����Agua�para�hormigones�y�morteros�
Artículo�3.4.����Encofrados�
Artículo�3.5.����Armaduras�
Artículo�3.6.����Hormigones�
Artículo�3.7.����Tuberías�de�PVC�para�saneamiento�
Artículo�3.8.����Tuberías�para�abastecimiento�de�agua�
Artículo�3.9.����Válvulas�de�compuerta,�cierre�elástico�
Artículo�3.10.���Bocas�de�riego,�cierre�elástico�
Artículo�3.11.���Boca�de�incendio�
Artículo�3.12.���Tuberías�para�canalizaciones�eléctricas,�y�otros�servicios�
Artículo�3.13.���Elementos�complementarios�de�la�red�de�pluviales�
Artículo�3.14.���Bordillos�y�caz�rigola�
Artículo�3.15.���Subbase�granular�
Artículo�3.16.���Bases�de�zahorra�artificial�
Artículo�3.17.���Riegos�de�imprimación�y�adherencia�
Artículo�3.18.���Mezclas�bituminosas�en�caliente�
Artículo�3.19.��Adoquines�y�prefabricados�de�hormigón�
Artículo�3.20.���Materiales�no�incluidos�en�el�Pliego�
Artículo�3.21.���Materiales�de�calidad�insuficiente�
Artículo�3.22.���Materiales�para�relleno�de�zanjas�

�
CAPITULO�4.��DE�LA�EJECUCION�DE�LAS�OBRAS�

��
Artículo�4.1.��Condiciones�generales�
Artículo�4.2.��Comprobación�del�replanteo�
Artículo�4.3.��Excavaciones�
Artículo�4.4.��Tuberías�
Artículo�4.5.���Obras�de�hormigón�
Artículo�4.6.��Bordillos�y�caz�rigola�
Artículo�4.7.��Subbases�granulares�
Artículo�4.8.��Bases�de�zahorra�artificial�
Artículo�4.9.��Mezclas�bituminosas�en�caliente�
Artículo�4.10.��Adoquines�prefabricados�de�hormigón�
�

CAPITULO�5.��MEDICION�Y�ABONO�DE�LAS�OBRAS�
Artículo�5.1.��Abono�de�las�distintas�unidades�
Artículo�5.2.��Excavaciones�
Artículo�5.3.��Hormigones�
Artículo�5.4.��Encofrados�y�cimbras�
Artículo�5.5.��Acero�para�armaduras�
Articulo�5.6.��Adoquines�prefabricados�de�hormigón�
Artículo�5.7.��Obras�incompletas�
Artículo�5.8.��Alteración�de�unidades�de�obra�



2

Artículo�5.9.��Subbases�granulares�
Artículo�5.10.��Base�de�zahorra�artificial�

���������Artículo�5.11.��Mezclas�bituminosas�en�caliente�� �
Artículo�5.12.��Adoquines�prefabricados�de�hormigón�

�
CAPITULO�6.��DISPOSICIONES�FINALES�
�

Artículo�6.1.��Plazo�de�ejecución�
Artículo�6.2.��Recepción�y�plazo�de�garantía�de�las�obras�
Artículo�6.3.��Programación�de�los�trabajos�
Artículo�6.4.��Resolución�del�contrato�
Artículo�6.5.��Legislación�social�
Artículo�6.6.��Control�de�calidad�
Artículo�6.7.��Obligaciones�finales�
Artículo�6.8.��Modificaciones�del�Proyecto�de�obra�
Artículo�6.9.��Precios�Contradictorios�
Artículo�6.10.��Iniciación�y�Avance�de�los�trabajos�
Artículo�6.11.��Gastos�con�carácter�general�a�cargo�del�Contratista�
Artículo�6.12.��Daños�y�Perjuicios�
Artículo�6.13.��Personal�del�Contratista�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



3

DOCUMENTO��Nº�3�

PLIEGO�DE�PRESCRIPCIONES�TECNICAS�PARTICULARES�

INTRODUCCIÓN�

PLIEGO� DE� PRESCRIPCIONES� TÉCNICAS� PARTICULARES� QUE� HABRÁN� DE� REGIR� EN� LAS� OBRAS� DE�
“URBANIZACIÓN� DE� CALLES� Y� MEJORA� DE� INFRAESTRUCTURAS� EN� EL� MUNICIPIO� DE� CUADROS”,�
INCLUIDAS�EN�EL�PLAN�ESPECIAL�DE� INFRAESTRUCTURAS�Y�REDES�DE�LA�DIPUTACIÓN�PROVINCIAL�DE�
LEÓN,�ADEMÁS�DE�LAS�ESPECIFICADAS�EN�EL�PLIEGO�DE�PRESCRIPCIONES�TÉCNICAS�GENERALES�PARA�
OBRAS�DE�CARRETERAS�Y�PUENTES�(PG�3),�APROBADO�POR�ORDEN�MINISTERIAL�DEL�6�DE�FEBRERO�DE�
1976,�(B.O.E.�de�7�de�Julio�de�1976).�

CAPÍTULO�1�

CONDICIONES�GENERALES�

ARTÍCULO�1.1.�–�LEGISLACIÓN�SOCIAL�

El�contratista�está�obligado�al�cumplimiento�del�Código�de�Trabajo�vigente�y�demás�disposiciones�
que� regulan� las� relaciones� entre� patrono� y� obrero,� accidentes� de� trabajo,� seguro� obligatorio,�
enfermedad�y�todas�aquéllas�de�carácter�social�vigente�o�que�en�lo�sucesivo�se�dicten.�

ARTICULO�1.2.�–�FACILIDADES�PARA�LA�INSPECCIÓN�

El� contratista� proporcionará� al� Director� o� personal� delegado,� toda� clase� de� facilidades� para� los�
replanteos,� reconocimientos,� mediciones� y� pruebas� de� los� materiales� con� objeto� de� comprobar� las�
condiciones�establecidas�en�este�Pliego,�permitiendo�el�acceso�a�todas�las�partes�de�la�obra,�e�incluso�a�
los�talleres�y�fábricas�donde�se�produzcan�los�materiales�o�se�realicen�trabajos�para�las�obras.�

�

CAPÍTULO�2�

OBJETO�DEL�PLIEGO�Y�DESCRIPCIÓN�DE�LAS�OBRAS�

ARTÍCULO�2.1.�–�OBJETO�DE�ESTE�PLIEGO�

El� presente� Pliego� de� Prescripciones� Técnicas� Particulares,� tiene� por� objetivo� la� ejecución� de� las�
obras� de� “URBANIZACIÓN� DE� CALLES� Y� MEJORA� DE� INFRAESTRUCTURAS� EN� EL� MUNICIPIO� DE�
CUADROS”� con� actuación� en� las� localidades� de� Lorenzana,� Santibáñez,� Cuadros,� La� Seca� y� Cascantes,�
pertenecientes� al� Municipio� de� Cuadros,� en� la� provincia� de� León,� e� incluidas� en� el� Plan� Especial� de�
Infraestructuras�y�Redes�de�la�Diputación�de�León�y�regirá�en�unión�de�los�siguientes:�

- Pliego�de�prescripciones�Técnicas�Generales�para�obras�de�Carreteras�y�Puentes,�PG�3,�aprobado�
por�O.M.�de�6�de�Febrero�de�1976,�así�como�posteriores�actualizaciones�y�modificaciones.�

- Orden� Circular� 24/2008� sobre� el� pliego� de� prescripciones� técnicas� generales� para� obras� de�
carreteras�y�puentes�(PG�3.�Art.�543�MEZCLAS�BITUMINOSAS�PARA�CAPAS�DE�RODADURA)�

- Orden�FOM/2523/2014,�de�12�de�diciembre,�por�la�que�se�actualizan�determinados�artículos�del�
pliego� de� prescripciones� técnicas� generales� para� obras� de� carreteras� y� puentes,� relativos� a�
materiales� básicos,� a� firmes� y� pavimentos,� y� a� señalización,� balizamiento� y� sistemas� de�
contención�de�vehículos.�

- Pliego� de� Prescripciones� Técnicas� Generales� para� Tuberías� de� Saneamiento� de� Poblaciones,�
aprobado�según�la�Orden�de�15�de�Septiembre�de�1986.�

- Pliego� de� Prescripciones� Técnicas� Generales� para� Tuberías� de� Abastecimiento� de� Agua,�
aprobado�según�la�Orden�de�28�de�Julio�de�1974.�
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- Instrucción�para�la�Recepción�de�Cementos,�RC�16,�aprobado�según�Real�Decreto�256/2016,�de�
10�de�junio.�

- Instrucción�de�Hormigón�Estructural,�EHE�08,�aprobada�según�Real�Decreto�1248/2008�de�18�de�
julio.�

- Real�Decreto�Legislativo�3/2011,�de�14�de�noviembre,�del�texto�refundido�de�la�Ley�de�Contratos�
del�Sector�Publico.�

- Reglamento�General�de�la�Ley�de�Contratos�de�las�administraciones�Publicas,�aprobado�por�Real�
Decreto�1098/2001,�de�12�de�octubre.�(BOE�del�día�26�de�octubre�de�2001�

- Real�Decreto�773/2015,�de�28�de�agosto,�por�el�que�se�modifican�determinados�preceptos�del�
Reglamento�General�de� la�Ley�de�Contratos�de� las�Administraciones�Públicas,�aprobado�por�el�
Real�Decreto�1098/2001,�de�12�de�octubre.�

- Pliego�de�Cláusulas�Administrativas�Generales�para�la�Contratación�de�Obras.�

- Disposiciones� Mínimas� de� Seguridad� y� Salud� en� las� obras� de� Construcción,� aprobado� por� R.D�
1627/1997,�de�24�de�Octubre.�

- Real�Decreto�1890/2008,�de�14�de�noviembre,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�de�eficiencia�
energética�en�instalaciones�de�alumbrado�exterior�y�sus�Instrucciones�técnicas�complementarias�
EA�01�a�EA�07�

- REAL� DECRETO� 1890/2008,� de� 14� de� noviembre,� por� el� que� se� aprueba� el� Reglamento� de�
eficiencia� energética� en� instalaciones� de� alumbrado� exterior� y� sus� Instrucciones� técnicas�
complementarias�EA�01�a�EA�07.�

- REAL�DECRETO�842/2002,�de�2�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�Electrónico�para�
B.T.�e�instrucciones�técnicas�complementarias�(ITC)�BT�01�a�BT�51�

- Ley�22/2011,�de�28�de�julio,�de�residuos�y�suelos�contaminados.�

�ARTÍCULO�2.2.�–�DESCRIPCIÓN�DE�LAS�OBRAS�

En�evitación�de�repeticiones�innecesarias,�nos�remitimos�al�apartado�1.3�de�la�Memoria,�en�la�que�
se�describen�suficientemente�las�obras�proyectadas.�

�

CAPÍTULO�3�

CONDICIONES�QUE�HAN�DE�SATISFACER�LOS�MATERIALES�

ARTÍCULO�3.1.�–�ARIDOS�PARA�HORMIGONES�

Podrán�ser�de�gravera,�naturales�o�artificiales�procedentes�del�machaqueo�de�áridos,�sancionados�y�
aceptados�por�la�Dirección�de�Obra.�

Se� adaptarán� a� lo� especificado� sobre� los� mismos� en� la� Instrucción� EHE�08,� en� cuanto� a� tamaños�
máximos,� granulometrías,� contenido� de� materias� extrañas� y� demás� limitaciones� que� puedan� ser� de�
aplicación.�

ARTÍCULO�3.2.�–�CEMENTO�

Se� adaptará� a� lo� que� se� especifica� en� la� Instrucción� para� la� Recepción� de� Cementos� (RC�16),�
aprobado�por�Real�Decreto�256/2016,�de�10�de�junio.�

ARTÍCULO�3.3.�–�AGUA�PARA�HORMIGONES�Y�MORTEROS�

Cumplirá�las�limitaciones�señaladas�al�efecto�en�la�Instrucción�de�Hormigón�Estructural�EHE�08�
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ARTÍCULO�3.4.�–�ENCOFRADOS�

Podrán� ser� de� madera� o� metálicos,� manteniendo� siempre� la� rigidez� e� impermeabilidad� necesaria�
para� evitar� deformaciones� en� los� parámetros� a� la� hora� de� la� puesta� en� obra,� manejo� y� fraguado� del�
hormigón.�

Así�mismo,�cumplirán�lo�especificado�al�respecto�en�la�Instrucción�EHE�08�

ARTÍCULO�3.5.�–�ARMADURAS�

El�acero�a�emplear�en�armaduras�serán�barras�de�alta�adherencia,�y�cumplirán�las�condiciones�que�
señala�la�Instrucción�EHE�08�

ARTÍCULO�3.6.���HORMIGONES�

Los�hormigones�a�emplear�en�las�obras,�cumplirán�lo�especificado�en�la�Instrucción�EHE�08�

Para�las�obras�a�que�corresponden�el�presente�Proyecto,�queda�expresamente�prohibido�el�empleo�
de�hormigones�de�consistencia�fluida,�salvo�justificación�autorizada�por�Dirección�de�Obra.�

ARTICULO�3.7.��TUBERÍAS�DE�P.V.C.�PARA�SANEAMIENTO�

� Las�tuberías�de�P.V.C.�serán�de�calidad�homologada�y�se�ajustarán�a� las�Normas�UNE�53.114�y�
53.332,�así�como�las�recomendaciones�internacionales�ISO.�

� Deberán� tener� contraste� grabado� en� todos� los� tubos,� con� indicación� de� las� características� de�
diámetro,�presión�nominal,�fabricante�y�fecha�de�fabricación.�

Las� tuberías� se� probarán� en� zanja� con� bombín,� por� tramos� inferiores� a� 500� m.,� sometiéndolas� a�
presión�1,40�veces�la�presión�de�trabajo,�aumentando�la�presión�de�prueba�a�razón�de�1�Kg/cm2/minuto.�

Las� tuberías� de� P.V.C.� tipo� SN�4,� compactas� para� saneamiento,� han� de� tener� como� mínimo� los�
espesores�siguientes,�en�función�del�diámetro,�así�como�ajustarse�a�las�tolerancias�máximas�establecidas�
para�su�diámetro�exterior�y�espesores:� � � � ��

������

DIMENSIONES�(mm)� TOLERANCIAS�(mm)�

DN� ESPESOR�� DN�(máximo)� ESPESOR�

160� 3,9� +/��0,5� +/��0,6�

200� 4,9� +/��0,6� +/��0,7�

250� 6,1� +/�0,8� +/�0,9�

315� 7,7� +/�1,0� +/��1,2�

400� 9,8� +/��1,0� +/��1,2�

500� 12,3� +/��1,2� +/��1,2�

600� 15,4� +/��1,2� +/��1.2�

�

Si� se� trata� de� tuberías� corrugadas� de� PVC,� SN�8,� doble� capa,� corrugadas� para� saneamiento,� las�
características�de�la�misma�han�de�ser:�

�

�
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DIMENSIONES�(mm)� TOLERANCIAS�(mm)�

DN� D.�EXTERIOR� D.�INTERIOR� D.�EXTERIOR�COPA�

160� 160,0� 146,0� 182,0�

200� 200,0� 182,0� 228,0�

250� 250,0� 227,5� 284,0�

315� 315,0� 285,2� 358,0�

400� 400,0� 364,0� 448,0�

500� 500,0� 451,8� 563,0�

630� 649,2� 590,0� 734,0�

�

ARTICULO�3.8.��TUBERÍAS�PARA�ABASTECIMIENTO�DE�AGUA�

a)�Conducciones�generales�de�fundición�

Serán�de�fundición�dúctil�al�igual�que�las�piezas�especiales�y�accesorias�y�de�las�dimensiones�indicadas�
en�los�planos,�no�tendrá�defectos�de�modelo�que�perjudiquen�su�resistencia,�continuidad�o�buen�aspecto�de�
superficie.�

Cumplirán� lo� especificado� en� el� Pliego� de� Prescripciones� Técnicas� Generales� para� las� tuberías� de�
abastecimiento�de�agua�de�28�7�74.�

La�tubería�irá�revestida�exteriormente�con�barniz�e�interiormente�con�mortero�de�cemento�siderúrgico�
inatacable�por�aguas�puras.�Serán�de�junta�automática.�

Las�piezas�especiales�y�accesorios�serán�del�mismo�material�e�irán�unidas�a�la�tubería�con�junta�exprés.�

Presión�normalizada�M.O.P.M.A.�51�Kg/cm2�para�tubos�y�piezas.�

b)�Condiciones�generales�de�P.E.A.D.�

Serán� tuberías� en� rollos� que� unirán� en� obra� con� manguitos� de� empalme� de� junta� elástica� o� por��
termosoldadura.�

También�podrán�colocarse�tuberías,�a�partir�de�diámetros�superiores�a�110�mm.,�en�barras�de�12�m.�de�
longitud�mediante�unión�termosoldada.�

Cumplirán�con�el�contenido�de�las�normas�UNE.53.131.�

ARTICULO�3.9.���VÁLVULA�DE�COMPUERTA�DE�CIERRE�ELÁSTICO.�CARACTERÍSTICAS�

Deberán�ser�sin�acanaladura�inferior�en�el�cuerpo�(paso�liso).��

El�cuerpo�deberá�tener�guías� laterales�macho,�una�a�cada� lado�en�todo�el� recorrido�del�cierre� (guías�
hembra),�para�admitir�sobrepresiones�o�golpes�de�� ariete�y�no�abrasiones�por�rozamiento.�

��Longitud�DIN�pn�16�UNE�19153�equivalente�a�DIN�2533.�

��Fundición�gris�GG�25�con�respecto�de�espesores�para�PN�16.�

��Eje�rectificado�de�Inoxidable�13%�Cr.�(F3403�UNE�36016).�

�� Tuerca� de� bronce� RG.5� bicromada� debiendo� ser� pasante� con� amarre� de� tuerca� para� � fácil�
desmontaje�(no�admitir�tornillería�roscada�en�el�cuerpo).�
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��Cuña�totalmente�recubierta�de�NBR�70�Gr.�SHORE��+/�5Gr.�

��Cada�válvula�se�le�acoplarán�protectores�de�ánodos�anticorrosión.�Análogamente�dispondrán�de�
un� carrete� de� desmontaje� tipo� brida� � unión� enchufe� de� fundición� dúctil� con� tornillería� de� acero�
bicromada.�

��Sistema�de�empaquetadura�doble� independiente�entre�sí,�"sin�mantenimiento"� (con�retén�en�
“V”� invertida� con� dos� muelles� de� inoxidable� interiores� para� mantener� la� estanqueidad� por� período�
indefinido).�Deberá�ser�intercambiable�si�bien�este�sistema�anterior�deberá�permitir�la�reaparición�de�la�
válvula�con�fluido�de�circulación�(conducción�en�funcionamiento).�

��Cierre�a�derechas.�

��Doble�revestimiento�epoxy�interior�y�exterior,�espesor�de�10�a�150�micras�

������� Pruebas� hidráulicas� del� cierre� 20� Kg/cm2� hermética� "fuga� 0"� en� ambos� sentidos� y� del� cuerpo� 25�
Kg/cm2�

��Grasas�y�componentes�de�calidad�alimentaria.�

- Se� podrá� accionar� mediante� volante� o� ser� preparada� para� motorizaciones� o� indicaciones� con�
finales�de�carrera�estancos.�

- Tendrá�una�garantía�total�contra�defecto�de�fábrica�y�de�funcionamiento�de�5�años�y�una�póliza�
de�seguro�de�responsabilidad�civil�que�proteja�en�cada�válvula.�

ARTICULO�3.10.��BOCAS�DE�RIEGO�DE�CIERRE�ELÁSTICO�

- Serán�en�diámetro�nominal,�DN�40�mm.�

- Prensaestopas�sin�mantenimiento�consistente�en�un�retén�en�V�(uve)�invertida�con�dos�muelles�
de�inoxidable�interiores,�para�mantener�la�estanqueidad�por�periodo�indefinido.�

- Cuando� esté� totalmente� abierta� deberá� hacer� CIERRE� TRASERO� por� lo� que� el� sistema�
prensaestopas�no�se�envejece,�y�al�mismo�tiempo�permitirá�cambiarlo�en�caso�necesario�con�la�
red�de�servicio.�

- El�registro�tendrá�la�tapa�en�dúctil�GGG�50,�y�el�cuerpo�en�fundición�GG�25,�la�cerradura�de�la�
tapa�llevará�sus�piezas�en�bronce�y�acero�inoxidable.�

- La�llave�será�del�tipo�antirrobo�(cerradura�tipo�antigua).�

- �Acoplamiento�mediante�racor�tipo�Madrid�o�Barcelona,�aluminio�forjado,�norma�UNE�23400,�o�
cualquier�otro�que�se�solicite.�

- Embridado�DIN�2533�PN�10�y�PN�16.�

- Pruebas�a�25�Kg/cm2.�Estanqueidad�fuga�0�(cero�gotas)�

- Pintura�epoxy�con�125�micras�mínimo.�Normalmente�en�verde.�

Tendrá�una�garantía�total�contra�todo�defecto�de�fábrica�y�de�funcionamiento�de�5�años�y�una�póliza�de�
seguro�de�responsabilidad���civil�que�proteja�a�cada�boca�de�riego.�

ARTICULO�3.11.��BOCA�DE�INCENDIO�

Serán de las mismas características que las indicadas para las bocas de riego, con la 
salvedad de que el diámetro nominal de la acometida será DN-80. 

ARTICULO�3.12.��TUBERÍA�PARA�CANALIZACIONES�ELÉCTRICAS,�TELECOMUNICACIONES�Y�ALUMBRADO���

Será de polietileno corrugado, doble capa del diámetro señalado en los Planos. 
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El color será el que indique el organismo correspondiente al servicio. 

ARTÍCULO�3.13.�–�ELEMENTOS�COMPLEMENTARIOS�DE�LA�RED�DE��PLUVIALES��

Las�obras�complementarias�de�la�red�de�pluviales,�tales�como�pozos�de�registro,�sumideros,�unión�
de� colectores,� acometidas,� caños,� etc.,� y� restantes� obras� especiales,� pueden� ser� prefabricadas� ó�
construidas�“in�situ”,�y�deberán�ser�lo�suficientemente�resistentes�para�soportar,�tanto�las�acciones�del�
terreno�como�las�sobrecargas�que�puedan�recibir,�siendo�ejecutadas�conforme�al�proyecto.�

ARTÍCULO�3.14.�–�BORDILLOS�Y�CAZ�RIGOLA�

Se� definen� como� tal,� aquéllas� piezas� prefabricadas� de� hormigón� asentadas� sobre� una� solera� de�
hormigón�tipo�HM�20�que�servirán�para�la�delimitación�entre�calzada�y�acera�o�paseo.�

Cumplirán� lo� especificado� en� el� Art.570.2.3� del� PG�3,� con� la� variación� de� que� la� longitud� de� las�
piezas�será�de�cincuenta�(50)�centímetros,�admitiéndose�piezas�de�longitud�hasta�1,00�m.�

ARTICULO�3.15.�–�SUBBASE�GRANULAR�

Se�define�como�tal,�la�capa�de�material�granular�situada�entre�la�base�del�firme�y�la�explanada.�

Los�materiales�que�la�formen�serán�áridos�naturales�o�procedentes�del�machaqueo�y�trituración�de�
piedras�de�cantera�o�grava�natural,�suelos�seleccionados�o�materiales�locales,�exentos�de�arcilla,�marga�u�
otra�materia�extraña.�

La�curva�granulométrica�del�material�de�subbase,�cumplirá�los�límites�establecidos�en�el�Art.500.2.2�
del�PG�3�para�una�subbase�del�tipo�S�1.�

El�coeficiente�de�desgaste�será�inferior�a�50,�con�un�índice�de�CBR�superior�a�20.No�será�plástica�y�
su�Equivalente�de�Arena,�(EA),�será�superior�a�30.�

El�grado�de�compactación�será�como�mínimo�del�95%�del�ensayo�Próctor�Modificado.�

ARTICULO�3.16.�–�BASES�DE�ZAHORRA�ARTIFICIAL�

Se� define� así� la� mezcla� de� áridos� total� o� parcialmente� machacados,� en� la� granulometría� del�
conjunto�es�de�tipo�contínuo.�

Los�materiales�que�la�formen�serán�áridos�naturales�o�procedentes�del�machaqueo�y�trituración�de�
piedras� de� cantera� o� grava� naturales,� en� cuyo� caso� la� fracción� retenida� en� el� tamiz� 5� UNE� deberá�
contener,�como�mínimo�el�50%�en�peso,�de�elementos�machacados�que�presenten�dos�o�más�caras�de�
fractura.�

El� árido� se� compondrá� de� elementos� limpios,� sólidos� y� resistentes,� de� uniformidad� razonable,�
exentos�de�polvo,�suciedad,�arcilla�u�otras�materias�extrañas.�

La�curva�granulométrica�del�material�de�base,�cumplirá�los�límites�establecidos�en�el�Art.501.2.2�del�
PG�3�para�un�huso�del�tipo�Z�1.�

El�coeficiente�de�desgaste�Los�Ángeles�será�inferior�a�35.�

No�será�plástica�y�su�Equivalente�de�Arena,�EA,�será�superior�a�30.�

El�grado�de�compactación�será�como�mínimo�del�98%�del�ensayo�Próctor�Modificado.�

ARTICULO�3.17.��RIEGOS�DE�IMPRIMACIÓN�Y�ADHERENCIA�

Cumplirán�lo�dispuesto�en�los�artículos�530�531�del�PG�3�utilizando�como�ligante�salvo�justificación�
en� contrario� ECR�0� y� ECR�1� respectivamente� con� dotaciones� de� 1,0� Kg/m2� y� 0,6� Kg/m2� de� ligante�
pudiendo�variarse�estas�dotaciones�si�el�Director�de�la�Obra�lo�considera�oportuno.�

�
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ARTICULO�3.18.��MEZCLAS�BITUMINOSAS�EN�CALIENTE�

Es�la�combinación�de�áridos�y�un�ligante�bituminoso,�calentando�previamente�los�áridos�y�el�ligante,�
siendo�extendida�y�compactada�a�temperatura�superior�a�la�del�ambiente.�

Cumplirán� lo� especificado� en� la� Orden� Circular� 24/2008� sobre� el� PG�3,� Art.� 543,� mezclas�
bituminosas�para�capas�de�rodadura.�

ARTÍCULO�3.19.��ADOQUINES�PREFABRICADOS�DE�HORMIGÓN�

Son�elementos�prefabricados�de�hormigón,�cuya�cara�exterior,�una�vez�colocados,� forman�la�capa�
de�rodadura�de�la�superficie�a�pavimentar.�Una�vez�encastrados�en�el�lecho�de�árido,�sus�juntas�precisan�
un�relleno�final�para�transferir�a�los�elementos�contiguos�las�cargas�a�las�que�sean�sometidos�por�acción�
del�tráfico.�

La�normativa�que�han�de�cumplir�los�Adoquines�de�Hormigón�es�la�UNE�EN�1338,�siendo�obligatorio�
el�marcado�CE�

Tendrán� unas� propiedades� fisico�mecánicas� con� una� resistencia� a� la� rotura,� en� que� la� muestra�
realizada�no�deberá�ser�inferior�a�3,6�Mpa.�

Los�adoquines�presentan�una�adecuada�resistencia�al�resbalamiento�y�al�deslizamiento,�siempre�y�
cuando�no�hayan�sido�sometidos�a�un�tratamiento�secundario�tales�como�rectificado,�pulido,�etc.�para�
producir�una�superficie�lisa.��

Si� como� excepcional� se� requiere� un� valor� de� la� resistencia� al� resbalamiento� y� deslizamiento,� el�
mínimo�valor�será�45.�

Bajo� condiciones� normales� los� adoquines� cumplirán� satisfactoriamente� la� resistencia� al�
resbalamiento�deslizamiento,�durante�el�tiempo�de�vida�del�producto.��

ARTICULO�3.20.�–�MATERIALES�NO�INCLUIDOS�EN�EL�PLIEGO�

Los�materiales�necesarios�para�la�realización�de�las�obras�y�que�no�se�encuentren�incluidos�en�este�
Pliego� de� Prescripciones,� habrán� de� ser� de� calidad� adecuada� al� uso� que� se� les� va� a� aplicar,� no�
admitiéndose�la�colocación�de�ninguno�de�ellos�sin�la�previa�aprobación�del�Técnico�Director,�que�podrá�
exigir�la�presentación�de�los�ensayos,�muestras,�informes�y�certificados�que�estime�oportunos,�antes�de�
autorizar�su�colocación�en�obra.�

ARTICULO�3.21.�–�MATERIALES�DE�CALIDAD�INSUFICIENTE�

La�Dirección�de�Obra�tiene�el�derecho�a�ejercer�una�rigurosa�inspección�en�los�almacenes,�depósito�
y� oficinas� del� Contratista,� para� la� verificación� de� la� calidad� de� los� materiales� a� utilizar� en� obra,�
realizándose�los�ensayos�que�se�estimen�oportunos,�con�cargo�al�Contratista,�a�tal�efecto.�

Si� los� ensayos� de� recepción� ó� verificación,� obligan� a� rechazar� los� materiales,� el� Contratista� no�
tendrá� derecho� a� indemnizaciones� por� esta� causa,� ni� servirá� de� justificante� por� retrasos� en� el�
cumplimiento�de�los�plazos�establecidos.�

Cuando�los�materiales�no�satisfagan�lo�que�para�cada�uno�en�particular�se�especifica�en�los�Artículos�
anteriores,�el� Contratista� se�atendrá�a� lo�que� sobre�el� empleo�de� los� mismos� le�ordene�por� escrito� la�
Dirección�de�Obra,�para�el�cumplimiento�de�las�condiciones�que�se�establecen�para�su�rechazo�ó�abono�
parcial.�

El�adjudicatario�de�las�obras�está�obligado�al�pago�de�los�gastos�de�vigilancia,�análisis�y�ensayos�de�
los�materiales,�hasta�un�UNO�POR�CIENTO�(1�%)�del�presupuesto�de�las�obras,�independientemente�de�
los�gastos�que�por�otros�conceptos�sean�de�aplicación�a�la�Contrata.�

�

�
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ARTICULO�3.22.��MATERIAL�PARA�RELLENO�DE�ZANJAS�

Aparte�del� relleno�con�arena�u�otros�materiales�que�se�especifiquen� como�tales�en� los�Planos,�el�
relleno�con�tierras�se�hará�bien�con�materiales�productos�de�la�excavación�o�procedente�de�préstamos�y��
en�cualquier�caso�será�como�mínimo�suelo�tolerable��utilizando�suelo�seleccionado�en�30�cm.�del�PG�3.�
Su� compactación� será� superior� al� 90%� hasta� 30� cm.� por� encima� de� la� generatriz� superior� del� tubo,� y�
superior�al�100%�en�el�resto�del�relleno.�

�

CAPITULO�4��

DE�LA�EJECUCIÓN�DE�LAS�OBRAS�

ARTICULO�4.1.�–�CONDICIONES�GENERALES�

El� Contratista� entregará,� con� una� antelación� mínima� de� quince� días� naturales� al� comienzo� de� las�
obras,�un�programa�de�trabajo,�en�el�que�deberá�figurar�al�menos:�

- Plan�y�programación�de�las�obras.�

- Procedencia�de�los�áridos�y�otros�materiales�a�emplear�en�obra.�

- Equipo�de�maquinaria�adscrito�a�las�obras.�

ARTICULO�4.2.�–�COMPROBACIÓN�DEL�REPLANTEO�

Se�hará�conjuntamente�por�la�Dirección�de�Obra�y�por�el�Contratista,�la�comprobación�de�todas�las�
unidades�de�obra,�previamente�replanteadas�por�la�Contrata.�

Todas� aquéllas� unidades� en� las� que� sea� necesario,� deberán� estar� indicadas� con� estacas,� clavos� ó�
señales�de�pintura,�así�como�la�definición�de�trazados�y�rasantes�que�sea�preciso�marcar.�

La� conservación� y� mantenimiento� de� estas� señales� del� Replanteo,� será� responsabilidad� del�
Contratista.�

No� podrá� ser� iniciada� la�ejecución� de� ninguna� de� las�unidades� de� las�obras,� sin�que�previamente�
haya� sido� verificado� su� Replanteo� por� la� Dirección� de� Obra,� comunicándolo� el� Contratista� con� la�
antelación�necesaria�para�tal�efecto.�

De�cualquier�error,�por�mala�interpretación�ó�por�defectuosos�Replanteos�parciales�realizados�por�
el�Contratista,�será�éste�responsable.�

Todos�los�gastos�ocasionados�por�el�Replanteo�ó�su�comprobación,�serán�de�cuenta�del�Contratista.�

ARTICULO�4.3.�–�EXCAVACIONES�

Se�recogen�en�éste�Artículo,�aquellas�excavaciones�necesarias�para�la�ejecución�de�las�obras,�cuales�
pueden�ser�excavación�para�emplazamientos,�cimiento�ó�zanjas.�

Se�realizarán�por�medios�mecánicos,�salvo�aquéllos�casos�en�que�su�singularidad�no�lo�permita,�en�
cuyo�caso�se�realizarán�por�medios�manuales.�

La� profundidad� de� las� excavaciones� se� ajustará� a� lo� definido� en� los� Planos� del� Proyecto� ó� a� lo�
indicado�en�el�Replanteo�de�las�obras.�

Se�procederá�a�la�entibación�de�aquéllas�zonas�que�así�se�estime�necesario,�ó�sea�ordenado�por�la�
Dirección� de� Obra,� en� evitación� de� daños� o� derrumbamientos� que� pudieran� suceder,� siendo� éstos�
responsabilidad�del�Contratista�en�caso�de�no�realizar�dicha�entibación.�

Todas�las�excavaciones�deberán�ser�cerradas�lo�antes�posible,�tomándose�las�medidas�de�seguridad�
necesarias� en� evitación� de� accidentes,� señalizando� adecuadamente� en� todo� momento,� las� zonas�
afectadas�por�las�obras.�



11

El� relleno�de� las�excavaciones,� se� realizará�con�suelos�adecuados�procedentes�de� la�excavación�ó�
prestamos,�compactados�al�95%�del�Próctor�Normal.�

ARTÍCULO�4.4.�–�TUBERÍAS�

Las� tuberías� serán� colocadas� sobre� lecho� de� arena,� tierra� cribada� no� plástica,� o� gravilla,� siendo�
previamente�aceptados�los�materiales�por�la�Dirección�de�Obra.�

En�aquello�casos�en�que�sea�necesario,�se�instalarán�sobre�una�solera�de�hormigón�de�dosificación�
200�kg/m3,�D�200�de�10�cm.�de�espesor�sobre�la�que�previamente�a�la�colocación�de�tuberías�de�PVC�o�
PE,�se�extenderá�una�capa�de�15�cm.�de�espesor�de�suelo�adecuado,�arena�gruesa�o�gravilla,�exenta�de�
gruesos,�colocándose�sobre�esta�capa�la�tubería�proyectada,�todo�ello�ajustándose�a�la�rasante�que�para�
las� mismas� se� ha� definido� en� el� Documento� de� Planos,� o� según� las� órdenes� que� al� respecto� dicte� la�
Dirección�de�Obra.�

Serán� de� cuenta� del� Contratista,� todos� los� gastos� originados� por� la� prueba� de� las� tuberías,� por�
considerar�éstos�incluidos�en�el�precio�el�metro�lineal�de�la�misma.�

ARTÍCULO�4.5.�–�OBRAS�DE�HORMIGÓN�

En� principio,� todos� los� hormigones� utilizados� en� obra,� tendrán� la� dosificación� o� cumplirán� la�
resistencia�característica�fijada�en�la�valoración�de�los�mismos.�

No�obstante,�la�Dirección�de�Obra�se�reserva�el�derecho�de�poder�variar�la�dosificación�o�resistencia�
del�hormigón,�en�aquellos�casos�que�considere�oportunos.�

Según�se�define�en�la�Instrucción�EHE,�se�realizará�la�rotura�de�probetas�cilíndricas,�para�el�control�
de�la�resistencia�del�hormigón,�definida�en�el�proyecto.�

Tal�como�se�indicó�en�el�Artículo�3.6�del�presente�Pliego,�queda�expresamente�prohibido�el�empleo�
de�hormigones�de�consistencia�fluida.�

El� hormigón� será� fabricado� en� amasadora� y� preferentemente� en� central,� de� tal� forma� que� las�
amasadas�sean�homogéneas�y�no�se�produzca�segregación�de�los�componentes�del�mismo.�

En� general,� se� suspenderá� el� hormigonado� siempre� que� se� prevea� que� dentro� de� las� cuarenta� y�
ocho� (48)� horas� siguientes,� puede� descender� la� temperatura� ambiente� por� debajo� de� cero� (0)� grados�
centígrados.�

En�caso�de�necesidad�de�hormigonar�en�tiempo�de�heladas,� se�adoptarán� las�medidas�necesarias�
para� garantizar� el� correcto� fraguado� del� hormigón,� teniendo� además� en� consideración� las� siguientes�
normas:�

- La�relación�agua/cemento�será�lo�más�baja�posible,�recomendándose�aquella�más�próxima�a�0,5�

- Se�utilizará�cemento�de�alta�resistencia�inicial.�

- Se�extremará�la�protección�en�las�piezas�delgadas.�

- Se�podrán�emplear�aditivos�anticongelantes,�previa�autorización�de�la�Dirección�de�Obra,�siempre�
que� no� sean� susceptibles� de� atacar� las� armaduras,� teniendo� especial� cuidado� en� aquéllos� que�
contengan�ión�cloro.�

Queda�prohibido�el�hormigonado�cuando�la�temperatura�ambiente�sea�inferior�a�cinco�(�5)�grados�
bajo�cero,�aún�cuando�se�adopten�medidas�especiales�de�protección.�

Será� cuidado� especialmente� el� curado� de� los� hormigones,� manteniéndose� éste� húmedo� como�
mínimo�durante�los�primeros�ocho�(8)�días.�

�

�
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ARTÍCULO�4.6.�–�BORDILLOS�Y�CAZ�RIGOLA�

Las� piezas� destinadas� a� este� fin� serán� de� piedra� natural� caliza� o� de� cuarzo� o� prefabricadas� de�
hormigón� y� se� asentarán� sobre� un� lecho� de� hormigón� tipo� HM�20,� procediendo� al� rejuntado� de� las�
mismas�con�mortero�de�cemento,�según�se�indica�en�el�documento�de�Planos�y�en�presupuesto.�

La� separación� entre� las� piezas� no� será� superior� a� 3� cm.,� rellenando� este� hueco� con� mortero� de�
cemento.�

La�parte�vista�de�la�piedra�bordillo�sobre�la�rasante�de�calzada�o�vial,�será�de�14�cm.�entre�las�zonas�
de�vial�o�paseo,�y�un�máximo�de�3�cm.�sobre�la�rasante�del�vial�en�aquéllos�puntos�en�los�que�haya�de�ser�
accesible,�como�las�entradas�a�los�aparcamientos,�vados�desde�las�vías�de�servicio�o�pasos�peatonales.�

Cuando�la�separación�entre�calzada�y�acera�se�realice�mediante�piezas�tipo�rigola�o�caz,�no�existirá�
desnivel�entre�ambos�puntos�de�la�calle.�

ARTÍCULO�4.7.�–�SUBBASES�GRANULARES�

La�subbase�granular�no�se�extenderá�hasta�que�se�haya�comprobado�que� la�superficie�de�asiento�
tiene�la�densidad�correcta�y�al�mismo�tiempo�cumple�con�las�rasantes�definidas�en�Planos.�

Una�vez�correcta�la�capa�de�asiento,�los�materiales�serán�extendidos,�tomando�la�precaución�de�que�
no�exista� segregación�ni� contaminación�de� los�mismos,�procediendo�a�su�humectación�si�es�necesario�
para�conseguir�la�densidad�necesaria�de�compactación,�que�será�del�95�%�del�Próctor�modificado.�

ARTÍCULO�4.8.�–�BASES�DE�ZAHORRA�ARTIFICIAL�

La�base�de�zahorra�artificial�no�se�extenderá�hasta�que�se�haya�comprobado�que� la�superficie�de�
asiento�tiene�la�densidad�correcta�y�al�mismo�tiempo�cumple�con�las�rasantes�definidas�en�Planos.�

Una�vez�correcta�la�capa�de�asiento,�los�materiales�serán�extendidos,�tomando�la�precaución�de�que�
no�exista�segregación�ni�contaminación�de�los�mismos,�en�tongadas�de�espesor�uniforme,�procediendo�a�
su�humectación�si�es�necesario�para�conseguir�la�densidad�necesaria�de�compactación,�que�será�del�98�%�
del�Próctor�modificado.�

ARTICULO�4.9.��MEZCLAS�BITUMINOSAS�EN�CALIENTE�

La� ejecución� de� la� mezcla� no� se� deberá� de� iniciar� hasta� que� esté� estudiada� y� aprobada� la�
correspondiente� fórmula� de� trabajo,� conforme� a� la� Orden� Circular� 24/2008� � sobre� el� PG�3,� Art.� 543,�
mezclas�bituminosas�para�capas�de�rodadura�

ARTÍCULO�4.10.��ADOQUINES�PREFABRICADOS�DE�HORMIGÓN�

Con� objeto� de� construir� un� pavimento� de� tipo� flexible,� el� adoquín� ha� de� ser� colocado� sobre� un�
asiento�de�arena�con�un�espesor�de�4cm.�una�vez�compactada.�

�

CAPÍTULO�5�

MEDICIÓN�Y�ABONO�DE�LAS�OBRAS�

ARTÍCULO�5.1.�–�ABONO�DE�LAS�DISTINTAS�UNIDADES�

Las� unidades� que� figuran� en� el� presente� Proyecto,� se� abonará� a� los� precios� del� Cuadro� nº� 1,�
cualquiera�que�sea�la�procedencia�de�los�materiales�y�la�distancia�de�transporte.�

En�estos�precios�están�incluidas�todas�las�operaciones�necesarias�para�la�ejecución�de�las�unidades�
de� referencia,� incluida� la� parte� proporcional� de� los� gastos� de� conservación� durante� el� período� de�
garantía�de�las�obras,�aún�cuando�no�se�incluya�expresamente�en�el�Presupuesto,�una�partida�alzada�de�
abono�íntegro�para�este�fin.�
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ARTÍCULO�5.2.�–�EXCAVACIONES�

Las� excavaciones� necesarias� para� la� ejecución� de� las� obras,� serán� abonadas� por� metros� cúbicos�
realmente�obtenidos�de�la�medición�efectuada�de�las�obras.�

Los�excesos�de�excavación,�sin�causa�justificada,�no�se�considerarán�de�abono�

En�el�precio�de�todas�las�excavaciones�están�incluidos�los�siguientes�conceptos:�

- Excavación�por�medios�mecánicos.�

- Entibación�y�agotamiento.�

- Relleno�y�compactación.�

- Carga�y�transporte�a�vertedero.�

ARTÍCULO�5.3.�–�HORMIGONES�

El�hormigón�será�abonado�por�metros�cúbicos�realmente�empleados.� �

Cuando� un� volumen� de� hormigón,� no� alcance� la� resistencia� mínima� exigida� a� los� veintiocho� (28)�
días,� y� no� se� considere� necesaria� por� la� Dirección� de� Obra� su� demolición,� se� procederá� a� aplicar� la�
deducción�que�para�dicho�hormigón�estime�oportuna�la�Dirección�Facultativa�de�las�Obras.�

ARTÍCULO�5.4.�–�ENCOFRADOS�Y�CIMBRAS�

El�abono�de�las�cimbras�y�encofrados,�se�hará�sobre�aquéllos�realmente�ejecutados,�sin�considerar�
como�tal�el�terreno�en�aquellos�casos�en�que�se�haya�aprovechado�éste�en�las�excavaciones�que�puedan�
presentar�estas�características,�y�previamente�sean�aprobados�por�la�Dirección�de�la�Obra.�

En�el�precio�del�metro�cuadrado�de�encofrado�está�incluido�el�desencofrado,�así�como�las�labores�
necesarias�para�dejar�la�superficie�del�hormigón�con�las�calidades�o�características�precisas.�

La� cimbra� se� abonará� por� metros� cúbicos� medidos� entre� el� paramento� inferior� de� la� obra� y� la�
proyección�en�planta�de�la�misma.�

La�ejecución�incluye�las�operaciones�de�construcción,�montaje�y�descimbrado.�

ARTÍCULO�5.5.�–�ACERO�PARA�ARMADURAS�

Se�abonará�por�kilogramos�(Kg)�puestos�en�obra,�y�se�incluye�en�el�precio�la�elaboración,�limpieza,�
colocación,�fijación�y�soldaduras,�así�como�un�5�%�de�despuntes,�recortes�y�solapes.�

ARTÍCULO�5.6.��ADOQUINES�PREFABRICADOS�DE�HORMIGÓN�

La�obra�de�pavimento�de�adoquín,�se�medirá�y�abonará�por�metros�cuadrados�realmente�colocados�
en�obras�

ARTÍCULO�5.7.�–�OBRAS�INCOMPLETAS�

Cuando� a� consecuencia� de� rescisión� del� Contrato,� o� la� ejecución� de� unidades� incompletas� o�
defectuosas,� se� aplicará� a� las� mismas� los� precios� del� Cuadro� nº� 2,� sin� que� se� pueda� pretender� la�
valoración�de�cada�unidad�de�obra�fraccionada�o�acopio�de�materiales,�de�otra�forma�que�la�establecida�
en�dicho�cuadro.�

ARTÍCULO�5.8.�–�ALTERACIÓN�DE�UNIDADES�DE�OBRA�

Si�alguna�unidad�de�obra�fuese�suprimida�por�la�Administración�o�por�la�Dirección�de�Obra,�no�será�
liquidada� al� Contratista,� más� que� en� lo� que� realmente� estuviera� ejecutado� en� el� momento� en� que� se�
diera�la�orden�de�supresión,�aplicándose�para�ello�el�Cuadro�de�Precios�nº�2�del�Proyecto.�

�
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ARTICULO�5.9.�–�SUBBASES�GRANULARES�

La�subbase�granular�se�abonará�por�metros�cúbicos�(m3)�realmente�ejecutados.��

ARTICULO�5.10–�BASES�DE�ZAHORRA�ARTIFICIAL�

La�base�de�zahorra�artificial�se�abonará�por�metros�cúbicos�(m3)�realmente�ejecutados.��

ARTICULO�5.11.��MEZCLAS�BITUMINOSAS�

La�medición�y�abono�se�realizará�por�metros�cuadrados�(m2)�realmente�extendidos�y�conforme�a�los�
espesores�reflejados�en�los�planos�y�el�presupuesto.�

�

CAPITULO�6�

DISPOSICIONES�FINALES�

ARTICULO�6.1.�–�PLAZO�DE�EJECUCIÓN�

Se�considera�suficiente�para�la�ejecución�de�las�obras�recogidas�en�el�presente�Proyecto,�un�plazo�
de�CUATRO� (4)�MESES,� contados� a� partir� de� la� firma� del� Acta� de� Comprobación� del� Replanteo� de� las�
obras,�salvo�que�el�Pliego�de�Bases�para�la�adjudicación,�se�fije�expresamente�otro�plazo.�

ARTICULO�6.2.�–�RECEPCIÓN�Y�PLAZO�DE�GARANTIA�DE�LAS�OBRAS�

Una� vez� concluidas� las� obras� y� encontrándose� de� acuerdo� a� condiciones,� se� expedirá� la�
correspondiente�Acta�de�Recepción,�conforme�a�lo�establecido�en�el�Art.235�del�R.D.L.�3/2011,�de�14�de�
noviembre,�del�texto�refundido�de�la�Ley�de�Contratos�del�Sector�Publico.�

A�partir�de�ésta�fecha�comenzará�a�contar�el�plazo�de�garantía,�fijándose�el�plazo�de�UN�(1)�AÑO,�sin�
perjuicio�de�lo�que�al�respecto�pueda�disponer�la�Administración�contratante.�

ARTICULO�6.3.�–�PROGRAMACIÓN�DE�LOS�TRABAJOS�

El�Contratista�presentará�antes�de�iniciar�las�obras,�un�programa�de�trabajo,�el�cuál�será�aprobado�
por�la�Dirección�de�Obra,�quien�a�su�vez,�está�facultada�para�variar�el�orden�de�ejecución�de�las�unidades�
proyectadas.�

ARTICULO�6.4.�–�RESOLUCIÓN�DEL�CONTRATO�

En�caso�de�rescisión�del�Contrato�de�Obras,�se�estará�a�lo�dispuesto�al�respecto�en�los�Artículos�212�
y�siguientes�del�R.D.L.�3/2011,�de�14�de�noviembre,�del�texto�refundido�de�la�Ley�de�Contratos�del�Sector�
Publico.�

ARTICULO�6.5.�–�LEGISLACIÓN�SOCIAL�

El� Contratista� está� obligado� al� cumplimiento� del� Código� del� Trabajo� y� demás� Disposiciones� que�
regulan�las�relaciones�entre�patrono�y�obrero,�accidentes�de�trabajo,�seguros�obligatorios,�enfermedad,�
y�todas�aquéllas�de�carácter�social�vigentes,�ó�que�en�lo�sucesivo�se�dicten.�

ARTICULO�6.6.�–�CONTROL�DE�CALIDAD�

El�Contratista�está�obligado�al�pago�de�los�gastos�de�vigilancia,�análisis�y�ensayos�de�los�materiales,�
hasta�un�UNO�(1�%)�por�ciento�del�presupuesto�de�Ejecución�Material�de�las�obras,�independientemente�
de�los�gastos�que�por�otros�conceptos�sean�de�aplicación�a�la�Contrata.�

�

�

�
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ARTICULO�6.7.�–�OBLIGACIONES�FINALES�

El�Adjudicatario�de�las�Obras�queda�obligado�a�limpiar�las�obras�y�sus�inmediaciones�de�escombros,�
materiales� y� productos� sobrantes� de� las� excavaciones� ó� demoliciones,� así� como� de� todos� aquéllos�
procedentes�de�las�propias�obras.�

Así� mismo� está� obligado� a� retirar� todas� las� instalaciones� provisionales� que� efectúe,� y� a� dejar� los�
vertederos�debidamente�acondicionados.�

�ARTICULO�6.8.��MODIFICACIONES�DEL�PROYECTO�DE�OBRA�

Las� modificaciones� que� el� Director�de� Obra,�bien� por� iniciativa�propia�o�a�petición� del� Adjudicatario�
considere�realizar�aceptadas�por�ambas�partes�y�valoradas�a�los�precios�resultantes�del�Contrato,�debiendo�
ser�aprobadas�previamente�por�el�Órgano�contratante.�

ARTICULO�6.9.��PRECIOS�CONTRADICTORIOS�

Si� fuese� necesario� establecer� alguna� modificación� que� obligue� a� emplear� una� unidad� de� obra� no�
prevista�en�los�Cuadros�de�Precios�se�determinará�contradictoriamente�el�nuevo�precio,�de�acuerdo�con�los�
precios�de�materiales,�maquinaria�y�mano�de�obra�utilizados�para�la�fijación�de�los�Precios�de�este�Proyecto.�

La�fijación�del�precio�se�hará�antes�de�ejecutar�la�unidad�de�obra�por�la�Administración�a�la�vista�de�la�
propuesta�del�Director�de�Obra�y�del�Contratista.�

Si� el� Contratista� no� acepta� el� precio� fijado� la� Administración� puede� adjudicarla� a� otro� empresario� o�
ejecutarla�directamente.�

Si�la�obra�se�ejecuta�antes�de�fijar�el�precio,�el�Contratista�está�obligado�a�aceptar�el�precio�que�fije�la�
Administración.�

ARTICULO�6.10.��INICIACIÓN�Y�AVANCE�DE�LAS�OBRAS�

El�Contratista�iniciará�las�obras�tan�pronto�como�reciba�la�orden�del�Director�de�Obra�y�comenzará�los�
trabajos�en�los�puntos�señalados�y�continuará�de�acuerdo�con�el�Plan�de�Trabajos�aprobado.�

Así� mismo� deberá� tener� aprobado� el� Plan� de� Seguridad� y� Salud� por� el� Coordinador� y� Organismo�
competente.�

ARTICULO�6.11.�GASTOS��DE��CARÁCTER��GENERAL��CON��CARGO�AL�CONTRATISTA�

Será�de�cuenta�del�Contratista:�

- Los�gastos�que�origine�el�replanteo�de�las�obras.�

- La�búsqueda�de�vertederos�y�préstamos�y�su�abono�a�los�propietarios.�

��������La�conservación�y�protección�de�toda�la�obra�contra�el�deterioro�����

- La�implantación,�conservación�y�retirada�de�todos�los�medios�que�considere�necesarios�para�ejecutar�la�
obra.�

- La�conservación�de�la�señalización�y�desvíos�necesarios.�

CAPITULO�6.12.��DAÑOS�Y�PERJUICIOS�

El�Contratista�será�responsable�de�todos�los�daños�y�perjuicios�que�pueda�ocasionar�a�terceros�durante�
la�ejecución�de�las�obras�quedando�a�su�costa�la�reposición�del�daño�o�su�compensación.�

�

�

�
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CAPITULO�6.13.��PERSONAL�DEL�CONTRATISTA�

El�Contratista�estará�obligado�a�tener�como�Jefe�de�Obra�a�un�Técnico�cualificado�a�juicio�del�Director�
de�Obra�con�facultades�para�resolver�cuando�el�caso�lo�requiera.�

�

�

�

�LEÓN,�noviembre�de�2016����������� � �
Por�la�Consultora,�ISAM,�S.L.�
�
�
�
�
�Fdo.:�ANGEL�MANCEBO�GÜILES�
�Ingeniero�de�Caminos,�C.�y�P.�
�Cgdo.�nº�6.778�
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CAPÍTULO 01 LORENZANA 
SUBCAPÍTULO 0101 Tva. C/ Torganillo a CL-626 

 E01101 M2 APERTURA CAJA Y PREPAR. EXPLANAC. 
M2 apertura de caja y preparación de la explanación, incluso desbroce y limpieza de vegetación en 
bordes, pequeños desmontes y terraplenes, compactación, rasanteo, carga y transporte de productos 
a vertedero autorizado o centro de reciclado. 

 Calle 1 78,00 9,00 702,00 
 702,00 

 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 
Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun- 
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavación 
y compactación posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlición de pavimento, limpieza 
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibación y agotamiento si fuera necesario. 

 Abastec. +Alc 1 62,00 62,00 
 Abastecimiento 1 18,00 18,00 
 Energ. Elec.+Telecom. 1 73,00 73,00 

 153,00 
 E01110 Ml EXCAV. Y RELLENO ZANJA H=0,40 M. 

Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0,40 de prof. media y 0.40 
m. de ancho en la base, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y lim- 
pieza de productos sobrantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 

 Canaliz. alumbrado 1 72,00 72,00 
 72,00 

 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
labiada, DN-315 mm. (diámetro interior 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir 
la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 Colector 1 60,00 60,00 
 60,00 

 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e impemeabilización de juntas de tuberías de vertido con jun- 
ta hidroexpansiva totalmente terminado. 

 Colector 1 1,00 
 1,00 

 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 
Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 1.10 m de diámetro interior 
con alzado y solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ 
impermeabilización, totalmente terminada según plano correespondiente y en correcto funcionamiento. 

 Inicio colector 1 1,00 
 1,00 

 E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM. 
Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unión termosoldada, colocada en 
zanja sobre lecho y protección de arena o gravilla,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas 
especiales, instalada y probada, totalmente terminada. 

 Red abastecimiento 1 79,00 79,00 
 79,00 

 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 

 Red abastecimiento 1 79,00 0,30 0,20 4,74 
 Saneamiento 1 60,00 0,40 0,40 9,60 
 Canaliz. electrica 1 70,00 0,45 0,25 7,88 
 Telecom. 1 60,00 0,40 0,25 6,00 
 Alumbrado 1 72,00 0,20 0,20 2,88 

 31,10 
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 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 
Válvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundición con cierre elástico, incluso p.p. de pie- 
zas especiales de acoplamiento y tornillería en acero inoxidable, totalmente colocada y probada. 

 En red 1 1,00 
 1,00 

 E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM. 
 Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m. 

de longitud  media , con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neo- 
preno, válvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tubería y a tu- 
bería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y  tapa de 
fundición incluyendo inscripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de río y  rotura 
y reposición del pavimento afectado. 

 En calle 4 4,00 
 4,00 

 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 

 En aceras 1 1,00 
 1,00 

 E0430A ud POZO DE LLAVES 
De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición de 68 kg. 

 En calzada 1 1,00 
 1,00 

 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 

 zanja, totalmente instalada. 
 Alumbrado 1 72,00 72,00 

 72,00 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 Telecomunicaciones 2 73,00 146,00 

 146,00 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 Energia electrica 2 73,00 146,00 

 146,00 
 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 

Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 

 Alumbrado 2 2,00 
 2,00 

 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM 
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

 Energia electrica 3 3,00 
 Telecomunicaciones 3 3,00 

 6,00 
 E0701 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRESTAMO 

Zahorra natural procedente de préstamos, para rellenos, terraplenes y coronación de explanadas, ex- 
tendido y compactación hasta el 95% del P.M., incluso adquisición, carga y transporte, totalmente 

 terminado. 
Sup. total calle 1 78,00 8,50 0,20 132,60 

 132,60 
 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 

Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re- 
gado, totalmente terminado. 
Sup. total calle 1 78,00 8,00 0,15 93,60 

 93,60 
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 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 

 Aceras MD. 1 78,00 78,00 
 Aceras MI 1 80,00 80,00 

 158,00 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 

M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 

 Aceras 2 78,00 1,50 0,12 28,08 
 28,08 

 E270050 Ud SUMIDERO SENCILLO PLUVIALES 
Sumidero sencillo conectado a la red de saneamiento a pozo de registro o mediante pieza de injerto 
con junta elástica, con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de 
longitud media y rejilla de fundición, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de 

 pavimento afectado. 
 En calzada 6 6,00 

 6,00 
 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 

Riego de imprimación de base granular, con una dotación de 1,5 Kgs. de emulsión ECR-1, incluso 
 curado. 
 Calzada 1 78,00 5,00 390,00 

 390,00 
 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 

M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf D 
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, 
etc. totalmente terminado. 

 Calzada 1 78,00 5,00 390,00 
 390,00 

SUBCAPÍTULO 0102 Ramales Tva. C/ La Moral 

 E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO 
Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones 
de aceras o restos de hormigon existentes, así como preparación y peraltado de la explanada, com- 
pactado, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes. 
Fondo saco M.Izqda. 1 42,00 7,00 294,00 
Fondo saco M.Dcha. 1 10,00 15,00 150,00 

 1 4,00 6,00 24,00 
 Final SU 1 23,00 10,00 230,00 

 698,00 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 

Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 
Final Tva.La Moral 1 19,00 19,00 

 19,00 
 E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø250 SN-8 

Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
labiada, de 250 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 
Final Tva.La Moral 1 19,00 19,00 

 19,00 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 

Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e impemeabilización de juntas de tuberías de vertido con jun- 
ta hidroexpansiva totalmente terminado. 
Final Tva.La Moral 1 1,00 1,00 
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 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIEN 
Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,30 m x 0,30 m. hasta 1,00 m. de pro- 
fundidad  de dimensiones interiores con tapa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal 
de tubería de PVC D-160 mm. junta elástica unido al colector mediante pieza de injerto con junta 
elástica, de longitud media 8,00 m., incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de 
pavimento afectado, asi como conexión al ramalillo existente, totalmente terminada. 

 F.saco M.I. 2 2,00 
 F.saco M.D. 1 1,00 

 3,00 
 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 

Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 1.10 m de diámetro interior 
con alzado y solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ 
impermeabilización, totalmente terminada según plano correespondiente y en correcto funcionamiento. 
Final Tva.La Moral 1 1,00 

 1,00 
 E0202 ml TUB. PEAD,D-63MM,PN-10 ATM 

Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-63 mm., Pn-10 Atm., colocada en zanja sobre lecho y 
protección de arena,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y proba- 
da, totalmente terminada. 
Final Tva.La Moral 1 19,00 19,00 

 19,00 
 E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM. 
 Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m. 

de longitud  media , con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neo- 
preno, válvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tubería y a tu- 
bería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y  tapa de 
fundición incluyendo inscripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de río y  rotura 
y reposición del pavimento afectado. 

 Solares 3 3,00 
 3,00 

 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 

 Tva.La Moral 1 1,00 
 1,00 

 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 

 instalada. 
Telecom. Fondo saco M.Izq. 1 37,00 37,00 

 37,00 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 

Telecom. Fondo saco M.Izq. 1 37,00 37,00 
 37,00 

 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 

 Alumbrado 2 2,00 
 2,00 

 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM 
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

 Energia electrica 3 3,00 
 Telecomunicaciones 3 3,00 

 6,00 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 

Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco 
mecánico y transporte a vertedero de los productos. 

 Entronques 2 7,00 1,00 14,00 
 14,00 
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 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 

 zanja, totalmente instalada. 
Final Tva.La Moral 1 19,00 19,00 

 19,00 
 U03CN011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 

M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre- 
paración de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, 

 medido sobre perfil. 
Fondo saco M.Izqda. 1 42,00 7,00 0,15 44,10 
Fondo saco M.Dcha. 1 10,00 15,00 0,15 22,50 

 1 4,00 6,00 0,15 3,60 
 Final SU 1 23,00 10,00 0,15 34,50 

 104,70 
 U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ. 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en 
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30. 
Fondo saco M.Izqda. 1 42,00 7,00 0,15 44,10 
Fondo saco M.Dcha. 1 10,00 15,00 0,15 22,50 

 1 4,00 6,00 0,15 3,60 
 Final SU 1 23,00 10,00 0,15 34,50 

 104,70 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 

Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 
Fondo saco M.Izqda. 2 41,00 82,00 
Fondo saco M.Dcha. 2 10,00 20,00 

 Final SU 1 18,00 18,00 
 1 12,00 12,00 

 132,00 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 

M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 
Fondo saco M.Izqda. 2 41,00 1,00 0,12 9,84 
Fondo saco M.Dcha. 2 10,00 1,50 0,12 3,60 

 Final SU 1 18,00 1,50 0,12 3,24 
 1 12,00 1,50 0,12 2,16 

 18,84 
 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 

Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
rejilla de fundición, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afec- 

 tado. 
Fondo saco M.Izqda. 1 1,00 

 1,00 
 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 

Riego de imprimación de base granular, con una dotación de 1,5 Kgs. de emulsión ECR-1, incluso 
 curado. 

Fondo saco M.Izqda. 1 42,00 5,00 210,00 
Fondo saco M.Dcha. 1 10,00 9,00 90,00 

 1 4,00 6,00 24,00 
 Final SU 1 23,00 7,00 161,00 

 485,00 
 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 

M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf D 
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, 
etc. totalmente terminado. 
Fondo saco M.Izqda. 1 42,00 5,00 210,00 
Fondo saco M.Dcha. 1 10,00 9,00 90,00 

 1 4,00 6,00 24,00 
 Final SU 1 23,00 7,00 161,00 

 485,00 
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CAPÍTULO 02 SANTIBAÑEZ 
SUBCAPÍTULO 0201 Tva. C/ la Barrera 

 020100 UD MURO HORMIGON ARMADO, SIN PUNTERA 
Muro de hormigón HA-25, armado con doble mallazo D-8#15x15 s/planos, sobre zapata de HA-25 
armada con doble mallazo D-8#15x15, incluso excavación, solera de limpieza, encofrados, relleno y 
consolidación de exceso de excavación, totalmente terminado. 

 1,00 
 E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO 

Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones 
de aceras o restos de hormigon existentes, así como preparación y peraltado de la explanada, com- 
pactado, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes. 
Sup. total de calle 

 PP-1/2 1 8,50 7,45 63,33 
 PP-2/3 1 9,00 7,60 68,40 
 PP-3/4 1 7,80 7,60 59,28 
 PP-4/5 1 11,50 14,00 161,00 
 PP-5/6 1 4,00 10,00 40,00 

 392,01 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 

Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 
Sup. total de calle 

 PP-1/2 1 8,50 8,50 
 PP-2/3 1 9,00 9,00 
 PP-3/4 1 7,80 7,80 
 PP-4/5 1 11,50 11,50 
 PP-5/6 1 4,00 4,00 

 40,80 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 

Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 Canaliz. electrica 1 40,80 0,45 0,25 4,59 
 Telecom. 1 40,80 0,40 0,25 4,08 
 Alumbrado 1 40,80 0,20 0,20 1,63 

 10,30 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 

Sup. total de calle 
 PP-1/2 1 8,50 8,50 
 PP-2/3 1 9,00 9,00 
 PP-3/4 1 7,80 7,80 
 PP-4/5 1 11,50 11,50 
 PP-5/6 1 4,00 4,00 

 40,80 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 

Sup. total de calle 
 PP-1/2 2 8,50 17,00 
 PP-2/3 2 9,00 18,00 
 PP-3/4 2 7,80 15,60 
 PP-4/5 2 11,50 23,00 
 PP-5/6 2 4,00 8,00 

 81,60 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 

Sup. total de calle 
 PP-1/2 2 8,50 17,00 
 PP-2/3 2 9,00 18,00 
 PP-3/4 2 7,80 15,60 
 PP-4/5 2 11,50 23,00 
 PP-5/6 2 4,00 8,00 

 81,60 
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 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 

 Alumbrado 2 2,00 
 2,00 

 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM 
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

 Energía eléctrica 2 2,00 
 Telecomunicac. 2 2,00 

 4,00 
 U03CN011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 

M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre- 
paración de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, 

 medido sobre perfil. 
Sup. total de calle 

 PP-1/2 1 8,50 7,45 0,10 6,33 
 PP-2/3 1 9,00 7,60 0,10 6,84 
 PP-3/4 1 7,80 7,60 0,10 5,93 
 PP-4/5 1 11,50 14,00 0,10 16,10 
 PP-5/6 1 4,00 10,00 0,10 4,00 

 39,20 
 U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ. 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en 
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30. 
Sup. total de calle 

 PP-1/2 1 8,50 7,45 0,15 9,50 
 PP-2/3 1 9,00 7,60 0,15 10,26 
 PP-3/4 1 7,80 7,60 0,15 8,89 
 PP-4/5 1 11,50 14,00 0,15 24,15 
 PP-5/6 1 4,00 10,00 0,15 6,00 

 58,80 
 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 

Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigón HM-20 y 
rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatona- 
les y carretales, totalmente terminado. 

 Margen Dcha. 1 45,00 45,00 
 Margen Izqda. 1 42,00 42,00 

 87,00 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 

M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 

 M. dcha. 1 45,00 1,00 0,15 6,75 
 M. Izqda. 1 42,00 1,00 0,15 6,30 

 13,05 
 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 

Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
rejilla de fundición, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afec- 

 tado. 
En linea de caz 2 2,00 

 2,00 
 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 

Riego de imprimación de base granular, con una dotación de 1,5 Kgs. de emulsión ECR-1, incluso 
 curado. 

Sup. total de calle 
 PP-1/2 1 8,50 5,10 43,35 
 PP-2/3 1 9,00 4,65 41,85 
 PP-3/4 1 7,80 4,65 36,27 
 PP-4/5 1 11,50 10,90 125,35 
 PP-5/6 1 4,00 7,75 31,00 

 277,82 
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 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf D 
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, 
etc. totalmente terminado. 
Sup. total de calle 

 PP-1/2 1 8,50 5,10 43,35 
 PP-2/3 1 9,00 4,65 41,85 
 PP-3/4 1 7,80 4,65 36,27 
 PP-4/5 1 11,50 10,90 125,35 
 PP-5/6 1 4,00 7,75 31,00 

 277,82 

SUBCAPÍTULO 0202 C/ Camino Llamargo 

 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos o con martillo, carga y trans- 
porte a vertedero de productos resultantes, y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento. 

 SS-1/4 MD. 1 16,00 0,80 12,80 
 SS-1/3 MI. 1 9,00 1,00 9,00 

 21,80 
 E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO 

Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones 
de aceras o restos de hormigon existentes, así como preparación y peraltado de la explanada, com- 
pactado, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes. 

 PP-1/2 1 4,00 5,00 20,00 
 PP-2/3 1 3,50 5,15 18,03 
 PP-3/4 1 10,50 5,35 56,18 
 PP-4/5 1 3,30 5,85 19,31 
 PP-5/6 1 3,70 6,25 23,13 
 PP-6/7 1 7,00 5,20 36,40 
 PP-7/8 1 9,00 4,50 40,50 
 PP-8/9 1 1,30 4,90 6,37 
 PP-9/10 1 5,70 8,00 45,60 

 265,52 
 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 

Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun- 
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavación 
y compactación posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlición de pavimento, limpieza 
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibación y agotamiento si fuera necesario. 

 Canaliz. elect+teleco. 1 50,00 50,00 
 50,00 

 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 

 Colector 87,00 0,60 0,50 
Deducir tub. D250 87,00 0,05 

 Canaliz. electrica 1 50,00 0,45 0,25 5,63 
 Telecom. 1 50,00 0,40 0,25 5,00 
 Alumbrado 1 50,00 0,20 0,20 2,00 

 12,63 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 
 Alumbrado 1 50,00 50,00 

 50,00 
 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 

Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 

 Alumbrado 3 3,00 
 3,00 

 U03CN011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 
M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre- 
paración de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, 

 medido sobre perfil. 
Superf. total calle 

 SS-1/2 1 4,00 5,00 0,10 2,00 
 SS-2/3 1 3,50 5,15 0,10 1,80 
 SS-3/4 1 10,50 5,35 0,10 5,62 
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 SS-4/5 1 3,30 5,85 0,10 1,93 
 SS-5/6 1 3,70 6,25 0,10 2,31 
 SS-6/7 1 7,00 5,20 0,10 3,64 
 SS-7/8 1 9,00 4,50 0,10 4,05 
 SS-8/9 1 1,30 4,90 0,10 0,64 
 SS-9/10 1 5,70 8,00 0,10 4,56 

 26,55 
 U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ. 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en 
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30. 
Sup. total calle 

 SS-1/2 1 4,00 5,00 0,15 3,00 
 SS-2/3 1 3,50 5,15 0,15 2,70 
 SS-3/4 1 10,50 5,35 0,15 8,43 
 SS-4/5 1 3,30 5,85 0,15 2,90 
 SS-5/6 1 3,70 6,25 0,15 3,47 
 SS-6/7 1 7,00 5,20 0,15 5,46 
 SS-7/8 1 9,00 4,50 0,15 6,08 
 SS-8/9 1 1,30 4,90 0,15 0,96 
 SS-9/10 1 5,70 8,00 0,15 6,84 

 39,84 
 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 

Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigón HM-20 y 
rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatona- 
les y carretales, totalmente terminado. 

 SS-1/2 2 4,00 8,00 
 SS-2/3 2 3,50 7,00 
 SS-3/4 2 10,50 21,00 
 SS-4/5 2 3,30 6,60 
 SS-5/6 2 3,70 7,40 
 SS-6/7 2 7,00 14,00 
 SS-7/8 2 9,00 18,00 
 SS-8/9 2 1,30 2,60 
 SS-9/10 2 5,70 11,40 

 96,00 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 

M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 

 Ambas margenes
 SS-1/3 2 6,50 1,10 0,15 2,15 
 SS-3/4 2 10,00 0,82 0,15 2,46 
 SS-4/5 2 3,00 0,95 0,15 0,86 
 SS-5/6 2 5,00 1,15 0,15 1,73 
 SS-6/7 2 7,00 0,85 0,15 1,79 
 SS-7/8 2 8,00 0,60 0,15 1,44 
 SS-8/9 2 3,00 0,70 0,15 0,63 
 SS-9/10 2 6,50 0,85 0,15 1,66 12,72 

A DEDUCIR: Sup. rigola -1 96,00 0,33 0,15 -4,75 
 7,97 

 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 
Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
rejilla de fundición, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afec- 

 tado. 
Linea de caz 4 4,00 

 4,00 
 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 

Riego de imprimación de base granular, con una dotación de 1,5 Kgs. de emulsión ECR-1, incluso 
 curado. 

Sup. total calle 
 SS-1/2 1 4,00 5,00 20,00 
 SS-2/3 1 3,50 5,15 18,03 
 SS-3/4 1 10,50 5,35 56,18 
 SS-4/5 1 3,30 5,85 19,31 
 SS-5/6 1 3,70 6,25 23,13 
 SS-6/7 1 7,00 5,20 36,40 
 SS-7/8 1 9,00 4,50 40,50 
 SS-8/9 1 1,30 4,90 6,37 
 SS-9/10 1 5,70 8,00 45,60 265,52 
 A DEDUCIR.
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 Sup. aceras
 SS-1/2 -2 4,00 0,70 -5,60 
 SS-2/3 -2 3,50 0,70 -4,90 
 SS-3/4 -2 10,50 0,70 -14,70 
 SS-4/5 -2 3,30 0,70 -4,62 
 SS-5/6 -2 3,70 0,70 -5,18 
 SS-6/7 -2 7,00 0,70 -9,80 
 SS-7/8 -2 9,00 0,70 -12,60 
 SS-8/9 -2 1,30 0,70 -1,82 
 SS-9/10 -2 5,70 0,70 -7,98 -67,20 

 198,32 
 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 

M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf D 
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, 
etc. totalmente terminado. 
Sup. total calle 

 SS-1/2 1 4,00 5,00 20,00 
 SS-2/3 1 3,50 5,15 18,03 
 SS-3/4 1 10,50 5,35 56,18 
 SS-4/5 1 3,30 5,85 19,31 
 SS-5/6 1 3,70 6,25 23,13 
 SS-6/7 1 7,00 5,20 36,40 
 SS-7/8 1 9,00 4,50 40,50 
 SS-8/9 1 1,30 4,90 6,37 
 SS-9/10 1 5,70 8,00 45,60 
 A DEDUCIR.
 Sup. aceras
 SS-1/2 -2 4,00 0,70 -5,60 
 SS-2/3 -2 3,50 0,70 -4,90 
 SS-3/4 -2 10,50 0,70 -14,70 
 SS-4/5 -2 3,30 0,70 -4,62 
 SS-5/6 -2 3,70 0,70 -5,18 
 SS-6/7 -2 7,00 0,70 -9,80 
 SS-7/8 -2 9,00 0,70 -12,60 
 SS-8/9 -2 1,30 0,70 -1,82 
 SS-9/10 -2 5,70 0,70 -7,98 

 198,32 

 CAPÍTULO 03 CUADROS 

SUBCAPÍTULO 0301 C/ Oscura. Refuerzo pavimento 

 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO 
Fresado de pavimento asfáltico con medios mecanicos, hasta un espesor de 6 cm., incluso carga y 
transporte de productos a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado. 
Bordes de calzada 

 PP-1/2 2 17,00 1,20 40,80 
 PP-2/3 2 22,00 1,20 52,80 
 PP-3/4 2 4,00 1,20 9,60 
 PP-4/5 2 24,00 1,20 57,60 
 PP-5/6 2 10,00 1,20 24,00 
 PP-6/7 2 13,00 1,20 31,20 
 PP-7/8 2 5,00 1,20 12,00 
 PP-8/9 2 18,00 1,20 43,20 
 PP-9/10 2 4,00 1,20 9,60 

 280,80 
 E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA 

Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos a vertedero. 
Sup. total calzada 

 PP-1/2 1 17,00 5,50 93,50 
 PP-2/3 1 22,00 5,35 117,70 
 PP-3/4 1 4,00 5,20 20,80 
 PP-4/5 1 24,00 5,40 129,60 
 PP-5/6 1 10,00 5,80 58,00 
 PP-6/7 1 13,00 5,60 72,80 
 PP-7/8 1 5,00 6,00 30,00 
 PP-8/9 1 18,00 5,60 100,80 
 PP-9/10 1 4,00 4,50 18,00 

 641,20 
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 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 
Riego de adherencia, con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión ECR-1. 

 PP-1/2 1 17,00 5,50 93,50 
 PP-2/3 1 22,00 5,35 117,70 
 PP-3/4 1 4,00 5,20 20,80 
 PP-4/5 1 24,00 5,40 129,60 
 PP-5/6 1 10,00 5,80 58,00 
 PP-6/7 1 13,00 5,60 72,80 
 PP-7/8 1 5,00 6,00 30,00 
 PP-8/9 1 18,00 5,60 100,80 
 PP-9/10 1 4,00 4,50 18,00 

 641,20 
 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularización de espesor variable en función 
del estado de la travesía, fabricada, extendida y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de 
registro, arquetas y sumideros existentes y pesaje del material en báscula ajena a la de la planta, to- 

 talmente terminada. 
 Esp.medio=1 cm. 
 Dens.=2,40 Tn/m3 
 PP-1/2 2,4 17,00 5,50 0,01 2,24 
 PP-2/3 2,4 22,00 5,35 0,01 2,82 
 PP-3/4 2,4 4,00 5,20 0,01 0,50 
 PP-4/5 2,4 24,00 5,40 0,01 3,11 
 PP-5/6 2,4 10,00 5,80 0,01 1,39 
 PP-6/7 2,4 13,00 5,60 0,01 1,75 
 PP-7/8 2,4 5,00 6,00 0,01 0,72 
 PP-8/9 2,4 18,00 5,60 0,01 2,42 
 PP-9/10 2,4 4,00 4,50 0,01 0,43 

 15,38 
 E07060 M² CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 

M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una 
vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., total- 

 mente terminado. 
 PP-1/2 1 17,00 5,50 93,50 
 PP-2/3 1 22,00 5,35 117,70 
 PP-3/4 1 4,00 5,20 20,80 
 PP-4/5 1 24,00 5,40 129,60 
 PP-5/6 1 10,00 5,80 58,00 
 PP-6/7 1 13,00 5,60 72,80 
 PP-7/8 1 5,00 6,00 30,00 
 PP-8/9 1 18,00 5,60 100,80 
 PP-9/10 1 4,00 4,50 18,00 

 641,20 

SUBCAPÍTULO 0302 C/Oscura. Renovacion abastecimiento 

 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 
Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun- 
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavación 
y compactación posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlición de pavimento, limpieza 
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibación y agotamiento si fuera necesario. 

 PP-1/10 1 120,00 120,00 
 120,00 

 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 

 Red abastec. 1 120,00 0,30 0,20 7,20 
 7,20 

 E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM. 
Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unión termosoldada, colocada en 
zanja sobre lecho y protección de arena o gravilla,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas 
especiales, instalada y probada, totalmente terminada. 

 PP-1/10 1 120,00 120,00 
 120,00 

 E0602 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA 
Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
Losa en zanja 

 PP-1/10 1 120,00 0,80 0,15 14,40 
 14,40 
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 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 
Válvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundición con cierre elástico, incluso p.p. de pie- 
zas especiales de acoplamiento y tornillería en acero inoxidable, totalmente colocada y probada. 

 1 1,00 
 1,00 

 E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM. 
 Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m. 

de longitud  media , con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neo- 
preno, válvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tubería y a tu- 
bería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y  tapa de 
fundición incluyendo inscripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de río y  rotura 
y reposición del pavimento afectado. 

 Reposiciones 16 16,00 
 16,00 

 E0430A ud POZO DE LLAVES 
De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición de 68 kg. 

 1 1,00 
 1,00 

 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 

 En aceras 2 2,00 
 2,00 

CAPÍTULO 04 LA SECA 

SUBCAPÍTULO 0401 Renovacion aceras 

D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos o con martillo, carga y trans- 
porte a vertedero de productos resultantes, y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento. 
C/ Real. M.Dcha. 

 PP-1/2 1 50,00 1,25 62,50 
 PP-2/3 1 22,50 1,45 32,63 
 PP-3/4 1 22,50 1,45 32,63 
 PP-4/5 1 6,00 1,00 6,00 
 PP-5/6 1 7,00 0,90 6,30 

 140,06 
 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 

Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion 
de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es- 
pesor, totalmente terminado. 
C/ Real. M.Dcha. 

 PP-1/2 1 50,00 50,00 
 PP-2/3 1 22,50 22,50 
 PP-3/4 1 22,50 22,50 
 PP-4/5 1 6,00 6,00 
 PP-5/6 1 7,00 7,00 

 108,00 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 

Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco 
mecánico y transporte a vertedero de los productos. 
C/ Real. M.Dcha. 

 PP-1/2 1 50,00 0,30 15,00 
 PP-2/3 1 22,50 0,30 6,75 
 PP-3/4 1 22,50 0,30 6,75 
 PP-4/5 1 6,00 0,30 1,80 
 PP-5/6 1 7,00 0,30 2,10 

 32,40 
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 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 

 ENERG. ELECT+TELECOMUN. 
C/ Real. M.Dcha. 

 PP-1/2 1 50,00 50,00 
 PP-2/3 1 22,50 22,50 
 PP-3/4 1 22,50 22,50 
 PP-4/5 1 6,00 6,00 
 PP-5/6 1 7,00 7,00 

 108,00 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 

Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 ENERG. ELECT+TELECOMUN. 

C/ Real. M.Dcha. 
 PP-1/2 1 50,00 0,45 0,25 5,63 
 PP-2/3 1 22,50 0,45 0,25 2,53 
 PP-3/4 1 22,50 0,45 0,25 2,53 
 PP-4/5 1 6,00 0,45 0,25 0,68 
 PP-5/6 1 7,00 0,45 0,25 0,79 

 12,16 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 TELECOMUNICACIONES 

C/ Real. M.Dcha. 
 PP-1/2 2 50,00 100,00 
 PP-2/3 2 22,50 45,00 
 PP-3/4 2 22,50 45,00 
 PP-4/5 2 6,00 12,00 
 PP-5/6 2 7,00 14,00 

 216,00 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 
 IBERDROLA 

C/ Real. M.Dcha. 
 PP-1/2 2 50,00 100,00 
 PP-2/3 2 22,50 45,00 
 PP-3/4 2 22,50 45,00 
 PP-4/5 2 6,00 12,00 
 PP-5/6 2 7,00 14,00 

 216,00 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM 

Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

 Energía eléctrica 6 6,00 
 Telecomunicac. 6 6,00 

 12,00 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 

Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 

 ACERAS 
C/ Real. M.Dcha. 

 PP-1/2 1 50,00 50,00 
 PP-2/3 1 22,50 22,50 
 PP-3/4 1 22,50 22,50 
 PP-4/5 1 6,00 6,00 
 PP-5/6 1 7,00 7,00 

 108,00 
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 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 

 En acera 2 2,00 
 2,00 

 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 
M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 
C/ Real. M.Dcha. 

 PP-1/2 1 50,00 1,25 0,15 9,38 
 PP-2/3 1 22,50 1,45 0,15 4,89 
 PP-3/4 1 22,50 1,45 0,15 4,89 
 PP-4/5 1 6,00 1,00 0,15 0,90 
 PP-5/6 1 7,00 0,90 0,15 0,95 

 21,01 
 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 

Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
rejilla de fundición, incluso excavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pa- 

 vimento afectado. 
 En calzada 6 6,00 

 6,00 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS 

Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra, vibrado y curado, totalmente terminado. 
RIGOLA "IN SITU" 
C/ Real. M.Dcha. 

 PP-1/2 1 50,00 0,30 0,18 2,70 
 PP-2/3 1 22,50 0,30 0,18 1,22 
 PP-3/4 1 22,50 0,30 0,18 1,22 
 PP-4/5 1 6,00 0,30 0,18 0,32 
 PP-5/6 1 7,00 0,30 0,18 0,38 

 5,84 

 CAPÍTULO 05 CASCANTES 

SUBCAPÍTULO 0501 Callejones fondo de saco 

 E01101 M2 APERTURA CAJA Y PREPAR. EXPLANAC. 
M2 apertura de caja y preparación de la explanación, incluso desbroce y limpieza de vegetación en 
bordes, pequeños desmontes y terraplenes, compactación, rasanteo, carga y transporte de productos 
a vertedero autorizado o centro de reciclado. 

 Callejon 1
 PP-1/2 1 3,60 3,10 11,16 
 PP-2/3 1 7,80 2,90 22,62 
 PP-3/4 1 3,50 4,50 15,75 
 Callejon 2
 PP-1/2 1 8,30 3,20 26,56 
 PP-2/3 1 6,80 3,10 21,08 
 PP-3/4 1 10,50 3,00 31,50 
 PP-4/5 1 14,40 3,20 46,08 

 174,75 
 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 

Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun- 
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavación 
y compactación posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlición de pavimento, limpieza 
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibación y agotamiento si fuera necesario. 

 Pluviales 
 Callejón 1 1 6,00 6,00 
 Callejón 2 1 1,00 1,00 
 Abastecimiento 
 Callejón 1 1 15,00 15,00 
 Callejón 2 1 38,00 38,00 

 60,00 



MEDICIONES
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Página 15 

 E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA Ø160 SN-8 
Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
labiada, DN-160 mm. (diámetro interior 146 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 Pluviales 1 6,00 6,00 
 1 1,00 1,00 

 7,00 
 E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM. 

Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unión termosoldada, colocada en 
zanja sobre lecho y protección de arena o gravilla,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas 
especiales, instalada y probada, totalmente terminada. 

 Abastecimiento 
 Callejón 1 1 15,00 15,00 
 Callejón 2 1 38,00 38,00 

 53,00 
 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 

Válvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundición con cierre elástico, incluso p.p. de pie- 
zas especiales de acoplamiento y tornillería en acero inoxidable, totalmente colocada y probada. 

 2 2,00 
 2,00 

 E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM. 
 Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m. 

de longitud  media , con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neo- 
preno, válvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tubería y a tu- 
bería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y  tapa de 
fundición incluyendo inscripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de río y  rotura 
y reposición del pavimento afectado. 

 Reposiciones 8 8,00 
 8,00 

 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 

 2 2,00 
 2,00 

 E0430A ud POZO DE LLAVES 
De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición de 68 kg. 

 2 2,00 
 2,00 

 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re- 
gado, totalmente terminado. 

 Callejon 1
 PP-1/2 1 3,60 3,10 0,10 1,12 
 PP-2/3 1 7,80 2,90 0,10 2,26 
 PP-3/4 1 3,50 4,50 0,10 1,58 
 Callejon 2
 PP-1/2 1 8,30 3,20 0,10 2,66 
 PP-2/3 1 6,80 3,10 0,10 2,11 
 PP-3/4 1 10,50 3,00 0,10 3,15 
 PP-4/5 1 14,40 3,20 0,10 4,61 

 17,49 
 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 

Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigón HM-20 y 
rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatona- 
les y carretales, totalmente terminado. 

 Eje calzada
 Callejón 1 1 15,00 15,00 
 Callejón 2 1 39,00 39,00 

 54,00 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS 

Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra, vibrado y curado, totalmente terminado. 
 Callejon 1
 PP-1/2 1 3,60 3,10 0,15 1,67 
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 PP-2/3 1 7,80 2,90 0,15 3,39 
 PP-3/4 1 3,50 4,50 0,15 2,36 
 Callejon 2
 PP-1/2 1 8,30 3,20 0,15 3,98 
 PP-2/3 1 6,80 3,10 0,15 3,16 
 PP-3/4 1 10,50 3,00 0,15 4,73 
 PP-4/5 1 14,40 3,20 0,15 6,91 26,20 

 26,20 
 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 

Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
rejilla de fundición, incluso excavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pa- 

 vimento afectado. 
 Callejón 1 1 1,00 
 Callejon 2 1 1,00 

 2,00 

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 
 E1SYS UD SEGURIDAD  Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 

Ud. Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado cumplimiento del RD 1627/97 de 
24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Durante ejecucion 1 1,00 
 1,00 

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS 
 GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS 

Gestión de residuos generados en las obras, conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados 

 1,00 
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 0001 020100 UD MURO HORMIGON ARMADO, SIN PUNTERA 7.698,53 
Muro de hormigón HA-25, armado con doble mallazo D-8#15x15 s/pla- 
nos, sobre zapata de HA-25 armada con doble mallazo D-8#15x15, in- 
cluso excavación, solera de limpieza, encofrados, relleno y consolida- 
ción de exceso de excavación, totalmente terminado. 

SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 0002 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 3,21 
M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos 
o con martillo, carga y transporte a vertedero de productos resultantes, 
y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento. 

TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 0003 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 2,94 

Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos 
lados de la zanja con disco mecánico y transporte a vertedero de los 

 productos. 

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0004 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 3,91 

Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto ro- 
ca, hasta 1,50 m. de profundidad media y 0,60 m de anchura en la ba- 
se, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavación y compacta- 
ción posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlición de 
pavimento, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero, enti- 
bación y agotamiento si fuera necesario. 

TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0005 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 2,44 

Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos 
compactos o disgregados, por medios mecanicos, i/ relleno con produc- 
tos de excavación o préstamos, compactación, carga y transporte de 
productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si 
fuera necesario, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente 

 terminado. 

DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0006 E0105 m3 EXCAV. CIM. Y POZOS TERRENO TRAN 4,02 

Excavación en emplazamiento, cimientos y pozos en cualquier clase 
de terreno, excepto roca, i/ entibación y agotamiento si fuera necesario, 
con carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 

CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 0007 E0106 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS ROCA MED.MEC. 21,89 

Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos i/ 
martillo rompedor, incluso carga y transporte de los productos de la ex- 
cavacion a vertedero o lugar de empleo. 

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 0008 E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO 1,10 
Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 
0,40 m., incluso demoliciones de aceras o restos de hormigon existen- 
tes, así como preparación y peraltado de la explanada, compactado, 
carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes. 

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 0009 E01101 M2 APERTURA CAJA Y PREPAR. EXPLANAC. 2,05 

M2 apertura de caja y preparación de la explanación, incluso desbroce 
y limpieza de vegetación en bordes, pequeños desmontes y terraple- 
nes, compactación, rasanteo, carga y transporte de productos a verte- 
dero autorizado o centro de reciclado. 

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 0010 E01110 Ml EXCAV. Y RELLENO ZANJA H=0,40 M. 1,88 

Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 
0,40 de prof. media y 0.40 m. de ancho en la base, así como relleno y 
compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de produc- 
tos sobrantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera ne- 

 cesario. 

UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0011 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 14,13 

Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 

CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 0012 E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM. 5,51 

Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unión 
termosoldada, colocada en zanja sobre lecho y protección de arena o 
gravilla,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, 
instalada y probada, totalmente terminada. 

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0013 E0202 ml TUB. PEAD,D-63MM,PN-10 ATM 4,49 

Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-63 mm., Pn-10 Atm., colo- 
cada en zanja sobre lecho y protección de arena,  incluso p.p. de cone- 
xiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y probada, totalmente 

 terminada. 

CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0014 E028026 M2 MALLAZO 20x20 D-8 mm B500-T 6,25 

Mallazo 20 x 20 Ø 8 mm de acero B500 - T, colocado, incluso p.p. de 
 solapes, totalmente terminado. 

SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 0015 E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA Ø160 SN-8 8,66 

Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
pa, unión por junta de goma labiada, DN-160 mm. (diámetro interior 146 
mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni 
el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 0016 E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø250 SN-8 16,33 
Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
pa, unión por junta de goma labiada, de 250 mm. de diámetro nominal , 
colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re- 
lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 0017 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 22,81 

Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
pa, unión por junta de goma labiada, DN-315 mm. (diámetro interior 
285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia- 

 res. 

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0018 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 235,07 

Válvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundición con cierre 
elástico, incluso p.p. de piezas especiales de acoplamiento y tornillería 
en acero inoxidable, totalmente colocada y probada. 

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS

 0019 E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM. 200,76 
 Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tubería de PEAD, Pn-10 

Atm, D-32 mm. hasta 8 m. de longitud  media , con collarín de fundición 
y pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, válvula 
macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva 
tubería y a tubería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon 
HM-20 de 40x40 cm., con cerco y  tapa de fundición incluyendo ins- 
cripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de río y 
rotura y reposición del pavimento afectado. 

DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0020 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 250,59 

Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de 
derivación, colocada, con collarín de fundición, pletina y tornillería de 
acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tubería de 
PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion 
y relleno de zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento 

 afectado. 

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

 0021 E0430A ud POZO DE LLAVES 312,84 
De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m 
de espesor y 1,0 m. de profundidad media, incluso cerco y tapa de fun- 
dición de 68 kg. 

TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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 0022 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 288,62 
Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro inte- 
rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,  con una profundidad má- 
xima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, con 
la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, 
relleno de exceso de excavación, encofrados, impermeabilización inte- 
rior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar,  canali- 
llo en solera, e impemeabilización de juntas de tuberías de vertido con 
junta hidroexpansiva totalmente terminado. 

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

 0023 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 208,15 
Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de 
injerto con junta elástica, con ramalillo de tubería de P.V.C. de sanea- 
miento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y rejilla de fundi- 
ción, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de 

 pavimento afectado. 

DOSCIENTOS OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 0024 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIEN 156,55 

Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,30 m x 
0,30 m. hasta 1,00 m. de profundidad  de dimensiones interiores con ta- 
pa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal de tubería 
de PVC D-160 mm. junta elástica unido al colector mediante pieza de 
injerto con junta elástica, de longitud media 8,00 m., incluso relleno de 
zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado, asi 
como conexión al ramalillo existente, totalmente terminada. 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 0025 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 384,58 
Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 
1.10 m de diámetro interior con alzado y solera de 0,20 m de espesor, 
con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ impermeabiliza- 
ción, totalmente terminada según plano correespondiente y en correcto 

 funcionamiento. 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 0026 E06011 M³ HORM. NO ESTRUCTURAL HL-15/P/20 EN LIMPIEZA 54,80 
Hormigon no estructural, tipo HL-15/P/20,  consistencia seca, elaborado 
en central o a pié de obra, puesto en obra mediante camión cuba o can- 
gilón, incluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Se- 
gun normas NTE-CSZ y EHE. 

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS

 0027 E0602 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA 69,17 
Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, 

 totalmente terminado. 

SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 0028 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS 102,58 
Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra, vibrado y cura- 
do, totalmente terminado. 

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

 0029 E0632 m2 ENCOF.METALICO EN MUROS 10,29 
Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metalicos modulares 
hasta 5 m. de altura y 20 posturas. 

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 0030 E0701 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRESTAMO 6,51 

Zahorra natural procedente de préstamos, para rellenos, terraplenes y 
coronación de explanadas, extendido y compactación hasta el 95% del 
P.M., incluso adquisición, carga y transporte, totalmente terminado. 

SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0031 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 23,12 

Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. 
en capas de base, incluso regado, totalmente terminado. 

VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 0032 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 0,49 

Riego de imprimación de base granular, con una dotación de 1,5 Kgs. 
de emulsión ECR-1, incluso curado. 

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0033 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 0,35 

Riego de adherencia, con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión 
 ECR-1. 

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0034 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 9,02 

M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfáltico en 
caliente tipo AC16 surf D (D12), una vez compactado, incluyendo p.p. 
de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc. totalmente 

 terminado. 

NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 0035 E07060 M² CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 7,73 

M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente ti- 
po AC16 surf D (D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasan- 
teo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., totalmente termina- 

 do. 

SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 0036 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 81,86 
M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de 
espesor, incluso rasanteo, vibrado y curado, y p.p. de juntas de dilata- 
ción, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arquetas, bocas de 
riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 

OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

 0037 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 14,64 
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado 
sobre solera de hormigon HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion 
necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales 
y carretales, rejuntado y limpieza. 

CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0038 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 15,70 

Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre 
base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso 
p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales y carreta- 
les, totalmente terminado. 

QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 0039 E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA 0,12 

Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos 
 a vertedero. 

CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 0040 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO 68,39 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularización de 
espesor variable en función del estado de la travesía, fabricada, extendi- 
da y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de registro, arque- 
tas y sumideros existentes y pesaje del material en báscula ajena a la 
de la planta, totalmente terminada. 

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

 0041 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 2,34 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de 
paso de mandril, colocada en zanja, totalmente instalada. 

DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0042 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 2,87 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de 
paso de mandril, totalmente instalada. 

DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0043 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 3,19 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de 
paso de mandril, totalmente instalada. 

TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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 0044 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM 264,95 
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interio- 
res, con alzados de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso ta- 
pa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 0045 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 112,35 
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alza- 
dos y solera de hormigón HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y 
cerco y tapa  de fundición. 

CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0046 E1SYS UD SEGURIDAD  Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 351,00 

Ud. Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado 
cumplimiento del RD 1627/97 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Sa- 
lud en las obras de construcción. 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 
 0047 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 208,44 

Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de 
injerto con junta elástica, con ramalillo de tubería de P.V.C. de sanea- 
miento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y rejilla de fundi- 
ción, incluso excavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y 
reposición de pavimento afectado. 

DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

 0048 E270050 Ud SUMIDERO SENCILLO PLUVIALES 172,44 
Sumidero sencillo conectado a la red de saneamiento a pozo de registro 
o mediante pieza de injerto con junta elástica, con ramalillo de tubería de 
P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de longitud media 
y rejilla de fundición, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y 
reposición de pavimento afectado. 

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 0049 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 2,19 
Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa me- 
diante cortadora, para formacion de juntas o previo a la demolicion del 
mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del espesor, to- 

 talmente terminado. 

DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 0050 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO 3,11 

Fresado de pavimento asfáltico con medios mecanicos, hasta un espe- 
sor de 6 cm., incluso carga y transporte de productos a vertedero o lu- 
gar de empleo, totalmente terminado. 

TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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 0051 GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS 340,06 
Gestión de residuos generados en las obras, conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 0052 U03CN011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 6,65 

M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida 
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capa 
de 20 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre per- 

 fil. 

SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0053 U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ. 22,10 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de 
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre- 
paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, 
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30. 

VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

León, noviembre de 2016 
Por la Consultora, ISAM, S.L. 

Fdo.: ANGEL MANCEBO GÜILES 
Ingeniero de Caminos, C. y P. 

                                                                                                                                                                                      Cgdo. Nº 6778 
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 0001 020100 UD MURO HORMIGON ARMADO, SIN PUNTERA 
Muro de hormigón HA-25, armado con doble mallazo D-8#15x15 s/pla- 
nos, sobre zapata de HA-25 armada con doble mallazo D-8#15x15, in- 
cluso excavación, solera de limpieza, encofrados, relleno y consolida- 
ción de exceso de excavación, totalmente terminado. 

Mano de obra .......................................................  1.349,52
Maquinaria ...........................................................  1.140,71
Resto de obra y materiales..................................  5.208,30 

TOTAL PARTIDA ................................................  7.698,53

 0002 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos 
o con martillo, carga y transporte a vertedero de productos resultantes, 
y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento. 

Mano de obra .......................................................  1,25 
Maquinaria ...........................................................  1,56 
Resto de obra y materiales..................................  0,40 

TOTAL PARTIDA ................................................  3,21 

 0003 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos 
lados de la zanja con disco mecánico y transporte a vertedero de los 

 productos. 

Mano de obra .......................................................  1,06 
Maquinaria ...........................................................  1,68 
Resto de obra y materiales..................................  0,20 

TOTAL PARTIDA ................................................  2,94 

 0004 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 
Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto ro- 
ca, hasta 1,50 m. de profundidad media y 0,60 m de anchura en la ba- 
se, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavación y compacta- 
ción posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlición de 
pavimento, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero, enti- 
bación y agotamiento si fuera necesario. 

Mano de obra .......................................................  0,66 
Maquinaria ...........................................................  2,97 
Resto de obra y materiales..................................  0,28 

TOTAL PARTIDA ................................................  3,91 

 0005 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos 
compactos o disgregados, por medios mecanicos, i/ relleno con produc- 
tos de excavación o préstamos, compactación, carga y transporte de 
productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si 
fuera necesario, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente 

 terminado. 

Mano de obra .......................................................  0,78 
Maquinaria ...........................................................  1,39 
Resto de obra y materiales..................................  0,27 

TOTAL PARTIDA ................................................  2,44 
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 0006 E0105 m3 EXCAV. CIM. Y POZOS TERRENO TRAN 
Excavación en emplazamiento, cimientos y pozos en cualquier clase 
de terreno, excepto roca, i/ entibación y agotamiento si fuera necesario, 
con carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o 
lugar de empleo. 

Mano de obra .......................................................  0,53 
Maquinaria ...........................................................  3,12 
Resto de obra y materiales..................................  0,37 

TOTAL PARTIDA ................................................  4,02 

 0007 E0106 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS ROCA MED.MEC. 
Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos i/ 
martillo rompedor, incluso carga y transporte de los productos de la ex- 
cavacion a vertedero o lugar de empleo. 

Mano de obra .......................................................  2,65 
Maquinaria ...........................................................  18,63
Resto de obra y materiales..................................  0,61 

TOTAL PARTIDA ................................................  21,89 

 0008 E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO 
Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 
0,40 m., incluso demoliciones de aceras o restos de hormigon existen- 
tes, así como preparación y peraltado de la explanada, compactado, 
carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes. 

Mano de obra .......................................................  0,19 
Maquinaria ...........................................................  0,83 
Resto de obra y materiales..................................  0,08 

TOTAL PARTIDA ................................................  1,10 

 0009 E01101 M2 APERTURA CAJA Y PREPAR. EXPLANAC. 
M2 apertura de caja y preparación de la explanación, incluso desbroce 
y limpieza de vegetación en bordes, pequeños desmontes y terraple- 
nes, compactación, rasanteo, carga y transporte de productos a verte- 
dero autorizado o centro de reciclado. 

Maquinaria ...........................................................  1,92 
Resto de obra y materiales..................................  0,13 

TOTAL PARTIDA ................................................  2,05 

 0010 E01110 Ml EXCAV. Y RELLENO ZANJA H=0,40 M. 
Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 
0,40 de prof. media y 0.40 m. de ancho en la base, así como relleno y 
compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y limpieza de produc- 
tos sobrantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera ne- 

 cesario. 

Mano de obra .......................................................  0,26 
Maquinaria ...........................................................  1,49 
Resto de obra y materiales..................................  0,13 

TOTAL PARTIDA ................................................  1,88 
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 0011 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 
Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 

Mano de obra .......................................................  0,16 
Maquinaria ...........................................................  0,34 
Resto de obra y materiales..................................  13,63 

TOTAL PARTIDA ................................................  14,13 

 0012 E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM. 
Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unión 
termosoldada, colocada en zanja sobre lecho y protección de arena o 
gravilla,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, 
instalada y probada, totalmente terminada. 

Mano de obra .......................................................  1,73 
Resto de obra y materiales..................................  3,78 

TOTAL PARTIDA ................................................  5,51 

 0013 E0202 ml TUB. PEAD,D-63MM,PN-10 ATM 
Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-63 mm., Pn-10 Atm., colo- 
cada en zanja sobre lecho y protección de arena,  incluso p.p. de cone- 
xiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y probada, totalmente 

 terminada. 

Mano de obra .......................................................  1,73 
Resto de obra y materiales..................................  2,76 

TOTAL PARTIDA ................................................  4,49 

 0014 E028026 M2 MALLAZO 20x20 D-8 mm B500-T 
Mallazo 20 x 20 Ø 8 mm de acero B500 - T, colocado, incluso p.p. de 

 solapes, totalmente terminado. 

Mano de obra .......................................................  3,14 
Resto de obra y materiales..................................  3,11 

TOTAL PARTIDA ................................................  6,25 

 0015 E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA Ø160 SN-8 
Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
pa, unión por junta de goma labiada, DN-160 mm. (diámetro interior 146 
mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni 
el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

Mano de obra .......................................................  0,94 
Resto de obra y materiales..................................  7,72 

TOTAL PARTIDA ................................................  8,66 

 0016 E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø250 SN-8 
Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
pa, unión por junta de goma labiada, de 250 mm. de diámetro nominal , 
colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavación ni el re- 
lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

Mano de obra .......................................................  1,01 
Resto de obra y materiales..................................  15,32 

TOTAL PARTIDA ................................................  16,33 
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 0017 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 
Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con co- 
pa, unión por junta de goma labiada, DN-315 mm. (diámetro interior 
285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia- 

 res. 

Mano de obra .......................................................  1,10 
Resto de obra y materiales..................................  21,71 

TOTAL PARTIDA ................................................  22,81 

 0018 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 
Válvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundición con cierre 
elástico, incluso p.p. de piezas especiales de acoplamiento y tornillería 
en acero inoxidable, totalmente colocada y probada. 

Mano de obra .......................................................  52,63
Resto de obra y materiales..................................  182,44

TOTAL PARTIDA ................................................  235,07

 0019 E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM. 
 Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tubería de PEAD, Pn-10 

Atm, D-32 mm. hasta 8 m. de longitud  media , con collarín de fundición 
y pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, válvula 
macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva 
tubería y a tubería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon 
HM-20 de 40x40 cm., con cerco y  tapa de fundición incluyendo ins- 
cripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de río y 
rotura y reposición del pavimento afectado. 

Mano de obra .......................................................  38,65
Maquinaria ...........................................................  4,24 
Resto de obra y materiales..................................  157,87

TOTAL PARTIDA ................................................  200,76

 0020 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de 
derivación, colocada, con collarín de fundición, pletina y tornillería de 
acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tubería de 
PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion 
y relleno de zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento 

 afectado. 

Mano de obra .......................................................  31,21
Maquinaria ...........................................................  5,75 
Resto de obra y materiales..................................  213,63

TOTAL PARTIDA ................................................  250,59

 0021 E0430A ud POZO DE LLAVES 
De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m 
de espesor y 1,0 m. de profundidad media, incluso cerco y tapa de fun- 
dición de 68 kg. 

Mano de obra .......................................................  125,56
Maquinaria ...........................................................  13,90
Resto de obra y materiales..................................  173,38

TOTAL PARTIDA ................................................  312,84
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 0022 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 
Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro inte- 
rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,  con una profundidad má- 
xima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. de peso, con 
la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, 
relleno de exceso de excavación, encofrados, impermeabilización inte- 
rior mediante la aplicación de dos manos de Thoroseal o similar,  canali- 
llo en solera, e impemeabilización de juntas de tuberías de vertido con 
junta hidroexpansiva totalmente terminado. 

Mano de obra .......................................................  45,04
Maquinaria ...........................................................  6,95 
Resto de obra y materiales..................................  236,63

TOTAL PARTIDA ................................................  288,62

 0023 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 
Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de 
injerto con junta elástica, con ramalillo de tubería de P.V.C. de sanea- 
miento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y rejilla de fundi- 
ción, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de 

 pavimento afectado. 

Mano de obra .......................................................  34,49
Maquinaria ...........................................................  22,31
Resto de obra y materiales..................................  151,35

TOTAL PARTIDA ................................................  208,15

 0024 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIEN 
Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,30 m x 
0,30 m. hasta 1,00 m. de profundidad  de dimensiones interiores con ta- 
pa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal de tubería 
de PVC D-160 mm. junta elástica unido al colector mediante pieza de 
injerto con junta elástica, de longitud media 8,00 m., incluso relleno de 
zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afectado, asi 
como conexión al ramalillo existente, totalmente terminada. 

Mano de obra .......................................................  13,51
Maquinaria ...........................................................  1,12 
Resto de obra y materiales..................................  141,92

TOTAL PARTIDA ................................................  156,55

 0025 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 
Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 
1.10 m de diámetro interior con alzado y solera de 0,20 m de espesor, 
con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ impermeabiliza- 
ción, totalmente terminada según plano correespondiente y en correcto 

 funcionamiento. 

Mano de obra .......................................................  116,97
Maquinaria ...........................................................  34,75
Resto de obra y materiales..................................  232,86

TOTAL PARTIDA ................................................  384,58
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 0026 E06011 M³ HORM. NO ESTRUCTURAL HL-15/P/20 EN LIMPIEZA 
Hormigon no estructural, tipo HL-15/P/20,  consistencia seca, elaborado 
en central o a pié de obra, puesto en obra mediante camión cuba o can- 
gilón, incluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Se- 
gun normas NTE-CSZ y EHE. 

Mano de obra .......................................................  3,14 
Resto de obra y materiales..................................  51,66 

TOTAL PARTIDA ................................................  54,80 

 0027 E0602 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA 
Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, 

 totalmente terminado. 

Mano de obra .......................................................  6,95 
Resto de obra y materiales..................................  62,22 

TOTAL PARTIDA ................................................  69,17 

 0028 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS 
Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra, vibrado y cura- 
do, totalmente terminado. 

Mano de obra .......................................................  6,95 
Resto de obra y materiales..................................  95,63 

TOTAL PARTIDA ................................................  102,58

 0029 E0632 m2 ENCOF.METALICO EN MUROS 
Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metalicos modulares 
hasta 5 m. de altura y 20 posturas. 

Mano de obra .......................................................  2,21 
Maquinaria ...........................................................  4,69 
Resto de obra y materiales..................................  3,39 

TOTAL PARTIDA ................................................  10,29 

 0030 E0701 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRESTAMO 
Zahorra natural procedente de préstamos, para rellenos, terraplenes y 
coronación de explanadas, extendido y compactación hasta el 95% del 
P.M., incluso adquisición, carga y transporte, totalmente terminado. 

Mano de obra .......................................................  0,26 
Maquinaria ...........................................................  4,86 
Resto de obra y materiales..................................  1,39 

TOTAL PARTIDA ................................................  6,51 

 0031 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. 
en capas de base, incluso regado, totalmente terminado. 

Mano de obra .......................................................  0,13 
Maquinaria ...........................................................  1,31 
Resto de obra y materiales..................................  21,68 

TOTAL PARTIDA ................................................  23,12 
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 0032 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 
Riego de imprimación de base granular, con una dotación de 1,5 Kgs. 
de emulsión ECR-1, incluso curado. 

Maquinaria ...........................................................  0,07 
Resto de obra y materiales..................................  0,42 

TOTAL PARTIDA ................................................  0,49 

 0033 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 
Riego de adherencia, con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión 

 ECR-1. 

Maquinaria ...........................................................  0,07 
Resto de obra y materiales..................................  0,28 

TOTAL PARTIDA ................................................  0,35 

 0034 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfáltico en 
caliente tipo AC16 surf D (D12), una vez compactado, incluyendo p.p. 
de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc. totalmente 

 terminado. 

Mano de obra .......................................................  0,48 
Maquinaria ...........................................................  1,10 
Resto de obra y materiales..................................  7,44 

TOTAL PARTIDA ................................................  9,02 

 0035 E07060 M² CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 
M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente ti- 
po AC16 surf D (D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasan- 
teo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., totalmente termina- 

 do. 

Mano de obra .......................................................  0,41 
Maquinaria ...........................................................  1,10 
Resto de obra y materiales..................................  6,22 

TOTAL PARTIDA ................................................  7,73 

 0036 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 
M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de 
espesor, incluso rasanteo, vibrado y curado, y p.p. de juntas de dilata- 
ción, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arquetas, bocas de 
riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 

Mano de obra .......................................................  12,31
Maquinaria ...........................................................  0,33 
Resto de obra y materiales..................................  69,22 

TOTAL PARTIDA ................................................  81,86 

 0037 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado 
sobre solera de hormigon HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion 
necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales 
y carretales, rejuntado y limpieza. 

Mano de obra .......................................................  2,43 
Resto de obra y materiales..................................  12,21 

TOTAL PARTIDA ................................................  14,64 
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 0038 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 
Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre 
base de hormigón HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso 
p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatonales y carreta- 
les, totalmente terminado. 

Mano de obra .......................................................  2,51 
Resto de obra y materiales..................................  13,19 

TOTAL PARTIDA ................................................  15,70 

 0039 E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA 
Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos 

 a vertedero. 

Mano de obra .......................................................  0,07 
Maquinaria ...........................................................  0,04 
Resto de obra y materiales..................................  0,01 

TOTAL PARTIDA ................................................  0,12 

 0040 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO 
Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularización de 
espesor variable en función del estado de la travesía, fabricada, extendi- 
da y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de registro, arque- 
tas y sumideros existentes y pesaje del material en báscula ajena a la 
de la planta, totalmente terminada. 

Mano de obra .......................................................  2,11 
Maquinaria ...........................................................  2,74 
Resto de obra y materiales..................................  63,54 

TOTAL PARTIDA ................................................  68,39 

 0041 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de 
paso de mandril, colocada en zanja, totalmente instalada. 

Mano de obra .......................................................  0,25 
Resto de obra y materiales..................................  2,09 

TOTAL PARTIDA ................................................  2,34 

 0042 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de 
paso de mandril, totalmente instalada. 

Mano de obra .......................................................  0,22 
Resto de obra y materiales..................................  2,65 

TOTAL PARTIDA ................................................  2,87 

 0043 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de 
paso de mandril, totalmente instalada. 

Mano de obra .......................................................  0,22 
Resto de obra y materiales..................................  2,97 

TOTAL PARTIDA ................................................  3,19 
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 0044 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM 
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interio- 
res, con alzados de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso ta- 
pa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

Mano de obra .......................................................  125,56
Resto de obra y materiales..................................  139,39

TOTAL PARTIDA ................................................  264,95

 0045 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alza- 
dos y solera de hormigón HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y 
cerco y tapa  de fundición. 

Mano de obra .......................................................  67,56
Resto de obra y materiales..................................  44,79 

TOTAL PARTIDA ................................................  112,35

 0046 E1SYS UD SEGURIDAD  Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 
Ud. Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado 
cumplimiento del RD 1627/97 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Sa- 
lud en las obras de construcción. 

TOTAL PARTIDA ................................................  351,00

 0047 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 
Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de 
injerto con junta elástica, con ramalillo de tubería de P.V.C. de sanea- 
miento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y rejilla de fundi- 
ción, incluso excavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y 
reposición de pavimento afectado. 

Mano de obra .......................................................  34,75
Maquinaria ...........................................................  22,31
Resto de obra y materiales..................................  151,38

TOTAL PARTIDA ................................................  208,44

 0048 E270050 Ud SUMIDERO SENCILLO PLUVIALES 
Sumidero sencillo conectado a la red de saneamiento a pozo de registro 
o mediante pieza de injerto con junta elástica, con ramalillo de tubería de 
P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de longitud media 
y rejilla de fundición, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y 
reposición de pavimento afectado. 

Mano de obra .......................................................  27,80
Maquinaria ...........................................................  2,79 
Resto de obra y materiales..................................  141,85

TOTAL PARTIDA ................................................  172,44

 0049 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 
Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa me- 
diante cortadora, para formacion de juntas o previo a la demolicion del 
mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del espesor, to- 

 talmente terminado. 

Mano de obra .......................................................  0,70 
Resto de obra y materiales..................................  1,49 

TOTAL PARTIDA ................................................  2,19 



CUADRO DE PRECIOS 2 
CUADROS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE

Página 10 

 0050 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO 
Fresado de pavimento asfáltico con medios mecanicos, hasta un espe- 
sor de 6 cm., incluso carga y transporte de productos a vertedero o lu- 
gar de empleo, totalmente terminado. 

Mano de obra .......................................................  0,56 
Maquinaria ...........................................................  2,35 
Resto de obra y materiales..................................  0,20 

TOTAL PARTIDA ................................................  3,11 

 0051 GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS 
Gestión de residuos generados en las obras, conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

TOTAL PARTIDA ................................................  340,06

 0052 U03CN011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 
M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida 
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capa 
de 20 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre per- 

 fil. 

Mano de obra .......................................................  0,21 
Maquinaria ...........................................................  2,55 
Resto de obra y materiales..................................  3,89 

TOTAL PARTIDA ................................................  6,65 

 0053 U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ. 
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de 
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre- 
paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, 
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30. 

Mano de obra .......................................................  0,21 
Maquinaria ...........................................................  2,89 
Resto de obra y materiales..................................  19,00 

TOTAL PARTIDA ................................................  22,10 

León, noviembre de 2016 
Por la Consultora, ISAM, S.L. 

Fdo.: ANGEL MANCEBO GÜILES 
Ingeniero de Caminos, C. y P. 

                                                                                                                                                                                      Cgdo. Nº 6778 
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CAPÍTULO 01 LORENZANA 

SUBCAPÍTULO 0101 Tva. C/ Torganillo a CL-626 

 E01101 M2 APERTURA CAJA Y PREPAR. EXPLANAC. 
M2 apertura de caja y preparación de la explanación, incluso desbroce y limpieza de vegetación en 
bordes, pequeños desmontes y terraplenes, compactación, rasanteo, carga y transporte de productos 
a vertedero autorizado o centro de reciclado. 

 702,00 2,05 1.439,10 
 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 

Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun- 
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavación 
y compactación posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlición de pavimento, limpieza 
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibación y agotamiento si fuera necesario. 

 153,00 3,91 598,23 
 E01110 Ml EXCAV. Y RELLENO ZANJA H=0,40 M. 

Excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0,40 de prof. media y 0.40 
m. de ancho en la base, así como relleno y compactación posterior al 95% del P.N.  retirada y lim- 
pieza de productos sobrantes a vertedero, incluso entibación y agotamiento si fuera necesario. 

 72,00 1,88 135,36 
 E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø315  SN-8 

Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
labiada, DN-315 mm. (diámetro interior 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir 
la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 60,00 22,81 1.368,60 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 

Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e impemeabilización de juntas de tuberías de vertido con jun- 
ta hidroexpansiva totalmente terminado. 

 1,00 288,62 288,62 
 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 

Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 1.10 m de diámetro interior 
con alzado y solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ 
impermeabilización, totalmente terminada según plano correespondiente y en correcto funcionamiento. 

 1,00 384,58 384,58 
 E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM. 

Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unión termosoldada, colocada en 
zanja sobre lecho y protección de arena o gravilla,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas 
especiales, instalada y probada, totalmente terminada. 

 79,00 5,51 435,29 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 

Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 31,10 14,13 439,44 

 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 
Válvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundición con cierre elástico, incluso p.p. de pie- 
zas especiales de acoplamiento y tornillería en acero inoxidable, totalmente colocada y probada. 

 1,00 235,07 235,07 
 E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM. 
 Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m. 

de longitud  media , con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neo- 
preno, válvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tubería y a tu- 
bería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y  tapa de 
fundición incluyendo inscripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de río y  rotura 
y reposición del pavimento afectado. 

 4,00 200,76 803,04 
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 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 

 1,00 250,59 250,59 
 E0430A ud POZO DE LLAVES 

De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición de 68 kg. 

 1,00 312,84 312,84 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 

 72,00 2,34 168,48 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 

 146,00 2,87 419,02 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 

 146,00 3,19 465,74 
 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 

Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 

 2,00 112,35 224,70 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM 

Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

 6,00 264,95 1.589,70 
 E0701 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRESTAMO 

Zahorra natural procedente de préstamos, para rellenos, terraplenes y coronación de explanadas, ex- 
tendido y compactación hasta el 95% del P.M., incluso adquisición, carga y transporte, totalmente 

 terminado. 
 132,60 6,51 863,23 

 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re- 
gado, totalmente terminado. 

 93,60 23,12 2.164,03 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 

Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 

 158,00 14,64 2.313,12 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 

M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 

 28,08 81,86 2.298,63 
 E270050 Ud SUMIDERO SENCILLO PLUVIALES 

Sumidero sencillo conectado a la red de saneamiento a pozo de registro o mediante pieza de injerto 
con junta elástica, con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de 
longitud media y rejilla de fundición, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de 

 pavimento afectado. 
 6,00 172,44 1.034,64 

 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 
Riego de imprimación de base granular, con una dotación de 1,5 Kgs. de emulsión ECR-1, incluso 

 curado. 
 390,00 0,49 191,10 
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 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf D 
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, 
etc. totalmente terminado. 

 390,00 9,02 3.517,80 
TOTAL SUBCAPÍTULO 0101 Tva. C/ Torganillo a CL-626 ..... 21.940,95 

SUBCAPÍTULO 0102 Ramales Tva. C/ La Moral 

 E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO 
Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones 
de aceras o restos de hormigon existentes, así como preparación y peraltado de la explanada, com- 
pactado, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes. 

 698,00 1,10 767,80 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 

Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 

 19,00 2,44 46,36 
 E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA Ø250 SN-8 

Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
labiada, de 250 mm. de diámetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca- 
vación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 19,00 16,33 310,27 
 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 

Ud pozo de registro de hormigón HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m. de espesor en al- 
zados y solera,  con una profundidad máxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundición de 68 Kg. 
de peso, con la inscripción "SANEAMIENTO", i/excavación para emplazamiento, relleno de exce- 
so de excavación, encofrados, impermeabilización interior mediante la aplicación de dos manos de 
Thoroseal o similar,  canalillo en solera, e impemeabilización de juntas de tuberías de vertido con jun- 
ta hidroexpansiva totalmente terminado. 

 1,00 288,62 288,62 
 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIEN 

Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,30 m x 0,30 m. hasta 1,00 m. de pro- 
fundidad  de dimensiones interiores con tapa y cerco de fundición, con inscripción adecuada, y ramal 
de tubería de PVC D-160 mm. junta elástica unido al colector mediante pieza de injerto con junta 
elástica, de longitud media 8,00 m., incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de 
pavimento afectado, asi como conexión al ramalillo existente, totalmente terminada. 

 3,00 156,55 469,65 
 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA 

Camara de descarga con campana sifónica de descarga en fundición de 1.10 m de diámetro interior 
con alzado y solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundición de 0,60 m. de diámetro, i/ 
impermeabilización, totalmente terminada según plano correespondiente y en correcto funcionamiento. 

 1,00 384,58 384,58 
 E0202 ml TUB. PEAD,D-63MM,PN-10 ATM 

Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-63 mm., Pn-10 Atm., colocada en zanja sobre lecho y 
protección de arena,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y proba- 
da, totalmente terminada. 

 19,00 4,49 85,31 
 E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM. 
 Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m. 

de longitud  media , con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neo- 
preno, válvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tubería y a tu- 
bería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y  tapa de 
fundición incluyendo inscripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de río y  rotura 
y reposición del pavimento afectado. 

 3,00 200,76 602,28 
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 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 

 1,00 250,59 250,59 
 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 

 37,00 2,87 106,19 
 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 
 instalada. 

 37,00 3,19 118,03 
 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 

Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 

 2,00 112,35 224,70 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM 

Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

 6,00 264,95 1.589,70 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 

Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco 
mecánico y transporte a vertedero de los productos. 

 14,00 2,94 41,16 
 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 

Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 
 zanja, totalmente instalada. 

 19,00 2,34 44,46 
 U03CN011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 

M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre- 
paración de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, 

 medido sobre perfil. 
 104,70 6,65 696,26 

 U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ. 
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en 
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30. 

 104,70 22,10 2.313,87 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 

Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 

 132,00 14,64 1.932,48 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 

M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 

 18,84 81,86 1.542,24 
 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 

Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
rejilla de fundición, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afec- 

 tado. 
 1,00 208,15 208,15 

 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 
Riego de imprimación de base granular, con una dotación de 1,5 Kgs. de emulsión ECR-1, incluso 

 curado. 
 485,00 0,49 237,65 
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 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf D 
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, 
etc. totalmente terminado. 

 485,00 9,02 4.374,70 
TOTAL SUBCAPÍTULO 0102 Ramales Tva. C/ La Moral........ 16.635,05 

TOTAL CAPÍTULO 01 LORENZANA ........................................................................................................  38.576,00

CAPÍTULO 02 SANTIBÁÑEZ 

SUBCAPÍTULO 0201 Tva. C/ la Barrera 

 020100 UD MURO HORMIGON ARMADO, SIN PUNTERA 
Muro de hormigón HA-25, armado con doble mallazo D-8#15x15 s/planos, sobre zapata de HA-25 
armada con doble mallazo D-8#15x15, incluso excavación, solera de limpieza, encofrados, relleno y 
consolidación de exceso de excavación, totalmente terminado. 

 1,00 7.698,53 7.698,53 
 E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO 

Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones 
de aceras o restos de hormigon existentes, así como preparación y peraltado de la explanada, com- 
pactado, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes. 

 392,01 1,10 431,21 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 

Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 

 40,80 2,44 99,55 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 

Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 10,30 14,13 145,54 

 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 

 zanja, totalmente instalada. 
 40,80 2,34 95,47 

 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 

 instalada. 
 81,60 2,87 234,19 

 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 

 instalada. 
 81,60 3,19 260,30 

 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 

 2,00 112,35 224,70 
 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM 

Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

 4,00 264,95 1.059,80 
 U03CN011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 

M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre- 
paración de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, 

 medido sobre perfil. 
 39,20 6,65 260,68 
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 U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ. 
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en 
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30. 

 58,80 22,10 1.299,48 
 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 

Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigón HM-20 y 
rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatona- 
les y carretales, totalmente terminado. 

 87,00 15,70 1.365,90 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 

M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 

 13,05 81,86 1.068,27 
 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 

Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
rejilla de fundición, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afec- 

 tado. 
 2,00 208,15 416,30 

 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 
Riego de imprimación de base granular, con una dotación de 1,5 Kgs. de emulsión ECR-1, incluso 

 curado. 
 277,82 0,49 136,13 

 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf D 
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, 
etc. totalmente terminado. 

 277,82 9,02 2.505,94 
TOTAL SUBCAPÍTULO 0201 Tva. C/ la Barrera...................... 17.301,99 

SUBCAPÍTULO 0202 C/ Camino Llamargo 

 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos o con martillo, carga y trans- 
porte a vertedero de productos resultantes, y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento. 

 21,80 3,21 69,98 
 E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO 

Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones 
de aceras o restos de hormigon existentes, así como preparación y peraltado de la explanada, com- 
pactado, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes. 

 265,52 1,10 292,07 
 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 

Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun- 
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavación 
y compactación posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlición de pavimento, limpieza 
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibación y agotamiento si fuera necesario. 

 50,00 3,91 195,50 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 

Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 12,63 14,13 178,46 

 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, colocada en 

 zanja, totalmente instalada. 
 50,00 2,34 117,00 

 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores,  con alzados y solera de hormigón 
HM-20 de 0,10 m de espesor,  i/encofrado y  cerco y tapa  de fundición. 

 3,00 112,35 337,05 
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 U03CN011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 
M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre- 
paración de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, 

 medido sobre perfil. 
 26,55 6,65 176,56 

 U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ. 
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 %  de caras de fractura, puesta en 
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30. 

 39,84 22,10 880,46 
 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 

Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigón HM-20 y 
rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatona- 
les y carretales, totalmente terminado. 

 96,00 15,70 1.507,20 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 

M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 

 7,97 81,86 652,42 
 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO 

Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
rejilla de fundición, incluso relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pavimento afec- 

 tado. 
 4,00 208,15 832,60 

 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 
Riego de imprimación de base granular, con una dotación de 1,5 Kgs. de emulsión ECR-1, incluso 

 curado. 
 198,32 0,49 97,18 

 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf D 
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, 
etc. totalmente terminado. 

 198,32 9,02 1.788,85 
TOTAL SUBCAPÍTULO 0202 C/ Camino Llamargo ................ 7.125,33 

TOTAL CAPÍTULO 02 SANTIBAÑEZ........................................................................................................  24.427,32

 CAPÍTULO 03 CUADROS 

SUBCAPÍTULO 0301 C/ Oscura. Refuerzo pavimento 

 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO 
Fresado de pavimento asfáltico con medios mecanicos, hasta un espesor de 6 cm., incluso carga y 
transporte de productos a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado. 

 280,80 3,11 873,29 
 E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA 

Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos a vertedero. 
 641,20 0,12 76,94 

 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 
Riego de adherencia, con una dotación de 1,00 Kgs/m2 de emulsión ECR-1. 

 641,20 0,35 224,42 
 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularización de espesor variable en función 
del estado de la travesía, fabricada, extendida y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de 
registro, arquetas y sumideros existentes y pesaje del material en báscula ajena a la de la planta, to- 

 talmente terminada. 
 15,38 68,39 1.051,84 
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 E07060 M² CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 
M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una 
vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., total- 

 mente terminado. 
 641,20 7,73 4.956,48 

                                                                       TOTAL SUBCAPÍTULO 0301 C/ Oscura. Refuerzo pavimento....................... 7.182,97 

SUBCAPÍTULO 0302 C/Oscura. Renovacion abastecimiento 

 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 
Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun- 
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavación 
y compactación posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlición de pavimento, limpieza 
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibación y agotamiento si fuera necesario. 

 120,00 3,91 469,20 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 

Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 7,20 14,13 101,74 

 E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM. 
Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unión termosoldada, colocada en 
zanja sobre lecho y protección de arena o gravilla,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas 
especiales, instalada y probada, totalmente terminada. 

 120,00 5,51 661,20 
 E0602 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA 

Hormigón HM-20/P/20/I, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado. 
 14,40 69,17 996,05 

 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 
Válvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundición con cierre elástico, incluso p.p. de pie- 
zas especiales de acoplamiento y tornillería en acero inoxidable, totalmente colocada y probada. 

 1,00 235,07 235,07 
 E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM. 
 Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m. 

de longitud  media , con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neo- 
preno, válvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tubería y a tu- 
bería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y  tapa de 
fundición incluyendo inscripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de río y  rotura 
y reposición del pavimento afectado. 

 16,00 200,76 3.212,16 
 E0430A ud POZO DE LLAVES 

De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición de 68 kg. 

 1,00 312,84 312,84 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 

Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 

 2,00 250,59 501,18 
                    TOTAL SUBCAPÍTULO 0302 C/Oscura. Renovación abastecimiento.............. 6.489,44 

TOTAL CAPÍTULO 03 CUADROS.............................................................................................................  13.672,41
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CAPÍTULO 04 LA SECA 

SUBCAPÍTULO 0401 Renovacion aceras 

 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 
M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos o con martillo, carga y trans- 
porte a vertedero de productos resultantes, y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento. 

 140,06 3,21 449,59 
 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 

Corte mecánico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion 
de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es- 
pesor, totalmente terminado. 

 108,00 2,19 236,52 
 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 

Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco 
mecánico y transporte a vertedero de los productos. 

 32,40 2,94 95,26 
 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 

Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por 
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavación o préstamos, compactación, carga y 
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibación y agotamiento si fuera necesa- 
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado. 

 108,00 2,44 263,52 
 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS 

Arena en cama y protección de tuberías, colocada y rasanteada. 
 12,16 14,13 171,82 

 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 

 instalada. 
 216,00 2,87 619,92 

 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 
Tubería P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guía y prueba de paso de mandril, totalmente 

 instalada. 
 216,00 3,19 689,04 

 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM 
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigón 
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundición, totalmente terminada. 

 12,00 264,95 3.179,40 
 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50 

Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon 
HM-20, de 20 cm. de espesor, i/excavacion necesaria, p.p. de formación de curvas y rebajes en 
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza. 

 108,00 14,64 1.581,12 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 

Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 

 2,00 250,59 501,18 
 E071101 M3 HORMIGÓN HM-25 EN ACERAS 

M3 de hormigón tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi- 
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatación, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque- 
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado. 

 21,01 81,86 1.719,88 
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 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 
Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
rejilla de fundición, incluso excavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pa- 

 vimento afectado. 
 6,00 208,44 1.250,64 

 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS 
Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra, vibrado y curado, totalmente terminado. 

 5,84 102,58 599,07 
TOTAL SUBCAPÍTULO 0401 Renovacion aceras .................. 11.356,96 

TOTAL CAPÍTULO 04 LA SECA ...............................................................................................................  11.356,96

 CAPÍTULO 05 CASCANTES 

SUBCAPÍTULO 0501Callejones fondo de saco 

 E01101 M2 APERTURA CAJA Y PREPAR. EXPLANAC. 
M2 apertura de caja y preparación de la explanación, incluso desbroce y limpieza de vegetación en 
bordes, pequeños desmontes y terraplenes, compactación, rasanteo, carga y transporte de productos 
a vertedero autorizado o centro de reciclado. 

 174,75 2,05 358,24 
 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 

Ml de excavación y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun- 
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavación 
y compactación posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlición de pavimento, limpieza 
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibación y agotamiento si fuera necesario. 

 60,00 3,91 234,60 
 E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA Ø160 SN-8 

Tubería de saneamiento de PVC corrugada, de sección circular con copa, unión por junta de goma 
labiada, DN-160 mm. (diámetro interior 146 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares. 

 7,00 8,66 60,62 
 E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM. 

Ml. de tubería de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unión termosoldada, colocada en 
zanja sobre lecho y protección de arena o gravilla,  incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas 
especiales, instalada y probada, totalmente terminada. 

 53,00 5,51 292,03 
 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 

Válvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundición con cierre elástico, incluso p.p. de pie- 
zas especiales de acoplamiento y tornillería en acero inoxidable, totalmente colocada y probada. 

 2,00 235,07 470,14 
 E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM. 
 Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tubería de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m. 

de longitud  media , con collarín de fundición y pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neo- 
preno, válvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tubería y a tu- 
bería de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y  tapa de 
fundición incluyendo inscripción adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de río y  rotura 
y reposición del pavimento afectado. 

 8,00 200,76 1.606,08 
 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 

Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elástico, incluso codo de derivación, colocada, con co- 
llarín de fundición, pletina y tornillería de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal 
con tubería de PEAD D-40 mm, incluso conexión a la red de distribución, excavacion y relleno de 
zanja con grava de río, rotura y reposición del pavimento afectado. 

 2,00 250,59 501,18 
 E0430A ud POZO DE LLAVES 

De hormigón en masa HM-20, de 1,10 m. de diámetro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro- 
fundidad media, incluso cerco y tapa de fundición de 68 kg. 

 2,00 312,84 625,68 
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 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 
Zahorra artificial silícea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re- 
gado, totalmente terminado. 

 17,49 23,12 404,37 
 E07190 ML RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 

Rigola / caz prefabricada de hormigón  50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigón HM-20 y 
rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formación de curvas y rebajes en pasos peatona- 
les y carretales, totalmente terminado. 

 54,00 15,70 847,80 
 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS 

Hormigón HA-25 /P/30/IIa, de central, puesto en obra, vibrado y curado, totalmente terminado. 
 26,20 102,58 2.687,60 

 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO 
Sumidero sifónico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elástica, 
con ramalillo de tubería de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y 
rejilla de fundición, incluso excavación, relleno de zanja con grava de río y rotura y reposición de pa- 

 vimento afectado. 
 2,00 208,44 416,88 

TOTAL SUBCAPÍTULO 0502 Callejones fondo de saco........ 8.505,22 

TOTAL CAPÍTULO 05 CASCANTES.........................................................................................................  8.505,22

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 

 E1SYS UD SEGURIDAD  Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 
Ud. Elementos de protección, señalizacion y bienestar en obligado cumplimiento del RD 1627/97 de 
24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 1,00 351,00 351,00 
TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  351,00

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS 

 GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS 
Gestión de residuos generados en las obras, conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados 

 1,00 340,06 340,06 
TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS.....................................................................................  340,06

TOTAL  EJECUCIÓN MATERIAL................................................................................................................. 97.228,97
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 01 LORENZANA ........................................................................................................................................................................  38.576,00
 -0101 -Tva. C/ Torganillo a CL-626 .....................................................................................................  21.940,95 
 -0102 -Ramales Tva. C/ La Moral .......................................................................................................  16.635,05 

 02 SANTIBAÑEZ........................................................................................................................................................................  24.427,32
 -0201 -Tva. C/ la Barrera .....................................................................................................................  17.301,99
 -0202 -C/ Camino Llamargo ................................................................................................................  7.125,33 

 03 CUADROS.............................................................................................................................................................................  13.672,41
 -0301 -C/ Oscura. Refuerzo pavimento...............................................................................................  7.182,97 
 -0302 -C/Oscura. Renovacion abastecimiento....................................................................................  6.489,44 

 04 LA SECA ...............................................................................................................................................................................  11.356,96
 -0401 -Renovacion aceras...................................................................................................................  11.356,96

 05 CASCANTES ........................................................................................................................................................................  8.505,22
 -0501 -Callejones fondo de saco.........................................................................................................  8.505,22 

 06 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  351,00

 07 GESTION DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................  340,06

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 97.228,97

 13,00 % Gastos generales ............................ 12.639,77
6,00 % Beneficio industrial .......................... 5.833,74 

SUMA DE G.G. y B.I. 18.473,51 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 115.702,48 

 21,00 % I.V.A.................................................................................. 24.297,52

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 140.000,00

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA MIL  EUROS 

León, noviembre de 2016  
Por la Consultora, ISAM,S.L. 

Fdo.:ANGELMANCEBO GÜILES 
Ingeniero de Caminos, C. y P. 
Cgdo. Nº 6778 


