PROYECTO PARA LAS OBRAS DE

URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN
EL MUNICIPIO DE CUADROS

PLAN ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS Y REDES

LOCALIDADES: LORENZANA, SANTIBANEZ, CUADROS, LA SECA Y CASCANTES

AYUNTAMIENTO: CUADROS

PROVINCIA: LEON

Autores del Proyecto

ANGEL MANCEBO GUILES
Ingeniero de Caminos, C. y P.

FECHA: NOVIEMBRE DE 2016

Cgdo. N26.778

PRESUPUESTO: 140.000,00 €

GUILLERMO DE CABO MATANZO
Ingeniero Técnico de O.P.
Cgdo. N2 6.675

Rfcia.: 10P08w16

Consultora: ISAM, S.L.

C/ Moisés de Ledn, Bloque 12, Bajo 24006-LEON. Tfno. 987 216124 Fax 987 219003 E-mail: isam_leon@yahoo.es




INDICE DEL PROYECTO

1.- MEMORIA Y ANEJOS
Anejo n? 1.- Estado Actual de la Infraestructura
Anejo n2 2.- Estudio Basico de Seguridad y Salud
Anejo n? 3.- Gestion de residuos
Anejo n? 4.- Justificacién de Precios
2.- PLANOS
1.- Plano de Situacién
2.- LORENZANA. Emplazamiento Tva. C/ Torganillo y Tva, C/ La Moral
2.1.- LORENZANA. Planta Tva. C/ Torganillo y seccion tipo
2.2.- LORENZANA. Planta Tva. C/ La Moral y seccidn tipo
3.- SANTIBANEZ. Emplazamiento C/ La Barrera y C/Camino Llamargo
3.1.- SANTIBANEZ. Planta C/ La Barrera y secciones tipo
3.2.- SANTIBANEZ. Emplazamiento C/ Camino Llamargo y seccién tipo
4.- CUADROS. Emplazamiento C/ Oscura
4.1.- Planta general C/ Oscura y seccion tipo
5.- LA SECA. Emplazamiento c/ Real
5.1.- LA SECA. Planta general C/ Real y seccion tipo
6.- CASCANTES. Emplazamiento
6.1.- Planta general calles en fondo de saco
7.- Detalles
3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
4.- PRESUPUESTO
4.1.- Mediciones
4.2.- Cuadros de Preciosn?1yn22
4.3.- Presupuestos Parciales

4.4.- Presupuesto General

Consultora: ISAM, S.L.
C/ Moisés de Ledn, Bloque 12, Bajo 24006-LEON. Tfno. 987 216124 Fax 987 219003 E-mail: isam_leon@yahoo.es



DOCUMENTO N2 1

MEMORIA

Consultora: ISAM, S.L.
C/ Moisés de Ledn, Bloque 12, Bajo 24006-LEON. Tfno. 987 216124 Fax 987 219003 E-mail: isam_leon@yahoo.es



DOCUMENTO N2 1.- MEMORIA

1.1.- ANTECEDENTES

El Municipio de CUADROS estd constituido por las localidades de Lorenzana, Campo y
Santibafiez, Cabanillas, Valsemana, La Seca, Cascantes y Cuadros, esta ultima cabecera del
Ayuntamiento.

Habiendo sido incluida la obra de “URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL MUNICIPIO CUADROS” en el Plan especial de Infraestructuras y Redes de
la Excma. Diputacidn de Ledn, el Ayuntamiento nos encarga la redaccion del presente Proyecto en el
gue se recogen las unidades necesarias para realizar las obras, con actuacion en las localidades de
LORENZANA, SANTIBANEZ, CUADROS, LA SECA Y CASCANTES.

1.2.- INFORME SOBRE LA EXISTENCIA DE REDES DE FIBROCEMENTO

Realizadas las correspondientes investigaciones, asi como de la informacion recibida desde el
Ayuntamiento de Cuadros, en el Municipio no existen redes de distribucién de agua potable en las
gue se encuentren instaladas tuberias de fibrocemento.

1.3.- ESTADO ACTUAL DE LAS CALLES

En el presente proyecto se considera realizar obras en las localidades de Lorenzana,
Santibanez, Cuadros, La Seca y Cascantes y consisten en:

LORENZANA. Urbanizacién de las siguientes calles:

Travesia de C/ Torganillo a carretera CL-626
Ramales en Travesia de la Moral en la zona La Calleja de Campo

- SANTIBANEZ. Urbanizacién de las calles Camino Llamargo y Travesia de La Barrera

CUADROS. Refuerzo pavimento y renovacién red de abastecimiento de la C/ Oscura

LA SECA. Reconstruccion de aceras en mal estado en C/ Real margen derecha

CASCANTES. Pavimentacion de Calles en fondo de saco

En Lorenzana la Tva. C/Torganillo a la carretera CL-626 se encuentra en tierras, asi como el
tramo final de la travesia de la C/La Moral y dos ramales en fondo de saco

En Santibafiez, la C/Camino Llamargo con pavimento de tierras, carece de la red de
saneamiento. En la Travesia de la Barrera, el pavimento es de tierra.

En Cuadros, la C/Oscura se encuentran en pavimento de doble tratamiento superficial en mal
estado, existiendo los servicios de abastecimiento y saneamiento, siendo estos gestionados por la
Junta Vecinal de Cuadros.

En La Seca, las aceras de la calle Real se encuentran en mal estado, encontrandose rotas en su
mayor parte, principalmente un tramo intermedio de la margen derecha.

En Cascantes existen dos tramos de calle en “fondo de saco”, con pavimento en tierras.

1.4.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Para las aceras se adopta la colocacién de bordillo prefabricado en la delimitacion de aceras y
calzada, y losas de acera de hormigéon HM-25. Bajo acera se instalaran las canalizaciones para
alumbrado, energia eléctrica y telecomunicaciones mediante tuberias de PE corrugado.
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En Santibanez, al ser las calles no muy anchas, se proyecta en vez de bordillo para la
delimitacion de calzada y aceras, caz-rigola prefabricada de hormigdn.

Para el refuerzo de la C/Oscura en Cuadros, se adopta una capa de mezcla bituminosa en
caliente, de 5 cm. de espesor previo bacheo y riego de adherencia. La renovacién de la red de
abastecimiento se realiza con tuberia de PEAD, D-75 mm., Pn-10 atm.

1.5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS

Para la ejecucién de las obras que se definen en el presente proyecto, sera necesario realizar
las siguientes unidades:

1.5.1.- LORENZANA.- Travesia de C/ Torganillo a carretera CL-626

La actuacidon proyectada consiste en la nueva urbanizacion de la misma, mediante la
construcciéon de aceras laterales de hormigén y calzada de pavimento de mezcla bituminosa en
caliente. Conforme a las NUM, el ancho total de |la Tva. C/Torganillo es de 8,00 m., por lo que se
proyecta una calzada de 5,00 m. y dos aceras laterales de 1,50 metros. Existe canalizaciéon de
pluviales en la calle mediante tuberia de PVC.

Se proyecta la instalacion de los servicios de abastecimiento, saneamiento de aguas negras,
sumideros de pluviales y las canalizaciones enterradas de energia eléctrica, telecomunicaciones y
alumbrado publico.

Para la ejecucion de las obras serd necesario realizar las siguientes unidades:

e  Apertura de caja y preparacion de la explanacion.

e  Excavacidn en zanja para alojamiento de las redes de saneamiento y abastecimiento, en
calzada.

e Colocacion en zanja de tuberia para saneamiento, de PP, D-315 mm., SN-8 corrugada, con
junta eldstica, asentada y protegida con gravilla.

e Ejecucion de camara de descarga automatica en origen de colector, conectada a la red de
abastecimiento con tuberia de PEAD, D-32 Pn-10 atm. y valvula de esfera.

e Instalacién en zanja de tuberia de PE,AD, D-75 mm., Pn-10 atm., para abastecimiento,
conectada a la red existente en la C/Torganillo.

e Excavacidn en zanja en linea interior de aceras, para alojamiento de las canalizaciones de
energia eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado.

e Instalacion de tuberias de PE, D-160, D-125 y D-90 mm., corrugada para canalizaciones de
energia eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado respectivamente, protegidas mediante
arena gruesa o gravilla. Esta ultima proxima al bordillo y paralelo al mismo.

e Ejecucidén de acometidas de abastecimiento mediante tuberia de PEAD, D-32 mm., Pn-10
atm. con arqueta de 40x40 cm. en acera, para alojamiento de llave de paso.

e Ejecucion de acometidas de saneamiento mediante tuberia de PP, D-160 mm., SN-8
corrugada, con arqueta de 30x30 cm. en acera, para conexion de la acometida de las
parcelas.

e Ejecucidon de arquetas de 65x65 cm. de dimensidn interior, en canalizaciones eléctricas y
de telecomunicaciones.

e  Construccion de arquetas de 40x40 cm. para canalizacién de alumbrado.

Consultora: ISAM, S.L.
C/ Moisés de Ledn, Bloque 12, Bajo 24006-LEON. Tfno. 987 216124 Fax 987 219003 E-mail: isam_leon@yahoo.es



Colocacion de bordillo prefabricado de hormigdn, tipo 12/15x25x100 cm., bicapa,
asentado sobre cimiento de hormigdn HM-20 y rejuntado con mortero de cemento.

Construccion de sumideros sencillos en linea exterior de bordillo, conectados a la red
existente de pluviales mediante tuberia de PP, D.160 mm., junta elastica y clip de
conexion.

Instalacion de bocas de riego de 40 mm. de didmetro, conectadas a la red de
abastecimiento mediante collarin de fundicién y tuberia de PEAD, D-50 mm.

Ejecucidn de aceras de 12 cm. de espesor de hormigédn HM-25, con ruleteado superficial y
juntas de dilatacién a distancia no superior a 4,00 m.

Ejecucidn de pavimento en calle mediante 20 cm. de subbase de zahorra natural, base de
15 cm. de zahorra artificial y capa de rodadura de 6 cm. de espesor de mezcla bituminosa
en caliente.

Copia de las Normas Urbanisticas Municipales de Cuadros. (Lorenzana)

1.5.2.- LORENZANA.- Travesia de C/ la Moral (zona final)

En esta calle, dado que esta consolidad la edificacidn, se ajustara a las alineaciones existentes,
ejecutandose las mismas unidades definidas en el apartado anterior, con excepciéon de las
canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Se ejecutarad la obra hasta el limite de suelo
urbano, punto hasta el que se prolongaran los servicios de abastecimiento y alcantarillado.

1.5.3.- SANTIBANEZ.- C/ Camino Llamargo

Se proyecta la urbanizaciéon de la calle, por encontrarse en pavimento de tierras.

Aunque no existe red de saneamiento de aguas negras, esta unidad no se considera en el
proyecto, dado que sera una actuacion a realizar previamente por la Junta Vecinal de Santibafiez,
conectando a la red existente en la C/ La Fuente.

Para la ejecucion de las obras serd necesario realizar las siguientes unidades:

Apertura de caja y preparacion de la explanacion.

Excavacion en zanja en linea de aceras, para alojamiento de las canalizaciones de energia
eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado.

Instalacidn de tuberias de PE, D-160, D-125 y D-90 mm., corrugada para canalizaciones de
energia eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado respectivamente, protegidas mediante
arena gruesa o gravilla. La canalizacion de alumbrado se realizara préxima al caz y paralelo
al mismo.
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e Ejecucién de acometidas de abastecimiento mediante tuberia de PEAD, D-32 mm., Pn-10
atm. con arqueta de 40x40 cm. en acera, para alojamiento de llave de paso.

e  Ejecucion de acometidas de saneamiento mediante tuberia de PP, D-160 mm., SN-8
corrugada, con arqueta de 30x30 cm. en acera, para conexion de la acometida de las
parcelas. La conexion a la red sera mediante clip elastomérico.

e  Ejecucidon de arquetas de 65x65 cm. de dimensidn interior, en canalizaciones eléctricas y
de telecomunicaciones.

e  Construccidon de arquetas de 40x40 cm. para canalizacion de alumbrado, préxima a
fachadas.

e  (Colocacién de caz-rigola de 50x33x13 cm. prefabricado de hormigén, asentado sobre
cimiento de 15 cm. de espesor de hormigén HM-20 y rejuntado con mortero de cemento.

e  Construccion de sumideros sifonicos en linea de bordillo, conectados a la red de
saneamiento mediante tuberia de PP, D-160 mm., corrugada con junta elastica y clip
elastomérico.

e Instalacién de bocas de riego de 40 mm. de didmetro, conectadas a la red de
abastecimiento mediante collarin de fundicién y tuberia de PEAD, D-50 mm.

e  Ejecucion de aceras de 15 cm. de espesor de hormigén HM-25, con ruleteado superficial y
juntas a distancia no superior a 4,00 m.

e Ejecucién de pavimento en calzada mediante subbase de 10 cm. zahorra natural, base de
15 cm. de zahorra artificial y capa de rodadura de 6 cm. de espesor de mezcla bituminosa
en caliente.

1.5.4.- SANTIBANEZ.- Travesia de La Barrera

Esta calle, en pavimento de tierras serd de nueva urbanizacién, siendo necesaria la
construccion de un muro de contencidn en la margen izquierda para alinear la calle y contener las
tierras de las fincas colindantes, situadas a rasante superior.

Se realizardn las siguientes unidades de obra:
e Apertura de caja y preparacion de la explanacion
e  Construccion de muro de hormigdén armado en la margen izquierda

e  Excavacidon en zanja en linea de aceras, para alojamiento de las canalizaciones de energia
eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado.

e Instalacion de tuberias de PE, D-160, D-125 y D-90 mm., corrugada para canalizaciones de
energia eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado respectivamente, protegidas mediante
arena gruesa o gravilla.

e  Ejecucién de acometidas de abastecimiento mediante tuberia de PEAD, D-32 mm., Pn-10
atm. con arqueta de 40x40 cm. en acera, para alojamiento de llave de paso.

e Ejecucion de acometidas de saneamiento mediante tuberia de PP, D-160 mm., SN-8
corrugada, con arqueta de 30x30 cm. en acera, para conexién de la acometida de las
parcelas.

e Ejecucién de arquetas de 65x65 cm. de dimensidn interior, en canalizaciones eléctricas y
de telecomunicaciones.
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Construccion de arquetas de 40x40 cm. para canalizacién de alumbrado.

Colocacién de caz-rigola de 50x33x13 cm. prefabricado de hormigén, asentado sobre
cimiento de 15 cm. de espesor de hormigén HM-20 y rejuntado con mortero de cemento.

Construccion de sumideros sifénicos en linea de bordillo, conectados a la red de
saneamiento.

Instalacion de bocas de riego de 40 mm. de didmetro, conectadas a la red de
abastecimiento mediante collarin de fundicién y tuberia de PEAD, D-50 mm.

Ejecucion de aceras de 15 cm. de espesor de hormigén HM-25, con ruleteado superficial y
juntas a distancia no superior a 4,00 m.

Ejecucion de pavimento en alzada mediante subbase de 10 cm. de zahorra natural, base
de 15 cm. de zahorra artificial y capa de rodadura de 6 cm. de espesor de mezcla
bituminosa en caliente.

Copia de las Normas Urbanisticas Municipales de Cuadros. (Santibafiez)

1.5.5.- CUADROS.- Renovacidn red de abastecimiento C/ Oscura

Excavacién en zanja para alojamiento de tuberia de PEAD, D-75 mm., Pn-10 atm.,
asentada y protegida con arena o gravilla.

Ejecucidon de acometidas de abastecimiento mediante tuberia de PEAD, D-32 mm., Pn-10
atm. con arqueta de 40x40 cm. en acera, para alojamiento de llave de paso.

Instalacion de bocas de riego de 40 mm. de didmetro, conectadas a la red de
abastecimiento mediante collarin de fundicién y tuberia de PEAD, D-50 mm.

Conexiodn a la red existente de abastecimiento, mediante arqueta de 1,10 m. de didmetro,
para alojamiento de vdlvula de compuerta, cierre elastico.

Proteccién de zanja mediante losa de hormigén HM-20 en capa de 15 cm. de espesor.

1.5.6.- CUADROS.- Refuerzo de C/Oscura

Las obras de refuerzo de calles consistiran en las siguientes unidades:

Barrido y limpieza de calzada, con retirada de producto a vertedero.
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Bacheo previo de las zonas degradadas, mediante el extendido y compactado de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf S (S12) previo riego de imprimacion-adherencia
sobre pavimento flexible actual.

Saneo de zonas en las que se observa falta de firme, mediante la excavacidon necesaria y
afirmado mediante 15 cm. de zahorra natural y 20 cm. de zahorra artificial hasta enrasar
con el pavimento actual.

Rasanteo de arquetas y pozos de registro existentes en la calzada.

Ejecucidn de riego de imprimacion-adherencia con emulsién ECR-1, en una dotacion de
0,75 Kg/m2 en toda la superficie de la calle.

Extendido y compactado de capa de rodadura, de 5 cm. de espesor de mezcla bituminosa
en caliente, tipo AC11 surf D (D10)

1.5.7.- LA SECA. Construccidn de aceras

Para la ejecucién de las aceras serd necesario realizar las siguientes unidades de obra:

Demolicidn de aceras existentes, carga y transporte de productos a centro de reciclado

Ejecucidon de zanja en el interior de aceras para instalar la canalizacién de energia eléctrica
y telecomunicaciones mediante tuberias de PE, 160 y 125 mm. respectivamente,
corrugada, doble capa

Construccion de arquetas de 65x65 cm. en las canalizaciones anteriores de energia
eléctrica y telecomunicaciones.

Colocacion de bordillo prefabricado 12/15x25x100 cm. asentado sobre cimiento de
hormigén HM-20 de 15 cm. de espesor.

Extendido de zahorra artificial silicea en base de aceras, de 10 cm. de espesor
Ejecucion de acera de 15 cm. de espesor de hormigdn HM-25, con ruleteado superficial

Ejecucién de rigola “in situ” de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor de hormigén HM-25

1.5.8.-CASCANTES. Pavimentacidn calles en fondo de saco

obra:

Para la ejecucion de las obras en Cascantes, sera necesario realizar las siguientes unidades de

Apertura de caja y preparacion de la explanacién

Ejecucion de zanja para alojamiento de la tuberia de abastecimiento y saneamiento.
Instalacion de tuberia de PE, D-160mm., SN-8, corrugada, doble capa con junta eldstica
Instalacion de tuberia de PEAD, D-75 mm., Pn-10 atm., para abastecimiento

Colocacion de llave de paso cierre elastico en la tuberia de abastecimiento, alojada en
arqueta de llaves

Ejecucidon de acometidas de abastecimiento mediante tuberia de PEAD, D-32 mm., Pn-10
atm. con arqueta de 40x40 cm. en fachada, para alojamiento de llave de paso.

Ejecucion de acometidas de saneamiento mediante tuberia de PP, D-160 mm., SN-8
corrugada, con arqueta de 30x30 cm. en fachada, para conexion de la acometida de las
parcelas.

Consultora: ISAM, S.L.
C/ Moisés de Ledn, Bloque 12, Bajo 24006-LEON. Tfno. 987 216124 Fax 987 219003 E-mail: isam_leon@yahoo.es



e Ejecucién de arqueta en conexidn a la tuberia de saneamiento
e  Construccidon de sumidero sifénico, conectado

e Instalacién de bocas de riego D-40 mm. en aceras, conectadas a la red de abastecimiento
mediante tuberia de PEAD, D-50 mm., Pn-10 atm.

e Extendido de zahorra artificial silicea en base de 10 cm. de espesor

e Colocacién en eje de calzada, de caz-rigola de 50x33x13 cm. prefabricado de hormigon,
asentado sobre cimiento de 15 cm. de espesor de hormigén HM-20 y rejuntado con
mortero de cemento.

e  Ejecucidon de pavimento en calzada de 15 cm. de espesor de hormigén HM-25.

1.6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad, se incluye en el presente proyecto el correspondiente Estudio
Basico de Seguridad y Salud a desarrollar por la Empresa adjudicataria de las obras, previamente a su
comienzo, en un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.7.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto comprende una obra completa, en el sentido permitido o exigido
respectivamente por los articulos 125 y 127 del RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, y comprende todos y cada uno de
los elementos y unidades necesarias para su utilizacion y puesta en servicio, siendo por tanto
susceptible de ser entregada al uso publico, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones o
modificaciones a que posteriormente puedan ser objeto.

1.8.- PLAZO DE EJECUCION

Se considera suficiente para la ejecucién de las obras proyectadas, un plazo de CUATRO (4)
Meses, contados a partir del siguiente dia de la firma del Acta de Comprobaciéon del Replanteo.

1.9.- PRESUPUESTOS

En el calculo de los precios de este Proyecto se han tenido en cuenta el coste de los materiales,
transporte, mano de obra, medios auxiliares, rendimientos, IVA, asi como consultas realizadas a
casas comerciales de reconocida solvencia y la experiencia del autor en obras similares en la
Comarca.

Aplicando estos precios a las unidades que intervienen en las obras del Proyecto, se obtienen
los siguientes Presupuestos:

- de EJecucion Material.........ccueeeieciiiie ettt e et e e earae e 97.228,97 €
- Valor estimado del CONTIatO... ... icuii i 115.702,48 €
- Presupuesto Base de LiCitacion........cccceeeeeeeeciiiiiiiieee e 140.000,00 €

1.10.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente Proyecto consta de los siguientes Documentos:

1.- MEMORIA'Y ANEJOS

Anejo n? 1.- Estado Actual de la Infraestructura
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Anejo n? 2.- Estudio Basico de Seguridad y Salud
Anejo n? 3.- Gestidn de residuos
Anejo n? 4.- Justificacion de Precios
2.- PLANOS
1.- Plano de Situacidn
2.- LORENZANA. Emplazamiento Tva. C/ Torganillo y Tva, C/ La Moral
2.1.- LORENZANA. Planta Tva. C/ Torganillo y seccion tipo
2.2.- LORENZANA. Planta Tva. C/ La Moral y seccidn tipo
3.- SANTIBANEZ. Emplazamiento C/ La Barrera y C/Camino Llamargo
3.1.- SANTIBANEZ. Planta C/ La Barrera y secciones tipo
3.2.- SANTIBANEZ. Emplazamiento C/ Camino Llamargo y seccién tipo
4.- CUADROS. Emplazamiento C/ Oscura
4.1.- Planta general C/ Oscura y seccidn tipo
5.- LA SECA. Emplazamiento ¢/ Real
5.1.- LA SECA. Planta general C/ Real y seccion tipo
6.- CASCANTES. Emplazamiento
6.1.- Planta general calles en fondo de saco

7.- Detalles

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
4.- PRESUPUESTO

4.1.- Mediciones
4.2.- Cuadros de Preciosn21yn22
4.3.- Presupuestos Parciales

4.4.- Presupuesto General

1.11.- CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS

Conforme el Articulo 65 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, para optar a la adjudicacién de las obras
proyectadas NO es necesaria clasificacion.

1.12.- REVISION DE PRECIOS

Para las obras del presente Proyecto y conforme el Articulo 89 del R.D.L. 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, no
procede la revisidn de precios. No obstante en el supuesto de que proceda dicha revision, se ajustara
a lo establecido en el Articulo 90 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011 anteriormente
citado, asi como a la Disposicidn transitoria segunda del mismo.
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1.13.- CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

En las localidades en que se ejecuten aceras delimitadas con bordillo, al ser de nueva
construccion las aceras, estas se ejecutaran cumpliendo con lo establecido en el Decreto 217/2001,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras,
realizando rebajes en los pasos peatonales asi como en los entronques con calles.

1.14.- COLABORACION

Ha colaborado en la redaccion del presente Proyecto, el Ingeniero Técnico de O.P., D.
GUILLERMO DE CABO MATANZO.

1.15.- CONCLUSION

El Técnico que suscribe, estimando haber cumplido el encargo realizado por el Ayuntamiento
de CUADROS, y cumpliendo la legislacidn vigente, entrega el presente Proyecto para su aprobacién y
posterior tramitacion, si procede.

LEON, noviembre de 2016
Por la Consultora, ISAM, S.L.

i)

—_— L

Fdo.: ANIGEL MANCEBO GUILES

Ingeniero de Caminos, C. Y P.
Cdgo. n26.778
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ANEJON?1

ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Se recoge en el presente proyecto, la actuacion a realizar en las siguientes localidades y calles:

- LORENZANA
= Travesia de C/ Torganillo a la carreta CL-626
= Zona final de Travesia C/ La Moral
- SANTIBANEZ
] C/ La Barrera
= C/ Camino Llamargo

Las calles anteriores se encuentran en pavimento de tierras.
- CUADROS
= C/ Oscura

Esta calle se encuentra pavimentada con un doble tratamiento superficial en mal estado,
siendo necesario realizar la renovacion de la red de abastecimiento.

- LA SECA
] Aceras en la C/ Real
Las aceras se encuentran en mal estado, con las losas rotas y hundidas.
- CASCANTES
. Callejones en fondo de saco
Estas zonas se encuentran en pavimento de tierras

En todas ellas existen los servicios enterrados de abastecimiento y saneamiento, y rednen las
condiciones adecuadas, con excepcion de la C/ Camino Llamargo en Santibafiez que carece de la red de
saneamiento y sera preciso acometer su ejecucidn por la Junta Vecinal previamente a la urbanizacion de
la calle.

No obstante como estos servicios son gestionados por las Juntas Vecinales de cada localidad, en el
supuesto de que consideren necesario realizar ampliaciones o mejoras en las redes, estas seran
previamente valoradas, con anterioridad a la ejecucién de las obras proyectadas.

Respecto al alumbrado publico, actualmente el tendido es aéreo, por lo que se incluye en el
proyecto la canalizacion bajo acera para que en su momento pueda ser bajado y canalizado en la misma
el tendido aéreo.

En cuanto a los servicios de energia eléctrica y telecomunicaciones, actualmente aéreos, se valora
la instalacidn bajo aceras de tuberias de PE corrugado para su posterior canalizacion.
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ANEJO N2 2

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO.

Teniendo en consideracion el Real Decreto 1627/97, del 24 de Octubre de, se redacta el presente “Estudio
Basico de Seguridad y Salud” de acuerdo al apartado 2 del articulo 4, al no estar incluidas las obras del presente
proyecto en ninguno de los cuatro supuestos del apartado 1, tal y como se analiza en los apartados siguientes, para
ser incluido en el Proyecto de las obras de “URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL
MUNICIPIO DE CUADROS”, promovidas por el Ayuntamiento del mismo nombre, e incluidas en el Plan Especial
Infraestructuras y Redes, de la Diputacién de Ledn.

Servira de base para las directrices a seguir por la empresa constructora para la prevencion de riesgos
profesionales y demas disposiciones del Real Decreto.

2.- LOCALIZACION

Las obras proyectadas se realizaran en las localidades de Lorenzana, Santibafez, Cuadros, La Seca y
Cascantes, pertenecientes todas ellas al Municipio de Cuadros.

3.-DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Para la ejecucion de las obras que se definen en el presente proyecto, serd necesario realizar las siguientes unidades
en las localidades que se indican:

3.1.- LORENZANA.- Travesia de C/ Torganillo a carretera CL-626

La actuacién proyectada consiste en la nueva urbanizacion de la misma, mediante la construccion
de aceras laterales de hormigén y calzada de pavimento de mezcla bituminosa en caliente. Conforme a las
NUM, el ancho total de la Tva. C/Torganillo es de 8,00 m., por lo que se proyecta una calzada de 5,00 m. y
dos aceras laterales de 1,50 metros. Existe canalizacion de pluviales en la calle mediante tuberia de PVC.

Se proyecta la instalacion de los servicios de abastecimiento, saneamiento de aguas negras,
sumideros de pluviales y las canalizaciones enterradas de energia eléctrica, telecomunicaciones y
alumbrado publico.

Para la ejecucion de las obras serd necesario realizar las siguientes unidades:

e  Apertura de caja y preparacion de la explanacion.

e Excavacidon en zanja para alojamiento de las redes de saneamiento y abastecimiento, en
calzada.

e Colocacién en zanja de tuberia para saneamiento, de PP, D-315 mm., SN-8 corrugada, con
junta elastica, asentada y protegida con gravilla.

e Ejecucién de camara de descarga automatica en origen de colector, conectada a la red de
abastecimiento con tuberia de PEAD, D-32 Pn-10 atm. y valvula de esfera.

e Instalacién en zanja de tuberia de PE,AD, D-75 mm., Pn-10 atm., para abastecimiento,
conectada a la red existente en la C/Torganillo.

e Excavacidn en zanja en linea interior de aceras, para alojamiento de las canalizaciones de
energia eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado.

e Instalacion de tuberias de PE, D-160, D-125 y D-90 mm., corrugada para canalizaciones de
energia eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado respectivamente, protegidas mediante
arena gruesa o gravilla. Esta ultima proxima al bordillo y paralelo al mismo.



Ejecucion de acometidas de abastecimiento mediante tuberia de PEAD, D-32 mm., Pn-10 atm.
con arqueta de 40x40 cm. en acera, para alojamiento de llave de paso.

Ejecucion de acometidas de saneamiento mediante tuberia de PP, D-160 mm., SN-8 corrugada,
con arqueta de 30x30 cm. en acera, para conexion de la acometida de las parcelas.

Ejecucion de arquetas de 65x65 cm. de dimensidn interior, en canalizaciones eléctricas y de
telecomunicaciones.

Construccion de arquetas de 40x40 cm. para canalizacién de alumbrado.

Colocacion de bordillo prefabricado de hormigdn, tipo 12/15x25x100 cm., bicapa, asentado
sobre cimiento de hormigén HM-20 y rejuntado con mortero de cemento.

Construccion de sumideros sencillos en linea exterior de bordillo, conectados a la red existente
de pluviales mediante tuberia de PP, D.160 mm., junta elastica y clip de conexion.

Instalacion de bocas de riego de 40 mm. de didmetro, conectadas a la red de abastecimiento
mediante collarin de fundicién y tuberia de PEAD, D-50 mm.

Ejecucion de aceras de 12 cm. de espesor de hormigén HM-25, con ruleteado superficial y
juntas de dilatacion a distancia no superior a 4,00 m.

Ejecucion de pavimento en calle mediante 20 cm. de subbase de zahorra natural, base de 15
cm. de zahorra artificial y capa de rodadura de 6 cm. de espesor de mezcla bituminosa en
caliente.

3.2.- LORENZANA.- Travesia de C/ la Moral (zona final)

En esta calle, dado que esta consolidad la edificacién, se ajustara a las alineaciones existentes,
ejecutandose las mismas unidades definidas en el apartado anterior, con excepcion de las canalizaciones
eléctricas y de telecomunicaciones. Se ejecutard la obra hasta el limite de suelo urbano, punto hasta el
que se prolongaran los servicios de abastecimiento y alcantarillado.

3.3.- SANTIBANEZ.- C/ Camino Llamargo

Se proyecta la urbanizacién de la calle, por encontrarse en pavimento de tierras.

Aunque no existe red de saneamiento de aguas negras, esta unidad no se considera en el proyecto,
dado que serd una actuacién a realizar previamente por la Junta Vecinal de Santibafiez, conectando a la
red existente en la C/ La Fuente.

Para la ejecucion de las obras sera necesario realizar las siguientes unidades:

Apertura de caja y preparacion de la explanacién.

Excavacién en zanja en linea de aceras, para alojamiento de las canalizaciones de energia
eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado.

Instalacion de tuberias de PE, D-160, D-125 y D-90 mm., corrugada para canalizaciones de
energia eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado respectivamente, protegidas mediante
arena gruesa o gravilla. La canalizacion de alumbrado se realizard préoxima al caz y paralelo al
mismo.

Ejecucion de acometidas de abastecimiento mediante tuberia de PEAD, D-32 mm., Pn-10 atm.
con arqueta de 40x40 cm. en acera, para alojamiento de llave de paso.

Ejecucion de acometidas de saneamiento mediante tuberia de PP, D-160 mm., SN-8 corrugada,
con arqueta de 30x30 cm. en acera, para conexidn de la acometida de las parcelas. La conexién
a la red serd mediante clip elastomérico.

Ejecucidon de arquetas de 65x65 cm. de dimensidn interior, en canalizaciones eléctricas y de
telecomunicaciones.



e  Construccion de arquetas de 40x40 cm. para canalizacién de alumbrado, préxima a fachadas.

e  Colocacién de caz-rigola de 50x33x13 cm. prefabricado de hormigén, asentado sobre cimiento
de 15 cm. de espesor de hormigdn HM-20 y rejuntado con mortero de cemento.

e  Construccion de sumideros sifonicos en linea de bordillo, conectados a la red de saneamiento
mediante tuberia de PP, D-160 mm., corrugada con junta eldstica y clip elastomérico.

e Instalacién de bocas de riego de 40 mm. de didametro, conectadas a la red de abastecimiento
mediante collarin de fundicién y tuberia de PEAD, D-50 mm.

e Ejecucién de aceras de 15 cm. de espesor de hormigén HM-25, con ruleteado superficial y
juntas a distancia no superior a 4,00 m.

e Ejecucién de pavimento en calzada mediante subbase de 10 cm. zahorra natural, base de 15
cm. de zahorra artificial y capa de rodadura de 6 cm. de espesor de mezcla bituminosa en
caliente.

3.4.- SANTIBANEZ.- Travesia de La Barrera

Esta calle, en pavimento de tierras serd de nueva urbanizacién, siendo necesaria la construccién de
un muro de contencién en la margen izquierda para alinear la calle y contener las tierras de las fincas
colindantes, situadas a rasante superior.

Se realizardn las siguientes unidades de obra:

e  Apertura de caja y preparacién de la explanacién
e  Construccién de muro de hormigdn armado en la margen izquierda

e  Excavacidén en zanja en linea de aceras, para alojamiento de las canalizaciones de energia
eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado.

e Instalacion de tuberias de PE, D-160, D-125 y D-90 mm., corrugada para canalizaciones de
energia eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado respectivamente, protegidas mediante
arena gruesa o gravilla.

e  Ejecucion de acometidas de abastecimiento mediante tuberia de PEAD, D-32 mm., Pn-10 atm.
con arqueta de 40x40 cm. en acera, para alojamiento de llave de paso.

e Ejecucion de acometidas de saneamiento mediante tuberia de PP, D-160 mm., SN-8 corrugada,
con arqueta de 30x30 cm. en acera, para conexién de la acometida de las parcelas.

e Ejecucion de arquetas de 65x65 cm. de dimensidn interior, en canalizaciones eléctricas y de
telecomunicaciones.

e  Construccién de arquetas de 40x40 cm. para canalizacién de alumbrado.

e  Colocacidn de caz-rigola de 50x33x13 cm. prefabricado de hormigdn, asentado sobre cimiento
de 15 cm. de espesor de hormigédn HM-20 y rejuntado con mortero de cemento.

e  Construccion de sumideros sifénicos en linea de bordillo, conectados a la red de saneamiento.

e Instalacion de bocas de riego de 40 mm. de didmetro, conectadas a la red de abastecimiento
mediante collarin de fundicién y tuberia de PEAD, D-50 mm.

e Ejecucién de aceras de 15 cm. de espesor de hormigén HM-25, con ruleteado superficial y
juntas a distancia no superior a 4,00 m.

e  Ejecucidon de pavimento en alzada mediante subbase de 10 cm. de zahorra natural, base de 15
cm. de zahorra artificial y capa de rodadura de 6 cm. de espesor de mezcla bituminosa en
caliente.



3.5.- CUADROS.- Renovacién red de abastecimiento C/ Oscura

Excavacidn en zanja para alojamiento de tuberia de PEAD, D-75 mm., Pn-10 atm., asentada y
protegida con arena o gravilla.

Ejecucion de acometidas de abastecimiento mediante tuberia de PEAD, D-32 mm., Pn-10 atm.
con arqueta de 40x40 cm. en acera, para alojamiento de llave de paso.

Instalacion de bocas de riego de 40 mm. de diametro, conectadas a la red de abastecimiento
mediante collarin de fundicién y tuberia de PEAD, D-50 mm.

Conexidn a la red existente de abastecimiento, mediante arqueta de 1,10 m. de diametro, para
alojamiento de vdlvula de compuerta, cierre elastico.

Proteccién de zanja mediante losa de hormigdn HM-20 en capa de 15 cm. de espesor.

3.6.- CUADROS.- Refuerzo de C/Oscura

Las obras de refuerzo de calles consistiran en las siguientes unidades:

Barrido y limpieza de calzada, con retirada de producto a vertedero.

Bacheo previo de las zonas degradadas, mediante el extendido y compactado de mezcla
bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf S (S12) previo riego de imprimacién-adherencia sobre
pavimento flexible actual.

Saneo de zonas en las que se observa falta de firme, mediante la excavacién necesaria y
afirmado mediante 15 cm. de zahorra natural y 20 cm. de zahorra artificial hasta enrasar con el
pavimento actual.

Rasanteo de arquetas y pozos de registro existentes en la calzada.

Ejecucion de riego de imprimacion-adherencia con emulsién ECR-1, en una dotacion de 0,75
Kg/m2 en toda la superficie de la calle.

Extendido y compactado de capa de rodadura, de 5 cm. de espesor de mezcla bituminosa en
caliente, tipo AC11 surf D (D10)

3.7.- LA SECA. Construccidon de aceras

Para la ejecucidn de las aceras serd necesario realizar las siguientes unidades de obra:

Demolicién de aceras existentes, carga y transporte de productos a centro de reciclado

Ejecucion de zanja en el interior de aceras para instalar la canalizacién de energia eléctrica y
telecomunicaciones mediante tuberias de PE, 160 y 125 mm. respectivamente, corrugada,
doble capa

Construccion de arquetas de 65x65 cm. en las canalizaciones anteriores de energia eléctrica y
telecomunicaciones.

Colocacion de bordillo prefabricado 12/15x25x100 cm. asentado sobre cimiento de hormigdn
HM-20 de 15 cm. de espesor.

Extendido de zahorra artificial silicea en base de aceras, de 10 cm. de espesor
Ejecucion de acera de 15 cm. de espesor de hormigdn HM-25, con ruleteado superficial

Ejecucion de rigola “in situ” de 30 cm. de ancho y 18 cm. de espesor de hormigdn HM-25

3.8.-CASCANTES. Pavimentacion calles en fondo de saco

Para la ejecucidn de las obras en Cascantes, sera necesario realizar las siguientes unidades de obra:

Apertura de caja y preparacion de la explanacidn
Ejecucion de zanja para alojamiento de la tuberia de abastecimiento y saneamiento.
Instalacion de tuberia de PE, D-160mm., SN-8, corrugada, doble capa con junta eldstica

Instalacion de tuberia de PEAD, D-75 mm., Pn-10 atm., para abastecimiento



e  Colocacion de llave de paso cierre elastico en la tuberia de abastecimiento, alojada en arqueta
de llaves

e Ejecucién de acometidas de abastecimiento mediante tuberia de PEAD, D-32 mm., Pn-10 atm.
con arqueta de 40x40 cm. en fachada, para alojamiento de Ilave de paso.

e Ejecucién de acometidas de saneamiento mediante tuberia de PP, D-160 mm., SN-8 corrugada,
con arqueta de 30x30 cm. en fachada, para conexién de la acometida de las parcelas.

e  Ejecucién de arqueta en conexion a la tuberia de saneamiento
e  Construccion de sumidero sifénico, conectado

e Instalacién de bocas de riego D-40 mm. en aceras, conectadas a la red de abastecimiento
mediante tuberia de PEAD, D-50 mm., Pn-10 atm.

e Extendido de zahorra artificial silicea en base de 10 cm. de espesor

e Colocacion en eje de calzada, de caz-rigola de 50x33x13 cm. prefabricado de hormigon,
asentado sobre cimiento de 15 cm. de espesor de hormigén HM-20 y rejuntado con mortero
de cemento.

e  Ejecucién de pavimento en calzada de 15 cm. de espesor de hormigédn HM-25.

4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

En las obras proyectadas, existen las interferencias y servicios afectados tipicos de toda obra urbana como
son:

- Cruces de carreteras.

- Lineas eléctricas y alumbrado publico.
- Lineas telefdnicas.

- Red de abastecimiento de agua.

- Red de saneamiento y pluviales.

5.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

De ejecucion material de 10S OBDIAS. ..........c..cccuveecveecreeiieeciee et et eere e etee et e etaeeeveeens 97.228,97 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion, a la cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.

Plazo de Ejecucion:

Se prevén 4 MESES desde su comienzo hasta el final.

Personal Previsto:

De acuerdo a lo anteriormente mencionado es de prever como maximo una media de tres obreros si se
consideran los cuatro meses, aunque en ocasiones o dias sefialados en la actividad puede haber un maximo de seis.

Segun esto, tomando 21 dias por cada mes de trabajo, los dias equivalentes totales/hombre en la obra seran:

4 meses x 3 obreros x 21 dias/mes.......ccccoevuveeeevviereinnne 252 dias

6.- RIESGOS LABORALES QUE SE CONTEMPLAN.

6.1.- Riesgos Profesionales:

- Desprendimiento de zanjas.

- Atropello por maquinaria y vehiculos.

- Atrapamientos.

- Colisiones y vuelcos de vehiculos y maquinaria.



- Caida de materiales.

- Caidas a zanjas o excavaciones varias.

- Ruido.

- Polvo.

- Riesgos producidos por agentes atmosféricos.

- Riesgos eléctricos, producidos por la instalacién de equipos o por herramientas eléctricas.
- Riesgo de incendios

6.2.- Riesgos de dafios a terceros.

- Producidos por los enlaces e intersecciones con las calles existentes, fundamentalmente por circulacion de
vehiculos.

- Producidos a los propios trabajadores y a los habitantes de la vivienda del propietario, al ser una obra a
realizar en el interior del solar, por lo que existe la posibilidad de algin accidente con las maquinas y vehiculos, 6
caidas a zanjas, etc.

7.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

En consideracion y con objeto de evitar los riesgos mencionados anteriormente, se deberan tomar las
medidas siguientes:

7.1.- Protecciones Individuales.

- Cascos, para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes.

- Guantes de uso general.

- Guantes de soldar.

- Guantes dieléctricos.

- Botas de seguridad de lona.

- Botas de seguridad de cuero.

- Botas dieléctricas.

- Monos o buzos, se tendran en cuenta las reposiciones a lo largo de

la obra, segin Convenio Provincial.

- Trajes de agua.

- Gafas oxicorte.

- Pantalla de soldar.

- Mascarilla antipolvo.

- Protectores auditivos.

- Polainas de soldador.

- Manguitos de soldar.

- Mandiles de soldar.

- Cinturdn de seguridad de sujecién.

- Chalecos reflectantes.

7.2.- Protecciones Colectivas.

- Vallas de limitaciéon y proteccion.

- Sefiales de trafico.

- Cinta de balizamiento.

- Topes de desplazamiento de vehiculos.
- Jalones de seiializacion.

- Balizamiento luminosos.

- Extintores.

- Caseta prefabricada para vestuarios.

7.3.- Formacion.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra una exposicidon de los métodos de trabajo y los riesgos
que estos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de seguridad que debera emplear.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que
todos los trabajos dispongan de algun socorrista.



7.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios.

- Botiquines.- Se dispondrd de un botiquin conteniendo el material necesario para una primera
intervencion.

- Asistencia a accidentados.- Se deberd informar al personal de la obra del emplazamiento de los
diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.)
donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de
los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rdpido transporte de los posibles
accidentados a los Centros de asistencia.

- Reconocimiento Médico.- Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberda pasar un
reconocimiento Médico previo al trabajo, y que sera repetido en el periodo de un afio.

Se analizard el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene
de la red de abastecimiento de la poblacién.

7.5.- Prevencion de Riesgos de dafios a terceros.

Se sefializara, de acuerdo con la normativa vigente, el paso alternativo de los vehiculos, tomandose las
adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefializaran los accesos a las instalaciones de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la
misma, colocandose en su caso los cerramientos necesarios.

Ledn, noviembre de 2016
El Ingeniero Autor del Estudio Bdsico

Fdo.: ANGEL MANCEBO GUILES
Cgdo: n26.778
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ANEJO N2 3

GESTION DE RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

1.- INTRODUCCION

Los residuos generados durante las obras se consideran inertes o asimilables a urbanos en lo que se
refiere a su gestidn y tratamiento, y serdn debidamente compactados y sellados durante la ejecucién de
las obras.

Conforme a la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacidon de residuos y la lista europea de residuos, se considera que en las obras
proyectadas se pueden generar los siguientes residuos:

RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE ES NECESARIO VALORAR Y ELIMINAR

LISTA DE RESIDUOS

01 04 09 | Residuos de arena vy arcillas

1301 Residuos de aceites hidrdulicos

1302 Residuos de aceites de motor, de transmisién mecanica y lubricantes.

1501 Envases

1502 | Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras
17 0101 | Hormigdn

2.- GESTION DE LOS RESIDUOS

Para la determinacién de la gestién de los residuos se mantendran los capitulos dados por la
clasificacion del MAM. Ademads de esta clasificacion existe otro criterio que determinara la gestion de
dichos residuos como se verd a continuacién. En el caso de los residuos inevitables se valorara su
cantidad, la forma de gestionar dichos residuos y su coste, en el caso de residuos facilmente evitables,
se daran medidas preventivas para evitar dichos residuos y se indicard las responsabilidades en cuanto a
su retirada.

2.1- Residuos de aceites y de combustibles liquidos

Los residuos de este capitulo provienen de la maquinaria de la obra, por tanto las medidas
preventivas a considerar son las siguientes:

Revisién periddica de la maquinaria, segun las instrucciones de la empresa fabricante.
Las operaciones de revisidon de vehiculos se realizaran en los talleres autorizados para ello
Se revisara el estado de la maquinaria cuando llegue a la obra.

El llenado de los depdsitos s realizard en los lugares destinados a tal fin y no en la obra.

I I N S

En el caso de que se produzcan fugas se responsabilizara el propietario de la maquinaria.

2.2- Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtracion y ropas de
proteccion no especificados en otra categoria.



2.3- Residuos de la construccion y demolicién (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas).

Los residuos que se producen en estos capitulos son comunes a cualquier obra sin embargo evitar
tirar residuos sdélidos necesarios para la ejecucion de la obra es una costumbre que se debe seguir en
una correcta ejecucion de obra por lo tanto no tiene valoracion y es responsabilidad del contratista. En
el caso de los residuos producidos por la excavacidon de las zanjas estdn valorados en las unidades de
obra correspondientes, sin embargo los residuos producidos al ejecutar la obra (ladrillos, restos de
hormigdn) serdn responsabilidad de la empresa constructora.

Los residuos de hormigdn seran transportados al centro de reciclado autorizado.

2.4- Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigacion asociada (salvo los residuos de
cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestacion de cuidados sanitarios)

Los residuos derivados de la cura de posibles heridas producidas durante la obra se depositaran en
los contenedores situados en la caseta de obra.

3.- PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS

El coste de la gestién de residuos generados durante la ejecucion de las obras, se encuentra
considerado en capitulo aparte del presupuesto de las obras.

4.- NORMATIVA

En cuanto a los residuos generados, se estara a lo dispuesto en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la produccién y gestién de residuos de construccién y demolicidn, publicado en el
BOE n2 38, del 13 de febrero de 2008.

Igualmente se cumplira lo establecido en el Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba
el Plan Regional de Ambito Sectorial de Residuos de Construccién y Demolicién de Castilla y Leén 2008-
2010, publicado en el BOCYL n? 141 (suplemento), del 23 de julio de 2008
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LISTADO DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MATERIALES (Pres)

CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

cépiGo UD  DESCRIPCION PRECIO
56 H EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86
MO010 h PALA CARGADORA 33,06
MO0101 h RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50
MO0102 h CAMION BASCULANTE 16 TM 36,00
MO0103 h. RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60
MO0104 h MOTONIVELADORA 52,20
MO0105 h. COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50
MO0106 h CAMION-RAMPA BITUMINOSA 37,00
MO0107 h. RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07
MO0108 h. CAMION REGADOR 21,50
MO0109 H COMPACTADOR MECANICO MANUAL 4,75
MO0111 H COMPACTADOR DE NEUMATICOS 36,00
MO0114 H CORTADORA PAV. INCLUSO DISCO 2,49
MO0150 H BARREDORA MECANICA 7,36
MO0151 H FRESADORA PAVIMENTO ASFALTICO 47,18
MO0201 H COMPRESOR DOBLE MARTILLO 3,46
MO0208 H VIBRADOR DE AGUJA 412
M02GC110 h. GRUA CELOSIA SICAMION 30 T. 78,13
MO3HH020 h. HORMIGONERA 200 L. 0,42
MO5EC030 h. EXCAV.HIDR.CADENAS 195 CV 58,18
MO6MR240 h. MARTILLO ROMPEDOR HIDRA. 1000 KG 11,42
M07CB020 h. Camion basculante 4x4 14 t. 30,05
M07W020 t. km transporte zahorra 0,08
MO08CA110 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 26,44
MO8NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 54,69
MO8RNO040 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 39,07
M12EF020 m2  ENCOF.PANEL METALICO PLANO, INTER- EXTER. 2,49
MQO6COR020 H Equipo corte de juntas en solera 16,90
00101 h OFICIAL 12 18,15
00103 H AYUDANTE 16,93
00104 h PEON ESPECIALIZADO 16,34
00105 h PEON ORDINARIO 15,63
0010A020 h. Capataz 16,01
0010A030 h. OFICIAL PRIMERA 18,15
0010A050 h.  AYUDANTE 16,93
0010A060 h. PEON ESPECIALIZADO 16,60
0010A070 h. Pedn ordinario 13,24
0010B010 h. OFICIAL 12 ENCOFRADOR 18,95
0010B020 h.  AYUDANTE ENCOFRADOR 17,75
P01001 ml TUB PEAD @32 MM 0,98
P0101 ml  TUB. PEAD,D-75,PN-10 ATM 3,04
P0109 ml TUB PEAD, D-63 MM PN-10 ATM 2,18
P0111 ud  BOCA DE RIEGO D-40 MM 158,00
P0113 ud  COLLARIN FUND. ACOMETIDA 25,05
P01141 ud  VALV. MACHO BRONCE D-32 MM 27,25
P0115 kg  HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08
P0116 m3  HORM. HM-20/B/20/1 63,60
P0117 m3  Arena gruesa/gravilla natural 12,32
P0120 m2  ENCOFRADO CURVO 11,42
P0121 m2  ENCOFRADO PLANO 10,67
P01241 ud  CODO BRONCE D-32 MM 4,85
P0126 M3 HORMIGON HM-20/P/20/1 56,40
P0183 PP PIEZAS ESPECIALES D-65 66,00
P01AA020 m3  ARENA DE RiO 0/5 MM. 11,33
PO1AF020 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6 1,95
PO1AF030 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 9,10
P01CC020 t. CEMENTO CEM Il/A-P 32,5 R SACOS 95,20
P01DC010 kg  ADITIVO DESENCOFRANTE 1,08
P01DWO050 m3  AGUA 0,60
PO1HC110 m3  HORMIGON HA-25/P/40/IIA CENTRAL 60,50
P02005 ml  TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40
P02PP2 p.p  PIEZAS ESPEC TUB PE D-75 0,33
P02PP3 p.p  PIEZAS ESPEC TUB PE D-63 0,25
P0339 ml  TUB. PVC CORRUGADA @ 160 SN-8 7,15
P03391 ml TUB. PVC CORRUGADA @ 250 SN-8 14,25
P0340 ml TUB PVC CORRUGADO @315 SN-8 20,21
PO3AC040 kg ACERO CORRUGADO B-500-S 0,76
P0401 M3  ZAHORRA NATURAL DE PRESTAMO 0,90
P0402 M3  ZAHORRA NATURAL DE RiO 571
P0403 Tn  ZAHORRA ARTIF.SILICEA ZA-20 10,45
P0418 Kg  EMULSION CATIONICA ECR-1 0,25
P0421 Tn  MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 47,60
P0422 Tn  MEZCLA BITUM CALIENTE AC16 S (S12) 58,65
P0432 M3 HORMIGON HM-20 55,29
P0453 Kg  FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS 0,72
P0511 ud  PIEZA INJERTO CON JUNTA ELASTICA 21,15
P0520 UD  CAMPANA SIFONICA DESCARGA FUNDIC 96,16
P0525 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM 545
P06011 M*  HORM. D-200 KG/M* TMAX. 10 48,05
P0604 M*  HORM HA-25/P/30/11A 72,50
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LISTADO DE MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MATERIALES (Pres)
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

cépiGo UD  DESCRIPCION PRECIO
P07190 ml RIGOLA/CAZ PREF HORM 33X13 7,50
PO7N080 m3  CANON DE TIERRAS A VERTEDERO 0,18
PO7N090 m3  CANON DE PIEDRA A VERTEDERO 0,18
P08041 ML  TUB. PE @ 125 MM. CORRUG DOBLE CAPA 2,36
P0933 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-90 1,85
P0935 ml TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-160 2,64
P1201 ud  PUESTA ENCOF.METAL.POZOS REG. 18,03
P1203 Ud  PUESTA ENCOF.METAL.SUMIDEROS 7,21
P1301 Kg THOROSEAL O SIMILAR 1,36
P25BH015 m.  BORDILLO HORM 12-15X25X50 6,50
PE010012 Ud  Clip elastomérico conex. a 90°, 400/160 28,30
PV0108 UD VALV COMP D-65 MM PN-16 ATM 94,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

020100 UD MURO HORMIGON ARMADO, SIN PUNTERA

Muro de hormigén HA-25, armado con doble mallazo D-8#15x15 s/planos, sobre zapata de HA-25 armada con

doble mallazo D-8#15x15, incluso excavacion, solera de limpieza, encofrados, relleno y consolidacion de exceso

de excavacion, totalmente terminado.

4,02 182,35

21,89 248,23

54,80 249,34

10,29 1.728,72

6,25 1.268,75

MUROS 102,58 4.021,14

Man0 de ODIa........cccvieieercee e

MAQUINGMIA ...vvvveieiicieiseiesie ettt ssnees

MaLEAIES........vvcvereercrceie et

OO .ttt
TOTAL PARTIDA

1.349,52
1.140,71
4.648,70

559,60

7.698,53

M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos o con martillo, carga y transporte a verte-

dero de productos resultantes, y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento.

E0105 45,360 m3 EXCAV. CIM. Y POZOS TERRENO TRAN

E0106 11,340 m3  EXCAV.CIM.Y POZOS ROCA MED.MEC.

E06011 4,550 M*  HORM. NO ESTRUCTURAL HL-15/P/20 EN LIMPIEZA
E0632 168,000 m2 ENCOF.METALICO EN MUROS

E028026 203,000 M2 MALLAZO 20x20 D-8 mm B500-T

E0604 39,200 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS

D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES

M0101 0,015 h RETRQ MIXTA MEDIA POTENCIA

M0102 0,010 h CAMION BASCULANTE 16 TM

M0107 0,010 h.  RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL

M0201 0,080 H COMPRESOR DOBLE MARTILLO

00105 0,080 h PEON ORDINARIO

%031000800 8,000 % MEDIOS AUXILIARES

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS

33,50 0,50

36,00 0,36

42,07 0,42

3,46 0,28

15,63 1,25

2,80 0,22

3,00 0,18

MaNO0 dE ODIa.......oveeiieieie s

MAQUINGTIA ..ot

OOttt nan
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO

Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco mecanico y

transporte a vertedero de los productos.

M0114 0,60 H CORTADORA PAV. INCLUSO DISCO
M0107 0,010 h.  RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL
M0102 0,010 h  CAMION BASCULANTE 16 TM

MO0101 0,015 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA
0010A070 0,080 h.  Peon ordinario

%010100800 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS

2,49 0,40

42,07 0,42

36,00 0,36

33,50 0,50

13,24 1,06

2,70 0,03

2,80 0,17

MaNO0 dE ODIa.......oveeiieieie s

MAQUINGTIA ...t

OOttt nan
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.

1,25
1,56
0,40

3,21

1,06
1,68
0,20

2,94

MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profundidad media y
0,60 m de anchura en la base, talud VV/H=10/1, relleno con productos de excavacién y compactacion posterior al
95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlicion de pavimento, limpieza y retirada de productos sobrantes a ver-

tedero, entibacién y agotamiento si fuera necesario.

MO0101 0,040 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA
M0102 0,040 h  CAMION BASCULANTE 16 TM

MO0109 0,040 H  COMPACTADOR MECANICO MANUAL
0010A060 0,040 h.  PEON ESPECIALIZADO

%0310 1,650 % RESTO OBRAY MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 %  COSTES INDIRECTOS

33,50
36,00

Mano de 0bra........ccceeeeineenieineseeeesieinns

Maquinaria ....

TOTAL PARTIDA

1,34
1,44
0,19
0,66
0,06
0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS

0,66
2,97
0,28

3,91
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA

Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por medios meca-

nicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y transporte de productos so-

brantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesario, compactado del relleno hasta el 95%

P.N., totalmente terminado.

MO0101 0,030 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA
M0102 0,004 h  CAMION BASCULANTE 16 TM

M0109 0,050 H COMPACTADOR MECANICO MANUAL
00105 0,050 h  PEON ORDINARIO

%010100600 6,000 %  MEDIOS AUXILIARES

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS

33,50 1,01

36,00 0,14

4,75 0,24

15,63 0,78

2,20 0,13

2,30 0,14

Mano de ODIa........c.cvieiereee et

MAQUINGMIA ...vvvvereeievriie st ensenas

OOttt nan
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

E0105 m3 EXCAV. CIM. Y POZOS TERRENO TRAN

Excavacion en emplazamiento, cimientos y pozos en cualquier clase de terreno, excepto roca, i/ entibacion y

0,78
1,39
0,27

2,44

agotamiento si fuera necesario, con carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de

empleo.
MO0101 0,050 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA
M0102 0,040 h  CAMION BASCULANTE 16 TM
0010A070 0,040 h.  Pebdn ordinario
PO7N080 1,000 m3 CANON DE TIERRAS A VERTEDERO
%010100500 5,000 % MEDIOS AUXILIARES

33,50 1,68

36,00 1,44

13,24 0,53

0,18 0,18

3,80 0,19

Mano de ODIa........cocvieeicieie e

MAQUINAMIA ...vvvvieeieieieieesere e sesenseenes

MaLEHIAIES......ocvvcvrieiercieie e

O0S. .ttt nann
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS

E0106 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS ROCA MED.MEC.

0,53
3,12
0,18
0,19

4,02

Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos i/ martillo rompedor, incluso carga y transporte
de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.

0010A070 0,200 h.  Pebdn ordinario

MO5EC030 0,250 h.  EXCAV.HIDR.CADENAS 195 CV
M06MR240 0,200 h.  MARTILLO ROMPEDOR HIDRA. 1000 KG
M07CB020 0,060 h.  Camion basculante 4x4 14 t.

PO7N090 1,000 m3 CANON DE PIEDRA A VERTEDERO
%010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES

13,24 2,65

58,18 14,55

11,42 2,28

30,05 1,80

0,18 0,18

21,50 0,43

MaN0 de ODFa......ccveveieieierie e

MAQUINAIIA ...

MaLEFIAIES......cvvveceeie e

OO ..t
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO

2,65
18,63
0,18
0,43

21,89

Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones de aceras o
restos de hormigon existentes, asi como preparacion y peraltado de la explanada, compactado, carga y transporte

a vertedero de los productos sobrantes.

MO0101 0,012 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA
M0102 0,006 h  CAMION BASCULANTE 16 TM
MO0105 0,006 h.  COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM.
00105 0,012 h  PEON ORDINARIO

%010100200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES

%6 6,000 %  COSTES INDIRECTOS

33,50 0,40

36,00 0,22

35,50 0,21

15,63 0,19

1,00 0,02

1,00 0,06

MaN0 dE ODIa.......eveviieieierie et

MAQUINGTIA ...t

OOttt nan
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CENTIMOS

0,19
0,83
0,08

1,10
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

cépiGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E01101 M2 APERTURA CAJAY PREPAR. EXPLANAC.
M2 apertura de caja y preparacién de la explanacion, incluso desbroce y limpieza de vegetacion en bordes, pe-
quefios desmontes y terraplenes, compactacion, rasanteo, carga y transporte de productos a vertedero autorizado
o centro de reciclado.
MO0104 0,010 h  MOTONIVELADORA 52,20 0,52
MO010 0,010 h  PALA CARGADORA 33,06 0,33
M0102 0,010 h  CAMION BASCULANTE 16 TM 36,00 0,36
M0105 0,020 h.  COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,71
%0101 1,000 % RESTO OBRA'Y MEDIOS AUXILIARES 1,90 0,02
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1,90 0,11
MAQUINGTIA ...ttt 1,92
OOttt nan 0,13
TOTAL PARTIDA 2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
E01110 Ml EXCAV.Y RELLENO ZANJA H=0,40 M.
Excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0,40 de prof. media y 0.40 m. de ancho
en la base, asi como relleno y compactacion posterior al 95% del P.N. retirada y limpieza de productos sobran-
tes a vertedero, incluso entibacion y agotamiento si fuera necesario.
MO0101 0,020 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,67
M0102 0,020 h  CAMION BASCULANTE 16 TM 36,00 0,72
MO0109 0,020H COMPACTADOR MECANICO MANUAL 4,75 0,10
0010A070 0,020 h.  Pedn ordinario 13,24 0,26
%010100800 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 1,80 0,02
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1,80 0,11
MaN0 A€ ODFA ... s 0,26
MAQUINGTIA ...ttt 1,49
OOttt nan 0,13
TOTAL PARTIDA 1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS
Arena en cama y proteccién de tuberias, colocada y rasanteada.
MO0101 0,010 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 0,34
P0117 1,000 m3  Arena gruesa/gravilla natural 12,32 12,32
00104 0,010 h  PEON ESPECIALIZADO 16,34 0,16
%010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 12,80 0,51
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 13,30 0,80
Man0 A€ ODFA........vueeiiercriiere s 0,16
MAQUINGTIA ...t 0,34
MaLEMIAIES........ocveevieiciec et 12,32
OOttt nan 1,31
TOTAL PARTIDA 14,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS
E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM.
MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unién termosoldada, colocada en zanja sobre
lecho y proteccion de arena o gravilla, incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y
probada, totalmente terminada.
P0101 1,000 ml  TUB. PEAD,D-75,PN-10 ATM 3,04 3,04
P02PP2 1,000 p.p PIEZAS ESPEC TUB PE D-75 0,33 0,33
0010A030 0,040 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 0,73
0010A060 0,060 h.  PEON ESPECIALIZADO 16,60 1,00
%010100200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 510 0,10
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 5,20 0,31
Man0 de ODIa........c.cvieieiee e 1,73
MatEHAIES........corveerrc s 3,37
OFM0S...o ettt bbbt 0,41
TOTAL PARTIDA 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

cépiGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0202 ml TUB. PEAD,D-63MM,PN-10 ATM
MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-63 mm., Pn-10 Atm., colocada en zanja sobre lecho y proteccion de
arena, incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y probada, totalmente terminada.
P0109 1,000 ml  TUB PEAD, D-63 MM PN-10 ATM 2,18 2,18
P02PP3 1,000 p.p PIEZAS ESPEC TUB PE D-63 0,25 0,25
00101 0,050 h  OFICIAL 1® 18,15 0,91
00104 0,050 h  PEON ESPECIALIZADO 16,34 0,82
%010100200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 4,20 0,08
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 4,20 0,25
MaN0 A€ ODFA.......ueuieieeireireeieeese et 1,73
MatEHAIES........correr s 2,43
OFM0S...oeveettseir et 0,33
TOTAL PARTIDA 4,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
E028026 M2 MALLAZO 20x20 D-8 mm B500-T
Mallazo 20 x 20 @ 8 mm de acero B500 - T, colocado, incluso p.p. de solapes, totalmente terminado.
PO3AC040 3,590 kg ACERO CORRUGADO B-500-S 0,76 2,73
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 13,24 1,32
0010A030 0,100 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 1,82
%0102 0,500 % RESTO DE OBRA'Y MEDIOS AUXILIARES 5,90 0,03
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 5,90 0,35
MaN0 A€ ODFA ...t 3,14
MatEHAIES........correcrc s 2,73
OFM0S...oeveettseir et 0,38
TOTAL PARTIDA 6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA 2160 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, union por junta de goma labiada,
DN-160 mm. (diametro interior 146 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el re-
lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
P0339 1,000 ml  TUB. PVC CORRUGADA @ 160 SN-8
0010A030 0,030 h.  OFICIAL PRIMERA
0010A070 0,030 h.  Peon ordinario
%0101 1,000 % RESTO OBRAY MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS
0,94
7,15
0,57
TOTAL PARTIDA 8,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

E03391 ML

P03391 1,000 ml
00101 0,030 h
00105 0,030 h
%0101 1,000 %
%6 6,000 %

TUB. PVC CORRUGADA @250 SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, unién por junta de goma labiada, de 250

mm. de diametro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior
de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

TUB. PVC CORRUGADA @ 250 SN-8 14,25 14,25

OFICIAL 12 18,15 0,54

PEON ORDINARIO 15,63 0,47

RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 15,30 0,15

COSTES INDIRECTOS 15,40 0,92
Mano de ODIa........c.cvieiereee e
MaLETIAIES......oovvvrieieiciiries e
O0S. vttt nnnn
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

Pagina
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

cépiGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0340 ML TUB.PVC CORRUGADA @315 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, union por junta de goma labiada,
DN-315 mm. (diametro interior 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el
relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
P0340 1,000 ml  TUB PVC CORRUGADO @315 SN-8 20,21 20,21
0010A030 0,035 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 0,64
0010A070 0,035 h.  Pedn ordinario 13,24 0,46
%0101 1,000 %  RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 21,30 0,21
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 21,50 1,29
MaN0 A€ ODFA........ceuieceeiei it 1,10
MatEHAIES........corcvecer s 20,21
OFM0S....evecetiie e 1,50
TOTAL PARTIDA 22,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
E0401 UD VALV.COMP. D-65 MM, PN-16 ATM
Valvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundicién con cierre elastico, incluso p.p. de piezas especiales
de acoplamiento y tornilleria en acero inoxidable, totalmente colocada y probada.
PV0108 1,000 UD VALV COMP D-65 MM PN-16 ATM 94,60 94,60
P0183 1,000 PP PIEZAS ESPECIALES D-65 66,00 66,00
0010A030 1,500 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 27,23
0010A050 1,600 h.  AYUDANTE 16,93 25,40
%010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES 213,20 8,53
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 221,80 13,31
MaN0 de ODIa........c.cvivieicieeiee e 52,63
MaLEHAIES ... 160,60
OFM0S....evecetiie e 21,84
TOTAL PARTIDA 235,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS

E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM.

Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tuberia de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m. de longitud

media , con collarin de fundicion y pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, valvula macho y co-
do de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tuberia y a tuberia de entrada a vivienda, con arqueta de
hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y tapa de fundicion incluyendo inscripcién adecuada a elegir, incluso
relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicién del pavimento afectado.

P0113 1,000 ud  COLLARIN FUND. ACOMETIDA

P01141 1,000 ud  VALV. MACHO BRONCE D-32 MM
P01241 1,000 ud  CODO BRONCE D-32 MM

P01001 8,000 ml  TUB PEAD @32 MM

P0402 2,000 M3  ZAHORRA NATURAL DE RiO

P0116 0,600 m3 HORM. HM-20/B/20/I

P0115 8,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS
P0421 0,450 Tn - MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL
0010A030 0,800 h.  OFICIAL PRIMERA

0010A050 0,800 h.  AYUDANTE

0010A070 0,800 h.  Peon ordinario

MO0101 0,080 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA

M0107 0,020 h.  RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL
M0102 0,020 h  CAMION BASCULANTE 16 TM

%0101 1,000 % RESTO OBRA 'Y MEDIOS AUXILIARES

%6 6,000 %  COSTES INDIRECTOS

25,05 25,05

27,25 27,25

4,85 4,85

0,98 7,84

571 11,42

63,60 38,16

1,08 8,64

47,60 21,42

18,15 14,52

16,93 13,54

13,24 10,59

33,50 2,68

42,07 0,84

36,00 0,72

187,50 1,88

189,40 11,36

MaNo de ODIa........cccvieieicee e

MAQUINAMIA ...vvvveiericieieiee s

MaLEIAIES ..o

O0S. vttt nnnn
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

38,65
4,24
144,63
13,24

200,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

cépiGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con collarin de fundi-
cion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tuberia de PEAD D-40
mm, incluso conexidn a la red de distribucion, excavacion y relleno de zanja con grava de rio, rotura y reposicion
del pavimento afectado.
MO0101 0,150 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 5,03
M0102 0,020 h  CAMION BASCULANTE 16 TM 36,00 0,72
P0402 0,500 M3 ZAHORRA NATURAL DE RIO 571 2,86
P0111 1,000 ud BOCA DE RIEGO D-40 MM 158,00 158,00
P02005 8,000 ml TUB PEAD D-50 MM PN-10 ATM 1,40 11,20
PO113 1,000 ud  COLLARIN FUND. ACOMETIDA 25,05 25,05
00101 0,600 h  OFICIAL 12 18,15 10,89
00103 1,200 H  AYUDANTE 16,93 20,32
%0101 1,000 % RESTO OBRA'Y MEDIOS AUXILIARES 234,10 2,34
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 236,40 14,18
MaN0 de ODIa........cocvieiecicieeee e 31,21
MAQUINGMIA ...vvvvereicvsieie st nsenas 575
MaLEHAIES ... 197,11
(010X 16,52
TOTAL PARTIDA 250,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
E0430A ud POZO DE LLAVES
De hormigén en masa HM-20, de 1,10 m. de diametro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de profundidad media,
incluso cerco y tapa de fundicion de 68 kg.
MO0101 0,200 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 6,70
MO0102 0,200 h ~ CAMION BASCULANTE 16 TM 36,00 7,20
P0126 0,900 M3 HORMIGON HM-20/P/20/1 56,40 50,76
P0120 2,500 m2 ENCOFRADO CURVO 11,42 28,55
P0115 68,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 73,44
0010A030 4,000 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 72,60
0010A070 4,000 h.  Pedn ordinario 13,24 52,96
%0101 1,000 %  RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 292,20 2,92
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 295,10 17,711
Mano de obra.... 125,56
MAQUINAIIA ... 13,90
MatEHAIES.......cerreir s 152,75
OFM0S...o ettt bbbt 20,63
TOTAL PARTIDA 312,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M
Ud pozo de registro de hormigon HM-20, de 1,10 m. de didmetro interior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera,
con una profundidad méxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundicion de 68 Kg. de peso, con la inscripcion
"SANEAMIENTOQ", ilexcavacion para emplazamiento, relleno de exceso de excavacion, encofrados, impermea-
bilizacion interior mediante la aplicacion de dos manos de Thoroseal o similar, canalillo en solera, e impemeabili-
zacion de juntas de tuberias de vertido con junta hidroexpansiva totalmente terminado.
MO0101 0,500 h ~ RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 3,35
M0102 0,500 h ~ CAMION BASCULANTE 16 TM 36,00 3,60
P0126 2,200 M3 HORMIGON HM-20/P/20/1 56,40 124,08
P1201 1,000 ud PUESTA ENCOF.METAL.POZOS REG. 18,03 18,03
P0115 68,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 73,44
0010A030 0,950 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 17,24
0010A070 2,100 h.  Peon ordinario 13,24 27,80
P1301 1,600 Kg THOROSEAL O SIMILAR 1,36 2,04
%0101 1,000 % RESTO OBRA'Y MEDIOS AUXILIARES 269,60 2,70
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 272,30 16,34
MaN0 de ODIa........cocvevieieceeieieee e 45,04
MAQUINAMIA ...vvvvieeieieieieesere e sesenseenes 6,95
MaLEHAIES ... 217,59
[0 (0 OO 19,04
TOTAL PARTIDA 288,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS

Pagina 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

cépiGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica, con ramalillo de
tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.I. de longitud media y rejilla de fundicién, incluso re-
lleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pavimento afectado.
P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RIiO 571 11,42
P0525 8,000 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM 5,45 43,60
PE010012 1,000 Ud  Clip elastomérico conex. a 90°, 400/160 28,30 28,30
P0115 12,000 kg  HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS 1,08 12,96
P0116 0,200 m3  HORM. HM-20/B/20/I ) 63,60 12,72
P1203 1,000 Ud PUESTA ENCOF.METAL.SUMIDEROS 7,21 7,21
P0421 0,450 Tn MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 47,60 21,42
00101 1,000 h  OFICIAL 12 18,15 18,15
00104 1,000 h ~ PEON ESPECIALIZADO 16,34 16,34
MO0101 0,200 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA 33,50 6,70
M0107 0,200 h.  RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL 42,07 8,41
MO0102 0,200 h ~ CAMION BASCULANTE 16 TM 36,00 7,20
%0101 1,000 % RESTO OBRA'Y MEDIOS AUXILIARES 194,40 1,94
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 196,40 11,78
MaN0 A€ ODFA........cvueeeeiiieeiree et eeaeeees 34,49
MAQUINAIIA ... 22,31
MatEHAIES........corcreeeir s 137,63
OFM0S...oeveettseir et 13,72
TOTAL PARTIDA 208,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS

E0512

P0126
M12EF020
P0115
P0525
P0402
P0511
00101
00105
MO0101
M0107
M0102
%0101
%6

ub

0,650 M3
3,200 m2
10,000 kg
8,000 MI
2,000 M3
1,000 ud
0,400 h
0,400 h
0,010 h
0,010 h.
0,010 h
1,000 %
6,000 %

ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIEN

Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,30 m x 0,30 m. hasta 1,00 m. de profundidad de di-
mensiones interiores con tapa y cerco de fundicion, con inscripcion adecuada, y ramal de tuberia de PVC D-160
mm. junta elastica unido al colector mediante pieza de injerto con junta elastica, de longitud media 8,00 m., incluso

relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pavimento afectado, asi como conexion al ramalillo

existente, totalmente terminada.

HORMIGON HM-20/P/20/1

ENCOF.PANEL METALICO PLANO, INTER- EXTER.

HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS
TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM

ZAHORRA NATURAL DE RiO

PIEZA INJERTO CON JUNTA ELASTICA
OFICIAL 12

PEON ORDINARIO

RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA
RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL
CAMION BASCULANTE 16 TM

RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS

56,40 36,66

2,49 7,97

1,08 10,80

5,45 43,60

571 11,42

21,15 21,15

18,15 7,26

15,63 6,25

33,50 0,34

42,07 0,42

36,00 0,36

146,20 1,46

147,70 8,86

MaN0 de ODIa........cocvieiecicieeee e
Maquinaria
Materiales..

OOttt nan

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS

13,51
1,12
131,60
10,32

156,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E0513 UD CAMARA DE DESCARGA
Camara de descarga con campana sifénica de descarga en fundicion de 1.10 m de diametro interior con alzado y
solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundicion de 0,60 m. de didmetro, i/ impermeabilizacién, total-
mente terminada segun plano correespondiente y en correcto funcionamiento.

MO0101 0,500 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA

M0102 0,500 h  CAMION BASCULANTE 16 TM

P0432 1,500 M3 HORMIGON HM-20

P0520 1,000 UD  CAMPANA SIFONICA DESCARGA FUNDIC

P1201 1,000 ud PUESTA ENCOF.METAL.POZOS REG.

00101 3,000 h  OFICIAL 1®

00105 4,000 h  PEON ORDINARIO

%010100400 4,000 % MEDIOS AUXILIARES

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS
Mano de obra 116,97
Maquinaria .... 34,75
MaLEIAlES........ocveierree e 197,13
[ (0T PO 35,73
TOTAL PARTIDA 384,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA 'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
E06011 M*  HORM. NO ESTRUCTURAL HL-15/P/20 EN LIMPIEZA
Hormigon no estructural, tipo HL-15/P/20, consistencia seca, elaborado en central o a pié de obra, puesto en obra
mediante camién cuba o cangilon, incluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas

NTE-CSZ y EHE.

0010A030 0,100 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 1,82

0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 13,24 1,32

P06011 1,000 M*  HORM. D-200 KG/M?® TMAX. 10 48,05 48,05

%0101 1,000 % RESTO OBRA'Y MEDIOS AUXILIARES 51,20 0,51

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 51,70 3,10
MaN0 A€ ODFA.......cvuiieeeciieieietees e 3,14
MaLEMIAIES.......vvcvevieicrie ettt 48,05
OFM0S....evecetiie e 3,61
TOTAL PARTIDA 54,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

E0602 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA

Hormigon HM-20/P/20/1, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado.

P0126 1,000 M3 HORMIGON HM-20/P/20/I 56,40 56,40

0010A030 0,200 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 3,63

0010A060 0,200 h.  PEON ESPECIALIZADO 16,60 3,32

%010100300 3,000 %  MEDIOS AUXILIARES 63,40 1,90

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 65,30 3,92
Man0 A€ ODFA........coueeieieciieiieeer s 6,95
MaLEMIAIES.......vvcveevieeicrte et 56,40
OfTOS vttt 5,82
TOTAL PARTIDA 69,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS

Hormigon HA-25 /P/30/11a, de central, puesto en obra, vibrado y curado, totalmente terminado.

P0604 1,200 M*  HORM HA-25/P/30/IIA 72,50 87,00
0010A030 0,200 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 3,63
0010A060 0,200 h.  PEON ESPECIALIZADO 16,60 3,32
%010100300 3,000 %  MEDIOS AUXILIARES 94,00 2,82
%6 6,000 %  COSTES INDIRECTOS 96,80 5,81

6,95

87,00

8,63

TOTAL PARTIDA 102,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO CANTIDAD UD _DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0632 m2 ENCOF.METALICO EN MUROS
Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metalicos modulares hasta 5 m. de altura y 20 posturas.
0010B010 0,060 h.  OFICIAL 12 ENCOFRADOR 18,95 1,14
0010B020 0,060 h. ~ AYUDANTE ENCOFRADOR 17,75 1,07
M12EF020 1,000 m2 ENCOF.PANEL METALICO PLANO, INTER- EXTER. 2,49 2,49
P01DC010 0,200 kg  ADITIVO DESENCOFRANTE 1,08 0,22
M02GC110 0,060 h.  GRUA CELOSIA S/CAMION 30 T. 78,13 4,69
%0101 1,000 % RESTO OBRAY MEDIOS AUXILIARES 9,60 0,10
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 9,70 0,58
Mano de Obra..........cccniiiiiiis 2,21
Maguinaria .... 4,69
Materiales.. 2,71
OO ..ottt 0,68
TOTAL PARTIDA 10,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E0701 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRESTAMO
Zahorra natural procedente de préstamos, para rellenos, terraplenes y coronacion de explanadas, extendido y
compactacion hasta el 95% del P.M., incluso adquisicion, carga y transporte, totalmente terminado.
P0401 1,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRESTAMO 0,90 0,90
MO0103 0,020 h.  RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 0,95
MO0102 0,060 h ~ CAMION BASCULANTE 16 TM 36,00 2,16
MO0104 0,020 h  MOTONIVELADORA 52,20 1,04
MO0105 0,020 h.  COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,71
0010A070 0,020 h.  Pedn ordinario 13,24 0,26
%010100200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES 6,00 0,12
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 6,10 0,37
Mano de obra 0,26
Maquinaria .... 4,86
MaLEMIAIES........verrirrieecrere s 0,90
OOttt nan 0,49
TOTAL PARTIDA 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20

Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso regado, totalmen-

te terminado.

P0403 1,900 Tn  ZAHORRA ARTIF SILICEA ZA-20
MO0104 0,010 h  MOTONIVELADORA

MO0105 0,010 h.  COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM.
MO0108 0,020 h. CAMION REGADOR

0010A070 0,010 h.  Pebdn ordinario

%010100240 2,400 %  MEDIOS AUXILIARES

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS

10,45 19,86
52,20 0,52
35,50 0,36
21,50 0,43
13,24 0,13
21,30 0,51
21,80 1,31
Mano de ODra........cocvieeicieie e
MAQUINATIA ©..vvvvveeieieceeeesee e enrennes
MaLETIAIES......oovvvrieieiciiries e
O0S. vttt nnnn
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CENTIMOS

E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION

Riego de imprimacién de base granular, con una dotacion de 1,5 Kgs. de emulsién ECR-1, incluso curado.

P0418 1,500 Kg  EMULSION CATIONICA ECR-1
M0106 0,002 h  CAMION-RAMPA BITUMINOSA
%010100200 2,000 %  MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

0,25 0,38

37,00 0,07

0,50 0,01

0,50 0,03

MAQUINGTIA ...t

MaLEFIAIES......covvveieee e

O0S. vttt nnnn
TOTAL PARTIDA

0,13
1,31
19,86
1,82

23,12

0,07
0,38
0,04

0,49
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con una dotacién de 1,00 Kgs/m2 de emulsién ECR-1.
P0418 1,000 Kg EMULSION CATIONICA ECR-1 0,25 0,25
M0106 0,002 h CAMION-RAMPA BITUMINOSA 37,00 0,07
%010100200 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 0,30 0,01
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 0,30 0,02
MAQUINGTIA ...t 0,07
MaLeriales.......c.oeveriieecreece e 0,25
Or0S .ottt ettt ses 0,03
TOTAL PARTIDA 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

E0706 M2

P0421 0,144 Tn
56 0,010 H
MO111 0,010 H
MO0105 0,010 h.
0010A030 0,007 h.
0010A060 0,021 h.
%010100800 1,000 %
%6 6,000 %

CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)

M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una vez

compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc. totalmente terminado.

MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 47,60 6,85
EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,38
COMPACTADOR DE NEUMATICOS 36,00 0,36
COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,36
OFICIAL PRIMERA 18,15 0,13
PEON ESPECIALIZADO 16,60 0,35
MEDIOS AUXILIARES 8,40 0,08
COSTES INDIRECTOS 8,50 0,51
Mano de ODIa........c.cvieieieeie e
MAQUINGMIA ...vvvveiie st nsenns
MaLEMAIES.......ovcveeeerercieie e s
[ (0T PO
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS

E07060 M2
P0421 0,120 Tn
56 0,010 H
MO111 0,010 H
MO0105 0,010 h.
0010A030 0,006 h.
0010A060 0,018 h.
%010100800 1,000 %
%6 6,000 %

CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)

0,48
1,10
6,85
0,59

9,02

M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una vez compacta-
do, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., totalmente terminado.

MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL 47,60 571

EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,38

COMPACTADOR DE NEUMATICOS 36,00 0,36

COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,36

OFICIAL PRIMERA 18,15 0,11

PEON ESPECIALIZADO 16,60 0,30

MEDIOS AUXILIARES 7,20 0,07

COSTES INDIRECTOS 7,30 0,44
Man0 A€ ODFA ...t s
MAQUINGTIA ...t
MatEHAIES ...t
OOttt nan
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
HORMIGON HM-25 EN ACERAS

E071101 M3

PO1HC110 1,000 m3
M0208 0,080 H
0010A030 0,350 h.
0010A070 0,450 h.
%010100560 5,600 %
%6 6,000 %

0,41
1,10
5,71
0,51

1,73

M3 de hormigon tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vibrado y cura-
do, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arquetas, bocas de riego, de in-

cendios, etc., totalmente terminado.

HORMIGON HA-25/P/40/1IA CENTRAL 60,50
VIBRADOR DE AGUJA 412
OFICIAL PRIMERA 18,15
Peon ordinario 13,24
MEDIOS AUXILIARES 73,10
COSTES INDIRECTOS 77,20
Mano de 0bra........ccveveeeneeirreineeins
MaQUINGNIA .....oeeeeeereereereieeeeese e
Materiales........ccovveverereiereirireieiseeierenas

60,50
0,33
6,35
5,96

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

12,31
0,33
60,50
8,72

81,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

cépiGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon HM-20, de 20
cm. de espesor, ilexcavacion necesaria, p.p. de formacién de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales,
rejuntado y limpieza.
0010A030 0,070 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 1,27
0010A060 0,070 h.  PEON ESPECIALIZADO 16,60 1,16
A01MAO080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 59,09 0,30
P0126 0,080 M3 HORMIGON HM-20/P/20/1 56,40 4,51
P25BH015 1,000 m. BORDILLO HORM 12-15X25X50 6,50 6,50
%010100050 0,500 %  MEDIOS AUXILIARES 13,70 0,07
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 13,80 0,83
Mano de obra.... 2,43
MALEHAIES ... 11,31
OOttt nan 0,90
TOTAL PARTIDA 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

E07190 ML

P07190 1,000 ml
P0126 0,080 M3
0010A030 0,080 h.
0010A070 0,080 h.
%010100200 2,000 %
%6 6,000 %

RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13

Rigola / caz prefabricada de hormigon 50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigén HM-20 y rejuntado con
mortero de cemento, incluso p.p. de formacion de curvas y rebajes en pasos peatonales y carretales, totalmente
terminado.

RIGOLA/CAZ PREF HORM 33X13 7,50 7,50

HORMIGON HM-20/P/20/1 56,40 4,51

OFICIAL PRIMERA 18,15 1,45

Peon ordinario 13,24 1,06

MEDIOS AUXILIARES 14,50 0,29

COSTES INDIRECTOS 14,80 0,89
Mano de ODIa........cocvieeicieie e 2,51
MaLEMAIES.......ovcvecvieicree e 12,01
[ (0T PO 1,18
TOTAL PARTIDA 15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CENTIMOS

E0760 M2

MO0150 0,005 H
0010A070 0,005 h.
%0101 1,000 %
%6 6,000 %

BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA
Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos a vertedero.

BARREDORA MECANICA 7,36 0,04

Peon ordinario 13,24 0,07

RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES 0,10 0,00

COSTES INDIRECTOS 0,10 0,01
MaN0 dE ODIa.......eveviieieierie et 0,07
MAQUINAIIA ... 0,04
OOttt nan 0,01
TOTAL PARTIDA 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CENTIMOS

E0763 Tn
56 0,025 H
MO0105 0,025 h.
MO111 0,025 H
P0422 1,000 Tn
0010A020 0,004 h.
0010A030 0,040 h.
0010A070 0,100 h.
%010100160 1,600 %
%6 6,000 %

MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO

Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularizacién de espesor variable en funcién del estado de la
travesia, fabricada, extendida y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de registro, arquetas y sumideros
existentes y pesaje del material en bascula ajena a la de la planta, totalmente terminada.

EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 37,86 0,95
COMPACTADOR AUTOPRP. 12 TM. 35,50 0,89
COMPACTADOR DE NEUMATICOS 36,00 0,90
MEZCLA BITUM CALIENTE AC16 S (S12) 58,65 58,65
Capataz 16,01 0,06
OFICIAL PRIMERA 18,15 0,73
Peon ordinario 13,24 1,32
MEDIOS AUXILIARES 63,50 1,02
COSTES INDIRECTOS 64,50 3,87

Mano de ODIa........c.cviviereeie e 2,11

MAQUINGMIA ...vvvveriievnieieieisie et nsenas 2,74

MaLEMAIES......cvvcveverecieie e 58,65

4,89

TOTAL PARTIDA 68,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90

P0933 1,000 ml
00101 0,005 h
00105 0,010 h
%010100500 5,000 %
%6 6,000 %

Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en zanja, total-

mente instalada.

TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-90

OFICIAL 12

PEON ORDINARIO
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS

1,85 1,85
18,15 0,09
15,63 0,16

2,10 0,11

2,20 0,13

Mano de obra....

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

E0804 ML

P08041 1,000 ML
0010A030 0,005 h.
0010A070 0,010 h.
%010100500 5,000 %
%6 6,000 %

TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente instalada.

TUB. PE @ 125 MM. CORRUG DOBLE CAPA

OFICIAL PRIMERA
Peon ordinario
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS

2,36 2,36

18,15 0,09

13,24 0,13

2,60 0,13

2,70 0,16

MaNO0 dE ODFa ...

MaLEHIAIES ..o

OO ..t
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

E0805 ML

P0935 1,000 ml
0010A030 0,005 h.
0010A070 0,010 h.
%010100500 5,000 %
%6 6,000 %

TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente instalada.

TUB PE CORRUG DOBLE CAPA D-160

OFICIAL PRIMERA
Peon ordinario
MEDIOS AUXILIARES
COSTES INDIRECTOS

2,64 2,64

18,15 0,09

13,24 0,13

2,90 0,15

3,00 0,18

Mano de ODIa........c.cvieiereiie e

MaLEMIAIES ..o

OOttt nan
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

E08111 ub

P0121 2,080 m2
P0126 0,900 M3
P0453 68,000 Kg
0010A030 4,000 h.
0010A070 4,000 h.
%0101 1,000 %
%6 6,000 %

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y CINCO

CENTIMOS

ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigdn HM-20 de

0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicién, totalmente terminada.

ENCOFRADO PLANO
HORMIGON HM-20/P/20/1
FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS
OFICIAL PRIMERA

Peon ordinario

RESTO OBRA Y MEDIOS AUXILIARES

COSTES INDIRECTOS

10,67 22,19

56,40 50,76

0,72 48,96

18,15 72,60

13,24 52,96

247,50 2,48

250,00 15,00

MaN0 de ODIa ..o

MaLEAIES ..ot

OO ..t
TOTAL PARTIDA

0,25
1,85
0,24

2,34

0,22
2,36
0,29

2,87

0,22
2,64
0,33

3,19

125,56
121,91
17,48

264,95
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO

Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigén HM-20 de 0,10 m
de espesor, ifencofrado y cerco y tapa de fundicion.

P0121 0,800 m2 ENCOFRADO PLANO

P0126 0,130 M3 HORMIGON HM-20/P/20/|
P0453 25,000 Kg  FUNDIC. EN CERCOS Y TAPAS
00101 2,000 h  OFICIAL 12

00105 2,000 h  PEON ORDINARIO
%010100450 4,500 %  MEDIOS AUXILIARES

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS

10,67 8,54
56,40 7,33
0,72 18,00
18,15 36,30
15,63 31,26
101,40 4,56
106,00 6,36

MaN0 de ODIa........c.ucvevieicieceie e
Materiales..

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO

67,56
33,87
10,92

112,35

Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica, con ramalillo de
tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.I. de longitud media y rejilla de fundicion, incluso ex-
cavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pavimento afectado.

P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RIiO

P0525 8,000 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM

PE010012 1,000 Ud  Clip elastomérico conex. a 90°, 400/160
P0115 12,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS
P0116 0,200 m3  HORM. HM-20/B/20/1

P1203 1,000 Ud PUESTA ENCOF .METAL.SUMIDEROS
P0421 0,450 Tn - MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL
0010A030 1,000 h.  OFICIAL PRIMERA

0010A060 1,000 h.  PEON ESPECIALIZADO

MO0101 0,200 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA

MO0107 0,200 h.  RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL
M0102 0,200 h  CAMION BASCULANTE 16 TM

%0101 1,000 % RESTO OBRAY MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

E270050 Ud SUMIDERO SENCILLO PLUVIALES

5,71 11,42
545 43,60
28,30 28,30
1,08 12,96
63,60 12,72
7,21 7,21
47,60 21,42
18,15 18,15
16,60 16,60
33,50 6,70
42,07 8,41
36,00 7,20
194,70 1,95
196,60 11,80

Mano de ODIa........cocvieeiecicee e
Maquinaria ....
Materiales......

TOTAL PARTIDA

34,75
22,31
137,63
13,75

208,44

Sumidero sencillo conectado a la red de saneamiento a pozo de registro o mediante pieza de injerto con junta elés-
tica, con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.|. de longitud media y rejilla de
fundicion, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pavimento afectado.

P0402 2,000 M3 ZAHORRA NATURAL DE RO

P0525 8,000 Ml TUB.PVC,JE,SN-4, D-160MM

P0511 1,000 ud  PIEZA INJERTO CON JUNTA ELASTICA
P0115 12,000 kg HIERRO FUNDIDO EN TAPAS Y CERCOS
P0116 0,200 m3  HORM. HM-20/B/20/I

P1203 1,000 Ud  PUESTA ENCOF.METAL.SUMIDEROS
P0421 0,450 Tn. MBC TIPO AC16 surf D (D12) DE CENTRAL
0010A030 0,800 h.  OFICIAL PRIMERA

0010A060 0,800 h.  PEON ESPECIALIZADO

MO0101 0,060 h  RETRO MIXTA MEDIA POTENCIA

MO0107 0,010 h.  RETRO MEDIA POTENCIA CON MARTILL
M0102 0,010 h  CAMION BASCULANTE 16 TM

%0101 1,000 % RESTO OBRA'Y MEDIOS AUXILIARES
%6 6,000 %  COSTES INDIRECTOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

571 11,42

5,45 43,60

21,15 21,15

1,08 12,96

63,60 12,72

7,21 7,21

47,60 21,42

18,15 14,52

16,60 13,28

33,50 2,01

42,07 0,42

36,00 0,36

161,10 1,61

162,70 9,76

Mano de ODIa........cocvieeiciciie e

MAQUINAMIA ...vvvvrieieiieieesee e ensennes
Materiales

O0S. vttt nnnn

TOTAL PARTIDA

27,80
2,79
130,48
11,37

172,44
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO
Corte mecanico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion de juntas o
previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del espesor, totalmente termina-

do.

MQO6COR020 0,080 H  Equipo corte de juntas en solera 16,90 1,35

0010A030 0,020 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 0,36

0010A050 0,020 h.  AYUDANTE 16,93 0,34

%010100050 0,500 %  MEDIOS AUXILIARES 2,10 0,01

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,10 0,13
MaN0 A€ ODFA........ceuieceeiei it 0,70
MatEHAIES........correirc s 1,35
OFM0S....evecetiie e 0,14
TOTAL PARTIDA 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento asfaltico con medios mecanicos, hasta un espesor de 6 cm., incluso carga y transporte de
productos a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

MO0151 0,040 H  FRESADORA PAVIMENTO ASFALTICO 47,18 1,89

MO0150 0,030 H BARREDORA MECANICA 7,36 0,22

MO0103 0,005 h.  RETROEXCAVADORA DE 1.2 M3 47,60 0,24

0010A030 0,010 h.  OFICIAL PRIMERA 18,15 0,18

0010A060 0,023 h.  PEON ESPECIALIZADO 16,60 0,38

%0101 1,000 % RESTO OBRA'Y MEDIOS AUXILIARES 2,90 0,03

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 2,90 0,17
Mano de Obra..........cccoviiiiiiii s 0,56
MAQUINGTIA ...ttt 2,35
OO ..ottt 0,20
TOTAL PARTIDA 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CENTIMOS

U03CNO011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6

M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la
superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con indice de plasticidad <6, medido sobre perfil.

0010A020 0,005 h.  Capataz 16,01 0,08

0010A070 0,010 h.  Pedn ordinario 13,24 0,13

MO8NM020 0,020 h.  Motoniveladora de 200 CV 54,69 1,09

MO8RN040 0,020 h.  Raodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 39,07 0,78

MO8CA110 0,005 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 . 26,44 0,13

M07CB020 0,005 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 30,05 0,15

M07W020 5,000 t.  km transporte zahorra 0,08 0,40

P01AF020 1,800 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6 1,95 3,51

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 6,30 0,38
Man0 A€ ODFA........vueeiiercriiere s 0,21
MAQUINGMIA ...vvvveriie et nsenas 2,55
MaLEHAIES ...t 3,51
OfTOS vttt 0,38
TOTAL PARTIDA 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

u03Cz010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-
da y compactada, incluso preparacién de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 30.

0010A020 0,005 h.  Capataz 16,01 0,08

0010A070 0,010 h.  Pebn ordinario 13,24 0,13

MO8NM020 0,010 h.  Motoniveladora de 200 CV 54,69 0,55

MO8BRNO040 0,008 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 39,07 0,31

MO8CA110 0,007 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 26,44 0,19

M07CB020 0,008 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 30,05 0,24

M07W020 20,000 t.  km transporte zahorra 0,08 1,60

PO1AF030 1,950 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 9,10 17,75

%6 6,000 % COSTES INDIRECTOS 20,90 1,25
Mano de obra 0,21
Maquinaria .... 2,89
MatEHAIES ... 17,75
OFM0S....evecetiie e 1,25
TOTAL PARTIDA 22,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

Pagina 15
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URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL MUNICIPIO DE CUADROS

CUADROS (Ledn)
C!

S

H

La Calleja del Campo

PROYECTO:

[AYUNTAMIENTO:

La Calleja del Campo

S
ORENZAN
—

=

El Torganillo

TRVA. C/ TORGANILLO - Ctra CL-626




SECCION TIPO TRAV. C/ TORGANILLO

S/E
Acera Calzada Acera
1,50 m 500m 1,50 m
0,12 m HM-25 Capa de 0,06 m. M.B.C. 0,12 m HM-25
AC Surf 16 (50/70) silice (D-12)
0,15 m zahorra Bordillo pref. hormigén 0,15 m zahorra
artificial 50x (12) 15x25cm Riego de imprimacion Bordillo pref. hormigén artificial

12 15x 2
0,15 m zahorra artif. silic. S0x (12 15x25cm
0,20 m. Z.N. Hormigén HM-20 0,20 m. Z.N.

0,20 m zahorra natural. Hormigén HM-20 2%
—

. 2% 2% ;

1,00

Tub. PVC @315 mm

Tub. PEAD @75 mm, Pn-10 atm

LEYENDA
|:| Pavimento calzada formado por: ssssssmennnnnnnns  TUD. PEAD @ 75 Pn-10 (abast. proyecto).
- Capa de 20 cm de zahorra natural. . . -~
- Capa de 15 cm de zahorra artif, silic e.{ Valvula fund. cierre elastico en pozo de llaves
- Riego de imprimacion
- Capa de 6 cm de MBC AC Surf 16(50/70) silice (D-12) \B\\ Acometida abastecimiento
\. Boca de riego
|:| Pavimento aceras formado por:
- Capa de 20 cm de zahorra natural. = immimim 2 PE @160,rojo (red eléctrica -proyecto)
- Capa de 15 cm de zahorra artif. silic.
- Capa de 12 cm de hormigén HM-25 ] Arqueta red energia eléctrica
_Arq. Iberdr. extte.
" rarola extte e Bordillo pref. horm. 50x(12)15x25 cm mmmmmmmes 2 PE G125 verde (red telec. proyecto)
a Arqueta red telecomunicaciones
_Sumid. extte. 1 1 Colector PVC@315 (saneam. proy.)
1 PE@90, rojo (alumbrado-proyecto).
\5\\ Acometida saneamiento
Farola con arqueta (alumbrado
N % Sumidero w® d ( )
S0, PROYECTO: URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
Yo Ny, EN EL MUNICIPIO DE CUADROS
Y Va, NS.
'06‘5’\, - \\\;& AYUNTAMIENTO: . PLANO DE:
75’0\/\\ S CUADROS (Leon) LORENZANA. PLANTA TRAV. C/ TORGANILLO A CTRA. CL-626.
O /- ’*,\/\ = \\\\\\ N ~ FECHA: ESCALA: PLANO N°: COLABORA: El Ingeniero de Gamihos C.y P.
Qa . /N,,~ ~ \\\\ N El Ingeniero Técnico de O.P. |
/7///0 ’“\\ S Sn LEON, NOVIEMBRE DE 2016 || 1:250 2.1
~ INGENIERIA,SERVICIOS ANGEL MANCEBO S.L. Guillermo de Cabo Matanzo Fdo. Angeél Mancebo Giiiles




SEC%IEON TIPO TRAV. C/ LA MORAL

Acera variable Calzada (anch. variable) Acera variable—— . <
- o
0,12 m HM-25 Capa de 0,06 m. M.B.C 012 m HM-25 CD.a P \,n TUAC'ON'/
LCAUEAL AC Surf 16 (50/70) silice (D-12) 2 m ejecutar » YoN AC

0,15 m zahorra Bordillo pref. hormigon 0,15 m zahorra
artificial 50x (120 15x25cm Riego de imprimacién Bordillo pref. hormigén artificial
50x (12) 15x25cm

0,15 m zahorra artif. silic.

0,15 m zahorra natural.

B.R. a )}
ejecutar_—", g9

Actdas.
) exttes.

Hormigén HM-20
§=-040-= " Hormigén HM-20 Ormidon Lo,4oJc\>

" Pto. luz
= ) extte.

+886.21

e | Conexién
S | e : / | \ a extte. )
‘ E— / | BAJADA A TIERRA: /f’ [ g
| — “ ; Canaliz telef. / I | /“/
/ \ ; / [
1 PE 3160 Canaliz. Iberd. / | ‘/
1PE 0125 I | |
. / [
Arq. 30x30 cm\\
extte. \ /
LEYENDA
Pavimento calzada formado por:
|:| - Capa de 15 cm de zahorra natural. smmmmmmn  Colector PVC@250 (saneam. proy.)
- Capa de 15 cm de zahorra artif. silic wenssssmnnnnnnes  TUD. PEAD @ 63 Pn-10 (abast. proyecto).
- Riego de imprimacion
-C de 6 de MBC AC Surf 16 (50/70) silice (D-12 . : ¢
apa de 6 om de urf16 (50770) silice (D-12) - — g Boca de riego URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
|:| Pavimento aceras formado por: wimimimimin 1 PE @160.r0jo (red eléctrica -proyecto) EN EL MUNICIPIO DE CUADROS
- Capa de 15 cm de zahorra natural.
- Capa de 15 cm de zahorra artif. silic. i3 eléctri AYUNTAMIENTO: PLANO DE:
 Capa de 12 om de hormigén HM-25 O Arqueta red energia eléctrica [ CUADROS (Leén) } [ LORENZANA. PLANTA TRAV. C/ LA MORAL
) ========= 1 PE @125 verde (red telec. proyecto) o FECHA: ESCALA: PLANON°: | ( COLABORA: El Inge
— Bordillo pref. horm. 50X(12)1 5x25 cm El Ingeniero Técnico de O.P.
2 Sumid a Arqueta red telecomunicaciones Sn LEON, NOVIEMBRE DE 2016 || 1:250 2.2
umidero INWANGMA]\WOS.L. Guillermo de Cabo Matanzo Fdo.
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PROYECTO:

URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL MUNICIPIO DE CUADROS

[AYUNTAMIENTO:

CUADROS (Leén) MP“‘”O bE SANTIBANEZ. EMPLAZAMIENTO. ]
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921.53

/

Muro \ /
extte.

Muro
contencién Y
proyectado./
SECCION TIPO Py
MURO CONTENCION
Tens. adm. = 0,20 N/mm?
Recubirimiento=4 cm.
Fin, —0,30=—
# ©8/20-20
o —
2 |
v - R \
T \ \
v RN
o0 ~
« RN
\
o
EI
1<
1,30 ﬁ

Iglesia de San \

— ‘

|
| Juan Degollado

Zt=918,00

Zi=916, 409’}6
=

Muro
contencion
_proyectado./

SECCION TIPO CALLE LA BARRERA

7,30

1,00

4,64

15 cm. horm. HM-25

‘ 0,33 ‘

1,00

6 cm. AC 16 surf 50/60 D

Caz pref. horm. 50x33x13cm _Riego de imprimacién

2%

15 cm. zahorra artificial silicea

Base 20 cm. horm. HM-20

15 cm. zahorra artificial silicea

10 cm. zahorra natural

LEYENDA

Pavimento calzada formado por:

- Capa de 10 cm de zahorra natural.

- Capa de 15 cm de zahorra artif. silic

- Riego de imprimacion

- Capa 6 cm de MBC AC Surf 11(50/70) silic (D-12)

|:| Pavimento aceras formado por:
—]
l____—— |

- Capa de 15 cm de zahorra artif. silic.
- Capa de 15 cm de hormigon HM-20

Caz pref. horm. 50x33x15(13) cm

Muro contencién

914.82

913.97
( Plaza de
 laBarrera
/ : -
/ PROYECTO: URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
/ EN EL MUNICIPIO DE CUADROS
/
UTMETS CuapRos (Lesm) || ™ SANTIBANEZ. PLANTA C/LA BARRERA. J
~ FECHA: ESCALA: PLANO N° : COLABORA: El Inge P.
I SA P/I LEON, NOVIEMBRE DE 2016 || 1:250 3.1
Porche INGENIERIA,SERVICIOS ANGEL MANCEBO S.L. Guillermo de Cabo Matanzo Fdo.




2%

15 cm. zahorra artificial silicea

Riego de imprimacion

SECCION TIPO C/ CAMINO LLAMARGO
ACERA CALZADA ACERA
(variable) (variable) (variable)
6 cm. AC 16 surf 50/60 D
15 cm. horm. HM-25 Caz pref. horm. 50x33x13cm

Base 20 cm. horm. HM-20

13.97
15 cm. zahorra artificial silicea
10 cm. zahorra natural
[
( Plaza de
— laBarrera
P.R.
exttes.
Porche

o de acera extte. a 0
émoler y reconstruir
on nueva anchura.

Tramo de acera extte. a
demoler y reconstruir
\.con nueva anchura.

LEYENDA

Pavimento calzada formado por:

- Capa de 10 cm de zahorra natural.
- Capa de 15 cm de zahorra artif. silic
- Riego de imprimacion
- Capa 6 cm de MBC AC Surf 11(50/70) silic (D-12)

Pavimento aceras formado por:
- Capa de 15 cm de zahorra artif. silic.
- Capa de 15 cm de hormigon HM-20

[l 0 L

Caz pref. horm. 50x33x15(13) cm

| Muro contencion

PROYECTO:

[AYUNTAMIENTO:

CUADROS (Leén)

URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

EN EL MUNICIPIO DE CUADROS

J [PLANO DE:

T sa1

FECHA:

SANTIBANEZ. PLANTA C/CAMINO LLAMARGO

INGENIERIA,SERVICIOS ANGEL MANCEBO S.L.

ESCALA: PLANO N°:

COLABORA:
LEON, NOVIEMBRE DE 2016 || 1:250 3.2

El Inge
El Ingeniero Técnico de O.P.

Guillermo de Cabo Matanzo Fdo.,




CALLE OSCURA

EN EL MUNICIPIO DE CUADROS

J [PLANO DE:
FECHA:

URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

PROYECTO:

CUADROS. EMPLAZAMIENTO.

CUADROS (Le6n)

INGENIERIA,SERVICIOS Al L.
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El Ingenis

COLABORA:
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|
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4

PLANO N°:

ESCALA:
1:2000
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LEON, NOVIEMBRE DE 2016

I
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2%
-

SECCION TIPO CALLE OSCURA

S/E

Capa de 0,05 m. M.B.C.
AC Surf 11 (50/70) silice (D-12)

Riego de adherencia

Firme existente

2%

Tub. PEAD @75 mm, Pn-10 atm

0,70

\

\
\ \ Conexion a
tub. extte.

\////4 //\

\

—

_
//§ mid. a ejecutar

LEYENDA

Refuerzo pavimento calzada:
|:| - Riego de imprimacion
- Capa 5 cm de MBC AC Surf 11(50/70) silic (D-12)

— mm  Sumidero proy.

= == == Tub PEAD @75 mm. Pm-10 atm

r Boca de riego

GF  — Valvulay pozo llaves

PROYECTO:

URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

EN EL MUNICIPIO DE CUADROS

[AYUNTAMIENTO:

CUADROS (Ledn)

J [PLANO DE:

CUADROS. PLANTA CALLE OSCURA.

SA

INGENIERIA,SERVICIOS ANGEL MANCEBO S.L.

sarl

FECHA: ESCALA: PLANO N°: COLABORA: El Inge
El Ingeniero Técnico de O.P.

LEON, NOVIEMBRE DE 2016 || 1:250 4.1
Guillermo de Cabo Matanzo Fdo.
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91562

Perrera Cimientos |
=

[ “ﬂ

Pd

254\ oo

131
927.84

LA SECA

si2tg T

Huiertos del
Campar| |{}
T \

PROYECTO:

URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

EN EL MUNICIPIO DE CUADROS

{AYUNTAMIENTO:

CUADROS (Ledn)

J [PLANO oE: LA SECA. EMPLAZAMIENTO.

Tsa1

INGENIERIA,SERVICIOS ANGEL MANCEBO S.L.

FECHA: ESCALA: PLANO N°: COLABORA: El Ingeniero de Camifios C.y P.
El Ingeniero Técnico de O.P.
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58

cob:

SECCION TIPO
ACERA C/ REAL

Acera
(variable)

—+———+Rigola

0,30

2%

Calzada extte.

18 cm. hormigon HM-25

15 cm. horm. HM-25
10 cm. zahorra artificial silicea

0149

Qs

Pd

LEYENDA

Pavimento acera formado por:
- Capa de 10 cm de zahorra artif. silic.

[i‘f’;\ ]

/T v\ ]
U2 / - o / - Capa de 15 cm de hormigén HM-25
Bordillo pref. horm. 50x(12)15x25 cm

Rigola in situ horm HM-25

PROYECTO:

URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL MUNICIPIO DE CUADROS

LA SECA. PLANTA CALLE REAL

J [PLANO DE:

J AYUNTAMIENTO: .
. { CUADROS (Leén)

COLABORA: El Ingeniero de Camifios C.y P.

ESCALA: PLANO N°:
El Ingeniero Técnico de O.P.

/ FECHA:
SA P/I LEON, NOVIEMBRE DE 2016 || 1:400 5.1

Fdo. Angel Mancebo Giiiles

Guillermo de Cabo Matanzo
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CALLEJON 1
E=1:100 SECCION TIPO
Sumid,
N extte. S/E
a
< !| CALZADA
d? \ (variable)
.‘
1
! |‘ Caz pref. horm. 50x33x13cm
A o l a
: | | S
\ ““‘ ‘ =z o
2 \ \ = 1
— A ! 1
| | |
'. G 15 cm. horm. HM-20
10— 1 £
1 3
\ ] g 15 cm. horm. HM-25
] ]
‘| \ < 15 cm. zahorra artificial silicea
| |
1
1
H
CALLEJON 2
E=1:200
N
o
o ]
I \
| 1 i | sl
) '\ﬂ sl \
n &
\‘ - Ji‘i - \\ \\ /L \‘ \"" \’ \\ % ? \\XJ
== e
1
‘ ‘ PROYECTO: URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
EN EL MUNICIPIO DE CUADROS
[AY“”TAM'E”TQ CUADROS (Le6n) ] [PLANO DE: CASCANTES. PLANTA CALLES
FECHA:
:Es.n v

ESCALA: PLANO N°:
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CAMARA DE DESCARGA

E=1:50

P.E. @ 32/10

‘?\/ARIABLE 4“—70 404—‘——"»0 20

’70,12
3

‘»0 36 —=|=={

=02 .

15

TAPA Y MARCO
DE FUNDICION

ACOMETIDA DOMIC. SANEAM.

E=1:20

TAPA CUADRADA Y
CERCO DE FUNDICION

ACERA

ACERA

HORMIGON HM-20

pPVC @160

PVC Qj160(

0,50

0,6

0,30

0,60

SECCION

ENTRONQUE A POZO

OA

COLEC. CON CLIP

-——0,30
0,60

-0,15-P0,3o

Lons»

0,60

PLANTA

BOCA DE RIEGO (Cierre Elastico)

1:20

POZO DE LLAVES

CODO
BRONCE

PLANTA

~—-0.50 4>‘

b

!

TUBERIA P.E. @40 PN 10 Atm.

SUMIDERO SIFONICO

E=1:20

Q& C 9160
" TUBO PV

A\
TEJA PP.
AGUAS PLUV
ARQ SUMID. PP,
10 cm. HM-20

POZO DE REGISTRO

i A
(g

ALZADO - SECCION E=1:40 CERCO Y TAPA DE H<1,50
FUNDICION D-400 E=1:50 CERCO Y TAPA O
| :! — i . —10.20——0.60—410.20— *
P - - WX XX @Xw\\xw&m/f‘ﬂ_ EaSEa —foa0p——os0—|~fo0i— x
P o L X ™ : S Y] ¢ T = XN
[ 155) . RIRREN - L T S
| | o Lo L A . T
‘ ! > " " »A‘ B ». 4 o 8— 8
‘? ; P o o N T i
= % -
+~ HORM. HM-20 i |
| | MANGUITO BRONCE : (;) S
H ‘f 1
|| P.E.040 M T J | g
' L 020 020 1 o L
p | 1,10 | “ :
COLLARIN DE TOMA EN FUNDICION SECCION A-A R S 3
CON JUNTA DE NEOPRENO H‘Lm J‘H
] SECCION A-A

TAPA'Y MARCO [T
FUNDICION

TAPA'Y MARCO
FUNDICION

PLANTA-SECCION

ACOMETIDA DOMICILIARIA (932)

PLANTA-SECCION

E=1:10 TAPA CUADRADA Y CERCO
DE FUNDICION
LLAVE MACHO 1" [L 17 B s
P.E. DE ALTA DENSIDAD DE 1" : e HORMIGON HM-20
5 -/A/:./
CODO DE BRONCE BN Wit

TORNILLOS DE A° INOX.

= ,j“_A :

COLLARIN TOMA FUNDICION
CON JUNTA DE NEOPRENO

PLETINA DE ACERO INOX.

BRONCE

.| MANGUITO DE

0,40 0,15

0,70

0,15

PROYECTO:

EN EL MUNICIPIO DE CUADROS

URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

AYUNTAMIENTO: - PLANO DE:
[ CUADROS (Leé6n) M DETALLES
/ FECHA: ESCALA: PLANO N°: COLABORA: El Ingeniero de,Canflinos C.y P.
El Ingeniero Técnico de O.P.
Sn P/I LEON, NOVIEMBRE DE 2016 | | INDIC. 7
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ARQUETA RED DE ALUMBRADO

ARQUETA RED DE FUERZA

E=1:20 E=1:20
1 XK
S8
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
HORMIGON ACERO RECUB. NOMINAL
CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACT. ARMADURAS
Nivel Coef. . . . Tamaiio . Nivel Coef. .
Elemento Control Pond. Tipo Consistencia Max. Arido Ambiente Control Pond. Tipo
Regularizacion Reducido| -— HM-20 Plastica (P) 20 1 — — —
Pavimentos, Solados y . - R Plastica (P
refuerzos, sin armar Estadist. [¥ ¢ =1,50| HM-20 astica (P) 20 | — — .
Cimentacién, soleras y . _ 5 ati -
refuerzos (armados) Estadist. [Y'c =1,50| HA-25| Plastica (P) 20 lla | Normal| Ys =115 |B 5008 0.04
Muros y O.F. —
(sin ar%ar) Estadist. Yc =1,50 | HM-20 Plastica (P) 20 | Normal Ys =1,15 | B 500S
g‘rjn’f,:d(y)gf' Estadist. [Yc =1,50 | HA-25|  Plastica (P) 20 la | Normal| s =1,15 | B 5008 0,04
Ejecucion Normal f=1,60 ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

NOTAS

- Solapes segtn EHE - 08

- El acero utilizado debera estar garantizado con el sello CIETSID
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DOCUMENTO N¢3

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

INTRODUCCION

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR EN LAS OBRAS DE
“URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL MUNICIPIO DE CUADROS”,
INCLUIDAS EN EL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE
LEON, ADEMAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA
OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3), APROBADO POR ORDEN MINISTERIAL DEL 6 DE FEBRERO DE
1976, (B.O.E. de 7 de Julio de 1976).

CAPITULO 1

CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1.1. — LEGISLACION SOCIAL

El contratista esta obligado al cumplimiento del Codigo de Trabajo vigente y demas disposiciones
que regulan las relaciones entre patrono y obrero, accidentes de trabajo, seguro obligatorio,
enfermedad y todas aquéllas de caracter social vigente o que en lo sucesivo se dicten.

ARTICULO 1.2. — FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista proporcionara al Director o personal delegado, toda clase de facilidades para los
replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales con objeto de comprobar las
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, e incluso a
los talleres y fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

CAPITULO 2

OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 2.1. — OBJETO DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objetivo la ejecucion de las
obras de “URBANIZACION DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL MUNICIPIO DE
CUADROS” con actuacion en las localidades de Lorenzana, Santibafiez, Cuadros, La Seca y Cascantes,
pertenecientes al Municipio de Cuadros, en la provincia de Ledn, e incluidas en el Plan Especial de
Infraestructuras y Redes de la Diputacion de Ledn y regird en unidn de los siguientes:

- Pliego de prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3, aprobado
por O.M. de 6 de Febrero de 1976, asi como posteriores actualizaciones y modificaciones.

= Orden Circular 24/2008 sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG-3. Art. 543 MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA)

= Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacidén, balizamiento y sistemas de
contencion de vehiculos.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones,
aprobado segun la Orden de 15 de Septiembre de 1986.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua,
aprobado segun la Orden de 28 de Julio de 1974.



Instruccidn para la Recepcion de Cementos, RC-16, aprobado segiin Real Decreto 256/2016, de
10 de junio.

Instruccién de Hormigdn Estructural, EHE-08, aprobada segiin Real Decreto 1248/2008 de 18 de
julio.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del dia 26 de octubre de 2001

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras.

Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las obras de Construccién, aprobado por R.D
1627/1997, de 24 de Octubre.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrénico para
B.T. e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

ARTICULO 2.2. — DESCRIPCION DE LAS OBRAS

En evitacion de repeticiones innecesarias, nos remitimos al apartado 1.3 de la Memoria, en la que
se describen suficientemente las obras proyectadas.

CAPITULO 3

CONDICIONES QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES

ARTICULO 3.1. — ARIDOS PARA HORMIGONES

Podran ser de gravera, naturales o artificiales procedentes del machaqueo de aridos, sancionados y
aceptados por la Direccién de Obra.

Se adaptaran a lo especificado sobre los mismos en la Instruccién EHE-08, en cuanto a tamafios
maximos, granulometrias, contenido de materias extranas y demads limitaciones que puedan ser de
aplicacion.

ARTICULO 3.2. - CEMENTO

Se adaptara a lo que se especifica en la Instruccién para la Recepcién de Cementos (RC-16),
aprobado por Real Decreto 256/2016, de 10 de junio.

ARTICULO 3.3. — AGUA PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Cumplira las limitaciones sefaladas al efecto en la Instruccién de Hormigon Estructural EHE-08



ARTICULO 3.4. — ENCOFRADOS

Podran ser de madera o metdlicos, manteniendo siempre la rigidez e impermeabilidad necesaria
para evitar deformaciones en los pardmetros a la hora de la puesta en obra, manejo y fraguado del
hormigon.

Asi mismo, cumpliran lo especificado al respecto en la Instruccién EHE-08
ARTICULO 3.5. - ARMADURAS

El acero a emplear en armaduras seran barras de alta adherencia, y cumpliran las condiciones que
sefala la Instruccion EHE-08

ARTICULO 3.6. - HORMIGONES
Los hormigones a emplear en las obras, cumplirdn lo especificado en la Instruccién EHE-08

Para las obras a que corresponden el presente Proyecto, queda expresamente prohibido el empleo
de hormigones de consistencia fluida, salvo justificacién autorizada por Direccion de Obra.

ARTICULO 3.7.- TUBERIAS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO

Las tuberias de P.V.C. serdn de calidad homologada y se ajustaran a las Normas UNE 53.114 y
53.332, asi como las recomendaciones internacionales 1SO.

Deberan tener contraste grabado en todos los tubos, con indicacidn de las caracteristicas de
diametro, presion nominal, fabricante y fecha de fabricacion.

Las tuberias se probaran en zanja con bombin, por tramos inferiores a 500 m., sometiéndolas a
presion 1,40 veces la presion de trabajo, aumentando la presidn de prueba a razén de 1 Kg/cm2/minuto.

Las tuberias de P.V.C. tipo SN-4, compactas para saneamiento, han de tener como minimo los
espesores siguientes, en funcién del diametro, asi como ajustarse a las tolerancias maximas establecidas
para su diametro exterior y espesores:

DIMENSIONES (mm) TOLERANCIAS (mm)
DN ESPESOR DN (mdaximo) ESPESOR
160 39 +/-0,5 +/-0,6
200 49 +/-0,6 +/-0,7
250 6,1 +/-0,8 +/-0,9
315 7,7 +/-1,0 +/-1,2
400 9,8 +/-1,0 +/-1,2
500 12,3 +/-1,2 +/-1,2
600 15,4 +/-1,2 +/-1.2

Si se trata de tuberias corrugadas de PVC, SN-8, doble capa, corrugadas para saneamiento, las
caracteristicas de la misma han de ser:




DIMENSIONES (mm) TOLERANCIAS (mm)
DN D. EXTERIOR D. INTERIOR D. EXTERIOR COPA
160 160,0 146,0 182,0
200 200,0 182,0 228,0
250 250,0 227,5 284,0
315 315,0 285,2 358,0
400 400,0 364,0 448,0
500 500,0 451,8 563,0
630 649,2 590,0 734,0

ARTICULO 3.8.- TUBERIAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA

a) Conducciones generales de fundicién

Seran de fundicion ductil al igual que las piezas especiales y accesorias y de las dimensiones indicadas
en los planos, no tendrd defectos de modelo que perjudiquen su resistencia, continuidad o buen aspecto de
superficie.

Cumpliran lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberias de
abastecimiento de agua de 28-7-74.

La tuberia ird revestida exteriormente con barniz e interiormente con mortero de cemento siderurgico
inatacable por aguas puras. Serdn de junta automatica.

Las piezas especiales y accesorios serdn del mismo material e irdn unidas a la tuberia con junta exprés.
Presion normalizada M.O.P.M.A. 51 Kg/cm?2 para tubos y piezas.

b) Condiciones generales de P.E.A.D.

Seran tuberias en rollos que unirdn en obra con manguitos de empalme de junta elastica o por
termosoldadura.

También podran colocarse tuberias, a partir de didmetros superiores a 110 mm., en barras de 12 m. de
longitud mediante unién termosoldada.

Cumplirdn con el contenido de las normas UNE.53.131.

ARTICULO 3.9.- VALVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO. CARACTERISTICAS

Deberan ser sin acanaladura inferior en el cuerpo (paso liso).

El cuerpo deberd tener guias laterales macho, una a cada lado en todo el recorrido del cierre (guias
hembra), para admitir sobrepresiones o golpes de ariete y no abrasiones por rozamiento.

- Longitud DIN pn-16 UNE 19153 equivalente a DIN 2533.
- Fundicién gris GG-25 con respecto de espesores para PN-16.
- Eje rectificado de Inoxidable 13% Cr. (F3403 UNE 36016).

- Tuerca de bronce RG.5 bicromada debiendo ser pasante con amarre de tuerca para facil
desmontaje (no admitir tornilleria roscada en el cuerpo).




- Cufia totalmente recubierta de NBR 70 Gr. SHORE +/-5Gr.

- Cada vélvula se le acoplaran protectores de dnodos anticorrosidn. Analogamente dispondran de
un carrete de desmontaje tipo brida unién enchufe de fundicién ductil con tornilleria de acero
bicromada.

- Sistema de empaquetadura doble independiente entre si, "sin mantenimiento" (con retén en
“V” invertida con dos muelles de inoxidable interiores para mantener la estanqueidad por periodo
indefinido). Deberd ser intercambiable si bien este sistema anterior deberd permitir la reaparicion de la
valvula con fluido de circulacion (conduccidn en funcionamiento).

- Cierre a derechas.
- Doble revestimiento epoxy interior y exterior, espesor de 10 a 150 micras

- Pruebas hidraulicas del cierre 20 Kg/cm? hermética "fuga 0" en ambos sentidos y del cuerpo 25
Kg/cm?

- Grasas y componentes de calidad alimentaria.

- Se podrd accionar mediante volante o ser preparada para motorizaciones o indicaciones con
finales de carrera estancos.

- Tendrd una garantia total contra defecto de fabrica y de funcionamiento de 5 afios y una péliza
de seguro de responsabilidad civil que proteja en cada valvula.

ARTICULO 3.10.- BOCAS DE RIEGO DE CIERRE ELASTICO

- Seran en didmetro nominal, DN-40 mm.

- Prensaestopas sin mantenimiento consistente en un retén en V (uve) invertida con dos muelles
de inoxidable interiores, para mantener la estanqueidad por periodo indefinido.

- Cuando esté totalmente abierta deberda hacer CIERRE TRASERO por lo que el sistema
prensaestopas no se envejece, y al mismo tiempo permitird cambiarlo en caso necesario con la
red de servicio.

- El registro tendra la tapa en ductil GGG-50, y el cuerpo en fundicion GG-25, la cerradura de la
tapa llevara sus piezas en bronce y acero inoxidable.

- Lallave sera del tipo antirrobo (cerradura tipo antigua).

-  Acoplamiento mediante racor tipo Madrid o Barcelona, aluminio forjado, norma UNE 23400, o
cualquier otro que se solicite.

- Embridado DIN 2533 PN-10y PN-16.
= Pruebasa 25 Kg/cm?2. Estanqueidad fuga O (cero gotas)

- Pintura epoxy con 125 micras minimo. Normalmente en verde.

Tendrd una garantia total contra todo defecto de fabrica y de funcionamiento de 5 afos y una péliza de

seguro de responsabilidad civil que proteja a cada boca de riego.

ARTICULO 3.11.- BOCA DE INCENDIO

Seran de las mismas caracteristicas que las indicadas para las bocas de riego, con la

salvedad de que el didametro nominal de la acometida sera DN-80.

ARTICULO 3.12.- TUBERIA PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES Y ALUMBRADO

Sera de polietileno corrugado, doble capa del diametro sefialado en los Planos.



El color sera el que indique el organismo correspondiente al servicio.

ARTICULO 3.13. — ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE _PLUVIALES

Las obras complementarias de la red de pluviales, tales como pozos de registro, sumideros, union
de colectores, acometidas, cafios, etc., y restantes obras especiales, pueden ser prefabricadas 6
construidas “in situ”, y deberan ser lo suficientemente resistentes para soportar, tanto las acciones del
terreno como las sobrecargas que puedan recibir, siendo ejecutadas conforme al proyecto.

ARTICULO 3.14. — BORDILLOS Y CAZ-RIGOLA

Se definen como tal, aquéllas piezas prefabricadas de hormigén asentadas sobre una solera de
hormigdn tipo HM-20 que servirdn para la delimitacidén entre calzada y acera o paseo.

Cumpliran lo especificado en el Art.570.2.3 del PG-3, con la variacién de que la longitud de las
piezas serd de cincuenta (50) centimetros, admitiéndose piezas de longitud hasta 1,00 m.

ARTICULO 3.15. — SUBBASE GRANULAR

Se define como tal, la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada.

Los materiales que la formen seran aridos naturales o procedentes del machaqueo y trituracién de
piedras de cantera o grava natural, suelos seleccionados o materiales locales, exentos de arcilla, marga u
otra materia extrafa.

La curva granulométrica del material de subbase, cumplira los limites establecidos en el Art.500.2.2
del PG-3 para una subbase del tipo S-1.

El coeficiente de desgaste serd inferior a 50, con un indice de CBR superior a 20.No sera plastica y
su Equivalente de Arena, (EA), sera superior a 30.

El grado de compactacion serd como minimo del 95% del ensayo Préctor Modificado.

ARTICULO 3.16. — BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Se define asi la mezcla de aridos total o parcialmente machacados, en la granulometria del
conjunto es de tipo continuo.

Los materiales que la formen seran aridos naturales o procedentes del machaqueo y trituracién de
piedras de cantera o grava naturales, en cuyo caso la fraccion retenida en el tamiz 5 UNE debera
contener, como minimo el 50% en peso, de elementos machacados que presenten dos o mas caras de
fractura.

El drido se compondra de elementos limpios, sdlidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extranas.

La curva granulométrica del material de base, cumplird los limites establecidos en el Art.501.2.2 del
PG-3 para un huso del tipo Z-1.

El coeficiente de desgaste Los Angeles sera inferior a 35.
No serd plastica y su Equivalente de Arena, EA, sera superior a 30.
El grado de compactaciéon serd como minimo del 98% del ensayo Préctor Modificado.

ARTICULO 3.17.- RIEGOS DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA

Cumpliran lo dispuesto en los articulos 530-531 del PG-3 utilizando como ligante salvo justificacion
en contrario ECR-0 y ECR-1 respectivamente con dotaciones de 1,0 Kg/m2 y 0,6 Kg/m2 de ligante
pudiendo variarse estas dotaciones si el Director de la Obra lo considera oportuno.



ARTICULO 3.18.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Es la combinacién de aridos y un ligante bituminoso, calentando previamente los aridos y el ligante,
siendo extendida y compactada a temperatura superior a la del ambiente.

Cumplirdn lo especificado en la Orden Circular 24/2008 sobre el PG-3, Art. 543, mezclas
bituminosas para capas de rodadura.

ARTICULO 3.19.- ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON

Son elementos prefabricados de hormigén, cuya cara exterior, una vez colocados, forman la capa
de rodadura de la superficie a pavimentar. Una vez encastrados en el lecho de arido, sus juntas precisan
un relleno final para transferir a los elementos contiguos las cargas a las que sean sometidos por accién
del tréfico.

La normativa que han de cumplir los Adoquines de Hormigon es la UNE EN 1338, siendo obligatorio
el marcado CE

Tendran unas propiedades fisico-mecdnicas con una resistencia a la rotura, en que la muestra
realizada no deberd ser inferior a 3,6 Mpa.

Los adoquines presentan una adecuada resistencia al resbalamiento y al deslizamiento, siempre y
cuando no hayan sido sometidos a un tratamiento secundario tales como rectificado, pulido, etc. para
producir una superficie lisa.

Si como excepcional se requiere un valor de la resistencia al resbalamiento y deslizamiento, el
minimo valor sera 45.

Bajo condiciones normales los adoquines cumplirdn satisfactoriamente la resistencia al
resbalamiento deslizamiento, durante el tiempo de vida del producto.

ARTICULO 3.20. — MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PLIEGO

Los materiales necesarios para la realizacién de las obras y que no se encuentren incluidos en este
Pliego de Prescripciones, habran de ser de calidad adecuada al uso que se les va a aplicar, no
admitiéndose la colocacion de ninguno de ellos sin la previa aprobacién del Técnico Director, que podra
exigir la presentacién de los ensayos, muestras, informes y certificados que estime oportunos, antes de
autorizar su colocacién en obra.

ARTICULO 3.21. - MATERIALES DE CALIDAD INSUFICIENTE

La Direccién de Obra tiene el derecho a ejercer una rigurosa inspeccién en los almacenes, depdsito
y oficinas del Contratista, para la verificacion de la calidad de los materiales a utilizar en obra,
realizandose los ensayos que se estimen oportunos, con cargo al Contratista, a tal efecto.

Si los ensayos de recepcion 6 verificacidén, obligan a rechazar los materiales, el Contratista no
tendrd derecho a indemnizaciones por esta causa, ni servira de justificante por retrasos en el
cumplimiento de los plazos establecidos.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular se especifica en los Articulos
anteriores, el Contratista se atendra a lo que sobre el empleo de los mismos le ordene por escrito la
Direccién de Obra, para el cumplimiento de las condiciones que se establecen para su rechazo 6 abono
parcial.

El adjudicatario de las obras estd obligado al pago de los gastos de vigilancia, andlisis y ensayos de
los materiales, hasta un UNO POR CIENTO (1 %) del presupuesto de las obras, independientemente de
los gastos que por otros conceptos sean de aplicacién a la Contrata.



ARTICULO 3.22.- MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS

Aparte del relleno con arena u otros materiales que se especifiquen como tales en los Planos, el
relleno con tierras se hara bien con materiales productos de la excavacién o procedente de préstamos y
en cualquier caso sera como minimo suelo tolerable utilizando suelo seleccionado en 30 cm. del PG-3.
Su compactacion serd superior al 90% hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, y
superior al 100% en el resto del relleno.

CAPITULO 4

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 4.1. — CONDICIONES GENERALES

El Contratista entregara, con una antelacién minima de quince dias naturales al comienzo de las
obras, un programa de trabajo, en el que debera figurar al menos:

- Plany programacién de las obras.
- Procedencia de los aridos y otros materiales a emplear en obra.
- Equipo de maquinaria adscrito a las obras.

ARTICULO 4.2. — COMPROBACION DEL REPLANTEO

Se hard conjuntamente por la Direccion de Obra y por el Contratista, la comprobacién de todas las
unidades de obra, previamente replanteadas por la Contrata.

Todas aquéllas unidades en las que sea necesario, deberan estar indicadas con estacas, clavos 6
sefiales de pintura, asi como la definicién de trazados y rasantes que sea preciso marcar.

La conservacion y mantenimiento de estas sefiales del Replanteo, serd responsabilidad del
Contratista.

No podra ser iniciada la ejecucion de ninguna de las unidades de las obras, sin que previamente
haya sido verificado su Replanteo por la Direccion de Obra, comunicdndolo el Contratista con la
antelacién necesaria para tal efecto.

De cualquier error, por mala interpretacidon 6 por defectuosos Replanteos parciales realizados por
el Contratista, sera éste responsable.

Todos los gastos ocasionados por el Replanteo 6 su comprobacion, seran de cuenta del Contratista.
ARTICULO 4.3. — EXCAVACIONES

Se recogen en éste Articulo, aquellas excavaciones necesarias para la ejecucidn de las obras, cuales
pueden ser excavacion para emplazamientos, cimiento 6 zanjas.

Se realizaran por medios mecanicos, salvo aquéllos casos en que su singularidad no lo permita, en
cuyo caso se realizardn por medios manuales.

La profundidad de las excavaciones se ajustara a lo definido en los Planos del Proyecto 6 a lo
indicado en el Replanteo de las obras.

Se procedera a la entibacidén de aquéllas zonas que asi se estime necesario, 6 sea ordenado por la
Direccién de Obra, en evitacion de dafios o derrumbamientos que pudieran suceder, siendo éstos
responsabilidad del Contratista en caso de no realizar dicha entibacién.

Todas las excavaciones deberan ser cerradas lo antes posible, tomdndose las medidas de seguridad
necesarias en evitacién de accidentes, sefalizando adecuadamente en todo momento, las zonas
afectadas por las obras.
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El relleno de las excavaciones, se realizara con suelos adecuados procedentes de la excavacién 6
prestamos, compactados al 95% del Préctor Normal.

ARTICULO 4.4. — TUBERIAS

Las tuberias seran colocadas sobre lecho de arena, tierra cribada no plastica, o gravilla, siendo
previamente aceptados los materiales por la Direccion de Obra.

En aquello casos en que sea necesario, se instalardn sobre una solera de hormigén de dosificacidn
200 kg/m3, D-200 de 10 cm. de espesor sobre la que previamente a la colocacién de tuberias de PVC o
PE, se extenderd una capa de 15 cm. de espesor de suelo adecuado, arena gruesa o gravilla, exenta de
gruesos, colocandose sobre esta capa la tuberia proyectada, todo ello ajustandose a la rasante que para
las mismas se ha definido en el Documento de Planos, o segun las drdenes que al respecto dicte la
Direccién de Obra.

Serdn de cuenta del Contratista, todos los gastos originados por la prueba de las tuberias, por
considerar éstos incluidos en el precio el metro lineal de la misma.

ARTICULO 4.5. — OBRAS DE HORMIGON

En principio, todos los hormigones utilizados en obra, tendran la dosificacion o cumplirdn la
resistencia caracteristica fijada en la valoracién de los mismos.

No obstante, la Direccién de Obra se reserva el derecho de poder variar la dosificacién o resistencia
del hormigén, en aquellos casos que considere oportunos.

Segun se define en la Instruccidon EHE, se realizard la rotura de probetas cilindricas, para el control
de la resistencia del hormigdn, definida en el proyecto.

Tal como se indicd en el Articulo 3.6 del presente Pliego, queda expresamente prohibido el empleo
de hormigones de consistencia fluida.

El hormigdn serd fabricado en amasadora y preferentemente en central, de tal forma que las
amasadas sean homogéneas y no se produzca segregacion de los componentes del mismo.

En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes, puede descender la temperatura ambiente por debajo de cero (0) grados
centigrados.

En caso de necesidad de hormigonar en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas necesarias
para garantizar el correcto fraguado del hormigén, teniendo ademds en consideracién las siguientes
normas:

La relacidn agua/cemento sera lo mas baja posible, recomendandose aquella mas préxima a 0,5

Se utilizard cemento de alta resistencia inicial.
- Se extremarad la proteccién en las piezas delgadas.

- Se podrdn emplear aditivos anticongelantes, previa autorizacion de la Direccion de Obra, siempre
gue no sean susceptibles de atacar las armaduras, teniendo especial cuidado en aquéllos que
contengan ién cloro.

Queda prohibido el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (-5) grados
bajo cero, aun cuando se adopten medidas especiales de proteccidn.

Serd cuidado especialmente el curado de los hormigones, manteniéndose éste hiumedo como
minimo durante los primeros ocho (8) dias.

11



ARTICULO 4.6. — BORDILLOS Y CAZ-RIGOLA

Las piezas destinadas a este fin seran de piedra natural caliza o de cuarzo o prefabricadas de
hormigdén y se asentaran sobre un lecho de hormigdn tipo HM-20, procediendo al rejuntado de las
mismas con mortero de cemento, segun se indica en el documento de Planos y en presupuesto.

La separacion entre las piezas no sera superior a 3 cm., rellenando este hueco con mortero de
cemento.

La parte vista de la piedra-bordillo sobre la rasante de calzada o vial, serd de 14 cm. entre las zonas
de vial o paseo, y un maximo de 3 cm. sobre la rasante del vial en aquéllos puntos en los que haya de ser
accesible, como las entradas a los aparcamientos, vados desde las vias de servicio o pasos peatonales.

Cuando la separacion entre calzada y acera se realice mediante piezas tipo rigola o caz, no existira
desnivel entre ambos puntos de la calle.

ARTICULO 4.7. — SUBBASES GRANULARES

La subbase granular no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie de asiento
tiene la densidad correcta y al mismo tiempo cumple con las rasantes definidas en Planos.

Una vez correcta la capa de asiento, los materiales seran extendidos, tomando la precaucion de que
no exista segregacion ni contaminacién de los mismos, procediendo a su humectacion si es necesario
para conseguir la densidad necesaria de compactacion, que sera del 95 % del Préctor modificado.

ARTICULO 4.8. — BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL

La base de zahorra artificial no se extenderd hasta que se haya comprobado que la superficie de
asiento tiene la densidad correcta y al mismo tiempo cumple con las rasantes definidas en Planos.

Una vez correcta la capa de asiento, los materiales seran extendidos, tomando la precaucion de que
no exista segregacion ni contaminacion de los mismos, en tongadas de espesor uniforme, procediendo a
su humectacién si es necesario para conseguir la densidad necesaria de compactacion, que sera del 98 %
del Préctor modificado.

ARTICULO 4.9.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

La ejecucién de la mezcla no se debera de iniciar hasta que esté estudiada y aprobada la
correspondiente férmula de trabajo, conforme a la Orden Circular 24/2008 sobre el PG-3, Art. 543,
mezclas bituminosas para capas de rodadura

ARTICULO 4.10.- ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON

Con objeto de construir un pavimento de tipo flexible, el adoquin ha de ser colocado sobre un
asiento de arena con un espesor de 4cm. una vez compactada.

CAPITULO 5
MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

ARTICULO 5.1. — ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES

Las unidades que figuran en el presente Proyecto, se abonard a los precios del Cuadro n? 1,
cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

En estos precios estan incluidas todas las operaciones necesarias para la ejecucién de las unidades
de referencia, incluida la parte proporcional de los gastos de conservacién durante el periodo de
garantia de las obras, aun cuando no se incluya expresamente en el Presupuesto, una partida alzada de
abono integro para este fin.

12



ARTICULO 5.2. — EXCAVACIONES

Las excavaciones necesarias para la ejecucidon de las obras, seran abonadas por metros cubicos
realmente obtenidos de la medicién efectuada de las obras.

Los excesos de excavacion, sin causa justificada, no se consideraran de abono
En el precio de todas las excavaciones estan incluidos los siguientes conceptos:

- Excavacion por medios mecanicos.

- Entibacidn y agotamiento.

- Relleno y compactacion.

- Cargay transporte a vertedero.

ARTICULO 5.3. — HORMIGONES

El hormigdn sera abonado por metros cubicos realmente empleados.

Cuando un volumen de hormigdn, no alcance la resistencia minima exigida a los veintiocho (28)
dias, y no se considere necesaria por la Direccidn de Obra su demolicion, se procederd a aplicar la
deduccion que para dicho hormigén estime oportuna la Direccién Facultativa de las Obras.

ARTICULO 5.4. — ENCOFRADOS Y CIMBRAS

El abono de las cimbras y encofrados, se hara sobre aquéllos realmente ejecutados, sin considerar
como tal el terreno en aquellos casos en que se haya aprovechado éste en las excavaciones que puedan
presentar estas caracteristicas, y previamente sean aprobados por la Direccion de la Obra.

En el precio del metro cuadrado de encofrado esta incluido el desencofrado, asi como las labores
necesarias para dejar la superficie del hormigdn con las calidades o caracteristicas precisas.

La cimbra se abonard por metros cubicos medidos entre el paramento inferior de la obra y la
proyeccion en planta de la misma.

La ejecucidn incluye las operaciones de construccion, montaje y descimbrado.

ARTICULO 5.5. — ACERO PARA ARMADURAS

Se abonara por kilogramos (Kg) puestos en obra, y se incluye en el precio la elaboracién, limpieza,
colocacidn, fijacion y soldaduras, asi como un 5 % de despuntes, recortes y solapes.

ARTICULO 5.6.- ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON

La obra de pavimento de adoquin, se medira y abonara por metros cuadrados realmente colocados
en obras

ARTICULO 5.7. — OBRAS INCOMPLETAS

Cuando a consecuencia de rescisién del Contrato, o la ejecucién de unidades incompletas o
defectuosas, se aplicard a las mismas los precios del Cuadro n? 2, sin que se pueda pretender la
valoracién de cada unidad de obra fraccionada o acopio de materiales, de otra forma que la establecida
en dicho cuadro.

ARTICULO 5.8. — ALTERACION DE UNIDADES DE OBRA

Si alguna unidad de obra fuese suprimida por la Administracion o por la Direcciéon de Obra, no serd
liguidada al Contratista, mas que en lo que realmente estuviera ejecutado en el momento en que se
diera la orden de supresidn, aplicdndose para ello el Cuadro de Precios n2 2 del Proyecto.
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ARTICULO 5.9. — SUBBASES GRANULARES

La subbase granular se abonara por metros cubicos (m3) realmente ejecutados.

ARTICULO 5.10- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL

La base de zahorra artificial se abonara por metros ctbicos (m?) realmente ejecutados.

ARTICULO 5.11.- MEZCLAS BITUMINOSAS

La medicién y abono se realizard por metros cuadrados (m?) realmente extendidos y conforme a los
espesores reflejados en los planos y el presupuesto.

CAPITULO 6

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 6.1. — PLAZO DE EJECUCION

Se considera suficiente para la ejecucién de las obras recogidas en el presente Proyecto, un plazo
de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo de las
obras, salvo que el Pliego de Bases para la adjudicacidn, se fije expresamente otro plazo.

ARTICULO 6.2. — RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS

Una vez concluidas las obras y encontrdndose de acuerdo a condiciones, se expedira la
correspondiente Acta de Recepcidn, conforme a lo establecido en el Art.235 del R.D.L. 3/2011, de 14 de
noviembre, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

A partir de ésta fecha comenzara a contar el plazo de garantia, fijandose el plazo de UN (1) ANO, sin
perjuicio de lo que al respecto pueda disponer la Administracién contratante.

ARTICULO 6.3. — PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista presentara antes de iniciar las obras, un programa de trabajo, el cudl sera aprobado
por la Direccién de Obra, quien a su vez, esta facultada para variar el orden de ejecuciéon de las unidades
proyectadas.

ARTICULO 6.4. — RESOLUCION DEL CONTRATO

En caso de rescision del Contrato de Obras, se estara a lo dispuesto al respecto en los Articulos 212
y siguientes del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

ARTICULO 6.5. — LEGISLACION SOCIAL

El Contratista estd obligado al cumplimiento del Cddigo del Trabajo y demds Disposiciones que
regulan las relaciones entre patrono y obrero, accidentes de trabajo, seguros obligatorios, enfermedad,
y todas aquéllas de cardcter social vigentes, 6 que en lo sucesivo se dicten.

ARTICULO 6.6. — CONTROL DE CALIDAD

El Contratista esta obligado al pago de los gastos de vigilancia, analisis y ensayos de los materiales,
hasta un UNO (1 %) por ciento del presupuesto de Ejecucién Material de las obras, independientemente
de los gastos que por otros conceptos sean de aplicacion a la Contrata.
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ARTICULO 6.7. — OBLIGACIONES FINALES

El Adjudicatario de las Obras queda obligado a limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros,
materiales y productos sobrantes de las excavaciones é demoliciones, asi como de todos aquéllos
procedentes de las propias obras.

Asi mismo esta obligado a retirar todas las instalaciones provisionales que efectle, y a dejar los
vertederos debidamente acondicionados.

ARTICULO 6.8.-MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA

Las modificaciones que el Director de Obra, bien por iniciativa propia o a peticidon del Adjudicatario
considere realizar aceptadas por ambas partes y valoradas a los precios resultantes del Contrato, debiendo
ser aprobadas previamente por el Organo contratante.

ARTICULO 6.9.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si fuese necesario establecer alguna modificacién que obligue a emplear una unidad de obra no
prevista en los Cuadros de Precios se determinara contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con los
precios de materiales, maquinaria y mano de obra utilizados para la fijacién de los Precios de este Proyecto.

La fijacion del precio se hara antes de ejecutar la unidad de obra por la Administracion a la vista de la
propuesta del Director de Obra y del Contratista.

Si el Contratista no acepta el precio fijado la Administracién puede adjudicarla a otro empresario o
ejecutarla directamente.

Si la obra se ejecuta antes de fijar el precio, el Contratista estd obligado a aceptar el precio que fije la
Administracion.

ARTICULO 6.10.- INICIACION Y AVANCE DE LAS OBRAS

El Contratista iniciara las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzard los
trabajos en los puntos sefialados y continuara de acuerdo con el Plan de Trabajos aprobado.

Asi mismo debera tener aprobado el Plan de Seguridad y Salud por el Coordinador y Organismo
competente.

ARTICULO 6.11.-GASTOS DE CARACTER GENERAL CON CARGO AL CONTRATISTA

Serd de cuenta del Contratista:
- Los gastos que origine el replanteo de las obras.
- Labusqueda de vertederos y préstamos y su abono a los propietarios.
- Laconservacion y proteccion de toda la obra contra el deterioro

- La implantacidn, conservacion y retirada de todos los medios que considere necesarios para ejecutar la
obra.

- Laconservacidn de la sefializacidon y desvios necesarios.

CAPITULO 6.12.- DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista sera responsable de todos los dafos y perjuicios que pueda ocasionar a terceros durante
la ejecucion de las obras quedando a su costa la reposicion del dafio o su compensacién.
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CAPITULO 6.13.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista estara obligado a tener como Jefe de Obra a un Técnico cualificado a juicio del Director
de Obra con facultades para resolver cuando el caso lo requiera.

LEON, noviembre de 2016
Por la Consultora, ISAM, S.L.

Fdo.: ANGEL MANCEBO GUILES
Ingeniero de Caminos, C.y P.
Cgdo. n26.778
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MEDICIONES
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

copIco DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD
CAPITULO 01 LORENZANA
SUBCAPITULO 0101 Tva. C/ Torganillo a CL-626
E01101 M2 APERTURA CAJAY PREPAR. EXPLANAC.
M2 apertura de caja y preparacion de la explanacion, incluso desbroce y limpieza de vegetacion en
bordes, pequefios desmontes y terraplenes, compactacion, rasanteo, carga y transporte de productos
a vertedero autorizado o centro de reciclado.
Calle 1 78,00 9,00 702,00
702,00
E010100 MI EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.
MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun-
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavacion
y compactacion posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlicién de pavimento, limpieza
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibacion y agotamiento si fuera necesario.
Abastec. +Alc 1 62,00 62,00
Abastecimiento 1 18,00 18,00
Energ. Elec.+Telecom. 1 73,00 73,00
153,00
E01110 MI EXCAV.Y RELLENO ZANJA H=0,40 M.
Excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0,40 de prof. media y 0.40
m. de ancho en la base, asi como relleno y compactacion posterior al 95% del P.N. retirada y lim-
pieza de productos sobrantes a vertedero, incluso entibacion y agotamiento si fuera necesario.
Canaliz. alumbrado 1 72,00 72,00
72,00
E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA @315 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, union por junta de goma
labiada, DN-315 mm. (diametro interior 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir
la excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
Colector 1 60,00 60,00
60,00
E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5M
Ud pozo de registro de hormigén HM-20, de 1,10 m. de didmetro interior, 0,20 m. de espesor en al-
zados y solera, con una profundidad maxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundicion de 68 Kg.
de peso, con la inscripcion "SANEAMIENTQ", i/fexcavacion para emplazamiento, relleno de exce-
so de excavacion, encofrados, impermeabilizacion interior mediante la aplicacion de dos manos de
Thoroseal o similar, canalillo en solera, e impemeabilizacion de juntas de tuberias de vertido con jun-
ta hidroexpansiva totalmente terminado.
Colector 1 1,00
1,00
E0513 UD CAMARA DE DESCARGA
Camara de descarga con campana sifénica de descarga en fundicién de 1.10 m de didmetro interior
con alzado y solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundicion de 0,60 m. de didmetro, i/
impermeabilizacion, totalmente terminada segun plano correespondiente y en correcto funcionamiento.
Inicio colector 1 1,00
1,00
E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM.
MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unién termosoldada, colocada en
zanja sobre lecho y proteccion de arena o gravilla, incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas
especiales, instalada y probada, totalmente terminada.
Red abastecimiento 1 79,00 79,00
79,00
E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS
Arena en cama y proteccion de tuberias, colocada y rasanteada.
Red abastecimiento 1 79,00 0,30 0,20 4,74
Saneamiento 1 60,00 0,40 0,40 9,60
Canaliz. electrica 1 70,00 0,45 0,25 7,88
Telecom. 1 60,00 0,40 0,25 6,00
Alumbrado 1 72,00 0,20 0,20 2,88
31,10
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MEDICIONES
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

cépico DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM
Vlvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundicion con cierre elastico, incluso p.p. de pie-
zas especiales de acoplamiento y tornilleria en acero inoxidable, totalmente colocada y probada.
Enred 1 1,00
1,00
E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM.
Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tuberia de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m.
de longitud media , con collarin de fundicion y pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neo-
preno, valvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tuberia y a tu-
beria de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y tapa de
fundicién incluyendo inscripcion adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura
y reposicion del pavimento afectado.
En calle 4 4,00
4,00
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
llarin de fundicion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexién a la red de distribucién, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
En aceras 1 1,00
1,00
E0430A ud POZO DE LLAVES
De hormigon en masa HM-20, de 1,10 m. de diametro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro-
fundidad media, incluso cerco y tapa de fundicion de 68 kg.
En calzada 1 1,00
1,00
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
Alumbrado 1 72,00 72,00
72,00
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
Telecomunicaciones 2 73,00 146,00
146,00
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
Energia electrica 2 73,00 146,00
146,00
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigén
HM-20 de 0,10 m de espesor, ilencofrado y cerco y tapa de fundicion.
Alumbrado 2 2,00
2,00
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigon
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
Energia electrica 3 3,00
Telecomunicaciones 3 3,00
6,00
E0701 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRESTAMO
Zahorra natural procedente de préstamos, para rellenos, terraplenes y coronacion de explanadas, ex-
tendido y compactacion hasta el 95% del P.M., incluso adquisicion, carga y transporte, totalmente
terminado.
Sup. total calle 1 78,00 8,50 0,20 132,60
132,60
E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re-
gado, totalmente terminado.
Sup. total calle 1 78,00 8,00 0,15 93,60
93,60
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E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, i/fexcavacion necesaria, p.p. de formacién de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
Aceras MD. 1 78,00 78,00
Aceras Ml 1 80,00 80,00
158,00
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigon tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
Aceras 2 78,00 1,50 0,12 28,08
28,08
E270050 Ud SUMIDERO SENCILLO PLUVIALES
Sumidero sencillo conectado a la red de saneamiento a pozo de registro 0 mediante pieza de injerto
con junta elastica, con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de
longitud media y rejilla de fundicion, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de
pavimento afectado.
En calzada 6 6,00
6,00
E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION
Riego de imprimacion de base granular, con una dotacion de 1,5 Kgs. de emulsién ECR-1, incluso
curado.
Calzada 1 78,00 5,00 390,00
390,00
E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC16 surf D
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas,
etc. totalmente terminado.
Calzada 1 78,00 5,00 390,00
390,00
SUBCAPITULO 0102 Ramales Tva. C/ La Moral
E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO
Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones
de aceras o restos de hormigon existentes, asi como preparacion y peraltado de la explanada, com-
pactado, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.
Fondo saco M.Izqda. 1 42,00 7,00 294,00
Fondo saco M.Dcha. 1 10,00 15,00 150,00
1 4,00 6,00 24,00
Final SU 1 23,00 10,00 230,00
698,00
E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.
Final Tva.La Moral 1 19,00 19,00
19,00
E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA @250 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, union por junta de goma
labiada, de 250 mm. de didmetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca-
vacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
Final Tva.La Moral 1 19,00 19,00
19,00
E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5M

Ud pozo de registro de hormigén HM-20, de 1,10 m. de didmetro interior, 0,20 m. de espesor en al-
zados y solera, con una profundidad méxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundicion de 68 Kg.
de peso, con la inscripcion "SANEAMIENTQ", i/fexcavacion para emplazamiento, relleno de exce-
so de excavacion, encofrados, impermeabilizacion interior mediante la aplicacion de dos manos de
Thoroseal o similar, canalillo en solera, e impemeabilizacion de juntas de tuberias de vertido con jun-
ta hidroexpansiva totalmente terminado.
Final Tva.La Moral 1 1,00 1,00
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cépico DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIEN
Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,30 m x 0,30 m. hasta 1,00 m. de pro-
fundidad de dimensiones interiores con tapa y cerco de fundicién, con inscripcién adecuada, y ramal
de tuberia de PVC D-160 mm. junta elastica unido al colector mediante pieza de injerto con junta
elastica, de longitud media 8,00 m., incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicién de
pavimento afectado, asi como conexion al ramalillo existente, totalmente terminada.
F.saco M.I. 2 2,00
F.saco M.D. 1 1,00
3,00
E0513 UD CAMARA DE DESCARGA
Camara de descarga con campana sifénica de descarga en fundicién de 1.10 m de didmetro interior
con alzado y solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundicion de 0,60 m. de didmetro, i/
impermeabilizacién, totalmente terminada segun plano correespondiente y en correcto funcionamiento.
Final Tva.La Moral 1 1,00
1,00
E0202 ml TUB. PEAD,D-63MM,PN-10 ATM
MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-63 mm., Pn-10 Atm., colocada en zanja sobre lecho y
proteccidn de arena, incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y proba-
da, totalmente terminada.
Final Tva.La Moral 1 19,00 19,00
19,00
E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM.
Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tuberia de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m.
de longitud media , con collarin de fundicion y pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neo-
preno, valvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tuberia y a tu-
beria de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y tapa de
fundicién incluyendo inscripcion adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura
y reposicion del pavimento afectado.
Solares 3 3,00
3,00
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
llarin de fundicion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexién a la red de distribucién, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
Tva.La Moral 1 1,00
1,00
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
Telecom. Fondo saco M.lzq. 1 37,00 37,00
37,00
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
Telecom. Fondo saco M.lzq. 1 37,00 37,00
37,00
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigén
HM-20 de 0,10 m de espesor, ilencofrado y cercoy tapa de fundicion.
Alumbrado 2 2,00
2,00
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigén
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
Energia electrica 3 3,00
Telecomunicaciones 3 3,00
6,00
D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco
mecanico y transporte a vertedero de los productos.
Entronques 2 7,00 1,00 14,00
14,00
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E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90

Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.

Final Tva.La Moral 1 19,00 19,00
19,00
UO3CNO011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6
M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paracion de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con indice de plasticidad <6,
medido sobre perfil.
Fondo saco M.Izqda. 1 42,00 7,00 0,15 4410
Fondo saco M.Dcha. 1 10,00 15,00 0,15 22,50
1 4,00 6,00 0,15 3,60
Final SU 1 23,00 10,00 0,15 34,50
104,70

U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 30.

Fondo saco M.Izqda. 1 42,00 7,00 0,15 4410
Fondo saco M.Dcha. 1 10,00 15,00 0,15 22,50
1 4,00 6,00 0,15 3,60
Final SU 1 23,00 10,00 0,15 34,50
104,70
E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, ifexcavacion necesaria, p.p. de formacién de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
Fondo saco M.Izqda. 2 41,00 82,00
Fondo saco M.Dcha. 2 10,00 20,00
Final SU 1 18,00 18,00
1 12,00 12,00
132,00

E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS

M3 de hormigon tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.

Fondo saco M.Izqda. 2 41,00 1,00 0,12 9,84
Fondo saco M.Dcha. 2 10,00 1,50 0,12 3,60
Final SU 1 18,00 1,50 0,12 3,24

1 12,00 1,50 0,12 2,16

18,84
E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO

Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.I. de longitud media y
rejilla de fundicién, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicién de pavimento afec-

tado.
Fondo saco M.Izqda. 1 1,00
1,00
E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION
Riego de imprimacion de base granular, con una dotacion de 1,5 Kgs. de emulsion ECR-1, incluso
curado.
Fondo saco M.Izqda. 1 42,00 5,00 210,00
Fondo saco M.Dcha. 1 10,00 9,00 90,00
1 4,00 6,00 24,00
Final SU 1 23,00 7,00 161,00
485,00
E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC16 surf D
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas,
etc. totalmente terminado.
Fondo saco M.Izqda. 1 42,00 5,00 210,00
Fondo saco M.Dcha. 1 10,00 9,00 90,00
1 4,00 6,00 24,00
Final SU 1 23,00 7,00 161,00
485,00
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copIco DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD
CAPITULO 02 SANTIBANEZ
SUBCAPITULO 0201 Tva. C/ la Barrera
020100 UD MURO HORMIGON ARMADO, SIN PUNTERA
Muro de hormigén HA-25, armado con doble mallazo D-8#15x15 s/planos, sobre zapata de HA-25
armada con doble mallazo D-8#15x15, incluso excavacion, solera de limpieza, encofrados, relleno y
consolidacion de exceso de excavacion, totalmente terminado.
1,00
E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO
Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones
de aceras o restos de hormigon existentes, asi como preparacion y peraltado de la explanada, com-
pactado, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.
Sup. total de calle
PP-1/2 1 8,50 7,45 63,33
PP-2/3 1 9,00 7,60 68,40
PP-3/4 1 7,80 7,60 59,28
PP-4/5 1 11,50 14,00 161,00
PP-5/6 1 4,00 10,00 40,00
392,01
E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.
Sup. total de calle
PP-1/2 1 8,50 8,50
PP-2/3 1 9,00 9,00
PP-3/4 1 7,80 7,80
PP-4/5 1 11,50 11,50
PP-5/6 1 4,00 4,00
40,80
E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS
Arena en cama y proteccion de tuberias, colocada y rasanteada.
Canaliz. electrica 1 40,80 0,45 0,25 4,59
Telecom. 1 40,80 0,40 0,25 4,08
Alumbrado 1 40,80 0,20 0,20 1,63
10,30
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
Sup. total de calle
PP-1/2 1 8,50 8,50
PP-2/3 1 9,00 9,00
PP-3/4 1 7,80 7,80
PP-4/5 1 11,50 11,50
PP-5/6 1 4,00 4,00
40,80
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
Sup. total de calle
PP-1/2 2 8,50 17,00
PP-2/3 2 9,00 18,00
PP-3/4 2 7,80 15,60
PP-4/5 2 11,50 23,00
PP-5/6 2 4,00 8,00
81,60
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
Sup. total de calle
PP-1/2 2 8,50 17,00
PP-2/3 2 9,00 18,00
PP-3/4 2 7,80 15,60
PP-4/5 2 11,50 23,00
PP-5/6 2 4,00 8,00
81,60
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E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigén
HM-20 de 0,10 m de espesor, ilencofrado y cerco y tapa de fundicion.
Alumbrado 2 2,00
2,00
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigon
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
Energia eléctrica 2 2,00
Telecomunicac. 2 2,00
4,00
UO03CNO011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6
M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paracion de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con indice de plasticidad <6,
medido sobre perfil.
Sup. total de calle
PP-1/2 1 8,50 7,45 0,10 6,33
PP-2/3 1 9,00 7,60 0,10 6,84
PP-3/4 1 7,80 7,60 0,10 5,93
PP-4/5 1 11,50 14,00 0,10 16,10
PP-5/6 1 4,00 10,00 0,10 4,00
39,20
u03Cz010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 30.
Sup. total de calle
PP-1/2 1 8,50 7,45 0,15 9,50
PP-2/3 1 9,00 760 0,15 10,26
PP-3/4 1 7,80 7,60 0,15 8,89
PP-4/5 1 11,50 14,00 0,15 24,15
PP-5/6 1 4,00 10,00 0,15 6,00
58,80
E07190 ML RIGOLA /CAZ HORM PREF. 33X13
Rigola / caz prefabricada de hormigon 50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigon HM-20 y
rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formacién de curvas y rebajes en pasos peatona-
les y carretales, totalmente terminado.
Margen Dcha. 1 45,00 45,00
Margen Izqda. 1 42,00 42,00
87,00
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigon tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
M. dcha. 1 45,00 1,00 0,15 6,75
M. Izqda. 1 42,00 1,00 0,15 6,30
13,05
E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.. de longitud media y
rejilla de fundicion, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pavimento afec-
tado.
En linea de caz 2 2,00
2,00
E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION
Riego de imprimacién de base granular, con una dotacién de 1,5 Kgs. de emulsion ECR-1, incluso
curado.
Sup. total de calle
PP-1/2 1 8,50 5,10 43,35
PP-2/3 1 9,00 4,65 41,85
PP-3/4 1 7,80 4,65 36,27
PP-4/5 1 11,50 10,90 125,35
PP-5/6 1 4,00 7,75 31,00
277,82
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E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC16 surf D
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas,
etc. totalmente terminado.
Sup. total de calle
PP-1/2 1 8,50 5,10 43,35
PP-2/3 1 9,00 4,65 41,85
PP-3/4 1 7,80 4,65 36,27
PP-4/5 1 11,50 10,90 125,35
PP-5/6 1 4,00 7,75 31,00
277,82
SUBCAPITULO 0202 C/ Camino Llamargo
D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos o con martillo, carga y trans-
porte a vertedero de productos resultantes, y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento.
SS-1/4 MD. 1 16,00 0,80 12,80
SS-1/3 MI. 1 9,00 1,00 9,00
21,80
E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO
Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones
de aceras o restos de hormigon existentes, asi como preparacion y peraltado de la explanada, com-
pactado, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.
PP-1/2 1 4,00 5,00 20,00
PP-2/3 1 3,50 5,15 18,03
PP-3/4 1 10,50 5,35 56,18
PP-4/5 1 3,30 5,85 19,31
PP-5/6 1 3,70 6,25 23,13
PP-6/7 1 7,00 5,20 36,40
PP-7/8 1 9,00 4,50 40,50
PP-8/9 1 1,30 490 6,37
PP-9/10 1 5,70 8,00 45,60
265,52
E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.
MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun-
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud VV/H=10/1, relleno con productos de excavacién
y compactacion posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlicion de pavimento, limpieza
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibacion y agotamiento si fuera necesario.
Canaliz. elect+teleco. 1 50,00 50,00
50,00
E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS
Arena en cama y proteccion de tuberias, colocada y rasanteada.
Colector 87,00 0,60 0,50
Deducir tub. D250 87,00 0,05
Canaliz. electrica 1 50,00 0,45 0,25 5,63
Telecom. 1 50,00 0,40 0,25 5,00
Alumbrado 1 50,00 0,20 0,20 2,00
12,63
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
Alumbrado 1 50,00 50,00
50,00
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigén
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/fencofradoy cercoy tapa de fundicion.
Alumbrado 3 3,00
3,00
UO3CNO011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6

M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paracion de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con indice de plasticidad <6,
medido sobre perfil.

Superf. total calle

SS-1/2 1 4,00 5,00 0,10 2,00
SS-2/3 1 3,50 5,15 0,10 1,80
SS-3/4 1 10,50 5,35 0,10 5,62
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cépico DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SS-4/5 1 3,30 5,85 0,10 1,93
SS-5/6 1 3,70 6,25 0,10 2,31
SS-6/7 1 7,00 520 0,10 3,64
SS-7/8 1 9,00 4,50 0,10 4,05
SS-8/9 1 1,30 4,90 0,10 0,64
SS-9/10 1 570 8,00 0,10 4,56
26,55
u03Czo10 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 30.
Sup. total calle
SS-1/2 1 4,00 5,00 0,15 3,00
SS-2/3 1 3,50 515 0,15 2,70
SS-3/4 1 10,50 5,35 0,15 8,43
SS-4/5 1 3,30 5,85 0,15 2,90
SS-5/6 1 3,70 6,25 0,15 3,47
SS-6/7 1 7,00 520 0,15 5,46
SS-7/8 1 9,00 4,50 0,15 6,08
SS-8/9 1 1,30 4,90 0,15 0,96
SS-9/10 1 570 8,00 0,15 6,84
39,84
E07190 ML RIGOLA /CAZ HORM PREF. 33X13
Rigola / caz prefabricada de hormigdn 50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigon HM-20 y
rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formacién de curvas y rebajes en pasos peatona-
les y carretales, totalmente terminado.
SS-1/2 2 4,00 8,00
SS-2/3 2 3,50 7,00
SS-3/4 2 10,50 21,00
SS-4/5 2 3,30 6,60
SS-5/6 2 3,70 7,40
SS-6/7 2 7,00 14,00
SS-7/8 2 9,00 18,00
SS-8/9 2 1,30 2,60
SS-9/10 2 5,70 11,40
96,00
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigon tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
Ambas margenes
SS-1/3 2 6,50 1,10 0,15 2,15
SS-3/4 2 10,00 0,82 0,15 2,46
SS-4/5 2 3,00 0,95 0,15 0,86
SS-5/6 2 5,00 1,15 0,15 1,73
SS-6/7 2 7,00 0,85 0,15 1,79
SS-7/8 2 8,00 0,60 0,15 1,44
SS-8/9 2 3,00 0,70 0,15 0,63
SS-9/10 2 6,50 0,85 0,15 1,66 12,72
A DEDUCIR: Sup. rigola 1 96,00 0,33 0,15 -4,75
7,97
E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.I. de longitud media y
rejilla de fundicion, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pavimento afec-
tado.
Linea de caz 4 4,00
4,00
E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION
Riego de imprimacion de base granular, con una dotacion de 1,5 Kgs. de emulsion ECR-1, incluso
curado.
Sup. total calle
SS-1/2 1 4,00 5,00 20,00
SS-2/3 1 3,50 5,15 18,03
SS-3/4 1 10,50 5,35 56,18
SS-4/5 1 3,30 5,85 19,31
SS-5/6 1 3,70 6,25 23,13
SS-6/7 1 7,00 5,20 36,40
SS-7/8 1 9,00 4,50 40,50
SS-8/9 1 1,30 4,90 6,37
SS-9/10 1 5,70 8,00 45,60 265,52
A DEDUCIR.

Pagina

9



MEDICIONES

CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Sup. aceras
SS-1/2 -2 4,00 0,70 -5,60
SS-2/3 -2 3,50 0,70 -4,90
SS-3/4 -2 10,50 0,70 -14,70
SS-4/5 -2 3,30 0,70 -4,62
SS-5/6 -2 3,70 0,70 -5,18
SS-6/7 -2 7,00 0,70 -9,80
SS-7/8 -2 9,00 0,70 -12,60
SS-8/9 -2 1,30 0,70 -1,82
SS-9/10 -2 5,70 0,70 -7,98 -67,20
198,32
E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC16 surf D
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas,
etc. totalmente terminado.
Sup. total calle
SS-1/2 1 4,00 5,00 20,00
SS-2/3 1 3,50 515 18,03
SS-3/4 1 10,50 5,35 56,18
SS-4/5 1 3,30 5,85 19,31
SS-5/6 1 3,70 6,25 23,13
SS-6/7 1 7,00 5,20 36,40
SS-7/8 1 9,00 4,50 40,50
SS-8/9 1 1,30 490 6,37
S$S-9/10 1 570 8,00 45,60
A DEDUCIR.
Sup. aceras
SS-1/2 -2 4,00 0,70 -5,60
SS-2/3 -2 3,50 0,70 -4,90
SS-3/4 -2 10,50 0,70 -14,70
SS-4/5 -2 3,30 0,70 -4,62
SS-5/6 -2 3,70 0,70 -5,18
SS-6/7 -2 7,00 0,70 -9,80
SS-7/8 -2 9,00 0,70 -12,60
SS-8/9 -2 1,30 0,70 -1,82
S$S-9/10 -2 570 0,70 -7,98
198,32
CAPITULO 03 CUADROS
SUBCAPITULO 0301 C/ Oscura. Refuerzo pavimento
F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO
Fresado de pavimento asfaltico con medios mecanicos, hasta un espesor de 6 cm., incluso carga y
transporte de productos a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.
Bordes de calzada
PP-1/2 2 17,00 1,20 40,80
PP-2/3 2 22,00 1,20 52,80
PP-3/4 2 4,00 1,20 9,60
PP-4/5 2 24,00 1,20 57,60
PP-5/6 2 10,00 1,20 24,00
PP-6/7 2 13,00 1,20 31,20
PP-7/8 2 5,00 1,20 12,00
PP-8/9 2 18,00 1,20 43,20
PP-9/10 2 4,00 1,20 9,60
280,80
E0760 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA
Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos a vertedero.
Sup. total calzada
PP-1/2 1 17,00 5,50 93,50
PP-2/3 1 22,00 5,35 117,70
PP-3/4 1 4,00 5,20 20,80
PP-4/5 1 24,00 5,40 129,60
PP-5/6 1 10,00 5,80 58,00
PP-6/7 1 13,00 5,60 72,80
PP-7/8 1 5,00 6,00 30,00
PP-8/9 1 18,00 5,60 100,80
PP-9/10 1 4,00 4,50 18,00
641,20
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E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con una dotacion de 1,00 Kgs/m2 de emulsién ECR-1.
PP-1/2 1 17,00 5,50 93,50
PP-2/3 1 22,00 5,35 117,70
PP-3/4 1 4,00 5,20 20,80
PP-4/5 1 24,00 5,40 129,60
PP-5/6 1 10,00 5,80 58,00
PP-6/7 1 13,00 5,60 72,80
PP-7/8 1 5,00 6,00 30,00
PP-8/9 1 18,00 5,60 100,80
PP-9/10 1 4,00 4,50 18,00
641,20
E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO
Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularizacion de espesor variable en funcion
del estado de la travesia, fabricada, extendida y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de
registro, arquetas y sumideros existentes y pesaje del material en bascula ajena a la de la planta, to-
talmente terminada.
Esp.medio=1 cm.
Dens.=2,40 Tn/m3
PP-1/2 24 17,00 5,50 0,01 2,24
PP-2/3 24 22,00 535 0,01 2,82
PP-3/4 24 4,00 520 0,01 0,50
PP-4/5 24 24,00 5,40 0,01 3,11
PP-5/6 24 10,00 5,80 0,01 1,39
PP-6/7 24 13,00 560 001 175
PP-7/8 24 5,00 6,00 0,01 0,72
PP-8/9 24 18,00 5,60 0,01 2,42
PP-9/10 24 4,00 4,50 0,01 0,43
15,38
E07060 M? CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)
M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una
vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., total-
mente terminado.
PP-1/2 1 17,00 5,50 93,50
PP-2/3 1 22,00 5,35 117,70
PP-3/4 1 4,00 5,20 20,80
PP-4/5 1 24,00 5,40 129,60
PP-5/6 1 10,00 5,80 58,00
PP-6/7 1 13,00 5,60 72,80
PP-7/8 1 5,00 6,00 30,00
PP-8/9 1 18,00 5,60 100,80
PP-9/10 1 4,00 4,50 18,00
641,20
SUBCAPITULO 0302 C/Oscura. Renovacion abastecimiento
E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.
MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun-
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavacion
y compactacion posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlicion de pavimento, limpieza
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibacion y agotamiento si fuera necesario.
PP-1/10 1 120,00 120,00
120,00
E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS
Arena en cama y proteccion de tuberias, colocada y rasanteada.
Red abastec. 1 120,00 0,30 0,20 7,20
7,20
E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM.
MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unién termosoldada, colocada en
zanja sobre lecho y proteccion de arena o gravilla, incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas
especiales, instalada y probada, totalmente terminada.
PP-1/10 1 120,00 120,00
120,00
E0602 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA
Hormigon HM-20/P/20/1, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado.
Losa en zanja
PP-1/10 1 120,00 0,80 0,15 14,40
14,40
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E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM
Vlvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundicion con cierre elastico, incluso p.p. de pie-
zas especiales de acoplamiento y tornilleria en acero inoxidable, totalmente colocada y probada.
1 1,00
1,00
E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM.
Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tuberia de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m.
de longitud media , con collarin de fundicion y pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neo-
preno, valvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tuberia y a tu-
beria de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y tapa de
fundicién incluyendo inscripcion adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura
y reposicion del pavimento afectado.
Reposiciones 16 16,00
16,00
E0430A ud POZO DE LLAVES
De hormigon en masa HM-20, de 1,10 m. de diametro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro-
fundidad media, incluso cerco y tapa de fundicion de 68 kg.
1 1,00
1,00
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
Ilarin de fundicion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucién, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
En aceras 2 2,00
2,00
CAPITULO 04 LA SECA
SUBCAPITULO 0401 Renovacion aceras
D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos o con martillo, carga y trans-
porte a vertedero de productos resultantes, y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento.
C/ Real. M.Dcha.
PP-1/2 1 50,00 1,25 62,50
PP-2/3 1 22,50 1,45 32,63
PP-3/4 1 22,50 1,45 32,63
PP-4/5 1 6,00 1,00 6,00
PP-5/6 1 7,00 0,90 6,30
140,06
E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO
Corte mecanico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion
de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es-
pesor, totalmente terminado.
C/ Real. M.Dcha.
PP-1/2 1 50,00 50,00
PP-2/3 1 22,50 22,50
PP-3/4 1 22,50 22,50
PP-4/5 1 6,00 6,00
PP-5/6 1 7,00 7,00
108,00
D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco
mecanico y transporte a vertedero de los productos.
C/ Real. M.Dcha.
PP-1/2 1 50,00 0,30 15,00
PP-2/3 1 22,50 0,30 6,75
PP-3/4 1 22,50 0,30 6,75
PP-4/5 1 6,00 0,30 1,80
PP-5/6 1 7,00 0,30 2,10
32,40
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E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.
ENERG. ELECT+TELECOMUN.
C/ Real. M.Dcha.
PP-1/2 1 50,00 50,00
PP-2/3 1 22,50 22,50
PP-3/4 1 22,50 22,50
PP-4/5 1 6,00 6,00
PP-5/6 1 7,00 7,00
108,00
E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS
Arena en cama y proteccion de tuberias, colocada y rasanteada.
ENERG. ELECT+TELECOMUN.
C/ Real. M.Dcha.
PP-1/2 1 50,00 0,45 0,25 5,63
PP-2/3 1 22,50 0,45 0,25 2,53
PP-3/4 1 22,50 0,45 0,25 2,53
PP-4/5 1 6,00 0,45 0,25 0,68
PP-5/6 1 7,00 0,45 0,25 0,79
12,16
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
TELECOMUNICACIONES
C/ Real. M.Dcha.
PP-1/2 2 50,00 100,00
PP-2/3 2 22,50 45,00
PP-3/4 2 22,50 45,00
PP-4/5 2 6,00 12,00
PP-5/6 2 7,00 14,00
216,00
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
IBERDROLA
C/ Real. M.Dcha.
PP-1/2 2 50,00 100,00
PP-2/3 2 22,50 45,00
PP-3/4 2 22,50 45,00
PP-4/5 2 6,00 12,00
PP-5/6 2 7,00 14,00
216,00
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigon
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
Energia eléctrica 6 6,00
Telecomunicac. 6 6,00
12,00
E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, ifexcavacion necesaria, p.p. de formacion de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
ACERAS
C/ Real. M.Dcha.
PP-1/2 1 50,00 50,00
PP-2/3 1 22,50 22,50
PP-3/4 1 22,50 22,50
PP-4/5 1 6,00 6,00
PP-5/6 1 7,00 7,00
108,00
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E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
Ilarin de fundicién, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucién, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
En acera 2 2,00
2,00
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigon tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
C/ Real. M.Dcha.
PP-1/2 1 50,00 125 015 9,38
PP-2/3 1 22,50 1,45 0,15 4,89
PP-3/4 1 22,50 1,45 0,15 4,89
PP-4/5 1 6,00 1,00 0,15 0,90
PP-5/6 1 7,00 0,90 0,15 0,95
21,01
E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifonico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.. de longitud media y
rejilla de fundicion, incluso excavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pa-
vimento afectado.
En calzada 6 6,00
6,00
E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS
Hormigon HA-25 /P/30/11a, de central, puesto en obra, vibrado y curado, totalmente terminado.
RIGOLA "IN SITU"
C/ Real. M.Dcha.
PP-1/2 1 50,00 0,30 0,18 2,70
PP-2/3 1 22,50 0,30 0,18 1,22
PP-3/4 1 22,50 0,30 0,18 1,22
PP-4/5 1 6,00 0,30 0,18 0,32
PP-5/6 1 7,00 0,30 0,18 0,38
5,84
CAPITULO 05 CASCANTES
SUBCAPITULO 0501 Callejones fondo de saco
E01101 M2 APERTURA CAJAY PREPAR. EXPLANAC.
M2 apertura de caja y preparacion de la explanacion, incluso desbroce y limpieza de vegetacion en
bordes, pequefios desmontes y terraplenes, compactacion, rasanteo, carga y transporte de productos
a vertedero autorizado o centro de reciclado.
Callejon 1
PP-1/2 1 3,60 3,10 11,16
PP-2/3 1 7,80 2,90 22,62
PP-3/4 1 3,50 4,50 15,75
Callejon 2
PP-1/2 1 8,30 3,20 26,56
PP-2/3 1 6,80 3,10 21,08
PP-3/4 1 10,50 3,00 31,50
PP-4/5 1 14,40 3,20 46,08
174,75
E010100 MI EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.

MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun-
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavacion
y compactacion posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlicién de pavimento, limpieza
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibacion y agotamiento si fuera necesario.
Pluviales

Callejon 1 1 6,00 6,00
Callejon 2 1 1,00 1,00
Abastecimiento

Callejon 1 1 15,00 15,00
Callejon 2 1 38,00 38,00

60,00
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MEDICIONES
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA @160 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccién circular con copa, unién por junta de goma
labiada, DN-160 mm. (di&metro interior 146 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios aukxiliares.
Pluviales 1 6,00 6,00
1 1,00 1,00
7,00
E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM.
MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unién termosoldada, colocada en
zanja sobre lecho y proteccion de arena o gravilla, incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas
especiales, instalada y probada, totalmente terminada.
Abastecimiento
Callejon 1 1 15,00 15,00
Callejon 2 1 38,00 38,00
53,00
E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM
Vélvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundicion con cierre elastico, incluso p.p. de pie-
zas especiales de acoplamiento y tornilleria en acero inoxidable, totalmente colocada y probada.
2 2,00
2,00
E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM.
Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tuberia de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m.
de longitud media , con collarin de fundicion y pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neo-
preno, valvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tuberia y a tu-
beria de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y tapa de
fundicién incluyendo inscripcion adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura
y reposicion del pavimento afectado.
Reposiciones 8 8,00
8,00
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
llarin de fundicion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexién a la red de distribucién, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
2 2,00
2,00
E0430A ud POZO DE LLAVES
De hormigon en masa HM-20, de 1,10 m. de diametro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro-
fundidad media, incluso cerco y tapa de fundicion de 68 kg.
2 2,00
2,00
E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re-
gado, totalmente terminado.
Callejon 1
PP-1/2 1 3,60 3,10 0,10 1,12
PP-2/3 1 7,80 290 0,10 2,26
PP-3/4 1 3,50 4,50 0,10 1,58
Callejon 2
PP-1/2 1 8,30 3,20 0,10 2,66
PP-2/3 1 6,80 310 0,10 21
PP-3/4 1 10,50 3,00 0,10 3,15
PP-4/5 1 14,40 3,20 0,10 4,61
17,49
E07190 ML RIGOLA/CAZ HORM PREF. 33X13
Rigola / caz prefabricada de hormigon 50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigon HM-20 y
rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formacién de curvas y rebajes en pasos peatona-
les y carretales, totalmente terminado.
Eje calzada
Callejon 1 1 15,00 15,00
Callejon 2 1 39,00 39,00
54,00
E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS

Hormigon HA-25 /P/30/1la, de central, puesto en obra, vibrado y curado, totalmente terminado.

Callejon 1
PP-1/2 1 3,60 3,10 0,15 1,67
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MEDICIONES
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PP-2/3 1 7,80 2,90 0,15 3,39

PP-3/4 1 3,50 4,50 0,15 2,36

Callejon 2

PP-1/2 1 8,30 3,20 0,15 3,98

PP-2/3 1 6,80 3,10 0,15 3,16

PP-3/4 1 10,50 3,00 0,15 4,73

PP-4/5 1 14,40 3,20 0,15 6,91 26,20

26,20

E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO

Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.I. de longitud media y
rejilla de fundicion, incluso excavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pa-

vimento afectado.
Callejon 1 1 1,00
Callejon 2 1 1,00

CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
E1SYS UD SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION

2,00

Ud. Elementos de proteccion, sefializacion y bienestar en obligado cumplimiento del RD 1627/97 de

24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de construccion.
Durante ejecucion 1 1,00

CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS

1,00

Gestion de residuos generados en las obras, conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos

y suelos contaminados

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO

UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 020100

0002 D24091

0003 D24097

0004 E010100

0005 E0104

0006 E0105

0007 E0106

UD MURO HORMIGON ARMADO, SIN PUNTERA 7.698,53

Muro de hormigén HA-25, armado con doble mallazo D-8#15x15 s/pla-
nos, sobre zapata de HA-25 armada con doble mallazo D-8#15x15, in-
cluso excavacion, solera de limpieza, encofrados, relleno y consolida-
cién de exceso de excavacion, totalmente terminado.

SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con

CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS

M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES 3,21

M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos
o con martillo, carga y transporte a vertedero de productos resultantes,
y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento.

TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO 2,94

Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos
lados de la zanja con disco mecanico y transporte a vertedero de los
productos.

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m. 3,91

MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto ro-
ca, hasta 1,50 m. de profundidad media y 0,60 m de anchura en la ba-
se, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavacion y compacta-
cion posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlicion de
pavimento, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero, enti-
bacién y agotamiento si fuera necesario.

TRES EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS

ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA 2,44

Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos
compactos o disgregados, por medios mecanicos, i/ relleno con produc-
tos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si
fuera necesario, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente
terminado.

DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

m3 EXCAV. CIM. Y POZOS TERRENO TRAN 4,02

Excavacion en emplazamiento, cimientos y pozos en cualquier clase
de terreno, excepto roca, i/ entibacion y agotamiento si fuera necesario,
con carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o
lugar de empleo.

CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS

m3 EXCAV.CIM.Y POZOS ROCA MED.MEC. 21,89

Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos i/
martillo rompedor, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavacion a vertedero o lugar de empleo.

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO

UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0008 E0110

0009 E01101

0010 E01110

0011 E0120

0012 E02007

0013 E0202

0014 E028026

0015 E0339

M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO
Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta
0,40 m., incluso demoliciones de aceras o restos de hormigon existen-
tes, asi como preparacion y peraltado de la explanada, compactado,
carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.

UN EUROS con DIEZ CENTIMOS

M2 APERTURA CAJAY PREPAR. EXPLANAC.
M2 apertura de caja y preparacion de la explanacion, incluso desbroce
y limpieza de vegetacion en bordes, pequefios desmontes y terraple-
nes, compactacion, rasanteo, carga y transporte de productos a verte-
dero autorizado o centro de reciclado.

DOS EUROS con CINCO CENTIMOS

Ml EXCAV.Y RELLENO ZANJA H=0,40 M.
Excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de
0,40 de prof. media y 0.40 m. de ancho en la base, asi como relleno y
compactacion posterior al 95% del P.N. retirada y limpieza de produc-
tos sobrantes a vertedero, incluso entibacién y agotamiento si fuera ne-
cesario.

UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS
Arena en cama y proteccion de tuberias, colocada y rasanteada.

CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS

ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM.
MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., uni6n
termosoldada, colocada en zanja sobre lecho y proteccion de arena o
gravilla, incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales,
instalada y probada, totalmente terminada.

1,10

2,05

1,88

14,13

5,51

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

ml TUB. PEAD,D-63MM,PN-10 ATM
MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-63 mm., Pn-10 Atm., colo-
cada en zanja sobre lecho y proteccion de arena, incluso p.p. de cone-
xiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y probada, totalmente
terminada.

4,49

CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
6,25

M2 MALLAZO 20x20 D-8 mm B500-T
Mallazo 20 x 20 @ 8 mm de acero B500 - T, colocado, incluso p.p. de
solapes, totalmente terminado.

SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

ML TUB.PVC.CORRUGADA @160 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con co-
pa, union por junta de goma labiada, DN-160 mm. (diametro interior 146
mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni
el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

8,66
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CUADRO DE PRECIOS 1
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO

ub

DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 E03391

0017 E0340

0018 E0401

0019 E04201

0020 E0422

0021 E0430A

ML

ML

ub

ub

ub

ud

TUB. PVC CORRUGADA @250 SN-8 16,33
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con co-

pa, unién por junta de goma labiada, de 250 mm. de didmetro nominal ,

colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el re-

lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

TUB. PVC CORRUGADA @315 SN-8 22,81
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con co-

pa, unién por junta de goma labiada, DN-315 mm. (didametro interior

285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca-

vacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia-

res.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM 235,07
Valvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundicion con cierre

elastico, incluso p.p. de piezas especiales de acoplamiento y tornilleria

en acero inoxidable, totalmente colocada y probada.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE
CENTIMOS

ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM. 200,76
Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tuberia de PEAD, Pn-10

Atm, D-32 mm. hasta 8 m. de longitud media , con collarin de fundicién

y pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, valvula

macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva

tuberia y a tuberia de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon

HM-20 de 40x40 cm., con cerco y tapa de fundicion incluyendo ins-

cripcién adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de rio y

rotura y reposicién del pavimento afectado.

DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA 250,59
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de

derivacion, colocada, con collarin de fundicion, pletina y tornilleria de

acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tuberia de

PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucidn, excavacion

y relleno de zanja con grava de rio, rotura y reposicién del pavimento

afectado.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
POZO DE LLAVES 312,84
De hormigon en masa HM-20, de 1,10 m. de diametro interior, 0,20 m

de espesor y 1,0 m. de profundidad media, incluso cerco y tapa de fun-
dicion de 68 kg.

TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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N°_CODIGO

ub

DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

0022 E0502

0023 E0511

0024 E0512

0025 E0513

0026 E06011

0027 E0602

uD

Ud

ub

ub

M3

m3

POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M 288,62
Ud pozo de registro de hormigon HM-20, de 1,10 m. de diametro inte-

rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera, con una profundidad ma-

xima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundicion de 68 Kg. de peso, con

la inscripcion "SANEAMIENTO", i/excavacion para emplazamiento,

relleno de exceso de excavacion, encofrados, impermeabilizacion inte-

rior mediante la aplicacion de dos manos de Thoroseal o similar, canali-

llo en solera, e impemeabilizacion de juntas de tuberias de vertido con

junta hidroexpansiva totalmente terminado.

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y DOS CENTIMOS

SUMIDERO SIFONICO 208,15
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de

injerto con junta elastica, con ramalillo de tuberia de P.V.C. de sanea-

miento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y rejilla de fundi-

cion, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de

pavimento afectado.

DOSCIENTOS OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS

ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIEN 156,55
Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,30 m x

0,30 m. hasta 1,00 m. de profundidad de dimensiones interiores con ta-

pa y cerco de fundicion, con inscripcidn adecuada, y ramal de tuberia

de PVC D-160 mm. junta elastica unido al colector mediante pieza de

injerto con junta elastica, de longitud media 8,00 m., incluso relleno de

zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pavimento afectado, asi

como conexion al ramalillo existente, totalmente terminada.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS

CAMARA DE DESCARGA 384,58
Camara de descarga con campana sifonica de descarga en fundicion de

1.10 m de diametro interior con alzado y solera de 0,20 m de espesor,

con tapa y cerco de fundicion de 0,60 m. de didmetro, i/ impermeabiliza-

cion, totalmente terminada segun plano correespondiente y en correcto

funcionamiento.

TRESCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS

HORM. NO ESTRUCTURAL HL-15/P/20 EN LIMPIEZA 54,80
Hormigon no estructural, tipo HL-15/P/20, consistencia seca, elaborado

en central o a pié de obra, puesto en obra mediante camion cuba o can-

gilén, incluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Se-

gun normas NTE-CSZ y EHE.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS

HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA 69,17
Hormigon HM-20/P/20/1, de central, puesto en obra, vibrado, y curado,
totalmente terminado.

SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N° CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
0028 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS 102,58
Hormigon HA-25 /P/30/11a, de central, puesto en obra, vibrado y cura-
do, totalmente terminado.
CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
0029 E0632 m2 ENCOF.METALICO EN MUROS 10,29
Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metalicos modulares
hasta 5 m. de altura y 20 posturas.
DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
0030 EO0701 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRESTAMO 6,51
Zahorra natural procedente de préstamos, para rellenos, terraplenes y
coronacion de explanadas, extendido y compactacion hasta el 95% del
P.M., incluso adquisicién, carga y transporte, totalmente terminado.
SEIS EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
0031 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20 23,12
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M.
en capas de base, incluso regado, totalmente terminado.
VEINTITRES EUROS con DOCE CENTIMOS
0032 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION 0,49
Riego de imprimacion de base granular, con una dotacion de 1,5 Kgs.
de emulsion ECR-1, incluso curado.
CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
0033 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA 0,35
Riego de adherencia, con una dotacion de 1,00 Kgs/m2 de emulsion
ECR-1.
CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
0034 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 9,02
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfaltico en
caliente tipo AC16 surf D (D12), una vez compactado, incluyendo p.p.
de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc. totalmente
terminado.
NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
0035 E07060 M2 CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12) 7,73

M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente ti-
po AC16 surf D (D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasan-
teo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., totalmente termina-
do.

SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

Pagina 5



CUADRO DE PRECIOS 1
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO

ub

DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

0036 E071101

0037 E0715

0038 E07190

0039 E0760

0040 E0763

0041 E0803

0042 E0804

0043 E0805

M3

M2

Tn

ML

ML

ML

HORMIGON HM-25 EN ACERAS 81,86
M3 de hormigén tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de

espesor, incluso rasanteo, vibrado y curado, y p.p. de juntas de dilata-

cion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arquetas, bocas de

riego, de incendios, etc., totalmente terminado.

OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
BORDILLO HORM. 12-15X25X50 14,64
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado
sobre solera de hormigon HM-20, de 20 cm. de espesor, ilexcavacion
necesaria, p.p. de formacién de curvas y rebajes en pasos peatonales
y carretales, rejuntado y limpieza.

CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

RIGOLA / CAZ HORM PREF. 33X13 15,70
Rigola / caz prefabricada de hormigén 50x33x13 cm. colocada sobre

base de hormigén HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso

p.p. de formacién de curvas y rebajes en pasos peatonales y carreta-

les, totalmente terminado.

QUINCE EUROS con SETENTA CENTIMOS

BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA 0,12
Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos
a vertedero.

CERO EUROS con DOCE CENTIMOS

MBC TIPO AC16 surf (§12), EN REGULARIZACION y BACHEO 68,39
Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularizacién de

espesor variable en funcion del estado de la travesia, fabricada, extendi-

da y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de registro, arque-

tas y sumideros existentes y pesaje del material en bascula ajena a la

de la planta, totalmente terminada.

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90 2,34
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de
paso de mandril, colocada en zanja, totalmente instalada.

DOS EUROS con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS

TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125 2,87
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de
paso de mandril, totalmente instalada.

DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160 3,19
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de
paso de mandril, totalmente instalada.

TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO

ub

DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

0044 E08111

0045 E08131

0046 E1SYS

0047 E270045

0048 E270050

0049 E31065

0050 F31070

ub

ub

uD

Ud

Ud

ML

M2

ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM 264,95
Arqueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interio-

res, con alzados de hormigén HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso ta-

pa y cerco de fundicién, totalmente terminada.

DOSCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO 112,35
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alza-

dos y solera de hormigén HM-20 de 0,10 m de espesor, ilencofrado y

cerco y tapa de fundicion.

CIENTO DOCE EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 351,00
Ud. Elementos de proteccion, sefializacion y bienestar en obligado

cumplimiento del RD 1627/97 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Sa-

lud en las obras de construccion.

TRESCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS

SUMIDERO SIFONICO 208,44
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de

injerto con junta elastica, con ramalillo de tuberia de P.V.C. de sanea-

miento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y rejilla de fundi-

cion, incluso excavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura y

reposicion de pavimento afectado.

DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

SUMIDERO SENCILLO PLUVIALES 172,44
Sumidero sencillo conectado a la red de saneamiento a pozo de registro

0 mediante pieza de injerto con junta elastica, con ramalillo de tuberia de

P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.|. de longitud media

y rejilla de fundicion, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y

reposicion de pavimento afectado.

CIENTO SETENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
CORTE MECANICO DE PAVIMENTO 2,19
Corte mecanico de pavimento de hormigon 0 mezcla bituminosa me-
diante cortadora, para formacion de juntas o previo a la demolicion del
mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del espesor, to-
talmente terminado.

DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO 3,11
Fresado de pavimento asfaltico con medios mecanicos, hasta un espe-

sor de 6 cm., incluso carga y transporte de productos a vertedero o lu-

gar de empleo, totalmente terminado.

TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO

ub

DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

0051 GR2005

0052 UO3CNO11

0053 U03CZ010

ub

m3

m3

GESTION DE RESIDUOS 340,06
Gestion de residuos generados en las obras, conforme a la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SEIS CENTIMOS

ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6 6,65
M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida

y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capa

de 20 cm. de espesor y con indice de plasticidad <6, medido sobre per-

fil.

SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ. 22,10
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de

caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-

paracion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,

medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 30.

VEINTIDOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

Ledn, noviembre de 2016
Por la Consultora, ISAM, S.L.

Fdo.: ANGEL MANCEBO GUILES
Ingeniero de Caminos, C. y P.
Cgdo. N° 6778
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CUADRO DE PRECIOS 2
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0001 020100 UD MURO HORMIGON ARMADO, SIN PUNTERA
Muro de hormigén HA-25, armado con doble mallazo D-8#15x15 s/pla-
nos, sobre zapata de HA-25 armada con doble mallazo D-8#15x15, in-
cluso excavacion, solera de limpieza, encofrados, relleno y consolida-
cién de exceso de excavacion, totalmente terminado.
Mano de obra.........cccvereeeiniineineieins 1.349,52
MaqUINAIA ..o 1.140,71
Resto de obra y materiales............ccocuovinirerienne 5.208,30
TOTAL PARTIDA 7.698,53
0002 D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos
o con martillo, carga y transporte a vertedero de productos resultantes,
y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento.
Mano de obra.......c.cccveneuncenineeneireies 1,25
Maquinaria ..........cocovreeerenreseenienns 1,56
Resto de obra y materiales..........c.ccocvevvrvininnee 0,40
TOTAL PARTIDA 3,21
0003 D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos
lados de la zanja con disco mecanico y transporte a vertedero de los
productos.
Mano de obra........cccceeeveveeeiieiiinns 1,06
MaquINaria ........ccevevreverrereisersiessinnens 1,68
Resto de obra y materiales...........ccccocreurerreinienee 0,20
TOTAL PARTIDA 2,94
0004 E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.
MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto ro-
ca, hasta 1,50 m. de profundidad media y 0,60 m de anchura en la ba-
se, talud VV/H=10/1, relleno con productos de excavacion y compacta-
cion posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlicion de
pavimento, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero, enti-
bacion y agotamiento si fuera necesario.
Mano de obra........ccoveneeneereinsinineis 0,66
Maquinaria 2,97
Resto de obra y materiales..........c.ccocveuvrernienee 0,28
TOTAL PARTIDA 3,91
0005 E0104 ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos
compactos o disgregados, por medios mecanicos, i/ relleno con produc-
tos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si
fuera necesario, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente
terminado.
Mano de obra.......cccovenieneneineinineis 0,78
Maquinaria ......co.coereereeeeineenieeneinnens 1,39
Resto de obra y materiales..........c.ccocveuvrernienee 0,27
TOTAL PARTIDA 2,44
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CUADRO DE PRECIOS 2
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0006 E0105 m3 EXCAV. CIM. Y POZOS TERRENO TRAN
Excavacion en emplazamiento, cimientos y pozos en cualquier clase
de terreno, excepto roca, i/ entibacion y agotamiento si fuera necesario,
con carga Y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o
lugar de empleo.
Mano de obra......c.cccvnercenineincineenns 0,53
Maquinaria 3,12
Resto de obra y materiales 0,37
TOTAL PARTIDA 4,02
0007 E0106 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS ROCA MED.MEC.
Excavacion en cimientos y pozos en roca con medios mecanicos i/
martillo rompedor, incluso carga y transporte de los productos de la ex-
cavacion a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra......c.ccovrienencnieniniinns 2,65
Maquinaria .........coceeenee. 18,63
Resto de obra y materiales 0,61
TOTAL PARTIDA 21,89
0008 E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO
Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta
0,40 m., incluso demoliciones de aceras o restos de hormigon existen-
tes, asi como preparacion y peraltado de la explanada, compactado,
carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.
Mano de obra........ccccocueveveerveiieiiinns 0,19
Maquinaria 0,83
Resto de obra y materiales...........c.ccocveuviernienee 0,08
TOTAL PARTIDA 1,10
0009 E01101 M2 APERTURA CAJAY PREPAR. EXPLANAC.
M2 apertura de caja y preparacion de la explanacion, incluso desbroce
y limpieza de vegetacion en bordes, pequefios desmontes y terraple-
nes, compactacion, rasanteo, carga y transporte de productos a verte-
dero autorizado o centro de reciclado.
Maquinaria ........ccocoeererreens 1,92
Resto de obra y materiales 0,13
TOTAL PARTIDA 2,05
0010 E01110 Ml EXCAV.Y RELLENO ZANJA H=0,40 M.
Excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de
0,40 de prof. media y 0.40 m. de ancho en la base, asi como relleno y
compactacion posterior al 95% del P.N. retirada y limpieza de produc-
tos sobrantes a vertedero, incluso entibacion y agotamiento si fuera ne-
cesario.
Mano de obra 0,26
Maquinaria ..........ccoevneee 1,49
Resto de obra y materiales...........ccccocneurerrninienee 0,13
TOTAL PARTIDA 1,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0011 E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS
Arena en cama y proteccion de tuberias, colocada y rasanteada.
Mano de 0bra......c.cceenencenernineeeeens 0,16
MaQUINAMA ....oovvereeeririrerierecree e 0,34
Resto de obra y materiales........c.c.ccoovrivrverrennn. 13,63
TOTAL PARTIDA 14,13
0012 E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM.
MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unién
termosoldada, colocada en zanja sobre lecho y proteccion de arena o
gravilla, incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales,
instalada y probada, totalmente terminada.
Mano de 0bra......c.ccevvnenccrenneeees 1,73
Resto de obra y materiales...........ccccocveureirninienee 3,78
TOTAL PARTIDA 5,51
0013 E0202 ml TUB. PEAD,D-63MM,PN-10 ATM
MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-63 mm., Pn-10 Atm., colo-
cada en zanja sobre lecho y proteccion de arena, incluso p.p. de cone-
xiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y probada, totalmente
terminada.
Mano de 0bra ... 1,73
Resto de obra y materiales...........c.cocveuvrvininnee 2,76
TOTAL PARTIDA 4,49
0014 E028026 M2 MALLAZO 20x20 D-8 mm B500-T
Mallazo 20 x 20 @ 8 mm de acero B500 - T, colocado, incluso p.p. de
solapes, totalmente terminado.
Mano de 0bra........cccveveeevvcveieccee e 3,14
Resto de obra y materiales............cocovvvnrivrinnnn. 31
TOTAL PARTIDA 6,25
0015 E0339 ML TUB.PVC.CORRUGADA 2160 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con co-
pa, union por junta de goma labiada, DN-160 mm. (diametro interior 146
mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni
el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra........cccveveeevvcveieceee e 0,94
Resto de obra y materiales..........c.ccocveuvrernienee 7,72
TOTAL PARTIDA 8,66
0016 E03391 ML TUB. PVC CORRUGADA @250 SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con co-
pa, unién por junta de goma labiada, de 250 mm. de didametro nominal ,
colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el re-
lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de 0bra........cc.ccririnrieiciene 1,01
Resto de obra y materiales..........c.ccoeuvenireunennne 15,32
TOTAL PARTIDA 16,33
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CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0017 E0340 ML TUB.PVC CORRUGADA @315 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con co-
pa, union por junta de goma labiada, DN-315 mm. (diametro interior
285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca-
vacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxilia-
res.
Mano de obra............cceenee. 1,10
Resto de obra y materiales 21,71
TOTAL PARTIDA 22,81
0018 E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM
Vélvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundicion con cierre
elastico, incluso p.p. de piezas especiales de acoplamiento y tornilleria
en acero inoxidable, totalmente colocada y probada.
Mano de obra......c.ccvvnerrerninirenis 52,63
Resto de obra y materiales..........ccccoeuneniereirennas 182,44
TOTAL PARTIDA 235,07
0019 E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM.
Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tuberia de PEAD, Pn-10
Atm, D-32 mm. hasta 8 m. de longitud media , con collarin de fundicién
y pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, valvula
macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva
tuberia y a tuberia de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon
HM-20 de 40x40 cm., con cerco y tapa de fundicién incluyendo ins-
cripcién adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de rio y
rotura y reposicion del pavimento afectado.
Mano de obra......c.ccoveneveeiniinineins 38,65
MaqUINAa ......c.ceveeveereeriericrinereenene 4,24
Resto de obra y materiales............ccocoveneerernnnne 157,87
TOTAL PARTIDA 200,76
0020 E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de
derivacion, colocada, con collarin de fundicion, pletina y tornilleria de
acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal con tuberia de
PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucion, excavacion
y relleno de zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento
afectado.
Mano de obra.........cccvenerniniirereinins 31,21
Maquinaria ..........cceveeue. 5,75
Resto de obra y materiales..........c.ccocovvevrineennee 213,63
TOTAL PARTIDA 250,59
0021 E0430A ud POZO DE LLAVES
De hormigon en masa HM-20, de 1,10 m. de diametro interior, 0,20 m
de espesor y 1,0 m. de profundidad media, incluso cerco y tapa de fun-
dicion de 68 kg.
Mano de obra.........cccvereininiineiieiniens 125,56
MaqUINAa ......c.ovveeereereericrierienienene 13,90
Resto de obra y materiales........c.c.ccocovvevrineennee. 173,38
TOTAL PARTIDA 312,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0022 E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M
Ud pozo de registro de hormigon HM-20, de 1,10 m. de diametro inte-
rior, 0,20 m. de espesor en alzados y solera, con una profundidad ma-
xima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundicion de 68 Kg. de peso, con
la inscripcion "SANEAMIENTO", ilexcavacién para emplazamiento,
relleno de exceso de excavacion, encofrados, impermeabilizacion inte-
rior mediante la aplicacion de dos manos de Thoroseal o similar, canali-
llo en solera, e impemeabilizacion de juntas de tuberias de vertido con
junta hidroexpansiva totalmente terminado.
Mano de 0bra ..o 45,04
MaQUINAIMA w..oocereieieeeeeee e 6,95
Resto de obra y materiales...........ccocoveenieneens 236,63
TOTAL PARTIDA 288,62
0023 E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de
injerto con junta elastica, con ramalillo de tuberia de P.V.C. de sanea-
miento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y rejilla de fundi-
cion, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de
pavimento afectado.
Mano de 0bra........cccveveeevvcvieeeese e 34,49
MaQUINGIIA ..o 22,31
Resto de obra y materiales..........ccccoeuneniereirennas 151,35
TOTAL PARTIDA 208,15
0024 E0512 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIEN
Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,30 m x
0,30 m. hasta 1,00 m. de profundidad de dimensiones interiores con ta-
pa y cerco de fundicion, con inscripcidn adecuada, y ramal de tuberia
de PVC D-160 mm. junta elastica unido al colector mediante pieza de
injerto con junta elastica, de longitud media 8,00 m., incluso relleno de
zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pavimento afectado, asi
como conexién al ramalillo existente, totalmente terminada.
Mano de obra 13,51
Maquinaria ........coceeeneen. 1,12
Resto de obra y materiales..........ccccovvvrreerrinenns 141,92
TOTAL PARTIDA 156,55
0025 E0513 UD CAMARA DE DESCARGA
Camara de descarga con campana sifénica de descarga en fundicion de
1.10 m de diametro interior con alzado y solera de 0,20 m de espesor,
con tapa y cerco de fundicién de 0,60 m. de diametro, i/ impermeabiliza-
cion, totalmente terminada segun plano correespondiente y en correcto
funcionamiento.
Mano de 0bra ... 116,97
MaQUINGNIA ..o reeeienes 34,75
Resto de obra y materiales............ccocuovenirernnnns 232,86
TOTAL PARTIDA 384,58
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CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

0026 E06011 M* HORM. NO ESTRUCTURAL HL-15/P/20 EN LIMPIEZA
Hormigon no estructural, tipo HL-15/P/20, consistencia seca, elaborado
en central o a pié de obra, puesto en obra mediante camion cuba o can-
gilén, incluso, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Se-
gun normas NTE-CSZ y EHE.

Mano de 0bra........ccceriririniciens 3,14
Resto de obra y materiales..........ccccoeuveneereuneenne 51,66
TOTAL PARTIDA 54,80

0027 E0602 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA
Hormigon HM-20/P/20/1, de central, puesto en obra, vibrado, y curado,
totalmente terminado.

Mano de 0bra ..o 6,95

Resto de obra y materiales..........c.ccocovenirernennee 62,22

TOTAL PARTIDA 69,17
0028 E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS

Hormigon HA-25 /P/30/1a, de central, puesto en obra, vibrado y cura-
do, totalmente terminado.

Mano de 0bra........cc.ccririnrinniiicens 6,95
Resto de obra y materiales..........coocouvrnrernrenes 95,63
TOTAL PARTIDA 102,58

0029 E0632 m2 ENCOF.METALICO EN MUROS
Encofrado y desencofrado, en muros con paneles metalicos modulares
hasta 5 m. de altura y 20 posturas.

Mano de 0bra........cccvvveeeivcveieeeee e 2,21
MaQUINGIIA ..o 4,69
Resto de obra y materiales...........cccoocreurerreininnee 3,39
TOTAL PARTIDA 10,29

0030 E0701 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRESTAMO
Zahorra natural procedente de préstamos, para rellenos, terraplenes y
coronacion de explanadas, extendido y compactacion hasta el 95% del
P.M., incluso adquisicion, carga y transporte, totalmente terminado.

Mano de obra.. 0,26
Maquinaria .........cocoeeereereenenns 4,86
Resto de obra y materiales...........ccccvererrrirnienienes 1,39
TOTAL PARTIDA 6,51
0031 E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20

Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M.

en capas de base, incluso regado, totalmente terminado.
Mano de 0bra......c.ccevvenincrcrenneeeens 0,13
MaQUINGIIA ..o 1,31
Resto de obra y materiales...........ccccovuvrnrrrinnenns 21,68
TOTAL PARTIDA 23,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0032 E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION
Riego de imprimacion de base granular, con una dotacion de 1,5 Kgs.
de emulsién ECR-1, incluso curado.
MaQUINAMA w..oocoreiieeeeee e 0,07
Resto de obra y materiales............cocovvivreerinnnn. 0,42
TOTAL PARTIDA 0,49
0033 E0705 M2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con una dotacion de 1,00 Kgs/m2 de emulsion
ECR-1.
MaQUINGNIA ..o reeeienes 0,07
Resto de obra y materiales 0,28
TOTAL PARTIDA 0,35
0034 E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfaltico en
caliente tipo AC16 surf D (D12), una vez compactado, incluyendo p.p.
de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc. totalmente
terminado.
Mano de 0bra......c.ccveenencenereennees 0,48
MaQUINAMA ....coveeveeririririreereeree e 1,10
Resto de obra y materiales...........cccveurrrrrirnienienes 744
TOTAL PARTIDA 9,02
0035 E07060 M?> CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)
M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente ti-
po AC16 surf D (D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasan-
teo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., totalmente termina-
do.
Mano de 0bra ... 0,41
Maquinaria 1,10
Resto de obra y materiales...........c.cocveuvrvininnee 6,22
TOTAL PARTIDA 7,73
0036 E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigén tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de
espesor, incluso rasanteo, vibrado y curado, y p.p. de juntas de dilata-
cion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arquetas, bocas de
riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
Mano de 0bra ..o 12,31
Maquinaria ...... 0,33
Resto de obra y materiales...........ccccoevrnrrrennenns 69,22
TOTAL PARTIDA 81,86
0037 E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado
sobre solera de hormigon HM-20, de 20 cm. de espesor, ilexcavacion
necesaria, p.p. de formacién de curvas y rebajes en pasos peatonales
y carretales, rejuntado y limpieza.
Mano de obra........ccccoceeueneen. 2,43
Resto de obra y materiales 12,21
TOTAL PARTIDA 14,64
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CUADRO DE PRECIOS 2
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0038 E07190 ML RIGOLA /CAZ HORM PREF. 33X13
Rigola / caz prefabricada de hormigén 50x33x13 cm. colocada sobre
base de hormigén HM-20 y rejuntado con mortero de cemento, incluso
p.p. de formacién de curvas y rebajes en pasos peatonales y carreta-
les, totalmente terminado.
Mano de 0bra......c.ccevvnenccrenneeees 2,51
Resto de obra y materiales..........ccccoeuveneereuneenne 13,19
TOTAL PARTIDA 15,70
0039 E0760 M2 BARRIDOY LIMPIEZA DE CALZADA
Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos
a vertedero.
Mano de 0bra........cccvvveveivcveieceee e 0,07
MaQUINGIIA ..o 0,04
Resto de obra y materiales...........cccoocreureirninienee 0,01
TOTAL PARTIDA 0,12
0040 E0763 Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO
Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularizacién de
espesor variable en funcion del estado de la travesia, fabricada, extendi-
da y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de registro, arque-
tas y sumideros existentes y pesaje del material en bascula ajena a la
de la planta, totalmente terminada.
Mano de 0bra ... 2,11
Maquinaria .........cooereerrrnenees 2,74
Resto de obra y materiales 63,54
TOTAL PARTIDA 68,39
0041 E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de
paso de mandril, colocada en zanja, totalmente instalada.
Mano de 0bra......c.cceenencenernineeeeens 0,25
Resto de obra y materiales...........ccovererrrirnienienes 2,09
TOTAL PARTIDA 2,34
0042 E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de
paso de mandril, totalmente instalada.
Mano de 0bra........cccvvveeeivcveieeeee e 0,22
Resto de obra y materiales...........c.cocoveuvrvininnee 2,65
TOTAL PARTIDA 2,87
0043 E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de
paso de mandril, totalmente instalada.
Mano de 0bra ... 0,22
Resto de obra y materiales...........cccvererrrirneenienes 2,97
TOTAL PARTIDA 3,19
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CUADRO DE PRECIOS 2
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE

0044 E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola” de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interio-
res, con alzados de hormigén HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso ta-
pa y cerco de fundicién, totalmente terminada.

Mano de 0bra........cccveveeevvcvieeeese e 125,56
Resto de obra y materiales........c.c.ccoovrvvrineennee. 139,39
TOTAL PARTIDA 264,95

0045 E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alza-
dos y solera de hormigén HM-20 de 0,10 m de espesor, i/encofrado y
cerco y tapa de fundicion.

Mano de 0bra........cccoeveeeicveiee e 67,56
Resto de obra y materiales..........c.ccocovenirernennee 44,79
TOTAL PARTIDA 112,35

0046 E1SYS UD SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION
Ud. Elementos de proteccion, sefializacion y bienestar en obligado
cumplimiento del RD 1627/97 de 24 de Octubre sobre Seguridad y Sa-
lud en las obras de construccion.

TOTAL PARTIDA 351,00

0047 E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de
injerto con junta elastica, con ramalillo de tuberia de P.V.C. de sanea-
miento D-160 y SN-4, de 8,00 m.I. de longitud media y rejilla de fundi-
cion, incluso excavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura y
reposicion de pavimento afectado.

Mano de obra.. 34,75
Maquinaria ........c.coecereeernenns 22,31
Resto de obra y materiales............ccocuvenirernnnne 151,38
TOTAL PARTIDA 208,44
0048 E270050 Ud SUMIDERO SENCILLO PLUVIALES

Sumidero sencillo conectado a la red de saneamiento a pozo de registro

0 mediante pieza de injerto con junta elastica, con ramalillo de tuberia de

P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de longitud media

y rejilla de fundicién, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y

reposicion de pavimento afectado.
Mano de 0bra ... 27,80
MaQUINGNIA ... 2,79
Resto de obra y materiales............ccocoveneerernnnne 141,85
TOTAL PARTIDA 172,44

0049 E31065 ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO

Corte mecanico de pavimento de hormigon 0 mezcla bituminosa me-

diante cortadora, para formacion de juntas o previo a la demolicion del

mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del espesor, to-

talmente terminado.
Mano de 0bra......c.ccevvinccrenneees 0,70
Resto de obra y materiales...........cccoocreureerninienee 1,49
TOTAL PARTIDA 2,19
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CUADRO DE PRECIOS 2
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

N°_CODIGO UD DESCRIPCION IMPORTE
0050 F31070 M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO
Fresado de pavimento asfaltico con medios mecanicos, hasta un espe-
sor de 6 ¢cm., incluso carga y transporte de productos a vertedero o lu-
gar de empleo, totalmente terminado.
Mano de 0bra ... 0,56
MaQUINAMA ....coveeveeririririreereeree e 2,35
Resto de obra y materiales...........ccoverrurirnienienes 0,20
TOTAL PARTIDA 31
0051 GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos generados en las obras, conforme a la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
TOTAL PARTIDA 340,06
0052 UO3CNO11 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6
M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capa
de 20 cm. de espesor y con indice de plasticidad <6, medido sobre per-
fil.
Mano de 0bra.......c.ccvenenceneeninneeees 0,21
Maquinaria ...... 2,55
Resto de obra y materiales............cocovvivreerinnnn. 3,89
TOTAL PARTIDA 6,65
0053 U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paracion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 30.
Mano de obra.. 0,21
Maquinaria .........cocoeeereereenenns 2,89
Resto de obra y materiales...........ccccoevrnrrrennenns 19,00
TOTAL PARTIDA 22,10

Ledn, noviembre de 2016
Por la Consultora, ISAM, S.L.

Fdo.: ANGEL MANCEBO GUILES

Ingeniero de Caminos, C. y P.
Cgdo. N° 6778
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PRESUPUESTO
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 LORENZANA
SUBCAPITULO 0101 Tva. C/ Torganillo a CL-626
E01101 M2 APERTURA CAJAY PREPAR. EXPLANAC.
M2 apertura de caja y preparacion de la explanacion, incluso desbroce y limpieza de vegetacion en
bordes, pequefios desmontes y terraplenes, compactacion, rasanteo, carga y transporte de productos
a vertedero autorizado o centro de reciclado.
702,00 2,05 1.439,10
E010100 Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.
MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun-
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavacion
y compactacion posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlicion de pavimento, limpieza
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibacion y agotamiento si fuera necesario.
153,00 3,91 598,23
E01110 MI EXCAV.Y RELLENO ZANJA H=0,40 M.
Excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, de 0,40 de prof. media y 0.40
m. de ancho en la base, asi como relleno y compactacion posterior al 95% del P.N. retirada y lim-
pieza de productos sobrantes a vertedero, incluso entibacion y agotamiento si fuera necesario.
72,00 1,88 135,36
E0340 ML TUB. PVC CORRUGADA @315 SN-8
Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, union por junta de goma
labiada, DN-315 mm. (didmetro interior 285,2 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir
la excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
60,00 22,81 1.368,60
E0502 UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5M
Ud pozo de registro de hormigén HM-20, de 1,10 m. de didmetro interior, 0,20 m. de espesor en al-
zados y solera, con una profundidad maxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundicion de 68 Kg.
de peso, con la inscripcion "SANEAMIENTQ", i/fexcavacion para emplazamiento, relleno de exce-
so de excavacion, encofrados, impermeabilizacion interior mediante la aplicacion de dos manos de
Thoroseal o similar, canalillo en solera, e impemeabilizacion de juntas de tuberias de vertido con jun-
ta hidroexpansiva totalmente terminado.
1,00 288,62 288,62
E0513 UD CAMARA DE DESCARGA
Camara de descarga con campana sifénica de descarga en fundicién de 1.10 m de diametro interior
con alzado y solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundicion de 0,60 m. de diametro, i/
impermeabilizacion, totalmente terminada seguin plano correespondiente y en correcto funcionamiento.
1,00 384,58 384,58
E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM.
MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unién termosoldada, colocada en
zanja sobre lecho y proteccion de arena o gravilla, incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas
especiales, instalada y probada, totalmente terminada.
79,00 5,51 435,29
E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS
Arena en cama y proteccion de tuberias, colocada y rasanteada.
31,10 14,13 439,44
E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM
Vélvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundicion con cierre elastico, incluso p.p. de pie-
zas especiales de acoplamiento y tornilleria en acero inoxidable, totalmente colocada y probada.
1,00 235,07 235,07
E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM.
Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tuberia de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m.
de longitud media , con collarin de fundicion y pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neo-
preno, valvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tuberia y a tu-
beria de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 c¢m., con cerco y tapa de
fundicion incluyendo inscripcion adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura
y reposicion del pavimento afectado.
4,00 200,76 803,04
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PRESUPUESTO
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
Ilarin de fundicién, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucién, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
1,00 250,59 250,59
E0430A ud POZO DE LLAVES
De hormigén en masa HM-20, de 1,10 m. de diametro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro-
fundidad media, incluso cerco y tapa de fundicion de 68 kg.
1,00 312,84 312,84
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
72,00 2,34 168,48
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
146,00 2,87 419,02
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
146,00 3,19 465,74
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigén
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/encofrado y cerco y tapa de fundicion.
2,00 112,35 224,70
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigén
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
6,00 264,95 1.589,70
E0701 M3 ZAHORRA NATURAL DE PRESTAMO
Zahorra natural procedente de préstamos, para rellenos, terraplenes y coronacion de explanadas, ex-
tendido y compactacion hasta el 95% del P.M., incluso adquisicion, carga y transporte, totalmente
terminado.
132,60 6,51 863,23
E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re-
gado, totalmente terminado.
93,60 23,12 2.164,03
E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, ilfexcavacion necesaria, p.p. de formacién de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
158,00 14,64 2.313,12
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigon tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
28,08 81,86 2.298,63
E270050 Ud SUMIDERO SENCILLO PLUVIALES
Sumidero sencillo conectado a la red de saneamiento a pozo de registro 0 mediante pieza de injerto
con junta elastica, con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8.00 m.l. de
longitud media y rejilla de fundicion, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de
pavimento afectado.
6,00 172,44 1.034,64
E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION
Riego de imprimacion de base granular, con una dotacién de 1,5 Kgs. de emulsion ECR-1, incluso
curado.
390,00 0,49 191,10

Pagina 2



PRESUPUESTO
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E0706

E0110

E0104

E03391

E0502

E0512

E0513

E0202

E04201

M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)

M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC16 surf D
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas,
etc. totalmente terminado.

390,00 9,02
TOTAL SUBCAPITULO 0101 Tva. C/ Torganillo a CL-626......

SUBCAPITULO 0102 Ramales Tva. C/ La Moral

M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO

Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones
de aceras o restos de hormigon existentes, asi como preparacion y peraltado de la explanada, com-
pactado, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.

698,00 1,10
ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA

Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.

19,00 2,44
ML TUB. PVC CORRUGADA @250 SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccién circular con copa, unién por junta de goma
labiada, de 250 mm. de didmetro nominal , colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la exca-
vacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.

19,00 16,33
UD POZO REGISTRO HORM. H<1.5 M

Ud pozo de registro de hormigén HM-20, de 1,10 m. de didmetro interior, 0,20 m. de espesor en al-
zados y solera, con una profundidad maxima de 1,50 m., con cerco y tapa de fundicion de 68 Kg.

de peso, con la inscripcion "SANEAMIENTQ", i/excavacion para emplazamiento, relleno de exce-

so de excavacion, encofrados, impermeabilizacion interior mediante la aplicacion de dos manos de
Thoroseal o similar, canalillo en solera, e impemeabilizacion de juntas de tuberias de vertido con jun-
ta hidroexpansiva totalmente terminado.

1,00 288,62
UD ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIEN

Acometida domiciliaria saneamiento formada por arqueta de 0,30 m x 0,30 m. hasta 1,00 m. de pro-
fundidad de dimensiones interiores con tapa y cerco de fundicidn, con inscripcion adecuada, y ramal
de tuberia de PVC D-160 mm. junta elastica unido al colector mediante pieza de injerto con junta
eléstica, de longitud media 8,00 m., incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicién de
pavimento afectado, asi como conexion al ramalillo existente, totalmente terminada.

3,00 156,55
UD CAMARA DE DESCARGA

Camara de descarga con campana sifénica de descarga en fundicién de 1.10 m de didmetro interior
con alzado y solera de 0,20 m de espesor, con tapa y cerco de fundicion de 0,60 m. de didmetro, i/
impermeabilizacién, totalmente terminada segun plano correespondiente y en correcto funcionamiento.

1,00 384,58
ml TUB. PEAD,D-63MM,PN-10 ATM

MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-63 mm., Pn-10 Atm., colocada en zanja sobre lecho y
proteccion de arena, incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas especiales, instalada y proba-
da, totalmente terminada.

19,00 4,49
UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM.
Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tuberia de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m.
de longitud media , con collarin de fundicién y pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neo-
preno, valvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tuberia y a tu-
beria de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 cm., con cerco y tapa de
fundicién incluyendo inscripcion adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura
y reposicion del pavimento afectado.

3,00 200,76

3.517,80
21.940,95

767,80

46,36

310,27

288,62

469,65

384,58

85,31

602,28
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PRESUPUESTO
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
Ilarin de fundicién, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexion a la red de distribucién, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
1,00 250,59 250,59
E0804 ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
37,00 2,87 106,19
E0805 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.
37,00 3,19 118,03
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigén
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/encofrado y cerco y tapa de fundicion.
2,00 112,35 224,70
E08111 UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigén
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
6,00 264,95 1.589,70
D24097 M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO
Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco
mecanico Yy transporte a vertedero de los productos.
14,00 2,94 41,16
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
19,00 2,34 44,46
UO3CNO011 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6
M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paracion de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con indice de plasticidad <6,
medido sobre perfil.
104,70 6,65 696,26
u03Czo10 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 30.
104,70 22,10 2.313,87
E0715 m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50
Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, ifexcavacion necesaria, p.p. de formacioén de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
132,00 14,64 1.932,48
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigon tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
18,84 81,86 1.542,24
E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.I. de longitud media y
rejilla de fundicién, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pavimento afec-
tado.
1,00 208,15 208,15
E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION
Riego de imprimacién de base granular, con una dotacién de 1,5 Kgs. de emulsion ECR-1, incluso
curado.
485,00 0,49 237,65
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PRESUPUESTO
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E0706

020100

E0110

E0104

E0120

E0803

E0804

E0805

E08131

E08111

UO3CNO11

M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)

M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC16 surf D
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas,
etc. totalmente terminado.
485,00 9,02
TOTAL SUBCAPITULO 0102 Ramales Tva. C/ La Moral........

TOTAL CAPITULO 01 LORENZANA .....coooesssseeeeeeeeessssssssssssssssssseseeeesssssssssssssssssssssesessssssssssssssssnee

4.374,70
16.635,05

38.576,00

CAPITULO 02 SANTIBANEZ
SUBCAPITULO 0201 Tva. C/ la Barrera

UD MURO HORMIGON ARMADO, SIN PUNTERA

Muro de hormigén HA-25, armado con doble mallazo D-8#15x15 s/planos, sobre zapata de HA-25
armada con doble mallazo D-8#15x15, incluso excavacion, solera de limpieza, encofrados, relleno y
consolidacion de exceso de excavacion, totalmente terminado.
1,00 7.698,53
M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO

Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones
de aceras o restos de hormigon existentes, asi como preparacion y peraltado de la explanada, com-
pactado, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.
392,01 1,10
ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA

Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.

40,80 2,44
m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS
Arena en cama y proteccion de tuberias, colocada y rasanteada.

10,30 14,13
ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.

40,80 2,34
ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.

81,60 2,87
ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.

81,60 3,19
UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigén
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/fencofradoy cercoy tapa de fundicion.

2,00 112,35
UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM
Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigén
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.
4,00 264,95

m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6
M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paracion de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con indice de plasticidad <6,
medido sobre perfil.

39,20 6,65

7.698,53

431,21

99,55

145,54

95,47

234,19

260,30

224,70

1.059,80

260,68
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PRESUPUESTO
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

cépiGo DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
u03Cz010 m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los 4ridos < 30.
58,80 22,10 1.299,48
E07190 ML RIGOLA /CAZ HORM PREF. 33X13
Rigola / caz prefabricada de hormigon 50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigon HM-20 y
rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formacién de curvas y rebajes en pasos peatona-
les y carretales, totalmente terminado.
87,00 15,70 1.365,90
E071101 M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigon tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 ¢cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.
13,05 81,86 1.068,27
E0511 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifonico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.l. de longitud media y
rejilla de fundicion, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pavimento afec-
tado.
2,00 208,15 416,30
E0704 M2 RIEGO DE IMPRIMACION
Riego de imprimacion de base granular, con una dotacion de 1,5 Kgs. de emulsion ECR-1, incluso
curado.
277,82 0,49 136,13
E0706 M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)
M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC16 surf D
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas,
etc. totalmente terminado.
277,82 9,02 2.505,94
TOTAL SUBCAPITULO 0201 Tva. C/ la Barrera.........oo...n... 17.301,99
SUBCAPITULO 0202 C/ Camino Llamargo
D24091 M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES
M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos o con martillo, carga y trans-
porte a vertedero de productos resultantes, y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento.
21,80 3,21 69,98
E0110 M2 RASANTEO TODA CLASE DE TERRENO
Rasanteo todo tipo de terreno con desmontes y rellenos medios hasta 0,40 m., incluso demoliciones
de aceras o restos de hormigon existentes, asi como preparacion y peraltado de la explanada, com-
pactado, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes.
265,52 1,10 292,07
E010100 MI EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.
MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun-
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud VV/H=10/1, relleno con productos de excavacién
y compactacion posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlicién de pavimento, limpieza
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibacion y agotamiento si fuera necesario.
50,00 3,91 195,50
E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS
Arena en cama y proteccion de tuberias, colocada y rasanteada.
12,63 14,13 178,46
E0803 ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-90
Tuberia P.E. corrugada doble capa D-90 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, colocada en
zanja, totalmente instalada.
50,00 2,34 117,00
E08131 UD ARQUETA 0.40X0.40X0.60 M INTERIO
Arqueta de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de dimensiones interiores, con alzados y solera de hormigén
HM-20 de 0,10 m de espesor, i/fencofradoy cercoy tapa de fundicion.
3,00 112,35 337,05
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PRESUPUESTO
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO

DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

UO3CNO11

U03CZ010

E07190

E071101

E0511

E0704

E0706

F31070

E0760

E0705

E0763

m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6

M3 Zahorra natural, huso ZN40, en subbase, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paracion de la superficie de asiento, en capa de 20 cm. de espesor y con indice de plasticidad <6,
medido sobre perfil.

26,55
m3 ZAHORRA ARTIF. BASE 75% MACHAQ.

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los aridos < 30.

39,84
ML RIGOLA/CAZ HORM PREF. 33X13

Rigola / caz prefabricada de hormigén 50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigon HM-20 y
rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formacién de curvas y rebajes en pasos peatona-
les y carretales, totalmente terminado.

96,00
M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS

M3 de hormigon tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.

797
Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.I. de longitud media y
rejilla de fundicién, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pavimento afec-
tado.

4,00
M2 RIEGO DE IMPRIMACION

Riego de imprimacion de base granular, con una dotacion de 1,5 Kgs. de emulsién ECR-1, incluso
curado.

198,32
M2 CAPA 0,06 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)

M2 capa de rodadura de 0,06 m. de espesor de aglomerado asfaltico en caliente tipo AC16 surf D
(D12), una vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas,
etc. totalmente terminado.
198,32
TOTAL SUBCAPITULO 0202 C/ Camino Llamargo

TOTAL CAPITULO 02 SANTIBANEZ...........oooseeenseeenseeesseeenssenssseessseeessseasseesssesssseseseesesessssseesssees

6,65

22,10

15,70

81,86

208,15

0,49

176,56

880,46

1.507,20

652,42

832,60

97,18

1.788,85
7.125,33
24.427,32

CAPITULO 03 CUADROS
SUBCAPITULO 0301 C/ Oscura. Refuerzo pavimento

M2 FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO
Fresado de pavimento asfaltico con medios mecanicos, hasta un espesor de 6 cm., incluso carga y
transporte de productos a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminado.

280,80
M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALZADA
Barrido y limpieza de la calzada, incluso carga y tranporte de productos a vertedero.

641,20
M2 RIEGO DE ADHERENCIA
Riego de adherencia, con una dotacion de 1,00 Kgs/m2 de emulsién ECR-1.

641,20
Tn MBC TIPO AC16 surf (S12), EN REGULARIZACION y BACHEO
Mezcla bituminosa en caliente, tipo S-12 en capa de regularizacién de espesor variable en funcion
del estado de la travesia, fabricada, extendida y compactada, incluso p.p. de rasanteo de pozos de

registro, arquetas y sumideros existentes y pesaje del material en bascula ajena a la de la planta, to-
talmente terminada.

15,38

3,11

0,12

0,35

68,39

873,29

76,94

224,42

1.051,84
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PRESUPUESTO
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E07060 M2 CAPA 0,05 m. MBC TIPO AC16 surf D (D12)

M2 Capa de 0,05 m. de espesor de aglomerado esfaltico en caliente tipo AC16 surf D (D12), una
vez compactado, incluyendo p.p. de rasanteo de pozos de registro, sumideros, arquetas, etc., total-
mente terminado.

641,20 7,73 4.956,48
TOTAL SUBCAPITULO 0301 C/ Oscura. Refuerzo pavimento........cceeeurreennns 7.182,97

SUBCAPITULO 0302 C/Oscura. Renovacion abastecimiento

E010100 M EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.

MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun-
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud VV/H=10/1, relleno con productos de excavacién
y compactacion posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlicion de pavimento, limpieza
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibacion y agotamiento si fuera necesario.

120,00 3,91 469,20
E0120 m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS

Arena en cama y proteccion de tuberias, colocada y rasanteada.

7,20 14,13 101,74
E02007 ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM.

MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unién termosoldada, colocada en
zanja sobre lecho y proteccion de arena o gravilla, incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas
especiales, instalada y probada, totalmente terminada.

120,00 5,51 661,20
E0602 m3 HORMIGON HM-20, PUESTO EN OBRA

Hormigon HM-20/P/20/1, de central, puesto en obra, vibrado, y curado, totalmente terminado.

14,40 69,17 996,05
E0401 UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM

Vélvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundicion con cierre elastico, incluso p.p. de pie-
zas especiales de acoplamiento y tornilleria en acero inoxidable, totalmente colocada y probada.

1,00 235,07 235,07
E04201 UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM.

Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tuberia de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m.
de longitud media , con collarin de fundicion y pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neo-
preno, valvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tuberia y a tu-
beria de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 c¢m., con cerco y tapa de
fundicion incluyendo inscripcion adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura
y reposicion del pavimento afectado.

16,00 200,76 3.212,16
E0430A ud POZO DE LLAVES
De hormigén en masa HM-20, de 1,10 m. de diametro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro-
fundidad media, incluso cerco y tapa de fundicién de 68 kg.
1,00 312,84 312,84
E0422 UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
Ilarin de fundicion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexién a la red de distribucién, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
2,00 250,59 501,18
TOTAL SUBCAPITULO 0302 C/Oscura. Renovacion abastecimiento.............. 6.489,44
TOTAL CAPITULO 03 CUADROS........ccosisssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 13.672,41
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PRESUPUESTO
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO

DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

D24091

E31065

D24097

E0104

E0120

E0804

E0805

E08111

E0715

E0422

E071101

CAPITULO 04 LA SECA
SUBCAPITULO 0401 Renovacion aceras

M2 DEMOLICION ACERAS EXISTENTES

M2 Demolicion de aceras existentes con rotura por medios mecanicos o con martillo, carga y trans-

porte a vertedero de productos resultantes, y rasanteo de la explanada a cota del nuevo pavimento.
140,06

ML CORTE MECANICO DE PAVIMENTO

Corte mecanico de pavimento de hormigon o mezcla bituminosa mediante cortadora, para formacion
de juntas o previo a la demolicion del mismo en zonas delimitadas, en una profundidad de 1/3 del es-
pesor, totalmente terminado.

108,00
M2 ROTURA PAVIMENTO AGLOMERADO

Rotura pavimento bituminoso existente, incluso corte previo de ambos lados de la zanja con disco
mecanico y transporte a vertedero de los productos.
32,40

ML EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA
Excavacion en zanja, de 1,00 m. de profundidad media, en terrenos compactos o disgregados, por
medios mecanicos, i/ relleno con productos de excavacion o préstamos, compactacion, carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado, entibacion y agotamiento si fuera necesa-
rio, compactado del relleno hasta el 95% P.N., totalmente terminado.

108,00
m3 ARENA EN PROTECCION TUBERIAS

Arena en cama y proteccion de tuberias, colocada y rasanteada.

12,16
ML TUB.PE.CORRUG.DOBLE CAPA D-125

Tuberia P.E. corrugada doble capa D-125 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.

216,00
ML TUB P.E CORRUG DOBLE CAPA D-160

Tuberia P.E. corrugada doble capa D-160 mm, inluso guia y prueba de paso de mandril, totalmente
instalada.

216,00
UD ARQUETA 0,65X0,65X0,65 m. INTERIORES HORM

Arqueta tipo "Iberdrola" de 0,65 x 0,65 x 1,00 m de dimensiones interiores, con alzados de hormigon
HM-20 de 0,20 m de espesor, incluso tapa y cerco de fundicion, totalmente terminada.

12,00
m. BORDILLO HORM. 12-15X25X50

Bordillo de hormigon, achaflanado, de (12-15) x 25 x 50 cm. colocado sobre solera de hormigon
HM-20, de 20 cm. de espesor, ilexcavacion necesaria, p.p. de formacién de curvas y rebajes en
pasos peatonales y carretales, rejuntado y limpieza.
108,00
UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA

Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
Ilarin de fundicién, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexién a la red de distribucién, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.
2,00

M3 HORMIGON HM-25 EN ACERAS
M3 de hormigon tipo HM-25, puesto en obra en calzada de 15 cm. de espesor, incluso rasanteo, vi-
brado y curado, y p.p. de juntas de dilatacion, ruleteado superficial y rasanteo de todo tipo de arque-
tas, bocas de riego, de incendios, etc., totalmente terminado.

21,01

3,21

2,19

2,94

2,44

14,13

2,87

3,19

264,95

14,64

250,59

81,86

449,59

236,52

95,26

263,52

171,82

619,92

689,04

3.179,40

1.581,12

501,18

1.719,88
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PRESUPUESTO
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO

DESCRIPCION CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

E270045

E0604

E01101

E010100

E0339

E02007

E0401

E04201

E0422

E0430A

Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.. de longitud media y
rejilla de fundicién, incluso excavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pa-
vimento afectado.
6,00
m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS
Hormigon HA-25 /P/30/l1a, de central, puesto en obra, vibrado y curado, totalmente terminado.
5,84
TOTAL SUBCAPITULO 0401 Renovacion aceras

TOTAL CAPITULO 04 LA SECA ......oooovvvrerseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s

208,44

1.250,64

599,07
11.356,96
11.356,96

CAPITULO 05 CASCANTES
SUBCAPITULO 0501Callejones fondo de saco

M2 APERTURA CAJAY PREPAR. EXPLANAC.

M2 apertura de caja y preparacion de la explanacion, incluso desbroce y limpieza de vegetacion en
bordes, pequefios desmontes y terraplenes, compactacion, rasanteo, carga y transporte de productos
a vertedero autorizado o centro de reciclado.

174,75
Ml EXCAVACION ZANJA H<1,50 m.

MI de excavacion y relleno de zanja en todo tipo de terreno, excepto roca, hasta 1,50 m. de profun-
didad media y 0,60 m de anchura en la base, talud V/H=10/1, relleno con productos de excavacion
y compactacion posterior al 95 % del P.N., incluso p.p. de corte y demlicion de pavimento, limpieza
y retirada de productos sobrantes a vertedero, entibacién y agotamiento si fuera necesario.

60,00
ML TUB.PVC.CORRUGADA @160 SN-8

Tuberia de saneamiento de PVC corrugada, de seccion circular con copa, union por junta de goma
labiada, DN-160 mm. (di&metro interior 146 mm.), colocada en zanja, con p.p. de juntas, sin incluir la
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
7,00

ml TUB. PEAD,D-75MM,PN-10 ATM.
MI. de tuberia de polietileno, tipo PEAD, Dn-75 mm., Pn-10 Atm., unién termosoldada, colocada en
zanja sobre lecho y proteccion de arena o gravilla, incluso p.p. de conexiones, codos, tés y piezas
especiales, instalada y probada, totalmente terminada.

53,00
UD VALV. COMP. D-65 MM, PN-16 ATM

Vélvula de compueta, Dn-65 mm., Pn-16 Atm. de fundicion con cierre elastico, incluso p.p. de pie-
zas especiales de acoplamiento y tornilleria en acero inoxidable, totalmente colocada y probada.

2,00
UD ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTEC. D-32MM.

Acometida domiciliaria de abastecimiento, con tuberia de PEAD, Pn-10 Atm, D-32 mm. hasta 8 m.
de longitud media , con collarin de fundicion y pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neo-
preno, valvula macho y codo de bronce de 32 mm, totalmente conexionada a nueva tuberia y a tu-
beria de entrada a vivienda, con arqueta de hormigon HM-20 de 40x40 c¢m., con cerco y tapa de
fundicién incluyendo inscripcion adecuada a elegir, incluso relleno de zanja con grava de rio y rotura
y reposicion del pavimento afectado.

8,00
UD BOCA DE RIEGO D-40 MM CIERRE ELA
Boca de riego D-40 mm con arqueta., cierre elastico, incluso codo de derivacion, colocada, con co-
llarin de fundicion, pletina y tornilleria de acero inoxidable, junta de neopreno, hasta 8 m. de ramal
con tuberia de PEAD D-40 mm, incluso conexién a la red de distribucién, excavacion y relleno de
zanja con grava de rio, rotura y reposicion del pavimento afectado.

2,00
ud POZO DE LLAVES
De hormigén en masa HM-20, de 1,10 m. de didametro interior, 0,20 m de espesor y 1,0 m. de pro-
fundidad media, incluso cerco y tapa de fundicion de 68 kg.

2,00

2,05

3,91

8,66

5,51

235,07

200,76

250,59

312,84

358,24

234,60

60,62

292,03

470,14

1.606,08

501,18

625,68
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PRESUPUESTO
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E0702 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SILICEA ZA-20
Zahorra artificial silicea ZA-20, extendida y compactada al 98% P.M. en capas de base, incluso re-
gado, totalmente terminado.
17,49 23,12 404,37
E07190 ML RIGOLA/CAZ HORM PREF. 33X13
Rigola / caz prefabricada de hormigon 50x33x13 cm. colocada sobre base de hormigon HM-20 y
rejuntado con mortero de cemento, incluso p.p. de formacién de curvas y rebajes en pasos peatona-
les y carretales, totalmente terminado.
54,00 15,70 847,80
E0604 m3 HORMIGON HA-25, PUESTO EN OBRA EN CALZADA O MUROS
Hormigon HA-25 /P/30/11a, de central, puesto en obra, vibrado y curado, totalmente terminado.
26,20 102,58 2.687,60
E270045 Ud SUMIDERO SIFONICO
Sumidero sifénico conectado a la red de saneamiento mediante pieza de injerto con junta elastica,
con ramalillo de tuberia de P.V.C. de saneamiento D-160 y SN-4, de 8,00 m.I. de longitud media y
rejilla de fundicién, incluso excavacion, relleno de zanja con grava de rio y rotura y reposicion de pa-
vimento afectado.
2,00 208,44 416,88
TOTAL SUBCAPITULO 0502 Callejones fondo de saco........ 8.505,22
TOTAL CAPITULO 05 CASCANTES........imeeuussisesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 8.505,22
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
E1SYS UD SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION
Ud. Elementos de proteccion, sefializacion y bienestar en obligado cumplimiento del RD 1627/97 de
24 de Octubre sobre Seguridad y Salud en las obras de construccion.
1,00 351,00 351,00
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.......ccoossscesusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 351,00
CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
GR2005 UD GESTION DE RESIDUOS
Gestion de residuos generados en las obras, conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados
1,00 340,06 340,06
TOTAL CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS .........ccommmuisesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 340,06
TOTAL EJECUCION MATERIAL........cesssiseesssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 97.228,97
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CUADRGOS. Urbaniz. mejora infraest. en Municipio.PEIR

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 LORENZANA 38.576,00
-0101 -Tva. C/ TOrganillo @ CL-B26 ..ottt 21.940,95
-0102 -RAMAIES TVA. C/ LA MOTal .......oeveiceeeecececee sttt anans 16.635,05
02 SANTIBANEZ 24.4217,32
-0201 STVA. G/ 12 BAITEIA ..ottt sttt 17.301,99
-0202 -C/ CaminO LIBMATGO ..ot 7.125,33
03 CUADROS 13.672,41
-0301 -C/ Oscura. Refuerzo pavimento............ 7.182,97
-0302 -C/Oscura. Renovacion abastecimiento 6.489,44
04 LA SECA 11.356,96
-0401 “RENOVACION ACETAS.......ovvieiiieie ettt 11.356,96
05 CASCANTES 8.505,22
-0501 -Callejones fONAO A8 SACO..........cuureuieiireiciieiiireie bbbt 8.505,22
06 SEGURIDAD Y SALUD 351,00
07 GESTION DE RESIDUOS 340,06
TOTAL EJECUCION MATERIAL 97.228,97
13,00 % Gastos generales.........ccc.oewvrenrenne. 12.639,77
6,00 % Beneficio industrial............cc.covvue... 5.833,74
SUMADE G.G.yB.I. 18.473,51
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 115.702,48
21,00 % LV A oottt 24.297,52
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 140.000,00

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA MIL EUROS

Leon, noviembre de 2016
Por la Consultora, ISAM.S.L.
|

Fdo..ANGELMANCEBO GUILES

Ingeniero de Caminos, C.y P.

Cgdo. N° 6778

Pagina

1



