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0.- HOJA RESUMEN DE DATOS GENERALES 
 
 

Fase de proyecto: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
 

            Título del Proyecto: EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES 
 

Emplazamiento: C/ TORGANILLO, S/Nº. LORENZANA. LEÓN 
 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CUADROS 
 
 Datos estadísticos 
 

Tipología edificatoria: Aislada Nº Plantas bajo rasante: 0 
Tipo de obra: Nueva planta Nº Plantas sobre rasante: 1 

Protección pública:  Nº total de plantas 1 
 
Superficies 

 

Superficie total construida s/ rasante: 253,00 m² Superficie total a intervenir: 253,00 m² 
Superficie total construida b/ rasante: 0 Presupuesto Ejecución Material: 84.033,61 € 

 
 
CONTROL DE CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
I. MEMORIA    
    

1. Memoria Descriptiva MD 1 Agentes  
 MD 2 Información previa  
 MD 3 Descripción del Proyecto  
 MD 4 Prestaciones del edificio  
    

2. Memoria Constructiva MC 1 Sustentación del edificio  
 MC 2 Sistema estructural  
 MC 3 Sistema envolvente  
 MC 4 Sistema de compartimentación  
 MC 5 Sistema de acabados  
 MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones  
 MC 7  Equipamiento  
    

3. Cumplimiento del CTE DB-SE Exigencias básicas de seguridad estructural  
 SE 1 Resistencia y estabilidad  
 SE 2 Aptitud al servicio  
 SE-AE Acciones en la edificación  
 SE-C Cimentaciones  
 SE-A Estructuras de acero  
 SE-F Estructuras de fábrica  
 SE-M Estructuras de madera  
    
 NCSE Norma de construcción sismorresistente  
 EHE Instrucción de hormigón estructural  
 

EFHE 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados 

 

    
 DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación de ocupantes  
 SI 4 Detección, control y extinción del incendio  
 SI 5 Intervención de los bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
    
 DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización  
 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
 SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  
 SUA 9 Accesibilidad  
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 DB-HS Exigencias básicas de salubridad  
 HS 1 Protección frente a la humedad  
 HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
 HS 3 Calidad del aire interior  
 HS 4 Suministro de agua  
 HS 5 Evacuación de aguas residuales  
    
 DB-HR Exigencias básicas de protección frente el ruido  
    
 DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE 1 Limitación de demanda energética  
 HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)  
 HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
    
4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones  

 1. Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la dirección de obras  
 2. Habitabilidad   
 3.  Accesibilidad y supresión de barreras   

 4. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición     
    

5. Anejos a la Memoria  
 1. Información geotécnica  

 2. Cálculo de la estructura  
 3. Protección contra el incendio  
 4. Instalaciones del edificio  
 5. Eficiencia energética  
 6. Estudio de Impacto Ambiental  
 7. Plan de control de calidad  
 8. Estudio de Seguridad y Salud  
    
6. Anejos al proyecto    
 1. Diligencias de coordinación     
    
II. PLANOS    
 1. Situación   
 2. Emplazamiento  
 3. Planta, Alzados y Secciones.  
 4. Planta. Cotas y superficies  
 5. Cimentación y saneamiento  
 6. Estructuras 1  
 7. Estructuras 2  
 8. Estructuras. Detalles  
 9. Detalles y Acabados. Memoria de Carpintería  
 10. Instalaciones de Fontanería  
 11. Instalaciones de Electricidad  
    
    
III. PLIEGO DE CONDICIONES  
  Pliego de cláusulas administrativas  
  Disposiciones generales  
  Disposiciones facultativas  
  Disposiciones económicas  
  Pliego de condiciones técnicas particulares  
  Prescripciones sobre los materiales  
  Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
  Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  
    
IV. MEDICIONES  Mediciones  
    
V. PRESUPUESTO  Presupuesto aproximado  
  Presupuesto detallado  
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1.1.- Agentes 
 
Promotor: Nombre: Ayuntamiento de Cuadros 
 Dirección: C/ Real, nº 108.  
 Localidad: Cuadros 24620. (León) 
 NIF: P-2406300-J 
 
Arquitecto: Nombre: José Mateo Llorente Canal 
 Colegiado: nº 2074 en el Colegio Oficial de Arquitectos de León. 
 Dirección: Avda. Gran Vía de San Marcos, nº1. 2ºA. 
 Localidad: 24001. León 
 NIF: 9701283-K 
 
Director de obra: José Mateo Llorente Canal 
Director de la ejecución de la obra: D. José Fernando Peláez Peláez 
 
El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. José Mateo Llorente Canal. Su 
utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa 
de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 
 
 
1.2.- Información previa 
 
1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
 
Se redacta el presente proyecto básico y de ejecución en base a las prescripciones técnicas 
establecidas por La Propiedad, para la ejecución de un edificio en que se pueda albergar el uso 
principal de almacenaje de pequeño material de uso municipal, aunque también y 
eventualmente pueda albergar alguna actividad de uso educacional o de ocio. 
 
Además de las características físicas del solar, se establece como condicionante de partida, 
una organización espacial interior, lo mas diáfana posible. 
 
Hay que citar, que el edificio se ubica en un espacio dedicado a Equipamiento, dónde 
actualmente se encuentra una pista de padel, zona de parque infantil, y de aparatos 
biosaludables, así como zona ajardinada. 
 
1.2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 
El edificio, como ya se ha citado, se proyecta dentro de una parcela dedicada a Equipamiento, 
ubicada en la calle El Torganillo, s/nº de la localidad de Lorenzana. 
 
El edificio se proyecta de una altura sobre rasante, con un acceso desde la calle y otros dos 
peatonales desde el espacio libre de la parcela. 
 
El solar según los datos catastrales tiene una superficie de 1.881 m², no estando ocupada por 
ninguna edificación actualmente. 
 
El plano catastral que se obtiene contiene los datos siguientes: 
 

 
Referencia catastral: 3781301TN8238S0001FZ 
Superficie del terreno catastral: 1.881,00 m² 

 
 
Se adjunta una información descriptiva y gráfica de los datos catastrales. 
 
El solar cuenta con todos los servicios urbanos. 
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1.2.3. Normativa urbanística 
 
1.2.3.1. Marco Normativo 
 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y 
León. 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
 
1.2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 
 
La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al presente proyecto es el de 
Normas Urbanísticas Municipales de Cuadros, y dentro de las mismas, el edificio está incluido 
dentro de Suelo Urbano, equipamiento genérico. 
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
LEÓN 

Delegación de León 

 C O A L  F i c h a  U r b a n í s t i c a  
——————————————————————————————————— 
Datos del Proyecto 
——————————————————————————————————— 
Título del trabajo: PROYECTO BÁSICO DE EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES 

Emplazamiento: C/ EL TORGANILLO, S/Nº.   

Localidad: LORENZANA 

Provincia: LEÓN 

Propietario(s): AYUNTAMIENTO DE CUADROS   
Arquitecto(s): D. JOSÉ MATEO LLORENTE CANAL 

Datos Urbanísticos 
——————————————————————————————————— 
Planeamiento: NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES 

Normativa vigente: IDEM ANTERIOR  

Clasificación del suelo: SUELO URBANO 

Ordenanzas: EQUIPAMIENTO  

Servicios urbanísticos: Todos los servicios urbanísticos conforme al artículo 11 de la Ley 

5/1999 

CONCEPTO En Planeamiento En Proyecto 
USO DEL SUELO Dotacional. Equipamiento Público Ídem. Servicios Urbanos 

PARCELA MÍNIMA 150 1881 

OCUPACIÓN MÁXIMA 100% s/1.881= 1.881m² 253 m² 

EDIFICABILIDAD 2 m²m² s/ 1.881= 3.762 253+67=320 m² 

Nº PLANTAS S/R B+1 1 

ALTURA MÁXIMA 7 m al alero 5,00 m 
 

BAJO CUBIERTA - - 

RETRANQUEOS Sin retranqueos o > 2 metros Superior a 2 metros 

FONDO EDIFICABLE No se fija - 

TIPOLOGÍA EDIF. libre idem 

OBSERVACIONES:  

D E C L A R A C I Ó N  que formula el Arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las circunstancias y la 
Normativa Urbanística de aplicación en el proyecto, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. 

 En León, a 21 de septiembre de 2017 

 

  D. José Mateo Llorente Canal 
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1.2.4.- Datos del edificio 
 
Se pretende realizar un edificio en una única planta, constando de dos zonas claramente 
diferenciables, como son la sala propia de la nave y otras dependencias secundarias, para 
aseos, despacho y sala polivalente. 
 
1.3.- Descripción del Proyecto                                                                                    
 
1.3.1.- Descripción general del Proyecto 
 
Descripción general 
del edificio 

Se trata de un edificio exento, que se coloca en la parcela destinada 
al uso de equipamiento. 

Programa de 
necesidades 

El programa de necesidades a petición de la propiedad y a 
desarrollar en el presente Proyecto se adapta a un programa para 
crear un espacio consistente fundamentalmente en una nave para 
uso de los servicios urbanos, pero que a la vez se le pueda dar en 
momentos puntuales otros uso de carácter polivalente, sean de 
carácter social lúdico o deportivo, …etc. 

Uso característico Equipamiento público 
Otros usos previstos No se proyectan. 
Relación con el 
entorno 

Se crea un edificio de carácter libre, por lo que su integración es 
adecuada al encontrarse en una parcela rodeada de edificaciones de 
carácter residencial y zonas deportivas y de jardines.  

 
 
1.3.2.-Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 
 
1.3.2.1. Cumplimiento del CTE 
 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de 
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio 
ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal 
forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
Requisitos básicos 
relativos a la 
funcionalidad 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de 
los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas. 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa específica. 
 
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. 

Requisitos básicos 
relativos a la 
seguridad 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el 
edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a 
la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de 
adoptar y diseñar el sistema estructural para la edificación son 
principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 
durabilidad, economía, facilidad constructiva y modulación. 
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2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes 
puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar 
la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 
 
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los 
bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio 
cumple las condiciones suficientes para la intervención de los 
servicios de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante 
un tiempo superior al exigido. 
 
El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los 
huecos cumplen las condiciones de separación. 
 
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos 
atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al 
fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del 
edificio o la de sus ocupantes. 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del 
edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que 
se instalen en el edificio, se han proyectado de tal manera que 
puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones 
de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga 
riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 

Requisitos básicos 
relativos a la 
habitabilidad 

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 
energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma 
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando 
una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
La edificación proyectada dispone de los medios que impiden la 
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y 
dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
Se dispone de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema público 
de recogida. 
 
Se dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de 
forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un 
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
Se dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones 
atmosféricas. 
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2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no 
ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. 
 
Dado el carácter y el uso al que se destina, no se proyecta ningún 
tipo de protección especial ante el ruido, pues se trata de una nave 
de uso eventual y no para el público, no obstante todos los 
elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes 
separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas) 
cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos 
previstos en las dependencias que delimitan. 
 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales 
separadores de la planta y cubiertas) cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que 
delimitan. 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se 
consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
 
No se contempla dado el uso de almacenaje destinado a los 
servicios urbanos. 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que permitan un uso satisfactorio. 

 
 
1.3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 
Estatales  
EHE Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del 
CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural. 

NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
sismorresistente, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento 
del CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad 
Estructural. 

REBT Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC 
(R.D. 842/2002). 

RITE Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios y sus instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC (R.D. 1751/1998). 

Otras  

  
Autonómicas  
Habitabilidad  

 
Normas de disciplina 
urbanística 

 
 
 

Ordenanzas 
municipales 

Se cumple con las ordenanzas en vigor del Planeamiento de la 
localidad. 
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1.3.3.- Descripción de la geometría del edificio. Cuadro de superficies 
 
Descripción y 
volumen 

Ya se ha citado anteriormente que el presente proyecto consta de 
dos zonas dentro del mismo volumen, una la sala polivalente diáfana 
y otras dependencias para aseos y despachos. 

Accesos Se realiza un acceso peatonal directo desde el exterior al despacho y 
un segundo a la sala polivalente, existiendo otro para vehículos a 
motor. 
 

 
 
CUADRO DE SUPERFICIES 
 
Cuadro de superficies 
 
• Sala Polivalente     172,50 m² 
• Despacho        18,40 m² 
• Sala         19,00 m² 
• Aseo Mujeres          6,70 m² 
• Aseo Hombres          8,95 m²  
• Vestíbulo          2,10 m²   
 
Total planta baja       227,65 m² 
Total entreplanta        61,25 m² 
Total superfície útil      288,90 m²  
Total superfície construída    320,00 m² 

 
1.3.4.- Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 
considerar en el Proyecto 
 
Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los 
concretos sistemas a desarrollar en la intervención. Estos parámetros pueden venir 
determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los 
requerimientos del programa funcional, etc.) 
 
1.3.4.1. Sistema estructural 
 
1.3.4.1.1. Cimentación 
 
Descripción del 
sistema 

Cimentación de tipo superficial con zanjas corridas rígidas de 
hormigón armado. No se proyectan sistema de contenciones de 
tierras. 

Parámetros Profundidad del firme de la cimentación previsto a la cota -1,00 m. 
Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el 
cálculo de la cimentación, y una agresividad del mismo, en base a un 
reconocimiento del terreno, y a estudios geotécnicos realizados en 
las proximidades, no obstante en el momento de proceder a la 
cimentación se determinará la realización de un estudio geotécnico 
para determinar si la solución prevista para la cimentación, así como 
sus dimensiones y armados son adecuadas al terreno existente. 

Tensión admisible del 
terreno 

0,25 kN/m². 
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1.3.4.1.2. Estructura portante 
 
Descripción del 
sistema 

Estructura de pilares y vigas metálicas. 

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de 
adoptar el sistema estructural para la edificación son principalmente 
la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la 
economía, la facilidad constructiva, la modulación estructural y la 
estética. 
La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al 
programa funcional de la propiedad. 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias 
básicas de seguridad se ajustarán a los documentos básicos del 
CTE. 

 
1.3.4.1.3. Estructura horizontal 
 
Descripción del 
sistema 

Para la cubierta de las dependencias secundarias se colocará un 
forjado colaborante o metálico. En cubierta se colocará panel rígido 
tipo sándwich. 

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de 
adoptar el sistema estructural para la edificación son principalmente 
la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la 
economía, la facilidad constructiva, la modulación estructural y la 
estética. 
Las bases de cálculo a adoptar y el cumplimiento de las exigencias 
básicas de seguridad se ajustarán a los documentos básicos del 
CTE. 

  
1.3.4.2. Sistema envolvente 
 
Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos 
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables 
de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. (en el presente 
caso se consideran todos los recintos no habitables permanentemente). Todo el cerramiento 
exterior se realizará de termoarcilla de 29 cm. 
 
1.3.4.3. Sistema de compartimentación 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los 
elementos proyectados cumplen con las exigencias básicas del CTE, cuya justificación se 
desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de cada 
Documento Básico. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el 
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser 
verticales u horizontales. 
 
Se prevé solamente una partición interior vertical que no será de carga, a base de tabiques de 
termoarcilla de 14 cm. 
 
1.3.4.4. Sistema de acabados 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el 
edificio, así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la 
elección de los mismos. 
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Se prevén todos cerámicos o a base de pinturas sobre paramentos resistentes a la humedad, 
dadas las características del proyecto. 
 
1.3.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud 
y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 
 
1.3.4.6. Sistema de servicios 
 
Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios 
para el correcto funcionamiento de éste. 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá en caso 
de ser necesarios, así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que 
influyen en la elección de los mismos. Su justificación se desarrolla en la Memoria de 
cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  
Abastecimiento de 
agua 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión 
suficientes. Esquema general de la instalación de un solo 
titular/contador. 
 

  
Evacuación de aguas Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado 

público a mayor profundidad que la cota de evacuación. Evacuación 
de aguas residuales domésticas y pluviales, con drenajes de aguas 
correspondientes a posibles niveles freáticos. 

  
Suministro eléctrico Red de distribución pública de baja tensión.  
Telefonía  
Telecomunicaciones  
Recogida de basuras  
Otros  
 
1.4.- Prestaciones del edificio 

 
1.4.1.- Prestaciones del edificio 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 

Requisitos 
básicos Según CTE En 

Proyecto 
Prestaciones según el CTE en 

Proyecto 
 
 
Seguridad 

DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el 
edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión 
del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 
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DB-
SUA 

Seguridad de 
utilización DB-SUA 

De tal forma que el uso normal del 
edificio no suponga riesgo de accidente 
para las personas. 

 
 
Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HR No se considera 

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE No se considera 

   
Otros aspectos funcionales de los 
elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso 
satisfactorio del edificio 

 
 
 
Funcionalidad 

 Utilización Ordenanza 
urbanística  

De tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 

 

Accesibilidad  

De tal forma que se permita a las 
personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por 
el edificio en los términos previstos en su 
normativa específica. 

 Acceso a los 
servicios   

 
 
 
 
 
 

Requisitos 
básicos Según CTE En Proyecto 

Prestaciones que 
superan al CTE en 

Proyecto 
 
Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan 

DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI No se acuerdan 

DB-SUA Seguridad de utilización DB-SU No se acuerdan 
 
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HR No se acuerdan 

DB-HR Protección frente al 
ruido DB-HR No se acuerdan 

DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se acuerdan 
 
Funcionalidad  Utilización N.U. Municipales No se acuerdan 

 Accesibilidad Reglamento Castilla y 
León  

 Acceso a los servicios Otros reglamentos  
 
 
1.4.2.-Limitaciones de uso del edificio 
 
El edificio solo podrá destinarse al uso previsto.  
 
Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas solo podrán destinarse 
vinculadas al uso específico y con las características técnicas contenidas en el Certificado de la 
instalación correspondiente del instalador y la autorización del Servicio Territorial de Industria y 
Energía de la Junta de Castilla y León. 
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1.- Sustentación del edificio 
 

Dadas las características singulares del presente proyecto, se prevé realizar un estudio 
geotécnico del terreno, siempre que no encuentre el firme que se prevé, dados los estudios 
realizados en las proximidades, antes de comenzar con la ejecución de la obra. 

 
La ejecución de la cimentación se prevé a base de zapatas de hormigón armado. 
 
El diseño y cálculo de los elementos y conjuntos estructurales de hormigón armado se 

ajustan en todo momento a lo establecido en la Instrucción de hormigón estructural "EHE", y su 
construcción se llevará a cabo de acuerdo con lo especificado en dicha norma. 

 
La topografía del terreno es sensiblemente plana.  
 
Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta 

edificación y basándonos en experiencia de obras colindantes recientes podemos estimar las 
siguientes características del terreno: 

 
- Clase de terreno:     Arcilloso semiduro. 
- Profundidad mínima de cimentación:  -1,50 m. 
- Tensión admisible estimada:    0,25 N/mm2 
 

2.2. Bases de cálculo 
 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 
DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la 
misma. 

Acciones Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados 
(4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
2.3.   Sistema estructural                                                                                              · 
 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de 
cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las 
características de los materiales que intervienen. 
 
2.4. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural 
 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de 
situaciones de dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis 
estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado 
Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud 
de servicio. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 
y SE 2. 
 
2.5. Cimentación 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

Terreno de topografía plana con unas características geotécnicas adecuadas para 
una cimentación de tipo superficial, con el nivel freático muy por debajo de la cota 
de cimentación, y no agresivo. 

Programa de 
necesidades 

Edificación sin sótano. No se proyectan sistemas de contención. 
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Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Últimos y los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación 
debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio. 

Descripción 
constructiva 

Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La 
cimentación se proyecta mediante zapatas de hormigón armado. Las zapatas se 
arriostrarán convenientemente mediante vigas riostras y centradoras, conforme a lo 
especificado en el Plano de Cimentación. Se determina la profundidad del firme de 
la cimentación a la cota -1,00 m., siendo ésta susceptible de ser modificada por la 
dirección facultativa a la vista del terreno. 
 
Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con hormigón en 
masa HM-20 todos los pozos negros o anormalidades que puedan existir en el 
terreno hasta alcanzar el firme. Para garantizar que no se deterioren las armaduras 
inferiores de cimentación, se realizará una base de hormigón de limpieza en el 
fondo de las zanjas y zapatas de 10 cm. de espesor. 
 
La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y 
limpiezas finales de los fondos se realizarán a mano. La excavación se realizará 
por puntos o bataches en aquellas zonas que así lo considere la dirección 
facultativa. 
 
Se procederá al entibado de las tierras siempre que la excavación se realice a más 
de 1,30 m. de profundidad. (No se prevé en principio). 
 
El piso o solado, se ejecutará con una solera de hormigón armado HA-25 de 15 
cm. de espesor con un mallazo de acero electrosoldado B500T 15x15x6 mm. sobre 
un encachado de piedra caliza de 25 cm. de espesor medio, todo ello previa 
compactación de tierras. Se dispondrá una lámina de polietileno de 1 mm. entre el 
encachado de piedra y el hormigón de la solera, solapada en un 10% de su 
superficie y doblada hacia arriba en los bordes. 

Características de 
los materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T 
para mallas electrosoldadas. 

 
 
2.6. Estructura portante 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a 
desarrollar a petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación 
estructural estricta. Ambiente no agresivo a efectos de la durabilidad. 

Programa de 
necesidades 

Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales. 

Bases de cálculo En cuanto al hormigón, el dimensionado de secciones se realiza según la teoría de 
los Estados Límites de la Instrucción EHE, utilizando el Método de Cálculo en 
Rotura. Programa de cálculo utilizado CYPE INGENIEROS METAL 3D 2010.o. 
Análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial en 3 dimensiones por 
métodos matriciales de rigidez. 

Descripción 
constructiva 

Estructura a base de pilares y vigas metálicas en formación de pórticos. 
 
 

Características de 
los materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T 
para mallas electrosoldadas. 

 
 
2.7.     Sistema envolvente. 
 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados 
en la Memoria Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las 
que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, 
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evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus bases de 
cálculo. 
 
Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre rasante, no 
existiendo ninguno bajo rasante. 
 
2.8 Subsistema Fachadas 
 
Elemento M1: Fachadas a exterior 
 Elemento M1: Fachadas a exterior 
Definición 
constructiva 

Cerramiento de 1 hoja de bloque cerámico de termoarcilla de 29 cm de espesor, en 
todo el recinto, estando en la zona de despacho y aseos, enfoscado interiormente 
con mortero de cemento hidrófugo, trasdosado directo con tabique acabado en 
placa de yeso laminado alta dureza con aislamiento interior de 10 cm (grosor total). 
Ancho total 41,5 cm., con acabado al exterior de monocapa. Los acabados se 
describirán en la fase correspondiente. 
Todos los bloques de termoarcilla irán recibidos con mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N con una dosificación de 1:6 (M-40). 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 
 
2.9. Subsistema Cubierta 
 
Elemento C1: Cubierta a exterior 
 Elemento C1: Cubierta a exterior 
Definición 
constructiva 

Cubierta inclinada con pendientes del 25%. La cobertura será directamente el 
panel tipo sándwich de 40 mm de espesor total con un núcleo de aislamiento de 
poliestireno extruido en el interior. La chapa de 0,6 mm espesor. No hay huecos ni 
lucernarios. 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento C1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 0,79 kN/m². 
Nieve Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 1,10 kN/m². 
Viento Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,61 kN/m². 
Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 
Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-120. y REI-90 
Seguridad de uso No es de aplicación. 
Evacuación de agua Evacuación de aguas DB HS 5: Recogida de aguas pluviales con conexión a la red 

de saneamiento. 

Comportamiento 
frente a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una pendiente del 
35% por la que no es exigible capa de impermeabilización. 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según DB HR: Aislamiento acústico a ruido aéreo R de 
54 dbA, y a ruido de impacto Ln de 75 dbA. 

Aislamiento térmico Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
Valor de transmitancia de la cubierta: 0,30 W/m² K 

 
2-10.Subsistema Paredes en contacto con espacios no habitables 
 

 No se contempla este caso. 
 

  2.11. Subsistema Suelos 
 
Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno  
 Elemento S1: Suelo en contacto con el terreno 
Definición 
constructiva 

Suelo del edificio: capa de 25 cm. de encachado de grava filtrante 40/80 mm., una 
lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, y solera de hormigón armado de 15 cm. 
de espesor.  
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 Comportamiento y bases de cálculo del elemento S1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 4,85 kN/m². 
Viento No es de aplicación. 
Sismo No es de aplicación. 
Fuego No es de aplicación 
Seguridad de uso No es de aplicación. 
Evacuación de agua No es de aplicación. 
Comportamiento 
frente a la humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una barrera a la 
filtración formada por el encachado de grava filtrante y la lámina de polietileno. 

Aislamiento acústico No es de aplicación. 

Aislamiento térmico Se describirá en la fase correspondiente 

 
 
2.11. Subsistema Medianeras 
 

No se contempla este caso. 
 

2.12. Sistema de compartimentación. 
 
Los tabiques de separción entre las dependencias secundarias serán de termoarcilla de 14 cm 
de espesor. 
 
2.13.  Sistemas de acabados. 
 
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en 
la Memoria Descriptiva a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 

Revestimientos exteriores. 
 
Se describe a continuación el de revestimiento exterior. 
 Revestimiento exterior 1 
Descripción Revoco monocapa tipo Cotegran NG de Texsa Morteros, acabado raspado de 1,5 

cm. de espesor. Llagueados y juntas según descripción en obra. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego 
B-s3,d2. 

Habitabilidad La protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a la filtración 
R1. 

 
Cubierta 

 
 Cubierta 
Descripción Material de acabado de la cubierta de chapa con panel tipo sándwich. Pendiente 

25%. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego 
BROOF(t1). 

Habitabilidad Protección frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y acabado aseguran la 
impermeabilidad. 
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Revestimientos interiores  
 
 Revestimiento interior 1 
Descripción Placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor  en paramentos verticales. Acabado 

final con pintura plástica lisa mate lavable de 1ª calidad, en blanco o en colores 
pastel. 

 Requisitos de 
Funcionalidad  
Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego 

A1 y A1FL. 
Habitabilidad  

 
Solados 

 
 Solado 1 interior 
Descripción Solado de gres en zona secundaria recibido directamente con cola, sobre solera y 

capa de nivelación de mortero de cemento.  
 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego 
A1 y A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 2. 

Habitabilidad Recogida y evacuación de residuos según DB HS 2: revestimiento impermeable y 
fácil de limpiar. 

 
 
2.14   Sistemas de acondicionamiento e instalaciones                                              · 
 
Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo 
para cada uno de los subsistemas siguientes: 
 

2.14.1.- Subsistema de Protección contra Incendios 
 
Datos de partida Obra de edificación de Usos Múltiples, con uso principal de almacenaje 

de material de uso municipal. 
Sup. útil: 288,90 m².  
Nº total de plantas a considerar: 1. Altura máxima de evacuación 
descendente: 0,00 m. 

Objetivos a cumplir Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción de un incendio. 

Prestaciones Dotación de extintores portátiles y alumbrado de emergencia. 

Bases de cálculo Según DB SI 4, 1 extintor cada 15 m. de recorrido desde todo origen 
de evacuación. 

Descripción y 
características 

Se dispondrá de cuatro extintores portátiles de eficacia 21A-113B 
situados dos próximos a las dos puertas de salida. Características: 
extintor de polvo ABC de 6 kg. con presión incorporada. 

El extintor estará señalizado con una placa fotoluminiscente de 
210x210 mm., conforme a la norma UNE 23035-4, y se dispondrá de 
alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de 
fallo en el suministro del alumbrado normal, cuyas características se 
describen en el Apartado 6.4. del Subsistema de Alumbrado. 
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2.14.2.- Subsistema de Pararrayos 
 
Datos de partida Densidad de impactos sobre el terreno: 2,50 impactos / año km² 

Altura del edificio en el perímetro: 5,00 m. 
Superficie de captura equivalente del edificio: 1.949,00 m² 
Coeficiente relacionado con el entorno: 0,50 Próximo a otros edificios 

de la misma altura. 
Coeficiente función del tipo de construcción: 0,50 Estructura metálica 

y cubierta metálica. 

Objetivos a 
cumplir 

Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del 
rayo. 

Prestaciones No es exigible una instalación de protección contra el rayo. 

Bases de cálculo Según el procedimiento de verificación del DB SUA 8, la frecuencia 
esperada de impactos Ne es superior al riesgo admisible Na. (Ne = 
0,00244< Na = 0,02200) 

Descripción y 
características 

La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo 
admisible Na. Por lo que la instalación de protección contra el rayo no es 
obligatoria 

 
2.14.3.- Subsistema de Electricidad y Alumbrado 
 
A) Electricidad 

 
Obra de edificación de Usos Múltiples, de uso Pública concurrencia.. 
Sup. útil: 288,90 m².  
Suministro por la red de distribución existente con nuevo contador. 
 
El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación proyectada, preservar la seguridad de 
las personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, prevenir las 
perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la 
eficiencia económica de la instalación. 
 
Suministro eléctrico en baja tensión para alumbrado y tomas de corrientes. 
 
Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para 
alumbrado y tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios alimentadas por 
una red de distribución de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para una 
tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
Básicamente la descripción de la instalación a ejecutar se describe a continuación, teniendo 
prioridad el proyecto específico que se adjunta al presente proyecto: 
 
1. Derivación individual (DI) 
En el presente caso se dispondrá de un cuadro dónde se encuentra la Caja General de 
Protección y el equipo de medida con los Dispositivos Generales de Mando y Protección.  
 
Toda la instalación estará constituida por conductores aislados en el interior de tubos 
enterrados y/o empotrados expresamente destinado a este fin, conforme a la ITC-BT-15. 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo su 
tensión asignada 450-750 V. Para el caso de alojarse en tubos enterrados el aislamiento de los 
conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. Los cables serán no propagadores del incendio 
y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
2. Dispositivos Generales e Individuales de Mando y Protección (DGMP – ICP) 
Los Dispositivos Generales de Mando y Protección del cuadro se situarán según se especifica 
en el Plano de Instalación de Electricidad, y a una altura del pavimento comprendida entre 1,40 
y 2,00 m. conforme a la ITC-BT-17. 
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Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores. 
La envolvente del ICP será precintable y sus características y tipo corresponderán a un modelo 
oficialmente aprobado. 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los 
expresados en el plano correspondiente y en el proyecto específico. 
 
3. Instalación Interior 
Formada por circuitos separados y alojados en tubos independientes, constituidos por un 
conductor de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de 
Distribución alimentan cada uno de los puntos de utilización de energía eléctrica.  
Los conductores a utilizar serán (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, 
siendo su tensión asignada 450-750 V. La instalación se realizará empotrada bajo tubo flexible 
de PVC corrugado. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. 
Todas las conexiones de conductores se realizarán utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el interior de cajas de 
empalme y/o de derivación. 
 
4. Instalación de puesta a tierra 
Se conectarán a la toma de tierra toda masa metálica importante, las masas metálicas 
accesibles de los aparatos receptores, las partes metálicas de los aparatos y antenas de radio 
y televisión, en su caso, y las estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes en su 
caso. 
La instalación de toma de tierra se realizará con los siguientes elementos: una pica de puesta a 
tierra de cobre electrolítico de 2 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, y una arqueta de 
conexión, para hacer registrable la conexión a la conducción enterrada. De estos electrodos 
partirá una línea principal de 35 mm². de cobre electrolítico hasta el borne de conexión 
instalado en el conjunto modular de la Caja General de Protección. 
En el Cuadro General de Distribución se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de 
los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de 
tierra. Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en 
todos los circuitos hasta los puntos de utilización 
 

B) Alumbrado 
 
Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada 
en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
Disponer de alumbrado de emergencia en los recorridos de evacuación, que garantice una 
duración de funcionamiento de 1 hora mínimo a partir del instante en que tenga lugar el fallo, 
una iluminancia mínima de 1 lux a nivel del suelo, y una iluminancia mínima de 5 lux en el 
punto donde esté situado el extintor.  
Características: 
-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
 
Se dispondrá de aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia según documentación 
gráfica, de las características especificadas en las mediciones y presupuesto y el proyecto 
específico. 
 
 

2.14.4.- Subsistema de Fontanería 
 
Datos de partida Edificio con un solo titular/contador. 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. 
Caudal de suministro: 2,5 litros/s 
Presión de suministro: 300 Kpa 

Objetivos a cumplir Disponer de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
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propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retorno 
que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y 
el control del caudal del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente estarán dotados de sistemas de 
acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas 
características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos 

Prestaciones Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de 
aparato: 
Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo Caudal instantáneo mínimo 
 de AF (dm³/s) de ACS (dm³/s) 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Inodoro con cisterna 0,10 
Urinario 0,10 
Grifo aislado 0,15 0,10 
 
Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE. 

Descripción y 
características 

La instalación constará de dos aseos, con ducha, inodoro y lavabo, teniendo 
a mayores urinario el aseo de hombres. 
 
Los elementos que componen la instalación con los siguientes: 
▪ Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
▪ Llave de corte general. 
▪ Filtro de la instalación. 
▪ Contador en armario o en arqueta. 
▪ Llave de paso. 
▪ Grifo o racor de prueba. 
▪ Válvula de retención. 
▪ Llave de salida. 
▪ Tubo de alimentación. 
▪ Instalación particular interior formada por: llave de paso, derivaciones 
de A.F. y A.C.S., ramales de enlace de A.F. y A.C.S., y punto de consumo). 
 
Ver esquema general de la instalación en los planos y en la Memoria de 
cumplimiento del CTE, Apartado HS 4 de Suministro de agua. 
 
El trazado de la Instalación de A.F. parte de la llave de paso y del contador, 
ubicados en el cerramiento exterior del edificio. Se atenderá a las 
condiciones particulares que indique la compañía suministradora. Esta 
acometida se realizará con tubería de polietileno de alta densidad de ø 25 
mm. para una presión nominal de 1 Mpa. 
 
Las conducciones enterradas que pudieran discurrir por el exterior serán de 
polietileno de alta densidad para una presión nominal de 1 Mpa. Se aislarán 
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor. 
 
Todas las conducciones interiores serán tuberías multicapa tipo Uponor 
Unipipe Pert-Al-Pert, para una presión de trabajo de 20 kg/cm². Se aislarán 
con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor. 
 
La distribución interior de la instalación se dispondrá horizontalmente y sobre 
el piso al que sirven, a una altura de 2,10 m. sobre el nivel del suelo, 
discurriendo empotrada bajo tabicón de ladrillo hueco doble, o bien oculta 
bajo falso techo. Cuando discurran por exteriores o locales no calefactados 
se aislarán con coquillas flexibles de espuma elastomérica de 20 mm. de 
espesor. 
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Se dispondrá de llave de corte general y llaves de paso en cada local 
húmedo, y antes de cada aparato de consumo, según se indica en el Plano 
de Instalación de Fontanería. 
 
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten 
afectadas por  focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre 
separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o Calefacción) a una 
distancia de 4 cm., como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un 
mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de 
agua caliente. 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 
cm. 
 
Como medida encaminada al ahorro de agua, en la red de A.C.S. debe 
disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al 
punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15,00 m. (No es el 
caso) 
 
La producción de A.C.S. se realizará mediante un pequeño termo eléctrico 
con un sistema de regulación y control automático de la temperatura del 
agua. 
Potencia útil: 1,500 Kw y de 80 litros. 
 

 
2.14.5.- Subsistema de Ventilación 
 

Disponer de medios para que los recintos del edificio puedan ventilar adecuadamente, de forma que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por 
los contaminantes.  

Superar los caudales de ventilación mínimos a conseguir  

En el presente caso, al no calefactarse, no es de aplicación el RITE. Se prevé no obstante una 
ventilación en cubierta.  

 
 

2.14.6.- Subsistema de Telecomunicaciones 
 
No se contempla en el presente proyecto, dadas las características del mismo. 
 
 

2.14.7.- Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio y energía solar térmica 
 

No se contempla en el presente proyecto, dadas las características del mismo. 
 
 
 
 

 
2.14.8.- Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 

 
Datos de partida Evacuación de aguas residuales y pluviales a una red de alcantarillado 

pública unitaria (pluviales + residuales). No se vierten en principio, aguas 
procedentes de drenajes de niveles freáticos. Cota del alcantarillado público 
por debajo de la cota de evacuación de las aguas del edificio. 
Diámetro de las tuberías de alcantarillado:Se estima de 160 mm., la máxima 
Pendiente: > 2% 
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Objetivos a cumplir Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías.  

Prestaciones La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas 
pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables, 
los diámetros serán los apropiados para los caudales previstos, será 
accesible o registrable para su mantenimiento y reparación, y dispondrá de 
un sistema de ventilación adecuado que permita el funcionamiento de los 
cierres hidráulicos. 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación se ha realizado según DB HS 5. 
Descripción y 
características 

Instalación de evacuación de aguas pluviales y residuales mediante arquetas 
y colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una 
arqueta general situada en el exterior, que constituye el punto de conexión 
con la red de alcantarillado público, aunque son separativas hasta la misma. 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 
• 2 Cuartos de aseo. 
Las arquetas de dimensiones especificadas en el Plano de Saneamiento 
serán de fábrica de ladrillo registrables. Se colocarán arquetas en las 
conexiones y cambios de dirección, según se indica en el Plano de 
Saneamiento. 
Los colectores enterrados de evacuación horizontal se ejecutarán con tubo 
de PVC de pared compacta, con uniones en copa lisa pegadas (juntas 
elásticas), para una presión de trabajo de 5 atm., según se indica en el Plano 
de Saneamiento. La pendiente de los colectores no será inferior del 2%. No 
se proyectan colectores colgados. 
Se colocarán piezas de registro a pie de bajante, en los encuentros, cambios 
de pendiente, de dirección y en tramos rectos cada 15 m., no se acometerán 
a un punto más de dos colectores. 
Las bajantes serán de PVC sanitario con uniones en copa lisa pegadas 
(juntas elásticas), para una presión de trabajo de 5 atm., con un diámetro 
uniforme en toda su altura. Las bajantes de pluviales se conectarán a la red 
de evacuación horizontal mediante arquetas a pié de bajante, que serán 
registrables y nunca serán sifónicas. 
Los desagües de los aseos se realizarán mediante botes sifónicos de 125 
mm. de diámetro. La distancia del bote sifónico a la bajante no será mayor 
de 2 m., y la del aparato más alejado al bote sifónico no mayor de 2,50 m. 
Las pendientes de las derivaciones estarán comprendidas entre un 2% y 4%. 
En el caso de desagüe por sifones individuales, la distancia del sifón más 
alejado a la bajante a la que acometa no será mayor de 4,00 m. Y las 
pendientes de las derivaciones estarán comprendidas entre un 2,5% y 5% 
para desagües de lavabos y urinarios, y menor del 10% para desagües de 
duchas. 
El desagüe de los inodoros a las bajantes se realizará directamente o por 
medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m. 
Los pozos de registro se ajustarán a la normativa municipal, y de no existir 
ésta, serán de hormigón armado o ladrillo macizo de 90 cm. de diámetro, con 
patés de redondos de 16 mm. cada 25 cm. y empotrados 10 cm. en el ladrillo 
u hormigón. La tapa será de fundición y la conexión a la red general se 
ejecutará de forma oblicua y en el sentido de la corriente, y con altura de 
resalto sobre la conducción pública. 

 
 

2.14.9.- Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio 
 

No se proyecta instalación ni de calefacción ni de climatización. 
 

6.4.10.- Subsistema de Energía Solar Térmica 
 

No se contempla este subsistema al no ser necesario. 
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6.4.11.- Equipamiento. 
 
Aseos 
 
El equipamiento de los aseos estará compuesto por un lavabo, un inodoro y una ducha, 
colocando un urinario en el aseo de hombres. Las características y dimensiones previstas de 
los aparatos sanitarios son las siguientes, aunque se colocarán los que elija La Propiedad: 
 
LAVABO Modelo para encimera en color blanco de o con pedestal. Grifería tipo 

mezclador monomando. Acabado cromado. 
INODORO Modelo con tanque bajo color blanco. 
URINARIO Modelo igual al del inodoro en color blanco. Grifería tipo fluxor. Acabado 

cromado. 
DUCHA Modelo cuadrado acrílica en blanco. Grifería tipo mezclador monomando. 

Acabado cromado. Con inversor baño-ducha de tipo teléfono flexible. 
  
 
 
 
 
 León, 21 de septiembre de 2017 
 
       El Arquitecto 
 
 
         D. José Mateo Llorente Canal 
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CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO 
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 CTE – SE   Seguridad Estructural · 
 
 

SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio 

1. Análisis estructural y dimensionado. 
2. Acciones. 
3. Verificación de la estabilidad. 
4. Verificación de la resistencia de la estructura. 
5. Combinación de acciones. 
6. Verificación de la aptitud de servicio. 

SE-AE Acciones en la edificación 

1. Acciones permanentes. 
2. Acciones variables. 
3. Cargas gravitatorias por niveles. 

SE-C Cimentaciones 

1. Bases de cálculo. 
2. Estudio geotécnico. 
3. Cimentación. 
4. Sistema de contenciones. 

NCSE Norma de construcción sismorresistente 

1. Acción sísmica 

EHE Instrucción de hormigón estructural 

1. Datos previos. 
2. Sistema estructural proyectado. 
3. Cálculo en ordenador. Programa de cálculo. 
4. Estado de cargas consideradas. 
5. Características de los materiales. 
6. Coeficientes de seguridad y niveles de control. 
7. Durabilidad. 
8. Ejecución y control. 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 

1. Cantos mínimos de los forjados unidireccionales. 
2. Características técnicas de los forjados unidireccionales. 
3. Características técnicas de los forjados de losas macizas de 

hormigón armado. 
 

SE-A Estructuras de acero 

1. Bases de cálculo. 
2. Durabilidad. 
3. Materiales. 
4. Análisis estructural. 
5. Estados límite últimos. 
6. Estados límite de servicio. 
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CTE – SE   Seguridad Estructural · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene 
un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las 
que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de 
CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de 
forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 Apartado  Procede No 
procede 

     

DB-SE SE-1 y SE-
2 Seguridad estructural:   

    
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación   
DB-SE-C SE-C Cimentaciones   
     
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica   
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera   

 
Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la 
normativa siguiente: 
 

 Apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE NCSE Norma de construcción 
sismorresistente   

EHE EHE Instrucción de hormigón 
estructural   

EFHE EFHE 

Instrucción para el proyecto 
y la ejecución de forjados 
unidireccionales de 
hormigón estructural 
realizados con elementos 
prefabricados 
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 SE 1 y SE 2   Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio                                
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se 
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las 
acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los 
edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas 
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, 
de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la 
probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o 
anomalías inadmisibles. 
 
1. Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
- ANALISIS ESTRUCTURAL 
- DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINAR
IAS 

Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

 
Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- Perdida de equilibrio. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación estructura en mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- Correcto funcionamiento del edificio. 
- Apariencia de la construcción. 
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2. ACCIONES 

Clasificación de 
las acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones reológicas. 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas. 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

Valores 
característicos de 
las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-
AE. 

  

Datos 
geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto. 

  

aCaracterísticas 
de los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-2008. 

  

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: muros, vigas, brochales y 
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos 
considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano 
de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga se realiza un cálculo 
estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en 
primer orden.  

 

 
3. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD 

 

Ed,dst Ed,stb 

 

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 

Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 
4. VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA 

 
Ed Rd 

 
Ed : Valor de calculo del efecto de las acciones. 
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 
5. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y 
los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 
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4.1 y 4.2 del presente DB. 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha 
obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han 
considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 

6. VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE SERVICIO 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones 
o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 
establecido para dicho efecto. 
 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 
  
Desplazamientos 
horizontales El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 

 
 
  SE-AE    Acciones en la edificación                                                                            
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de 
la estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su 
sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, 
paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm.) x 25 kN/m². 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y 
la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o 
presencia varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los 
valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de 
edificios.(no es el caso). 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
La presión dinámica del viento Qb para León  (Zona B) es de 0,45 kN/m², correspondiente 
a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, 
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  
a una distancia máxima de 40 metros. En el presente caso No se consideran al ser un 
edificio de menor distancia 
 
La nieve: 
La provincia de León se encuentra en la zonas climática de invierno 1, con valores de 
sobrecarga de nieve de 1,20 KN/m² . 

Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se 
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero 
por unidad de superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de 
corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente 
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la 
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del 
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de 
sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a 
las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los 
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los 
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 
reflejados en la tabla 4.1. 
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Cargas gravitatorias por niveles 
 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, 
así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este 
edificio son las indicadas: 
 
Se adjunta un anexo de cálculo de la estructura, dónde se especifican todos los datos de 
partida de cálculo. 
 
   SE-C     Cimentaciones                                                                                                
 
1. Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  

Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de 
apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten 
o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-
SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
2. Estudio geotécnico 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 

previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 

Datos estimados Terreno sin cohesión ni edificaciones colindantes. Se prevé nivel freático a 
cota inferior de la cimentación. 

Tipo de reconocimiento: Topografía del terreno sensiblemente plana. En base a un reconocimiento 
del terreno y de otro próximo sobre el que se ha realizado un estudio 
geotécnico, se trata de un suelo de gravas con matriz abundante de arenas 
y arcillas de color marrón-rojizo, con una profundidad estimada de este 
nivel de 4 m. A partir de los 4 m. de profundidad afloran arenas, limos y 
arcillas.  

Parámetros geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación - 1,00 m. 
Estrato previsto para cimentar Gravas arenosas con arcillas 
Nivel freático Estimado -3,00 m. 
Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s 
Tensión admisible considerada 0,15 N/mm² 
Peso especifico del terreno γ = 19 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del 
terreno ϕ = 35º 

Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  

 
3. Cimentación 
 
Descripción: Cimentación de tipo superficial. Se proyecta con zapatas rígidas de 

hormigón armado. 
Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de cimentación y 

estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías 
mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 
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Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una 
capa de hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base 
a las zapatas de cimentación. 

 
4. Sistema de contenciones 
 
No se prevé ningún sistema de contención de tierras, al no proyectarse sótano. 
 
 NCSE-02      Norma de construcción sismorresistente                                                 
 
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 
 

1. Acción sísmica 
 

Clasificación de la construcción: Edificio para usos múltiples 
(Construcción de normal importancia) 

  
Tipo de Estructura: Pilares y vigas metálicas en formación de pórticos 
  
Aceleración Sísmica Básica (ab): ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  
Coeficiente de contribución (K): K = 1 
  
Coeficiente adimensional de riesgo 
(ρ): 

ρ = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 

  
Coeficiente de amplificación del 
terreno (S): 

Para (ρ · ab ≤ 0,1g), por lo que S = C / 1,25 

  

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo III (C = 1,6) 
Suelo granular de compacidad media 

  
Aceleración sísmica de cálculo (Ac): Ac = S · ρ · ab = 0,0512 g 
  

Ámbito de aplicación de la Norma 

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta 
edificación, pues se trata de una construcción de normal 
importancia situada en una zona de aceleración sísmica básica 
ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al Mapa de 
Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 
Por  ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han 
comprobado los estados límite últimos con las combinaciones de 
acciones incluyendo las sísmicas, ni se ha realizado el análisis 
espectral de la estructura. 
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   EHE     Instrucción de hormigón estructural                                                            
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08)”  
 
1. Datos previos 
Condicionantes de partida: El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición 

de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 
Datos sobre el terreno: Topografía del terreno sensiblemente plana. El nivel freático no se encuentra próximo a la cota 

de apoyo de la cimentación, por lo que no se considera necesario tomar medidas especiales de 
impermeabilización. Otros datos del terreno consultar apartado SE-C. 

 
2. Sistema estructural proyectado 
Descripción general del sistema 
estructural: 

EDIFICACIÓN SOBRE RASANTE 
Estructura vertical de pilares y vigas metálicas. 
 

FORJADOS No se proyectan 
 

VIGAS Y ZUNCHOS Descripción detallada y/o de aspectos singulares relevantes 
 

ESCALERAS Y RAMPAS No se proyectan 
 

PILARES No se proyectan 
 

MUROS RESISTENTES Descripción detallada y/o de aspectos singulares relevantes 
 

 
3. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo 
Nombre comercial: CYPE INGENIEROS METAL 3D 2010.o.. Análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial 

en 3 dimensiones por métodos matriciales de rigidez. 
  

Empresa  
  

Descripción del programa 
Idealización de  la estructura 
Simplificaciones efectuadas 

El programa realiza el análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial en tres 
dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen 
la estructura: muros, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación 
en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad 
del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. Por tanto, cada planta sólo podrá girar y 
desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los estados de carga 
se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, 
un cálculo en primer orden. 

El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano en la hipótesis de viga 
continua empleando el método matricial de rigidez o de los desplazamientos, con un análisis en 
hipótesis elástica. 

 
Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la vigente 

EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
  

Redistribución de esfuerzos   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el artículo 
24.1 de la EHE. 

    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de 
Branson. Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 
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4. Estado de cargas consideradas 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE 08 
DOCUMENTO BASICO SE (CTE) 

  

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado 
en la norma EHE.  

  
Cargas verticales (valores en servicio) 
 
Cubierta 

  
Cargas permanentes: 0,63 kN/m² 
Sobrecarga de nieve: 1,20 kN/m² 

   

Cerramiento 1 Fachada LCV 
5,52 kN/m²  

Bloque termoarcilla de 29 cm 3,62 kN/m² 
Enfoscado mortero cemento 1 cm. 0,20 kN/m² 
Aislamiento XPS poliestireno C02 0,00 kN/m² 
½ Pie de ladrillo hueco doble 1,50 kN/m² 
Guarnecido y enlucido de yeso 1,5 cm. 0,20 kN/m² 

  

Horizontales: Barandillas  0,80 KN/m a 1,20 metros de altura 
  

Horizontales: Viento  Presión dinámica del viento Qb: 0,45 kN/m² (León zona B) 
Coeficiente de exposición Ce: 2,60 (Zona rural III y altura del edificio) 
Coeficiente eólico de presión Cp: 0,80 (Esbeltez del edificio 0,75) 
Coeficiente eólico de succión Cs: 0,40 (Esbeltez del edificio 0,75) 
Presión estática del viento Qe: 0,93 kN/m² a presión 
 0,46 kN/m² a succión 
Esta presión se ha considerado actuando en uno de los ejes principales de la edificación. 

  

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio no se ha previsto una junta de dilatación. Se han adoptado 
las cuantías geométricas exigidas por la EHE en la tabla 42.3.5, y no se ha contabilizado la 
acción de la carga térmica. 

  

Sobrecargas en el terreno No se contempla al no existir sótano 

 
5. Características de los materiales 
Hormigón HA-25/P/20/IIa para cimentación y HA-25/P/20/I para el resto de la estructura 
Tipo de cemento CEM I 
Tamaño máximo de árido 20 mm. 
Máxima relación agua/cemento 0,65 para vigas y forjados interiores y 0,60 para vigas y forjados exteriores 
Mínimo contenido de cemento 250 kg/m³ para vigas y forjados interiores y 275 kg/m³ para vigas y forjados exteriores 
FCK 25 Mpa (N/mm²) = 255 Kg/cm² 
Tipo de acero B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas. 
FYK 500 N/mm² = 5.100 kg/cm² 

  
6. Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 95 de EHE para esta obra es NORMAL. El nivel control de materiales 
es ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artículos 88 y 90 de la EHE 
respectivamente.  
 

Hormigón Coeficiente de minoración   1,50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero Coeficiente de minoración        1,15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes 1,50 Cargas variables 1,60 
Nivel de control                                                                                      NORMAL 

 
7. Durabilidad 
Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la 

EHE establece los siguientes parámetros. 

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE, se 
considera toda la estructura en ambiente Normal. 
Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se proyecta con un recubrimiento 
nominal de 30 mm. 
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Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se proyecta con 
un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de 
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la 
vigente EHE. 

Cantidad mínima de cemento: 
Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de cemento requerida es de 250 kg/m³. 

Cantidad máxima de cemento: 
Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m³. 

Resistencia mínima recomendada: 
Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

Relación agua / cemento: 
Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. 

 
8. Ejecución y control 
Ejecución Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará hormigón fabricado en 

central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigón en obra. 
Ensayos de control del hormigón Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de 3 lotes. 

Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de aplicación para 
estructuras que tienen elementos estructurales sometido a flexión y compresión (forjados de 
hormigón con pilares de hormigón), como es el caso de la estructura que se proyecta, son los 
siguientes: 
 1 LOTE DE CONTROL 

Volumen de hormigón 100 m³ 

Número de amasadas 50 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 

Superficie construida <1.000 m² 

Número de plantas 1 

  

Control de calidad del acero Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los resultados del control del 
acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la puesta en uso de la 
estructura. 

  

Control de la ejecución Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes coeficientes de mayoración 

de acciones: 

 TIPO DE ACCIÓN Coeficiente de mayoración 

 PERMANENTE 1,50 

 PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE 1,60 

 VARIABLE 1,60 

 ACCIDENTAL - 
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   EFHE     Instrucción de forjados unidireccionales                                                    
 
 
En el presente proyecto no se contemplan forjados unidireccionales, solo un forjado 
colaborante. Ver características en la memoria de estructuras. 
 
 
  SE-A     Estructuras de acero                                                                                      
 
1. Bases de cálculo 
 
Criterios de verificación 
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:   
   Parte de la estructura:   
    

 Mediante programa 
informático  Toda la estructura Nombre del programa: CYPECAD 

    Versión: - 
    Empresa: - 
    Domicilio: - 
      

   Parte de la estructura: Identificar los elementos de 
la estructura: - 

    Nombre del programa: - 
    Versión: - 
    Empresa: - 
    Domicilio: - 
      
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los siguientes 
estados límites: 
 

 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad y la 
resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. 
      

 
Modelado y análisis 
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento de 
la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde 
no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de 
los forjados cuando así fuere necesario. 
 

 

la estructura 
está formada 
por muros y 
vigas 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima entre 
juntas de 
dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? 

si   

no  ► justificar 

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? 

si   

no  ► justificar 

 

 La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso 
constructivo. 

 Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en 
servicio del edificio. 
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Estados límite últimos 

 La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de estabilidad, 
en donde: 

  stbddstd EE ,, ≤  

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE ≤  

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Documento Básico. 

 
Estados límite de servicio 
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser ≤  

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  Valor límite para el mismo efecto. 
 
Geometría 

 En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de 
proyecto. 

 
2. Durabilidad 
 
 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
  

 
3. Materiales 
 
 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  S275 

 

Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

    

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 
S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 
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4. Análisis estructural 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y 
desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones 
admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la 
primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 
5. Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, 
de las barras y las uniones. 
 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del “Documento 
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del 
conformado en frío o de cualquier otra operación. 
 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
6. Estados límite de servicio 
 
 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a 
deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” 
del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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CTE – SI   Incendios· 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB – SI 

(SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO) 

 
Introducción. 
 
 Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11) “El objetivo del requisito básico 
“Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para 
satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso 
de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a 
los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha 
aplicación.” 
 
 
 Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir 
determinadas secciones. “La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 
satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio".” 
 
 
Las exigencias básicas son las siguientes 
  
Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 
Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 
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SI 1 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica  

SI 1- Propagación interior. 
 
1 Compartimentación en sectores de incendio. 
 

La obra se dividirá en los siguientes sectores de incendio: (único sector) 
 
 
Nombre del sector: NAVE DE USO POLIVALENTE 
 
 
Uso previsto: Uso polivalente, por una parte existe una pequeña oficina o despacho y una sala 
sin uso específico de guarda de material, estando el resto de la nave destinada a almacenaje 
de material de uso cotidiano del Ayuntamiento como puede ser pequeño material o mobiliario 
urbano, incluso de guarda de pequeña máquinaria como cortacésped, desbrozadoras o forgon 
de transporte de material. Se estudia el presente proyecto desde una perspectiva lógica que 
engloba todos los usos citados, con las condiciones generales de la SI. 
 
Superficie: 320 m². 
 
Situaciones:  
 - Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y la resistencia al fuego de 
las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI90 
 
 Condiciones según DB SI: 
 - La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m², 
como es el caso. 
  
 
 No hay puertas entre sectores de incendios. (al tratarse de un único sector) 
 
2 Locales y zonas de riesgo especial.  
 

No existe ningún local de riesgo especial. 
 

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios.  
 
 No existen 
 
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario.  
 
   Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los 
elementos constructivos, según se indica en la tabla 4.1:  
 
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento Revestimientos 
(1) 

De techos y paredes (2) 
(3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 
Aparcamientos y recintos de riesgo 
especial (5) B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, 
falsos techos, etc. B-s3,d0 BFL-s2 (6) 
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(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los 
techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento 
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al 
fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que 
no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. 
Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y 
escaleras protegidos. 
 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al 
material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por 
ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado 
abierto, con una función acústica, decorativa, etc, esta condición no es aplicable. 
 
 No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el 
apartado 4.3 de la sección 1 del DB - SI. 
 
 

SI 2 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. 

SI 2 - Propagación exterior 
 
1 Medianerías y fachadas. 
 
Riesgo de propagación horizontal: 
 
 No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de 
propagación exterior horizontal del incendio (apartado 1.2 de la sección  2 del DB-SI) ya que no 
existen elementos a través de las fachadas entre dos sectores de incendio, entre una zona de 
riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde 
otras zonas.  
 
 No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de 
propagación exterior horizontal del incendio (apartado 1.2 de la sección  2 del DB-SI) ya que no 
existen elementos entre edificios diferentes y colindantes. 
 
 
Riesgo de propagación vertical: 
 
 No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación 
(apartado 1.3 de la sección  2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de 
riesgo especial alto separada de otras zonas más altas del edificio. 
 
 
Clase de reacción al fuego de los materiales: 
 
 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la 
superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras 
ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 d2, hasta una altura de 
3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público 
desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta 
exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. (apartado 1.4 de la 
sección  2 del DB-SI). 
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2 Cubiertas  
 
 No es necesario justificar el cumplimiento de  riesgo de propagación exterior del 
incendio por la cubierta (apartado 2.1 de la sección  2 del DB-SI), pues no existen ni edificios 
colindantes ni riesgo en el edificio. 
 
 No es necesario justificar el apartado 2.2 de la sección  2 del DB-SI (riesgo de 
propagación exterior del incendio por la cubierta) pues no existe encuentro entre una cubierta y 
una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes. 
 
 Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las 
cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los 
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de 
humo, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 
 

SI 3 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. 

SI 3 – Evacuación de ocupantes. 
 
1.- Cálculo de la ocupación. 
 
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI. 
 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican 
en la tabla 2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible 
una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna 
disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos 
hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se 
deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 
 
A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o 
alternativo de las diferentes zonas del edificio, considerando el régimen de actividad y de uso 
previsto para el mismo. 
 
En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 
 
 
Recinto o 
planta Tipo de uso Zona, tipo de 

actividad Superficie Ocupación Número de 
personas 

SALA Almacén  172,50 40 
(m² / persona) 4 

OFICINA Administrativo  37,40 10  
(m² / persona) 2 

 
 
 NOTA: Aunque según cálculo de ocupantes por la normativa es el expuesto, No se estima que 
esta ocupación sea la real, sino inferior,ya que el edificio se deberái considerar como un tipo de 
actividad eventual u ocasional, aunque se calcula todo para la misma, a efectos de este DB. 
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2 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 
 
 
Nombre recinto: SALA POLIVALENTE 
 
Número de salidas:2 
 
En el recinto la evacuación hasta una salida de planta no debe salvar una altura mayor que 2 m 
en sentido ascendente, como es el caso. 
 
La altura de evacuación de la planta considerada excede de 28 m, excepto en uso residencial 
publico, en cuyo caso excede la segunda planta por encima de la de salida de edificio. (No es 
el caso) 

Nombre de la salida Tipo de salida Asignación de ocupantes 

SALIDA 1 Salida de edificio 2 
SALIDA 2 Salida de edificio 2 
 

 Se cumple la sección SI 3, apartado 3 y del DB-SU que desarrolla el número de 
salidas y la longitud de los recorridos de evacuación.  

 
La justificación de cumplimiento de longitudes de evacuación es la siguiente: 
 

Nombre de la 
planta o 
recinto 

Uso del 
recinto 

Longitud 
máxima según 
DB-SI hasta 
salida de 
planta 

Longitud 
máxima hasta 
salida de 
planta en el 
proyecto 

Longitud 
máxima según 
DB-SI a un 
punto en que 
existan al 
menos dos 
recorridos 
alternativos 
(Solo en caso de 
más de una 
salida) 

Longitud 
máxima a un 
punto en que 
existan al 
menos dos 
recorridos 
alternativos 
(Solo en caso de 
más de una 
salida) 

SALA CUALQUIERA 25,00 12,00 25,00 6,00 
 
3 Dimensionado de los medios de evacuación 
 
Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección SI 3.4 de DB-SI) 
han sido los siguientes: 
 
1. Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la 

distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo 
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 
2. A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de 

los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su 
totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias 
escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo 
la hipótesis más desfavorable. 

 
3. En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá 

añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de 
esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en 
metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la 
escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 
160A. 

 
Cálculo del dimensionado de los medios de evacuación.( Apartado 4.2 de la sección SI 3.4 
de DB-SI) 
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Nombre del 
elemento de 
evacuación 

Tipo 
Fórmula para 
el 
dimensionado 

Anchura mínima según 
fórmula de dimensionado (m) 

Anchura de 
proyecto (m) 

 SALIDA 1 Puerta A >= P / 200  0,80 0,82 Y 4,00  
 SALIDA 2 Puerta A >= P / 200  0,80 0,82  

 
Definiciones para el cálculo de dimensionado 
 
A =  Anchura del elemento, [m] 
P =  Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
 
 No es necesario justificar el cumplimento de la sección SI 3, apartado 5 y del DB-SI 
(protección de las escaleras) pues no existen escaleras de evacuación. 
 
4 Puertas situadas en recorridos de evacuación.  
 
Nombre puerta de evacuación:  SALIDA 1 y SALIDA 2 
 
Número de personas que evacua: 50 <= P  
La evacuación prevista está entre  0 y 50 personas. (Criterios de asignación de los ocupantes 
establecidos en el apartado 4.1 de la Sección 3 del DB-SI).  
 
Abre en el sentido de la evacuación:   No. No es necesario  
 
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.  
 
Tipo de maniobra: La puerta será abatible con eje de giro vertical sin apertura automática.  
 
 La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y 
rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una 
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.  
 Satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o 
pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de 
zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta 
considerada, así como, en caso contrario y para puertas con apertura en el sentido de la 
evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento 
conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1.  
 Además dispondrá de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o 
del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean 
abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse 
puertas abatibles de apertura manual que consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura 
desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener 
que actuar sobre más de un mecanismo. 
 
5 Señalización de los medios de evacuación.  
 
1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a 
los siguientes criterios:  
 

 a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", 
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de 
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m, sean fácilmente visibles desde 
todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
 
b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para 
uso exclusivo en caso de emergencia. 
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c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de 
los recorridos, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.  
Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia 
plantas más bajas, etc. 
 
e) En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que 
puedan inducir a error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" 
en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 
se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la 
sección 3 del DB-SI. 
 
 

 2. Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo 
establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 
 
6 Control del humo de incendio.  
 
 Se cumplen las condiciones de evacuación de humos pues no existe ningún caso en el 
que sea necesario.  
 
 
 
 
 

SI 4 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica.  

SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios. 
 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido 
en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.  

 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al 
que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o 
del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de 
la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
 

La obra dispondrá  de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que 
se indican en las tablas siguientes: 
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Dotaciones en General 
 
Uso previsto: General 
Altura de evacuación ascendente: 0,0 m. 
Altura de evacuación descendente: 0,0 m. 
Superficie: 288,90 

Dotación Extintor 
portátil 

Condiciones: 

Uno de eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde 

todo origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la 

Sección 1 de este DB. Uno de eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde 

todo origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la                                                                                               

Sección 1 de este DB. 

Notas: 

Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta 
de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales o 
zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán además los 
extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, 
incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de 
riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo 
especial alto. 

 
2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios.  
 
 
 Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de 
disparo de sistemas de extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 
23033-1 con este tamaño:  
  a) 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 
10 m.  
  b) 420 x 420 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
10 y 20 m.  
  c) 594 x 594 mm. cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
20 y 30 m.  
 
 

Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal y cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa 
cumplen lo establecido en la norma UNE 23035 - 4:2003.  

 
 

SI 5 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica.  

SI - 5 Intervención de los bomberos. 
 
1 Condiciones de aproximación y entorno. 
 
 No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues la altura de 
evacuación descendente es 0. (menor de 9 m.)  
 
 No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas en 
el DB-SI (Sección SI 5) pues la altura de evacuación descendente es menor de 9m.  
 
 No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos 
del servicio de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues  no 
existen vías de acceso sin salida de más de 20 m. de largo.  
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 No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos 
del servicio de extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues  no 
existen vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo.  
 

SI 6 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica   

SI-6 Resistencia al fuego de la estructura. 
 
1 Generalidades. 
 

Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI: 
 

1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en 
un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales 
ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad 
mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las 
deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se 
suman a las debidas a otras acciones. 

2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo 
suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase 
anexos B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la 
temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, 
para efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos 
localizados o métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) 
tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. 

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para 
fuego exterior o para incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, 
como hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos externos situados 
fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las 
aberturas en fachada. 

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-
2:1996, UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los 
materiales. 

5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de 
edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así 
como cuando se requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real. 

6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de 
parte de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que 
establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es 
necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

2 Resistencia al fuego de la estructura. 
 

De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI: 
 

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración 
del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera 
el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la 
comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva 
normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, 
por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia 
de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede 
hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, 
según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente 
la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 
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3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras 
el incendio. 

 
3 Elementos estructurales principales. 
 

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

 
a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en 

minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada 
tiempo temperatura, o 

 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego 

indicado en el anexo B. 
 
 La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente: 
 
Nombre del sector: usos múltiples 
Uso previsto: almacenaje de acceso eventual a las personas 
Situación: Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y su resistencia al fuego es 
de R90 
 
 Existen estructuras de cubiertas ligeras, estas según la norma podrían tener las 
siguientes características: Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas 
en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 
28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 
cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, 
ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores 
de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga 
permanente no exceda de 1 kN/m. 
 
 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que 
estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de 
escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos 
estructurales. 
 
4 Elementos estructurales secundarios. 
 

Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 
de la sección SI6 del BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los 
cargaderos o los de las entreplantas de un local, tienen la misma resistencia al fuego que a los 
elementos principales si su colapso puede  ocasionar daños personales o compromete la 
estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. 
En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 

Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta 
integrados en edificios, tales como carpas serán R 30, excepto cuando, además de ser clase 
M2 conforme a UNE 23727:1990 , según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este 
DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan 
cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 
5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio. 
 
1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en 

situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 
2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del 

Documento Básico DB - SE. 
3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en 

el Documento Básico DB - SE, apartado 4.2.2. 
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4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la 
resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio 
únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento 
estructural. 

5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo 
en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura 
normal, como: Efi,d = çfi Ed siendo: 

 
Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal). 
 
çfi: factor de reducción, donde el factor çfi se puede obtener como: 
 

 
 
donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 
 
6 Determinación de la resistencia al fuego. 
 
1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas 

siguientes: 
 

a) Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las 
distintas tablas, según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas 
resistencias al fuego. 

 
b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos 

anexos. 
 

c) Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo. 

2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y 
extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a 
las que se producen a temperatura normal. 

3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en 
la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 

4. Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores 
de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales 
a la unidad: ãM,fi = 1 

5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón  y acero se considera 
el coeficiente de sobredimensionado ìfi, definido como: 

 
siendo: 
 
Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a 
temperatura normal. 
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 CTE – HS   Salubridad · 
 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 

1. Muros en contacto con el terreno 

2. Suelos 

3. Fachadas 

4. Cubiertas 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

No procede  

 

HS 3 Calidad del aire interior 

No procede  

 
HS 4 Suministro de agua 
 
HS 5 Evacuación de aguas residuales 

1. Descripción general 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

4. Dimensionado de la red de aguas pluviales 

5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

6. Dimensionado de la red de ventilación 
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 CTE – HS   Salubridad · 
 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en 
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan 
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que 
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de 
CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y 
las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias 
básicas de salubridad. 
 
 HS 1   Protección frente a la humedad                                                                            
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o 
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin 
producción de daños. 
 
Datos previos 
 
Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno:-0,26 m. 
Cota del nivel freático: > -4,00 m. 
Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1): Baja 
 

1. Muros en contacto con el terreno 
 
No se contempla este caso, ya que no hay ningún espacio bajo tierra, ni se da la existencia de 
muros de sótano. 
 

2. Suelos 
 
Grado de impermeabilidad Presencia de 
agua: Baja 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 
 Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 2 
Solución constructiva Tipo de muro: De gravedad 
 Tipo de suelo: Solera 
 Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 
 
Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.4, DB HS1: C2+C3+D1 
 
 C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de 

retracción moderada. 
 C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo 

mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros 
sobre la superficie terminada del mismo. 

 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el 
terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa 
drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno 
por encima de ella. 
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Solución constructiva  Solera de hormigón: Aplicación de una emulsión asfáltica vegetal 

sobre la superficie del terreno, capa de 15 cm. de encachado de 
grava 40/80 mm., una lámina de polietileno de 1 mm. de espesor y 
solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor. 

 
3. Fachadas 
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RESULTADOS:  
 
Termobrick 29 ……………. CUMPLE 
Termobrick 31 ……………. CUMPLE 
 
Se adjunta determinación del grado de impermeabilidad. 
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4. Cubiertas 
 
Grado de impermeabilidad Único 
 
Solución constructiva 
Tipo de cubierta: Inclinada convencional 
Uso: No transitable 
Condición higrotérmica: Ventilada 
Barrera contra el paso del vapor de agua: Si (aunque no se preven condensaciones 
según DB HE 1) 
Sistema de formación de pendiente: 1.- Panel sándwich directo sobre cerchas. 
Pendiente: 25% (15% mínima según tabla 2.10, DB HS 1) 
Aislamiento térmico: Panel sándwich. 
Capa de impermeabilización: No exigible 
Tejado: Panel sándwich Sistema de evacuación de aguas:
 Canalones y bajantes vistos 
 
Solución constructiva  Se colocará un panel sándwich directo sobre la formación de 

cubierta (a base de pórticos metálicos), de 13 cm de espesor total 
con un núcleo de aislamiento de poliestireno extruido de 10 cm de 
espesor. La cobertura será el propio panel con acabado en chapa 
metálica por ambas caras. 

 
 
HS 2   Recogida y evacuación de residuos                                                                     
 
La sección HS 2. "Recogida y evacuación de residuos" no es de aplicación. 
 
 
HS 3   Calidad del aire interior                                                                                          
 
La sección HS 3 no es de aplicación. 
  
HS 4   Suministro de agua                                                                                                
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 
medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 
puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de 
gérmenes patógenos. 
 
1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
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1.2. Presión mínima 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: - 
100 Kpa para grifos comunes. 
150 Kpa para fluxores y calentadores. 
 
1.3. Presión máxima 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa. 
 
2. Diseño de la instalación 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría 
Edificio con su solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y 
presión suficientes. 
 
Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 
 
• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
• Llave de corte general. 
• Filtro de la instalación. 
• Contador en armario o en arqueta. 
• Llave de paso. 
• Grifo o racor de prueba. 
• Válvula de retención. 
• Llave de salida. 
• Tubo de alimentación 
• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + 
puntos de consumo) 
 
2.2. Esquema. Instalación interior particular 
Las tuberías de ACS, tanto en impulsión como en retorno, se aislarán con coquilla flexible de 
espuma elastomérica de 9/18 mm. de espesor, según el R.I.T.E. 
 
El sistema de regulación y control de la temperatura estará incorporado en el equipo de 
producción y preparación. El control sobre la recirculación será tal que pueda recircularse el 
agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada. 
 
3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 
Reserva de espacio para el contador 
Dimensiones del armario para el contador: 
Contador Ø nominal 20 mm.: 600x500x200 mm. ( Largo x Ancho x Alto ) 
Contador Ø nominal 25 mm.: 900x500x300 mm. ( Largo x Ancho x Alto ) 
Dimensionado de la red de distribución de AF 
Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la 
mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4. 
establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio 
adecuado.  
determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
 
 

Proyecto de edificio de Usos Múltiples. Lorenzana. (León)  



 
José Mateo Llorente Canal                                Arquitecto 
 

Dimensionado de la presión 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 
con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo 
no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida 
sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  
comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas 
de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que 
queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de 
consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo 
fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  
 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se 
establece en la tabla 4.2, DB HS 4. Los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos son 
los siguientes: 

Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavabo, bidé 12  12 12 
 Ducha 12  12 12 
 Inodoro con cisterna 12  12 12 
 Urinario con grifo temporizado 12  12  

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en el aparatado 4.2, DB HS 4, adoptándose como mínimo los 
valores de la tabla 4.3. Los diámetros mínimos de alimentación son los siguientes: 
 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, 
aseo, cocina. ¾  20 20 

 Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial ¾  20 20 

 Columna (montante o descendente) ¾  20 20 
 Distribuidor principal 1  25 25 

 
Dimensionado de la red de ACS 
 
Para la red de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para la red 
de agua fría. 
 
 
HS 5   Evacuación de aguas residuales                                                                          
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las 
aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías. 
 
1. Descripción general 
 
Objeto: Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales. 
 Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 
Cotas: Cota del alcantarillado público < cota de evacuación. 
Capacidad de la red: Diámetro de las tuberías de alcantarillado: 160 mm. 
 Pendiente:  >2 % 
 Capacidad:   litros/s 
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2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
 

2.1 Características de la red de evacuación del edificio 
 
Instalación de evacuación de aguas pluviales mediante arquetas y colectores enterrados, con 
cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada en el patio y en la 
parte exterior del edificio, que constituye el punto de conexión general que a su vez acomete a 
la red de alcantarillado público. 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 
 
• 2 Cuartos de aseo (1 lavabos, 1 inodoro con cisterna, 1 ducha y un urinario en el aseo de 
hombres. 
La instalación comprende también los desagües de las aguas provenientes de la cubierta 
No se prevé la instalación de aparatos a nivel mas bajo que la cota de alcantarillado general 
municipal. 
 

2.2 Partes de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones 
Material: PVC-U para saneamiento enterrado. 
Sifón individual: En cada aparato de aseo. 
Bote sifónico: Plano registrable en los aseos. 
Sumidero sifónico: En sala polivalente. 
Canaleta sifónica: No se proyecta. 
 
Bajantes pluviales 
Material: Aluminio para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Exterior por fachadas y zona libre. Registrables. 
 
Colectores 
Material: PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta baja. No 
registrables. 
Arquetas 
Material: Ladrillo enfoscado con base y tapa de hormigón. 
Situación: A pié de bajantes de pluviales. Registrables y nunca serán sifónicas. 
  
Registros 
En colectores enterrados: En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 
 En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, (cada 15 

m). 
 
 
3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
a. Sumideros 
No se proyectan. 
 
b. Canalones 
Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: A 
Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 20-30 
Intensidad pluviométrica de León: 90 mm/h 
 
 
El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado 
de acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que 
sirven. 
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Diámetro 
nominal del 
canalón (mm) 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m²) 
Pendiente del canalón 
0,5 % 1 % 2 % 4 % 

     

100 38 50 72 105 
125 66 88 127 183 
150 * 100 * 138 194 283 
200 205 288 411 577 
250 372 527 744 1033 

 
Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida 
como sección semicircular. 
 
c. Bajantes 
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, 
DB HS 5, en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen 
pluviométrico de 90 mm/h. 
 

Diámetro nominal de 
la bajante (mm) 

Superficie de la cubierta en 
proyección horizontal (m²) 

  

50 72 
63 125 
75 * 196 * 
90 253 
110 644 
125 894 
160 1.715 
200 3.000 

 
d. Colectores 
El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la 
tabla 4.9, DB HS 5, en función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y 
para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. Se calculan a sección llena en régimen 
permanente. 
 

Diámetro nominal 
del colector (mm) 

Superficie proyectada (m²) 
Pendiente del colector 
1 % 2 % 4 % 

    

90 138 197 281 
110 254 358 * 508 
125 * 344 488 688 
160 682 957 1.364 
200 1.188 1.677 2.377 
250 2.133 3.011 4.277 
315 2.240 5.098 7.222 

 
Se sobredimensiona. 
 
4. Dimensionado de los colectores 
 
El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 
DB HS 5, transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en 
superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumándose a las correspondientes de aguas 
pluviales. El diámetro se obtiene en función de su pendiente, de la superficie así obtenida, y 
para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. En el presente caso al no tener aguas residuales, 
solo se tienen en cuenta las pluviales procedentes de cubierta. 
 
Transformación de las unidades de desagüe: Para UDs ≤ 250 Superficie 
equivalente: 90 m² 
 Para UDs > 250 Superficie equivalente: 0,36 x 
nº UDm² 
 
En el presente caso correspondería con un colector de diámetro 125 mm. 
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CTE – SUA   Seguridad de Utilización · 
 
 
Introducción 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada 
Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación 
del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización". 
 
No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no 
relacionadas con la seguridad de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones 
se regulan en la normativa de accesibilidad que sea de aplicación. 
 
Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
  
1 Resbaladicidad de los suelos  
 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 
Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas 
las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este 
apartado. 
 
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo 
con lo establecido en la tabla 1.1: 
 

 
 
 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo 
descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas 
sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. 
La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su localización.  
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
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En resumen, los pavimentos serán de Clase 1. En el acceso, sala polivalente, aseos y  en 
la zona exterior será de clase 3. 
 
2 Discontinuidades en el pavimento  
 
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 
 
a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de 

más de 6 mm. 
 

b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda 
el 25%. 

 
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  
   
3 Desniveles  
 
3.1 Protección de los desniveles  
 
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción 
de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar 
caídas, mediante diferenciación visual y táctil. No se da este caso 
La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.   
 
3.2 Características de las barreras de protección 
 
3.2.1 Altura  
 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia 
de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el 
caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una 
altura de 900 mm, como mínimo.  
 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la 
línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la 
barrera (véase figura 3.1).  
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3.2.2 Resistencia 
 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de 
la zona en que se encuentren.   
 
3.2.3 Características constructivas  
 
Las escaleras que se proyectan son de uso restringido 
1 La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo.  CUMPLE 
2 La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. 
CUMPLE 
La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la 
marcha.  
3 Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En 

este último caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm (véase 
figura 4.1). La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del 
peldaño superior. NO SE PROYECTA 

4 Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. CUMPLE 
4.1 Escalones sin tabica 

 
 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 
No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, por lo que no es necesario ningún 
sistema de limpieza especial. 
 
 
Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
1 Impacto  
 
1.1 Impacto con elementos fijos   
 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en zonas de uso 
restringido y 2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre 
será 2.000 mm, como mínimo.   
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En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 
suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm 
medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.       
 
Se cumplen ambos apartados. 
 
1.2 Impacto con elementos practicables     
 
No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado 1.2 de la 
sección 2 del DB SUA.   
 
1.3 Impacto con elementos frágiles      
 
No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 
de la sección 2 del DB SUA.    
 
No existen partes vidriadas de puertas.   
 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles     
 
No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas.      
 
No existen puertas de vidrio.   
 
2 Atrapamiento  
 
Incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo 
será 200 mm, como mínimo.  
 
No existen elementos de apertura y cierre automáticos.  
  
 
 Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  
 
1 Aprisionamiento    
 
No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y en 
donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.   
 
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de 
apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.  
 
Se cumple así el apartado 2 de la sección 3 del DB SUA.   
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo.  
Se cumple así  el  apartado 3 de la sección 3 del DB SU. 
   
 
 Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
   
1 Alumbrado normal en zonas de circulación  
 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como 
mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. 
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El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.  
 
2 Alumbrado de emergencia  
 
2.1 Dotación  
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA el edificios dispondrán de un 
alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.   
 
2.2 Posición y características de las luminarias  
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SUA las luminarias cumplirán las 
siguientes condiciones: 
 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

 
I) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
II) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
III) En cualquier otro cambio de nivel. 
IV) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
2.3 Características de instalación   
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SUA la instalación será fija, 
estará provista de fuente propia de energía y debe entrar  automáticamente en funcionamiento 
al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.      
 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad    
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU La iluminación de las señales de 
evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de 
protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: 
 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 
2 cd/m² en todas las direcciones de visión importantes. 

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad 
no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 
adyacentes. 

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 
5:1 ni mayor que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
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TIPO 1        
Zona sala general        
Led     Potencia en (W) 150 

     
Potencia total con equipo 
(W) 160 

     Flujo luminoso Φ (lm) 14000 
     Eficacia luminosa ε (lm/W) 93,33 
     Reproducción cromática  85 

     Vida media aproximada 
10000 

h 
 
 

C5  
COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE DESLUMBRAMIENTO 
UGR  

  Y DEL ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COLOR Ra     

Local 
Em mínimo Em UGR máximo UGR de 

Ra 
mínimo Ra de  

exigible proyectado permitido proyecto exigible proyecto 
Sala  300 lux 377,26 19 19 80% 80 

 
 
 
 

Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación   
 
No se contempla esta situación en el presente proyecto. 
 
Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 
No se contempla.   
 
Sección SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento                
 
No se contempla.  
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Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo 
 

 
 
Sección SUA 9 Accesibilidad. 
 
No se contempla en el presente proyecto. No obstante uno de los dos aseos se realiza 
practicable. 
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CTE – HR   Protección contra el ruido · 
 
En el presente caso no se considera de obligado cumplimiento. 
 
CTE – HE   Ahorro de energía · 
 

HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
 
No es de aplicación en le presente proyecto 

 

HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 
No se proyecta ningún tipo de climatización. 
 

HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN  

 
No es de aplicación en le presente proyecto 
 

HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA  

 
No es de aplicación en el presente proyecto  
 

HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

 
No es de aplicación en le presente proyecto. 
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CUMPLIMIENTO DE OTROS 
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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4.3.2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  
 
Fase de Proyecto BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 
Titulo EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES  

 
Emplazamiento LORENZANA (LEÓN) 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente 
contenido: 

1.1- Identificación de los residuos  
1.2- Estimación de la cantidad que se generará  
1.3- Medidas de segregación “in situ” 
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 
1.5- Operaciones de valorización “in situ” 
1.6- Destino previsto para los residuos. 
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos. 

Clasificación y descripción de los residuos 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
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Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación. No se 
consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de 
aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera

x 17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

x 20 01 01 Papel
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
 20 02 01 Residuos biodegradables
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
 17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
 16 06 03 Pilas botón
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo
 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de la categoría del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, 
con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 320,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 32,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³
Toneladas de residuos 136,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 91,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 84.033,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 700,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)
  Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los 
estudios  realizados de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y 
volúmenes en función de la tipología de residuo: 

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

136,50 1,50 91,00

% Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 6,80 1,30 5,23
2. Madera 0,040 5,44 0,60 9,07
3. Metales 0,025 3,40 1,50 2,27
4. Papel 0,003 0,41 0,90 0,45
5. Plástico 0,015 2,04 0,90 2,27
6. Vidrio 0,005 0,68 1,50 0,45
7. Yeso 0,002 0,27 1,20 0,23
TOTAL estimación 0,140 19,04 19,96

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 5,44 1,50 3,63
2. Hormigón 0,120 16,32 1,50 10,88
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 73,44 1,50 48,96
4. Piedra 0,050 6,80 1,50 4,53
TOTAL estimación 0,750 102,00 68,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 9,52 0,90 10,58
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 5,44 0,50 10,88
TOTAL estimación 0,110 14,96 21,46

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

                 
    

    

                    
    

                          1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados. 
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Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
i l t  á  t t d   t d  t i d  

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad
 x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 6,80
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 5,44
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 5,44
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,41
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,04
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,68
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,27

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 5,44

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 16,32

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 25,70
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 22,24
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 25,50

4. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 6,80

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
 17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, 
planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 
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 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones por la que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia 
obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 
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x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas 
de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores 
de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por las 
órdenes pertinentes por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no 
peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor 
tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
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 Otros (indicar) 

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto 
en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de 
los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 91,00 2,00 182,00 0,2166%
0,2166%

RCDs Naturaleza Pétrea 5,00 5,00 25,00 0,0298%
RCDs Naturaleza no Pétrea 5,00 5,00 25,00 0,0298%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 10,00 0,00 0,0000%

0,0595%

0,00 0,0000%
118,07 0,1405%
84,03 0,1000%

434,10 0,5166%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras 
que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

Se establecen los precios de gestión. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la 
realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los 
RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con la demás documentación del proyecto, 
el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el Plan de 
Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

León, 21 de septiembre de 2017  

 

La Propiedad                 La Dirección Facultativa 
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NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS Y EN  LA 

 DIRECCIÓN DE OBRAS. 
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Anejo 1: Relación de Normativa Técnica de aplicación en los 
proyectos y en la ejecución de obras 
 

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa técnica de aplicación a la 
redacción de proyectos y a la ejecución de obras de edificación. Esta relación se ha estructurado en dos 
partes en correspondencia con la organización del presente Pliego: Parte I. Unidades de obra y Parte II. 
Productos. A su vez la relación de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de carácter 
general, normativa de cimentación y estructuras y normativa de instalaciones. 

 

Normativa de Unidades de obra 
 
Normativa de carácter general 
 
Ordenación de la edificación 
Ley 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado 
BOE. 6-11-99 
 
Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Código Técnico de la Edificación. BOE 28/03/2006.  
 
Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de 

edificación. BOE 17/06/1971. 
 
Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 

obras de edificación. BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-1971.  
 
Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Órdenes y Visitas en Viviendas de Protección Oficial. BOE 

26/05/1970. 
 
Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 

suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005. 
 
Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003. 
 
Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboración, 

distribución y comercio de comidas preparadas. De aplicación en restaurantes y comedores colectivos. BOE 12/01/2001. 
 
Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policía de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas. BOE 06/11/1982. 
 
Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernación. Instrucciones complementarias al Reglamento Regulador de 

Industrias Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963. 
 
Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres, 

nocivas y peligrosas. BOE 07/12/1961. 
 
Real Decreto 1634/1983. 15/06/1983. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación. Ordenación de los 

establecimientos hoteleros. BOE 17/06/1983. 
 
Real Decreto 2877/1982. 15/10/1982. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicación.  Ordenación de 

apartamentos y viviendas vacacionales. BOE 09/11/1982. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979), sobre 

prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980. 
 
Orden 03/03/1980. Ministerio de Obras Públicas. Características de accesos, aparatos elevadores y 

acondicionamiento interior e las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 18/03/1980. 
 
Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Públicas. Reserva y situación de las Viviendas de 

Protección Oficial destinadas a minusválidos. BOE 28/02/1980. 
 
Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Públicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 31/1978 

(BOE 08/11/1978), de 31 de octubre, sobre construcción, financiación, uso, conservación y aprovechamiento de 
Viviendas de Protección Oficial. BOE 16/01/1979. 

 
Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. BOE 11/05/2007. 

 
Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE 03/12/2003. 
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Real Decreto 556/1989. 19/05/1989. Ministerio de Obras Públicas. Medidas mínimas sobre accesibilidad en los 
edificios. BOE 23/05/1989. 

 
Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17/12/2005. 
 
Sentencia 19/01/2004. Consejo Superior de los Colegios de España. Confirma el informe “Comentarios sobre el 

aislamiento acústico en edificación”, según la NBE-CA-88, elaborado por el Consejo Superior y el CAT del COA Vasco-
Navarro. 

 
Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. BOE 

18/11/2003. 
 
Contaminación acústica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 17-12-05. 
 
Documento Básico (DB) “Protección frente al ruido”. Septiembre de 2009. 
 
Normativa de cimentación y estructuras 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, de 27 de 

septiembre, del Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 
2004) BOE 11-10-02.    

 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”. Real Decreto 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. BOE 

13-01-99 
 
Modificada por: 
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-10, por el que se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el 

R.D. 2661/1998, de 11-12, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Real Decreto 996/1999, de 11-06, del Ministerio de Fomento. BOE 24-06-99. 
 
Criterios de aplicación del artículo 1º de la EHE. Acuerdo de la Comisión Permanente del Hormigón, de 28 de 

octubre de 1999. 
 
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
 
Criterios para la realización de control de producción de los hormigones fabricados en central. 
BOE 8. 09.01.96. Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 32. 06.02.96. Corrección de errores 
BOE 58. 07.03.96. Corrección de errores 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80 
 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la 

fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas 
Orden de 29-11-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16-12-89. 
Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02. 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. Resolución de 30-01-97, del Ministerio 

de Fomento. BOE 6-03-97. 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 

elementos prefabricados (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento. BOE 6-8-02. * 
Corrección de errores BOE 30-11-06. 

Normativa de instalaciones 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 237. 03.10.74.  
BOE 260. 30.10.74. Corrección de errores. 
 
Contadores de agua fría. 
BOE 55. 06.03.89. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
Contadores de agua caliente. 
BOE 25. 30.01.89. Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano. 
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Ministerio de la Presidencia. BOE 21-2-03. Corrección de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de la 
disposición). (Deroga el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre). 

 
Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real Decreto 

509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de tratamiento de aguas 
residuales urbanas.  

 
Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-

12-1995, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 
29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.  

 
Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales 

urbanas. BOE 30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5. 
 
Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías 

de saneamiento de poblaciones. BOE 23/09/1986. 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
BOE 141. 14.06.77. Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria. 
BOE 170. 18.07.77. Corrección de errores. 
BOE 63. 14.03.81. Modificación  art. 65. 
BOE 282. 25.11.81. Modificación cap. 1º. Título 2º. 
BOE 50. 29.04.99. Modificación art. 96. 
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 

y 23). Real Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-12-85. 
 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. Orden de 23-09-

87, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 6-10-87. Corrección errores: 12-05-88. 
Modificada por: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Corrección errores: 12-10-91. 
 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos 
Resolución de 27-04-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. BOE 15-05-92. 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

Real Decreto 1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 30-09-97. Corrección errores: 28-07-98. 
 
Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, 

Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97. 
 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
BOE 230. 25.09.98. Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología. BOE 17-7-03. BOE 23-1-04. Corrección de errores. 

 
Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referentes a Grúas móviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. BOE 17-7-03. 

 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real Decreto 57/2005, de 

21 de enero, del Ministerio de Industria, Comercio y  Turismo. BOE 4-2-05. 
 
Antenas parabólicas. Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio del Mº de Trabajo, Turismo y Comunicaciones BOE 

25 -6-86.  
 
Delimitación del Servicio Telefónico Básico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 7-9-94. 
 
Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas. Real Decreto 

2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94. 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real Decreto de 

27-FEB, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98. 
 
Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril 

<http://www.derecho.com/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=42066&desde=min>. (Ley derogada por 
la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta 
y séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima). 
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Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. Decreto 1306/1974, de 2 
de mayo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74. 

 
Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de 

aficionados. Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26-11-83. 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos 

de conexión de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. BOE 305. 22.12.94. 

 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de 
septiembre, del Ministerio de la Presidencia.  BOE 29-9-01. Corrección de errores BOE 26-10-01. 

 
Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE <http://www.boe.es> 264  corrección 

de errores. BOE 68, de 19-03-2004. 
 
Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de la instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 14-5-03.   

 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, 14 de mayo, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 27-5-03.  

     
Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 

adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y 
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 
de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  BOE 13-4-06. 

 
Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento básico para la certificación de 

eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE 31/01/2007. 
 
Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la Orden de 28 

de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de 
paneles solares. BOE 26/01/2007. 

 
Real Decreto 1218/2002. 22/11/2002. Ministerio de la Presidencia. Modifica el R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por 

el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. BOE 03/12/2002. 

 
Real Decreto 1751/1998. 31/07/1998. Ministerio de la Presidencia. RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en 

los edificios e Instrucciones Térmicas Complementarias- ITE. 
 
Instalaciones térmicas no industriales. Ventilación y evacuación de humos, chimeneas. Climatización de piscinas. 

BOE 05/08/1998. 
 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Mº 

de Industria. BOE 21-11-73  
Complementación del Art. 27º. BOE 21 -5-75  
Modificación AP 5.4.  BOE 20-2- 84  
 
Reglamentos de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del Mº de Industria y Energía BOE 29 

-5-79.  Corrección de errores. BOE 28-6-79. 
Modificación. BOE 12-3- 82  
Modificación. BOE 28-11-90  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberías para fluidos relativos a calderas Orden 

de 6 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 4 -11-80. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas. Orden de 17 de marzo del M° de 

Industria y Energía. BOE 8 -4-81.  Corrección de errores. BOE 22 -12-81.  
Modificación. BOE 13 -4-85  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de gas. Orden de 1 de 

septiembre del M° de Industria y Energía. BOE 12 -11-82. 
Corrección de errores BOE 2 -5-83.  
Modificación BOE 22 -7-83.  Corrección de errores BOE 27 -10-85  
Corrección de errores BOE 10-4-85.  Corrección de errores BOE 29 -6-85  
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente. Orden de 31 de mayo 

del M° de Industria y Energía. BOE 20 -6-85.  Corrección de errores BOE 12 -8-85.  
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Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua 
caliente. Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía. BOE 21 -6-85.  Corrección de errores. BOE 13 -8-85. 

 
Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas de calor y 

su homologación por el M° de Industria y Energía. R. D. 2643/1985 de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energía. 
BOE 24 -1-86.  

Corrección de errores BOE 14 -2- 86  
Modificación Art. 4 º y 5º. BOE 28 -5-87  
 
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del Mº de 

Industria y Energía BOE 25 -5-88.  Corrección de errores BOE 21 -7-88. 
 
Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. Orden 

de 7 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía BOE 20 -6-88.   
Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88  
Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88 
  
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-17, referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento 

de aire comprimido. Orden de 28 de junio del M° de Industria y Energía. BOE 8 -7-88.  
Corrección de errores  BOE 4 -10-88  
   
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor de placas. Orden de 

11 de octubre del M° de Industria y Energía. BOE 21 -10-88. 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de Gas. 

Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92. 
Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93. 
Modificación. BOE 27-3-98  
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles. 

Orden de 17-12-85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 9-01-86. 
Corrección errores: 26-04-86 
 
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos. 

Orden de 29-01-86, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-02-86. 
Corrección errores: 10-06-86 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". Orden de 18-11-74, del 

Ministerio de Industria. BOE 6-12-74. 
Modificado por: 
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e 

Instrucciones "MIG”.  
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 8-11-83. 
Corrección errores: 23-07-84 
 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento de redes 

y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y Energía. BOE. 23-07-84. 
 
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-03-94, del 

Ministerio de Industria y Energía. BOE 21-03-94. 
 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento de redes 

y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11-06-98. 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”. Real Decreto 1427/1997, 

de 15-09, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 23-10-97. 
Corrección errores: 24-01-98 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20-10, y las 

Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por 
el R.D. 2201/1995, de 28-12. 

Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22-10-99. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 9. 11.01.78. Corrección de errores. 
BOE 57. 07.03.79. Modificación art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3 . 
BOE 101. 28.04.81. Modificación art. 28º, 29º y 30º. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad para plantas e 

instalaciones frigoríficas. 
BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 112. 10.05.79. Modificación MI-IF 007 y 014. 
BOE 251. 18.10.80. Modificación MI-IF 013 y 014. 
BOE 291. 05.12.87. Modificación N MI-IF 004. 
BOE 276. 17.11.92. Modificación MI-IF 005. 
BOE 288. 02.12.94. Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
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BOE 114. 10.05.96. Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
BOE 60. 11.03.97. Modificación Tabla I MI-IF 004. 
BOE 10. 12.01.99. Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y 

climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y 

climatización. 
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 55. 05.03.82. Prórroga de plazo. 
 
Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-
9-06. (Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales) 

 
Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía. BOE 22/10/1999. Modifica el Reglamento 

de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 
1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995.  

 
Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energía. BOE 23/10/1997. Aprueba la instrucción 

técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, 
de 1 de octubre.  

 
Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energía. Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 

04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de 
venta al público». BOE 16/02/1996. Corrección de errores. BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 
de octubre. 

 
Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.  
Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 

material plástico. Resolución de 18-01-88, de la Dirección General de Innovación Industrial. BOE 19-02-88. 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación.  
BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 15. 18.01.83. Corrección de errores. 
BOE 152. 26.06.84. Modificación. 
BOE 01-08-84. Modificación. 
 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior. 
BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
BOE 256. 25.10.84. Modificación de MIE.RAT 20. 
BOE 291. 5.12.87. Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
BOE 54.  3.03.88. Corrección de errores. 
BOE 160. 5.07.88. Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
BOE 237. 3.10.88. Corrección de erratas. 
BOE 5. 5.01.96. Modificación de MIE-RAT 02. 
BOE 47. 23.02.96. Corrección de errores. 
BOE 72. 24.03.00. Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del Mº de 

Industria y Energía). 
BOE 250. 18.10.00. Corrección de errores. 
 
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
BOE 311. 27.12.68. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria. 
BOE 58. 08.03.69. Corrección de errores. 
 
Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de instalaciones.  Real 

Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27-12-00. 
Corrección de errores. BOE 13-3-01  
 
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior a 50 

KW. BOE 207. 29.08.79. Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección General de la Energía, del Mº de 
Industria y Energía. 

 
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Mº de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. Orden de 

18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
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Regulación de las actividades de transportes, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de las instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del 
Mº de Economía. 

 
Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico 

<http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/23/pdfs/A41897-41916.pdf> . Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el 
que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 

51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02. 
 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, sobre extintores de 

incendios. Orden 31 mayo 1982. 
 
Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de evacuación de 

locales y edificios.Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Interior. BOE 26-2-85. 
 
Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevención de 

incendios en alojamientos turísticos. BOE 10/04/1980.  
Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevención de incendios en alojamientos turísticos. BOE 

20/10/1979. *Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.  
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del Ministerio de 

Industria y Energía. BOE 14-DIC-93. 
Corrección de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004. 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden, de 
16-04-98, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 28-04-98. 

 
Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004. 
 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas. BOE 255. 24.10.72. Decreto 2869/1972, de 21 de julio, 

del Mº de Industria. 
 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE 37. 12.02.92. Decreto 53/1992, de 24 

de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
 
Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre 

prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya instalados. BOE 11/07/1987. 
 
Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 

intervención en zona controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia. 
BOE 238. 04.10.97. Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 1997, del Consejo 

de Seguridad Nuclear. 
 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 

<http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/26/pdfs/A27284-27393.pdf>. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. BOE 10-5-01. 
 
Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de 
septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01.  Corrección de errores BOE 26-10-01. 

 
Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se regula la 

prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal 
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. 
BOE 31/12/1999. 

 
Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenación de la Edificación. BOE 06/11/1999. *Ver 

Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: anula seguro 
decenal para viviendas autopromovidas. *Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales. 

 
Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001. 
Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energía. Aprueba el Reglamento sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas. BOE 31/12/1999. 
 
Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992. 
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Normativa de Productos 
 
Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes disposiciones 

en materia de normalización y homologación de productos industriales. BOE 01/05/2007. 
 
Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas UNE que 

figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006. 

 
Resolución 17/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Amplía los anexos I, II y III de la Orden de 29 

de noviembre de 2001, referencia a normas UNE y periodo de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE para 
varias familias de productos de la construcción. BOE 05/05/2007. 

 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE 02/04/2005. 

 
Real Decreto 1797/2003. 26/12/2003. Ministerio de la Presidencia. Instrucción para la recepción de cementos. RC-

03. BOE 16/01/2004. 
 
Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la entrada en vigor del marcado 

CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 
17/09/2002. 

 
Resolución 29/07/1999. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones reguladoras del 

sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999. 
 
Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995. 

 
Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. Establece 

las disposiciones necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE, de 21-12-1988. BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.  

 
Orden 18/12/1992. Ministerio de Obras Públicas. RCA-92. Instrucción para la recepción de cales en obras de 

estabilización de suelos. BOE 26/12/1992 
 
Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energía. Declara obligatoria la homologación de los 

cementos destinados a la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 
04/11/1988. Modificaciones: Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.  

 
Real Decreto 1312/1986. 25/04/1986. Ministerio de Industria y Energía. Homologación obligatoria de Yesos y 

Escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de prefabricados y productos afines y su homologación por el 
Ministerio Industria y Energía. *Derogado parcialmente, por R.D. 846/2006 y R.D. 442/2007. BOE 01/07/1986. 

 
Real Decreto 2699/1985. 27/12/1985. Ministerio de Industria y Energía. Declara de obligado cumplimiento las 

especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Ministerio 
Industria y Energía. BOE 22/02/1986. 

 
Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilización de espumas de urea-formol usadas como 

aislantes en la edificación, y su homologación. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.  
 
Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE 02/04/2005. 

 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. 
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 167. 13.07.84. Corrección de errores. 
BOE 222. 16.09.87. Anulación la 6  Dis pos ición. 
BOE 53; 03.03.89. Modificación. 
 
ITC-MIE-AP 5: extintores de incendios. 
BOE. 149. 23.06.82. Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía. 
BOE. 266. 07.11.83. Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º. 
BOE. 147. 20.06.85. Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º. 
BOE. 285. 28.11.89. Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º. 
BOE. 101. 28.04.98. Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. 
BOE. 134. 05.06.98. Corrección de errores. 
 
Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energía. Disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997. 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

1.JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Nave para almacenamiento de materiales y vehículos. 

1.1.ESTRUCTURA 
Estructura metálica 

1.2.CIMENTACIÓN 
Zapatas centradas y vigas de atado de hormigón armado. 

1.3.MÉTODO DE CÁLCULO 
1.3.1.HORMIGÓN ARMADO 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las 
teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de 
las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 
minorando las resistencias de los materiales. 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con 
los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad 
definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 
13º de la norma EHE-08 

Situaciones no sísmicas 

 

      Situaciones sísmicas 

                                                                                      

 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 
materiales y la estructura. 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los 
forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 

1.3.2.ACERO LAMINADO Y CONFORMADO 

Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural), 
determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a 
los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 

Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
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La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los 
coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones 
de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha 
establecidos. 

Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los 
flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 

1.3.3.MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDO, DENSO Y LIGERO 

Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en cuenta lo indicado en 
la norma CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de hormigón. 

El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia 
de Materiales. 

Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente a acciones 
horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas excéntricas que 
le solicitan. 

1.4.CÁLCULOS POR ORDENADOR 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto 
de un programa informático de ordenador. 

Programa de cálculo METAL3D de Cype Ingenieros Versión 2010.O 

2.CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 
previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 

2.1.HORMIGÓN ARMADO 
 

2.1.1.HORMIGONES 
 Elementos de Hormigón Armado 

Toda la obra Cimentaci
ón 

Soportes 
(Comprimidos) 

Forjados 
(Flectados) Otros 

Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 25 25 25 25 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N     

Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 400/300     

Tamaño máximo del árido (mm)  40 30 15/20 25 

Tipo de ambiente (agresividad) I     

Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de Control Previsto Estadístico     

Coeficiente de Minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 

2 
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2.1.2.ACERO EN BARRAS 

 Toda la 
obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-S     

Límite Elástico (N/mm2) 400     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 434.78     

2.1.3.ACERO EN MALLAZOS 

 Toda la 
obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-500-T     

Límite Elástico (kp/cm2) 500     

2.1.4.EJECUCIÓN 

 Toda la 
obra Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal     

B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 

 

 

1.35/1.5 
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2.2.ACEROS LAMINADOS 

 Toda la 
obra Comprimidos Flectados Traccionados Placas 

anclaje 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S275     

Límite Elástico 
(N/mm2) 275     

Acero en 
Chapas 

Clase y Designación S275     

Límite Elástico 
(N/mm2) 275     

2.3.ACEROS CONFORMADOS 

 Toda la 
obra Comprimidos Flectados Traccionados Placas 

anclaje 

Acero en 
Perfiles 

Clase y Designación S235     

Límite Elástico 
(N/mm2) 235     

Acero en 
Placas y 
Paneles 

Clase y Designación S235     

Límite Elástico 
(N/mm2) 235     

2.4.UNIONES ENTRE ELEMENTOS 

 Toda la 
obra Comprimidos Flectados Traccionados Placas 

anclaje 

Sistema y 
Designación 

Soldaduras      

Tornillos Ordinarios A-4t     

Tornillos Calibrados A-4t     

Tornillo de Alta 
Resist. A-10t     

Roblones      

Pernos o Tornillos de 
Anclaje B-400-S     

2.5.MUROS DE FÁBRICA 
Solo en cerramientos perimetrales con bloque cerámico. 

2.6.ENSAYOS A REALIZAR 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de 
los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XVI, art. 85º y siguientes. 

Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del CTE 
SE-A 

2.7.DISTORSION ANGULAR Y DEFORMACIONES ADMISIBLES 
Distorsión angular  admisible en la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en 
función del tipo de estructura, se considera aceptable un asiento máximo admisible de: 2.5 cm.  

Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se 
han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome 
local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
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Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán 
en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias 
equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones 
ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica 
constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los 
coeficientes de fluencia pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 

En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 

Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura no solidaria con otros 
elementos 

Estructura solidaria con otros elementos 

Tabiques ordinarios o pavimentos 
rígidos con juntas 

Tabiques frágileso pavimentos 
rígidos sin juntas 

VIGAS Y LOSAS 

Relativa: δ /L<1/300 

FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES 

Relativa: δ /L<1/300 

 

 

Relativa: δ /L<1/400 

 

Relativa: δ /L<1/500 

                δ /L<1/1000+0.5cm 

 

 

 

Relativa: δ /L<1/500 

 

Relativa: δ /L<1/500 

                δ /L<1/1000+0.5cm 

 

 

 
Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 

δ /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 

 δ /H<1/500 
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ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
  

  

3.ACCIONES GRAVITATORIAS 
3.1.CARGAS SUPERFICIALES 

3.1.1.PESO PROPIO DEL FORJADO 

 

Forjado placa colaborante acero- hormigón. 

 

 

3.1.2.SOBRECARGA DE USO 
Planta Zona Carga en KN/m2 

Entreplanta Almacén 3 

 

3.1.3.SOBRECARGA DE NIEVE + VIENTO 
Planta Zona Carga en KN/m2 

Cubierta Cubierta 2 

4.ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de dilatación, en 
función de las dimensiones totales del edificio, distancias menores de 40 m. 

5.ACCIONES SÍSMICAS 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, 
en el término municipal de no se consideran  se consideran las acciones sísmicas. 

6.COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 
6.1.HORMIGÓN ARMADO 

Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo 
en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de 
ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 

 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 

 

 Situaciones sísmicas 

 

 

 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

6 



  Memoria de Cálculo 

 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 Carga 
permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 

 
1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 

 

1.00 0.50 

Sismo (A)     
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Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 
Carga 

permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de 
la otra. 

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 

 

 Situaciones sísmicas 

 

 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 
Carga 

permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

  

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
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Situación 2: Sísmica 

 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 

Carga 
permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de 
la otra. 

 

6.2.ACERO LAMINADO 
 E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

 Situaciones no sísmicas 

 

 Situaciones sísmicas 

 

 

 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 
Carga 

permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

  

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q
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Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) 

 

Acompañamiento (ψa) 

 

Carga 
permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de 
la otra. 

 

6.3.ACERO CONFORMADO 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

 

6.4.MADERA 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado y conformado. 

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB-SE M 
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1.- DATOS DE OBRA     
1.1.- Normas consideradas   

Cimentación: EHE-98-CTE 

Hormigón: EHE-98-CTE 

Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
  
1.2.- Estados límite   
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en 
cimentaciones 

CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente 
para mantenimiento 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Categoría de uso: G. Cubiertas accesibles únicamente 
para mantenimiento 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 
 
    
1.2.1.- Situaciones de proyecto   

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 
  

    
 

- Sin coeficientes de combinación 
  

    
 

- Donde: 
  
  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
     
 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

 

 

 

 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
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E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 
  
  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000  
     
 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 
  
  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000  
     
 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
  
  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000     
  

Accidental de incendio 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000      
 

Tensiones sobre el terreno 
  
  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000      

 
 

Desplazamientos 
  
  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
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Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
     
   
1.2.2.- Combinaciones   

  Nombres de las hipótesis 

  
G Carga permanente  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  
Comb. G 

1 1.000 
2 1.500  

  
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  
Comb. G 

1 1.000 
2 1.600  

  
  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 

Comb. G 
1 0.800 
2 1.350  

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

Comb. G 
1 1.000  

  
  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos  
Comb. G 

1 1.000  
   
1.3.- Resistencia al fuego   
Perfiles de acero 

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

Resistencia requerida: R 60 

Revestimiento de protección: Pintura intumescente 

Densidad: 0.0 kg/m³ 

Conductividad: 0.01 W/(m·K) 

Calor específico: 0.00 J/(kg·K) 

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de 
comprobación de resistencia. 
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2.- ESTRUCTURA     
2.1.- Geometría     

2.1.1.- Nudos   
Referencias: 

∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 

  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  
Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N2 5.050 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N3 10.100 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N4 15.150 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N5 0.000 -3.750 0.000 X X X - - - Empotrado 
N6 0.000 -7.450 0.000 X X X - - - Empotrado 
N7 0.000 -11.200 0.000 X X X - - - Empotrado 
N8 20.200 -11.200 0.000 X X X - - - Empotrado 
N9 5.050 -11.200 0.000 X X X - - - Empotrado 
N10 10.100 -11.200 0.000 X X X - - - Empotrado 
N11 15.150 -11.200 0.000 X X X - - - Empotrado 
N12 5.050 -7.450 0.000 X X X - - - Empotrado 
N13 5.050 -3.750 0.000 X X X - - - Empotrado 
N14 0.000 -11.200 3.740 - - - - - - Empotrado 
N15 0.000 -7.450 3.740 - - - - - - Empotrado 
N16 0.000 -3.750 3.740 - - - - - - Empotrado 
N17 0.000 0.000 3.740 - - - - - - Empotrado 
N18 5.050 -11.200 5.000 - - - - - - Empotrado 
N19 5.050 -7.450 5.000 - - - - - - Empotrado 
N20 5.050 -3.750 5.000 - - - - - - Empotrado 
N21 5.050 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N22 10.100 -11.200 6.260 - - - - - - Empotrado 
N23 15.150 -11.200 6.260 - - - - - - Empotrado 
N24 10.100 0.000 6.260 - - - - - - Empotrado 
N25 20.200 -11.200 5.000 - - - - - - Empotrado 
N26 20.200 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N27 20.200 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N28 15.150 0.000 6.260 - - - - - - Empotrado 
N29 12.830 -11.200 6.940 - - - - - - Empotrado 
N30 12.830 0.000 6.940 - - - - - - Empotrado 
N31 10.100 -3.750 6.260 - - - - - - Empotrado 
N32 12.830 -3.750 6.940 - - - - - - Empotrado 
N33 15.150 -3.750 6.260 - - - - - - Empotrado 
N34 20.200 -3.750 5.000 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N35 10.100 -7.450 6.260 - - - - - - Empotrado 
N36 12.830 -7.450 6.940 - - - - - - Empotrado 
N37 15.150 -7.450 6.260 - - - - - - Empotrado 
N38 20.200 -7.450 5.000 - - - - - - Empotrado 
N39 5.050 -11.200 2.500 - - - - - - Empotrado 
N40 0.000 -11.200 2.500 - - - - - - Empotrado 
N41 0.000 -7.450 2.500 - - - - - - Empotrado 
N42 5.050 -7.450 2.500 - - - - - - Empotrado 
N43 0.000 -3.750 2.500 - - - - - - Empotrado 
N44 5.050 -3.750 2.500 - - - - - - Empotrado 
N45 0.000 0.000 2.500 - - - - - - Empotrado 
N46 5.050 0.000 2.500 - - - - - - Empotrado 
N47 10.100 -11.200 5.000 - - - - - - Empotrado 
N48 10.100 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N49 15.150 -11.200 5.000 - - - - - - Empotrado 
N50 15.150 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N51 0.000 -12.020 3.740 - - - - - - Empotrado 
N52 0.000 0.820 3.740 - - - - - - Empotrado 
N53 5.050 -12.020 5.000 - - - - - - Empotrado 
N54 5.050 0.820 5.000 - - - - - - Empotrado 
N55 10.100 -12.020 6.260 - - - - - - Empotrado 
N56 10.100 0.820 6.260 - - - - - - Empotrado 
N57 15.150 -12.020 6.260 - - - - - - Empotrado 
N58 15.150 0.820 6.260 - - - - - - Empotrado 
N59 20.200 -12.020 5.000 - - - - - - Empotrado 
N60 20.200 0.820 5.000 - - - - - - Empotrado 
N61 -0.790 -11.200 3.519 - - - - - - Empotrado 
N62 -0.790 0.000 3.519 - - - - - - Empotrado 
N63 -0.800 -7.450 3.560 - - - - - - Empotrado 
N64 -0.800 -3.750 3.560 - - - - - - Empotrado 
N65 20.996 -7.450 4.801 - - - - - - Empotrado 
N66 20.996 -3.750 4.801 - - - - - - Empotrado 
N67 20.984 -11.200 4.759 - - - - - - Empotrado 
N68 20.984 0.000 4.759 - - - - - - Empotrado 
N69 2.523 -11.200 4.369 - - - - - - Empotrado 
N70 2.523 0.000 4.369 - - - - - - Empotrado 
N71 2.523 -7.450 4.369 - - - - - - Empotrado 
N72 2.523 -3.750 4.369 - - - - - - Empotrado 
N73 17.677 -7.450 5.629 - - - - - - Empotrado 
N74 17.677 -3.750 5.629 - - - - - - Empotrado 
N75 7.573 -11.200 5.629 - - - - - - Empotrado 
N76 7.573 0.000 5.629 - - - - - - Empotrado 
N77 2.523 -12.020 4.369 - - - - - - Empotrado 
N78 7.573 -12.020 5.629 - - - - - - Empotrado 
N79 12.830 -12.020 6.940 - - - - - - Empotrado 
N80 -0.790 -12.020 3.519 - - - - - - Empotrado 
N81 20.984 -12.020 4.759 - - - - - - Empotrado 

 
Página 5 



 Listados  

ULTIMO PLANO DE COTAS VIGAS BOY CON TIRANTES Fecha: 17/09/17   

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz 

N82 2.523 0.820 4.369 - - - - - - Empotrado 
N83 7.573 0.820 5.629 - - - - - - Empotrado 
N84 12.830 0.820 6.940 - - - - - - Empotrado 
N85 -0.790 0.820 3.519 - - - - - - Empotrado 
N86 20.984 0.820 4.759 - - - - - - Empotrado 
N87 17.677 -11.200 5.629 - - - - - - Empotrado 
N88 17.677 0.000 5.629 - - - - - - Empotrado 
N89 17.677 -12.020 5.629 - - - - - - Empotrado 
N90 17.677 0.820 5.629 - - - - - - Empotrado 
N91 7.573 -7.450 5.629 - - - - - - Empotrado 
N92 7.573 -3.750 5.629 - - - - - - Empotrado  

    
2.1.2.- Barras     
2.1.2.1.- Materiales utilizados   

Materiales utilizados 
Material E 

(kp/cm²) ν G 
(kp/cm²) 

fy 
(kp/cm²) 

α·t 
(m/m°C) 

γ 
(kg/dm³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.78 0.300 825688.07 2803.26 1.2e-005 7.85 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico  

    
2.1.2.2.- Descripción    
    
2.1.2.3.- Características mecánicas   

Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N7/N14, N6/N15, N5/N16, N1/N17, N12/N42, N13/N44, N42/N19 y N44/N20 
2 N9/N18, N11/N23, N8/N25, N2/N21, N4/N28, N26/N27, N10/N22 y N3/N24 
3 N14/N17, N14/N18, N18/N22, N25/N23, N15/N19, N22/N29, N23/N29, N19/N35, 

N35/N36, N37/N36, N38/N37, N41/N42, N16/N20, N20/N31, N31/N32, N33/N32, 
N34/N33, N43/N44, N17/N21, N21/N24, N27/N28, N24/N30 y N28/N30 

4 N18/N21 
5 N23/N28 y N22/N24 
6 N25/N27 
7 N29/N30, N79/N29 y N30/N84 
8 N40/N39 y N45/N46 
9 N40/N41, N41/N43, N43/N45, N44/N46, N42/N44 y N39/N42 
10 N18/N47, N21/N48, N47/N49, N48/N50, N49/N25, N50/N27, N51/N14, N17/N52, 

N53/N18, N21/N54, N57/N23, N28/N58, N59/N25, N27/N60, N61/N14, N62/N17, 
N63/N15, N64/N16, N65/N38, N66/N34, N67/N25, N68/N27, N72/N70, N71/N72, 
N69/N71, N73/N74, N77/N69, N78/N75, N70/N82, N76/N83, N55/N22, N24/N56, 
N74/N88, N87/N73, N59/N57, N60/N58, N89/N87, N88/N90, N75/N91, N91/N92 y 
N92/N76 
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Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
11 N67/N65, N65/N66, N68/N66, N61/N63, N63/N64, N62/N64, N51/N77, N77/N53, 

N53/N78, N78/N55, N55/N79, N57/N79, N80/N61, N80/N51, N81/N67, N81/N59, 
N52/N82, N82/N54, N54/N83, N83/N56, N56/N84, N58/N84, N62/N85, N68/N86, 
N86/N60 y N85/N52  

  
Características mecánicas 

Material 
Re
f. Descripción 

A 
(cm²

) 

Avy 
(cm
²) 

Avz 
(cm
²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designac

ión 
Acero 
lamina

do 
S275 

1 UPN 200, Doble en cajón soldado, 
(UPN) 

Cordón continuo 

64.4
0 

25.8
7 

27.0
8 

3820.0
0 

2237.
02 

4143.
11 

  2 UPN 220, Doble en cajón soldado, 
(UPN) 

Cordón continuo 

74.8
0 

30.0
0 

31.5
9 

5380.0
0 

2962.
60 

5610.
53 

  3 IPN 240, (IPN) 46.1
0 

20.8
3 

16.7
4 

4250.0
0 

221.0
0 25.00 

  4 IPN 200, (IPN) 33.4
0 

15.2
6 

11.9
7 

2140.0
0 

117.0
0 13.50 

  5 IPN 400, Boyd (alma aligerada), (IPN) 
H: 600.0 mm, S: 600.0 mm, 
macizados (1, 1) 

118.
00 

50.2
2 

22.5
8 

68827.
63 

1344.
50 

170.0
0 

  6 IPN 380, Boyd (alma aligerada), (IPN) 
H: 570.0 mm, S: 570.0 mm, 
macizados (1, 1) 

107.
00 

45.8
2 

20.4
1 

56575.
62 

1133.
41 

141.0
0 

  7 IPN 140, Doble en cajón soldado, 
(IPN) 

Cordón continuo 

36.6
0 

17.0
3 

12.6
0 

1146.0
0 

468.9
7 8.64 

  8 IPN 180, (IPN) 27.9
0 

12.7
9 9.89 1450.0

0 81.30 9.58 

  9 IPN 160, (IPN) 22.8
0 

10.5
4 7.99 935.00 54.70 6.57 

  10 IPN 140, (IPN) 18.3
0 8.51 6.30 573.00 35.20 4.32 

  11 UPN 140, Doble en cajón soldado, 
(UPN) 

Cordón continuo 

40.8
0 

18.0
0 

15.1
2 

1210.0
0 

862.3
5 

1452.
71 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

          
2.2.- Cargas     

2.2.1.- Barras   
Referencias: 

'P1', 'P2': 

−  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la 
carga. 'P2' no se utiliza. 

−  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) 
y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 

−  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
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−  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las 
caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del 
incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección 
seleccionada. 

  
'L1', 'L2': 

−  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

−  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo 
inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre 
el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

  
Unidades: 

−  Cargas puntuales: t 
−  Momentos puntuales: t·m. 
−  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
−  Incrementos de temperatura: °C. 

  
     
2.3.- Resultados     
2.3.1.- Nudos     

2.3.1.1.- Desplazamientos   
Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 
 
   

2.3.1.1.1.- Hipótesis    
    

2.3.1.1.2.- Combinaciones   
    

2.3.1.1.3.- Envolventes    
    

2.3.1.2.- Reacciones   
Referencias: 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).   

2.3.1.2.1.- Hipótesis   
Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 Carga permanente 0.359 -0.083 6.358 0.000 0.000 0.000 
N2 Carga permanente -0.426 -0.087 6.730 0.000 0.000 0.000 
N3 Carga permanente -0.049 -0.217 6.154 0.000 0.000 0.000 
N4 Carga permanente -0.024 -0.302 8.390 0.000 0.000 0.000 
N5 Carga permanente 0.746 -0.007 11.370 0.000 0.000 0.000 
N6 Carga permanente 0.745 0.007 11.353 0.000 0.000 0.000 
N7 Carga permanente 0.360 0.084 6.489 0.000 0.000 0.000 
N8 Carga permanente -0.031 0.351 6.521 0.000 0.000 0.000 
N9 Carga permanente -0.420 0.088 6.888 0.000 0.000 0.000 
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Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 
Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N10 Carga permanente -0.051 0.217 6.136 0.000 0.000 0.000 
N11 Carga permanente -0.026 0.302 8.388 0.000 0.000 0.000 
N12 Carga permanente -0.578 -0.001 11.295 0.000 0.000 0.000 
N13 Carga permanente -0.576 -0.001 11.303 0.000 0.000 0.000 
N26 Carga permanente -0.030 -0.352 6.519 0.000 0.000 0.000  

    
2.3.1.2.2.- Combinaciones   

Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 Hormigón en cimentaciones G 0.359 -0.083 6.358 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G 0.575 -0.133 10.172 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G 0.359 -0.083 6.358 0.000 0.000 0.000 

N2 Hormigón en cimentaciones G -0.426 -0.087 6.730 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G -0.682 -0.140 10.768 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G -0.426 -0.087 6.730 0.000 0.000 0.000 

N3 Hormigón en cimentaciones G -0.049 -0.217 6.154 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G -0.079 -0.347 9.847 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G -0.049 -0.217 6.154 0.000 0.000 0.000 

N4 Hormigón en cimentaciones G -0.024 -0.302 8.390 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G -0.039 -0.483 13.423 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G -0.024 -0.302 8.390 0.000 0.000 0.000 

N5 Hormigón en cimentaciones G 0.746 -0.007 11.370 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G 1.194 -0.011 18.192 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G 0.746 -0.007 11.370 0.000 0.000 0.000 

N6 Hormigón en cimentaciones G 0.745 0.007 11.353 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G 1.192 0.011 18.164 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G 0.745 0.007 11.353 0.000 0.000 0.000 

N7 Hormigón en cimentaciones G 0.360 0.084 6.489 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G 0.576 0.134 10.382 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G 0.360 0.084 6.489 0.000 0.000 0.000 

N8 Hormigón en cimentaciones G -0.031 0.351 6.521 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G -0.050 0.562 10.434 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G -0.031 0.351 6.521 0.000 0.000 0.000 

N9 Hormigón en cimentaciones G -0.420 0.088 6.888 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G -0.671 0.141 11.021 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G -0.420 0.088 6.888 0.000 0.000 0.000 

N10 Hormigón en cimentaciones G -0.051 0.217 6.136 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G -0.081 0.347 9.818 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G -0.051 0.217 6.136 0.000 0.000 0.000 

N11 Hormigón en cimentaciones G -0.026 0.302 8.388 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G -0.041 0.483 13.421 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G -0.026 0.302 8.388 0.000 0.000 0.000 

N12 Hormigón en cimentaciones G -0.578 -0.001 11.295 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G -0.924 -0.001 18.072 0.000 0.000 0.000 
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

 Tensiones sobre el terreno G -0.578 -0.001 11.295 0.000 0.000 0.000 
N13 Hormigón en cimentaciones G -0.576 -0.001 11.303 0.000 0.000 0.000 

  1.6·G -0.922 -0.001 18.085 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G -0.576 -0.001 11.303 0.000 0.000 0.000 

N26 Hormigón en cimentaciones G -0.030 -0.352 6.519 0.000 0.000 0.000 
  1.6·G -0.048 -0.563 10.430 0.000 0.000 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G -0.030 -0.352 6.519 0.000 0.000 0.000  
  
  

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para 
comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

  
2.3.1.2.3.- Envolventes   

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referen
cia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Mz 
(t·m

) 

N1 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.35
9 

-
0.13

3 
6.358 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

0.57
5 

-
0.08

3 

10.17
2 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.35
9 

-
0.08

3 
6.358 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

0.35
9 

-
0.08

3 
6.358 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

N2 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.68

2 

-
0.14

0 
6.730 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.42

6 

-
0.08

7 

10.76
8 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.42

6 

-
0.08

7 
6.730 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.42

6 

-
0.08

7 
6.730 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

N3 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.07

9 

-
0.34

7 
6.154 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.04

9 

-
0.21

7 
9.847 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.04

9 

-
0.21

7 
6.154 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 
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Envolventes de las reacciones en nudos 

Referen
cia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Mz 
(t·m

) 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.04

9 

-
0.21

7 
6.154 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

N4 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.03

9 

-
0.48

3 
8.390 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.02

4 

-
0.30

2 

13.42
3 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.02

4 

-
0.30

2 
8.390 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.02

4 

-
0.30

2 
8.390 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

N5 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.74
6 

-
0.01

1 

11.37
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

1.19
4 

-
0.00

7 

18.19
2 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.74
6 

-
0.00

7 

11.37
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

0.74
6 

-
0.00

7 

11.37
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

N6 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.74
5 

0.00
7 

11.35
3 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

1.19
2 

0.01
1 

18.16
4 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.74
5 

0.00
7 

11.35
3 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

0.74
5 

0.00
7 

11.35
3 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

N7 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.36
0 

0.08
4 6.489 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

0.57
6 

0.13
4 

10.38
2 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

0.36
0 

0.08
4 6.489 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

0.36
0 

0.08
4 6.489 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

N8 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.05

0 

0.35
1 6.521 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.03

1 

0.56
2 

10.43
4 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.03

1 

0.35
1 6.521 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 
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Envolventes de las reacciones en nudos 

Referen
cia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Mz 
(t·m

) 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.03

1 

0.35
1 6.521 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

N9 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.67

1 

0.08
8 6.888 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.42

0 

0.14
1 

11.02
1 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.42

0 

0.08
8 6.888 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.42

0 

0.08
8 6.888 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

N10 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.08

1 

0.21
7 6.136 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.05

1 

0.34
7 9.818 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.05

1 

0.21
7 6.136 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.05

1 

0.21
7 6.136 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

N11 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.04

1 

0.30
2 8.388 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.02

6 

0.48
3 

13.42
1 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.02

6 

0.30
2 8.388 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.02

6 

0.30
2 8.388 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

N12 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.92

4 

-
0.00

1 

11.29
5 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.57

8 

-
0.00

1 

18.07
2 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.57

8 

-
0.00

1 

11.29
5 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.57

8 

-
0.00

1 

11.29
5 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 
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Envolventes de las reacciones en nudos 

Referen
cia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Mz 
(t·m

) 

N13 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.92

2 

-
0.00

1 

11.30
3 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.57

6 

-
0.00

1 

18.08
5 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.57

6 

-
0.00

1 

11.30
3 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.57

6 

-
0.00

1 

11.30
3 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

N26 Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.04

8 

-
0.56

3 
6.519 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.03

0 

-
0.35

2 

10.43
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

 Tensiones sobre el 
terreno 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
0.03

0 

-
0.35

2 
6.519 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 

  Valor máximo de la 
envolvente 

-
0.03

0 

-
0.35

2 
6.519 0.00

0 
0.00

0 
0.00

0 
 
  
  

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para 
comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

  
2.3.2.- Barras     

2.3.2.1.- Esfuerzos   
Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la 
barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la 
barra). (t·m)   .3.2.1.1. Hipótesis       

2.3.2.2.- Resistencia   
Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la 
barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la 
barra). (t·m) 
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Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, 
aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 

  
Origen de los esfuerzos pésimos: 

−  G: Sólo gravitatorias 
−  GV: Gravitatorias + viento 
−  GS: Gravitatorias + sismo 
−  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

  
  

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia 
de la norma si se cumple que η ≤ 100 %. 

    
2.4.- Placas de anclaje     
2.4.1.- Descripción   

Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

N1,N2,N3,N4,N5, 
N6,N7,N8,N9, 
N10,N11,N12, 
N13,N26 

Ancho X: 250 mm 
Ancho Y: 300 mm 
Espesor: 11 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø12 mm L=30 cm 
Prolongación recta 

      
3.- CIMENTACIÓN     
3.1.- Elementos de cimentación aislados     
3.1.1.- Descripción   
Referencias Geometría Armado 
N1, N2, 
N3, N4, 
N26, N5, 
N13, N6, 
N12, N7, 
N9, N10, 
N11 y N8 

Zapata cuadrada 
Ancho: 100.0 cm 
Canto: 70.0 cm 

X: 4Ø20c/24 
Y: 4Ø20c/24 
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Referencias Geometría Armado    
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO: EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES 
 
SITUACIÓN: LORENZANA. (LEÓN) 
 
PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE CUADROS 
 
ARQUITECTO: D. JOSÉ MATEO LLORENTE CANAL 
 



Plan de control 
 

Definición y contenido del plan de control según el CTE 
 

CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de 
Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
    
6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del 

mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución. 

  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que 
pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información: 

 
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 

equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de 
calidad y el control de recepción que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de 
las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. 
Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y 
en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación. 

  3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación 
podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de 
proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe 
cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 

prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones 
concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal 
de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero 
insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido 
no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las 
prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir 
las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la 
obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones 
declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, 
en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones 
u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El 
proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos 
técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se 
integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la 
coordinación del proyectista. 

  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin 
perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones 
competentes. 

   
6.2 Control del proyecto  1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y 

demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad 
del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad 
final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o 
algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los 
requisitos básicos mencionados en el artículo 1. 

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del 
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias 
básicas. 
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CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
   
7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 

proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la 
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el 
anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para 
dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del 
director de obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 
controles siguientes: 

 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que 

se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

   
7.2 Control de recepción en 
obra de productos, equipos 
y sistemas 

 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido 
en el proyecto. Este control comprenderá: 
 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de 
acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
   
7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente 
al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

   
7.2.2 Control de recepción 
mediante distintivos de 
calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 

  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación 
es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 
amparados por ella. 

   
7.2.3 Control de recepción 
mediante ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede 
ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre 
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre 
el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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7.3 Control de ejecución de 
la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará 
la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los 
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en 
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 

  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

   
7.4 Control de la obra 
terminada 

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

   
ANEJO II  
   
Documentación del 
seguimiento de la obra 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la 
obra. 

   
II.1 Documentación 
obligatoria del seguimiento 
de la obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de 
seguimiento que se compondrá, al menos, de: 

 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el 

Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 

director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 

autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 

de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 

ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus 
respectivas funciones y obligaciones. 

  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación 
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes 
que dicha legislación determina. 

  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será 
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, 
que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

   
II.2 Documentación del 
control de la obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de 
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra 
terminada. Para ello: 

 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del 

control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación 
de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada 
una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director 
de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
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  2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control 
será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio 
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo 

   
II.3 Certificado final de obra  1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra 

certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado 
de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y 
las normas de la buena construcción. 

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo 
su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para 
su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 

 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 

se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su 
compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 

 
Condiciones y medidas para la obtención  de las calidades de los 

materiales y de los procesos constructivos 
 

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los 
procesos constructivos en cumplimiento de: 
 

• Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la 
Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y 
artículos. 
 
MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al 
Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver 
sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los 
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal 
la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales 
de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones 
que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo). 

• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión 
de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en 
cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un 
organismo notificado). 
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El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 

 
 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra 
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos: 
 

• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la 
norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad 
haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

• La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
• La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en 
“Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función 
de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de 
construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma 

nacional correspondiente (FAV). 
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente 

y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar 
a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 

• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo 
producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE 
correspondiente (SEC). 

• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión 
vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles 
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen: 
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• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
• La dirección del fabricante. 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas). 
• La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
• Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE 
correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones 
complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no 
performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales 
para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su 
período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad 
asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación 
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, 
la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en 
uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos 
sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los 
productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

• Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario 
para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de 
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas 
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su 
anulación expresa. 
 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a 
los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese 
producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
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En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo 
presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El 
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los 
Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, 
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no 

se facilite o no exista. 
 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los 
pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán 
considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 
 

• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España. 
• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo 

autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con 
arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será 
publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al 
procedimiento descrito en el punto 1. 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio 
español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes 
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se 
pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada 
producto. 
 

• Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional 

de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) 
que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un 
proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en 
fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del 
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen 
una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

 
• Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir 
acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable 
del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las 
condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del 
producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha 
de validez del DIT. 

 
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) 
emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, 
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en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter 
obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante 
Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 
• Autorizaciones de uso de los forjados: 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de 
hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de 
hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes 
para pisos y cubiertas para la edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del 
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales 
a solicitud del peticionario. 

 
• Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, 
mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones 
técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las 
correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia 
prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la 
producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces 
como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se 
compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la 
concesión. 

 
• Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos 
que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR 
(entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus 
reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de 
conformidad a Norma. 

 
• Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra 
determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por 
tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se 
controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos 
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito 
imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la 
normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del 
Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando 
que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y 
comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las 
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las 
disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el 
material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 
• Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de 
especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el 
apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de 
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 
• Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o 
privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las 
especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados 
por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para 
viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la 
Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 
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- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por 
ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 
 

• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa 
Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es. 

• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la Comunidad 
de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB: 
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por 
el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en 
“Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

• La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus 
respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 

 
 
 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado «CE» 
para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el 
periodo de vigencia de la misma. 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución 
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 

2. YESOS Y ESCAYOLAS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción 
(RY-85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Envase e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 
 

3. LADRILLOS CERÁMICOS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción 
(RL-88) 
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 
• Artículo 7. Métodos de ensayo 
•  

4. BLOQUES DE HORMIGÓN 
 

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras 
de construcción (RB-90) 
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Articulo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Recepción 
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5. RED DE SANEAMIENTO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 

 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención 
para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Patés para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes 
o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones 
y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 
 

Apoyos estructurales 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 
2004 (BOE 11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
7. ALBAÑILERÍA 
 

Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
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8. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 
2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 
con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
9. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 4. Productos de construcción 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
10. REVESTIMIENTOS 

 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 

 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de 
enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 

Proyecto de edificio de Usos Múltiples. Lorenzana. (León)  
PLAN DE CONTROL 

 

12 



Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
11. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 

179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 

 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 

1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 

 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
12. PREFABRICADOS 
 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
13. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 5. Productos de construcción 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 

15. INSTALACIONES DE GAS 
 

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 

 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 

16. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 

Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 
17. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002). 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada 
por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
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• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 

 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 
de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-

12259-5 
 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida 

o por ionización. UNE-EN-54-7. 
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN-54-12. 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de proyecto 
• Artículo 4. Documentos del Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
• Artículo 90. Control de la calidad del acero 
• Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
• Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
• Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
• Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 95. Control de la ejecución 
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
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Fase de proyecto 
• Artículo 3.1. Documentación del forjado para su ejecución 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
• Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado 
• Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados 
• CAPÍTULO VI. Ejecución 
• Artículo 36. Control de la ejecución 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 3.2. Documentación final de la obra 

 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 

4. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 

 
 

5. MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 

6. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
7. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
• Introducción 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL 

DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 

 
8. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
• Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética. 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo. 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

 
 

Proyecto de edificio de Usos Múltiples. Lorenzana. (León)  
PLAN DE CONTROL 

 

16 



9. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 

- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 
 

10. INSTALACIONES 
 
10.1 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2 
• Artículo 3 
• Artículo 9 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 10 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18 

 
10.2 INSTALACIONES TÉRMICAS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (BOE 29/08/2007),  

 
10.3 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de proyecto 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

- Proyecto 
- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

 
10.4 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• 6.3 Homologación 
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Fase de recepción de las instalaciones 
• 6.1 Inspecciones 
• 6.2 Prueba de las instalaciones 
 

10.5 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
Fase de proyecto 
• Artículo 8. Proyecto técnico 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de proyecto 
• Artículo 2. Proyecto técnico 
• Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico Arquitectónico y 

el de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 

 
10.6 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
Fase de recepción de las instalaciones 
• ANEXO VI. Control final 

 
LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR 

CONSTANCIA 
 

1. CIMENTACIÓN 
 
1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 
 

• Estudio Geotécnico. 
• Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
• Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos. 
• Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 

Estructural Cimientos. 
• Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 

 
1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

• Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

 
• Gestión de agua: 

- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas. 
 

• Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 
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• Anclajes al terreno: 

- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
2.1 CONTROL DE MATERIALES 
 

• Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de Cementos, 
los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:  
- Cemento 
- Agua de amasado 
- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 

 
• Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 

- Resistencia 
- Consistencia  
- Durabilidad 

 
• Ensayos de control del hormigón: 

- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos 72º y 

75º y en 88.5, o si así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 
 

• Control de calidad del acero: 
- Control a nivel reducido: 

- Sólo para armaduras pasivas. 
- Control a nivel normal: 

- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
- El único válido para hormigón pretensado. 
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del 

acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 
- Comprobación de soldabilidad: 

- En el caso de existir empalmes por soldadura 
 

• Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 

 
2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

• Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido:  

- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de recepción a nivel normal: 

- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de ejecución a nivel intenso: 
- Sistema de calidad propio del constructor. 
- Existencia de control externo. 
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

 
• Fijación de tolerancias de ejecución 

 
• Otros controles: 

- Control del tesado de las armaduras activas. 
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no 

destructivos) 
 
3. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 

 
• Control de calidad de los materiales: 

- Certificado de calidad del material. 
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no avaladas 

por el certificado de calidad. 
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- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio reconocido 
para materiales singulares. 

 
• Control de calidad de la fabricación: 

- Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que incluirá: 
- Memoria de fabricación 
- Planos de taller 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad de la fabricación: 
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
- Cualificación del personal 
- Sistema de trazado adecuado 

 
• Control de calidad de montaje: 

- Control de calidad de la documentación de montaje: 
- Memoria de montaje 
- Planos de montaje 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad del montaje 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

• Recepción de materiales: 
- Piezas: 

- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II) de las 
piezas. 

- Arenas 
- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados 

- Comprobación de dosificación y resistencia 
 

• Control de fábrica: 
- Tres categorías de ejecución: 

- Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con ensayos previos y 
control diario de ejecución. 

- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con 
certificación de especificaciones y control diario de ejecución. 

- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
 

• Morteros y hormigones de relleno 
- Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 
 

• Armadura: 
- Control de recepción y puesta en obra 
 

• Protección de fábricas en ejecución: 
- Protección contra daños físicos 
- Protección de la coronación 
- Mantenimiento de la humedad 
- Protección contra heladas 
- Arriostramiento temporal 
- Limitación de la altura de ejecución por día 

 
5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

• Suministro y recepción de los productos: 
- Identificación del suministro con carácter general:  

- Nombre y dirección de la empresa suministradora y del aserradero o fábrica. 
- Fecha y cantidad del suministro 
- Certificado de origen y distintivo de calidad del producto 

- Identificación del suministro con carácter específico: 
- Madera aserrada:  

a) Especie botánica y clase resistente. 
b) Dimensiones nominales 
c) Contenido de humedad 

- Tablero: 
a) Tipo de tablero estructural. 
b) Dimensiones nominales 

- Elemento estructural de madera encolada: 
a) Tipo de elemento estructural y clase resistente 
b) Dimensiones nominales  
c) Marcado 

- Elementos realizados en taller: 
a) Tipo de elemento estructural y declaración de capacidad portante, indicando condiciones de 

apoyo 
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b) Dimensiones nominales 
- Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores 

a) Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector empleado y nº de registro, 
método de aplicación, categoría del riesgo cubierto, fecha del tratamiento, precauciones frente 
a mecanizaciones posteriores e informaciones complementarias. 

- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Tipo de fijación 
b) Resistencia a tracción del acero 
c) Protección frente a la corrosión 
d) Dimensiones nominales 
e) Declaración de valores característicos de resistencia la aplastamiento y momento plástico 

para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 
 

• Control de recepción en obra: 
- Comprobaciones con carácter general: 

- Aspecto general del suministro 
- Identificación del producto 

- Comprobaciones con carácter específico: 
- Madera aserrada 

a) Especie botánica 
b) Clase resistente 
c) Tolerancias en las dimensiones 
d) Contenido de humedad 

- Tableros: 
a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
b) Tolerancias en las dimensiones 

- Elementos estructurales de madera laminada encolada: 
a) Clase resistente 
b) Tolerancias en las dimensiones 

- Otros elementos estructurales realizados en taller: 
a) Tipo 
b) Propiedades 
c) Tolerancias dimensionales 
d) Planeidad 
e) Contraflechas 

- Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
a) Certificación del tratamiento  

- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Certificación del material 
b) Tratamiento de protección 

- Criterio de no aceptación del producto 
 
6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecución de 

los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares) 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua. 

 
7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 Protección 

frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 

 
8. INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
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- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el 
cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE). 

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
- Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
- Características y montaje de las calderas. 
- Características y montaje de los terminales. 
- Características y montaje de los termostatos. 
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 

4 horas. 
- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La presión de 

prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
 
9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de climatización aportada.  

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Replanteo y ubicación de maquinas. 
- Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
- Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 
- Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre soportes. 
- Verificar características y montaje de los elementos de control. 
- Pruebas de presión hidráulica. 
- Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material de aislamiento. 
- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 
- Conexión a cuadros eléctricos. 
- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
- Pruebas de funcionamiento eléctrico. 

 
10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el 

cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.  
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones.   
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, 

relés, etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
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-  
11. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada.  

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
- Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
- Prueba de medición de aire. 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 
- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 

- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
 
12. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  

 
• Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, al 
menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe variar en, 
al menos, 4 horas. 

- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en 

funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su salida y en 

los grifos.  
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el 

funcionamiento de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 
13. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, justificando de manera 

expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido en el REAL 

DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 

• Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su 

ubicación y montaje. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción. 
- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: características y 

montaje. 
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
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- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 
 
14. INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES 
 

• Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de generación de agua caliente sanitaria (ACS) con paneles 

solares.  
 

• Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  

 
• Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- La instalación se ajustará a lo descrito en la Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente 

Sanitaria y al proyecto específico de climatización. 
 
 
 
 
 
 León, a 21 de septiembre de 2017 
 
 
   El Arquitecto 
 
 
 
 
 
   D. José Mateo Llorente Canal 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 

 De acuerdo con el apartado 2 del Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. nº 256 de 
25 de Octubre de 1.997), el presente Proyecto está obligado a la Elaboración del Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
que se desarrolla a continuación, puesto que: 
 

• El presupuesto de contrata es inferior a 75 millones de pesetas. 
 
• No se ha previsto emplear a mas de 20 trabajadores simultáneamente 
 
• El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Estudio básico de Seguridad y Salud se elabora por encargo del Promotor para dar así 
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

En los apartados que siguen, se identificarán los riesgos laborales más probables que puedan ser evitados, 
indicándose las medidas técnicas necesarias para ello, relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En 
su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, conteniendo medidas 
específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del R. D. 1.627/1997. 
 
2. DATOS DE LA OBRA 
 
PROYECTO:   EDIFICIO PARA USOS MÚLTIPLES 
 
SITUACIÓN: LORENZANA. (LEÓN) 
 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CUADROS 
 
3.- APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
Riesgos detectables más comunes: 

Desprendimiento de tierras 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída de personas al interior de la zanja 
Atrapamiento de personas mediante maquinaria 
Vuelcos y deslizamientos de las máquinas 
Generación de polvo 
Los derivados por interferencias con conducciones enterradas 
Inundación 
Golpes con objetos 
Caídas de objetos 

 
Normas o medidas preventivas tipo: 

Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
Las paredes de excavación se controlarán cuidadosamente, después de grandes lluvias o heladas, 

desprendimientos o, cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier circunstancia. 
El acceso de camiones a la obra estará dirigido por persona distinta al conductor, con objeto de advertir del 

peligro a los usuarios de la vía pública. 
Mantenimiento correcto de la maquinaria. 
Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. 
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su trabajo. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas, conocerá los riesgos a los que puede 

estar sometido. 
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El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de 
la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m. el borde 
de la zanja. 

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una  distancia inferior a los 2 m. (como norma 
general) del borde de una zanja. 

Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 1,50 m. se entibará. Se puede disminuir la 
entibación, desmochando en bisel de 45º los bordes superiores de la zanja. 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m., se protegerán los bordes de coronación, 
mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m. 
del borde. 

Cuando la profundidad de una zanja es inferior a los 2 m., puede instalarse una señalización de peligro de los 
siguientes tipos: 

Línea de yeso ó cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma, (su visión es posible con 
escasa iluminación).  

Línea de señalización paralela a la zanja, formada por cuerda de banderolas sobre pies  derechos. 
Se revisará el estado de cortes ó taludes a intervalos regulares, en aquellos casos en los que pueda recibir 

empujes exógenos por proximidad de calles transitadas por vehículos, y en especial si en la proximidad se establecen 
tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones por vibración ó paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras. 

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy estables, se ejecutarán sujetos con el 
cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior de las zanjas. 

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas, para evitar 
que se altere la estabilidad de los taludes. 

Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos, antes de reanudarse de nuevo. 
 
Protecciones personales: 

Casco de seguridad, homologado, en todo momento 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
Gafas antipolvo 
Cinturón de seguridad 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad 
Botas de goma 
Ropa de trabajo 
Traje para ambientes húmedos y lluviosos 

 
ESTRUCTURA 
 
Riesgos detectables más comunes: 

Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 
Caída de personas y/u objetos a distinto mismo nivel 
Vuelcos de paquetes de madera (tableros, puntales, etc.) en el izado a las plantas 
Caída de madera al vacío durante las operaciones de desescombrado 
Caída de personas al caminar sobre fondillos de las vigas 
Caída de personas por el borde o huecos del forjado 
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla 
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica 
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 
Heridas punzantes causadas por las armaduras o pisadas sobre objetos punzantes 
Cortes en las manos 
Atropellos causados por la maquinaria 
Rotura o reventón de encofrados 
Fallo de entibaciones 
Corrimiento de tierras 
Contactos con el hormigón (dermatítis por cementos) 
Vuelco de pilas de acopio de perfilería 
Desprendimiento de cargas suspendidas 
Vuelco de estructura metálica 
Quemaduras y radiaciones por soldadura con arco 
Partículas en los ojos. 
Explosión de botellas de gases licuados 
Incendios 
Intoxicación 

 
Normas o medidas preventivas tipo, en trabajos de encofrados y desencofrados: 

La protección colectiva más recomendable es el uso de redes de poliamida con malla anudada de 70 x 50 
mm, en huecos horizontales, o bien sobre soportes de bandeja y aprieto tipo "sargento". 

Antes de autorizar la subida de personas al forjado para armarlo, se revisará la verticalidad y estabilidad de 
los puntales y buena nivelación de las sopandas.  

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado 
de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, 
armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

El acceso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 
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Se instalarán listones sobre fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro tránsito 
en esta fase y evitar deslizamientos. 

Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las osas de escalera (sobre las puntas 
de los redondos), para evitar su hinca en las personas. 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la caída 
al vacío de las personas. 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. 
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido, para 

posterior retirada. Se esmerará el orden y limpieza en estos trabajos. 
Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas, se efectuarán en el interior 

de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 
El empresario garantizará a la Dirección facultativa que l trabajador es apto para el trabajo de encofrador o 

para el trabajo en altura. 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante rectificación de 

la situación de las redes. 
Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen de "caminos de 

seguridad"  y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de seguridad. 
 

Protecciones personales 
Casco de seguridad, homologado, en todo momento 
Botas de seguridad 
Cinturón de seguridad (Clase C) 
Guantes de cuero 
Gafas de seguridad antiproyecciones 
Ropa de trabajo 
Cinturón portaherrameintas 
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 
Trajes para tiempo lluvioso 

 
Normas o medidas preventivas tipo, durante los trabajos con ferralla: 

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar 
de montaje de armaduras. 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, sobre durmientes de madera capa a capa, 
evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,50 m. 

El transporte aéreo de paquetes de armaduras metálicas, mediante grúa, se ejecutará suspendiendo la carga 
de dos puntos separados mediante eslingas. 

Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de 

protección. 
Se instalarán "caminos de tres tablones" de anchura 60 cm. que permitan la circulación sobre forjados en 

fase de armado de negativos o tendido de mallazo de reparto. 
 
 
Protecciones personales 

Las mismas que en los trabajos de encofrados y desencofrados. 
 
Normas o medidas preventivas tipo durante el vertido del hormigón mediante bombeo: 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en este trabajo. 
Se instalarán fuertes topes en el final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos, 

prohibiéndose acercar ruedas a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosquetón del 

cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles 

de movimiento. 
La manguera terminal de vertido será gobernada, por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las 

caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas, por ejemplo), se establecerá un 
camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido de la manguera. 

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde castilletes de 
hormigonado (ver plano de detalle). 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario 
especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobrepresiones" internas. 

Para evitar "atoramientos" ó "tapones" internos de hormigón no se dispondrán codos de radio reducido, se 
deberá preparar el conducto, engrasando tuberías, enviando masas de mortero de dosificación. 

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida de la 
manguera, tras  el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la 
presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

Los operarios amarrarán la manguera terminal, antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos 
sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

Se revisarán periódicamente os circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de 
mantenimiento, que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 
 
Normas a medidas preventivas tipo, durante el montaje de estructura metálicas: 

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 
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Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo 
capas hasta una altura no superior a 1,50 m. 

Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de estructura), serán gobernados por tres 
operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetas a sus extremos siguiendo las directrices del tercero. 

Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el cinturón de seguridad, que será usado 
durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 

Una vez montada la primera altura de pilares, se tenderán bajo estas  redes horizontales de seguridad. 
Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura, con el fin de verificar su buen estado. 
Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de 

soldadura. 
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guíndola de soldador, provista 

de una barandilla perimetral de 1 m. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador 
además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en altura, en la 
intención de evitar riesgos innecesarios. 

Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo, conectado al grupo. Se exige el uso de 
recogepinzas. 

Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea posible se 
colgarán de los "pies derechos", pilares ó paramentos verticales. 

Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro portabotellas 
correspondiente. 

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente debajo de tajos de soldadura. 
Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán tejadillos, viseras ó protectores de chapa. 
Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 
Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. 
El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de 

zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la 
altura de desembarco. 

Las operaciones de soldadura de pilares se realizarán desde "plataformas o castilletes" de  hormigonado. 
Las operaciones de soldadura de jácenas, se realizarán desde andamios metálicos tubulares, provistos de 

plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura y de barandilla perimetral de 90 cm. de altura, compuesta de pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 
 
Protecciones personales. 

Además de las ya señaladas en este capítulo, serán las siguientes:  
Botas de seguridad con suela aislante y pantalla de mano para soldadura 
Manoplas, mandil, polainas, yelmo y gafas de soldador 

 
POCERÍA Y SANEAMIENTO 
 
Riesgos detectables más comunes. 

Caída de personas al mismo nivel 
Caída de personas a distinto nivel 
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo 
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales 
Sobreesfuerzos por posturas obligadas,  como caminar en cuclillas, por ejemplo 
Desplome de los taludes de una zanja 
Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados 
Intoxicación por gases 
Explosión por gases ó líquidos 
Ataque de ratas (entronques con alcantarillas) 
Dermatitis por contacto con el cemento 
Infecciones por trabajos en la proximidad de alcantarillas en servicio 

 
Normas o medidas preventivas tipo. 

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible, sobre durmientes 
de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos, que impidan que por cualquier causa los conductos 
se deslicen o rueden. 

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar según cálculos expresos de proyecto. 
La excavación del pozo se ejecutará entubándolo para evitar derrumbamientos sobre personas. 
Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 
Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de emergencia. 
El ascenso o descenso a los pozos, se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente ancladas a los 

extremos superior e inferior. 
Se prohíbe expresamente utilizar fuego para detección de gases, dicha detección se realizará mediante 

lámpara de minero. 
Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el desalojo inmediato, en 

prevención de estados de intoxicación ó explosión. Se prohíbe fumar en el interior de pozos y galerías. 
El primer síntoma de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros y se saldrá 

al exterior, poniendo el hecho en conocimiento de la Dirección Facultativa ó Jefatura de Obra. 
 

Protecciones personales. 
Casco de seguridad, homologado, en todo momento 
Guantes de cuero ó goma (según humedad) 
Botas de goma de seguridad 
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Ropa de trabajo 
Cinturón de seguridad, clases A, B ó C 
Gafas de seguridad antiproyecciones 

 
CUBIERTAS 
 
Riesgos detectables más comunes. 

Además  de los propios de la estructura, ya vistos y estudiados, los siguientes en la ejecución de los 
acabados señalados antes: 

Caída de personas al vacío y a distinto mismo nivel 
Caída de personas por la cubierta 
Caída de objetos a niveles inferiores 
Sobreesfuerzos 
Golpes ó cortes por manejo de herramientas manuales 
Hundimiento de la superficie de apoyo 

 
Normas ó medidas preventivas tipo. 

El personal de la construcción de la cubierta será conocedor del sistema constructivo más correcto a poner 
en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 

El riesgo de caída al vacío se controlará instalando unas barandillas de protección en todo el perímetro. El 
proyecto contempla el montaje de un andamio metálico tubular desde el nivel inferior. 

Todos los huecos del forjado horizontal permanecerán tapados con madera clavada durante la construcción 
de los tabiquillos de formación de las pendientes del tablero. 

El acceso a los planos inclinados se ejecutará por huecos no inferiores a 50 x 70 cm., mediante escaleras de 
mano que sobrepasen 1 m. la altura a salvar. La escalera se apoyará siempre en la cota horizontal más elevada del 
hueco pasar, para mitigar en lo posible sensaciones de vértigo. 

La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverán mediante pasarelas 
emplintadas inferiormente, de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales. 

Las chapas se acopiarán repartidas por los faldones, evitando sobrecargas y se izarán en los palets 
suministrados por el fabricante, en prevención de los accidentes de derrame de carga. Y se descargarán, para evitar 
vuelcos, sobre los faldones, sobre plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña, que absorban la 
pendiente. 

Las batéas ó plataformas de izado, serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca 
directamente con las manos, en prevención de golpes y atrapamientos. 

Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a 60 km./h., en prevención de riesgos 
de caída de personas ú objetos. 

Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o desplazamientos seguros. 
Los recipientes que transporten los líquidos de sellado, se llenarán de tal forma que se garantice que no 

habrá derrames innecesarios. 
Se tenderán cables de acero amarrados a "puntos fuertes" de las limatesas, para anclar en ellos los fiadores 

de los cinturones de seguridad, durante las operaciones de clavazón, extendido y recibido de cumbreras. 
 
Protecciones personales. 

Casco de seguridad, homologado, en todo momento 
Guantes de cuero ó goma (según humedad) 
Botas de seguridad  y botas de goma de seguridad con puntera reforzada 
Ropa de trabajo 
Cinturón de seguridad, clases A, B ó C 
Gafas de seguridad antiproyecciones 
Trajes para tiempo lluvioso 

 
ALBAÑILERÍA  
 
Riesgos detectables más comunes. 

Caída de personal al vacío 
Caída de personas y a distinto nivel 
Caída de objetos sobre las personas 
Golpes contra objetos 
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales  
Dermatitis por contacto con el cemento 
Partículas en los ojos 
Cortes por utilización de máquinas-herramientas  
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos 
Sobreesfuerzos 
Electrocución 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.) 
 

Normas o medidas preventivas tipo. 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para prevención de caídas. 
Los huecos de una vertical (bajante, por ejemplo), serán destapados para el aplomado correspondiente, y 

una vez concluido, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia 
generalizada ó parcial de protecciones en el suelo. 

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal, instalada alternativamente cada dos plantas, 
para la prevención de caídas. Y no se desmontarán las redes horizontales de protección hasta estar concluidos en toda 
su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada paño de red protege. 
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Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

Se peldañearán las rampas de escalera, de forma provisional con peldaños de dimensiones: 
Ancho mínimo = 90 cm. 
Huella = mayor de 23 cm. 
Contrahuella - menor de 20 cm. 

Las rampas de escaleras estarán, protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, 
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (ú otro sólido elemento estructural), en los 
que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad, durante las operaciones de replanteo é instalación demoras, y 
en las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas. 

Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles 
estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención de riesgo eléctrico. 

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente, para evitar 
acumulaciones innecesarias. 

A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben los "puentes" de un tablón. 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en prevención de riesgo de 

caída al vacío. 
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que suministra 

el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas e izar emplintadas, vigilando 

que no puedan caer las piezas por deslome durante el transporte. 
La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la 

plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento ó caídas al vacío 
por péndulos de la carga. 

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, se desmontarán únicamente en el tramo necesarios para 
introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de 
carga. 

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos varios. El acopio de palets se realizará próximo a cada pilar, 
para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia. 

Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos ó patios, izar hastiales de 
gran superficie bajo régimen de vientos fuertes, pueden derribarlos sobre el personal, e incluso junto a los paramentos 
que lleven levantados menos de 48 h., si existe régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. 

Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas o bordes de forjados, si antes no se ha procedido a 
instalar la red de seguridad. 

Se prohíbe saltar del forjado, peto de crecimiento ó alféizares, a los andamios colgados ó viceversa. 
 
Protecciones personales. 

Casco de seguridad, homologado, en todo momento 
Guantes de P.V.C. ó de goma  
Guantes de cuero 
Botas de seguridad  
Cinturón de seguridad, clases A, B ó C  
Botas de goma de seguridad con puntera reforzada 
Ropa de trabajo 
Trajes para tiempo lluvioso 

 
ALICATADOS, ENFOSCADOS, ENLUCIDOS, FALSOS TECHOS SOBRE GUÍAS Ó CARRILES Y SOLADOS 
 
Riesgos detectables más comunes. 

Golpes por manejo de objetos ó herramientas manuales  
Caída al vacío (patios, balcones, fachadas, etc.) y al mismo nivel 
Caídas ó vuelcos del material en su izado a las plantas 
Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes 
Cuerpos extraños en los ojos  
Dermatitis por contacto con el cemento ú otros aglomerantes 
Afecciones respiratorias (corte mecánico de azulejos) 
Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas 
Quemaduras por manejo de sopletes 
Incendios 
Sobreesfuerzos 
Contactos con energías eléctricas 

 
Normas ó medidas preventivas. 

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar la formación de 
polvo ambiental durante el trabajo, y si es posible en locales abiertos, ó a la intemperie para evitar respirar aire con 
gran cantidad de polvo. 

Los tajos se limpiarán todos los días de recortes y desperdicios de pasta. 
Los andamios sobre borriquetas a utilizar tendrán siempre plataformas de trabajo, de anchura no inferior a 60 

cm., prohibiéndose la utilización a modo de borriquetas, los bidones, cajas de material cerámico, bañeras, etc. 
Para la utilización de borriquetas en balcones ó terrazas, se instalará un cerramiento provisional, formado por 

pies derechos acuñados en el suelo y techo, a los que se amarrarán tablones ó barras formando una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
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La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos, con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla y alimentados a 24 v. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra, en prevención de riesgo eléctrico. 

Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 
Se prohíbe lanzar escombros directamente por los huecos de fachadas ó patios. 
Las cajas de plaqueta, sacos de aglomerantes, áridos, etc., se acopiarán en las plantas, repartidas junto a los 

tajos donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible de los vanos, en evitación de sobrecargas 
innecesarias y no se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

El transporte de sacos de aglomerantes ó de áridos, se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, 
para evitar sobreesfuerzos. 

Se tenderán cables amarrados a "puntos fuertes" en la zona de cubierta, en los que amarrar el fiador del 
cinturón de seguridad, para realizar los enfoscados (y asimilables), desde andamios colgados en fachadas, patios y 
huecos de ascensores. 

Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de "tijera", dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla de 
control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad. 

La instalación de falsos techos que se efectúe desde plataformas ubicadas sobre un andamio tubular, a mas 
de 2 m. de altura, estarán recercados de una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 

Las plataformas tubulares sobre ruedas, no se utilizarán sin antes de subir a ellas haber ajustado los frenos 
de rodadura. 

El transporte de guías de longitud superior a 3 m. se realizará mediante dos operarios. 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por trabajar en 

atmósferas pulverulentas. 
Las distintas piezas, pavimentos, alicatados, etc., se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 

correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido.  
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación 

de accidentes por derrame de la carga. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas, las superficies recientemente 

soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el paso, 

indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de "peligro, pavimento resbaladizo". 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento ó conexión a tierra de todas 

sus partes metálicas, para evitar accidentes por riesgo eléctrico, tendrán manillar de manejo revestido de material 
aislante de la electricidad, también estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos (ó abrasiones), por contacto 
con los cepillos y lijas. 

Las operaciones de mantenimiento y sustitución de cepillos ó lijas, se efectuarán siempre con la máquina 
desconectada de la red eléctrica. 

Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia lugares no de paso, y eliminados 
inmediatamente de la planta. 

Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, de los que amarrar el fiador 
del cinturón de seguridad, para realizar trabajos de instalación de peldañeado definitivo de las escaleras, balcones, 
terrazas, etc. 

Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes, una vez utilizados se apagarán 
inmediatamente, para evitar posibles incendios. 

Durante el empleo de colas y disolventes, se mantendrá constantemente una corriente de aire suficiente 
como para la renovación constante y evitar atmósferas tóxicas. 

Se prohíbe mantener y almacenar colas y disolventes en recipientes sin estar perfectamente cerrados, y 
estos y los pavimentos plásticos se almacenarán separados entre sí, para evitar el aumento de dimensión de posibles 
incendios. 

Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta de cada almacén 
(el de disolventes y el de productos plásticos). 

En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes, se instalará una señal de "prohibido 
fumar". 
 

Protecciones personales. 
Casco de seguridad, homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y en  aquellos lugares 

donde exista riesgo de caídas de objetos. 
Guantes de P.V.C. ó de goma  
Guantes de cuero 
Botas de seguridad  
Botas de goma de seguridad con puntera reforzada 
Rodilleras impermeables almohadilladas 
Mandil impermeable 
Cinturón-faja elástica de protección de cintura 
Polainas impermeables 
Cinturón portaherramientas 
Gafas antipolvo (tajo de corte) 
Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable, específico para el material a cortar (tajo de corte) 
Mascarillas con filtro químico recambiable, específico para el disolvente ó cola a utilizar 
Ropa de trabajo 
Cinturón de seguridad, clases A, B ó C 
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CARPINTERÍA DE MADERA, METÁLICA, VIDRIO, PINTURA Y BARNIZADO. 
 
Riesgos detectables más comunes. 

Caída al mismo y distinto nivel 
Caídas al vacío (carpintería y pintura en fachadas) 
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales  
Cortes y golpes por objetos ó herramientas (dedos en carpintería)   
Atrapamientos entre objetos 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Caídas de elementos de carpintería 
Cortes en manos, brazos ó pies durante las operaciones de transporte y colocación de vidrio. 
Cuerpos extraños en los ojos (vidrio, pintura, barnizado) 
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones)  
Contacto con sustancias corrosivas 
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores 
Contactos con energía eléctrica 
Sobreesfuerzos 
Los derivados del uso de medios auxiliares a utilizar 

 
Normas ó medidas preventivas tipo. 

Los precercos ó cercos, hojas de puertas, ventanas, se izarán  a las plantas en los bloques flejados ó atados, 
suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se 
descargarán a mano. Se vigilará que su apuntalamiento ó acuñamiento sea seguro, es decir, que impida que se 
desplomen al recibir un leve golpe. 

Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes, se recogerán y se eliminarán mediante las trompas de 
vertido, barriéndose los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por pisadas sobre 
cascotes y clavos. 

Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado para evitar accidentes. 

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos, así 
como el cuelgue de hojas de puertas y ventanas. 

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura de 60 cm., por ser una 
altura muy elevada como para hacerlos inservibles, ni muy baja como para hacerlos inapreciables a simple vista. Se 
quitarán inmediatamente tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco (o del 
cerco directo). 

Los paquetes de lamas de madera, rastreles, tapajuntas, arrimaderos, etc., se transportarán a hombro por un 
mínimo de dos operarios, para evitar accidentes e interferencias por desequilibrio ó golpes a otros operarios. 

Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas, para amarrar a ellos los fiadores de los 
cinturones de seguridad, durante las operaciones de instalación de hojas de ventanas y acristalamientos. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 200 lux, a una altura sobre el suelo en torno a los 2 
m. 

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán bajo ventilación por "corriente de 
aire". El almacén de pinturas, colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un extintor de polvo químico 
seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar". 

Los andamios para recibir las carpinterías de madera ó metálicas y los vidrios desde el interior de las 
fachadas, estarán limitados en su parte delantera (la que da hacia el vacío), por una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, medida desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar riesgos 
de caídas desde altura. 

Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. Y se mantendrán libres de 
fragmentos de vidrio los tajos. 

La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. Una vez 
instalados se pintarán de inmediato para significar su existencia. 

El vigilante de seguridad se cerciorará de que los pasillos y caminos internos a seguir con el vidrio, están 
siempre expeditos, es decir sin mangueras, cables y acopios diversos, que dificulten el transporte y puedan causar 
accidentes. 

Se prohíbe fumar o comer y realizar trabajos de soldadura y oxicorte, en las estancias en las que se pinte con 
pinturas que contengan disolventes ó pigmentos tóxicos. 
 
Protecciones personales. 

Casco de seguridad, homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y en  aquellos lugares 
donde exista riesgo de caídas de objetos. 

Botas de seguridad y botas de goma de seguridad con puntera reforzada  
Gafas antiproyecciones 
Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable 
Faja elástica de sujeción de cintura 
Cinturón de seguridad, clases A, B ó C  
Ropa de trabajo 
 

MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
Riesgos detectables más comunes durante la instalación. 

Caídas de personas al mismo y distinto nivel 
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Cortes y pinchazos por manejo de herramientas manuales, de las guías y conductores 
Sobreesfuerzos por posturas forzadas 

 
Riesgos detectables más comunes durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación. 

Electrocución ó quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos, por maniobras incorrectas en las 
líneas, por puente de los mecanismos de protección y por conexionado directo sin clavijas macho-hembra. 

Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio 
Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica 

 
Normas ó medidas preventivas tipo. 

En la fase de obra de apertura y cierre de zonas, se esmerará el orden y la limpieza de obra, para evitar 
riesgos de pisadas ó tropezones. 

El montaje de aparatos eléctricos, será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los 
riesgos por montajes incorrectos. 

La iluminación en los tajos no será inferior a 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra. 
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo de "tijera", dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla de 

control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad. 
La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de las escaleras, sobre escalera de 

mano ó andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez protegido el hueco de la misma con una red horizontal de 
seguridad, para eliminar el riesgo de caída desde altura. 

Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 
lugares con riesgo de caída desde altura, durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas. 

La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante normalizado 
contra contactos con la energía eléctrica. 

Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se 
ejecutará será el que va del cuadro general de la Compañía Suministradora, guardando en lugar seguro los 
mecanismos  para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

Las pruebas de funcionamiento en la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra, 
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las conexiones 
de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos é indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Protecciones personales. 

Casco de seguridad, homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y en  aquellos lugares 
donde exista riesgo de caídas de objetos. 

Botas aislantes de la electricidad  
Guantes aislantes  
Cinturón de seguridad 
Faja elástica de sujeción de cintura y banqueta de maniobra 
Alfombra aislante, comprobadores de tensión y herramientas aislantes 
Ropa de trabajo 

 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
 
Riesgos detectables más comunes. 

Caída al mismo y distinto nivel 
Cortes en las manos por objetos y herramientas  
Atrapamientos entre piezas pesadas   
Los inherentes al uso de la soldadura autógena 
Pisadas sobre objetos punzantes ó materiales 
Quemaduras y sobreesfuerzos 

 
Normas ó medidas preventivas tipo. 

Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre batéas, se descargarán flejados con la ayuda del gancho 
de la grúa. La carga será guiada por dos hombres, mediante dos cabos de guía que penderán de ella, para evitar los 
riesgos de golpes y atrapamientos, u una vez recibidos en la planta, se transportarán directamente al sitio de ubicación, 
para evitar accidentes por obstáculos en las vías de paso interno de la obra. 

Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados, una vez realizado el aplomado para la 

instalación de conductos verticales, evitando así el riesgo de caída. 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, 

apilando escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos punzantes ó 
cortantes. 

Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo, se establecerá 
una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 

El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, tendrá ventilación constante por 
corriente de aire, puerta con cerradura de seguridad é iluminación artificial en su caso. Dicha iluminación se efectuará 
mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad. Sobre la puerta del almacén se colocará una señal 
normalizada de peligro de explosión y otra de prohibido fumar. Al lado de la puerta se instalará un extintor de polvo 
químico seco. 
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La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 

macho-hembra. 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables y abandonar aquellos encendidos. 
Las botellas y bombonas de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas. 
La ubicación "in situ" de aparatos sanitarios, será efectuada por un mínimo de tres operarios, dos controlan la 

pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los accidentes por caídas y desplome de los aparatos y por 
sobreesfuerzos. 
 
Protecciones personales. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Guantes y mandil de cuero y botas de seguridad 
Guantes de goma ó de P.V.C. 

 
Y en soldadura, además: 

Gafas y yelmo de soldador y pantalla de soldadura de mano 
Muñequeras de cuero que cubran los brazos 
Manoplas y polainas de cuero 

 
 
4. MEDIOS AUXILIARES 
 
Descripción de los medios auxiliares. 

Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas, suspendidas de cables mediante 
pescantes metálicos, atravesando éstos el forjado de la cubierta por medio de una varilla provista de tuerca y 
contratuerca para su anclaje al mismo. 

Andamios sobre borriquetas ó caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres tablones (mínimo 60 
cm.), colocados sobre pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos. 

Andamios metálicos sobre ruedas, para trabajos que requieren el desplazamiento del andamio, conformado 
como un andamio metálico tubular, instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 
Torreta ó castillete de hormigonado, pequeña plataforma auxiliar que se utilizará como ayuda para guiar el cubo o 
cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares ó de elementos de cierta singularidad. 

Escaleras de mano (de madera ó metal) de apoyo en posición inclinada ó de tijera. 
Puntales para encofrados y otros trabajos auxiliares de albañilería. 
 

Riesgos detectables más comunes en el manejo de andamios colgados móviles. 
Caídas al mismo nivel ó al vacío 
Vuelco ó caída por fallo del pescante 
Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera) 
Vuelco ó caída por fallo de la trócola ó carraca 
Vuelco ó caída por utilización de cables cortos que no cubran la totalidad de la altura a recorrer, con el 

accionamiento de la carraca. 
 

Normas ó medidas preventivas tipo en el manejo de andamios colgados móviles. 
Como norma general las plataformas a colgar cumplirán con los siguientes requisitos: Barandilla delantera de 

70 cm. de altura, formada por pasamanos y rodapié. Barandilla idéntica a la anterior, de cierre de tramos de andamiada 
colgada. Suelo de material antideslizante. Barandilla posterior de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

Los andamios serán instalados por personal conocedor del sistema correcto de montaje del modelo 
específico que se va a utilizar, revisándose los elementos que los componen y rechazando los dañados. 

Los taladros de los forjados que atraviesan la bovedilla, serán suplementados mediante pletinas instaladas 
atornilladas a la cara inferior del forjado, de tal forma que transfieran las solicitaciones a los dos nervios contiguos más 
próximos. 

El cuelgue del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se ejecutará mediante un gancho de 
cuelgue dotado con pestillo de seguridad. 

Se prohíbe la unión de varias guíndolas formando una andamiada de longitud superior a       8 m., por 
motivos de seguridad del conjunto. 

Las guíndolas se unirán a las "carracas" a nivel de suelo; una vez efectuada la unión,  se elevarán 
ligeramente desde el exterior y se procederá a cargar las guíndolas con la carga máxima admisible (peso de un 
operario + material + sobrecarga de seguridad), observándose el comportamiento de las carracas, cables y pescantes, 
sin operarios en ellas. Y concluida la prueba de carga, se levantará un acta del correcto montaje. 

Las guíndolas contiguas en formación de andamiada continua, se unirán mediante las articulaciones con 
cierre de seguridad, apropiadas para cada modelo, según indique el fabricante. 

La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que se trabaja, no será 
superior a 30 cm., en prevención de caídas de personas durante los trabajos en posición vertical. Para trabajos en 
posición sedente, se permitirán distancias de separación hasta 45 cm. como máximo. 

En prevención de movimientos oscilatorios se instalarán puntales perfectamente acuñados entre los forjados, 
a los que amarrar los arriostramientos de los andamios colgados. 

Se prohíben las pasarelas de tablones entre guíndolas de andamios colgados. Se utilizarán siempre módulos 
normalizados. 

Las guíndolas de andamios colgados siempre se suspenderán de un mínimo de dos trócolas ó carracas. Se 
prohíbe el cuelgue de un lateral y el apoyo del opuesto en bidones, escalones, pilas de material, etc. 
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Las andamiadas sobre las que se deba trabajar, permanecerán niveladas sensiblemente en la horizontal, en 
prevención de accidentes por resbalón sobre superficies inclinadas. 

El izado y descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios de elevación al unísono, 
utilizando para ello todo el personal necesario, en prevención del riesgo por caídas por tropiezo ó resbalón al caminar 
por superficies inclinadas, quedando prohibida la acción del izado por una sola persona. 

La carga en las andamiadas permanecerá siempre uniformemente repartida, en prevención de 
basculamientos por sobrecargas. 

Se instalarán las viseras para protección del riesgo de caída de objetos sobre personal que debe trabajar en 
la vertical bajo andamios colgados, al unísono con los trabajos que en estos se ejecutan. 

Una vez a la semana el vigilante de seguridad realizará una inspección de los cables de sustentación de los 
andamios colgados. 

Se prohíbe trabajar, transitar, elevar ó descender las guíndolas de los andamios colgados, sin mantener 
izada la barandilla delantera, en prevención de accidentes por caídas entre el andamio y el paramento vertical. 
 
Protecciones personales. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Calzado antideslizante ó botas de seguridad (según situaciones) 
Cinturón de seguridad 
Ropa de trabajo 
Las propias del trabajo específico en el que se empleen los andamios 

 
Riesgos detectables más comunes en el manejo de andamios sobre borriquetas. 

Caídas al mismo y distinto nivel y al vacío 
Golpes ó aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje 

 
Normas ó medidas preventivas tipo en el manejo de andamios sobre borriquetas. 

Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 
superficies inclinadas, y las plataformas se anclarán perfectamente a las borriquetas, sin sobresalir por los laterales 
más de 40 cm., para evitar riesgo de vuelcos por basculamiento. 
Los andamios se montarán sobre un mínimo de dos borriquetas, prohibiéndose expresamente la sustitución de éstas 
por bidones, pilas de materiales, etc., y no estarán separadas a ejes entre sí mas de 2,5 m., para evitar grandes 
flechas. 

Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o de tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales que garanticen su perfecta estabilidad. 

La plataforma de trabajo sobre borriquetas tendrá una anchura mínima de 60 cm. y el grosor del tablón será 
como mínimo de 7 cm. 

Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 m. ó más de altura, estarán 
recercados con barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjado, cubiertas, etc.), tendrán que 
ser protegidos del riesgo de caída desde altura, mediante montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al 
techo, en los que instalar una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo con las 
características del punto anterior. 

Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de 
borriquetas. 

La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos ala vista, para evitar los riesgos por rotura de los 
tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
Protecciones personales. 

Las mismas que las de andamios colgados móviles. 
 
Riesgos detectables más comunes en el manejo de andamios metálicos sobre ruedas. 

Caídas desde distinto nivel y al vacío 
Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio 
Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje y sobreesfuerzos 

 
Normas ó medidas preventivas tipo en el manejo de andamios metálicos sobre ruedas. 

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas de 
sujeción contra basculamientos. 

Los andamios sobre ruedas es esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión, con el fin de cumplir 
un coeficiente de estabilidad y por consiguiente de seguridad: h/l mayor ó igual a 3, donde "h" es la altura de la 
plataforma y "l" la anchura menor. 

En la base a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad, para hacer el conjunto 
indeformable y más estable. Y cada dos bases (o borriquetas metálicas), montadas en altura, se instalarán de forma 
alternativa (vistas en planta) una barra diagonal de estabilidad. 

Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios se limitarán en todo su contorno con una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo, en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

Se prohíbe trabajar ó permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre 
ruedas, arrojar directamente escombros desde las plataformas y subir a/ó realizar trabajos apoyados sobre las 
plataformas de andamios sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

Se prohíbe trabajar en exteriores sobre andamios sobre ruedas bajo régimen de fuertes vientos y transportar 
personas ó materiales durante las maniobras de cambio de posición. 
 
Protecciones personales. 

Las mismas que en los otros tipos de andamiaje. 
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Riesgos más comunes en el manejo de torreta y castilletes de hormigonado. 

Caídas de personas a distinto nivel y al vacío 
Golpes con el cangilón de la grúa 
Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación 

 
Normas ó medidas preventivas tipo en el manejo de torreta ó castillete de hormigonado. 

Los castilletes ó torretas de hormigonado en esta obra se construirán en acero, con las siguientes 
características: 

Se emplearán en su construcción angulares de acero normalizado. 
Se apoyarán sobre 4 pies derechos de angular, dispuestos en los ángulos de un cuadrado ideal en posición 

vertical y con una longitud superior a 1 m. a la de la altura en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo. 
El conjunto se rigidizará mediante "cruces de San Andrés" en angular, dispuestos en los cuatro laterales, la 

base a nivel del suelo y la base al nivel de la plataforma de trabajo, todos ellos electrosoldados. 
Sobre la "cruz de San Andrés" superior se soldará un cuadrado de angular en cuyo interior se encajará la 

plataforma de trabajo, apoyada sobre una de las alas del perfil y recercada por la otra. 
Las dimensiones mínimas del marco de angular descrito en el punto anterior serán 1,10 x 1,10 m. (lo mínimo 

necesario para la estancia de dos hombres). 
La plataforma de trabajo se formará mediante tablones encajados en el marco de angular descrito. 
Rodeando la plataforma en tres de sus lados, se soldarán a los pies derechos barras metálicas, componiendo 

una barandilla de 90 cm. de altura, formada por barra pasamanos y barra intermedia. El conjunto se rematará mediante 
un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 

El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera de mano metálica, soldada a 
los pies derechos. 

El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena, ó barra siempre que permanezcan personas 
sobre ella. 

Los castilletes de hormigonado estarán dotados de dos ruedas paralelas fijas una a una a sendos pies 
derechos, para permitir un mejor cambio de ubicación. Los pies derechos opuestos carecerán de ruedas para que 
actúen de freno una vez ubicado el castillete. 

Se prohíbe el transporte de personas ó de objetos sobre sus plataformas durante los cambios de posición. 
Los castilletes de hormigonado se ubicarán, para proceder al llenado de los pilares en esquina, con la cara 

de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más favorable y 
más segura. 
Protecciones personales. 

Las mismas que en los otros tipos de andamiaje anteriores 
Riesgos detectables más comunes en el manejo de escaleras de mano (de madera ó metal). 

Caídas al mismo y distinto nivel y al vacío 
Deslizamiento por incorrecto apoyo 
Vuelco lateral por apoyo irregular 
Rotura por defectos ocultos 
Las escaleras de madera suelen ser objeto de prefabricación rudimentaria, en especial al comienzo de la 

obra ó durante la fase de estructura y además es el elemento auxiliar me nos cuidado de cuantos intervienen en una 
construcción. Manejada con despreocupación es origen de accidentes de entidad. 

 
Normas ó medidas preventivas tipo en el manejo de escaleras de mano de madera ó metálicas. 

Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar 
su seguridad. Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

Se guardarán a cubierto y a ser posible se utilizarán en trabajos a cubierto. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de 

la intemperie. No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura, y hacia 

la mitad de su altura, de cadenilla de limitación de apertura máxima. Estarán, en su posición de uso, con los largueros 
en posición de máxima apertura, para no mermar su seguridad. 

Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas, para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. Se utilizarán siempre sobre pavimentos horizontales. 

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar altura superiores a 5 metros. 
Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se amarrarán firmemente 

en su extremo superior al objeto ó estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 0,90 m. la altura a salvar y se instalarán de 

tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior ¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 
Se prohíbe transportar pesos a mano (ó a hombro), iguales ó superiores a 25 kg. sobre las escaleras de 

mano. 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Su 

ascenso y descenso se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están 
utilizando. 

 
Protecciones personales. 

Las mismas que en los andamios. 
 
Riesgos detectables más comunes en el manejo de puntales. 

Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales 
Caída desde altura de los puntales por incorrecta colocación 
Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
Golpes y atrapamiento de dedos en extensión y retracción 
Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies 
Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga 
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Rotura de un puntal, por fatiga del material o por corrosión interna ó externa 
Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento ó de clavazón 
Desplome de encofrados por causa de la disposición  de puntales 

 
Normas ó medios preventivos tipo en el manejo de puntales. 

Los puntales se acopiarán ordenadamente, por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el 
que se desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 

Se izarán ó descenderán a las plantas en paquetes uniformes sobre batéas, flejados para evitar caídas. 
Cuando se transporten a hombro (ó brazo) irán con los pasadores y mordazas instalados en posición de 

inmovilidad de la capacidad de extensión ó retracción. 
Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados y aplomados en la dirección 

exacta en la que deban trabajar. 
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la vertical, 

serán los que se acuñarán. los puntales siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón, y siempre se 
clavarán al durmiente y a la sopanda. 

Los puntales se arriostrarán horizontalmente, caso en el que necesite el uso de los puntales telescópicos en 
su máxima extensión, utilizando para ellos las piezas abrazaderas, equipo complementario del puntal. 

Los puntales de madera se acuñarán con doble cuña de madera superpuesta en la base, clavándose entre 
sí. Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. Estarán descortezados con el fin de 
poder ver el estado real del rollizo. Se prohíbe el empalme ó suplementación con tacos, fragmentos de puntal, etc. 

Los puntales metálicos estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con 
todos sus componentes, etc.). 

Los tornillos sin fin de los puntales, los tendrán engrasados, el fuste carecerá de deformaciones y estarán 
dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

 
Protecciones personales. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Guantes de cuero y botas de seguridad 
Ropa de trabajo 
Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales 
 

5. MAQUINARIA 
 
DISPOSICIÓN DE LA MAQUINARIA. 
 
Maquinaria para el movimiento de tierras (minirretroescavadora, pala cargadora, camión basculante y dumper 
motovolquete)    

Montacargas 
Grúas móviles para izar el material de estructura al interior de la obra 
Cabrestante mecánico "maquinillo" 
Hormigonera eléctrica 
Mesa de sierra circular 
Compresor 
Maquinas-herramientas en general 

 
MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Riesgos detectables más comunes en el empleo de la maquinaria para el movimiento de tierras. 

Vuelco, atropello, atrapamiento y proyecciones 
Desplome de tierras a cotas inferiores y de taludes sobre las máquinas 
Vibraciones, ruido, polvo ambiental y pisadas en mala posición 
Caídas al subir ó bajar de las máquinas 
Los derivados de operaciones de mantenimiento 

 
Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo de la maquinaria para el movimiento de tierras. 

Se prohíbe trabajar ó permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria, para evitar los riesgos por 
atropello. 

Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de neumáticos, el 
maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna 
acción, se inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; 
de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la 
máquina y el terreno. 

Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas, serán acordonadas a una distancia de 5 m., 
avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúa los cortes de suministro y puesta a tierra necesarias 
para poder cambiar sin riesgos la posición de la máquina. Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá 
dejado en reposo, en contacto con el pavimento, la cuchilla, cazo, etc., puesto el freno de mano y parado el motor, 
extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción ó mantenimiento permanecerán limpios de gravas, 
barros y aceite, para evitar riesgos de caídas. 

Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos de caídas y atropellos. 

Se prohíben las labores de mantenimiento ó reparación de maquinaria con el motor en marcha. 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes ó zanjas, a los que 

debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
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Se prohíbe en esta obra, la realización de replanteos ó mediciones en las zonas donde están operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. 

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 metros del borde de la excavación. 
No se admitirán palas cargadoras ó retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco 

instalada (ó pórtico de seguridad). Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 
para mantenerlo limpio interna y externamente. 

Se prohíbe izar ó transportar a personas en el interior de la cuchara, y subir ó bajar de la máquina en marcha. 
Las palas cargadoras y retroexcavadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. Y de un extintor 

timbrado con las revisiones al día. 
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

máquina. 
Se prohíbe expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por las máquinas en reposo. 
Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 
Se prohíbe en esta obra, utilizar las palas ó retroexcavadoras como una grúa, para la introducción de piezas, 

tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno de 

mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por 
fallo mecánico. 

Las maniobras de posición correcta, aparcamiento, carga y descarga y salida del camión, serán dirigidas por 
un señalista. 

El ascenso ó descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas 
para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

En los motovolquetes no se cargará el cubilote por encima de la carga máxima en él grabada y está prohibido 
en esta obra, el transporte de personas. 

Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores a 20 km./hora. 
Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro para el conductor, hacerlo en marcha 

hacia atrás, de lo contrario puede volcar. 
Se instalarán topes de final de recorrido de los dumpers ante los taludes de vertido. 
Se prohíben expresamente los "colmos" del cubilote de los dumpers, que impidan la visibilidad frontal. 

 
Protecciones personales. 

Casco de polietileno, de uso obligatorio para abandonar maquinaria con cabina 
Gafas y mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
Guantes de cuero, botas de seguridad, calzado para conducción de vehículos 
Trajes para tiempo lluvioso, botas de goma ó P.V.C. 
Cinturón y muñequeras elásticas antivibratorias 
Protectores auditivos y ropa de trabajo 

 
MONTACARGAS 
 
Riesgos detectables más comunes en el empleo de montacargas. 

Caída de personas desde altura (montaje) al vacío 
Desplome de plataforma 
Atrapamientos, golpes, contactos con la energía eléctrica 
Golpes por objetos desprendidos durante la elevación ó descenso 

 
Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo del montacargas. 

Se instalará una visera protectora a base de tablones, sobre una estructura angular en el acceso a la 
plataforma del montacargas, para protección de impactos por caída de materiales. 

Se instalarán pasarelas sólidas de unión para el desembarco, carga y descarga del montacargas en cada 
planta, limitadas lateralmente por barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 

Diariamente se efectuará una revisión del estado de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y puertas de 
los montacargas, por el vigilante de seguridad, de la que quedará constancia en una ficha de mantenimiento a 
disposición de la Dirección Facultativa. 

Las labores de mantenimiento y ajuste de los montacargas de esta obra, se realizarán en posición de 
máquina parada. 

Se instalarán junto a los umbrales de acceso a los montacargas y en cada planta, señales de peligro 
reforzadas con los siguientes textos: "Baje la puerta de cierre, una vez descargado el material", "peligro, no se asome 
por el hueco del montacargas". 

La plataforma se cargará con el material a elevar uniformemente repartido, de tal forma que quede 
asegurado que no habrá desplomes durante el recorrido. 

Las plataformas de los montacargas estarán rodeadas de una barandilla angular de 1,20 m. de altura, 
cubierta en sus vanos con malla metálica electrosoldada, en cuadrícula máxima de 4x4 cm. 

Los montacargas fuera de servicio temporal, quedarán señalizados mediante la instalación de un cartel con la 
siguiente leyenda: "Aparato fuera de servicio por avería, no conectar". 

Los montacargas estarán dotados de un cartel informativo con la siguiente leyenda: "Carga máxima... kg." En 
ningún momento se sobrepasará la carga señalada en el rótulo. 

Se instalará un cartel con la leyenda "Prohibido subir a las personas", pendiente de la puerta de cierre de 
cada cota a nivel de parada de los montacargas. 

Los elementos mecánicos del motor estarán cubiertos por medio de una carcasa protectora de atrapamientos 
y de caída de objetos que pudieran deteriorarlo. 

Los montacargas tendrán instalada constantemente una puerta dispuesta en cada parada, delante del 
acceso, será capaz de accionar un sistema eléctrico ó manual que desconecte el montacargas con tan solo abrir 
alguna de ellas. 
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Diariamente se barrerán las plataformas de los montacargas, en prevención de la acumulación de desechos 
y asimilables. 

La botonera de accionamiento de los montacargas se ubicarán a una distancia mínima de 3 m. del hueco de 
acceso a la plataforma de elevación. 

Estarán dotados de desconexión automática, en caso de obstáculos en la línea de desplazamiento de la 
plataforma. 

Las plataformas y los lugares de desembarco estarán iluminados con energía eléctrica, en prevención de 
accidentes por puntos oscuros. 

 
Protecciones personales. 

Para maniobras de carga y descarga: 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Botas de seguridad y de goma ó P.V.C. y guantes de cuero y de goma 
Trajes para ambientes lluviosos y ropa de trabajo 
Para maniobras de mantenimiento, de montaje y desmontaje: 
Además de las anteriores, guantes aislantes para baja tensión 
Cinturón porta-herramientas 
Cinturón de seguridad de la clase C 

 
CABRESTANTE MECÁNICO Ó MAQUINILLO 
 
Riesgos detectables más comunes en el empleo del cabrestante mecánico (maquinillo). 

Caídas al vacío, de la carga y la máquina 
Los derivados de las sobrecargas 
Atrapamientos y contactos con la energía eléctrica 

 
Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo del cabrestante mecánico, "maquinillo". 

El anclaje del maquinillo al forjado se realizará mediante tres bulones pasantes para cada apoyo, atornillados 
a unas placas de acero, para reparto de cargas en la cara inferior del forjado. No se permitirá la sustentación de los 
maquinillos por contrapeso. 

La toma de corriente de los maquinillos se realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad, dotada 
de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizará bajo la protección de los disyuntores diferenciales 
del cuadro eléctrico general. 
En esta obra los maquinillos estarán dotados de: 

1.- Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente  
2.- Gancho con pestillo de seguridad 
3.- Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles internas. En 

todo momento estará instalada al completo. 
4.- Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con tres bridas ó guardacabos. 
5.- En todo momento podrá leerse en caracteres grandes la carga máxima autorizada para izar, que 

coincidirá con la marcada por el fabricante en el maquinillo. 
6.- Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas quedarán de inmediato fuera de 

servicio. 
 
Se instalará una argolla de seguridad en la que anclar el fiador del cinturón de seguridad del operario 

encargado del manejo del maquinillo. 
Se prohíbe expresamente anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los maquinillos instalados. 
Se acotará la zona de carga en planta, en un entorno de 2 metros, en prevención de daños por 

desprendimientos de objetos durante el izado. 
No permanecerá nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior, durante la maniobra de izado ó 

descenso de cargas. 
Se prohíben las operaciones de mantenimiento de los maquinillos, sin desconectar de la red eléctrica.  

 
Protecciones personales. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Botas de seguridad y de goma ó P.V.C. y guantes de cuero y de goma 
Trajes para ambientes lluviosos y ropa de trabajo 
Cinturón de seguridad clase A ó C 

 
GRÚAS-TORRE FIJA  Ó SOBRE CARRILES 
 

En el caso de que la constructora decida utilizar este tipo de maquinaria, se fijan los riesgos detectables más 
comunes en su empleo.- 
 

- Durante el montaje y desmontaje de la torre y pluma: 
Caídas a otro nivel y al vacío 
Atrapamientos, golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados 
Cortes, sobreesfuerzos y contactos con la energía eléctrica 

 
- Torre en servicio incluso mantenimientos:   
Vuelco o caída de la grúa por: 
Fuertes vientos. Incorrecta nivelación de la base fija. Incorrecta nivelación de la vía para  desplazamiento. 

Incorrecta superficie de apoyo. Lastre inadecuado, defectuoso. 
Choque con otras grúas próximas por igual nivel, o por solape. Enganche entre cables de izado y entre 

grúas. 
Sobrecarga de la pluma. Descarrilamiento. 
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Caídas desde altura (mantenimiento ó maquinista en cabina elevada). 
Caídas al vacío (mantenimiento ó maquinista). 
Atrapamientos. 
Incorrecta respuesta de la botonera. 
Atropellos durante los desplazamientos por la vía. 
Desplome de la carga durante el transporte. 
Golpes por la carga a las personas ó cosas durante el transporte aéreo. 
Contactos con la energía eléctrica. 
Los derivados de las interferencias con líneas aéreas de energía eléctrica. 
Los propios del lugar de ubicación de la grúa. 

 
Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo de las grúas torre fija ó sobre carriles. 
 

Las vías para sustentación de las grúas-torre cumplirán las siguientes condiciones de seguridad: 
Solera de hormigón sobre terreno compactado. Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 

Bien fundamentadas sobre una base sólida (balastro y hormigón). Estarán perfectamente alineadas, con una anchura 
constante a lo largo del recorrido. Los raíles serán de la misma sección y en su caso con desgaste uniforme. El relleno 
de materiales entre dos raíles no sobrepasará el nivel de las plazas de apoyo. Se prohíbe el uso de carriles que hayan 
prestado servicio en zonas curvas de líneas férreas (desgaste de bisel). Se prohíbe el uso de carriles nuevos y el de 
muy desgastados. 

Los carriles a montar se unirán a "testa" mediante doble presilla, una a cada lado, sujetas mediante 
pasadores roscados a tuerca. 

Bajo cada unión de raíles se dispondrá doble traviesa muy próximas entre sí, cada cabeza de raíl quedará 
unida a su traviesa mediante "quincialeras". 

Los raíles en cada uno de sus extremos finales de vía poseerán un perfil paralelo de fin de carrera de 
traslación; a continuación un tope elástico y a un metro de éste un tope rígido de final de recorrido, soldado; el carril 
continuará un metro después de instalado el último tope. 
Las vías de las grúas-torre  estarán conectadas a tierra de la siguiente forma: Se  prohíbe  atornillar los bornes del 
cable  de  continuidad eléctrica a cada carril de la vía,  a  los  bulones de las quincialeras de amarre entre carriles.  La 
conexión debe ser independiente. Cada carril estará conectado eléctricamente  al precedente  mediante  eclisa con 
cable desnudo embornado, para  que permitan la soldadura eléctrica y el atornillado.  De  esta  forma  queda 
garantizada la continuidad eléctrica de la vía. 

El hormigón, solera de cimentación de los carriles de la grúa-torre, sobresaldrá lateralmente de los carriles un 
mínimo de 80 cm.  

Las grúas-torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije 
claramente la carga máxima admisible en punta. 

Estarán dotadas de: 
La escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caída. 
Engrase permanente en punta para evitar el riesgo de caída al vacío durante las operaciones de 

mantenimiento. 
Cable fiador de seguridad para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre 

y de la pluma, desde los contrapesos a la punta. 
Ganchos de acero normalizados dotados con pestillos de seguridad y con rótulo de carga máxima admisible. 
El vigilante de seguridad (ó personal cualificado) realizará una inspección semanal del estado de seguridad 

de los cables de izado de la grúa y dará cuenta a la Dirección Facultativa del chequeo realizado. 
Los cables de sustentación de cargas, que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serán sustituidos de 

inmediato, dando cuenta de ello a la Dirección Facultativa. 
En caso de tormentas, se procederá como sigue: Se paralizarán los trabajos con la grúa-torre. Se le dejará 

en estación con loas aprietos de inmovilización torre-vía instalados. Se izará el gancho libre de cargas junto a la torre. 
Se procederá a dejar la pluma en veleta. En caso de haberse instalado limitadores de giro, se sugiere dejarlos fuera de 
servicio. 

Al finalizar cualquier periodo de trabajo, mañana, tarde ó fin de semana, se realizará en la grúa-torre las 
siguientes maniobras: 1º.- Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 2º.- Dejar la pluma en posición "veleta". 
3º.- Poner los mandos a cero. 4º.- Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía 
eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión del suministro eléctrico a la grúa en el cuadro general de la obra. 

Se paralizarán los trabajos con la grúa-torre por criterio de seguridad, cuando las labores deban realizarse 
bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 km./h. 

Los gruistas siempre llevarán puesto el cinturón de seguridad clase C, que amarrarán al punto sólido y 
seguro. 

A los maquinistas que deban manejar grúas-torre en esta obra, se les comunicará por escrito la siguiente 
normativa de actuación, del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa: 

-Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y visibilidad, evitará 
accidente. 

-Si debe trabajar al borde de forjados ó de cortes del terreno, pida que le instalen puntos fuertes a los que 
amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grúa, de lo contrario, si la grúa cae, caerá usted 
con ella. 

- No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro. 
- En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes, en caso de quedar fuera de su 

campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. 
- Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar maniobras sobre 

los tajos, avise para que sean desalojados. 
- No tarde en realizar "ajustes" a la botonera ó en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las anomalías al 

vigilante de seguridad para que sean reparadas. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico ó a las estructuras de la 

grúa. Pueden accidentarse ó ser origen de accidentes. 
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- No trabaje con la grúa en situación de avería ó semiavería. Comunique al vigilante de seguridad las 
anomalías para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa. 

- Elimine en su dieta de obra las bebidas alcohólicas, manejará con mayor seguridad la grúa. 
- Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero de que está cortado en el 

cuadro general y colgado del interruptor un letrero con la siguiente leyenda: "No conectar, hombres trabajando en la 
grúa". 

- No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo, ni arrastrarlas. Puede hacer caer la 
grúa. 

- No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo de caída a sus 
compañeros que la reciben. 
- No puentee ó elimine los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 

- Si nota la caída de algún tornillo de la grúa, avise inmediatamente al vigilante de seguridad y deje fuera de 
servicio la máquina, hasta que se efectúe su revisión. Lo más probables es que la estructura de la torre esté dañada. 

- No deje objetos suspendidos del gancho de la grúa durante las noches ó fines de semana. 
- No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros durante el transporte y causar 

graves accidentes. 
- No permita la utilización de eslingas rotas ó defectuosas para colgar del gancho de la grúa. Evitará 

accidentes. 
- Comunique inmediatamente al vigilante de seguridad la rotura del pestillo de seguridad del gancho, para su 

reparación inmediata, y deje entre tanto la grúa fuera de servicio. 
- No ice ninguna carga, sin haberse cerciorado de que están instalados los aprietos chasis-vía. No intente 

izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el modelo de grúa que usted utiliza, puede 
hacerla caer. 

- Y por último, cuando  interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el gancho. 
Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre, deje la pluma en veleta y desconecte la energía eléctrica. 

El lastre a emplear para las bases de la grúa-torre será de la densidad y granulometría ó piezas 
prefabricadas de hormigón, fijada por el fabricante del modelo de la grúa, propuesto por el contratista en su Plan de 
Seguridad. No se admitirán otros lastres por inseguros. 

 
Protecciones personales. 

Casco de polietileno 
Ropa de abrigo y trabajo 
Botas de seguridad y de goma ó P.V.C. 
Cinturón de seguridad clase A ó C 
En mantenimiento y montadores, botas y guantes aislantes de la electricidad 

 
HORMIGONERA ELÉCTRICA 
 
Riesgos detectables más comunes en el empleo de la hormigonera eléctrica. 

Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
Contactos con la energía eléctrica y sobreesfuerzos 
Golpes con elementos móviles, polvo y ruido ambientales 

 
Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo de la hormigonera eléctrica. 

Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de excavación ó 
zanja. 

Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar sobreesfuerzos y los riesgos por 
movimientos descontrolados. 

Tendrán protegidos, mediante una carcasa metálica, los órganos de transmisión (correas, corona y 
engranaje), para evitar los riesgos por atrapamiento. 

La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la 
tierra y los disyuntores del cuadro general (ó de distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la 
energía eléctrica. 

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
El personal encargado del manejo estará autorizado, mediante acreditación escrita de la constructora para 

realizar tal misión. 
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera será de accionamiento estanco, y las operaciones de 

limpieza directa manual se efectuará previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, en prevención de riesgo 
eléctrico. 

 
Protecciones personales. 

Casco de polietileno 
Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas) 
Guantes de goma, botas de seguridad de goma, trajes impermeables, ropa de trabajo 
Protectores auditivos y mascarilla con filtro mecánico recambiable 

 
SIERRA CIRCULAR 

 
Riesgos detectables más comunes en el empleo de la mesa de sierra circular. 

Cortes, golpes por objetos, abrasiones, atrapamientos y emisión de partículas 
Sobreesfuerzos (corte de tablones), emisión de polvo y ruido ambiental 
Contacto con la energía eléctrica 

 
Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo de la mesa de sierra circular. 

Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
- Carcasa de cubrición del disco 
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. Cuchillo divisor del corte 
- Empujador de la pieza a cortar y guía 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas 
- Interruptor estanco y toma de tierra 

 
Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco, se le entregará la siguiente normativa de 

actuación. El justificante del recibí se entregará a la Dirección Facultativa: 
- Antes de poner la máquina en servicio, compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 

afirmativo avise al vigilante de seguridad para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la sierra, compruebe 
también que el interruptor eléctrico es estanco. 

- Utilice el empujador para manejar la madera, considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus 
manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la "trisca". El 
empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo 
divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

- Si la máquina sin causa aparente, se detiene, retírese de ella y avise al vigilante de seguridad para que sea 
reparada. No intente realizar ajustes ni reparaciones. Desconecte el enchufe. 

- Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. Haga 
que lo sustituyan si está fisurado, rajado ó le falta algún diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted 
ó sus compañeros pueden resultar accidentados. 

- Para evitar daños en los ojos solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y 
úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

- Extraiga previamente todos los clavos ó partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 
fracturarse el disco ó salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 

- Y por último, en caso de corte de cerámica, efectúe el corte a sotavento, el viento alejará de usted las 
partículas perniciosas, pero no lanzarlas sobre sus compañeros. Y, antes de cortar, moje el material cerámico, evitará 
gran cantidad de polvo. 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de 
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 

Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 

Se limpiarán de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante 
barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas. 
Protecciones personales. 

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Gafas de seguridad antiproyecciones 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
Guantes de cuero muy ajustados y botas de seguridad 
Faja elástica (corte de tablones) y ropa de trabajo 
Para cortes en vía húmeda: Guantes de goma ó de P.V.C. muy ajustados 
Traje impermeable, botas de seguridad de goma y mandil impermeable 

 
COMPRESOR 
 
Riesgos detectables más comunes en el empleo del compresor. 

Durante el transporte interno: Vuelco, atrapamiento, caída a zanja 
En servicio: Ruido, rotura de manguera de presión, los derivados de la emanación de gases tóxicos por 

escape del motor. 
Atrapamiento en operaciones de mantenimiento 

 
Normas ó medidas preventivas en el empleo del compresor. 

El transporte directo para la ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca 
inferior a dos metros del borde de coronación de excavaciones ó zanjas. 

El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor. 
A ser posible, los compresores a emplear serán de los llamados "silenciosos". 
Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de 

atrapamientos y ruido. 
Las operaciones de abastecimiento de combustible, se efectuarán con el motor parado, en prevención de 

incendios ó explosión. 
Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ó desgastes 

que puedan predecir un reventón. 
 
Protecciones personales. 

Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados 
Taponcillos y protectores auditivos 
Botas de seguridad, guantes de goma ó P.V.C. y ropa de trabajo 

 
MÁQUINAS-HERRAMIENTAS EN GENERAL 
 
Riesgos más comunes en el empleo de máquinas-herramientas. 

Cortes, quemaduras, golpes, proyecciones de fragmentos y caídas de objetos 
Contactos con la energía eléctrica 
Vibraciones y ruido 
Explosión (trasiego de combustibles) 
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Normas ó medidas preventivas tipo en el empleo de máquinas-herramientas. 
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente, mediante doble 

aislamiento. 
Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardados 

propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, ó de contacto con la energía eléctrica. 
Se prohíbe realizar reparaciones ó manipulaciones en la máquina accionada por transmisiones por correas 

en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc. se realizarán a motor parado, para evitar accidentes. 
El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizarán mediante montacorreas, nunca con 

destornilladores, las manos, etc., para evitar riesgos de atrapamiento. 
Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 
Las máquinas-herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables ó explosivos, 

estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 
Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima de 10 m., para evitar 

el alto nivel acústico.  
Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos, en lugares cerrados ó 

con ventilación insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte ó taladro, abandonadas en el suelo, para evitar 

accidentes. 
 

Protecciones personales. 
Casco de polietileno, guantes de seguridad y botas de seguridad ó de goma 
Gafas de seguridad antiproyecciones, antiimpactos y antipolvo 
Protectores acústicos, mascarilla filtrante antipolvo 
Mandil, polainas y muñequeras impermeables (trabajos ambientes húmedos) 

 
Normas o medidas preventivas tipo, durante el montaje de estructura metálicas: 

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 
Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo 

capas hasta una altura no superior a 1,50 m. 
Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de estructura), serán gobernados por tres 

operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetas a sus extremos siguiendo las directrices del tercero. 
Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el cinturón de seguridad, que será usado 

durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 
Una vez montada la primera altura de pilares, se tenderán bajo esta  redes horizontales de seguridad. 
Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura, con el fin de verificar su buen estado. 
Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de 

soldadura. 
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guíndola de soldador, provista 

de una barandilla perimetral de 1 m. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador 
además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en altura, en la 
intención de evitar riesgos innecesarios. 

Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo, conectado al grupo. Se exige el uso de 
recogepinzas. 

Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea posible se 
colgarán de los "pies derechos", pilares ó paramentos verticales. 

Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro portabotellas 
correspondiente. 

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente debajo de tajos de soldadura. 
Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán tejadillos, viseras ó protectores de chapa. 
Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 
Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. 
El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de 

zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la 
altura de desembarco. 

Las operaciones de soldadura de pilares se realizarán desde "plataformas o castilletes" de  hormigonado. 
Las operaciones de soldadura de jácenas, se realizarán desde andamios metálicos tubulares, provistos de 

plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura y de barandilla perimetral de 90 cm. de altura, compuesta de pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 
 
Protecciones personales. 

Además de las ya señaladas en este capítulo, serán las siguientes:  
Botas de seguridad con suela aislante y pantalla de mano para soldadura 
Manoplas, mandil, polainas, yelmo y gafas de soldador 
 

 
6. INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
Descripción de los trabajos. 

Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía según 
plano, se procederá al montaje de la instalación de la obra.  
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Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, en aquellos casos necesarios, el desvío de las 
líneas aéreas ó subterráneas que afecten a la edificación. La acometida, realizada por la empresa suministradora, será 
subterránea, disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante y protección 
intemperie, con entrada y salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave 
de triángulo con posibilidad de poner un contador. La profundidad mínima del armario será de 25 cm. 

A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección, dotado de seccionador general de corte 
automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas de tierra, sobrecargas y cortocircuitos, mediante 
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto 
con los elementos bajo tensión. 

De este cuadro, saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros de grúas, montacargas, 
maquinillo, vibrador, hormigonera, etc., dotados de interruptor omnipolar é interruptor general magnetotérmico, estando 
las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 

El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa 
suministradora. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1. 000 V. 
 
Riesgos detectables más comunes. 

Contactos eléctricos directos é indirectos 
Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 
Mal comportamiento de las tomas de tierra 
Caídas al mismo y distinto nivel 

 
Normas ó medidas preventivas tipo para los cables. 

El calibre ó sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar, en 
función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables, rasgones, repelones, etc., y no se 
admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante manguera eléctrica antihumedad.  

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2,20 m. en los lugares peatonales 
y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.  

Se evitarán los empalmes aunque sean antihumedad.  
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 

antihumedad.  
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de seguridad.  
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico, no coincidirán con el de suministro provisional de agua a 

las plantas.  
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado, a una altura sobre el 

pavimento en torno a los dos metros, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
 
Normas ó medidas preventivas para los interruptores. 

Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de 

seguridad, adherida en la puerta llevará una señal normalizada de "Peligro, electricidad". Estas cajas de interruptores 
serán colgadas, bien de los paramentos verticales, ó bien de pies derechos estables. 
 
Normas ó medidas preventivas tipo para los cuadros eléctricos. 

Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad, según norma UNE-20324.  
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 

protección adicional, tendrán la carcasa conectada atierra y poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada 
de "Peligro, electricidad".  

Estos cuadros eléctricos serán colgados, pendientes de tableros de madera recibidos, bien a los paramentos 
verticales, bien a pies derechos estables.  

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a la banqueta de maniobra ó 
alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con seguridad.   

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. 
 
 Normas ó medidas preventivas tipo para las tomas de energía. 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán desde los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato ó máquina, evitando las conexiones 
mediante uso de un enchufe para triple conexión. 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en el macho, para evitar los contactos eléctricos 
directos. 
 
Normas ó medidas preventivas tipo para la protección de circuitos. 

Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución y de alimentación a todas las máquinas y aparatos de funcionamiento eléctrico. 

Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
La instalación de alumbrado general, para las instalaciones provisionales de obra y de primeros auxilios y 

demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
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Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 300 mA (según 
R.E.B.T.) alimentación a la máquina; 30 mA (según R.E.B.T.) alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad y 30 mA para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 
Normas ó medidas preventivas tipo para las tomas de tierra.- 

El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los reglamentos vigentes y a las 
normas propias de la compañía eléctrica suministradora de la zona. 

Las partes metálicas de todo el equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica ó placa de cada cuadro general. 
El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores, amarillo y verde. Se prohíbe 

expresamente utilizarlo para otros usos. 
Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: Carriles para estancia ó 

desplazamiento de grúas-torre y para carriles de desplazamiento de montacargas. 
Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno, de tal forma que su funcionamiento y eficacia 

sea el requerido por la instalación. 
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa ó conductor) 

agua de forma periódica. 
El punto de conexión de la pica (placa ó conductor) estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 
 

Normas ó medidas preventivas tipo para la instalación de alumbrado. 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. Se realizará 

mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes. 
La iluminación sobre portátiles cumplirá la siguiente norma: 
- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho 

de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 
245 V. 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los dos metros, medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. Siempre que sea posible se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando los rincones oscuros.  
 
Normas ó medidas preventivas tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión del carnet profesional 
correspondiente. 

Toda maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el momento en el que se detecte 
fallo, momento en el que se declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la 

máquina  de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible en el que se lea: "No conectar, 
hombres trabajando en la red". 

La ampliación ó modificación de líneas, cuadros y asimilables, solo la efectuarán los electricistas. 
 
Protecciones personales. 

Casco de polietileno para riesgos eléctricos 
Botas de seguridad aislantes a la electricidad 
Plantillas anticlavos 
Cinturón de seguridad clase C 
Ropa de trabajo y trajes impermeables para ambientes lluviosos 
banqueta y alfombrilla aislantes de la electricidad 
Comprobadores de tensión 

 
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS  
 

Las causas que originan la aparición de un incendio en un edificio en construcción, no son distintas de las 
que se generan en otro lugar; existencia de una fuerte ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de 
soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante 
para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así 
como el correcto acopio de sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados é identificados, a lo largo 
de la ejecución de la obra, situando este acopio en el almacén previsto para ello. 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando uno de 6 kg. de polvo seco 
polivalente en la oficina de obra, uno de 5 kg. de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección y por último 
uno de 6 kg. de polvo seco polivalente en el almacén de herramienta y sustancias inflamables. 

Así mismo, deberán tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como: agua, arena, herramientas de 
uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

Los caminos de evacuación estarán libre de obstáculos, de aquí la importancia del orden y limpieza en todos 
los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de 
prohibición de fumar (acopio de líquidos inflamables), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 
 
Normas o medidas preventivas tipo, durante el montaje de estructura metálicas: 

Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería. 
Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo 

capas hasta una altura no superior a 1,50 m. 
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Las maniobras de ubicación "in situ" de pilares y vigas (montaje de estructura), serán gobernados por tres 
operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetas a sus extremos siguiendo las directrices del tercero. 

Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el cinturón de seguridad, que será usado 
durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 

Una vez montada la primera altura de pilares, se tenderán bajo estas redes horizontales de seguridad. 
Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura, con el fin de verificar su buen estado. 
Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de 

soldadura. 
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guíndola de soldador, provista 

de una barandilla perimetral de 1 m. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador 
además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el oxicorte en altura, en la 
intención de evitar riesgos innecesarios. 

Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo, conectado al grupo. Se exige el uso de 
recogepinzas. 

Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea posible se 
colgarán de los "pies derechos", pilares ó paramentos verticales. 

Las botellas de gases en uso en la obra, permanecerán siempre en el interior del carro portabotellas 
correspondiente. 

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente debajo de tajos de soldadura. 
Para soldar sobre tajos de otros operarios, se tenderán tejadillos, viseras ó protectores de chapa. 
Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 
Se prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad. 
El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de 

zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad, dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la 
altura de desembarco. 

Las operaciones de soldadura de pilares se realizarán desde "plataformas o castilletes" de hormigonado. 
Las operaciones de soldadura de jácenas, se realizarán desde andamios metálicos tubulares, provistos de 

plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura y de barandilla perimetral de 90 cm. de altura, compuesta de pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 
Protecciones personales. 
 

Además de las ya señaladas en este capítulo, serán las siguientes:  
Botas de seguridad con suela aislante y pantalla de mano para soldadura 
Manoplas, mandil, polainas, yelmo y gafas de soldador 
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7.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y SALUD  
 
COMEDORES 
 

La superficie mínima necesaria se calculará a razón de 1,20 metros cuadrados, como mínimo por cada 
operario. Dado que la obra es en las proximidades de un centro urbano, es de prever que muchos trabajadores irán a 
sus casas de comida ó a sus propias casas, en vez de traerla preparada de casa. 

Si fuera necesario, contendrá las mesas, sillas ó bancos y menaje de comedor. Un grifo en la pileta (para 
cada 10 operarios), y un calienta-comidas de 4 fuegos para cada 50 operarios. 
 
ASEOS 
 

Si fueran necesarios su dotación será la siguiente: 
1 inodoro por cada 10 trabajadores a contratar 
1 ducha por cada 10 trabajadores a contratar  
1 lavabo por cada 10 trabajadores a contratar 
1 espejo de 40 x 50 cm. mínimo, por cada 25 trabajadores a contratar 
Jaboneras, portarrollos, toalleros, según nº de cabinas y lavabos 
Toallas desechables ó secadores automáticos 
Instalaciones de agua caliente, por medio de un termo acumulador, y fría 

 
VESTUARIOS 
 

Si fueran necesarios su dotación será la siguiente: 
1 taquilla guardarropa por cada trabajador contratado 
Bancos y sillas suficientes 
Perchas para colgar la ropa 
Superficie mínima de dos metros cuadrados por cada trabajador contratado 
 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

La obligación de la construcción de un botiquín queda marcada para una contratación de 50 ó más 
trabajadores no dependientes de empresas con servicio médico, ó en los centros de trabajo que empleen a 25 
trabajadores ó más sujetos a riesgos especialmente graves, previa declaración de la Delegación de Trabajo Provincial. 

No obstante, se preverá un armario conteniendo los siguientes elementos como instalación fija, además de 
un maletín-botiquín portátil: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, una caja de 
gasas estéril (linitul, apósitos), una caja de algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua ó hielo, 
bolsa conteniendo guantes esterilizados, termómetro clínico, caja de apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
Oficina de obra. Si fuera necesario se instalará una oficina de obra prefabricada, con una superficie mínima de 15 m2, 
dotada del mobiliario indispensable, a utilizar por la Empresa Constructora y por la Dirección Facultativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
León, 21 de septiembre de 2017 

EL ARQUITECTO  
 
 
 
 

José Mateo Llorente Canal 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROYECTO: Proyecto básico y de ejecución de edificio de Usos Múltiples  
 
SITUACIÓN:  Calle El Torganillo, s/nº. Lorenzana (León)  

 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Cuadros 

 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 

- DISPOSICIONES GENERALES. 
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
- DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 
- ANEXOS 
 

SUMARIO 
 
A.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
  

• CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES        
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A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL  
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 

PLIEGO GENERAL 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter 

supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y 
entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y 
sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 
por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 
empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, 

mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 

Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de 

actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo 
requiriese. 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 
CAPITULO II 

DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de 

la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 
comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 
docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; 
de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e 
higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados en los grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 
edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y 

profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 

edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y 
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, 
ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 
especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 
edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero 
o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 
competencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con 
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recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte 

para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 
posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y 
la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la 
Edificación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 

EL PROYECTISTA 
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, 
según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional 
habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que 
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de 
colaboraciones parciales. 

 
EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable 

y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como 
constructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características 
y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su 
importancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de 
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 
observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o 
instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 
contrato. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción 
de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así 
como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si 
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación 
suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 
liquidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y 
definitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a 
terceros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la 

elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de 

Control de Calidad contratados y debidamente homologados para 
el cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por 
vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la 
estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, 
facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan 
en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por 
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la 
redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa 
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la 
obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las 
especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios 
y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su 
caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de 
su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la 
liquidación final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como conformar las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y 
especialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del 
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de 
recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y 
será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección 
de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección 
facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de 
la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional 

habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para 
elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la 
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico 
de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas 
adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad 
de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de 
Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su 
correcta ejecución. 
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h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, 
instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de 
muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar 
las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar 
la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de 
no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 
corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, 
según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y 
a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los 
replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con 
el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el 
certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del 
control realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución 
de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, 
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación 
correcta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de 
calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad 
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la 
ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, 
en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia. 

 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución 
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el 
Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de 

Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se 
especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los 
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los 
materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; 
ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros 
parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la 
Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para 

la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay 

para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección 

facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda 
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el 
carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con 
facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 
decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el 
artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal 
facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la 
obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de 
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 
trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o 
encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y 
acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las 
visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica 
de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 
datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea 
necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando 
no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga 
el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento 
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación 
y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
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las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará 
al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 
tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, 
Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, 
ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para 
los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de 
acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta 
causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
 
 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 
Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus 
obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
 

 
EPÍGRAFE 3.º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
 

DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el 

proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de 
recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 
de las obras dentro del plazo de un año. 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 

individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 
ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en 
cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la 
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 

análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 

un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 

informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales 
causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta 
de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas 
que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o 
jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, 
será directamente responsable de los daños materiales por vicios o 
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que 
suscriban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya 

elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las 
omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la 
repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 
aplicable a la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 

obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la 
ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su 
modificación o mejora. 
 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un 
acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 

marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia 
forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél 
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en 
el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos 
al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia 
Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la 
voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese 
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, 
se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor 
expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución 
o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de 
quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos 
precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al 
Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. 
Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el 
Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de 
los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas 
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 

obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los 
materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 
Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista 
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos.  

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 
muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, 
agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en 
la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o 
aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 
formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, dará orden al Constructor de sustituírlos por otros que satisfagan 
las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y 
prácticas de la buena construcción. 
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EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor 
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es 
aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 
así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 

completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, 

especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 
en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para 
asegurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra 
(aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad 
realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que 
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones 
contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en 
el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada 
en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 43.- Ley Derogada. 
 

DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos 

que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de 
las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se 
adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 
constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se 
compone de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra 
en el COAG. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución 
de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el 
constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 
profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 

acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá 
inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo 
estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de 
transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación 
del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 
normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción 
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se 
aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al 
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras 
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver 
los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones 
de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 
Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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CAPITULO III  
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
PRINCIPIO GENERAL 

 
Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 

tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS 

 
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 

siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por 

importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de 
contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta 

pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa 
establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta 
días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 
acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los 

trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 
de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo 
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a 
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios 
para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan 
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos. 

 
 
 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 

tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 
de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 
13 por 100 y un 17 por 100). 

 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre 
la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por 
la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, 
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el 
precio.  

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u 
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por 
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es 
decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este 
último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI 
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las 
Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 

 
 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la 

Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 

Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y 
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste 
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 
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Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios 
unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 
pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución 
de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y 
costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma 
de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá 
la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del 
presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, 
se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula 
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior 
al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 
responsable el Contratista. 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las 

que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación 
de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades 
siguientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas 
en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, 
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de 
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en 
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o 
indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, 
por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por 
Administración delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o 
por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la 
realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario 
la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de 
los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los 
trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que 
crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica 
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía 
con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) 
prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes 
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá 
acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los 
trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el 
empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido 
en la legislación vigente, especificando el número de horas 
trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica 

de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y 
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, 
listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el 
plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se 
presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en 
la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a 
la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el 
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya 
gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de 
convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en 
este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor 
originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial 
del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las 
cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario 
mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con 
igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo 
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por 
Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que 
preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste 
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas 
de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 
rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de 
que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado 
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento 
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a 
un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá 
el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 
Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran 
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes 
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por 
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no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en 
dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado 
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de 
los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las 

obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada 
como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe 
de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad 
de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo 
variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de 
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano 
para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de 
ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en 
los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base 
para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que 
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de 
acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso 
anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la 
forma que el presente "Pliego General de Condiciones 
económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas 
en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el 
contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas 
durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el 
Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se 
valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 
Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y 
a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 
extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos 
correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de 
envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la 
fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo 
anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras 
ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la 
construcción de la fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito 
del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) 
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente 
al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas 
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven 
de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el 
plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director 
lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del 
Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o 
de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 

mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese 
en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones 
Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los 
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa 
medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida 
alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o 
similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, 
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que 
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los 
materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto 
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 
ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe 
total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones 
Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones 
y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no 
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le 
abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su 
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de 
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud 
de las cuales se verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se 
procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el 
Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el 
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los 
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los 
que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se 
aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de 
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido 
éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de 
los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
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                EPÍGRAFE 6.º 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se 
establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, 
por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación 
fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del 
presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la 
fianza. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras 
ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido 
el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco 
por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en 

concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso 
y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de 
un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la 
resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de 
las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos 
reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la 
necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o 
que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las 
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las 
contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales 
de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes 
de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará 
el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de 
ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía 
del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone 
la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción 
de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo 
de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen 
abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que 
el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al 
Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya 
sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso 
para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo 
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en 
el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de 
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto 
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el 
párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 
ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones 
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
 
 
 
 

                          13 
Proyecto de edificio de Usos Múltiples. Lorenzana. (León)  

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 



 
 
J. Mateo Llorente Canal                                Avda. Gran Vía de San Marcos, nº1, 2ºA-24001 LEÓN 
Arquitecto  Tfno./Fax: 987.271772 
  mateo.llorente@coal.es 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) 

exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguientes 
garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de 

ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe 
de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o 
defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

 
B. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 
 
 

CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

PLIEGO PARTICULAR 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser 
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección 
de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 
 
 
 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán 
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse 
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio 
oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación 
mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con 
arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que 

pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" 
o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o 
simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por 
si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 
 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), 
según NORMA UNE 7130:58. 

- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) 
según ensayo de NORMA 7131:58. 

- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según 
NORMA UNE 7178:60. 

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por 
litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de 
NORMA UNE 7132:58. 

- Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos 
productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que 
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del 
mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 
plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será 

igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se 
trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio 
por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será 
tal que la disminución de residentes a compresión producida por la 
inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En 
ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por 
ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a 
alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales 
para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
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Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las 
paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de 
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las 
partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado 
“Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la 
Instrucción EHE.  
 
Articulo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de 
conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 
evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, 
sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil 
kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por 
límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación 
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite 
elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil 
doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la 
ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la 
Instrucción EHE. 

 
6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos 
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente 
de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , 
también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, 
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del 
artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, 
con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los 
que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de 
agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente 
blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz 
de permanecer intacta durante siete días al menos después de una 
aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de 
pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el 
hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos 
deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, 
latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del 
hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica 
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de 
una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de 
madera. 

 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que 
la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea 
menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá 
tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento 
local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 

 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos 

enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por 

ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por 

ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho 

kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al 
aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a 
cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un 
día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a 
ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos 
kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como 

mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará 

después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a 

flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una 
carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas 
procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco 
kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se 
efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el 
yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una 
muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se 
efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a 
partir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 
150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes 
de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación 
del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o 
una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de 
caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta 
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y 
el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en 
el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados 
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no 
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de 
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de 
noventa y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado 
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, 
desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o 
abolladuras. 

EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y 
exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la 
filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán 
los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la 
Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque 
se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad 
Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 
5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la 
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Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo 
con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será 
como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de 
cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de 
que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su 
utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable 
de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones 
necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 
642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de 
ser aprobadas. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o 
mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, 
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. 
Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de 

milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro 

en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en 

más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a 
continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la 
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del 
cuadrado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún 
punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las 
losas no menor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 
20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la 
longitud, en más o en menos. 

- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 
7008 será menor o igual al quince por ciento. 

- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un 
recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 
desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que 
aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de 
tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como 
mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y 
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el 
número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que 
los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 
cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 

 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica 
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para 
revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias 

extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos 

o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y 

dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de los 
azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga 
mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que 
presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un 
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo 
entrante con aparejo vertical u horizontal. 

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y 
un cero en más, para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando 
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del 
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la 
escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado 
de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales 
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a 
trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las 
canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de 
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas 
en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de 
solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias 
técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la 
aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o 
documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una 
escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas 
metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias 
prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose 
los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral 
finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar 
la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de 
Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato 
cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como 
cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento 
del peso del pigmento. 

 
 

16.2. Pintura plástica. 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los 

pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de 
excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien 
purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que 
al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 
extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se 
ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión 
serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento 
centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
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Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas 
correspondientes. 

 
18.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de 
fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No 
se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán 
mediante uniones Gibault. 

 
18.4. Tubería de cobre. 

La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de 
cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia 
empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el 
montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se 
ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior 
en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada 
por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto 
de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que 
dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones 
eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la 
Compañía Suministradora de Energía. 

 

19.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido 

normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de 

forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más 
mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable 
aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección 
de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en 
tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a 
circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán 
con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables 
anteriores. 

 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad 
con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma 
que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán 
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
 
 
 

 
CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VI  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
MANTENIMIENTO  
PLIEGO PARTICULAR  
 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar 
y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan 
necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se 
iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones 
pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se 
hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción 
hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 
de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la 
explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 
de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes 
y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto 
de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 

  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro 
serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de 
la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores 
molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos 
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, 

tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará 
sobre los perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 
emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación 
del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural 
adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que 
aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o 
escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá 
modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo 
estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de 
referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de 
excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación 
de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos 
los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una 
posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes 
verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de 
entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que 
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y 
deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido 
ordenados por la Dirección Facultativa. 
 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación 
de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 
 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y 
conductos de desagüe que sean necesarios. 
 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y 
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la 
excavación de la zanja. 
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 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca 
alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, 
rellenándose con material compactado o hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de 
vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, 
las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean 
protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 
de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 
de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias 
y demás pasos y servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en 
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las 
armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de 
diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los 
precios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos 
realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales 
tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, 
procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas 
y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de 
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas 
tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga 
en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se 
procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los 
ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se 
procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de 
aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan 
la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno 
o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará 
de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda 
de 2º C. 
20.3.2. Medición y Abono. 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos 
realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales 
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los 
áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los 
medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo 
lo prescrito en la EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del 
Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente 
en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo 
indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento 
para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de 
áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón 
admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla 
regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga 
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto 
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa 
completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los 
áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 
señalada para Ia mezcla en central. 
 
 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como 
sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra 
alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una 
instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando 
camiones provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los 
encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se 
mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el 
avance se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, 
Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para 
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 
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se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón 
a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y 
evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, 
que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez 
humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el 
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este 
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 
lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, 
debiendo cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el 
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de 
compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario 
para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada 
o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso 
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que 
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de 
dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de 
Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto 
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 
0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios 
especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, 
se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 
días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la D.F. 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido 
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. 
En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado 
realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa 
inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el 

encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del 
hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos 
siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de 
obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después 
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va 
incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, 
deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la 
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos 
dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, 
no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en 
obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán 
sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz 
libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez 
encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el 
intrados. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 
fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento 
de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin 
embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se 
podrá realizar un sellado adecuado. 

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si 
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la 
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es 
en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después 
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar 
su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante 
la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
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Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total 
propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, 
etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para 
que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los 
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz 
(1/1.000). 
 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 

EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto 
podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas 
capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los 
costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes 
de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a 
menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las 
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, 
elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la 
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al 
descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y uniforme, 
recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros 
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 
días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. 
Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha 
para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, 
también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie 
en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de 
encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos 
necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura 
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los 
desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. 
En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la 
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del 
hormigón. 

 
Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  
de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL 
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se 
abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de 
ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes 
de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del 
peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin 
solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier 
clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es 
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en 
obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 
recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 

25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de 
ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas 
realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas 
adecuadas. 

 
25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede 
al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el 
uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la 
perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la 
tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un 
filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por 
los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del 
tornillo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes 
procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los 
ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y 
cepillo. 

 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido 
de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se 
eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de 
soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las 
especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de 
placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para 
comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 

 
Articulo 26  Estructura de madera. 
 
26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 
estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin 
fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de 

uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en 
agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la 
verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
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26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 
colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones 
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 
mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá 
en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos 
tres pasadores o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente 
practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y 
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, 
resistente, estable e indeformable. 
 
26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, 
tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y 
resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones 
un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se 
seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 
pinturas o barnices. 
 
Articulo 27. Cantería. 
 
27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, 
utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, 
piezas especiales. 
 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero 
utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc… 
 Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. 
Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la 
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del 
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de 
que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es 
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan 
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos 
irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la 
colocación a mano. 
 Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas 
con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras 

tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 
desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es 
de 75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos 
además tienen misión resistentes. 
 
27.2  Componentes. 
 Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías 

terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de 

proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o 

no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y 

plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 

temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 

 
27.5  Control. 

- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas 

de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 
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27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración 
del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o 
plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de 
grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas 
se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos 
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 
27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la 
penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso 
del tiempo. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. 
Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá 
ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la 
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás 
elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras 
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las 
miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de 
cemento I-35 por m3 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al 
día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la 
fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de 
un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de 
Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 
huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus 
cuatro caras 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. 
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, 
se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará 
una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de 
cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento 

 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante 
una zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de 
las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 

trabajará mientras esté helando. 

  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad 
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 

  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y 

en todas sus hiladas. 
 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos 

colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos 
del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con 
mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y 
cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en 
el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro 
cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y 
ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y 
medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro 
aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos 
extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una 
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para 
lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de 
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los 
renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el 
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán 
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta 
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para 
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su 
colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que 
servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente 
ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los 
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su 
construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las 
esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera 
calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de 
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando 
fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI 
espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de 
yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el 
yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie 
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el 
enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente 
comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para 
dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con 
todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de 
cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de 
cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de 
barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se 
lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de 
extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente 
seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder 
al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 
parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá 
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con 
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el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI 
emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada 
anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión 
antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino 
con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la 
Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación 
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en 
proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero 
y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros 
de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que 
los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar 
un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 
mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o 
por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido 
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este 
se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 

 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 
óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente 
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas 
de 5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará 
por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable 
y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos 
lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no 
esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de 
cemento. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 

Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 
ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros 
faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación 
normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas 
se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el 
fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación 
de pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 
configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, 
entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere 
contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, 
apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como 
de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes 
de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre 

las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, 
prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a 
las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) 
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren 
sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 

comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los 
que clavarlo o recibirlo. 

 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma 

que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse 
bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de 
compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de 
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, 
hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, 
metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de 
madera o metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura 
auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 

realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con 
huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero 
mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se 
lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las 
limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se 
ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o 
tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, 
cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán 
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán 
debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto 
entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la 
Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las 

limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a 
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los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón 
dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas 
se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada 
hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la 
formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el 
tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente 
cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas 
dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de 
tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas 
mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja 
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de 
los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará 
como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una 
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con 
mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede 
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 
cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 
conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario 
recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. 
La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y 
el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre 
éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 

Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada 
o antepecho de fábrica. 
 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva 

adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos 

singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, 
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas 
variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como 
para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de 
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, 
etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no 
estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las 
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta 
la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial 
tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en 
función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del 
edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre 
sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable 
puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no 
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la 
cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables 
con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas 
se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel 
más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape 
de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con 
sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con 
otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 
10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; 
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de 
aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que 
constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan 
locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 
pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones 
periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del 
soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente 
en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde 
de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del 
agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la 
cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no 
deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera 
posible la inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 
horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara 
inferior del forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que 
se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia 
de remansos o estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, 
medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de 
remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada 
partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por 
personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los 
de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la 
membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 
circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de 
evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación 
deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de 
seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de 
construcción. 

 
Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 
cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su 

uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
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Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

Paneles rígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno 
fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-
caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, 
apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía 
del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento 
de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en 
aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en 
cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de 
paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o 
grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, 

grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así 
procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 

 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los 
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos 
los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 
levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 
adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 
colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según 
el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo 
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la 
luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento 
se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y 
carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante 

que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, 

según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en 
verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y 
remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma 
en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales 
análogos a los empleados en la construcción original. 
 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse 
sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre 
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre 
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de 
agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que 
las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada 
de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se 
Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con 
perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla 
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán 
aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días 
como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas 
precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de 
superficie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por 
metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente 
cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o 
superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para 
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la 
Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la 
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, 
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formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni 
desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se 
colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material 
de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color 
pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, 
descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece 
en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente 
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, 
entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en 
caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o 
ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La 
colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los 
ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad 
para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 

humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no 

menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no 

necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos 
necesarios vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 
20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos 
por igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y 
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la 
cara 3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por 
ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes 
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas 
condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó 
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 
15% de la superficie. 

 
Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, 

para el anclaje en el pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller 

ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación 
entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 
cm. debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la 
escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 

mm. 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, 
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas 
y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose 
entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, 
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación 
de cercos. 
 
Articulo  35.- Pintura. 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 
óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos 
y alices cuando sean metales. 

los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o 
empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un 
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las 
maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y 
sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de 
pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de 
relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar 
y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de 
masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a 
revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de 
exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si 
existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 

esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 

envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con 

pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los 

más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos 
o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que 
contienen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la 
pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, 
con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 
cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente 
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el 
fabricante. 

 
 

 Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino 

de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado 

con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados 
por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con 
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de 
superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
                          26 

Proyecto de edificio de Usos Múltiples. Lorenzana. (León)  
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 



 
 
J. Mateo Llorente Canal                                Avda. Gran Vía de San Marcos, nº1, 2ºA-24001 LEÓN 
Arquitecto  Tfno./Fax: 987.271772 
  mateo.llorente@coal.es 
 

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales 
y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, 
incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos 
medios auxiliares sean precisos.  

 
Artículo 36.- Fontanería. 
 

36.1. Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto 

limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de 
dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en 
ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni 
flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin 
deterioro para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con 
cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se 
efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con 
pates para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 
1,5% en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las 
arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
Artículo  37.- Instalación eléctrica. 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan 
haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. 
Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán 
las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que 
garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes. 

Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para 
Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 

Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el 
resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE 
citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, 
y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para 
los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-
019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 
mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 

 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 

tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de 
profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no 
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima 
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura 
no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 
10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y 
podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin 
dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de 
corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la 
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la 
instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se 
regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo 
indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán 
de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la 
desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno 
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas 
la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente 
a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será 
como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable 
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
 
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o 
en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja 
es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, 
siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos 
módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en 
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del 
suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción 
ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la 
caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados 
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la 
Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 
viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 
general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán 
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a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de 
mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la 
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual 
entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos 
cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. 
Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará 
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en 
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se 
podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 
conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo 
molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas 
a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de 
los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en 
aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de 
material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará 
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al 
necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este 
volumen. 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto 
de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado 
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a 
MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y 
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 

2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para 
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos 
eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo 
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si 
estan también protegidos. 
 
     Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y 
entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. Se dispondrá  punto de puesta a tierra 
accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de 
tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de 
baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se 
realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, 
que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente 
dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 
eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas 
deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma 
de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las 
normas UNE. 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. 
del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las 
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada 
por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONTROL DE LA OBRA 

 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en 
cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán 
todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE): 
 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será el indicado en los planos de proyecto. 
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CAPITULO IV  
ANEXOS 

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE-08

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL 
HORMIGÓN -  

Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS 

CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
cementos RC-03. 

 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de 

conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se 
comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 
veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de 
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio 
y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según 
RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que 
vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. 
correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los 
mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre 
que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de 
identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones 
fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de 
transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del 
presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 
del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método 

de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE 
correspondiente. 

 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno 

de los tipos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada 

tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material 
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos 

de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la 

Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse 
las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el 

consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que 

figuran en el presente proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los 

materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran 
el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o 
marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin 
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles 

constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto 
complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte 
durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales 
aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  

 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales 
recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de 
la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente 
proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 
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EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: DB-HR y LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 
  
 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de 

absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de 
absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a 
aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y 
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante 
utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 

 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes 
acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en 
embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, 
debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los 
apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus 
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones 
correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades 
especificadas por el fabricante. 

 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas 
señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las 
etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según 
el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de 
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas 
exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles 
que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, 
deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda 
realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o 
ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo 
tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, 
salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos 
se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada 
tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la 
realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán en su 
caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del 
IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 
74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 
74040/VII y UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se 
realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

 

 
 

EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO 

(RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). 
EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

 
 

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, 

se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el 
Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 
AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como 
revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en 
el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de 
la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado 
de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser 
empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su 
comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados 
por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el 
periodo de validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser 
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones 
iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan 
situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 
sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida 
en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS. 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la 

construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento 
es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas 
características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad 
portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica 
(M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad 
de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), 
resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra 
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), 
duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y 
calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento 
constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas 
UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos 
simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de 
hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método 
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante 
la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En 
el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite 
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera 
ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de 
elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques 
de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada 
tiempo-temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su 
condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en 
minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 
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Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de 
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en 
la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de 
ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en 
laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración 
del Estado. 

 
 

3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores 

móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE 
APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, 

duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: 

Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. 
Disposiciones especiales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: 
Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente 

extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 

 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando 

consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-
602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos 
halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, 

según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o 

inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un 
medio de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de 
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se 
tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 
extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 

próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil 
visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la 
Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. 
Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del 
extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, 

control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las 

operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según 
lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios 
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 

 
 
 
 
 

     León, 21 de septiembre de 2017 
     EL ARQUITECTO  
 
 
 
 
     José Mateo Llorente Canal 
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LISTADO DE MATERIALES (Pres) 
EDIFICIO USOS MULTIPLES 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 
 . h. Oficial segunda 23.39 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 0 ud Emergencia Legrand Ura21 fl. 100 lm. 41.00 CUARENTA Y UN  EUROS 
 15 Hr Oficial primera electricista 18.09 DIECIOCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 2 h. Oficial primera 25.64 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 A01AL090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 3.14 TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 3.43 TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 M01MP010 h. Proyector de mortero 3 m3/h. 9.53 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 M02GE050 h. Grúa telescópica autoprop. 60 t. 117.97 CIENTO DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 M02GT250 ms Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg. 1,372.18 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 M02GT320 ud Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha 3,995.72 TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con 
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 M02GT360 ms Contrato mantenimiento 69.10 SESENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 M02GT370 ms Alquiler telemando 109.73 CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 M02GT380 ud Tramo de empotramiento grúa torre 1,427.08 MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS 
 M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2.96 DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 M03HH030 h. Hormigonera 300 l. gasolina 3.16 TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 M05EC110 h. Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 36.13 TREINTA Y SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 M05EN030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 65.80 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 49.43 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 M05PN030 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 54.91 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 M07CB030 h. Camión basculante 6x4 20 t. 46.13 CUARENTA Y SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 M07CG010 h. Camión con grúa 6 t. 54.28 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO 
 CÉNTIMOS 
 M07N060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0.36 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 M11HV120 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 5.21 CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 M13EA510 d. Panel metálico-fenól. 3,00x1,00 1.10 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 M13EA520 d. Grapa unión paneles met. 0.08 CERO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 M13EA530 d. Tuerca palomilla 0.01 CERO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 M13EA540 d. Placa tuerca palomilla 0.01 CERO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 M13EA550 d. Barra dywidag 1,00 m. 0.01 CERO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 O01OA030 h. Oficial primera 23.39 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 O01OA040 h. Oficial segunda 24.78 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 O01OA050 h. Ayudante 22.08 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 O01OA060 h. Peón especializado 22.08 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 O01OA070 h. Peón ordinario 22.08 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 23.39 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 O01OB020 h. Ayudante encofrador 22.08 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 23.39 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 O01OB040 h. Ayudante ferralla 22.08 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 O01OB090 h. Oficial solador, alicatador 23.39 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 O01OB100 h. Ayudante solador, alicatador 20.14 VEINTE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 O01OB110 h. Oficial yesero o escayolista 23.39 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 O01OB120 h. Ayudante yesero o escayolista 20.14 VEINTE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 O01OB130 h. Oficial 1ª cerrajero 23.39 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 O01OB140 h. Ayudante cerrajero 22.08 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 O01OB150 h. Oficial 1ª carpintero 25.64 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 O01OB160 h. Ayudante carpintero 22.08 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 O01OB170 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.34 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 O01OB180 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 22.60 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 O01OB200 h. Oficial 1ª electricista 25.64 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 O01OB210 h. Oficial 2ª electricista 16.48 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 O01OB220 h. Ayudante electricista 22.08 VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 O01OB230 h. Oficial 1ª pintura 20.07 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 O01OB240 h. Ayudante pintura 18.59 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 O01OB250 h. Oficial 1ª vidriería 23.39 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 18.42 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 P01AA030 t. Arena de río 0/6 mm. 12.61 DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 P01AG020 t. Garbancillo 4/20 mm. 14.21 CATORCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 10.96 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 P01BT010 ud B.termoarcilla Ceratres 30x19x14 0.41 CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 P01BT040 ud B.termoarcilla Ceratres 30x19x29 0.42 CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 107.74 CIENTO SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 P01CC120 t. Cemento blanco BL 22,5 X sacos 184.94 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
 P01CY010 t. Yeso negro en sacos 39.17 TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 P01DC010 l. Desencofrante p/encofrado metálico 1.77 UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P01DW050 m3 Agua obra 1.22 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 P01DW090 ud Pequeño material 1.37 UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 269.43 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con 
CUARENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS 
 P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 57.00 CINCUENTA Y SIETE  EUROS 
 P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53.00 CINCUENTA Y TRES  EUROS 
 P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 88.53 OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 P01LH020 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0.10 CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 P01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 114.30 CIENTO CATORCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 P01MC010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 79.71 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 P01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 69.73 SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 
 P01UC030 kg Puntas 20x100 7.90 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 P02CVM080 ud Man.un.s/tope H-H PVC j.peg.c.gris D=160 5.59 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 P02CVW250 Kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6.43 SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P02EAT020 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 12.15 DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 P02EAT030 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 14.20 CATORCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 P02EDF005 ud Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x150 Dt=35 12.00 DOCE  EUROS 
 P02EDS030 ud Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110 19.52 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 P02TVO020 m. Tub.PVC compac. j.elást.c.teja SN4 D=160 5.84 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P02TVO320 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 5.00 CINCO  EUROS 
 P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 1.50 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 P03AC010 kg Acero corrugado B 400 S  6 mm 0.76 CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 P03AC100 kg Acero corrugado B 400 S  pref. 0.92 CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 0.49 CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 P03AC220 kg Acero co. elab. y arm. B 500 S 1.14 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 P03AL005 kg Acero laminado A-42b 0.66 CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 P03AL015 m2 Plancha nervometal 5 mm. 4.49 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 P03AM030 m2 Malla 15x15x6     -2,792 kg/m2 1.64 UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P03AM070 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1.09 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 P04PW010 m. Cinta de juntas yeso 0.05 CERO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 P04PW015 m. Cinta juntas p.placa yeso 0.10 CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 P04PW035 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0.59 CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 P04PW045 kg Pasta para juntas 1.12 UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 P04PW080 ud Tornillo 3,9 x 35 0.01 CERO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 P04PW090 ud Tornillo 3,9 x 25 0.01 CERO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 P04PW110 ud Tornillo TN 3,5x25 mm 0.02 CERO  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 P04PW170 m. Montante de 70 mm. 1.87 UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P04PW250 m. Canal 73 mm. 1.77 UN  EURO con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P04PW330 m. Maestra 60x27 1.95 UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 P04PW560 m. Junta estanca al agua 70 mm. 0.67 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P04PW590 kg Pasta de juntas Fermacell 1.59 UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 P04PY020 m2 Placa yeso estándar 12,5 mm. 4.95 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 P04PY032 m2 Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 5.00 CINCO  EUROS 
 P04RP010 kg 3D Cotegran 0.77 CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P04RW030 m2 Malla mortero 2.88 DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 P04RW060 m. Guardavivos plástico y metal 0.22 CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 P04TW154 ud Varilla cuelgue 1 m. 1.09 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 P04TW210 ud Cuelgue regulable combinado 0.67 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P04TW220 ud Conector maestra 60x27 0.43 CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P04TW230 ud Caballete maestra 60x27 0.29 CERO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 P04TW540 ud Fijaciones 0.36 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 P05CW010 ud Tornillería y pequeño material 0.19 CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 P05WTB010 m2 P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 40mm 14.00 CATORCE  EUROS 
 P06SL066 m2 Lám.Polietileno 0,5 mm. 0.33 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P08XBH060 m. Bord.hor.bicapa gris 9-10x20 2.98 DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 P10VN040 m. Vierteaguas piedra granítica 38x3cm 13.16 TRECE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 P11CH020 ud P.paso CLH melam/p.país 100.00 CIEN  EUROS 
 P11PP010 m. Precerco de pino 70x35 mm. 1.93 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P11PR040 m. Galce de DM R.melam 70x30 mm. 2.29 DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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 P11RB040 ud Pernio acero inox 80/95 mm. 0.53 CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P11RP010 ud herrajes 7.96 SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 P11TL040 m. Tapajunt. DM LR melam 70x10 0.64 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P11WA020 ud Barn.hoja p.ciegas/vidrier.1v. 29.45 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 P11WP080 ud juego tornileria acero inox 0.02 CERO  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 P12ACT100 m2 Vent. oscilo o puerta con rot.pte.term. 170.00 CIENTO SETENTA  EUROS 
 P13CG470 ud Puerta seccional indust. 5,00x2,50 1,000.00 MIL  EUROS 
 P13CM070 ud Equipo automat.p.seccional indust. 550.00 QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS 
 P13CP420 ud P.en.seg.galv.sendzimir 96x210cm 380.00 TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS 
 P13CS010 ud Fotocélula proyector-espejo 6 m. 87.55 OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 P13CX020 ud Cerradura contacto simple 22.33 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P13CX050 ud Pulsador interior abrir-cerrar 23.34 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P13CX150 ud Emisor monocanal micro 23.03 VEINTITRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 P13CX180 ud Receptor monocanal 59.32 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 P13CX200 ud Cuadro de maniobra 120.00 CIENTO VEINTE  EUROS 
 P13CX230 ud Transporte a obra 63.66 SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 P13DR100 m2 Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm 40.00 CUARENTA  EUROS 
 P13EE010 ud Esc.emergenc. 1,000.00 MIL  EUROS 
 P14ECH022 m2 Vidrio camara 3+3/14/4 50.16 CINCUENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 P14FH005 m2 Perfiles PVC verticales 8.45 OCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 P14FH010 ud Vidr.mold.doble  190x190x80 . 1.80 UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 P15DB010 ud Módul.conta.monof(unifa) 91.97 NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 P15EA010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 23.44 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 P15EB010 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 0.33 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 19.87 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P15EC020 ud Puente de prueba 7.07 SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 3.57 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P15FE010 ud I. Mag.PIA  (I+N) 10 A 15.00 QUINCE  EUROS 
 P15FE020 ud I. Mag. PIA  (I+N) 16 A 20.00 VEINTE  EUROS 
 P15FE040 ud I. General Automatico 40A 14.41 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.20 CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0.31 CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 P15GB010 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.18 CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 P15GB020 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0.20 CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 P15GC020 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0.28 CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 P15GC030 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0.45 CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 P15GK050 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0.30 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 P15MHC030 ud Conmutador BJC Iris 20.00 VEINTE  EUROS 
 P15MLD090 ud Base enchu.schuko Legrand Plexo 55 15.00 QUINCE  EUROS 
 P15MNA010 ud Interruptor unipo. Niessen-Stylo 3.84 TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P15MRC060 ud Base ench.schuko Bticino Luna 7.00 SIETE  EUROS 
 P16BB240 ud Lumin. estanca dif.acrílic. 2x36 W. AF 30.00 TREINTA  EUROS 
 P16BF090 ud Proyector rectangular 150W.Rx7S 105.00 CIENTO CINCO  EUROS 
 P16CC090 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 2.05 DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 P16CD050 ud Lámp.halgnur.Mastercolour 150W.Rx7S 30.94 TREINTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P16ELC060 ud Emergencia Legrand Ura21 fl. 210 lm. 125.00 CIENTO VEINTICINCO  EUROS 
 P17CD050 m. Tubo cobre rígido 20/22 mm. 2.03 DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 P17CH020 m. Tubo cobre en rollo 13/15 mm. 1.33 UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P17CH030 m. Tubo cobre en rollo 16/18 mm. 1.60 UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 P17CW020 ud Codo cobre de 15 mm. s/s 0.34 CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P17CW030 ud Codo cobre de 18 mm. s/s 0.70 CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 P17CW040 ud Codo 90º HH cobre 22 mm. 0.39 CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 P17JL020 m. Bajante p.lacada D100 mm. p.p.piezas 11.00 ONCE  EUROS 
 P17JL360 ud Abrazadera p.lacada D100 mm. 2.00 DOS  EUROS 
 P17JP080 ud Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre 1.40 UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 P17NL080 m. Canalón p.lacado cuad.333 mm. p.p.piezas 10.00 DIEZ  EUROS 
 P17PA030 m. Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)25mm 0.61 CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 P17PA060 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1.73 UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P17PP160 ud Enlace recto polietileno 25 mm. (PP) 1.88 UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 P17PP250 ud Collarin toma PP 32 mm. 1.67 UN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P17SB030 ud Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas 10.44 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P17SV020 ud Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm 1.66 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 P17SV100 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1.53 UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P17SW020 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4.14 CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 P17VC010 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1.09 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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 P17VC020 m. Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm. 1.04 UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 P17VC030 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1.26 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 P17VC070 m. Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm 3.53 TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P17VP010 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 32 mm. 0.35 CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 P17VP020 ud Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg. 0.42 CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 P17VP030 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 50 mm. 0.66 CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 P17VP070 ud Codo M-H PVC evacuación j.peg. 125mm. 2.06 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 P17VP150 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm. 3.80 TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 P17VP170 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0.73 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 P17VP180 ud Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0.78 CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 P17VP190 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 0.70 CERO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 P17XE030 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 4.41 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 P17XE040 ud Válvula esfera latón roscar 1" 15.66 QUINCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 P17XE070 ud Válvula llave de corte 7.00 SIETE  EUROS 
 P17XP050 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm 11.01 ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS 
 P17XT030 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2.62 DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 P17YC020 ud Codo latón 90º 25 mm-3/4" 4.44 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 P17YC060 ud Codo latón 90º 63 mm.-2" 16.76 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 P17YE060 ud Enlace mixto latón macho 63mm.-2" 14.37 CATORCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P18DP220 ud P. ducha 80x80 blanco 153.68 CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 P18GD050 ud Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 33.14 TREINTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 P18GL030 ud Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 25.67 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P18GW040 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2.25 DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 P18IB080 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b. Giralda 197.02 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 P18LE020 ud Lavabo 56x47cm. blanco. 51.08 CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 P23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 35.00 TREINTA Y CINCO  EUROS 
 P23FK030 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 2.28 DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 P25EI010 l. Pint. plást. económica b/color Mate Slam 2.19 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 P25OU030 l. Imp.epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C 11.51 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 P25OU080 l. Imprimación antioxidante 12.37 DOCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 P25OZ040 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8.32 OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 P25PF020 l. Pint. intumescente  para met/mad/obra 5.48 CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 P25WW220 ud Pequeño material 1.09 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 PLEGR008629 Ud I. Diferencia 40A. 30 mAl 85.00 OCHENTA Y CINCO  EUROS 
 PLEGR601072 Ud Caja mod emp. P.T. 3x12 Ekinoxe 44.34 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 U01AA011 H. Peón ordinario 14.80 CATORCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 U01FY635 Hr Ayudante electricista 15.24 QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 U30ER115 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1.10 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 U30JW071 Ml Conductor ES07Z1-K 16(Cu) 0.55 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 U30JW130 Ml Tubo PVC rígido D=50 1.10 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 vestu h. Oficial primera 23.39 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 CAPÍTULO C01  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 E02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno ( hasta 15 cm.), una vez realizadas las demoliciones,  por medios me- 
 cánicos, sin carga ni transporte al vertedero. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA070 0.006 h. Peón ordinario 22.08 0.13 
 M05PN010 0.007 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 49.43 0.35 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0.48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  

E02EM030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin 
 carga ni transporte al vertedero. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA070 0.060 h. Peón ordinario 22.08 1.32 
 M05EN030 0.080 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 65.80 5.26 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6.58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  

E02EES040 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC. 

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos de consistencia floja, por medios mecánicos, con 
 extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava- 
 ción. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA070 0.100 h. Peón ordinario 22.08 2.21 
 M05EC110 0.050 h. Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 36.13 1.81 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  

E01DTW020 m3 CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAQ/CAM. 

 Carga y transporte de tierras a vertedero autorizado, con todos los permisos y autorizaciones necesarios previa 
 separación y clasificación de los residuos según normativa, con camión volquete o contenedor, con carga por me- 
 dios manuales o mecánicos, según plan de gestión de los residuos. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la uni- 
 dad terminada. 
 M05PN030 0.010 h. Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 54.91 0.55 
 M07CB030 0.040 h. Camión basculante 6x4 20 t. 46.13 1.85 
 M07N060 1.060 m3 Canon de desbroce a vertedero 0.36 0.38 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C02  RED DE SANEAMIENTO 
 E03ALR040 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 70x70x65 cm. 

 Arqueta de registro de 70x70x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando 
 ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con 
 tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada , incluso la excavación de tierras y relleno posterior. 
 Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA030 1.200 h. Oficial primera 23.39 28.07 
 O01OA060 0.750 h. Peón especializado 22.08 16.56 
 P01HM020 0.059 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 88.53 5.22 
 P01LT020 0.085 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 114.30 9.72 
 P01MC040 0.035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 69.73 2.44 
 P01MC010 0.027 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 79.71 2.15 
 P03AM070 0.620 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1.09 0.68 
 P02EAT030 1.000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 14.20 14.20 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  79.04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  

E03ALR020 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. 

 Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando 
 ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con 
 tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada,  incluso la excavación de tierras y relleno posterior. 
 Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
  
  
 O01OA030 1.200 h. Oficial primera 23.39 28.07 
 O01OA060 0.700 h. Peón especializado 22.08 15.46 
 P01HM020 0.042 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 88.53 3.72 
 P01LT020 0.056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 114.30 6.40 
 P01MC040 0.023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 69.73 1.60 
 P01MC010 0.015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 79.71 1.20 
 P03AM070 0.380 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1.09 0.41 
 P02EAT020 1.000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 12.15 12.15 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  69.01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS 
 

 E03OEP008 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja, 
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior- 
 mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  relleno y compactando con tierras proceden- 
 tes de la misma excavación.   Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA030 0.100 h. Oficial primera 23.39 2.34 
 O01OA060 0.050 h. Peón especializado 22.08 1.10 
 P01AA020 0.200 m3 Arena de río 0/6 mm. 18.42 3.68 
 P02TVO320 1.000 m. Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 5.00 5.00 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  12.12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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E03OEP130 m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS. SN4 C. TEJA  160mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, com pediente uniforme, sobre una cama de arena de río 
 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de 
 la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Sin incluir la excavación ni el tapado poste- 
 rior de las zanjas. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 vestu 0.200 h. Oficial primera 23.39 4.68 
 O01OA060 0.100 h. Peón especializado 22.08 2.21 
 P01AA020 0.220 m3 Arena de río 0/6 mm. 18.42 4.05 
 P02CVM080 0.152 ud Man.un.s/tope H-H PVC j.peg.c.gris D=160 5.59 0.85 
 P02CVW250 0.003 Kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6.43 0.02 
 P02TVO020 1.000 m. Tub.PVC compac. j.elást.c.teja SN4 D=160 5.84 5.84 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  17.65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  

E03EUP040 ud SUM. SIF. PVC C/REJ. PVC 250x250  110-125 

 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250x1000 mm. y con salida vertical u horizontal de 110- 125 
 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desa- 
 güe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre, y sin incluir arqueta de apoyo. Con p.p. de medios auxilia- 
 res. Medida la unidad terminada. 
 O01OB170 0.500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.34 9.17 
 P02EDS030 1.000 ud Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110 19.52 19.52 
 P01DW090 2.000 ud Pequeño material 1.37 2.74 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  31.43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  

E03EUF010 ud SUM. SIF. FUND. C/REJ. FUND. 150x150x1000 mm 

 Sumidero sifónico de fundición de 150x150x1.000  mm. con rejilla  de fundición y con salida vertical u horizontal 
 de 35 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de 
 desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre. Sin incluir arqueta de apoyo. Con p.p. de medios auxi- 
 liares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB170 0.300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.34 5.50 
 O01OB180 0.200 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 22.60 4.52 
 P02EDF005 1.000 ud Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x150 Dt=35 12.00 12.00 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  23.39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 CAPÍTULO C03  CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
 E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen- 
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido y vibrado por medios manuales y coloca- 
 ción. Según NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA070 0.100 h. Peón ordinario 22.08 2.21 
 P01HM010 1.000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53.00 53.00 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  55.21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
  

E04CA080 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  CIMENT. V.G.ENCOF. 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central 
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (25 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido 
 con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. Con p.p. de medios auxiliares. Me- 
 dida la unidad terminada. 
 E04CA060 1.000 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.GRÚA 95.03 95.03 
 E04CE020 1.000 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 16.66 16.66 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  111.69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  

E04MA043 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA 

 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, 
 en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (20 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 
 3,00x1,00 m. a dos caras con acabado liso visto al interior y relieve madera al exterior, vertido, encofrado y de- 
 sencofrado con grúa, vibrado y colocado, con acabado superficial enrelieve visto imitando entablado de madera. 
 Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 E04MEF020 5.000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m. 6.10 30.50 
 E04MM028 1.000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA 73.84 73.84 
 E04AB020 20.000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0.74 14.80 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  119.14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
  

E05AA010 kg ACERO A-52b EN ESTRUCT.SOLDAD 

 Acero laminado A-52b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones 
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura an- 
 tioxidante, instalado y colocado según plano,  de , según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MVincluso medios para 
 montaje y medios para la toma de  medidas de seguridad. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad termi- 
 nada. 
 O01OB130 0.010 h. Oficial 1ª cerrajero 23.39 0.23 
 O01OB140 0.010 h. Ayudante cerrajero 22.08 0.22 
 P03AL005 1.050 kg Acero laminado A-42b 0.66 0.69 
 P25OU080 0.010 l. Imprimación antioxidante 12.37 0.12 
 P01DW090 0.100 ud Pequeño material 1.37 0.14 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 E05AF030 m2 FORJ. PLAC.NERVOMETAL 5cm>4m 

 Forjado colaborante realizado a base de planchas metálicas nervada galvanizada de 0,5 mm. de espesor y una 
 longitud superior a 4m. con una capa de hormigón HA-25 N/mm2. Tmaz.20 mm. de 15 cm. de espesor medio, de 
 consistencia plástica, vertido manual y vibrado, elaborado en central, incluso armadura 10 Kg/m2. dispuesta como 
 indican los planos, incluso apeo, encofrado y desencofrado, terminado, según se especifica en los planos. Según 
 normas NTE y EHE. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB010 0.350 h. Oficial 1ª encofrador 23.39 8.19 
 O01OB020 0.350 h. Ayudante encofrador 22.08 7.73 
 E04AB020 1.700 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 0.74 1.26 
 P01HA010 0.150 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 57.00 8.55 
 P03AL015 1.100 m2 Plancha nervometal 5 mm. 4.49 4.94 
 M07CG010 0.010 h. Camión con grúa 6 t. 54.28 0.54 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  31.21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
  

E04SA080 m2 SOL.ARM.HA-25, 15 cm.#15x15x6+ECH.25 

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., i/vertido, colo- 
 cación y armado con mallazo  de acero electrosoldado  B500T de 150x150x6 mm., p.p. de juntas, aserrado de 
 las mismas, fratasado y acabado pulido, i/encachado de piedra caliza 30/60 de 25cm. de espesor, vertida sobre el 
 terreno previa compactación del mismo, extendido y compactado con pisón, banda perimetral de poliestireno ex- 
 truido de 2 cm. y banda perimetral de lámina asfáltica en encuentro de solera de hormigon con muros parimetrales 
 según detalle de plano, y lamina de polietileno de 1mm..  Según NTE-RSS y EHE.  Con p.p. de medios auxiliares. 
 Medida la unidad terminada. 
 E04SE010 1.000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=25cm 4.40 4.40 
 E04SE090 0.150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA 61.77 9.27 
 E04AM060 1.000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2.05 2.05 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  15.72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  

E10INX0333 m. IMPERMEAB. BAJO SOLERA CON LÁMINA POLIETILENO 

 Impermeabilización bajo solera, mediante lámina impermeabilizante de Polietileno 0,2 mm. incluso p.p. de remates. 
 Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA030 0.010 h. Oficial primera 23.39 0.23 
 O01OA050 0.010 h. Ayudante 22.08 0.22 
 P06SL066 1.100 m2 Lám.Polietileno 0,5 mm. 0.33 0.36 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0.81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 E17BD020 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 

 Toma de tierra independiente compuesta por pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, y cable 
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo arqueta,  registro de comprobación y 
 puente de prueba, según planos. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB200 0.500 h. Oficial 1ª electricista 25.64 12.82 
 O01OB220 0.500 h. Ayudante electricista 22.08 11.04 
 P15EA010 1.000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 23.44 23.44 
 P15EB010 1.000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 0.33 0.33 
 P15ED030 1.000 ud Sold. alumino t. cable/placa 3.57 3.57 
 P15EC010 1.000 ud Registro de comprobación + tapa 19.87 19.87 
 P15EC020 1.000 ud Puente de prueba 7.07 7.07 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  79.51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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E17BD030 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 

 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda- 
 dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba- 
 cion y puente de prueba. Totalmente instalada. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB200 0.010 h. Oficial 1ª electricista 25.64 0.26 
 O01OB220 0.010 h. Ayudante electricista 22.08 0.22 
 P15EB010 1.000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 0.33 0.33 
 P01DW090 1.428 ud Pequeño material 1.37 1.96 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 CAPÍTULO C04  CUBIERTAS 
 E09IMP023 m2 CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-40 

 Cubierta formada por panel sanwich de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y galvaniza- 
 da la cara interior de 0,5- 0,6 mm. de espesor con núcleo de EPS, poliestireno extruido de 20 kg./m3. con un es- 
 peso minimo de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de sola- 
 pes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remate lateral con chapa lacada mismo color, con 
 p.p de formación de aireadores estaticos de ventilación, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
 s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA030 0.230 h. Oficial primera 23.39 5.38 
 O01OA050 0.230 h. Ayudante 22.08 5.08 
 P05WTB010 1.000 m2 P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 40mm 14.00 14.00 
 P05CW010 1.000 ud Tornillería y pequeño material 0.19 0.19 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  24.65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  

E20WNL050 m. CANALÓN PRELACADO CUAD.DES. 333mm. 

 Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección cuadrada con un 
 desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, in- 
 cluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a 
 bajantes, completamente instalado. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB170 0.350 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.34 6.42 
 P17NL080 1.250 m. Canalón p.lacado cuad.333 mm. p.p.piezas 10.00 12.50 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  18.92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  

E20WJL020 m. BAJANTE PRELACADA D100 mm. 

 Bajante de chapa de acero prelacada de MetaZinco, de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de conexiones, 
 codos, abrazaderas, etc. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB170 0.150 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.34 2.75 
 P17JL020 1.100 m. Bajante p.lacada D100 mm. p.p.piezas 11.00 12.10 
 P17JL360 0.750 ud Abrazadera p.lacada D100 mm. 2.00 1.50 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  16.35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C05  ALBAÑILERIA 
 E07BAT040 m2 F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x29 

 Fábrica de bloques de termoarcilla Termobrik o equivalente  de 30x19x29 cm.(pieza base) de baja densidad, para 
 ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expan- 
 dido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de 
 río M-10, i/p.p. de piezas especiales de esquina, terminaciones, ajuste, remates, plaquetas, zunchos  para forma- 
 ción de dinteles de huecos de fachada , arriostramiento y apoyo de estructura . Incluso parte proporcional de acero 
 y hormigón para ejcucion de zunhos segun detalle de planos, jambas y ejecución de encuentros, roturas, replan- 
 teo, nivelación, aplomado y limpieza. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA160 0.400 h. Cuadrilla H 31.83 12.73 
 P01BT040 16.670 ud B.termoarcilla Ceratres 30x19x29 0.42 7.00 
 A02A060 0.040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 95.72 3.83 
 A03H090 0.004 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 83.14 0.33 
 P03AC010 1.140 kg Acero corrugado B 400 S  6 mm 0.76 0.87 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  24.76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  

E07BAT010 m2 F. BLOQ. TERMOARCILLA CERATRES 30x19x14 

 Fábrica de bloques de termoarcilla termobrik Ceratres de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de mu- 
 ros cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granula- 
 res, para revestir,enfoscado interiormente, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río 
 M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuen- 
 tros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo 
 huecos superiores a 1 m2.  Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
  
  
 O01OA160 0.350 h. Cuadrilla H 31.83 11.14 
 P01BT010 16.670 ud B.termoarcilla Ceratres 30x19x14 0.41 6.83 
 A02A060 0.020 m3 MORTERO CEMENTO M-10 95.72 1.91 
 A03H090 0.003 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 83.14 0.25 
 P03AC010 1.140 kg Acero corrugado B 400 S  6 mm 0.76 0.87 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21.00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS 
  

E07TBL060 m2 FAB. LADR. 7 cm.LHDL 40x25x7 cm. 

 Fábrica de ladrillo ceramico gran formato acustico de 7 cm. de espesor de ladrillo hueco doble de 40x7x25 cm. 
 Megabrick de Ceranor o equivalente, sentado con pasta de agarre, para revestir, con p.p. de bandas elasticas de 
 ancho superior al tabique de espesor mayor o igual a 10 mm. en la parte inferior, superior y laterales del tabique, 
 i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado y limpieza, p.p de forrado de pilares;  medido a cinta corrida, dedu- 
 ciendo huecos superiores a 1 m2..Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
  
 vestu 0.300 h. Oficial primera 23.39 7.02 
 O01OA070 0.300 h. Peón ordinario 22.08 6.62 
 P01LH020 31.371 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0.10 3.14 
 A01MA080 0.015 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 3.43 0.05 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  16.83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 E07TYC080 m2 TRASDOS.AUTOPORTANTE (12.5+12.5+70) E=95 mm. 

 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado formado por montantes separados 400 mm. y canales de 
 perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 
 12.5 mm. de espesor con un ancho total de 95 mm., con  aislamiento de lana mineral  de roca arena basic de 65 
 mm. sobre placa de poliestireno extrusionado de 4 cm. de espesor y 35 Kg. de densidad. I/p.p. de tratamiento de 
 huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo 
 sobre lámina acustica de 8 mm, incluido ésta, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para im- 
 primar y pintar o decorar, p.p de placa especial para alicatar en zonas humedas.   Con p.p. de medios auxiliares. 
 Medida la unidad terminada. 
 O01OA030 0.135 h. Oficial primera 23.39 3.16 
 O01OA050 0.135 h. Ayudante 22.08 2.98 
 P04PY032 2.100 m2 Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm. 5.00 10.50 
 P04PW590 0.400 kg Pasta de juntas Fermacell 1.59 0.64 
 P04PW010 1.300 m. Cinta de juntas yeso 0.05 0.07 
 P04PW250 0.950 m. Canal 73 mm. 1.77 1.68 
 P04PW170 2.330 m. Montante de 70 mm. 1.87 4.36 
 P04PW080 14.000 ud Tornillo 3,9 x 35 0.01 0.14 
 P04PW090 8.000 ud Tornillo 3,9 x 25 0.01 0.08 
 P04PW560 0.470 m. Junta estanca al agua 70 mm. 0.67 0.31 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  23.92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  

E06RV040 m. VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 38x3 

 Vierteaguas de piedra granítica de 30x3 cm. con goterón, en una sola pieza,  recibido con mortero de cemento 
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido 
 en su longitud. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. Con p.p. de medios auxiliares. Medida 
 la unidad terminada. 
 O01OA030 0.200 h. Oficial primera 23.39 4.68 
 O01OA040 0.200 h. Oficial segunda 24.78 4.96 
 O01OA070 0.100 h. Peón ordinario 22.08 2.21 
 P10VN040 1.000 m. Vierteaguas piedra granítica 38x3cm 13.16 13.16 
 A02A080 0.008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 86.23 0.69 
 A01L090 0.001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 137.73 0.14 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  25.84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  

E16FFH010 m2 TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS 

 Tabique hueco de vidrio ondulado transparente y en colores doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, recibido 
 con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y 
 arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al 
 tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con 
 banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV. Con p.p. de 
 medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB250 0.900 h. Oficial 1ª vidriería 23.39 21.05 
 P14FH010 25.000 ud Vidr.mold.doble  190x190x80 . 1.80 45.00 
 P14FH005 1.000 m2 Perfiles PVC verticales 8.45 8.45 
 P03AC100 1.000 kg Acero corrugado B 400 S  pref. 0.92 0.92 
 24. 0.010 m3 MORTERO CEMENTO M-15 88.95 0.89 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  76.31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 9 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 E07RC040 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST. 

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mor- 
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material au- 
 xiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada. Con p.p. de medios 
 auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA030 0.100 h. Oficial primera 23.39 2.34 
 O01OA050 0.100 h. Ayudante 22.08 2.21 
 P01UC030 0.090 kg Puntas 20x100 7.90 0.71 
 A02A060 0.030 m3 MORTERO CEMENTO M-10 95.72 2.87 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8.13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
  

E07TRC010 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES 

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la 
 unidad terminada. 
 vestu 0.100 h. Oficial primera 23.39 2.34 
 O01OA050 0.100 h. Ayudante 22.08 2.21 
 A01AA030 0.005 m3 PASTA DE YESO NEGRO 84.83 0.42 
 P01UC030 0.113 kg Puntas 20x100 7.90 0.89 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5.86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  

E07WA121 ud AYUDAS ALBAÑ. CONJUNTO EDIFICIO 

 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas y telecomunicaciones, conjunto del 
 edificio, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. 
 de material auxiliar y limpieza. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 2 4.000 h. Oficial primera 25.64 102.56 
 O01OA050 4.000 h. Ayudante 22.08 88.32 
 O01OA070 4.000 h. Peón ordinario 22.08 88.32 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  279.20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 CAPÍTULO C06  REVESTIMIENTOS 
 E08TAK020 m2 TECHO CONTINUO P.YESO D112 

 Techo continuo formado por  placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, resistentes a fuego( RF60 total), ator- 
 nillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y nivela- 
 ción, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmon- 
 taje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Con 
 p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB110 0.020 h. Oficial yesero o escayolista 23.39 0.47 
 O01OB120 0.020 h. Ayudante yesero o escayolista 20.14 0.40 
 P04PY020 1.000 m2 Placa yeso estándar 12,5 mm. 4.95 4.95 
 P04PW045 0.400 kg Pasta para juntas 1.12 0.45 
 P04PW015 1.500 m. Cinta juntas p.placa yeso 0.10 0.15 
 P04PW330 3.200 m. Maestra 60x27 1.95 6.24 
 P04PW110 17.000 ud Tornillo TN 3,5x25 mm 0.02 0.34 
 P04TW210 1.300 ud Cuelgue regulable combinado 0.67 0.87 
 P04TW540 1.300 ud Fijaciones 0.36 0.47 
 P04TW220 0.600 ud Conector maestra 60x27 0.43 0.26 
 P04TW230 2.300 ud Caballete maestra 60x27 0.29 0.67 
 P04TW154 1.300 ud Varilla cuelgue 1 m. 1.09 1.42 
 P04PW035 0.100 kg Pasta de agarre p.placa yeso 0.59 0.06 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  16.75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

 E08PFM050 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. 

 Enfoscado fratasado con mortero de cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 
 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 1 m. y andamiaje, 
 s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 2 0.200 h. Oficial primera 25.64 5.13 
 O01OA050 0.200 h. Ayudante 22.08 4.42 
 A02A080 0.020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 86.23 1.72 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  11.27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  

E08PKP010 m2 REVEST. HIDRÓFOBO 3D COTEGRAN 

 Revestimiento de fachadas con mortero hidrófugo 3D Cotegran de Texsa Morteros o equivalente, estanco al agua 
 de lluvia y permeable al vapor de agua, en un espesor aproximado entre 10 y 15 mm., compuesto por cemento 
 Portland y cargas minerales, aditivado en masa con polímeros de Siloxano. Aplicado sobre soporte de fábrica de 
 ladrillo, bloques de  hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial media, con p.p. de formación de es- 
 quinas (en otra textura y proyección de piedra), en color a determinar por la D.F. y según planos, i/p.p. de coloca- 
 ción de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, 
 s/NTE-RPR-6 ISO 9001. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 2 0.100 h. Oficial primera 25.64 2.56 
 O01OA050 0.100 h. Ayudante 22.08 2.21 
 O01OA070 0.100 h. Peón ordinario 22.08 2.21 
 M01MP010 0.100 h. Proyector de mortero 3 m3/h. 9.53 0.95 
 P04RP010 11.000 kg 3D Cotegran 0.77 8.47 
 P04RW030 0.250 m2 Malla mortero 2.88 0.72 
 P01DW050 0.008 m3 Agua obra 1.22 0.01 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  17.13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
E12ABC040 m2 ALIC. AZU. COLOR 10x10 1ª C/PEGAM. 

 Alicatado con azulejo color 10x10 cm. 1ª, a elejir por La Propiedad y La Dirección Facultativa, recibido con pega- 
 mento blanco absorción >6%, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 
 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con 
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB090 0.300 h. Oficial solador, alicatador 23.39 7.02 
 O01OB100 0.020 h. Ayudante solador, alicatador 20.14 0.40 
 E08PFM050 0.600 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. 11.27 6.76 
 P09AC040 1.000 m2 Azulejo color 15x15 cm. 1ª 11.00 11.00 
 P01DA021 2.853 kg Mortero cola Cleintex D blanco 0.93 2.65 
 A01AL090 0.001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 3.14 0.00 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  27.83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  

E08PEM030 m2 GUARNECI. MAEST. YESO MÁQUINA VERT-HOR 

 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de es- 
 pesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimen- 
 to, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB110 0.120 h. Oficial yesero o escayolista 23.39 2.81 
 O01OA070 0.120 h. Peón ordinario 22.08 2.65 
 P04RW060 0.205 m. Guardavivos plástico y metal 0.22 0.05 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5.51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 12 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 CAPÍTULO C07  SOLADOS 
 U04BH060 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de al- 
 tura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor por 30 cm de ancho, retacado lateral 
 del mismo hormigón hasta la mitad del bordillo, rejuntado con mortero de cemento, y limpieza, inclusor la  compac- 
 tacion y excavación previa. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA140 0.100 h. Cuadrilla F 45.47 4.55 
 P01HM010 0.150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 53.00 7.95 
 A02A080 0.005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 86.23 0.43 
 P08XBH060 1.000 m. Bord.hor.bicapa gris 9-10x20 2.98 2.98 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  15.91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 CAPÍTULO C08  CARPINTERIA Y VIDRIERIA 
 E15CGS030 ud P.SECCIONAL IND. 4,00x4,50 AUT. 

 Puerta seccional industrial automatica de 4,00x2,50 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero 
 laminado, cincado, gofrado y lacado en color igual a la carpintería exterior, con cámara interior de poliuretano ex- 
 pandido y chapas de refuerzo, con ventilación superior mediante rejilla regulable, juntas flexibles de estanqueidad, 
 guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante gru- 
 po electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito 
 impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, 
 equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para 
 su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de al- 
 bañilería, ni electricidad).  Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB130 8.000 h. Oficial 1ª cerrajero 23.39 187.12 
 O01OB140 8.000 h. Ayudante cerrajero 22.08 176.64 
 P13CG470 1.000 ud Puerta seccional indust. 5,00x2,50 1,000.00 1,000.00 
 P13CM070 1.000 ud Equipo automat.p.seccional indust. 550.00 550.00 
 P13CX020 1.000 ud Cerradura contacto simple 22.33 22.33 
 P13CX050 1.000 ud Pulsador interior abrir-cerrar 23.34 23.34 
 P13CX180 1.000 ud Receptor monocanal 59.32 59.32 
 P13CX150 3.000 ud Emisor monocanal micro 23.03 69.09 
 P13CS010 1.000 ud Fotocélula proyector-espejo 6 m. 87.55 87.55 
 P13CX200 1.000 ud Cuadro de maniobra 120.00 120.00 
 P13CX230 1.000 ud Transporte a obra 63.66 63.66 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,359.05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS 
  

E14ACV211 m2 CARPINTERIA EXT. ALUM.R.P.T. Z 67/71 K= 1,5 

 Suministro y colocación de carpinteria exterior en ventana y puertas de aluminio lacado de hojas abatibles y osci- 
 lobatiente, según diseño en  planos de carpinteria, perfil de aluminio con rotura  de puente térmico, serie 3000 de 
 Cortizo o equivalente correspondiente a cada tipo de carpintería, con coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 
 w/m2K, con cámaras de evacuación, triple cierre con gomas estancas, compuesta por marco,  hojas, herrajes 
 acero inox. de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio 3+3/14/4 bajo emisivo, sellado con 
 poliuretano, y ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares,  incluso sellado pe- 
 rimetral con espume de poliuretano.,s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001 y s/ CTE-DB-HS 3.con p.p de medios 
 auxiliares. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB130 0.200 h. Oficial 1ª cerrajero 23.39 4.68 
 O01OB140 0.200 h. Ayudante cerrajero 22.08 4.42 
 P14ECH022 1.006 m2 Vidrio camara 3+3/14/4 50.16 50.46 
 P12ACT100 1.000 m2 Vent. oscilo o puerta con rot.pte.term. 170.00 170.00 
 %CI 3.000 % Costes indirectos..(s/total) 229.60 6.89 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  236.45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 

 14 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 E13EPL020J Ud P.P. LISA 1H MACIZA ROBLE 

 Puerta de paso de madera maciza, lisa, ciega, de una hoja  0,82m. de ancho y 35 mm. de espesor, formada por 
 tablero macizo de DM rechapado con madera de roble por ambas caras y con canto macizo de roble, incluso pre- 
 cerco de pino de 110x40mm., galce o cerco visto de DM rechapado de madera de roblede 110x30 mm., tapajun- 
 tas lisos de DM rechapados con madera de roble 90x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de 
 acero inox embutido, según detalles y plano de carpintería,  con cierre y manivelas con muletilla para condena de 
 acero inox; con accionamiento desde el exterior( en baños), todo elllo acabado barnizado incoloro,  montada, inclu- 
 so cerradura de seguridad de tres puntos, o condena S/usos. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ter- 
 minada. 
  
 O01OB150 1.500 h. Oficial 1ª carpintero 25.64 38.46 
 O01OB160 1.500 h. Ayudante carpintero 22.08 33.12 
 E13CS010 1.000 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 12.44 12.44 
 P11PR040 5.500 m. Galce de DM R.melam 70x30 mm. 2.29 12.60 
 P11TL040 11.000 m. Tapajunt. DM LR melam 70x10 0.64 7.04 
 P11CH020 1.000 ud P.paso CLH melam/p.país 100.00 100.00 
 P11RB040 3.000 ud Pernio acero inox 80/95 mm. 0.53 1.59 
 P11WP080 18.000 ud juego tornileria acero inox 0.02 0.36 
 P11RP010 1.000 ud herrajes 7.96 7.96 
 P11WA020 1.000 ud Barn.hoja p.ciegas/vidrier.1v. 29.45 29.45 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  243.02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  

E15DRC010 m2 REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO 

 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pleti- 
 nas de 40x5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. sol- 
 dados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de alba- 
 ñilería). Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB130 0.290 h. Oficial 1ª cerrajero 23.39 6.78 
 O01OB140 0.290 h. Ayudante cerrajero 22.08 6.40 
 P13DR100 1.000 m2 Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm 40.00 40.00 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  53.18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  

E15CPL300 ud P.ENTR.SEGUR.PDS 96x210 LACADA. 

 Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 96x210 cm., construida con dos chapas de acero especial galvani- 
 zado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado, con estampación profunda en relieve a dos caras, nú- 
 cleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura 
 de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 
 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en 
 taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad 
 terminada. 
 O01OB130 4.000 h. Oficial 1ª cerrajero 23.39 93.56 
 O01OB140 3.000 h. Ayudante cerrajero 22.08 66.24 
 P13CP420 1.000 ud P.en.seg.galv.sendzimir 96x210cm 380.00 380.00 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  539.80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS 

 15 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 
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 E15EE010 ud ESCALERA METALIAC 1 TRAMO H=1.2 A=1.6 

 Módulo de escalera metálica, recta estándar de un tramo para una altura de 2.70 m. dos pilares intermedios, con 
 un ancho útil de 0.80 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado A-42b, zancas de perfil conformado 
 en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor,  para una sobre-carga de uso 
 de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego M-0, según NBE-CPI-96, realizada en taller y 
 montaje en obra.  Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB130 3.000 h. Oficial 1ª cerrajero 23.39 70.17 
 O01OB140 3.000 h. Ayudante cerrajero 22.08 66.24 
 P13EE010 1.000 ud Esc.emergenc. 1,000.00 1,000.00 
 P01DW090 10.000 ud Pequeño material 1.37 13.70 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1,150.11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C09  FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS 
 E20AL020 ud ACOMETIDA Y ENLACE DE AGUA SANITARIA 

 Acometida a la red existente en cuarto de contadores de agua sanitaria, hasta una longitud máxima de 10 m., reali- 
 zada con tubo de polietileno de 22 mm. de diámetro nominal de alta densidad, empotrado u oculto,  llave de corte, 
 i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando.  Con p.p. de medios auxiliares y costes indi- 
 rectos. Medida la unidad terminada. 
 O01OB170 1.600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.34 29.34 
 O01OB180 1.600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 22.60 36.16 
 P17PP250 1.000 ud Collarin toma PP 32 mm. 1.67 1.67 
 P17YC020 1.000 ud Codo latón 90º 25 mm-3/4" 4.44 4.44 
 P17XE030 1.000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 4.41 4.41 
 P17PA030 8.500 m. Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)25mm 0.61 5.19 
 P17PP160 1.000 ud Enlace recto polietileno 25 mm. (PP) 1.88 1.88 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  83.09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
  

E20XEC040 ud INST.AGUA F.C. ASEO 

 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro, urinario y ducha y termo eléctrico, realizada con 
 tuberías multicapa uponor o equivalente para las redes de agua fría y caliente, empotradas, y con tuberías de PVC 
 serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de 
 PVC, incluso con p.p. de tuberia de de PVC de 125 mm. hasta punto de acometida existente,  manguetón para en- 
 lace al inodoro, llaves de corte para cda unidad de aseo, terminada, y sin aparatos sanitarios. Con p.p. de medios 
 auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad terminada. 
 O01OB170 5.000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.34 91.70 
 E20TC020 24.000 m. TUBERÍA DE POLIETILENO MULTICAPA O COBRE DE 13/15 mm. 5.21 125.04 
 E20TC030 5.000 m. TUBERÍA DE POLIETILENO MULTICAPA O COBRE DE 16/18 mm. 5.86 29.30 
 E20TC040 7.000 m. TUBERÍA DE POLIETILENO MULTICAPA OCOBRE DE 20/22 mm. 6.39 44.73 
 E20VE020 2.000 ud LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR 14.68 29.36 
 E20WBV010 3.400 m. TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3.21 10.91 
 E20WBV020 1.700 m. TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm. 2.92 4.96 
 E20WBV030 1.000 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. 3.49 3.49 
 E20WGB030 1.000 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. 22.86 22.86 
 E20WBV070 4.000 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm. 10.38 41.52 
 P17XE070 2.000 ud Válvula llave de corte 7.00 14.00 
 P17SW020 1.000 ud Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4.14 4.14 
 %CI 3.000 % Costes indirectos..(s/total) 422.00 12.66 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  434.67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
  

E21ASL030 ud INOD. T.BAJO COMPL. GIRALDA BLANCO 

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Giralda de Roca o equivalente, colocado mediante ta- 
 cos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos 
 y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y la- 
 tiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB170 1.000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.34 18.34 
 P18IB080 0.949 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b. Giralda 197.02 186.97 
 P17XT030 0.949 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2.62 2.49 
 P18GW040 0.949 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2.25 2.14 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  209.94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
E21ALE020 ud LAV. 56x47 S/ PED. S. NORM. BLA. G. MONOBL. 

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, sin pedestal, modelo Estudio Angular de Roca o equivalente,  de 
 620x520x200 mm.  con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación vistos, incluso válvula de 
 desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas vistas, instalado y funcionando. Con p.p. de medios 
 auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB170 1.045 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.34 19.17 
 P18LE020 0.949 ud Lavabo 56x47cm. blanco. 51.08 48.47 
 P18GL030 0.949 ud Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 25.67 24.36 
 P17SV100 0.949 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1.53 1.45 
 P17XT030 1.903 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2.62 4.99 
 P18GW040 1.903 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2.25 4.28 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  102.72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 E21ADP030 ud P.DUCHA PORC.80x80  BLANCO. 

 Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, modelo Malta i de Roca o equivalente, con grifería mezclado- 
 ra exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, 
 incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando. Con p.p. de me- 
 dios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB170 3.000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.34 55.02 
 P18DP220 1.000 ud P. ducha 80x80 blanco 153.68 153.68 
 P18GD050 1.000 ud Monomando ext. ducha telf. cromo s.n. 33.14 33.14 
 P17SV020 1.000 ud Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm 1.66 1.66 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  243.50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
  

E20ML060 m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 1" 

 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y 
 para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador 
 general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. Con p.p. de medios auxiliares. Medida 
 la unidad terminada. 
 O01OB170 0.100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.34 1.83 
 O01OB180 0.100 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 22.60 2.26 
 P17PA060 1.150 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1.73 1.99 
 P17YC060 0.100 ud Codo latón 90º 63 mm.-2" 16.76 1.68 
 P17YE060 0.010 ud Enlace mixto latón macho 63mm.-2" 14.37 0.14 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7.90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  

E20VF040 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm. 

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co- 
 locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Con p.p. de medios 
 auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB170 0.200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18.34 3.67 
 P17XE040 1.000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 15.66 15.66 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  19.33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 CAPÍTULO C10  INSTALACIONES ELECTRICIDAD 
 E17BCM010 ud MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO 

 Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía 
 suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía). Con p.p. de 
 medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB200 0.250 h. Oficial 1ª electricista 25.64 6.41 
 P15DB010 1.000 ud Módul.conta.monof(unifa) 91.97 91.97 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  99.75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

 E14 Ud DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2x10mm2. Cu 

 Derivación individual  de 2x10+TTx10mm2 2Cu. (no propagadores del incendio y opacidad reducida UNE 21.123 
 partes 4 ó 5) con conductores de cable unipolar de cobre 750 V de aislamiento bajo tubo forroplás de 29 mm. cajas 
 de deivación y reparto. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 15 0.150 Hr Oficial primera electricista 18.09 2.71 
 U01FY635 0.150 Hr Ayudante electricista 15.24 2.29 
 U30JW071 27.000 Ml Conductor ES07Z1-K 16(Cu) 0.55 14.85 
 U30JW130 27.000 Ml Tubo PVC rígido D=50 1.10 29.70 
 U30ER115 27.000 Ml Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1.10 29.70 
 %CI 3.000 % Costes indirectos..(s/total) 79.30 2.38 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  81.63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  

E001308 Ud CUADRO GENERAL 

 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando formado por un cuadro o armario en material plástico de em- 
 potrar de 610x425x117 mm. (alto, ancho, profundo) con protección IP 40 IK 07 con puerta, incluido carriles, emba- 
 rrados de circuitos y protección, incluyendo las protecciones indicadas en EL ESQUEMA DE PROYECTO. (5 cor- 
 tes de 10 A, 2 de 16A, 1 de 25 A. y 2 diferenciales de 40 A. y 30 mA. ). Con p.p. de medios auxiliares. Medida la 
 unidad terminada. 
 15 1.000 Hr Oficial primera electricista 18.09 18.09 
 PLEGR601072 1.000 Ud Caja mod emp. P.T. 3x12 Ekinoxe 44.34 44.34 
 P15FE040 1.000 ud I. General Automatico 40A 14.41 14.41 
 PLEGR008629 3.000 Ud I. Diferencia 40A. 30 mAl 85.00 255.00 
 P15FE020 4.000 ud I. Mag. PIA  (I+N) 16 A 20.00 80.00 
 P15FE010 4.000 ud I. Mag.PIA  (I+N) 10 A 15.00 60.00 
 %CI 3.000 % Costes indirectos..(s/total) 471.80 14.15 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  485.99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE  CÉNTIMOS 
  

E59 Ml CIRCUITO ELÉCTR.ALUMB. EMPO/VIST. 10A. 2X1,5 mm2. (750v) 

 Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo para empotrar y visto (PVC corrugado de 
 D=20/gp5)  y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x1,5 
 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Con p.p. 
 de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB200 0.100 h. Oficial 1ª electricista 25.64 2.56 
 O01OB210 0.100 h. Oficial 2ª electricista 16.48 1.65 
 P15GB010 1.000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.18 0.18 
 P15GA010 2.000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.20 0.40 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6.16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
E58 Ml CIRCUITO ELÉCTR.ALUMB. EMPO/VIST. 16A.  2X2,5 mm2. (750v) 

 Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo para empotrar y visto (PVC corrugado de 
 D=20/gp5) y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2x2,5 mm2., 
 en sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. Con p.p. de 
 medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB200 0.100 h. Oficial 1ª electricista 25.64 2.56 
 O01OB210 0.100 h. Oficial 2ª electricista 16.48 1.65 
 P15GB020 1.000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0.20 0.20 
 P15GA020 3.000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0.31 0.93 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6.71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 

 E17MNE010 ud INTERUPTOR SENCILLO 

 Interruptor unipolar sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., 
 y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipo- 
 lar Niessen serie Stylo o equivalente, instalado. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB200 0.350 h. Oficial 1ª electricista 25.64 8.97 
 O01OB220 0.350 h. Ayudante electricista 22.08 7.73 
 P15GB010 8.000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.18 1.44 
 P15GA010 16.000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.20 3.20 
 P15GK050 1.000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0.30 0.30 
 P15MNA010 1.000 ud Interruptor unipo. Niessen-Stylo 3.84 3.84 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  26.85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  

E17MCC030 ud P.LUZ CONM. BJC IRIS 

 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., 
 y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores 
 BJC Iris, instalado. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB200 0.400 h. Oficial 1ª electricista 25.64 10.26 
 P15MHC030 2.000 ud Conmutador BJC Iris 20.00 40.00 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  51.63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  

E49 Ud B. ENCH. SCHUCO 16 A 

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 
 2,5-4 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), in- 
 cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. 
 (II+t.)  Niessen serie Stylo o equivalente, instalada. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB200 0.200 h. Oficial 1ª electricista 25.64 5.13 
 O01OB220 0.200 h. Ayudante electricista 22.08 4.42 
 P15GB010 6.000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.18 1.08 
 P15GA010 18.000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0.20 3.60 
 P15GK050 1.000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0.30 0.30 
 P15MRC060 1.000 ud Base ench.schuko Bticino Luna 7.00 7.00 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  22.90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
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EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
E17MLG080 ud B.ENCH.ESTANCA DE SUPERFICIE 

 Base de enchufe estanca de superficie con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC corrugado de 
 M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, toma de 
 corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand serie Plexo 55 su- 
 perficie monobloc gris bicolor, instalado. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB200 0.450 h. Oficial 1ª electricista 25.64 11.54 
 O01OB220 0.450 h. Ayudante electricista 22.08 9.94 
 P15GB010 6.000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0.18 1.08 
 P15GA020 18.000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0.31 5.58 
 P15GK050 1.000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0.30 0.30 
 P15MLD090 1.000 ud Base enchu.schuko Legrand Plexo 55 15.00 15.00 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  44.81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  

E18GV01 ud EMERGENCIA LED 100 Lúm. EMPOTRADA LEGRAND 

 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente LED; grado de protección IP 42, flujo luminoso 100 
 lm,  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura, según Norma 
 UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz. 
 Componentes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables. 
 Bornas de telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios 
 de anclaje y conexionado. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB200 0.900 h. Oficial 1ª electricista 25.64 23.08 
 0 1.000 ud Emergencia Legrand Ura21 fl. 100 lm. 41.00 41.00 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  65.45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  

E19GV02 ud EMERGENCIA LED 200 Lúm. EMPOTRADA LEGRAND 

 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente LED; grado de protección IP 42, flujo luminoso 200 
 lm,  Funcionamiento permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura, según Norma UNE 
 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Compo- 
 nentes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bor- 
 nas de telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de 
 anclaje y conexionado. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
  
 O01OB200 1.000 h. Oficial 1ª electricista 25.64 25.64 
 P16ELC060 1.000 ud Emergencia Legrand Ura21 fl. 210 lm. 125.00 125.00 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  152.01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS 
  

E18IDP090 ud PROYECTOR RECT.MASTERCOLOUR 150W.RX7S 

 Proyector de colgar  en color blanco o negro, con  lámpara LED de 150 W., con conexión a través de base fija. 
 Carcasa de inyección de aluminio y vidrio de protección. Indice de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico incor- 
 porado. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Con p.p. de medios auxiliares. Me- 
 dida la unidad terminada. 
 O01OB200 1.000 h. Oficial 1ª electricista 25.64 25.64 
 P16BF090 1.000 ud Proyector rectangular 150W.Rx7S 105.00 105.00 
 P16CD050 1.000 ud Lámp.halgnur.Mastercolour 150W.Rx7S 30.94 30.94 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  162.95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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 E18IEB140 ud LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.2x36 W.AF 

 Luminaria estanca, en material plástico de 2x48 W. LED con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado 
 con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con 
 puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 
 lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. A elegir por la D.F. y/o Propiedad. Instalada, in- 
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad termi- 
 nada. 
 O01OB200 1.000 h. Oficial 1ª electricista 25.64 25.64 
 O01OB220 0.800 h. Ayudante electricista 22.08 17.66 
 P16BB240 1.000 ud Lumin. estanca dif.acrílic. 2x36 W. AF 30.00 30.00 
 P16CC090 2.000 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 2.05 4.10 
 P01DW090 1.000 ud Pequeño material 1.37 1.37 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  78.77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C12  PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor,  con sopor- 
 te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.  Con p.p. de medios 
 auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA060 0.250 h. Peón especializado 22.08 5.52 
 P23FJ030 1.000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 35.00 35.00 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  40.52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

 E26FJ010 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL. 

 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi- 
 ción, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm.  Con p.p. de medios 
 auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA060 0.100 h. Peón especializado 22.08 2.21 
 P23FK030 1.000 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 2.28 2.28 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  

E26FJ031 ud SEÑAL POLIES.210x297mm. 

 Señalización de salidas, direccion salida, no salida con panel fotoluminiscente, advertencia de peligro, prohibición, 
 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm, de dimensiones 210 x 297 mm.  Con p.p. de medios auxilia- 
 res. Medida la unidad terminada. 
 O01OA060 0.100 h. Peón especializado 22.08 2.21 
 P23FK030 1.000 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol. 2.28 2.28 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C13  PINTURA,ACABADOS Y VARIOS 
 E27SF030 Kg PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.) 

 Pintura intumescente de resinas de polimerización especial tipo Promapaint o equivalente, especial para estabilidad 
 al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, según UNE 23-093-89 y UNE 23820:1997 EX. Espesor apróximado de 
 994 micras secas totales, incluso limpieza de soporte e imprimación, dejandolo en perfecto estado de acabado y 
 terminado. 
 O01OB230 0.002 h. Oficial 1ª pintura 20.07 0.04 
 O01OB240 0.005 h. Ayudante pintura 18.59 0.09 
 P25OU030 0.020 l. Imp.epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C 11.51 0.23 
 P25PF020 0.035 l. Pint. intumescente  para met/mad/obra 5.48 0.19 
 P25WW220 0.005 ud Pequeño material 1.09 0.01 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0.56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  

E27EPA010 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR 

 Pintura plástica lisa mate en color a elegir por D.F., sobre paramentos verticales y horizontales, con p.p. de prepa- 
 ración de paramentos, lijado emplastecido y afinado, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación. Con p.p. de 
 medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OB230 0.100 h. Oficial 1ª pintura 20.07 2.01 
 O01OB240 0.100 h. Ayudante pintura 18.59 1.86 
 P25OZ040 0.070 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 8.32 0.58 
 P25EI010 0.300 l. Pint. plást. económica b/color Mate Slam 2.19 0.66 
 P25WW220 0.200 ud Pequeño material 1.09 0.22 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5.33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 CAPÍTULO C15  SEGURIDAD Y SALUD 
 D41GA310 Ud PROTECCIONES SEGURIDAD Y SALUD 

 Ud. de protecciones individuales y colectivas, (Andamiajes, barandillas, apeos, etc), equipamiento y toma de me- 
 didas de seguridad para el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el coordinador de S. y S. pa- 
 ra dar cumplimiento a la ley vigente. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 U01AA011 25.000 H. Peón ordinario 14.80 370.00 
 %CI 3.000 % Costes indirectos..(s/total) 370.00 11.10 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  381.10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 
Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 CAPÍTULO C16  GESTION DE RESIDUOS 
 gr01 ud CLASIFICACION Y GESTION DE LOS RESIDUOS 

 Gestion de los residuos de demoliciones y construcción según el Plan de gestión de residuos que forma parte de 
 este proyecto. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 O01OA070 16.765 h. Peón ordinario 22.08 370.17 
 M07N060 177.580 m3 Canon de desbroce a vertedero 0.36 63.93 
 TOTAL PARTIDA ..........................................  434.10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 

Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 01.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno ( hasta 15 cm.), una vez realizadas las demoliciones, 
 por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero. Con p.p. de medios auxiliares. Medida 
 la unidad terminada. 
 ZONA DE ACTUACION 1 25.00 15.00 375.00 
  375.00 0.48 180.00 

 01.02 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ter- 
 minada. 
 zapatas aisladas 14 1.00 1.00 1.15 16.10 
 vgas riostras 2 21.15 0.40 0.85 14.38 
 -10 1.00 0.40 0.85 -3.40 
 3 12.20 0.40 0.85 12.44 
 -12 1.00 0.40 0.85 -4.08 
  35.44 6.58 233.20 

 01.03 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC. 

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos de consistencia floja, por medios me- 
 cánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras 
 procedentes de la excavación. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 1 76.50 0.40 0.70 21.42 
  21.42 4.02 86.11 

 01.04 m3 CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAQ/CAM. 

 Carga y transporte de tierras a vertedero autorizado, con todos los permisos y autorizaciones nece- 
 sarios previa separación y clasificación de los residuos según normativa, con camión volquete o 
 contenedor, con carga por medios manuales o mecánicos, según plan de gestión de los residuos. 
 Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 desbroce 2.1 1 375.00 0.15 56.25 
 exc. ciment. 2.2 1 35.44 35.44 
 exc. sane. 2.3 
 expojamiento 20% 
  91.69 2.78 254.90 
 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................  754.21 
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Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 
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 CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO 
 02.01 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 70x70x65 cm. 

 Arqueta de registro de 70x70x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora- 
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor- 
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 
 de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el 
 interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  termi- 
 nada , incluso la excavación de tierras y relleno posterior.  Con p.p. de medios auxiliares. Medida la 
 unidad terminada. 
 1 1.00 
  1.00 79.04 79.04 

 02.02 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. 

 Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora- 
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor- 
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 
 de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el 
 interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  termi- 
 nada,  incluso la excavación de tierras y relleno posterior. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la 
 unidad terminada. 
  
  
 6 6.00 
  6.00 69.01 414.06 

 02.03 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co- 
 locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re- 
 lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;  re- 
 lleno y compactando con tierras procedentes de la misma excavación.   Con p.p. de medios auxilia- 
 res. Medida la unidad terminada. 
 2 22.00 44.00 
 2 6.50 13.00 
 1 11.00 11.00 
 1 2.50 2.50 
  70.50 12.12 854.46 

 02.04 m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS. SN4 C. TEJA  160mm 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con 
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, com pediente uniforme, sobre 
 una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su- 
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta 
 los riñones. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Con p.p. de medios auxi- 
 liares. Medida la unidad terminada. 
 1 6.00 6.00 
  6.00 17.65 105.90 

 02.05 ud SUM. SIF. PVC C/REJ. PVC 250x250  110-125 

 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250x1000 mm. y con salida vertical u hori- 
 zontal de 110- 125 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y cone- 
 xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre, y sin incluir ar- 
 queta de apoyo. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 2 2.00 
  2.00 31.43 62.86 

 02.06 ud SUM. SIF. FUND. C/REJ. FUND. 150x150x1000 mm 

 Sumidero sifónico de fundición de 150x150x1.000  mm. con rejilla  de fundición y con salida vertical 
 u horizontal de 35 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y cone- 
 xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre. Sin incluir ar- 
 queta de apoyo. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 1 4.00 4.00 
  4.00 23.39 93.56 
 TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO ........................................................  1,609.88 

 2 

 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 

Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
 03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela- 
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido y vibrado por 
 medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C. Con p.p. de medios auxilia- 
 res. Medida la unidad terminada. 
 zapatas aisladas 14 1.00 1.00 0.10 1.40 
 vgas riostras 2 21.00 0.40 0.10 1.68 
 -10 1.00 0.40 0.10 -0.40 
 3 11.46 0.40 0.10 1.38 
 -12 1.00 0.40 0.10 -0.48 
  3.58 55.21 197.65 

 03.02 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  CIMENT. V.G.ENCOF. 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo- 
 rado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (25 kg./m3.), enco- 
 frado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y 
 CTE-SE-C. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 zapatas aisladas 14 1.00 1.00 0.70 9.80 
 vgas riostras 2 21.00 0.40 0.40 6.72 
 -10 1.00 0.40 0.40 -1.60 
 3 12.46 0.40 0.40 5.98 
 -12 1.00 0.40 0.40 -1.92 
  18.98 111.69 2,119.88 

 03.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA 

 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo- 
 rado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (20 kg/m3), encofrado y desenco- 
 frado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras con acabado liso visto al interior y relieve 
 madera al exterior, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado, con acabado 
 superficial enrelieve visto imitando entablado de madera.  Según normas NTE-CCM , EHE y 
 CTE-SE-C. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 perimetro 2 21.00 0.30 1.35 17.01 
 2 11.46 0.30 1.35 9.28 
 1 11.46 0.30 0.35 1.20 
 -1 4.00 0.30 1.35 -1.62 
  25.87 119.14 3,082.15 

 03.04 kg ACERO A-52b EN ESTRUCT.SOLDAD 

 Acero laminado A-52b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me- 
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
 imprimación con pintura antioxidante, instalado y colocado según plano,  de , según NTE-EAS/EAV 
 y normas NBE-MVincluso medios para montaje y medios para la toma de  medidas de seguridad. 
 Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 1 15,362.00 15,362.00 
  15,362.00 1.40 21,506.80 

 03.05 m2 FORJ. PLAC.NERVOMETAL 5cm>4m 

 Forjado colaborante realizado a base de planchas metálicas nervada galvanizada de 0,5 mm. de es- 
 pesor y una longitud superior a 4m. con una capa de hormigón HA-25 N/mm2. Tmaz.20 mm. de 15 
 cm. de espesor medio, de consistencia plástica, vertido manual y vibrado, elaborado en central, in- 
 cluso armadura 10 Kg/m2. dispuesta como indican los planos, incluso apeo, encofrado y desencofra- 
 do, terminado, según se especifica en los planos. Según normas NTE y EHE. Con p.p. de medios 
 auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 1 11.46 5.40 61.88 
  61.88 31.21 1,931.27 
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03.06 m2 SOL.ARM.HA-25, 15 cm.#15x15x6+ECH.25 

 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
 i/vertido, colocación y armado con mallazo  de acero electrosoldado  B500T de 150x150x6 mm., 
 p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y acabado pulido, i/encachado de piedra caliza 
 30/60 de 25cm. de espesor, vertida sobre el terreno previa compactación del mismo, extendido y 
 compactado con pisón, banda perimetral de poliestireno extruido de 2 cm. y banda perimetral de lá- 
 mina asfáltica en encuentro de solera de hormigon con muros parimetrales según detalle de plano, y 
 lamina de polietileno de 1mm..  Según NTE-RSS y EHE.  Con p.p. de medios auxiliares. Medida 
 la unidad terminada. 
 pavimento nave 1 20.40 11.46 233.78 
 aceras 1 23.00 1.00 23.00 
 1 12.06 1.00 12.06 
 entrada 1 4.00 3.00 12.00 
  280.84 15.72 4,414.80 

 03.07 m. IMPERMEAB. BAJO SOLERA CON LÁMINA POLIETILENO 

 Impermeabilización bajo solera, mediante lámina impermeabilizante de Polietileno 0,2 mm. incluso 
 p.p. de remates. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 1 20.40 11.46 233.78 
  233.78 0.81 189.36 

 03.08 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 

 Toma de tierra independiente compuesta por pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de lon- 
 gitud, y cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo arqueta, 
 registro de comprobación y puente de prueba, según planos. Con p.p. de medios auxiliares. Medida 
 la unidad terminada. 
 Edificio 1 1.00 
  1.00 79.51 79.51 

 03.09 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 

 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo 
 mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de 
 pica, registro de comprobacion y puente de prueba. Totalmente instalada. Con p.p. de medios auxi- 
 liares. Medida la unidad terminada. 
 CIMENTACION 2 21.00 42.00 
 3 12.06 36.18 
  78.18 2.77 216.56 
 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA ...........................................  33,737.98 
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 CAPÍTULO 04 CUBIERTAS 
 04.01 m2 CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-40 

 Cubierta formada por panel sanwich de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior 
 y galvanizada la cara interior de 0,5- 0,6 mm. de espesor con núcleo de EPS, poliestireno extruido 
 de 20 kg./m3. con un espeso minimo de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado 
 sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
 remate lateral con chapa lacada mismo color, con p.p de formación de aireadores estaticos de venti- 
 lación, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 
 Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 1 14.00 13.06 182.84 
 1 8.40 13.06 109.70 
  292.54 24.65 7,211.11 

 04.02 m. CANALÓN PRELACADO CUAD.DES. 333mm. 

 Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección cua- 
 drada con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 
 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa prelaca- 
 da, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. Con p.p. de medios au- 
 xiliares. Medida la unidad terminada. 
 1 13.06 13.06 
  13.06 18.92 247.10 

 04.03 m. BAJANTE PRELACADA D100 mm. 

 Bajante de chapa de acero prelacada de MetaZinco, de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de 
 conexiones, codos, abrazaderas, etc. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 2 5.50 11.00 
 2 4.10 8.20 
  19.20 16.35 313.92 
 TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS ............................................................................  7,772.13 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA 
 05.01 m2 F.BLOQ.TERMOARCILLA  30x19x29 

 Fábrica de bloques de termoarcilla Termobrik o equivalente  de 30x19x29 cm.(pieza base) de baja 
 densidad, para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, 
 esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero 
 de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de piezas especiales de esquina, termi- 
 naciones, ajuste, remates, plaquetas, zunchos  para formación de dinteles de huecos de fachada , 
 arriostramiento y apoyo de estructura . Incluso parte proporcional de acero y hormigón para ejcucion 
 de zunhos segun detalle de planos, jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, 
 aplomado y limpieza. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 fachadas laterales 2 13.20 4.25 112.20 
 2 7.80 4.95 77.22 
 -6 2.00 1.00 -12.00 
 -1 2.00 1.00 -2.00 
 -2 1.00 1.00 -2.00 
 fachada posterior 1 11.46 2.60 29.80 
 -1 2.00 1.00 -2.00 
 -2 0.60 0.60 -0.72 
 fachada principal 1 11.46 4.00 45.84 
 -2 2.00 1.00 -4.00 
 -1 4.00 4.25 -17.00 
  225.34 24.76 5,579.42 

 05.02 m2 F. BLOQ. TERMOARCILLA CERATRES 30x19x14 

 Fábrica de bloques de termoarcilla termobrik Ceratres de 30x19x14 cm. de baja densidad, para eje- 
 cución de muros cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y 
 otros materiales granulares, para revestir,enfoscado interiormente, recibidos con mortero de cemento 
 CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, 
 según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, lim- 
 pieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  Con p.p. 
 de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
  
  
 1 11.46 2.50 28.65 
 2 5.11 2.50 25.55 
  54.20 21.00 1,138.20 

 05.03 m2 FAB. LADR. 7 cm.LHDL 40x25x7 cm. 

 Fábrica de ladrillo ceramico gran formato acustico de 7 cm. de espesor de ladrillo hueco doble de 
 40x7x25 cm. Megabrick de Ceranor o equivalente, sentado con pasta de agarre, para revestir, con 
 p.p. de bandas elasticas de ancho superior al tabique de espesor mayor o igual a 10 mm. en la parte 
 inferior, superior y laterales del tabique, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado y limpieza, p.p 
 de forrado de pilares;  medido a cinta corrida, deduciendo huecos superiores a 1 m2..Con p.p. de 
 medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
  
 1 5.11 2.50 12.78 
 1 1.76 2.50 4.40 
 2 1.20 2.50 6.00 
  23.18 16.83 390.12 

 05.04 m2 TRASDOS.AUTOPORTANTE (12.5+12.5+70) E=95 mm. 

 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado formado por montantes separados 400 mm. y 
 canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos 
 placas de yeso laminado de 12.5 mm. de espesor con un ancho total de 95 mm., con  aislamiento 
 de lana mineral  de roca arena basic de 65 mm. sobre placa de poliestireno extrusionado de 4 cm. 
 de espesor y 35 Kg. de densidad. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, 
 pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo sobre lámina acustica de 8 
 mm, incluido ésta, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar 
 o decorar, p.p de placa especial para alicatar en zonas humedas.   Con p.p. de medios auxiliares. 
 Medida la unidad terminada. 
 baño 1 5.10 2.50 12.75 
 2 1.76 2.50 8.80 
 1 3.74 2.50 9.35 
 1 3.62 2.50 9.05 
 1 5.11 2.50 12.78 
  52.73 23.92 1,261.30 
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 05.05 m. VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 38x3 

 Vierteaguas de piedra granítica de 30x3 cm. con goterón, en una sola pieza,  recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 
 22,5 X y limpieza, medido en su longitud. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad termina- 
 da. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 ventanas 3 2.05 6.15 
 2 0.65 1.30 
 puertas 2 1.00 2.00 
  9.45 25.84 244.19 

 05.06 m2 TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS 

 Tabique hueco de vidrio ondulado transparente y en colores doble de 190x190x80 mm., s/ISO 
 9001:2000, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mor- 
 tero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de 
 diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y la- 
 terales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de 
 todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la 
 unidad terminada. 
 8 2.00 1.00 16.00 
  16.00 76.31 1,220.96 

 05.07 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST. 

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, 
 utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y 
 aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superfi- 
 cie realmente ejecutada. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 3 2.00 1.00 6.00 
 2 0.60 1.00 1.20 
 2 0.96 2.10 4.03 
 1 4.00 4.30 17.20 
  28.43 8.13 231.14 

 05.08 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES 

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro. Con p.p. de medios auxilia- 
 res. Medida la unidad terminada. 
 5 0.90 2.10 9.45 
  9.45 5.86 55.38 

 05.09 ud AYUDAS ALBAÑ. CONJUNTO EDIFICIO 

 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas y telecomunicacio- 
 nes, conjunto del edificio, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapa- 
 do de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar y limpieza. Con p.p. de medios auxiliares. Medi- 
 da la unidad terminada. 
 1 1.00 
  1.00 279.20 279.20 
 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA .........................................................................  10,399.91 
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 CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS 
 06.01 m2 TECHO CONTINUO P.YESO D112 

 Techo continuo formado por  placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, resistentes a fuego( 
 RF60 total), atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm., i/p.p. de 
 piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de jun- 
 tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, 
 medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ter- 
 minada. 
 BAÑOS 1 5.11 1.76 8.99 
 1 3.81 1.76 6.71 
  15.70 16.75 262.98 

 06.02 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. 

 Enfoscado fratasado con mortero de cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramen- 
 tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 1 
 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. Con p.p. de medios auxiliares. Medida 
 la unidad terminada. 
 baños 3 5.11 2.30 35.26 
 4 1.76 2.30 16.19 
 4 1.20 2.30 11.04 
 TERMOARCILLA DE 29 
 fachadas laterales 2 13.20 4.75 125.40 
 2 7.80 4.95 77.22 
 -6 2.00 1.00 -12.00 
 -2 1.00 1.00 -2.00 
 fachada posterior 1 11.46 2.60 29.80 
 fachada principal 1 11.46 4.00 45.84 
 -2 2.00 1.00 -4.00 
 -1 4.00 4.25 -17.00 
 a deducir trasdosado -2 5.65 2.70 -30.51 
 -1 11.46 2.70 -30.94 
 1 1.00 
 TERMOARCILLA DE 14 1 11.46 2.70 30.94 
 -3 0.82 2.10 -5.17 
  271.07 11.27 3,054.96 

 06.03 m2 REVEST. HIDRÓFOBO 3D COTEGRAN 

 Revestimiento de fachadas con mortero hidrófugo 3D Cotegran de Texsa Morteros o equivalente, es- 
 tanco al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, en un espesor aproximado entre 10 y 15 
 mm., compuesto por cemento Portland y cargas minerales, aditivado en masa con polímeros de Si- 
 loxano. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de  hormigón o termoarcilla. Con aca- 
 bado textura superficial media, con p.p. de formación de esquinas (en otra textura y proyección de 
 piedra), en color a determinar por la D.F. y según planos, i/p.p. de colocación de malla mortero en 
 los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 ISO 
 9001. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 fachadas laterales 2 13.20 4.25 112.20 
 2 7.80 4.95 77.22 
 -6 2.00 1.00 -12.00 
 -1 2.00 1.00 -2.00 
 -2 1.00 1.00 -2.00 
 fachada posterior 1 11.46 2.60 29.80 
 -1 2.00 1.00 -2.00 
 -2 0.60 0.60 -0.72 
 fachada principal 1 11.46 4.00 45.84 
 -2 2.00 1.00 -4.00 
 -1 4.00 4.25 -17.00 
  225.34 17.13 3,860.07 
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 06.04 m2 ALIC. AZU. COLOR 10x10 1ª C/PEGAM. 

 Alicatado con azulejo color 10x10 cm. 1ª, a elejir por La Propiedad y La Dirección Facultativa, reci- 
 bido con pegamento blanco absorción >6%, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero 
 de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) de 20 mm. de espesor, p.p. de cortes, in- 
 gletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 
 s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Con p.p. de medios auxiliares. Medi- 
 da la unidad terminada. 
 2 5.10 2.25 22.95 
 2 1.76 2.25 7.92 
 2 3.81 2.25 17.15 
 2 1.76 2.25 7.92 
 2 1.20 2.25 5.40 
 -2 0.80 2.10 -3.36 
  57.98 27.83 1,613.58 

 06.05 m2 GUARNECI. MAEST. YESO MÁQUINA VERT-HOR 

 Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 
 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue- 
 cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de andamios y 
 limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Con p.p. de medios auxilia- 
 res. Medida la unidad terminada. 
 despachos 3 5.11 2.50 38.33 
 1 3.62 2.50 9.05 
 1 3.74 2.50 9.35 
 -3 1.00 2.10 -6.30 
 vestibulo baño 2 1.20 2.50 6.00 
 2 1.76 2.50 8.80 
 -3 1.00 2.10 -6.30 
  58.93 5.51 324.70 
 TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS ..................................................................  9,116.29 
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 CAPÍTULO 07 SOLADOS 
 07.01 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. 

 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e inferior y 
 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor por 30 
 cm de ancho, retacado lateral del mismo hormigón hasta la mitad del bordillo, rejuntado con mortero 
 de cemento, y limpieza, inclusor la  compactacion y excavación previa. Con p.p. de medios auxilia- 
 res. Medida la unidad terminada. 
 acera 1 23.00 23.00 
 1 10.00 10.00 
  33.00 15.91 525.03 
 TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS ................................................................................  525.03 
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 CAPÍTULO 08 CARPINTERIA Y VIDRIERIA 
 08.01 ud P.SECCIONAL IND. 4,00x4,50 AUT. 

 Puerta seccional industrial automatica de 4,00x2,50 m., construida en paneles de 45 mm. de doble 
 chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado en color igual a la carpintería exterior, con cá- 
 mara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, con ventilación superior mediante rejilla 
 regulable, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de eleva- 
 ción en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión 
 mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes 
 electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico 
 digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su 
 funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir 
 ayudas de albañilería, ni electricidad).  Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 1 1.00 
  1.00 2,359.05 2,359.05 

 08.02 m2 CARPINTERIA EXT. ALUM.R.P.T. Z 67/71 K= 1,5 

 Suministro y colocación de carpinteria exterior en ventana y puertas de aluminio lacado de hojas 
 abatibles y oscilobatiente, según diseño en  planos de carpinteria, perfil de aluminio con rotura  de 
 puente térmico, serie 3000 de Cortizo o equivalente correspondiente a cada tipo de carpintería, con 
 coeficiente de aislamiento térmico K=1.5 w/m2K, con cámaras de evacuación, triple cierre con go- 
 mas estancas, compuesta por marco,  hojas, herrajes acero inox. de colgar y seguridad. Instalada, 
 con doble acristalamiento vidrio 3+3/14/4 bajo emisivo, sellado con poliuretano, y ajuste con tornille- 
 ría, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares,  incluso sellado perimetral con espu- 
 me de poliuretano.,s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001 y s/ CTE-DB-HS 3.con p.p de medios 
 auxiliares. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 ventanas 3 2.00 1.00 6.00 
 2 0.60 1.00 1.20 
  7.20 236.45 1,702.44 

 08.03 Ud P.P. LISA 1H MACIZA ROBLE 

 Puerta de paso de madera maciza, lisa, ciega, de una hoja  0,82m. de ancho y 35 mm. de espesor, 
 formada por tablero macizo de DM rechapado con madera de roble por ambas caras y con canto 
 macizo de roble, incluso precerco de pino de 110x40mm., galce o cerco visto de DM rechapado de 
 madera de roblede 110x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados con madera de roble 90x10 
 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre de acero inox embutido, según detalles y pla- 
 no de carpintería,  con cierre y manivelas con muletilla para condena de acero inox; con acciona- 
 miento desde el exterior( en baños), todo elllo acabado barnizado incoloro,  montada, incluso cerradu- 
 ra de seguridad de tres puntos, o condena S/usos. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad 
 terminada. 
  
 de hoja 82 5 5.00 
  5.00 243.02 1,215.10 

 08.04 m2 REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO 

 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm., 
 con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo 
 macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y mon- 
 taje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ter- 
 minada. 
 2 2.20 1.20 5.28 
 2 0.80 1.20 1.92 
  7.20 53.18 382.90 

 08.05 ud P.ENTR.SEGUR.PDS 96x210 LACADA. 

 Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 96x210 cm., construida con dos chapas de acero es- 
 pecial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado lacado, con estampación profunda 
 en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres 
 bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco 
 de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escu- 
 do, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra 
 (sin incluir recibido de albañilería). Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 2 2.00 
  2.00 539.80 1,079.60 
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08.06 ud ESCALERA METALICA 1 TRAMO H=1.2 A=1.6 

 Módulo de escalera metálica, recta estándar de un tramo para una altura de 2.70 m. dos pilares inter- 
 medios, con un ancho útil de 0.80 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado A-42b, 
 zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de 
 espesor,  para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al 
 fuego M-0, según NBE-CPI-96, realizada en taller y montaje en obra.  Con p.p. de medios auxilia- 
 res. Medida la unidad terminada. 
 1 1.00 
  1.00 1,150.11 1,150.11 
 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA Y VIDRIERIA ..................................................  7,889.20 
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 CAPÍTULO 09 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS 
 09.01 ud ACOMETIDA Y ENLACE DE AGUA SANITARIA 

 Acometida a la red existente en cuarto de contadores de agua sanitaria, hasta una longitud máxima 
 de 10 m., realizada con tubo de polietileno de 22 mm. de diámetro nominal de alta densidad, empotra- 
 do u oculto,  llave de corte, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando.  Con 
 p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad terminada. 
 1 1.00 
  1.00 83.09 83.09 

 09.02 ud INST.AGUA F.C. ASEO 

 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro, urinario y ducha y termo eléctrico, 
 realizada con tuberías multicapa uponor o equivalente para las redes de agua fría y caliente, empotra- 
 das, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para 
 cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de tuberia de de PVC de 125 
 mm. hasta punto de acometida existente,  manguetón para enlace al inodoro, llaves de corte para 
 cda unidad de aseo, terminada, y sin aparatos sanitarios. Con p.p. de medios auxiliares y costes in- 
 directos. Medida la unidad terminada. 
 2 2.00 
  2.00 434.67 869.34 

 09.03 ud INOD. T.BAJO COMPL. GIRALDA BLANCO 

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Giralda de Roca o equivalente, coloca- 
 do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque 
 bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso 
 con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. Con 
 p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 2 2.00 
  2.00 209.94 419.88 

 09.04 ud LAV. 56x47 S/ PED. S. NORM. BLA. G. MONOBL. 

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, sin pedestal, modelo Estudio Angular de Roca o equivalente, 
 de 620x520x200 mm.  con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación vistos, in- 
 cluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas vistas, instalado y fun- 
 cionando. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 2 2.00 
  2.00 102.72 205.44 

 09.05 ud P.DUCHA PORC.80x80  BLANCO. 

 Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, modelo Malta i de Roca o equivalente, con gri- 
 fería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y 
 soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., 
 instalada y funcionando. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 2 2.00 
  2.00 243.50 487.00 

 09.06 m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 1" 

 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de al- 
 ta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bate- 
 ría de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, 
 s/CTE-HS-4. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 1 30.00 30.00 
  30.00 7.90 237.00 

 09.07 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm. 

 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón croma- 
 do PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 
 s/CTE-HS-4. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 2 2.00 
  2.00 19.33 38.66 
 TOTAL CAPÍTULO 09 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS ..................  2,340.41 
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 CAPÍTULO 10 INSTALACIONES ELECTRICIDAD 
 10.01 ud MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO 

 Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por 
 la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de 
 la compañía). Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 1 1.00 
  1.00 99.75 99.75 

 10.02 Ud DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2x10mm2. Cu 

 Derivación individual  de 2x10+TTx10mm2 2Cu. (no propagadores del incendio y opacidad reducida 
 UNE 21.123 partes 4 ó 5) con conductores de cable unipolar de cobre 750 V de aislamiento bajo tu- 
 bo forroplás de 29 mm. cajas de deivación y reparto. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la uni- 
 dad terminada. 
 1 1.00 
  1.00 81.63 81.63 

 10.03 Ud CUADRO GENERAL 

 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando formado por un cuadro o armario en material 
 plástico de empotrar de 610x425x117 mm. (alto, ancho, profundo) con protección IP 40 IK 07 con 
 puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, incluyendo las protecciones indicadas 
 en EL ESQUEMA DE PROYECTO. (5 cortes de 10 A, 2 de 16A, 1 de 25 A. y 2 diferenciales de 
 40 A. y 30 mA. ). Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 1 1.00 
  1.00 485.99 485.99 

 10.04 Ml CIRCUITO ELÉCTR.ALUMB. EMPO/VIST. 10A. 2X1,5 mm2. (750v) 

 Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo para empotrar y visto (PVC co- 
 rrugado de D=20/gp5)  y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 
 V. y sección 2x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro 
 y regletas de conexión.Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 circuito alumbrado 1 60.00 60.00 
  60.00 6.16 369.60 

 10.05 Ml CIRCUITO ELÉCTR.ALUMB. EMPO/VIST. 16A.  2X2,5 mm2. (750v) 

 Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo para empotrar y visto (PVC co- 
 rrugado de D=20/gp5) y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 
 V. y sección 2x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro), incluído p./p. de cajas de registro 
 y regletas de conexión. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 circuito tomas 1 1 60.00 60.00 
  60.00 6.71 402.60 

 10.06 ud INTERRUPTOR SENCILLO 

 Interruptor unipolar sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 
 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer- 
 sal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Stylo o equivalente, instalado. Con p.p. de medios 
 auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 6 6.00 
  6.00 26.85 161.10 

 10.07 ud P.LUZ CONM. BJC IRIS 

 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal 
 con tornillos, conmutadores BJC Iris, instalado. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ter- 
 minada. 
 2 2.00 
  2.00 51.63 103.26 
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10.08 Ud B. ENCH. SCHUCO 16 A 

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con- 
 ductor rígido de 2,5-4 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de 
 tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 
 base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.)  Niessen serie Stylo o equivalente, instalada. Con 
 p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 13 13.00 
  13.00 22.90 297.70 

 10.09 ud B.ENCH.ESTANCA DE SUPERFICIE 

 Base de enchufe estanca de superficie con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC 
 corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo 
 caja de registro, toma de corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, 
 y con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado. Con p.p. de medios 
 auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 8 8.00 
  8.00 44.81 358.48 

 10.10 ud EMERGENCIA LED 100 Lúm. EMPOTRADA LEGRAND 

 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente LED; grado de protección IP 42, flujo 
 luminoso 100 lm,  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta 
 temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca de 
 calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al calor y 
 al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas contra co- 
 nexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 5 5.00 
  5.00 65.45 327.25 

 10.11 ud EMERGENCIA LED 200 Lúm. EMPOTRADA LEGRAND 

 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente LED; grado de protección IP 42, flujo 
 luminoso 200 lm,  Funcionamiento permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta tem- 
 peratura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca de ca- 
 lidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al calor y al 
 fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas contra cone- 
 xión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Con 
 p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
  
 3 3.00 
  3.00 152.01 456.03 

 10.12 ud PROYECTOR RECT.MASTERCOLOUR 150W.RX7S 

 Proyector de colgar  en color blanco o negro, con  lámpara LED de 150 W., con conexión a través 
 de base fija. Carcasa de inyección de aluminio y vidrio de protección. Indice de protección IP 
 20/Clase I. Equipo eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
 conexionado. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 3 3.00 
  3.00 162.95 488.85 

 10.13 ud LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.2x36 W.AF 

 Luminaria estanca, en material plástico de 2x48 W. LED con protección IP66 clase I, cuerpo de po- 
 liéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a 
 un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, 
 condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de 
 conexión. A elegir por la D.F. y/o Propiedad. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje 
 y conexionado. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 5 5.00 
  5.00 78.77 393.85 
 TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES ELECTRICIDAD ........................................  4,026.09 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 

Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 CAPÍTULO 11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 11.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex- 
 tintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certifica- 
 do AENOR.  Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 4 4.00 
  4.00 40.52 162.08 

 11.02 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL. 

 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli- 
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 
 mm.  Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 4 4.00 
  4.00 4.49 17.96 

 11.03 ud SEÑAL POLIES.210x297mm. 

 Señalización de salidas, dirección salida, no salida con panel fotoluminiscente, advertencia de peli- 
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm, de dimensiones 210 x 297 mm. 
 Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 5 5.00 
  5.00 4.49 22.45 
 TOTAL CAPÍTULO 11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ....................................  202.49 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 

Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 CAPÍTULO 12 PINTURA,ACABADOS Y VARIOS 
 12.01 Kg PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.) 

 Pintura intumescente de resinas de polimerización especial tipo Promapaint o equivalente, especial 
 para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, según UNE 23-093-89 y UNE 
 23820:1997 EX. Espesor apróximado de 994 micras secas totales, incluso limpieza de soporte e im- 
 primación, dejandolo en perfecto estado de acabado y terminado. 
 1 8,022.00 8,022.00 
  8,022.00 0.56 4,492.32 

 12.02 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR 

 Pintura plástica lisa mate en color a elegir por D.F., sobre paramentos verticales y horizontales, con 
 p.p. de preparación de paramentos, lijado emplastecido y afinado, dos manos, incluso mano de fon- 
 do, imprimación. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 yesos 3 5.11 2.50 38.33 
 1 3.62 2.50 9.05 
 1 3.74 2.50 9.35 
 -3 1.00 2.10 -6.30 
 techos baños 1 5.11 1.76 8.99 
 1 3.81 1.76 6.71 
  66.13 5.33 352.47 
 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA,ACABADOS Y VARIOS .........................................  4,844.79 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 

Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
 13.01 Ud PROTECCIONES SEGURIDAD Y SALUD 

 Ud. de protecciones individuales y colectivas, (Andamiajes, barandillas, apeos, etc), equipamiento y 
 toma de medidas de seguridad para el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el 
 coordinador de S. y S. para dar cumplimiento a la ley vigente. Con p.p. de medios auxiliares. Medi- 
 da la unidad terminada. 
 1 1.00 
  1.00 381.10 381.10 
 TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................  381.10 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 

Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS 
 14.01 ud CLASIFICACION Y GESTION DE LOS RESIDUOS 

 Gestion de los residuos de demoliciones y construcción según el Plan de gestión de residuos que 
 forma parte de este proyecto. Con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada. 
 1 1.00 
  1.00 434.10 434.10 
 TOTAL CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS .......................................................  434.10 
 TOTAL .............................................................................................................................  84,033.61 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
EDIFICIO USOS MULTIPLES LORENZANA 

Arquitecto: Jose Mateo LLorente Canal 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 
 C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................  754.21 0.90 
 C02 RED DE SANEAMIENTO ..............................................................................................................  1,609.88 1.92 
 C03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA .................................................................................................  33,737.98 40.15 
 C04 CUBIERTAS ..................................................................................................................................  7,772.13 9.25 
 C05 ALBAÑILERIA ................................................................................................................................  10,399.91 12.38 
 C06 REVESTIMIENTOS .......................................................................................................................  9,116.29 10.85 
 C07 SOLADOS .....................................................................................................................................  525.03 0.62 
 C08 CARPINTERIA Y VIDRIERIA .........................................................................................................  7,889.20 9.39 
 C09 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y SANITARIOS ...........................................................................  2,340.41 2.79 
 C10 INSTALACIONES ELECTRICIDAD ...............................................................................................  4,026.09 4.79 
 C12 PROTECCION CONTRA INCENDIOS...........................................................................................  202.49 0.24 
 C13 PINTURA,ACABADOS Y VARIOS .................................................................................................  4,844.79 5.77 
 C15 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  381.10 0.45 
 C16 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................  434.10 0.52 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 84,033.61 

 13.00 % Gastos generales ................  10,924.37 

 6.00 % Beneficio industrial ..............  5,042.02 

 SUMA DE G.G. y B.I. 15,966.39 

 21.00 % I.V.A. ...................................  21,000.00 21,000.00 

 TOTAL PRESUPUESTO 121,000.00 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL  EUROS 

 León, a 21 de septiembre de 2017. 

 LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO 

 

 

 AYUNTAMIENTO DE CUADROS JOSÉ MATEO LLORENTE CANAL 
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