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MEMORIA VALORADA DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DE AGUA EN T.M. CUADROS

1. ANTECEDENTES, ENCARGO Y OBJETO

En el término municipal de Cuadros se presentan actualmente diversas carencias,

obsolescencias y problemas en lo que se refiere a pavimentos y/o servicios urbanos de varias
calles 0 zonas de los distintos nucleos de poblacion que configuran el municipio (Lorenzana,

Campo y Santibafiez, Cuadros, Cabanillas, Valsemana, La Seca y Cascantes).

En Cuadros la calle Ermita dispone de un pavimento muy antiguo y deteriorado. En Lorenzana la
calle La Caven presenta una acera exigua, muy deteriorada e incluso inexistente en algun tramo.
En Campo y Santibafiez la red de saneamiento presenta abundantes e indeseables aportaciones
de pluviales que generan graves problemas en la EDAR y en las calles en época de

precipitaciones fuertes.

Asimismo conviene indicar que se han detectado carencias en lo relativo a la red de hidrantes de

incendios existente en el término municipal.

Por tanto y con el objeto definir y valorar las obras que resuelvan los problemas antes expuestos,
el Ayuntamiento de Cuadros ha encomendado a la empresa consultora IOpez-pelaez
INGENIERIA, S.L. la redaccién de la presente Memoria Valorada de “PAVIMENTACION E
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA EN T.M.
CUADROS".

2. EXISTENCIA DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO
A este respecto, cabe sefialar que una vez realizadas las actuaciones previstas en el presente

documento y habiendo consultado con los servicios municipales, no se tiene constancia de la
existencia de conducciones de fibrocemento en la red de abastecimiento de agua del término

municipal.

3. ADECUACION HIDRANTES DE INCENDIO AL RD 513/2017

Se han detectado carencias en lo relativo a la red de hidrantes de incendios existente en el

término municipal. Por lo tanto, en la presente memoria se destina el 10% de la subvencion a la

implantacién de dichos hidrantes de incendios de acuerdo con lo expuesto en el Real Decreto
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513/2017 de 22 de mayo. A continuacién se expone el cuadro de distribucion econdémica de la
totalidad de la inversion.
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ~ 80.414,94

GASTOS GENERALES (13%) 10.453,94
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 4.824,90
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 95.693,78
IVA (21%) 20.095,69
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL) 115.789,47

De acuerdo con el cuadro expuesto, se observa que el presupuesto de ejecucién material total

disponible asciende a 80.414,94 €, por lo que la cantidad (presupuesto de ejecucion material)

que se destina a la implantacion de hidrantes de incendios sera de 8.041,49 €.

4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
4.1.- Cuadros: pavimentacion c/La Ermita

Se realizara un refuerzo del pavimento bituminoso existente. Para ello inicialmente se fresara
todo el contorno para empatar con pavimentos circundantes y para no agotar el bordillo de las
aceras adyacentes. Posteriormente se realizara un riego de adherencia con emulsién C60B3.
Finalmente se extendera una capa de 5 cm de espesor de hormigon asfaltico AC-11 SURF 50/70
D.

Como obra complementaria se rasantearan a cota de pavimento terminado todas las arquetas y

sumideros existentes en la zona a pavimentar.

4.2.- Lorenzana: aceras en c/La Caven

Se renovara un tramo deteriorado y se implantara en otro, una acera peatonal de hormigén HM-
20 fratasado de 15 cm de espesor a lo largo de unos 300 m en el extremo sur de la calle La
Caven por su margen oeste. En todo caso dispondra de bordillo de hormigdn prefabricado DC
15x25 cm en todo el contacto con la calzada. El remate entre dicho bordillo y la calzada existente
habra de realizarse en un tramo del extremo sur mediante el extendido de una capa de 5 cm de
espesor de hormigon asfaltico AC-11 SURF 50/70 D. Previamente se habra realizado una base

de zahorra artificial compactada y un riego de imprimacién con emulsién C60B3.
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Algunos tramos, la cuneta actual habrd de entubarse con tuberia PP @400 SN-8 y se
implantaran sumideros de pluviales conectados a ella. Dispondré arquetas de inspeccion y

registro de hormigén HM-20.

Igualmente se ha considerado la ejecucién de infraestructuras de canalizacion de suministro de
energia eléctrica y de telecomunicaciones por cable. Consistiran en canalizacion subterranea PE
corrugado dc formada por dos conductos @160 y @125, respectivamente, y arquetas de
inspeccion y registro de diferentes dimensiones y materiales, determinadas en todo caso por las

compafiias suministradoras.
Finalmente se realizara la canalizacion subterranea de alumbrado publico, consistente en
canalizacién subterranea PE corrugado dc @90, arquetas de derivacion y registro 40x40x60 cm

de hormigdn HM-20 y cimientos para puntos de luz realizados con hormigon HM-20.

4.3.- Campo y Santibafiez: emisarios de pluviales.

Se trata de implantar cuatro emisarios de aguas pluviales que recojan sumideros de diferentes
calles y que transporten el efluente hacia cauces naturales existentes en las proximidades,
descargando asi la red de saneamiento existente (unitaria) para con ello mejorar el

funcionamiento de la EDAR y evitar inundaciones en época de fuertes precipitaciones.

Los emisarios referidos estaran constituidos por tuberia enterrada en zanja y debidamente
protegida inferior y superiormente con gravillin, de diametros @160, @250 y @315 mm. El
material sera PP corrugado doble capa SN-8.

Con el fin de minimizar los asientos de las zanjas, éstas se rellenaran con zahorra artificial

compactada a partir del gravillin.

Finalmente, en la coronacion de las zanjas y antes de la reposicion del pavimento, se extendera

una capa de hormigon HM-20 de 15 cm de espesor.
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Previamente a la excavacién de las zanjas, se habra cortado con sierra de disco el pavimento
asfaltico existente en el contorno de la zona afectada por las obras y se habréd demolido,

gestionandose adecuadamente los residuos generados (retirandolos a planta de tratamiento).

El remate final de las zanjas consistira en la reposiciéon del pavimento asfaltico existente. Para
ello se realizara en primer lugar un riego de adherencia con emulsion con emulsion C60B3 en
dotacién de 0,6 kg/m2 y en segundo lugar una extensioén de una capa de 5 cm de espesor de
hormigon asfaltico AC-11 SURF 50/70 D.

Ademas los emisarios dispondran de arquetas de inspeccion y registro. Seran de hormigon HM-
20 de 65x65x100 cm de medidas interiores y estaran dotadas de marco y tapa de fundicién. Los

espesores de solera y alzados seran de 20 cm.

De igual modo sera preciso conectar los sumideros existentes con los emisarios disefiados. Para
ello se empleara tuberia de PP @160 mm corrugado doble capa SN-8 en una longitud media de

8,00 m, y pieza de injerto con clip elastomérico.

Finalmente, sefialar la necesidad de ejecutar algin nuevo sumidero. Su conexion con la red
general se realizara de la misma forma que la descrita en el parrafo anterior. El cuerpo del
sumidero se realizara con hormigén HM-20 de 15 cm de espesor en solera y alzados. Estara

dotado de rejilla registrable de fundicion ductil clase C-250.

4.4.- Implantacion hidrantes de incendios.
Con la inversion disponible se implantaran hidrantes de incendios en el término municipal con el

fin de cumplir el Real Decreto 513/2017 en la medida de lo posible.

Para ello se demoleran pavimentos de calzada y de acera en los corredores precisos. Se
cortaran previamente los laterales de las superficies a demoler mediante cortadora de disco

Los hidrantes de incendios se instalaran enterrados, estaran dotados de arqueta y dispondran de
marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 14339. Seran PN-25 con salida @70 mm con

racor tipo Barcelona. El enlace con la red general se ejecutara con tuberia de polietileno AD de
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80 mm de diametro, codo @80 de laton estampado, enlaces roscados de latén estampado @80 y
un collarin de fundicién con salida @80.
Todos los accesorios y las pequefias piezas necesarios para el montaje (codos, ‘tes”,

reducciones, enlaces roscados, manguitos...) se proyectan de laton estampado.

Se repondran los pavimentos afectados por la instalacién de hidrantes. Los pavimentos de acera
afectados se repondran mediante losa de hormigén HM-20 fratasado de 15 cm de espesor.

Los pavimentos de calzada de hormigon afectados se repondran mediante losa de hormigén
HM-20 fratasado de 20 cm de espesor.

Los pavimentos bituminosos de calzada se repondran mediante el extendido de una capa de 5
cm de espesor de hormigon asfaltico AC-11 SURF 50/70 D. Previamente se habréa realizado un
riego de adherencia con emulsion C60B3.

4.5.- Residuos generados.
Se ha evaluado y presupuestado el coste de gestionar debidamente los residuos generados,

transportandose estos a planta de reciclaje.

4.6.- Seguridad y salud.

En todo caso se habrén de emplazar todos los elementos de seguridad que garanticen la total
integridad de los operarios propios y subcontratados y que habran de recogerse en el preceptivo
Plan de Seguridad y Salud que el Contratista de las Obras habra de redactar y presentar a la
Propiedad para su aprobacion previamente al inicio de los trabajos.
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5. PRECIOS Y PRESUPUESTO

Los precios considerados en la elaboracion del presupuesto han sido calculados teniendo en

cuenta el valor de los materiales y los salarios en la zona y los rendimientos observados en
obras similares recientemente realizadas. Se incrementaran en un 13% de gastos generales de
contrata y un 6% de beneficio industrial, y sobre el resultado se incrementaran en un 21% en

concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido. A continuacion se presentan los presupuestos asi

obtenidos.
CUADROS: PAVIMENTACION C/ERMITA
1.- PAVIMENTACION S (M2) 1.050,00
Medicion Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)

416,00 m2 Fresado de pavimento existente en 4 ¢cm de profundidad 2,05 852,46
0,00 m2 Saneo blandén (fresado 20 cm y relleno AC-11 mismo espesor) 24,92 0,00
0,63 t  Riego adherencia emulsién C60B3 (0,60 k/m2) 340,00 214,20
138,60 t  Hormigon asfaltico AC-11 SURF 50/70 D (5 cm) 60,00 8.316,00
4,00 ud Puestaa cota de pavimento terminado de marco y tapa existentes 34,56 138,24
8,00 ud Puesta a cota de pavimento terminado de sumidero existente 24,35 194,82
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 9.715,72

ACERAS EN CALLE LA CAVEN EN LORENZANA
1.- DEMOLICIONES Y MOVIMENTO DE TIERRA

Medicién Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)
190,90 m2 Demolicion aceras 4,00 763,60
201,75 m2 Demolicion calzadas 2,50 504,38

12,00 ud Puesta a cota de pavimento terminado de marco y tapa existentes 34,56 414,72
436,00 m2 Limpieza, rasanteo y retirada de tierra vegetal 1,00 436,33
50,10 m3 Excavacién apertura caja 3,85 192,89
222,30 m3 Relleno terraplén material seleccionado compactado 6,00 1.333,80
620,15 m2 Preparacion de explanada 0,67 413,75
4.059,47

2.- PAVIMENTACION

Medicién Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)
112,12 m3 Zahorra artificial compactada 20,00 2.242,30
302,00 ml Bordillo horm. Pref. 15x25 cm 18,50 5.587,00
617,05 m2 Acera HM-20 15,50 9.564,28

0,11 t  Riego adherencia emulsién C60B3 (0,60 k/m2) 340,00 35,70
2520 t  Hormigon asfaltico AC-11 SURF 50/70 D (5 cm) 60,00 1.512,00
2,00 ud Embocadura de hormigdn prefabricado con aletas para @400 275,00 550,00
8,00 ml Barandilla metalica seguridad 90,00 720,00
20.211,28

3.- SANEAMIENTO DE AGUA

Medicién Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)
167,00 ml Tuberia PP corrugado doble capa SN-8 @400, i. zanja y arena 35,00 5.845,00
6,00 ud Arqueta hormigdn HM-20 60X60X100 241,00 1.446,00
9,00 ud Sumidero de pluviales 100,08 900,69
8.191,69
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4.- CANALIZACION A.P.

Medicién Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)
14,00 ud Arqueta HM-20 40x40x60 80,00 1.120,00
8,00 ud Cimentacién punto de luz HM-20 50,00 400,00
302,00 m Canalizacion @90 i. arena 3,10 936,20
2.456,20
5.- CANALIZACION ENERGIA ELECTRICA
Medicién Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)
3,00 ud Arqueta compariia suministradora 215,00 645,00
127,00 m  Canalizacion 28160 i. zanja y arena 11,90 1.511,30
2.156,30
6.- CANALIZACION TELECOMUNICACIONES
Medicién Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)
3,00 ud Arqueta comparia suministradora, excepto tapa 145,00 435,00
127,00 m  Canalizacion 26125 i. zanja y arena 9,95 1.263,65
1.698,65
7.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
Medicién Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)
1,00 ud Estudio de gestion de residuos 825,94 825,94
825,94
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 39.599,52
EMISARIOS DE PLUVIALES EN CAMPO Y SANTIBANEZ
Medicién Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)
303,59 m2 Demolicion calzadas 2,50 758,98
607,19 m Aperturay relleno de zanja 50x120 cm, i. arena proteccion 575 3.491,32
143,50 m  Colector PP corrugado doble capa @160 SN-8 4,98 714,62
315,59 m  Colector PP corrugado doble capa @250 SN-8 10,73 3.386,32
148,09 m  Colector PP corrugado doble capa @315 SN-8 13,80 2.043,70
5,00 ud Arqueta registro HM-20 60x60x100 cm, i. tapa y marco fund. 135,55 677,75
2,00 ud Sumdero de pluviales 145,00 290,00
33,70 ud Obra de acometida sobre sumidero existente 48,95 1.649,82
70,47 m3 Hormigdn HM-20 en refuerzo coronacion zanja 80,00 5.637,79
67,61 t  Hormigon asfaltico AC-11 SURF 50/70 D en reposicion pavimento 60,00 4.056,76
1,00 ud Estudio de gestion de residuos 265,04 265,04
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 22.972,09
8
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IMPLANTACION HIDRANTES INCENDIOS

DEMOLICIONES
Medicién Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)
24,00 m2 Demolicion pavimento asfaltico, i. cortes laterales 2,95 70,80
12,00 m2 Demolicion solera de hormigon 4,33 51,96
122,76
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Medicién Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)
12,00 ud Hidrante incendios i. conexién @80 y collarin red general 617,25 7.407,00
7.407,00
PAVIMENTOS
Medicién Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)
12,00 m2 Acera hormigén HM-20 15 cm espesor 15,50 186,00
3,60 m3 Hormigon HM-20 78,00 280,80
2,88 tm AC11-SURF 50/70 D 61,00 175,68
456,48
GESTION DE RESIDUOS
Medicién Ud Concepto Precio (€/ud) Importe (€)
1,00 ud Gestién de residuos 55,25 55,25
55,25
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.041,49
RESUMEN IMPORTE (€)
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) TOTAL 80.414,94
GASTOS GENERALES (13%) 10.453,94
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 4.824,90
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 95.693,78
IVA (21%) 20.095,69
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL) 115.789,47

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion de las obras contenidas en la Memoria Valorada de
“PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE
AGUA EN T.M. CUADROS”, a la referida cantidad de CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS
OCHENTA'Y NUEVE EUROS Y CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (115.789,47 €).
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6. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

En total se considera un plazo de ejecucién de CUATRO (4) MESES para la ejecucion de la

totalidad de las obras.
El plazo de garantia seré de un afio a partir de la finalizacion de las obras para que se pueda

conocer el comportamiento de las mismas durante un ciclo estacional completo.

Leon, febrero de 2019 ,
Por l6pez-pelaez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lopez-Pelaez Manoja
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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