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1. ANTECEDENTES, ENCARGO Y OBJETO

En Lorenzana (una de las localidades que integran el t.m. de Cuadros), en la interseccion de las

calles Salgueral y Torganillo, y paralela al arroyo de Salgueral, se localiza una zona recreativa y

de ocio con equipamiento deportivo y de juegos infantiles ya implantados. Sin embargo, presenta

grandes areas sin tratamiento alguno, ni tan siquiera pavimento.

De ahi que el Ayuntamiento de Cuadros se haya propuesto acometer las obras necesarias para

paliar los problemas y carencias expuestos, por lo que ha encomendado a la empresa l6pez-
peléez INGENIERIA, S.L. la redaccion del presente Proyecto de “ACONDICIONAMIENTO Y
AMPLIACION DE AREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA”.

2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

El marco legal y normativo que afecta al presente Proyecto técnico es el siguiente:

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

R.G.C.A.P. Reglamento General de Contratacién de las Administraciones Publicas (R.D.
1098/2001).

P.C.A.G. Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras
del Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. 16-02-1971).

Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevencion de Riesgos Laborales

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccién y demolicién.

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero.

Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencion Ambiental de Castilla y Leon.

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de
hormigdn estructural (EHE-08)

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion para la
recepcion de cementos (RC-08).

Recomendaciones de proyecto y construccion de firmes y pavimentos. Junta de Castilla

y Ledn. Consejeria de Fomento. Direccion General de Carreteras e Infraestructuras.
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e P.G.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y
Puentes M.O.P.U. (1975).

e ORDEN de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

e ORDEN de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tension aprobado por Real Decreto n°842/2002 de
fecha 2 de agosto de 2002 y Normas complementarias MIBT.

e U.N.E. Normas UNE relativas a ensayos.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. JUSTIFICACION DE SOLUCION ADOPTADA

Se consideran tres areas en las cuales se realizaran tratamientos diferenciados, segun su uso y

sus potencialidades.

Una primera zona de caracter mas estancial queda definida por la pista de padel y el edificio
municipal recién realizado. Aqui se realizara una pavimentacion con hormigon HM-20 impreso
con textura de madera. Se implantara una pérgola de madera tratada, asi como un area circular,
encintada con bordillo de hormigén prefabricado 10x20 cm, que albergara una rocalla caliza
ornamental y plantacién de diversos arbustos ornamentales en sus huecos y cavidades. Esta

area se realzara con la instalacién de tres proyectores LED rasantes en el perimetro.

Una segunda zona de caracter mas ludico y deportivo queda definida por el edificio municipal
recién realizado y un area de juegos infantiles ya existente. Aqui se realizara una pavimentacion
blanda, de césped artificial sobre malla antihierba, se implantaran distintos elementos deportivos,
como son una mesa de ping-pong antivandalica y distintos modulos de calistenia o street work-
out. Estos ultimos se asentaran sobre pavimento continuo de seguridad de caucho instalado
sobre una solera de hormigdn HM-20 encintada con bordillo de hormigdn prefabricado 10x20 cm.

Y finalmente, una tercera zona que se configura como el corredor longitudinal entre el area de
juegos infantiles existente, la zona deportiva antes descrita, la edificacién municipal recién
realizada y el cauce del arroyo de Salgueral. En esta zona se implanta un pavimento de gravilla
decorativa de colores sobre malla antihierba. Ademas, paralelamente al arroyo, se implantara

una senda con pavimento de arena-cemento humectada y compactada sobre malla antihierba,
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que estara encintada con traviesas ecoldgicas de madera de pino tratada empotradas y
enrasadas con el pavimento. En el borde del cauce, a modo de proteccién, se proyecta la

implantacion de una sencilla valla de cilindrados de madera (talanquera).

Se complementan las actuaciones descritas con una serie de plantaciones de arboles y arbustos
ornamentales dotados de su correspondiente infraestructura de riego por goteo, con puntos de
luz LED ornamentales sobre columnas de 400 cm de altura y su correspondiente infraestructura
de arquetas, conductores y canalizacion subterranea, con la implantacion de elementos de
mobiliario urbano (bancos, sillas, papeleras, alcorques...), con una pequefia red de recogida de
pluviales mediante sumideros y conducto colector subterraneo, y con un murete de hormigén
armado coronado con barandilla metélica de colores necesario para salvar un desnivel existente

en un tramo puntual.

4.- OBTENCION DE PERMISOS
Las diferentes actuaciones previstas se desarrollan adyacentes al arroyo de Salgueral,

fundamentalmente en su zona de policia (100 m a cada lado de su cauce de aguas menores). La
zona de servidumbre (5 m a cada lado de su cauce de aguas menores) se ha respetado y en ella
solo se contemplan actuaciones compatibles como son pavimentos, plantaciones arboreas y
arbustivas puntuales y una sencilla talanquera de madera tratada de proteccion en el borde del

cauce.

Por tanto serd preciso solicitar el oportuno permiso ante la Comisaria de Aguas de la

Confederacion Hidrogréfica del Duero.

5. PRECIOS Y PRESUPUESTO
Los precios que regiran en el abono de las obras son los que figuran en el Cuadro de Precios

n°1, segun se desglosan en el Cuadro de Precios n°2 y han sido calculados teniendo en cuenta
el valor de los materiales y los salarios en la zona y los rendimientos observados en obras
similares recientemente realizadas. Se incrementaran en un 13% de gastos generales de
contrata y un 6% de beneficio industrial, y sobre el resultado se incrementaran en un 21% en

concepto de Impuesto sobre el Valor Afadido.

A continuacién se presentan los presupuestos definitivos.
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PRESUPUESTO

Euros (€)

Total Presupuesto de Ejecucién Material 45.142,03
Gastos Generales 13 % 5.868,46
Beneficio Industrial 6% 2.708,52
Total Valor Estimado del Contrato 53.719,01
IVA 21% 11.280,99
Total Presupuesto Base de Licitacion 65.000,00

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion del Proyecto de “ACONDICIONAMIENTO Y
AMPLIACION DE AREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA”, a la referida cantidad
de SESENTA'Y CINCO MIL EUROS (65.000,00 €).

6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la

produccion y gestion de los residuos de construccidén y demolicidn, resulta ser obligatoria la
elaboracién de un Estudio de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion. Este se

encuentra en el Anejo n°5 del presente proyecto técnico.

En él se ha obtenido un presupuesto de ejecucion material para el correcto desarrollo de dicho
Estudio de Gestion de Residuos que asciende a CIENTO CUATRO EUROS Y NOVENTA'Y UN
CENTIMOS (104,91 €).

7. PLAZO DE EJECUCION Y DE GARANTIA

En total se considera un plazo de ejecucidén de DOS (2) meses para la ejecucion de la totalidad

de las obras.

El plazo de garantia seré de un afio a partir de la finalizacion de las obras para que se pueda

conocer el comportamiento de las mismas durante un ciclo estacional completo.

8. SEGURIDAD Y SALUD
En virtud de lo dispuesto en Articulo n°4, apartados n°1 y n°2 del Real Decreto 1627/1997 de 24

de octubre, se hace necesaria la elaboracion de un Estudio Basico de Seguridad y Salud. Este

se encuentra en el Anejo n°2 del presente proyecto técnico.
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Este Estudio Basico de Seguridad y Salud Laboral establece, durante la construccién de esta
obra, las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los

trabajadores.

Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para cumplir con sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales y para elaborar el preceptivo
Plan de Seguridad y Salud, facilitando la su desarrollo bajo el control de la Direccién Facultativa,
de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales vy el
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Los gastos que ocasionen el cumplimiento y la correcta aplicacion del Plan de Seguridad y Salud
durante el desarrollo de la obra, correrdn integramente por cuenta del Contratista,

considerandose englobados en el coeficiente de gastos generales de la empresa.

9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con el articulo 77 de la vigente Ley de Contratos del Sector Publico “Para los

contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000,00 euros Sera requisito

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado...”.

Dado que en el presente caso se trata de una obra de 53.719,01 euros de valor estimado del

contrato no sera indispensable la exigencia de clasificacion.

A la vista de la duracion prevista de la obra, inferior a un afio, no se hace necesaria la prevision

de una formula para la revisién de precios.

10. MANIFESTACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento del articulo 13 de la vigente Ley de Contratos del Sector Publico, se manifiesta

que el presente proyecto comprende una “Obra Completa” susceptible de ser entregada a su
terminacion al uso publico. En todo documento se cumple con la Normativa vigente, siempre

intentando conjugar aspectos técnicos, estéticos y econémicos.
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11. RELACION DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO
e DOCUMENTO N°1.- Memoria y Anejos

- Memoria

- Anejo n°1.- Justificacion de precios.

- Anejo n°2.- Estudio Basico de Sequridad y Salud Laboral.
- Anejo n°3.- Ficha Técnica del Proyecto.

- Anejo n°4.- Plan de Obra.

- Anejo n°5.- Estudio de Gestion de Residuos.

e DOCUMENTO N°2.- Planos

1.- Situacién

2.- Planta general de actuaciones

3.- Saneamiento de agua y red de riego: planta
4.- Alumbrado publico: planta

5.- Secciones tipo de pavimentacion

6.- Secciones tipo y detalles de servicios urbanos

e DOCUMENTO N°3.- Pliego de Prescripciones Técnicas

e DOCUMENTOQO N°4.- Presupuesto
- Mediciones

- Cuadro de Precios n°1
- Cuadro de Precios n°2
- Presupuestos Parciales

- Presupuesto Base de Licitacion

Ledn, marzo de 2019 ’
Por lopez-peldez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lopez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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1. GENERALIDADES

El presente anejo de la memoria tiene como objeto la confeccion justificada de los precios de

cada unidad de obra en que se divide el proyecto de construccion. Con ellos se obtienen los
cuadros de precios n°1 y n°2 que, junto con las mediciones de las distintas unidades de obra,
serviran para confeccionar los presupuestos parciales, los presupuestos de ejecucion material y

el presupuesto por contrata de la obra.

De cada unidad de obra se obtendran sus costes directos (costes de materiales, de maquinaria y
de mano de obra) y sus costes indirectos, obtenidos estos de tal manera que se aproximen al 6%
de los costes directos. Como costes indirectos, se consideran aquellos que no son atribuibles a

ninguna unidad de obra concreta.
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2. PRECIOS UNITARIOS
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Jpez-pel Listado de precios unitarios
coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA PRECIO
MANO DE OBRA
1.-U01AA006 OB H. Capataz 14,40
CATORCE EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS
2.-U01AAQ07 OB H. Oficial primera 12,05
DOCE EUROS CON CINCO
CENTIMOS
3.-U01AA008 OB H. Oficial segunda 11,92
ONCE EUROS CON
NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
4.-U01AA009 OB H. Ayudante 11,92
ONCE EUROS CON
NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
5.-U01AAQ010 OB H. Pedén especializado 12,21
DOCE EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS
6.-U01AAOQ011 OB H. Pedn ordinario 11,48
ONCE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
7.-U01AA501 OB H. Cuadrilla A 29,23
VEINTINUEVE EUROS
CON VEINTITRES
CENTIMOS
8.-U01AA502 OB H. Cuadrilla B 29,87
VEINTINUEVE EUROS
CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
9.-U01FROO05 OB H. Jardinero especialista 12,05
DOCE EUROS CON CINCO
CENTIMOS
10.-U01FRO09 OB H. Jardinero 11,92

ONCE EUROS CON
NOVENTA Y DOS
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA PRECIO
11.-U01FRO11 OB H. Pedén especializado jardinero 7,97
SIETE EUROS CON
NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS
12.-UO01FRO13 OB H. Pedén ordinario jardinero 7,53
SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
13.-U01FY625 OB H. Oficial esp.inst. eléctrica 12,78
DOCE EUROS CON
SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
14.-U01FY627 OB H. Pebdn especi.inst. eléctrica 12,29
DOCE EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS
15.-U01FY630 OB H. Oficial primera electricista 12,47
DOCE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
16.-U01FY635 OB H. Ayudante electricista 11,51

ONCE EUROS CON
CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA PRECIO
MAQUINARIA

17.-U02AA001 MQ H. Retro-martillo rompedor 200 31,38
TREINTA Y UN EUROS
CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

18.-U02FA001 MQ H. Pala cargadora 1,3 M3. 28,00
VEINTIOCHO EUROS

19.-U02FP005 MQ H. Apisonadora estéatica 14,48
CATORCE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

20.-U02JA002 MQ H. Camidén 8 T. basculante 16,90
DIECISEIS EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS

21.-0U02JA003 MQ H. Camién 10 T. basculante 17,86
DIECISIETE EUROS CON
OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

22.-U39AA002 MQ H. Retroexcavadora neumdticos 20,16
VEINTE EUROS CON
DIECISEIS CENTIMOS

23.-U39AC005 MQ H. Compactador manual 5,20
CINCO EUROS CON
VEINTE CENTIMOS

24 .-U39AC006 MQ H. Compactador neumdt.autp. 60cv 10,82
DIEZ EUROS CON
OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

25.-U39AD002 MQ H. Motoniveladora 130 cv 22,04
VEINTIDOS EUROS CON
CUATRO CENTIMOS

26.-U39AF002 MQ H. Camidén grua 5 Tm. 13,95

TRECE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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coépIGo UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA PRECIO

27 .-U39AH025 MQ H. Camidén bafiera 200 cv 18,60

DIECIOCHO EUROS CON
SESENTA CENTIMOS
28.-U39AI1012 MQ H. Equipo extend.base, sub-bases 31,63
TREINTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS
29.-U39AZ001 MO H. Vibrador de aguja 1,45

UN EUROS CON
CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com



ACOND./AMPLIAC. AREA RECREATIVA Y OCIO LORENZANA

lépez-peldez INGENIERIA, S.L.

z % ° 0 0 . Pagina 5
Cpez-peluez Listado de precios unitarios
coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA PRECIO
MATERIALES
30.-U04AA001 MT M3. Arena de rio 7,23
SIETE EUROS CON
VEINTITRES CENTIMOS
31.-U04AA002 MT M3. Gravilla 6-8 mm 6,55
SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS
32.-U04AA005 MT m?3 Gravilla de machaqueo, 32,99
granulometria comprendida entre 9 vy
12 mm, colores rojo/crema/blanco
suministrada en sacos.
TREINTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
33.-U04RAA025 MT t Piedras calizas de coquera sin 81,99
trabajar, para uso decorativo.
OCHENTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
34.-U04CA001 MT TM. Cemento CEM II/B-V 32.5 52,85
CINCUENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CENTIMOS
35.-u04mallo MT M3. Hormigdén tipo HM-10/40/20/IIa con 47,45
cemento CEM II/B-V 32.5,
incluso transporte a obra
CUARENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CENTIMOS
36.-u04ma501 MT M3. Hormigdén HM-20/40/20/IIa con 52,20
CEM II/B-V 32.5, de central,
vibrar, incluso transporte a
obra.
CINCUENTA Y DOS
EUROS CON VEINTE
CENTIMOS
37.-u04ma502 MT M3. Hormigén HM-25/40/20/IIa con 68,26

CEM II/B-V 32.5,
vibrar, incluso transporte a

obra.

de central,

SESENTA Y OCHO EUROS
CON VEINTISEIS
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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38.-U05AG007 MT M1. Tuberia de PP corrugado doble capa, 4,08
de 200 mm de didmetro nominal, SN-8,
segun norma UNE-EN 13476.
CUATRO EUROS CON
OCHO CENTIMOS
39.-UO05DE0150 MT Ud. Sumidero sifénico de polipropileno 24,06
tipo "Optimo SP-460" de Fundicid
Dictil Benito o similar.
VEINTICUATRO EUROS
CON SEIS CENTIMOS
40.-UO05DE0200 MT Ud. Rejilla tipo DELTA-45 de Fundiciod 23,41
dactil Benito o similar, de
fundicién dactil clase C-250
revestida con pintura asfaltica.
VEINTITRES EUROS CON
CUARENTA Y UN
CENTIMOS
41.-U18WA005 MT kg Mortero decorativo de rodadura para 0,36
pavimento de hormigén color a elegir
por D.O., compuesto de cemento,
4dridos de silice, aditivos orgénicos
y pigmentos.
CERO EUROS CON
TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
42 .-U18WA015 MT kg Desmoldeante en polvo color burdeos, 2,98
aplicado en pavimentos continuos de
hormigén impreso, compuesto de
cargas, pigmentos y aditivos
organicos.
DOS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
43.-U18WA020 MT kg Resina impermeabilizante, para el 3,44

curado y sellado de pavimentos
continuos de hormigdén impreso,
compuesta de resina sintética en
dispersién acuosa y aditivos
especificos.

TRES EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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44 .-U22XA505 MT m? Pavimento continuo de seguridad y
proteccidén frente a caidas realizado
"in situ", de 60 mm de espesor
total, constituido por una capa
inferior de granulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 50
mm de espesor y una capa superior de
caucho encapsulado de 10 mm de
espesor, color a elegir de la carta
RAL, unidas ambas capas con un

ligante de poliuretano

monocomponente, resistente a los
rayos UV, a los hidrocarburos y a
los agentes atmosféricos, segun

UNE-EN 1177.

45.-U22XA506 MT m? Pavimento continuo de seguridad y
proteccidén frente a caidas realizado
"in situ", de 70 mm de espesor
total, constituido por una capa
inferior de granulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 60
mm de espesor y una capa superior de
caucho encapsulado de 10 mm de
espesor, color a elegir de la carta
RAL, unidas ambas capas con un

ligante de poliuretano

monocomponente, resistente a los
rayos UV, a los hidrocarburos y a
los agentes atmosféricos, segun

UNE-EN 1177.

46.-U24XX003 MT Ud. Collarin de toma tipo serie 1300 de
Belgicast o similar, de fundicidén
para tuberia @75 con salida @25 mm.

47.-U26AR0030 MT Ud. Valvula de bola @25 mm de bronce
PN-25 con extremos con racores para

polietileno tipo BV-05-34 de
Belgicast o similar.

48.-U30eh0014 MT M1l. Conductor 0,6/1Kv.4x6 (Cu)

TREINTA Y NUEVE
EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS

CUARENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON
CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

VEINTICUATRO EUROS
CON SESENTA Y UN
CENTIMOS

UN EUROS CON NOVENTA
Y UN CENTIMOS

39,95

43,49

16,46

24,61

TREE - www.stringenieria.com
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49.-U37CE001 MT M1.

50.-U37CE025 MT MI1.

51.-U37CF010 MT m?

52.-U37CF015 MT m?

53.-u370g2004 MT M1.

Bordillo normal con bisel 10x4 cm,

de hormigén prefabricado de 250

kp/cm2 de resistencia minima a

compresién y de 50 kp/cm2 de

resistencia minima a flexidn, de

10x20 cm de doble capa extrafuerte

de silice resistente al desgaste.
UN EUROS CON NOVENTA
Y TRES CENTIMOS

Rigola caz R4 de hormigén

prefabricado de 250 kp/cm2 de

resistencia minima a compresién y de

50 kp/cm2 de resistencia minima a

flexidén, de 30x10 cm de doble capa

extrafuerte de silice resistente al

desgaste.
CUATRO EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS

Malla antihierbas de polipropileno

no tejido, de 100 mm/s de

permeabilidad al agua, expresada

como indice de velocidad, segun ISO

11058, y 110 g/m? de masa

superficial, con funcidn

antihierbas, permeable al aire y a

los nutrientes, quimicamente inerte

y estable tanto a suelos &acidos como

alcalinos y con resistencia a los

rayos UV, y piquetas de anclaje

(2/m2) de acero, en forma de U, de 8

mm de didmetro, para sujecidn de

redes y mallas al terreno.
CERO EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS

Césped sintético en rollos tipo

COMPOGRASS PARADISE PLUS 30 V,

monofilamento con relleno

texturizado bicolor (PE) resistente

a los rayos UV, altura de hilo 30

mm, 16.380 puntadas por m2 (2.533

g/m2), incluyendo parte proporcional

de cola y cinta de geotextil de 25

cm de anchura para uniones y arena

de silice en una dotacién de 10

kg/m2 para lastrado de la

superficie.
ONCE EUROS CON
QUINCE CENTIMOS

Tubo polietileno PE-100 segUn UNE

53131 @25 mm. y de 2.3 mm de espesor

de PN 16 atm apto para uso

alimentario.
CERO EUROS CON
TREINTA Y CINCO
CENTIMOS

1,93

11,15

TREE - www.stringenieria.com




ACOND./AMPLIAC. AREA RECREATIVA Y OCIO LORENZANA lépez-pelaez

INGENIERIA, S.L.

16pez-peldez ° 0 0 . Pagina 9
pez-pela Listado de precios unitarios
coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA PRECIO
54.-U370G21538 MT Ud Enlace rosca macho latdédn estampado 1,61
de didmetro nominal 25 mm y presidén
nominal 16 atm.
UN EUROS CON SESENTA
Y UN CENTIMOS
55.-U39CE002 MT M3. Zahorra artificial 10,84
DIEZ EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
56.-U39GK0100 MT ML. Tubo PE corrugado flexible de doble 0,82
pared DC 75 mm segun norma EN 50086
CERO EUROS CON
OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
57.-U39GN001 MT UD. Tapa de 390x390 y marco de 19,15
400x400x30 ambos de fundicién dactil
C-250.
DIECINUEVE EUROS CON
QUINCE CENTIMOS
58.-U39GNO011 MT UD. Tapa de 590x590 y marco de 37,62
500x500x30 ambos de fundicién dactil
C-250.
TREINTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y
DOS CENTIMOS
59.-U39GS001 MT UD. Codo de PVC Y=100 mm 0,59
CERO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
60.-U39HA002 MT kg Acero B 500 S 0,71
CERO EUROS CON
SETENTA Y UN
CENTIMOS
61.-U39IA002 MT M2 Tabla machiembrada (5 usos) 0,58
CERO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
62.-U39IA005 MT M3 Madera escuadrada 80,85

OCHENTA EUROS CON
OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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63.-U39IE001 MT Ud Accesorios de encofrado 0,53
CERO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
64 .-U39IHO001 MT Kg Desencofrante 1,98
UN EUROS CON NOVENTA
Y OCHO CENTIMOS
65.-U39MA001 MT M1 Suministro de vallado de metalico de 59,26
colores tipo "Navas (F)" de Globalia
Urbanismo Integral o similar.
CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS
66.-U39TW029 MT ud Columna tipo OSLO de FDB o similar 202,38
de acero galvanizado acabado oxirdn
negro de 4,00 m de altura.
DOSCIENTOS DOS EUROS
CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS
67.-U39TX127 MT ud Luminaria tipo LED Aventino 40W MEAN 148,53
WELL DALI o similar.
CIENTO CUARENTA Y
OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
68.-U39TX130 MT ud Proyector tipo 1980 MICRORODIO LED 64,25
29W CLD CELL GRAFITO o similar.
SESENTA Y CUATRO
EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS
69.-U39TYO035 MT ud Papelera tipo "Nora" GL-P011 de 125,33
Globalia Urbanismo Integral o
similar, a pie de obra.
CIENTO VEINTICINCO
EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS
70.-U39TY055 MT ud Banco tipo "Equivalente GL-B021" de 187,86

Globalia Urbanismo Integral o

similar, a pie de obra.
CIENTO OCHENTA Y
SIETE EUROS CON
OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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71.-U39TY056 MT ud Silla tipo "Equivalente GL-B021-SI" 143,91
de Globalia Urbanismo Integral o
similar, a pie de obra.
CIENTO CUARENTA Y
TRES EUROS CON
NOVENTA Y UN
CENTIMOS
72.-U39TY165 MT ud Suministro alcorque tipo "Riboira 50,31

GL-A001-80" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, de fundicidén
acabado en oxirdén negro 80x80 cm.

CINCUENTA EUROS CON
TREINTA Y UN
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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73.-U39TY200 MT ud Suministro mesa ping-pong tipo 1.154,093

"Clésica" de Globalia Urbanismo

Integral o similar, de 2.710x1.525

mm fabricada con resina laminada

color azul. TABLERO: Doble simétrico

o de una sola pieza, fabricado con

polyester por sistema FVR y

reforzado con nucleo inyectado de

fibra de vidrio y resinas

endurecedoras. Recubrimiento en

molde de termo-inyeccidn que permite

soportar en traccidén, flexidn y

estiramiento varias veces las

resistencias determinadas en las

normas DIN 7898 ( y NFS 52910. La

superficie de juego estd acabada en

pinturas marinas de la serie

gel-coats y barnices antichoques y

antigrafitos, con la obtencidén de un

juego réapido y un bote activo y no

deslizante de la pelota. Total

resistencia a la humedad (lluvia,

nieve..), al calor (sol, rayos

ultravioleta..) y a los impactos. La

superficie del tablero es

antigrafitos y antibacterias.

PIES-SOPORTE: De forma trapezoidal

para mas estabilidad, construidos

con acero zincado y acabados con

pintura epoxi-poliéster de alta

resistencia asi como a la oxidacidn,

van sujetos a la mesa mediante

tornillos entrelazados con 2

tirantes de acero.

RED: Construida con chasis de tubo

redondo macizo y plancha de acero

zincado de 2 mm con perforaciones.

La red estéd sujetada a la mesa

mediante tornillos de presiédn de

apriete. ( Tratamiento de acabado con

pintura epoxi-poliéster de alta

resistencia a los golpes y a la

oxidacidn.
UNO MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y
TRES CENTIMOS

74.-U39TY250 MT ud Suministro de pérgola tipo 989,63

"Monachil" de Globalia Urbanismo

Integral o similar de madera

tratada, de 5,40x3,60 m formada por

pies de 90x90x2500 mm, 2 vigas

longitudinales de 5400x145x95 mm, 8

cabios de 3600x90x70, 8 tirantes de

500x90x70 mm y tornilleria y 4

cazoletas para fijar al cimiento.
NOVECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y TRES
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com




ACOND./AMPLIAC. AREA RECREATIVA Y OCIO LORENZANA lépez-pelidez INGENIERIA, S.L.

Pagina 13

Ipez peliez Listado de precios unitarios

coépIGo UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA PRECIO

75.-U39TY280 MT ud Suministro de CONJUNTO STREET 6.833,73
WORKOUT 10 POSTES Calistenia de
Globalia Urbanismo Integral o
similar.
Barras de acero galvanizado con
acabado en pintura de poliéster
termoendurecida.
Postes de acero galvanizado en
caliente.
Tornilleria antivandalica de acero
inoxidable.
Pictograma explicativo de uso
grabado en tablero de polietileno de
alta densidad bicolor. Colores verde
y gris
Bridas de polimero reforzado de
alta resistencia a la intemperie.
Dimensiones de altura de caida:
o 11,75 m2 / 1,68m
o 18,45m2 / 1,40 m
o 26,35 m2/ 1,2 m
Dimensiones de estructura: 5440mm x
4670mm
Certificado de producto EN-16630
SEIS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS

76.-U39TY285 MT ud Suministro de BARRAS PARALELAS 403,47
H350mm Calistenia de Globalia
Urbanismo Integral o similar.

Barra de acero galvanizada y acabada
con pintura de poliéster
termoendurecida. De altura 350mm
Postes de acero galvanizado en
caliente.

Tornilleria antivandalica de acero
inoxidable.

Pictograma explicativo de uso
grabado en tablero de polietileno de
alta densidad bicolor. Color verde y

gris.

Dimensiones Altura de caida: 13,2
m2/ 0,35m

Dimensiones de estructura: 1350mm x
750mm

Certificado de producto EN-16630
CUATROCIENTOS TRES
EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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77.-U39TY290 MT ud Suministro de BARRAS PARALELAS
INCLINADAS 900-1500 Calistenia de
Globalia Urbanismo Integral o

similar.

Barras de acero galvanizado con
acabado en pintura de poliéster

termoendurecida.

Postes de acero galvanizado en

caliente.

Tornilleria antivandalica de acero

inoxidable.

Pictograma explicativo de uso
grabado en tablero de polietileno de
alta densidad bicolor.

gris.

Apto para usuarios con movilidad

reducida.

Dimensiones Altura de caida:

m2 / 0,5m

Dimensiones de estructura 1800mm x

900mm

Certificado de producto EN-16630

78.-U39TY295 MT ud Suministro de CARTEL GENERAL
Calistenia de Globalia Urbanismo
Integral o similar.
Estructura en acero galvanizado.
Panel de polietileno de alta
densidad, libre de mantenimiento y

antigraffiti.

Con rotulacidén grabada.
Dimensiones 1160mm x 160 mm x 2010mm
Certificado de producto EN-16630

79.-U40AE500 MT ud Ligustrum japonicum de 18-20 cm de
perimetro a 1 m de altura con
cepelldn en container y tutor de

madera.

80.-U40AE505 MT ud Prunus pissardi de 18-20 cm de
perimetro a 1 m de altura con
cepelldn en container y tutor de

madera.

Color verde y

QUINIENTOS CUATRO
EUROS CON TREINTA Y
TRES CENTIMOS

QUINIENTOS CINCUENTA
Y SEIS EUROS CON
TRES CENTIMOS

NOVENTA Y SIETE
EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS

CIENTO OCHO EUROS
CON CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

504,33

556,03

97,18

108,46

TREE - www.stringenieria.com
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81.-U40AES530 MT ud Arbusto decorativo de especie a 33,77
determinar por D.O. de 100-150 cm de
altura; suministro con cepelldn en
container y tutor de madera.
TREINTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
82.-U40AE535 MT ud Abelia (Abelia x grandiflora) de 3,21
0,6-1,5 m de altura; suministro en
contenedor de 1,3 litros, D=14 cm.
TRES EUROS CON
VEINTIUN CENTIMOS
83.-U40AE540 MT ud Conifera enana de 0,3-0,4 m de 3,49
altura, para rocalla.
TRES EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
84.-U40AE545 MT ud Arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m de 3,08
altura, para rocalla.
TRES EUROS CON OCHO
CENTIMOS
85.-U40AE800 MT kg Mantillo limpio cribado 0,02
CERO EUROS CON DOS
CENTIMOS
86.-U40AE810 MT kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15 0,60
CERO EUROS CON
SESENTA CENTIMOS
87.-U40VA200 MT M1 Suministro de valla tipo "Buniel" 13,62
GL-V002 de Globalia Urbanismo
Integral o similar, de madera de
pino tratada en autoclave nivel IV
formada por pies torneados @12 cm de
150 cm de altura cada 200 cm y dos
postes torneados @8 cm de 200 cm de
longitud fijados con bridas tejanas,
incluida la p.p. de postes extremos.
TRECE EUROS CON
SESENTA Y DOS
CENTIMOS
88.-U40VA300 MT m Traviesa ecoldgica de madera tratada 6,12

de pino de 12x18 cm de seccidn.
SEIS EUROS CON DOCE
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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89.-U40VA302 MT ud Estaca de madera de pino con punta 0,45

torneada e impregnada con sales

hidrosolubles sin cromo con

penetracién del 95% de la parte

impregnable, con proteccidn para

clase de reisgo IV mediante

autoclave sistema vacio-presién, de

4 cm de didmetro y 1,00 m de

longitud.
CERO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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Precios Auxiliares

coDIGOo UD  DESCRIPCION
1.-A01JF003 M3. Mortero de cemento CEM II/B-V 32.5 y arena de rio de
dosificacién 1/3 confeccionado con hormigonera de 250 1.
UO1AAOQ011 2,16 H. Pedn ordinario a 11,48 24,7968
U04CA001 0,44 TM. Cemento CEM II/B-V 32.5 a 52,85 23,2540
U04AA001 0,975 M3. Arena de rio a 7,23 7,0493
U04PY001 0,26 M3. Agua a 0,43 0,1118
UO2LA201 0,4 H. Hormigonera 250 1. a 3,33 1,3320
Redondeo ... -0,0039
TOTAL / M3. ... 56,54
TOTAL MANO DE OBRA ...... 24,7968
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,3320
TOTAL MATERIALES  ...... 30,4151
Redondeo ... -0,0039
TOTAL / M3. ... 56,54
2.-D02HF100 M3. Excavacién mecanica de zanjas de saneamiento en terreno de

consistencia floja, i/posterior relleno y compactado al 95%
PN de tierra procedente de la excavacién.

U01AAOQ011 0,12 H. Pebén ordinario a 11,48 1,3776
UO2FK005 0,15 H. Retro-Pala excavadora a 22,69 3,4035
U39AC005 0,12 H. Compactador manual a 5,20 0,6240
Redondeo ... 0,0006

TOTAL / M3. ... 5,41
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,3776
TOTAL MAQUINARIA  ...... 4,0275
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,3243
Redondeo ... 0,0006

TOTAL / M3. ... 5,41

3.-D02KF001 M3. Excavacién con retroexcavadora en terreno de cualquier tipo,

en cimentacidén obras de fabrica, con extraccidén de tierras a
los bordes, incluso agotamiento, carga y transporte a acopio
intermedio o a vertedero.

U01AAOQ011 0,085224 H. Pebén ordinario a 11,48 0,9784
U02FK005 0,042612 H. Retro-Pala excavadora a 22,69 0,9669
U39AH025 0,03409 H. Camidén bafiera 200 cv a 18,60 0,6341
Redondeo ... -0,0042

TOTAL / M3. ... 2,58
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,9784
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,6010
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,1548
Redondeo ... -0,0042

TOTAL / M3. ... 2,58

23.-d38ar024 M3 Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm para cama del conducto

incluso compactacién 95% P.M.

U01AAOQ011 0,02 H. Pebén ordinario a 11,48 0,2296
U39AA002 0,03 H. Retroexcavadora neumdticos a 20,16 0,6048
U39AC005 0,04 H. Compactador manual a 5,20 0,2080
UO04AA002 1 M3. Gravilla 6-8 mm a 6,55 6,5500
Redondeo ... 0,0021

TOTAL / M3 ... 7,59
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2296
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,8128
TOTAL MATERIALES  ...... 6,5500
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,4555
Redondeo ... 0,0021

TOTAL / M3 ... 7,59

|6pez-peldez INGENIERIA, S.L. Pagina 1




Precios Auxiliares

coéDpIGO

UD

DESCRIPCION

28.-D38EIOLS

UO01AA007
UO1AAO009
U01AAO011
U39AF002
U39IA003
U39IA005
U39IE001
U39IHO001

M2 Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocacién
y desencofrado.

0,052
0,051
0,051
0,051
0,025
0,016
1
0,04

jasjasiasigas]

M3
M3
ud
Kg

Oficial primera

Ayudante

Pebébn ordinario

Camidén grua 5 Tm.

Tabla de encofrar (25 mm)
Madera escuadrada
Accesorios de encofrado
Desencofrante

Redondeo

TOTAL MANO DE OBRA ......
TOTAL MAQUINARIA  ......
TOTAL MATERIALES  ......
TOTAL COSTE INDIRECTO
Redondeo

U R VR R ]

12,05
11,92
11,48
13,95
60,34
80,85

0,53

1,98

TOTAL / M2

TOTAL / M2

|6pez-peldez INGENIERIA, S.L.
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4. COSTES INDIRECTOS

Los costes indirectos segun las recomendaciones legales se obtendran como valor porcentual de

los costes directos. Este valor porcentual se establece que resulta de Ki=K1+Ko, donde K1=5% y
K> depende del caracter de la obra. El tipo de obra en este caso conlleva que el valor de la

segunda constante es K2=1%, por lo que resulta un coeficiente de costes indirectos Ki=6%.

Los costes indirectos atribuibles a esta obra, se refieren a aquellos costes que no pueden serlo a
ninguna unidad de obra concreta.
e Mano de Obra durante los dos meses de plazo de la obra
- Personal directivo, como el Jefe de Obra, Ayudantes, Encargado General y

algunos Encargados de Obra dedicados a labores generales

e Maquinaria durante los dos meses de plazo de la obra
- Instalaciones eléctricas, transformador, grupos electrogenos, tendidos,
cuadros eléctricos, sistemas de seguridad, emisoras e instalacion telefonica.
- Vehiculos de turismo para el servicio de obra, camiones para transportes

generales y de limpieza de obra y ambulancias.

¢ |Instalaciones Fijas
- Edificios para oficinas
- Talleres mecanicos
- Almacenes y Parques
- Laboratorios
- Casetas de vigilancia

e Materiales y consumo para la Mano de Obra, Maquinaria e Instalaciones durante los
dos meses de plazo de la obra.
- Energia eléctrica y teléfono
- Gasoil, Gasolina y Gas
- Alquileres de terrenos o edificios
- Material de oficina
- Consumibles de laboratorio

- Consumibles para talleres mecanicos
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- Herramientas manuales y maquinas herramientas
- Mobiliario

- Operaciones de retirada de obra

Se calculan por tanto unos costes indirectos en la presente obra, por los conceptos expuestos

anteriormente de dos mil quinientos un euros y cincuenta y dos céntimos (2.501,52 €).
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS
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1.-D03AG152 m Tuberia de PP corrugado doble capa, de 200 mm de diametro
nominal, SN-8, segun norma UNE-EN 13476, para colectores
enterrados, con p.p. de accesorios, recortes y junta
elastica, totalmente instalada y probada.
UO1AAOQ007 0,2 H. Oficial primera a 12,05 2,4100
UO1AAQ009 0,2 H. Ayudante a 11,92 2,3840
UO5AG007 1 M1. Tuberia de PP corrugado doble a 4,08 4,0800
capa, de 200 mm de didmetro
nominal, SN-8, segun norma UNE-EN
13476.
% 6% % Costes indirectos 0,5324
Redondeo 0,0036
TOTAL / m 9,41
TOTAL MANO DE OBRA ...... 4,7940
TOTAL MATERIALES  ...... 4,0800
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,5324
Redondeo 0,0036
TOTAL / m 9,41
2.-D19WAO015 m?2 Pavimento continuo de hormigén impreso, con juntas, de 15 cm
de espesor, realizado con hormigén HM-20/B/20/IIa fabricado
en central y vertido desde camién, extendido y vibrado
manual; acabado impreso en relieve a determinar y tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigén color a determinar, rendimiento 4,5
kg/m?; desmoldeante en polvo color burdeos y capa de sellado
final con resina impermeabilizante, incluso posterior
ejecucién de junta de dilatacién serrada con radial.
UO1AA501 0,35 H. Cuadrilla A a 29,23 10,2305
u04ma501 0,15 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 52,20 7,8300
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
U18WAQ05 4,5 kg Mortero decorativo de rodadura a 0,36 1,6200
para pavimento de hormigdédn color
a elegir por D.O., compuesto de
cemento, aridos de silice,
aditivos organicos y pigmentos.
Ul18WAQ15 0,2 kg Desmoldeante en polvo color a 2,98 0,5960
burdeos, aplicado en pavimentos
continuos de hormigdn impreso,
compuesto de cargas, pigmentos y
aditivos orgéanicos.
U18WA020 0,25 kg Resina impermeabilizante, para el a 3,44 0,8600
curado y sellado de pavimentos
continuos de hormigdn impreso,
compuesta de resina sintética en
dispersién acuosa y aditivos
especificos.
% 6% % Costes indirectos 1,2682
Redondeo -0,0047
TOTAL / m? 22,40
TOTAL MANO DE OBRA ...... 10,2305
TOTAL MATERIALES  ...... 10,9060
TOTAL COSTE INDIRECTO 1,2682
Redondeo -0,0047
TOTAL / m? 22,40
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3.-D25AD0104 UD. Acometida a la red general de distribucién con una longitud
media de 2.00 m, formada por tuberia de polietileno @25 mm y
16 Atm, collarin de toma de fundicién para @75 mm con salida
a 25 mm, enlaces rosca macho @25 mm de latén estampado, 3
valvulas @25 mm de bola de bronce con racores extremos para
polietileno y cuadradillo, totalmente instalada y probado
incluso excavacién y relleno de la zanja necesaria.
UO1AA501 0,5 H. Cuadrilla A a 29,23 14,6150
U24XX003 1 ud. Collarin de toma tipo serie 1300 a 16,46 16,4600

de Belgicast o similar, de
fundicién para tuberia @75 con
salida @25 mm.
U370G21538 6 Ud Enlace rosca macho latén a 1,61 9,6600
estampado de didmetro nominal 25
mm y presién nominal 16 atm.
u370g2004 2 M1. Tubo polietileno PE-100 segun UNE a 0,35 0,7000
53131 @25 mm. y de 2.3 mm de
espesor de PN 16 atm apto para
uso alimentario.
U26AR0030 3 ud. Valvula de bola @25 mm de bronce a 24,61 73,8300
PN-25 con extremos con racores
para polietileno tipo BV-05-34 de
Belgicast o similar.

% 6% % Costes indirectos 6,9159
DO2HF100 0,75 M3. Excavacién mecdnica de zanjas de a 5,73 4,2975
saneamiento en terreno de
consistencia floja, i/posterior
relleno y compactado al 95% PN de
tierra procedente de la
excavacidn.
d38ar024 0,1 M3 Relleno de zanjas con gravilla a 8,05 0,8050
6-8 mm para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.
Redondeo ... -0,0034
TOTAL / UD. ... 127,28
TOTAL MANO DE OBRA ...... 15,6712
TOTAL MAQUINARIA  ...... 3,1019
TOTAL MATERIALES  ...... 101,3050
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 77,2047
Redondeo ... -0,0027
TOTAL / UD. ... 127,28
4.-D360G0280 m Tuberia de polietileno de alta densidad 100 de 16 atm de

presién nominal, 25 mm. de diametro y 2.3 mm de espesor,
apta para uso alimentario, incluso p/p de goteros instalados
alrededor de arboles y arbustos, de juntas y piezas
especiales excepto valvulas, totalmente colocada y probada.

UO1AAQ07 0,05 H. Oficial primera a 12,05 0,6025
UO1AA009 0,05 H. Ayudante a 11,92 0,5960
u370g2004 1,1 M1. Tubo polietileno PE-100 segun UNE a 0,35 0,3850

53131 @25 mm. y de 2.3 mm de
espesor de PN 16 atm apto para
uso alimentario.

% 6% % Costes indirectos 0,0950
Redondeo ... 0,0015
TOTAL / m ... 1,68
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,1985
TOTAL MATERIALES  ...... 0,3850
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,0950
Redondeo ... 0,0015
TOTAL / m ... 1,68
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5.-D36AD012 M2. Demolicién con retromartillo rompedor de soleras de hasta 20
cm de espesor de hormigdén continuo, loseta hidraulica o
terrazo, incluso corte longitudinal con disco, demolicién de
bordillo adyacente, retirada, carga de productos y
transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad, segun NTE/ADD-19.
UO1AA501 0,01 H. Cuadrilla A a 29,23 0,2923
U02AA001 0,06 H. Retro-martillo rompedor 200 a 31,38 1,8828
UO2FA001 0,03 H. Pala cargadora 1,3 M3. a 28,00 0,8400
U02JA003 0,012 H. Camidén 10 T. basculante a 17,86 0,2143
% 6% % Costes indirectos 0,1938
Redondeo -0,0032
TOTAL / M2. 3,42
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2923
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,9371
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,1938
Redondeo -0,0032
TOTAL / M2. 3,42
6.-D36BC025 M2. Preparacién de caja o explanada, consistiendo ésta en una
limpieza, rasanteo, refino, perfilado, compactado y cajeo
necesario para nuevos pavimentos, por medios mecanicos.
UO1AAQO1L 0,01 H. Pedn ordinario a 11,48 0,1148
U39AD002 0,02 H. Motoniveladora 130 cv a 22,04 0,4408
UO2FP0O0S 0,01 H. Apisonadora estatica a 14,48 0,1448
% 6% % Costes indirectos 0,0420
Redondeo -0,0024
TOTAL / M2. 0,74
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,1148
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,5856
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,0420
Redondeo -0,0024
TOTAL / M2. 0,74
7.-D36CE005 ML. Bordillo normal recto, de hormigén prefabricado de 250
kp/cm2 de resistencia minima a compresién y de 50 kp/cm2 de
resistencia minima a flexién, de 10x20 cm de doble capa
extrafuerte de silice resistente al desgaste, colocado sobre
solera de hormigén H-20 de 20 mm de Dmax y consistencia
plastica, de 20x20 cm., incluso excavacidén necesaria,
colocado y rejuntado con mortero 1/3.
UO1AA502 0,22 H. Cuadrilla B a 29,87 6,5714
AQ01JF003 0,001 M3. Mortero de cemento CEM II/B-V a 56,54 0,0565
32.5 y arena de rio de
dosificacién 1/3 confeccionado
con hormigonera de 250 1.
U37CEQ001L 1 M1 Bordillo normal con bisel 10x4 a 1,93 1,9300
cm, de hormigédn prefabricado de
250 kp/cm2 de resistencia minima
a compresién y de 50 kp/cm2 de
resistencia minima a flexidn, de
10x20 cm de doble capa
extrafuerte de silice resistente
al desgaste.
u04ma501 0,04 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 52,20 2,0880
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso

transporte a pie de obra.
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d38ap028 0,04 M3. Excavacién en zanja en cualquier a 3,27 0,1308
terreno por medios mecanicos con
acopio de tierras a los bordes de
la zanja a a distancia de
seguridad, incluso p.p. de
agotamiento y/o entibacién,
demolicién y transporte a
vertedero de conductos
preexistentes y excavacidédn manual
para cruces con servicios
preexistentes.
% 6% % Costes indirectos 00,6466
Redondeo ... -0,0033
TOTAL / ML. ... 11,42
TOTAL MANO DE OBRA ...... 6,5985
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,1223
TOTAL MATERIALES  ...... 4,0484
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,6540
Redondeo ... -0,0032
TOTAL / ML. ... 11,42
8.-D36CE010 m Bordillo en delimitacién de pavimentos constituido por
traviesas ecoldégicas de madera tratada de pino de 12x18 cm
de seccién, fijadas mediane estacas de madera de pino
torneadas con punta @4 cm, incluso excavacién necesaria,
colocado y arropado posterior en ambos laterales.

UO1AA501 0,05 H. Cuadrilla A a 29,23 1,4615
U40VA300 1 m Traviesa ecoldégica de madera a 6,12 6,1200
tratada de pino de 12x18 cm de

seccidn.
U40VA302 2 ud Estaca de madera de pino con a 0,45 0,9000
punta torneada e impregnada con
sales hidrosolubles sin cromo con
penetracidén del 95% de la parte
impregnable, con proteccidén para
clase de reisgo IV mediante
autoclave sistema vacio-presién,
de 4 cm de didmetro y 1,00 m de
longitud.
d38ap028 0,025 M3. Excavacién en zanja en cualquier a 3,27 0,0818
terreno por medios mecanicos con
acopio de tierras a los bordes de
la zanja a a distancia de
seguridad, incluso p.p. de
agotamiento y/o entibacién,
demolicién y transporte a
vertedero de conductos
preexistentes y excavacién manual
para cruces con servicios
preexistentes.
% 6% % Coste indirecto... (s/total) 0,5138
Redondeo ... 0,0029
TOTAL / m ... 9,08
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,4629
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,0756
TOTAL MATERIALES  ...... 7,0200
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,5184
Redondeo ... 0,0030
TOTAL / m ... 9,08
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9.-D36CE020 ML.

Rigola caz R4 de hormigén prefabricado de 250 kp/cm2 de

resistencia minima a compresién y de 50 kp/cm2 de

resistencia minima a flexién, de 30x10 cm de doble capa
extrafuerte de silice resistente al desgaste, colocado sobre
cimiento de hormigén HM-20/10/20/IIa de 30x20 cm. de
espesor, incluso excavacidén necesaria, colocado y rejuntado
con mortero 1/3.

UO1AA501
AQ1JF003

0,19 H.

U37CE025 1 MI1.

u04ma501 0,07 M3.

d38ap028 0,07 M3.

oe°
[9)}
o
o°

0,004 M3.

Cuadrilla A a
Mortero de cemento CEM II/B-V a
32.5 y arena de rio de

dosificacién 1/3 confeccionado

con hormigonera de 250 1.

Rigola caz R4 de hormigdn a 4,18

prefabricado de 250 kp/cm2 de
resistencia minima a compresién y
de 50 kp/cm2 de resistencia

minima a flexidén, de 30x10 cm de
doble capa extrafuerte de silice
resistente al desgaste.

Hormigén HM-20/40/20/IIa con a
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.

Excavacién en zanja en cualquier a 3,27

terreno por medios mecanicos con
acopio de tierras a los bordes de
la zanja a a distancia de
seguridad, incluso p.p. de
agotamiento y/o entibacién,
demolicién y transporte a
vertedero de conductos
preexistentes y excavacién manual
para cruces con servicios
preexistentes.

Costes indirectos

Redondeo

TOTAL / ML

TOTAL MANO DE OBRA ......
TOTAL MAQUINARIA
TOTAL MATERIALES
TOTAL COSTE INDIRECTO
Redondeo

TOTAL / ML

29,23
56,54

52,20

5,5537
0,2262

4,1800

3,6540

0,2289

0,8306
-0,0034

P 14,67

5,6569
0,2170
7,9557
0,8435
-0,0031

P 14,67
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10.-D36CF010 m? Malla antihierbas (1 planta cada 15 m2) de polipropileno no
tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como
indice de velocidad, segun ISO 11058, y 110 g/m? de masa
superficial, con funcién antihierbas, permeable al aire y a
los nutrientes, quimicamente inerte y estable tanto a suelos
dcidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV
totalmente colocada, incluso piquetas de anclaje (2/m2) de
acero, en forma de U, de 8 mm de didmetro, para sujecidén de
redes y mallas al terreno.

UO1AA501 0,02 H. Cuadrilla A a 29,23 0,5846
U37CF010 1 m? Malla antihierbas de a 0,90 0,9000
polipropileno no tejido, de 100
mm/s de permeabilidad al agua,

expresada como indice de
velocidad, segun ISO 11058, y 110
g/m? de masa superficial, con
funcién antihierbas, permeable al
aire y a los nutrientes,
quimicamente inerte y estable
tanto a suelos &acidos como
alcalinos y con resistencia a los
rayos UV, y piquetas de anclaje
(2/m2) de acero, en forma de U,
de 8 mm de didmetro, para
sujecidén de redes y mallas al
terreno.
% 6% % Costes indirectos 0,0891
Redondeo ... -0,0037
TOTAL / m2? ... 1,57
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,5846
TOTAL MATERIALES  ...... 0,9000
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,0891
Redondeo ... -0,0037
TOTAL / m2 ... 1,57
11.-D36CF015 m?2 Cubricién decorativa del terreno, con césped sintético,
realizada mediante: extendido de los rollos de césped
sintético tipo COMPOGRASS PARADISE PLUS 30 V, monofilamento
con relleno texturizado bicolor (PE) resistente a los rayos
UV, altura de hilo 30 mm, 16.380 puntadas por m2 (2.533
g/m2), con medios manuales; pegado de los mismos con cola y
cinta de geotextil de 25 cm de anchura; y lastrado de 1la
superficie con arena de silice, con un rendimiento de 10
kg/m2 .
UO1AA006 0,05 H. Capataz a 14,40 0,7200
UO1AA007 0,083 H. Oficial primera a 12,05 1,0002
UO1AAQO1L 0,083 H. Pedn ordinario a 11,48 0,9528
U37CF015 1 m? Césped sintético en rollos tipo a 11,15 11,1500
COMPOGRASS PARADISE PLUS 30 V,
monofilamento con relleno
texturizado bicolor (PE)
resistente a los rayos UV, altura
de hilo 30 mm, 16.380 puntadas
por m2 (2.533 g/m2), incluyendo
parte proporcional de cola y
cinta de geotextil de 25 cm de
anchura para uniones y arena de
silice en una dotacidén de 10
kg/m2 para lastrado de la
superficie.
% 6% % Costes indirectos 0,8294
Redondeo ... -0,0024
TOTAL / m2 ... 14,65

sigue
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TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,6730
TOTAL MATERIALES  ...... 11,1500
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,8294
Redondeo ... -0,0024
TOTAL / m? ... 14,65
12.-D36CF560 m? Pavimento continuo de absorcién de impactos en &areas de
juegos infantiles, realizado "in situ", de 60 mm de espesor
total, constituido por una capa inferior de granulos de
caucho reciclado SBR de color negro de 50 mm de espesor y
una capa superior de caucho encapsulado de 10 mm de espesor,
color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un
ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los
rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos,
seguin UNE-EN 1177.
UO01AA501 0,425 H. Cuadrilla A a 29,23 12,4228
U22XA505 1 m? Pavimento continuo de seguridad y a 39,95 39,9500
proteccidén frente a caidas
realizado "in situ", de 60 mm de
espesor total, constituido por
una capa inferior de grénulos de
caucho reciclado SBR de color
negro de 50 mm de espesor y una
capa superior de caucho
encapsulado de 10 mm de espesor,
color a elegir de la carta RAL,
unidas ambas capas con un ligante
de poliuretano monocomponente,
resistente a los rayos UV, a los
hidrocarburos y a los agentes
atmosféricos, segun UNE-EN 1177.
% 6% % Costes indirectos 3,1424
Redondeo ... 0,0048
TOTAL / m? ... 55,52
TOTAL MANO DE OBRA ...... 12,4228
TOTAL MATERIALES  ...... 39,9500
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 3,1424
Redondeo ... 0,0048
TOTAL / m? ... 55,52
13.-D36CF561 m? Pavimento continuo de absorcién de impactos en &areas de
juegos infantiles, realizado "in situ", de 70 mm de espesor
total, constituido por una capa inferior de granulos de
caucho reciclado SBR de color negro de 60 mm de espesor y
una capa superior de caucho encapsulado de 10 mm de espesor,
color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un
ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los
rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos,
segun UNE-EN 1177.
UO1AA501 0,425 H. Cuadrilla A a 29,23 12,4228
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U22XA506 1 m? Pavimento continuo de seguridad y a 43,49 43,4900
proteccidén frente a caidas
realizado "in situ", de 70 mm de
espesor total, constituido por
una capa inferior de gréanulos de
caucho reciclado SBR de color
negro de 60 mm de espesor y una
capa superior de caucho
encapsulado de 10 mm de espesor,
color a elegir de la carta RAL,
unidas ambas capas con un ligante
de poliuretano monocomponente,
resistente a los rayos UV, a los
hidrocarburos y a los agentes
atmosféricos, segun UNE-EN 1177.
% 6% % Costes indirectos 3,3548
Redondeo 0,0024
TOTAL / m? 59,27
TOTAL MANO DE OBRA ..... 12,4228
TOTAL MATERIALES  ..... 43,4900
TOTAL COSTE INDIRECTO 3,3548
Redondeo 0,0024
TOTAL / m? 59,27
14.-D36DA005 M2. Acera de hormigén ruleteado HM-20, de 15 cm. de espesor,
incluso posterior ejecucién de junta de dilatacién serrada
con radial, tratamiento superficial a base de fratasado y
ruleteado y puesta en cota de arquetas existentes.
UO1AA501 0,13 H. Cuadrilla A a 29,23 3,7999
u04ma501 0,15 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 52,20 7,8300
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
% 6% % Costes indirectos 0,6978
Redondeo 0,0023
TOTAL / M2. 12,33
TOTAL MANO DE OBRA ..... 3,7999
TOTAL MATERIALES  ..... 7,8300
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,6978
Redondeo 0,0023
TOTAL / M2. 12,33
15.-D36DA012 M2. Solera de hormigén HM-20, de 10 cm. de espesor, incluso
posterior ejecucién de junta de dilatacién serrada con
radial u hormigonado por pafios alternos, tratamiento
superficial a base de fratasado.
UO1AA501 0,0833 H. Cuadrilla A a 29,23 2,4349
u04ma501 0,1 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 52,20 5,2200
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
% 6% % Costes indirectos 0,4593
Redondeo -0,0042
TOTAL / M2. 8,11
TOTAL MANO DE OBRA ..... 2,4349
TOTAL MATERIALES  ..... 5,2200
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,4593
Redondeo -0,0042
TOTAL / M2. 8,11
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16.-d37qa0061 ud Sumidero sifénico de polipropileno tipo "Optimo SP-460" de

Fundicié Duactil Benito o similar, embebido en hormigén HM-20

con rejilla tipo DELTA-45 de Fundicié duactil Benito o

similar de fundicién dictil clase C-250 revestida con

pintura asfaltica.
UO1AA501 0,25 H. Cuadrilla A a 29,23 7,3075
UO5DE0150 1 ud. Sumidero sifdénico de a 24,06 24,0600

polipropileno tipo "Optimo
SP-460" de Fundicidé Ductil Benito
o similar.
u04ma501 0,15 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 52,20 7,8300
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
UO5DE0200 1 ud. Rejilla tipo DELTA-45 de Fundicié a 23,41 23,4100
dictil Benito o similar, de
fundicién dactil clase C-250
revestida con pintura asfaltica.

% 6% % Costes indirectos 3,7565
Redondeo ... -0,0040

TOTAL / ud ... 66,36
TOTAL MANO DE OBRA ...... 7,3075
TOTAL MATERIALES  ...... 55,3000
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 3,7565
Redondeo ... -0,0040

TOTAL / ud ... 66,36

17.-d38ap028 M3. Excavacién en zanja en cualquier terreno por medios

mecanicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
entibacién, demolicidén y transporte a vertedero de conductos
preexistentes y excavacién manual para cruces con servicios

preexistentes.

UO1AAOQ11L 0,005 H. Pedén ordinario a 11,48 0,0574
U39AA002 0,15 H. Retroexcavadora neumaticos a 20,16 3,0240
% 6% % Costes indirectos 0,1849
Redondeo ... 0,0037

TOTAL / M3. ... 3,27
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,0574
TOTAL MAQUINARIA  ...... 3,0240
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,1849
Redondeo ... 0,0037

TOTAL / M3. ... 3,27

18.-d38ar022 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacidén

incluso compactacién 95% P.M., incluso transporte de
sobrantes a vertedero.

UO1AAOQ11 0,025 H. Pedén ordinario a 11,48 0,2870
U39AA002 0,035 H. Retroexcavadora neumdticos a 20,16 0,7056
U39AC005 0,055 H. Compactador manual a 5,20 0,2860
U02JA003 0,065 H. Camidén 10 T. basculante a 17,86 1,1609
% 6% % Costes indirectos 0,1464
Redondeo ... 0,0041

TOTAL / M3. ... 2,59
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2870
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,1525
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,1464
Redondeo ... 0,0041

TOTAL / M3. ... 2,59
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19.-d38ar023 M3 Relleno de zanjas con arena de rio para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.
UO1AAOQ11 0,05 H. Pedén ordinario a 11,48 0,5740
U39AA002 0,1 H. Retroexcavadora neumdticos a 20,16 2,0160
U39AC005 0,04 H. Compactador manual a 5,20 0,2080
U04AA001 1 M3. Arena de rio a 7,23 7,2300
% 6% % Costes indirectos 0,6017
Redondeo ... 0,0003
TOTAL / M3 ... 10,63
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,5740
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,2240
TOTAL MATERIALES  ...... 7,2300
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,6017
Redondeo ... 0,0003
TOTAL / M3 ... 10,63
20.-d38ar030 m? Extendido y resanteado por medios manuales de gravilla de
machaqueo en un espesor de 12 cm, de granulometria
comprendida entre 9 y 12 mm, colores rojo/crema/blanco
suministrada en sacos.
UO1AA501 0,05 H. Cuadrilla A a 29,23 1,4615
U0O4AAQ005 0,12 m3 Gravilla de machaqueo, de a 32,99 3,9588
granulometria comprendida entre 9
y 12 mm, colores
rojo/crema/blanco suministrada en
sacos.
% 6% % Costes indirectos 0,3252
Redondeo ... 0,0045
TOTAL / m? ... 5,75
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,4615
TOTAL MATERIALES  ...... 3,9588
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,3252
Redondeo ... 0,0045
TOTAL / m2? ... 5,75
21.-D38EA030 KG Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas,
elaborado y colocado, incluso medios auxiliares para su
puesta en obra en emplazamiento definitivo.
UO1AAQ07 0,015 H. Oficial primera a 12,05 0,1808
UO1AA008 0,015 H. Oficial segunda a 11,92 0,1788
U39HA002 1 kg Acero B 500 S a 0,71 0,7100
% 0,06% % Costes indirectos 0,0006
Redondeo ... -0,0002
TOTAL / KG ... 1,07
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,3596
TOTAL MATERIALES  ...... 0,7100
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,0006
Redondeo ... -0,0002
TOTAL / KG ... 1,07
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22.-D38EC514 M3. Hormigén de limpieza de cimientos tipo HM-10/B/20/IIa
vertido desde camidén y colocado, incluso transporte a obra.
UO1AAQ07 0,12 H. Oficial primera a 12,05 1,4460
UO1AAOQ11 0,12 H. Pedén ordinario a 11,48 1,3776
1u04mall0 1 M3. Hormigén tipo HM-10/40/20/IIa con a 47,45 47,4500
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central incluso transporte a obra
% 0,06% % Costes indirectos 0,0302
Redondeo ... -0,0038
TOTAL / M3. ... 50,30
TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,8236
TOTAL MATERIALES  ...... 47,4500
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,0302
Redondeo ... -0,0038
TOTAL / M3. ... 50,30
23.-D38EC516 M3. Hormigén tipo HA-25/B/20/IIa con cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, vibrado y vertido desde camién, incluso transporte
a obra y medios auxiliares para la puesta en obra en
emplazamiento definitivo.
UO1AAQ006 0,1 H. Capataz a 14,40 1,4400
UO1AAQ07 0,5 H. Oficial primera a 12,05 6,0250
UO1AAQ010 0,5 H. Pedn especializado a 12,21 6,1050
UO1AAOQ11 0,5 H. Pedén ordinario a 11,48 5,7400
U39AZ001 1 H. Vibrador de aguja a 1,45 1,4500
u04ma502 1 M3. Hormigdén HM-25/40/20/IIa con a 68,26 68,2600
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
% 0,06% % Costes indirectos 0,0534
Redondeo ... -0,0034
TOTAL / M3. ... 89,07
TOTAL MANO DE OBRA ...... 19,3100
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,4500
TOTAL MATERIALES  ...... 68,2600
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,0534
Redondeo ... -0,0034
TOTAL / M3. ... 89,07
24.-D38EJ015 M2 Encofrado plano visto, incluso suministro, colocacién,
desencofrado, apuntalamientos y medios auxiliares para su
puesta en obra en emplazamiento definitivo.
UO1AAQ07 0,2 H. Oficial primera a 12,05 2,4100
UO1AA009 0,2 H. Ayudante a 11,92 2,3840
UO1AAOQ11L 0,2 H. Pedén ordinario a 11,48 2,2960
U39AF002 0,4 H. Camidén grua 5 Tm. a 13,95 5,5800
U39IA002 1 M2 Tabla machiembrada (5 usos) a 0,58 0,5800
U39IA005 0,03 M3 Madera escuadrada a 80,85 2,4255
U39IEQ0O0L 1 ud Accesorios de encofrado a 0,53 0,5300
U39IHO01 0,05 Kg Desencofrante a 1,98 0,0990
% 0,06% % Costes indirectos 0,00098
Redondeo ... -0,0043
TOTAL / M2 ... 16,31
TOTAL MANO DE OBRA ...... 7,0900
TOTAL MAQUINARIA  ...... 5,5800
TOTAL MATERIALES  ...... 3,6345
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,0098
Redondeo ... -0,0043
TOTAL / M2 ... 16,31
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25.-D38EQO015 ML Vallado de metalico de colores tipo "Navas (F)" de Globalia
Urbanismo Integral o similar, suministro, colocacién y
anclaje o empotramiento en solera de hormigén.

UO1AAQ07 0,05 H. Oficial primera a 12,05 0,6025

UO1AAOQ011 0,05 H. Pedn ordinario a 11,48 0,5740

U39AF002 0,01 H. Camidén grua 5 Tm. a 13,95 0,1395

U39MAOQ0O01L 1 M1 Suministro de vallado de metéalico a 59,26 59,2600

de colores tipo "Navas (F)" de
Globalia Urbanismo Integral o
similar.
% 6% % Costes indirectos 3,63406
Redondeo -0,0006
TOTAL / ML 64,21
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,1765
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,1395
TOTAL MATERIALES  ...... 59,2600
TOTAL COSTE INDIRECTO 3,6346
Redondeo -0,0006
TOTAL / ML 64,21
26.-D38GA105 m? Pavimento a base de arena y gravilla con una dotacidén de
cemento del 120 k/m3, incluso amasado, extensién, rasanteo,
compactado y humectacién.

UO1AA006 0,1 H. Capataz a 14,40 1,4400

UO1AAOQ011 0,25 H. Pedn ordinario a 11,48 2,8700

UO2FA001 0,25 H. Pala cargadora 1,3 M3. a 28,00 7,0000

U39AH025 0,25 H. Camidén bafiera 200 cv a 18,60 4,6500

U39AC006 0,25 H. Compactador neumdt.autp. 60cv a 10,82 2,7050

U0O4AAQ001 0,7 M3. Arena de rio a 7,23 5,0610

U04AAQ002 0,3 M3. Gravilla 6-8 mm a 6,55 1,9650

U04CcA001 0,12 TM. Cemento CEM II/B-V 32.5 a 52,85 6,3420

% 6% % Costes indirectos 1,9220

Redondeo 0,0050

TOTAL / m3 33,96
TOTAL MANO DE OBRA ...... 4,3100
TOTAL MAQUINARIA  ...... 14,3550
TOTAL MATERIALES  ...... 13,3680
TOTAL COSTE INDIRECTO 1,9220
Redondeo 0,0050

TOTAL / m3 33,96

27.-D38GA115 M3. Zahorra artificial, incluso extensién y compactacién en
formacién de bases todo segun PG-4.

UO1AA006 0,01 H. Capataz a 14,40 0,1440

UO1AAQO1L 0,01 H. Pedn ordinario a 11,48 0,1148

U39AI012 0,01 H. Equipo extend.base,sub-bases a 31,63 0,3163

U39AHO025 0,05 H. Camidén bafiera 200 cv a 18,60 0,9300

U39AC006 0,03 H. Compactador neumdt.autp. 60cv a 10,82 0,3246

U39CE002 1,2 M3. Zahorra artificial a 10,84 13,0080

% 6% % Costes indirectos 0,8903

Redondeo 0,0020
TOTAL / M3. 15,73

TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2588

TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,5709

TOTAL MATERIALES  ...... 13,0080

TOTAL COSTE INDIRECTO 0,8903

Redondeo 0,0020
TOTAL / M3. 15,73
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28.-D38KA0110 Ml. Canalizacién de PE DC/75 mm de didmetro corrugado de doble
pared instalada sobre zanja de 40x60 cm2.
UO1AAQ07 0,015 H. Oficial primera a 12,05 0,1808
UO1AAOQ011 0,015 H. Pedn ordinario a 11,48 0,1722
U39GK0100 1 ML. Tubo PE corrugado flexible de a 0,82 0,8200
doble pared DC 75 mm seguin norma
EN 50086
% 6% % Costes indirectos 0,0704
Redondeo ... -0,0034
TOTAL / M1. ... 1,24
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,3530
TOTAL MATERIALES  ...... 0,8200
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,0704
Redondeo ... -0,0034
TOTAL / M1l. ... 1,24
29.-D38KD0918 Ml. Conductor tetrapolar de cobre rigido, con aislamiento 0.6/1
KV. y una seccién de 4x6 mm?, seguin la norma UNE 21123,
totalmente instalado en el interior de la canalizacién.
UO1FY625 0,025 H. Oficial esp.inst. eléctrica a 12,78 0,3195
UOL1FY627 0,025 H. Pedn especi.inst. eléctrica a 12,29 0,3073
U30eh0014 1 Ml1. Conductor 0,6/1Kv.4x6 (Cu) a 1,91 1,9100
% 6% % Costes indirectos 0,1522
Redondeo ... 0,0010
TOTAL / M1. ... 2,69
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,6268
TOTAL MATERIALES  ...... 1,9100
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,1522
Redondeo ... 0,0010
TOTAL / M1. ... 2,69
30.-D38KR029 Ud. Cimentacién de 500x500x8000 mm de hormigén HM-20, con pernos
de anclaje y tubo PVC con codo colocados, totalmente
terminada.
UO1AAQ07 0,4 H. Oficial primera a 12,05 4,8200
UO1AA008 0,4 H. Oficial segunda a 11,92 4,7680
u04ma501 0,2 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 52,20 10,4400

cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
DO2KFO001 0,25 M3. Excavacidén con retroexcavadora en a 2,73 0,6825
terreno de cualquier tipo, en
cimentacidén obras de féabrica, con
extraccidén de tierras a los
bordes, incluso agotamiento,
carga y transporte a acopio
intermedio o a vertedero.

U39Gs001 1 UD. Codo de PVC Y=100 mm a 0,59 0,5900
% 6% % Costes indirectos 1,2780
Redondeo ... 0,0015
TOTAL / Ud. ... 22,58
TOTAL MANO DE OBRA ...... 9,8326
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,4003
TOTAL MATERIALES  ...... 11,0300
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 1,3167
Redondeo ... 0,0004
TOTAL / Ud. ... 22,58
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31.-D38KT010

UO01AA501
AQ1JFO003

U39GNO001

u04mab501

3
S

DO2KFO001

D38EIO015

32.-D38KT020

UO01AA501
AQ1JFO003

u04ma501

U39GNO11

3
S

DO2KFO001

D38EIO015

ud.

ud.

Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
fundicién diactil C-250, recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.

0,75 H. Cuadrilla A a 29,23 21,9225
0,003 M3. Mortero de cemento CEM II/B-V a 56,54 0,1696
32.5 y arena de rio de
dosificacién 1/3 confeccionado
con hormigonera de 250 1.
1 UD. Tapa de 390x390 y marco de a 19,15 19,1500
400x400x30 ambos de fundicién
dtctil C-250.
0,25 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 52,20 13,0500
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.

% Costes indirectos 3,2575
0,3 M3. Excavacidén con retroexcavadora en a 2,73 0,8190
terreno de cualquier tipo, en
cimentacidén obras de féabrica, con
extraccidén de tierras a los
bordes, incluso agotamiento,
carga y transporte a acopio
intermedio o a vertedero.

1 M2 Encofrado plano en paramentos a 6,30 6,3000
incluso suministro, colocacién y
desencofrado.
Redondeo ... 0,0014

o

TOTAL / Ud. ... 64,67

TOTAL MANO DE OBRA ...... 24,1104
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,1958
TOTAL MATERIALES  ...... 35,7025
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 3,6605
Redondeo ... 0,0007

TOTAL / Ud. ... 64,67

Arqueta 50x50x100 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.15 m de espesor,
con tapa de 590x590, y marco de 500x500x30 ambos de
fundicién diactil C-250, recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.

1 H. Cuadrilla A a 29,23 29,2300
0,005 M3. Mortero de cemento CEM II/B-V a 56,54 0,2827
32.5 y arena de rio de
dosificacién 1/3 confeccionado
con hormigonera de 250 1.
0,55 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 52,20 28,7100
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
1 UD. Tapa de 590x590 y marco de a 37,62 37,6200
500x500x30 ambos de fundicidn
dtctil C-250.
Costes indirectos 5,75060
Excavacidén con retroexcavadora en a 2,73 2,7300
terreno de cualquier tipo, en
cimentacidén obras de féabrica, con
extraccidén de tierras a los
bordes, incluso agotamiento,
carga y transporte a acopio
intermedio o a vertedero.
5,2 M2 Encofrado plano en paramentos a 6,30 32,7600
incluso suministro, colocacién y
desencofrado.
Redondeo ... -0,0033

o

= o0
=
w

TOTAL / Ud. ... 137,08
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TOTAL MANO DE OBRA ...... 39,7964
TOTAL MAQUINARIA  ...... 5,3075
TOTAL MATERIALES  ...... 84,2208
TOTAL COSTE INDIRECTO 77,7597
Redondeo -0,0044
TOTAL / Ud. 137,08
33.-D39GE500 ud Apertura de hoyo, suministro y plantacién de aligustre

(Ligustrum japonicum 'Variegata') de 18 a 20 cm de diametro

de tronco; suministro en contenedor estandar, con tutor de

madera, relleno con tierra vegetal y primer riego.

UO1FROO0O5 0,05 H. Jardinero especialista a 12,05 0,6025

UO1FRO09 0,05 H. Jardinero a 11,92 0,5960

U40AE500 1 ud Ligustrum japonicum de 18-20 cm a 97,18 97,1800

de perimetro a 1 m de altura con
cepelldn en container y tutor de
madera.
% 6% % Costes indirectos 5,9027
Redondeo -0,0012
TOTAL / ud 104,28
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,1985
TOTAL MATERIALES  ...... 97,1800
TOTAL COSTE INDIRECTO 5,9027
Redondeo -0,0012
TOTAL / ud 104,28
34.-D39GE505 ud Apertura de hoyo, suministro y plantacién de ciruelo rojo
(Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a 18 cm de
diametro de tronco; suministro en contenedor estandar, con
tutor de madera, relleno con tierra vegetal y primer riego.

UO1FROO0O5 0,05 H. Jardinero especialista a 12,05 0,6025

UO1FR0O09 0,05 H. Jardinero a 11,92 0,5960

U40AE505 1 ud Prunus pissardi de 18-20 cm de a 108,46 108,4600

perimetro a 1 m de altura con
cepelldédn en container y tutor de
madera.
% 6% % Costes indirectos 6,5795
Redondeo 0,0020
TOTAL / ud 116,24
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,1985
TOTAL MATERIALES  ...... 108,4600
TOTAL COSTE INDIRECTO 6,5795
Redondeo 0,0020
TOTAL / ud 116,24
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35.-D39GE550 ud Apertura de hoyo, suministro y plantacién de arbusto
decorativo de especie a determinar por D.O. de 100-150 cm de
altura; suministro en contenedor estandar, relleno con
tierra vegetal y primer riego.
UO1FROO0O5 0,05 H. Jardinero especialista a 12,05 0,6025
UO1FROO09 0,05 H. Jardinero a 11,92 0,5960
U40AE530 1 ud Arbusto decorativo de especie a a 33,77 33,7700
determinar por D.O. de 100-150 cm
de altura; suministro con
cepelldn en container y tutor de
madera.
% 6% % Costes indirectos 2,0981
Redondeo 0,0034
TOTAL / ud 37,07
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,1985
TOTAL MATERIALES  ...... 33,7700
TOTAL COSTE INDIRECTO 2,0981
Redondeo 0,0034
TOTAL / ud 37,07
36.-D39GE800 m? Rocalla mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar
(100 kg/m?), con arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora)
de 0,6-1,5 m de altura (1 ud/m?), conifera enana de 0,3-0,4
m de altura (0,5 ud/m?) y arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m
de altura (1 ud/m?).
UO1FROO05 0,5 H. Jardinero especialista a 12,05 6,0250
UO1FRO09 0,5 H. Jardinero a 11,92 5,9600
UO4AAQ025 0,1 t Piedras calizas de coquera sin a 81,99 8,1990
trabajar, para uso decorativo.
U40AE535 1 ud Abelia (Abelia x grandiflora) de a 3,21 3,2100
0,6-1,5 m de altura; suministro
en contenedor de 1,3 litros, D=14
cm.
U40AE540 0,5 ud Conifera enana de 0,3-0,4 m de a 3,49 1,7450
altura, para rocalla.
U40AE545 1 ud Arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m a 3,08 3,0800
de altura, para rocalla.
U40AE800 4 kg Mantillo limpio cribado a 0,02 0,0800
U40AE810 4 kg Abono mineral complejo NPK a 0,60 2,4000
15-15-15
% 6% % Costes indirectos 1,8419
Redondeo -0,0009
TOTAL / m? 32,54
TOTAL MANO DE OBRA ...... 11,9850
TOTAL MATERIALES  ...... 18,7140
TOTAL COSTE INDIRECTO 1,8419
Redondeo -0,0009
TOTAL / m? 32,54
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37.-D39sA421 M1 Suministro y colocacién de valla tipo "Buniel" GL-V002 de
Globalia Urbanismo Integral o similar, de madera de pino
tratada en autoclave nivel IV formada por pies torneados @12
cm de 150 cm de altura cada 200 cm y dos postes torneados @8
cm de 200 cm de longitud fijados con bridas tejanas,
incluido cimentacién y p.p. de postes extremos.
UO1FRO11 0,2 H. Pedn especializado jardinero a 7,97 1,5940
UO1FRO13 0,2 H. Pedn ordinario jardinero a 7,53 1,5060
U40VA200 1 M1 Suministro de valla tipo "Buniel" a 13,62 13,6200
GL-V002 de Globalia Urbanismo
Integral o similar, de madera de
pino tratada en autoclave nivel
IV formada por pies torneados @12
cm de 150 cm de altura cada 200
cm y dos postes torneados @8 cm
de 200 cm de longitud fijados con
bridas tejanas, incluida la p.p.
de postes extremos.
u04ma501 0,02 M3. Hormigén HM-20/40/20/IIa con a 52,20 1,0440
cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, para vibrar, incluso
transporte a pie de obra.
% 6% % Coste indirecto... (s/total) 1,0658
Redondeo 0,0002
TOTAL / M1 18,83
TOTAL MANO DE OBRA ...... 3,1000
TOTAL MATERIALES  ...... 14,6640
TOTAL COSTE INDIRECTO 1,0658
Redondeo 0,0002
TOTAL / Ml 18,83
38.-D39TY035 ud Papelera tipo "Nora" GL-P0ll de Globalia Urbanismo Integral
o similar, con estructura de acero galvanizado, tapa
abatible y aro sujeta bolsas, con pintura al horno y de 85 1
de capacidad, colocada e instalada en emplazamiento
definitivo mediante tornillos MI10.
UO1AAQ07 0,15 H. Oficial primera a 12,05 1,8075
UO1AAOQ011 0,15 H. Pedn ordinario a 11,48 1,7220
U39TY035 1 ud Papelera tipo "Nora" GL-P011 de a 125,33 125,3300
Globalia Urbanismo Integral o
similar, a pie de obra.
% 6% % Costes indirectos 77,7316
Redondeo -0,0011
TOTAL / ud 136,59
TOTAL MANO DE OBRA ...... 3,5295
TOTAL MATERIALES  ...... 125,3300
TOTAL COSTE INDIRECTO 7,7316
Redondeo -0,0011
TOTAL / ud 136,59
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39.-D39TY054 ud Silla tipo "Equivalente GL-B021-SI" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, con pies en fundicién duactil acabados
con pintura oxirén al horno, madera de guinea barnizada con
lasur a poro abierto, colocado e instalado en emplazamiento
definitivo mediante tornillos de fijacién o zapatas de
hormigén HM-20.
UO1AAQ07 0,1 H. Oficial primera a 12,05 1,2050
UO1AAOQ11 0,1 H. Pedén ordinario a 11,48 1,1480
U39TY056 1 ud Silla tipo "Equivalente a 143,91 143,9100
GL-B021-SI" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, a pie de
obra.
% 6% % Costes indirectos 8,7758
Redondeo ... 0,0012
TOTAL / ud ... 155,04
TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,3530
TOTAL MATERIALES  ...... 143,9100
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 8,7758
Redondeo ... 0,0012
TOTAL / ud ... 155,04
40.-D39TY055 ud Banco tipo "Equivalente GL-B021" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, con pies en fundicién ductil acabados
con pintura oxirén al horno, madera de guinea barnizada con
lasur a poro abierto, colocado e instalado en emplazamiento
definitivo mediante tornillos de fijacién o zapatas de
hormigén HM-20.
UO1AAQ07 0,1 H. Oficial primera a 12,05 1,2050
UO1AAOQ11L 0,1 H. Pedén ordinario a 11,48 1,1480
U39TYO055 1 ud Banco tipo "Equivalente GL-B021" a 187,86 187,8600
de Globalia Urbanismo Integral o
similar, a pie de obra.
% 6% % Costes indirectos 11,4128
Redondeo ... 0,0042
TOTAL / ud ... 201,63
TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,3530
TOTAL MATERIALES  ...... 187,8600
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 11,4128
Redondeo ... 0,0042
TOTAL / ud ... 201,63
41.-D39TY165 ud Alcorque tipo "Riboira GL-A001-80" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, de fundicién acabado en oxirdén negro
80x80 cm, colocado e instalado en emplazamiento definitivo.
UO1AAQ07 0,05 H. Oficial primera a 12,05 0,6025
UO1AAOQ011 0,05 H. Pedn ordinario a 11,48 0,5740
U39TY165 1 ud Suministro alcorque tipo "Riboira a 50,31 50,3100
GL-A001-80" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, de fundicidn
acabado en oxirdén negro 80x80 cm.
% 6% % Costes indirectos 3,0892
Redondeo ... 0,0043
TOTAL / ud ... 54,58
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,1765
TOTAL MATERIALES  ...... 50,3100
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 3,0892
Redondeo ... 0,0043
TOTAL / ud ... 54,58
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42.-D39TY200 ud Mesa ping-pong tipo "Clasica" de Globalia Urbanismo Integral
o similar, de 2.710x1.525 mm fabricada con resina laminada
color azul, colocada e instalada en emplazamiento definitivo
mediante anclaje o cimientos de hormigén HM-20. TABLERO:
Doble simétrico o de una sola pieza, fabricado con polyester
por sistema FVR y reforzado con nucleo inyectado de fibra de
vidrio y resinas endurecedoras. Recubrimiento en molde de
termo-inyeccién que permite soportar en traccién, flexidén y
estiramiento varias veces las resistencias determinadas en
las normas DIN 7898( y NFS 52910. La superficie de juego
estd acabada en pinturas marinas de la serie gel-coats y
barnices antichoques y antigrafitos, con la obtencién de un
juego rapido y un bote activo y no deslizante de la pelota.
Total resistencia a la humedad (lluvia, nieve..), al calor
(sol, rayos ultravioleta..) y a los impactos. La superficie
del tablero es antigrafitos y antibacterias.
PIES-SOPORTE: De forma trapezoidal para mas estabilidad,
construidos con acero zincado y acabados con pintura
epoxi-poliéster de alta resistencia asi como a la oxidacién,
van sujetos a la mesa mediante tornillos entrelazados con 2
tirantes de acero.
RED: Construida con chasis de tubo redondo macizo y plancha
de acero zincado de 2 mm con perforaciones. La red esta
sujetada a la mesa mediante tornillos de presién de
apriete. ( Tratamiento de acabado con pintura epoxi-poliéster
de alta resistencia a los golpes y a la oxidacién.

UO1AAQ07 5 H. Oficial primera a 12,05 60,2500
UO1AAQ009 12 H. Ayudante a 11,92 143,0400
UO1AAOQ11 12 H. Pedén ordinario a 11,48 137,7600
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UD

DESCRIPCION

PRECIO

U39TY200

o

1 ud Suministro mesa ping-pong tipo a
"Clasica" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, de
2.710x1.525 mm fabricada con
resina laminada color azul.
TABLERO: Doble simétrico o de una
sola pieza, fabricado con
polyester por sistema FVR y
reforzado con nucleo inyectado de
fibra de vidrio y resinas
endurecedoras. Recubrimiento en
molde de termo-inyeccidn que
permite soportar en traccién,
flexidén y estiramiento varias
veces las resistencias
determinadas en las normas DIN
7898 ( y NFS 52910. La superficie
de juego estd acabada en pinturas
marinas de la serie gel-coats y
barnices antichoques y
antigrafitos, con la obtencién de
un juego rapido y un bote activo
y no deslizante de la pelota.
Total resistencia a la humedad
(lluvia, nieve..), al calor (sol,
rayos ultravioleta..) y a los
impactos. La superficie del
tablero es antigrafitos y
antibacterias.

PIES-SOPORTE: De forma
trapezoidal para mas estabilidad,
construidos con acero zincado y
acabados con pintura
epoxi-poliéster de alta
resistencia asi como a la
oxidacién, van sujetos a la mesa
mediante tornillos entrelazados
con 2 tirantes de acero.

RED: Construida con chasis de
tubo redondo macizo y plancha de
acero zincado de 2 mm con
perforaciones. La red estéa
sujetada a la mesa mediante
tornillos de presidén de apriete. (
Tratamiento de acabado con
pintura epoxi-poliéster de alta
resistencia a los golpes y a la
oxidacién.

Costes indirectos

Redondeo

()}
o
o°

TOTAL MANO DE OBRA ......
TOTAL MATERIALES
TOTAL COSTE INDIRECTO
Redondeo

1.154,93

TOTAL / ud

TOTAL / ud

1.154,9300

89,7588
0,0012

1.585,74

341,0500
1.154,9300
89,7588
0,0012

1.585,74
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43.-D39TY250 ud

UO0O1AA007
UO1AA009
UO1AAO011
U39TY250

o

44.-D39TY280 ud

UO1AA007
UO1AA009
UO1AAO011

9 H.
10,5 H. Ayudante
10,5 H.

Pérgola tipo "Monachil" de Globalia Urbanismo Integral o
similar de madera tratada, de 5,40x3,60 m formada por pies
de 90x90x2500 mm, 2 vigas longitudinales de 5400x145x95 mm,
8 cabios de 3600x90x70, 8 tirantes de 500x90x70 mm y
tornilleria y 4 cazoletas de acero galvanizado para fijar a
la solera de hormigén, totalmente montada e instalada en
emplazamiento definitivo, y anclada al cimiento de hormigén.

Oficial primera

Ayudante

Pedn ordinario

Suministro de pérgola tipo
"Monachil" de Globalia Urbanismo
Integral o similar de madera
tratada, de 5,40x3,60 m formada
por pies de 90x90x2500 mm, 2
vigas longitudinales de
5400x145%x95 mm, 8 cabios de
3600x90x70, 8 tirantes de
500x90x70 mm y tornilleria y 4
cazoletas para fijar al cimiento.
Costes indirectos

Redondeo

12,05
11,92
11,48

989, 63

= 0 ©
jasjasigasi
ARG

c
Q. .

oy
o
o

TOTAL / ud

TOTAL MANO DE OBRA ......
TOTAL MATERIALES  ......
TOTAL COSTE INDIRECTO
Redondeo

96,4000
95,3600
91,8400
989,6300

76,3938
-0,0038

1.349,62

283,6000
989,6300
76,3938
-0,0038

TOTAL / ud

CONJUNTO STREET WORKOUT 10 POSTES Calistenia de Globalia
Urbanismo Integral o similar, totalmente montada e instalada
en emplazamiento definitivo, y anclada al cimiento de
hormigén.

+ Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de
poliéster termoendurecida.

- Postes de acero galvanizado en caliente.

© Tornilleria antivandalica de acero inoxidable.

© Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
polietileno de alta densidad bicolor. Colores verde y gris
© Bridas de polimero reforzado de alta resistencia a la
intemperie.

Dimensiones de altura de caida:

o 11,75 m2 / 1,68m

o 18,45m2 / 1,40 m

0 26,35 m2/ 1,2 m

Dimensiones de estructura: 5440mm x 4670mm

Certificado de producto EN-16630

Oficial primera a 12,05
11,92
, Pedn ordinario a 11,48

V)

1.349,62

108,4500
125,1600
120,5400
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U39TY280 1 ud Suministro de CONJUNTO STREET a 6.833,73 6.833,7300
WORKOUT 10 POSTES Calistenia de
Globalia Urbanismo Integral o
similar.
Barras de acero galvanizado con
acabado en pintura de poliéster
termoendurecida.
Postes de acero galvanizado en
caliente.
Tornilleria antivandalica de
acero inoxidable.
Pictograma explicativo de uso
grabado en tablero de polietileno
de alta densidad bicolor. Colores
verde y gris
Bridas de polimero reforzado de
alta resistencia a la intemperie.
Dimensiones de altura de caida:
o 11,75 m2 / 1,68m
o 18,45m2 / 1,40 m
0 26,35 m2/ 1,2 m
Dimensiones de estructura: 5440mm
x 4670mm
Certificado de producto EN-16630
% 6% % Costes indirectos 431,2728
Redondeo -0,0028
TOTAL / ud 7.619,15
TOTAL MANO DE OBRA ...... 354,1500
TOTAL MATERIALES  ...... 6.833,7300
TOTAL COSTE INDIRECTO 431,2728
Redondeo -0,0028
TOTAL / ud 7.619,15
45.-D39TY285 ud BARRAS PARALELAS H350mm Calistenia de Globalia Urbanismo
Integral o similar, totalmente montadas e instaladas en
emplazamiento definitivo, y ancladas al cimiento de
hormigén.
Barra de acero galvanizada y acabada con pintura de
poliéster termoendurecida. De altura 350mm
Postes de acero galvanizado en caliente.
Tornilleria antivanddlica de acero inoxidable.
Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
polietileno de alta densidad bicolor. Color verde y gris.
Dimensiones Altura de caida: 13,2 m2/ 0,35m
Dimensiones de estructura: 1350mm x 750mm
Certificado de producto EN-16630
UO1AAQ07 0,5 H. Oficial primera a 12,05 6,0250
UO1AAQ009 ,55 H. Ayudante a 11,92 6,5560
UO1AAQO1L 0,7 H. Pedn ordinario a 11,48 8,0360
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U39TY285 1 ud Suministro de BARRAS PARALELAS a 403,47 403,4700
H350mm Calistenia de Globalia
Urbanismo Integral o similar.
Barra de acero galvanizada vy
acabada con pintura de poliéster
termoendurecida. De altura 350mm
Postes de acero galvanizado en
caliente.
Tornilleria antivandalica de
acero inoxidable.
Pictograma explicativo de uso
grabado en tablero de polietileno
de alta densidad bicolor. Color
verde y gris.
Dimensiones Altura de caida: 13,2
m2/ 0,35m
Dimensiones de estructura: 1350mm
x 750mm
Certificado de producto EN-16630
% 6% % Costes indirectos 25,4452
Redondeo ... -0,0022
TOTAL / ud ... 449,53
TOTAL MANO DE OBRA ...... 20,6170
TOTAL MATERIALES  ...... 403,4700
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 25,4452
Redondeo ... -0,0022
TOTAL / ud ... 449,53
46.-D39TY290 ud BARRAS PARALELAS INCLINADAS 900-1500 Calistenia de Globalia
Urbanismo Integral o similar, totalmente montadas e
instaladas en emplazamiento definitivo, y ancladas al
cimiento de hormigén.
Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de
poliéster termoendurecida.
Postes de acero galvanizado en caliente.
Tornilleria antivandalica de acero inoxidable.
Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
polietileno de alta densidad bicolor. Color verde y gris.
Apto para usuarios con movilidad reducida.
Dimensiones Altura de caida: 16,80 m2 / 0,5m
Dimensiones de estructura 1800mm x 900mm
Certificado de producto EN-16630
UO1AAQ07 0,7 H. Oficial primera a 12,05 8,4350
UO1AAQ009 0,75 H. Ayudante a 11,92 8,9400
UO1AAQO1L 0,75 H. Pedn ordinario a 11,48 8,6100
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U39TY290 1 ud Suministro de BARRAS PARALELAS a 504, 33 504,3300
INCLINADAS 900-1500 Calistenia de
Globalia Urbanismo Integral o
similar.
Barras de acero galvanizado con
acabado en pintura de poliéster
termoendurecida.
Postes de acero galvanizado en
caliente.
Tornilleria antivandalica de
acero inoxidable.
Pictograma explicativo de uso
grabado en tablero de polietileno
de alta densidad bicolor. Color
verde y gris.
Apto para usuarios con movilidad
reducida.
Dimensiones Altura de caida:
16,80 m2 / 0,5m
Dimensiones de estructura 1800mm
x 900mm
Certificado de producto EN-16630
% 6% % Costes indirectos 31,8189
Redondeo ... -0,0039
TOTAL / ud ... 562,13
TOTAL MANO DE OBRA ...... 25,9850
TOTAL MATERIALES  ...... 504, 3300
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 31,8189
Redondeo ... -0,0039
TOTAL / ud ... 562,13
47.-D39TY295 ud CARTEL GENERAL Calistenia de Globalia Urbanismo Integral o
similar, totalmente montado e instalado en emplazamiento
definitivo, y ancladas al cimiento de hormigén.
Estructura en acero galvanizado.
Panel de polietileno de alta densidad, libre de
mantenimiento y antigraffiti.
Con rotulacién grabada.
Dimensiones 1160mm x 160 mm x 2010mm
Certificado de producto EN-16630
UO1AAQ07 0,7 H. Oficial primera a 12,05 8,4350
UO1AA009 0,85 H. Ayudante a 11,92 10,1320
UO1AAOQ011 0,85 H. Pedén ordinario a 11,148 9,7580
U39TY295 1 ud Suministro de CARTEL GENERAL a 556,03 556,0300
Calistenia de Globalia Urbanismo
Integral o similar.
Estructura en acero galvanizado.
Panel de polietileno de alta
densidad, libre de mantenimiento
y antigraffiti.
Con rotulacidén grabada.
Dimensiones 1160mm x 160 mm x
2010mm
Certificado de producto EN-16630
% 6% % Costes indirectos 35,0613
Redondeo ... 0,0037
TOTAL / ud ... 619,42
TOTAL MANO DE OBRA ...... 28,3250
TOTAL MATERIALES  ...... 556,0300
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 35,0613
Redondeo ... 0,0037
TOTAL / ud ... 619,42
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48.-D39TZ100 ud Punto de luz formado por columna tipo OSLO de FDB o similar
de acero galvanizado acabado oxirén negro de 4,00 m de
altura, con luminaria tipo LED Aventino 40W MEAN WELL DALI o
similar; incluso anclaje, puesta a tierra, fusibles de
proteccién y bornas, totalmente instalado en posicién
definitiva.
UO1FY630 0,5 H Oficial primera electricista a 12,47 6,2350
UO1FY635 0,5 H Ayudante electricista a 11,51 5,7550
U02JA002 0,5 H. Camidén 8 T. basculante a 16,90 8,4500
U39TX127 1 ud Luminaria tipo LED Aventino 40W a 148,53 148,5300
MEAN WELL DALI o similar.
U39TW029 1 ud Columna tipo OSLO de FDB o a 202,38 202,3800
similar de acero galvanizado
acabado oxirdén negro de 4,00 m de
altura.
% 6% % Costes indirectos 22,2810
Redondeo -0,0010
TOTAL / ud 393,63
TOTAL MANO DE OBRA ...... 11,9900
TOTAL MAQUINARIA  ...... 8,4500
TOTAL MATERIALES  ...... 350,9100
TOTAL COSTE INDIRECTO 22,2810
Redondeo -0,0010
TOTAL / ud 393,63
49.-D39TZ150 ud Proyector tipo 1980 MICRORODIO LED 29W CLD CELL GRAFITO de
DISANO o similar, totalmente conexionado e instalado en
posicién definitiva.
UO1FY630 0,12 H. Oficial primera electricista a 12,47 1,4964
UO1FY635 0,12 H. Ayudante electricista a 11,51 1,3812
U39TX130 1 ud Proyector tipo 1980 MICRORODIO a 64,25 64,2500
LED 29W CLD CELL GRAFITO o
similar.
% 6% % Costes indirectos 4,0277
Redondeo 0,0047
TOTAL / ud 71,16
TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,8776
TOTAL MATERIALES  ...... 64,2500
TOTAL COSTE INDIRECTO 4,0277
Redondeo 0,0047
TOTAL / ud 71,16
50.-D39TZ500 ud Conexién con la red de alumbrado publico existente, incluso
modificaciones necesarias en cuadro general de alumbrado.
UO1FY625 5 H. Oficial esp.inst. eléctrica a 12,78 63,9000
UO1FY627 5 H. Pedn especi.inst. eléctrica a 12,29 61,4500
% 6% % Costes indirectos 7,5210
Redondeo -0,0010
TOTAL / ud 132,87
TOTAL MANO DE OBRA ...... 125,3500
TOTAL COSTE INDIRECTO 7,5210
Redondeo -0,0010
TOTAL / ud 132,87
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ANEJO N°2: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. MEMORIA.

En virtud de lo dispuesto en Articulo n°4, apartados n°1 y n°2 del Real Decreto 1627/1997 de 24
de octubre, resulta ser obligatoria la elaboracion del presente Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud Laboral establece, durante la construccién de esta
obra, las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores.

Servira para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para cumplir con sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales y para elaborar el preceptivo
Plan de Seguridad y Salud, facilitando la su desarrollo bajo el control de la Direccién Facultativa,
de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de

seguridad y salud en las obras de construccion.

1.1. Descripcion de las obras

Se consideran tres areas en las cuales se realizaran tratamientos diferenciados, segun su uso y

sus potencialidades.

Una primera zona de caracter mas estancial queda definida por la pista de padel y el edificio
municipal recién realizado. Aqui se realizara una pavimentacion con hormigon HM-20 impreso
con textura de madera. Se implantara una pérgola de madera tratada, asi como un area circular,
encintada con bordillo de hormigén prefabricado 10x20 cm, que albergara una rocalla caliza
ornamental y plantacién de diversos arbustos ornamentales en sus huecos y cavidades. Esta
area se realzara con la instalacion de tres proyectores LED rasantes en el perimetro.

Una segunda zona de caracter mas ludico y deportivo queda definida por el edificio municipal
recién realizado y un area de juegos infantiles ya existente. Aqui se realizara una pavimentacion
blanda, de césped artificial sobre malla antihierba, se implantaran distintos elementos deportivos,

como son una mesa de ping-pong antivandalica y distintos modulos de calistenia o street work-
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out. Estos ultimos se asentaran sobre pavimento continuo de seguridad de caucho instalado

sobre una solera de hormigdn HM-20 encintada con bordillo de hormigén prefabricado 10x20 cm.

Y finalmente, una tercera zona que se configura como el corredor longitudinal entre el area de
juegos infantiles existente, la zona deportiva antes descrita, la edificacién municipal recién
realizada y el cauce del arroyo de Salgueral. En esta zona se implanta un pavimento de gravilla
decorativa de colores sobre malla antihierba. Ademas, paralelamente al arroyo, se implantara
una senda con pavimento de arena-cemento humectada y compactada sobre malla antihierba,
que estara encintada con traviesas ecoldgicas de madera de pino tratada empotradas y
enrasadas con el pavimento. En el borde del cauce, a modo de proteccion, se proyecta la
implantacion de una sencilla valla de cilindrados de madera (talanquera).

Se complementan las actuaciones descritas con una serie de plantaciones de arboles y arbustos
ornamentales dotados de su correspondiente infraestructura de riego por goteo, con puntos de
luz LED ornamentales sobre columnas de 400 cm de altura y su correspondiente infraestructura
de arquetas, conductores y canalizacion subterranea, con la implantacién de elementos de
mobiliario urbano (bancos, sillas, papeleras, alcorques...), con una pequefia red de recogida de
pluviales mediante sumideros y conducto colector subterraneo, y con un murete de hormigén
armado coronado con barandilla metélica de colores necesario para salvar un desnivel existente

en un tramo puntual.

1.2.- Presupuesto y plazo de ejecucion
El Presupuesto de Licitacion de las obras es de SESENTA'Y CINCO MIL EUROS (65.000,00 €).

El plazo de ejecucidn previsto para la realizacion de los trabajos de la obra es de DOS MESES
(2 meses).

1.3.- Mano de obra prevista

En la fase de mayor utilizacion simultdnea de mano de obra se prevé una cifra media de 6
operarios entre propios de la empresa y subcontratados por parte de la misma. Asimismo se ha
estimado que las puntas de mano de obra pueden concentrar a 8 trabajadores entre propios de
la empresa y subcontratados, en situaciones extraordinarias y con caracter puntual durante el

normal desarrollo de la obra.
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1.4. Riesqos y medidas de Sequridad y Salud Laboral (SSL)

1.4.1. Riesgos y medidas de SSL en la obra en general

1.4.1.1. Riesgos mas frecuentes:

e Atropellos por maquinaria y vehiculos

e Atrapamientos

e Colisiones y vuelcos

o (Caidas a distinto nivel

e Desprendimientos

¢ Interferencias con lineas de media tension
e Polvo

e Ruidos

e Golpes contra objetos

o (Caidas a distinto nivel

e (aida de objetos

e Heridas punzantes en pies y manos

e Salpicaduras de hormigdn en ojos

o Erosiones y contusiones en manipulacion
e Heridas por maquinas cortadoras

e Interferencias con linea de media tension
e Por utilizacién de productos bituminosos
e Salpicaduras y Polvo

e (aida de objetos

e Cortes

e Riesgos producidos por agentes atmosféricos
e Riesgos eléctricos

¢ Riesgos de incendio

1.4.1.2. Protecciones individuales

e (Cascos: Para todas las personas que accedan a la obra.
e Guantes de uso general
e Guantes de goma

e Guantes de soldador
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e Guantes dieléctricos

e Botas de agua

e Botas de seguridad de cuero

o Botas dieléctricas

e Monos o buzos: Se tendrén en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, segun
Convenio Colectivo Provincial

e Trajes de agua

e (Gafas contra impactos y antipolvo

e (Gafas para oxicorte

e Pantalla de soldador

e Mascarilla antipolvo

e Protectores auditivos

e Polainas de soldador

e Manguito de soldador

e Mandiles de soldador

e Cinturon de seguridad de sujecion

e Cinturon antivibratorio

e Chalecos reflectantes

1.4.1.3. Protecciones colectivas:

e Valla de limitacion y proteccidn

e Sefiales de trafico

e Sefiales de seguridad

e Cinta de balizamiento

e Topes de desplazamiento de vehiculos
e Jalones de sefializacion

e Soportes y anclajes de redes

e Tubos sujecion cinturdn de seguridad (para el vano central)
¢ Anclajes para tubo

e Balizamiento luminoso

e Extintores

e Interruptores diferenciales
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e Tomas de tierra
e Valvulas antirretroceso

e Riego

1.4.1.4. Formacién del personal en Sequridad

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y
de los riesgos que estos pudieran entrafiar juntamente con las medidas de seguridad que debera

emplear.

Asimismo, cuando los operarios cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar nuevas
técnicas que puedan ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus comparieros
o terceros, se realizaran dichas actividades de formacién ya sea con servicios propios de la
empresa, ya sea con la intervencidn de los servicios oficiales correspondientes (Mutuas, Oficina

Territorial de Trabajo....)
Se impartira formacion en materia de Seguridad y Salud Laboral al personal de obra (bien
mediante cursillos o bien mediante material impreso). Con todo ello se elaborara un calendario

anual que se expondré en el Tablero de Seguridad de la Obra.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo, primeros auxilios y

extincion de incendios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

El trabajador esté obligado a seguir dichas ensefianzas y a realizar las practicas cuando se
celebren.

1.4.1.5. Medicina preventiva y primeros auxilios

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de
Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo.

1.4.1.6. Asistencia a accidentados

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde deben

trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento. Se dispondra en la
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obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados

para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de los posibles

accidentados a los Centros de asistencia.

Normas generales de comportamiento ante un accidente en general (leve o grave), que debe de

ser tenido en cuenta (figurando en el tablon de Seguridad que la empresa habilitara para tal fin)

por todos lo trabajadores de la misma:

Ante un accidente se actuara rapidamente, con serenidad y apartando a los curiosos
y las personas indtiles.

La extraccion del herido, si queda aprisionado, por ejemplo bajo escombros, se hara
con especial cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiaran las vias.
Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al
mismo nivel que el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces, la
cabeza debe levantarse. Si se presentan vomitos, se le pondra la cabeza de lado.
Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o
cualquier prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente.

Se manejaré al herido con precaucion, siendo muy importante que se le tranquilice y
anime.

Cuando al ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que existe
lesion, debe eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela.

No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aun con el
conocimiento recobrado no deben darse bebidas alcohdlicas.

El transporte se hara de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos,
es preferible antes de realizar el transporte esperar la llegada del médico al lugar del
accidente.

La posicion conveniente durante la eleccidn del medio de transporte y la evacuacion
son fundamentales. Asi en casos muy agudos puede ser imprescindible el
helicoptero y, en ciertos casos graves, una ambulancia quiréfano. De ser posible se

avisard, con antelacion, al Centro Hospitalario receptor, la llegada del accidentado.

1.4.1.7. Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, debera pasar un reconocimiento médico

previo al trabajo y que sera repetido en el periodo de un afio. Se analizaré el agua destinada al
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consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad si no proviene de la red de abaste-

cimiento de una poblacién.

1.4.1.8. Prevencion de riesgos de dafios a terceros.

Se sefialaran, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos mas

préximos, tomandose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la

misma y colocandose, en su caso, los cerramientos necesarios.

1.4.2. Riesgos y medidas de SSL por unidades de obra

1.4.2.1. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

1.4.2.1.1 Riesgos mas frecuentes

Atrapamiento por derrumbe incontrolado de escombros
Vuelco de maquinas o vehiculos

Ambiente pulvigeno

Proyeccidn de particulas en 0jos

Ruidos

Contacto eléctrico

1.4.2.1.2. Prevencion de los riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

Se cerrara la zona del tajo de demolicion con vallas a distancia de seguridad,
impidiendo el acceso al interior de este perimetro de terceros y de todo personal no
autorizado

Se destinara personal a vigilar el acceso al interior del perimetro de seguridad, asi
como la idoneidad de éste perimetro de seguridad conforme evolucionan los trabajos
Se organizaran los trabajos de éste tajo sin interferencias con los de otros tajos

Se procurara la eleccion del personal idéneo para el manejo de la maquinaria

Se realizara un reconocimiento del estado del material a demoler antes del inicio del
trabajo diario, y especialmente después de las lluvias

Se evitara la presencia de personal en la proximidad de la maquinaria de demolicion

y de carga de escombros
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Se impedira la presencia de cables eléctricos en zonas de paso de vehiculos y
maquinas. Previamente al inicio de la demolicion se asegurara que no existen
cables en corriente en las edificaciones a demoler.

Se regara de modo permanente el tajo de demolicion para evitar la formacion de
polvo ambiental

Se aplicaran las medidas de seguridad contempladas en la NTE ADD-20.

1.4.2.1.3. Protecciones individuales

Casco de seguridad

Buzo de trabajo

Botas antihumedad

Gafas antipolvo y antiproyecciones

Protectores auditivos

1.4.2.2. EXCAVACIONES Y RELLENOS

1.4.2.2.1 Riesgos mas frecuentes

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Caidas de materiales y herramientas
Desprendimientos de terreno
Vuelco de maquinas o vehiculos
Ambiente pulvigeno

Heridas en manos y pies
Proyeccidn de particulas en 0jos
Ruidos

Vibraciones

Filtraciones

Contacto eléctrico

1.4.2.2.2. Prevencion de los riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

Organizacion del trabajo sin interferencias

Eleccion del personal idoneo para el manejo de la maquinaria
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Reconocimiento del estado del terreno antes del inicio del trabajo diario, y
especialmente después de las lluvias

Ejecucion de los taludes conforme a las secciones tipo dispuestas en proyecto
Saneamiento del terreno y entibacion si fuera necesario

En el caso de zanjas, pozos y arquetas, los productos procedentes de la excavacion,
se depositaran separados de los bordes, para evitar empujes adicionales sobre las
paredes, que puedan dar lugar a desprendimientos de terreno.

Se evitaran los trabajos en niveles superpuestos

Se dispondran barandillas de proteccion, o cuando menos se sefializaran bermas,
pOZos Y zanjas para evitar caidas de personal a los mismos

En el interior de la excavaciéon permanecera el personal imprescindible para la
ejecucion de los trabajos

No se realizarén acopios de materiales proximos al borde de las excavaciones

Se evitara la presencia de personal en la proximidad de la maquinaria

Se organizara el trafico de vehiculos y maquinaria en el interior de la excavacion
para evitar colisiones

Se senfalizardn adecuadamente los accesos para personal y vehiculos, que han de
ser distintos

Se impedira la presencia de cables eléctricos en zonas de paso de vehiculos y
maquinas

Se regaran los caminos y zonas de paso cuantas veces sea necesario para evitar la

formacion de polvo ambiental

1.4.2.2.3. Protecciones individuales

Casco de seguridad

Buzo de trabajo

Botas antihumedad

Gafas antipolvo y antiproyecciones
Cinturon antivibratorio

Protectores auditivos
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1.4.2.3. CIMENTACIONES Y OBRAS DE HORMIGON

1.4.2.3.1. Riesgos mas frecuentes

Choques, golpes y atrapamientos con maquinaria

Cortes y heridas por manipulacion de herramientas y materiales
Caida de personas a distinto nivel

Desprendimientos y hundimientos de terreno

Atrapamiento debido a deficiente ejecucion de acopio de materiales
Proyeccidn de particulas sélidas a gran velocidad

Caida de objetos

Pinchazos y golpes contra obstaculos

Pisadas sobre objetos punzantes

Trabajos sobre pisos humedos o0 mojados

Contactos con el hormigon

Desplome de las paredes de las zanjas

Vibraciones por manejo de la aguja vibrante

Ruido puntual y ambiental

Electrocucion

1.4.2.3.2. Prevencion de riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

La recepcion y acopio de materiales se realizard en lugares acondicionados y
sefializados a tal efecto

La descarga de elementos longitudinales en suspension vertical se dirigiran
mediante sogas atadas al extremo libre, y nunca directamente con las manos

No se izara elemento alguno dando tirones sesgados

Los pozos excavados y en espera de ser hormigonados, permaneceran protegidos
con barandillas rigidas en tanto no exista el riesgo de caida

No se permitira la presencia de personal ajeno a estos trabajos durante la ejecucion
de pozos, para ello se acordonara con banderolas la zona circundante

Mientras se realiza el vertido se prestara atencion a las redes de seguridad tendidas

sobre los taludes.
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Mientras se realiza el vertido se vigilard atentamente el comportamiento de los
encofrados, parandose los trabajos en caso de fallo en evitacidn de accidentes a las
personas

El vertido de hormigdn en los encofrados, se hara repartido uniformemente a lo largo

de los mismos.

1.4.2.3.3. Protecciones individuales

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Gafas antiproyecciones

Mascarilla antipolvo

Guantes de seguridad

Cinturon antivibratorio

Calzado de seguridad

Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada

Mono de trabajo

1.4.2.4. TRABAJOS CON ACERO

1.4.2.4.1. Riesqos mas frecuentes

Cortes y heridas en manos, piernas y pies

Aplastamientos en operaciones de carga y descarga

Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas

Accidentes por eventual rotura de los hierros, en el estirado de los mismos

Caida desde altura

1.4.2.4.2. Prevencion de los riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

Durante la elevacion a las plantas a las plantas de las barras, se evitara que los
paquetes de hierro pasen por encima del personal

El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas se hara
suspendiendo la carga en dos puntos separados, lo suficiente para que la carga
permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas

suspendidas

‘ 16pez-peldez 12



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE AREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA

ANEJO N°2: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Las barras se almacenardn ordenadamente y no interceptaran los pasos, se
estableceran sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados
los enganches fortuitos entre paquetes

Los desperdicios y recortes se amontonaran y eliminaran de la obra lo antes posible,
bien mediante trompas de vertido o bien mediante la gria a base de bateas
bordeadas por plinto que eviten posibles derrames

Se pondran sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no
pueda introducir el pie al andar por encima de estas. De idéntica manera se
marcaran pasos sobre los forjados antes del hormigonado, para facilitar en lo posible
esta tarea

El taller de ferralla se ubicara de tal forma que, teniendo acceso a él la grua, las
cargas suspendidas no deban pasar por encima de los montadores

Se dispondran tapones de PVC en el extremo superior de todas las esperas de las
armaduras.

Se dispondran los preceptivos andamios tubulares perimetralmente a los alzados de

hormigon.

1.4.2.4.3 Protecciones individuales

Botas de goma

Botas de seguridad
Casco de polietileno
Cinturdn de seguridad
Guantes de seguridad
Mandil de cuero
Manoplas de cuero
Mono de trabajo

Traje impermeable

1.4.2.5. MAQUINARIA PESADA

1.4.2.5.1. Riesgos mas frecuentes

Vuelcos de maquinas
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Atropellos y choques provocadas por maniobras mal ejecutadas o realizadas con
mucha rapidez

Atrapamientos con las partes moviles de las maquinas

Proyeccidn de fragmentos por rotura de circuitos sometidos a presion

Formacién de atmdsferas agresivas o molestas

Caida de cargas

Caidas de personal a cualquier nivel

Ruido

Formacion de polvo

Contactos eléctricos

1.4.2.5.2. Prevencion de los riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

Manejo de cada maquina por personal experto

Utilizacion de los elementos de proteccidn personal indicados para cada trabajo
Revisidn periodica de la maquinaria y de sus elementos auxiliares de proteccion y de
seguridad

No permanecer dentro de la zona de accién de las maquinas y acotar de forma
visible estas zonas

Tomar las precauciones reglamentarias en trabajos proximos a lineas eléctricas,
aéreas o subterraneas

Utilizacion de carcasas y sistemas de proteccion de las partes méviles: correas,
transmisiones, discos

Proteccion diferencial y toma de tierra en maquinaria alimentadas por energia

eléctricas

1.4.2.5.3. Protecciones individuales

Casco de seguridad homologado
Calzado de seguridad homologado
Guantes

Ropa de trabajo

Gafas

Mascarillas
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Protectores auditivos

1.4.2.6. CONDUCCIONES

1.4.2.6.1 Riesgos mas frecuentes

Caidas de personal

Caidas de materiales y herramientas

Desprendimientos de terreno

Vuelco de maquinas o vehiculos

Heridas en manos y pies por maquinas y/o herramientas
Rotura de cables y eslingas

Fallos en ganchos

Fallos en elementos auxiliares de izado 0 maniobra

Golpes y heridas por manejo de materiales

1.4.2.6.2. Prevencion de los riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

Para el acceso de personal a los lechos donde haya de colocarse la tuberia se
utilizaran los medios adecuados, tales como escaleras, perfectamente ancladas al
terreno en el caso de las manuales.

Para dirigir las cargas, (tuberias, valvulas, compuertas,...) hasta su lugar de
ubicacién se utilizaran cuerdas guiaderas, al objeto de evitar la presencia de
personas en las proximidades o bajo cargas suspendidas.

Las tuberias se acoplaran debidamente calzadas para evitar deslizamientos.

La maquinaria se estacionara guardando una minima distancia de seguridad a los
bordes de la excavacion y de manera que su estabilidad esté garantizada.
Diariamente, antes del inicio del trabajo se comprobara el buen funcionamiento de
los elementos de seguridad de los medios de elevacion (frenos, limitadores de
carga, final de carrera,...), cable de izado y cierre de seguridad del gancho.
lgualmente se comprobara el estado de estribos, eslingas, grilletes, cancamos o
cualquier util preparado para el montaje de tuberias y equipos.

Se comprobaré que la capacidad de carga de los distintos elementos es suficiente

para el peso a mover.
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Los bordes de las excavaciones estaran permanentemente protegidos con barandilla
o valla rigida hasta su relleno, reponiéndolas de forma inmediata cada vez que se
deterioren o se retiren por necesidad del trabajo.

Se tomaran las precauciones necesarias para la manipulacion de hormigones y

morteros.

1.4.2.6.3. Protecciones individuales

Casco de seguridad
Botas de seguridad normales o antihumedad

Guantes de cuero

1.4.2.7. MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA

1.4.2.7.1 Riesgos mas frecuentes

Caida de personas al mismo o distinto nivel.

Cortes y pinchazos por manejo de herramientas manuales, de las guias o
conductores.

Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

Electrocucion o quemaduras por la mala proteccion recuadros eléctricos, por
maniobras incorrectas en las lineas, por puenteo de los mecanismos de proteccion y
conexionado directos sin clavijas macho-hembra.

Explosion de los grupos de transformacién durante la entrada en servicio.

Incendio por incorrecta instalacion de la red eléctrica.

1.4.2.7.2. Prevencion de los riesgos y medidas de Sequridad y Salud Laboral

El montaje de aparatos eléctricos serd ejecutado por personal especialista, en
prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.

Se prohibe la utilizacién de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en
lugares con riesgo de caidas desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado s las protecciones de seguridad adecuadas.

La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estara protegidas con

material aislante normalizado contra contactos con la energia eléctrica.
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e Para evitar la conexién accidental a la red de la instalacién eléctrica del edificio, el
ultimo cableado que se ejecutara sera el que va del cuadro general al de la
Compariia Suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios
para la conexion, que seran los ultimos en instalarse.

e Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

e Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica, ser hard una revsion en
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.
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2. PLANOS
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3. PLIEGO DE CONDICIONES.

3.1. Disposiciones legales de aplicacion.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

Estatuto de los Trabajadores

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién
de riesgos laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciéon. B.O.E.
num. 127 de 29 de mayo.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-
3-71)

Comité Nacional de Higiene en el Trabajo(Decreto 432/77,11-3-71) (B.O.E. 16-3-71)
Real Decreto 842/2002: Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Real Decreto 223/2008: Reglamento de Linea Aéreas de Alta Tension.

Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987: Norma 8.3-IC de la instruccion de
carreteras sobre sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminaciéon de
obras fijas en vias fuera de poblado.

Convenio Colectivo Provincial de la Construccién

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Norma tecnoldgica de la edificacion NTE ADD-20

3.2. Normas de senalizacion

No se podra dar comienzo a ninguna obra en carreteras en caso de estar abierta al trafico, si el

Contratista no ha colocado las sefiales informativas de peligro y de delimitacion previstas, en
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cuanto a tipos, numeros y modalidad de disposicién, por las presentes normas. En ningun caso
se invadira un carril de circulacion, aunque sea para trabajos de poca duracién, sin antes colocar
la sefalizacién adecuada. Durante la ejecucion de las obras, se cuidara de la perfecta
conservacion de las sefales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta
apariencia y no parezcan algo de caracter provisional. Toda sefal, valla o cono deteriorado o
sucio debera ser reparado, lavado o sustituido. Las sefiales colocadas sobre la carretera no
permaneceran alli mas tiempo del necesario, siendo retiradas inmediatamente después de

finalizado el trabajo.

Al descargar material de un vehiculo de obras destinado a la ejecucion de obras o a
sefializacion, nunca se dejara ningun objeto depositado en la calzada abierta al trafico aunque
solo sea momentaneamente con la intencion de retirarlo a continuacion. Al finalizar los trabajos
se retiraran todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstaculos que pudieran
representar algun peligro para le tréfico.

3.3. Condiciones de los medios de proteccion.

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccion colectiva tendran fijado un
periodo de vida Util, desechandose a su término. Cuando, por las circunstancias del trabajo, se
produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda o equipo se repondra ésta

independientemente de la duracion prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trabajo limite, es decir, el maximo para
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) sera desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso haya adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccion nunca representara un riesgo en si mismo.

3.3.1. Protecciones personales

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de marcado tipo “CE”, siempre
que exista en el mercado. En los casos en que no exista Norma de Homologacion Oficial, sera
de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
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3.3.2. Protecciones colectivas

Vallas automaticas de limitacion y proteccién: Tendra como minimo 90 cm. de altura,
estando construidas a base de tubos metalicos. Dispondran de patas para mantener
su verticalidad.

Topes de desplazamiento de vehiculos: Se podran realizar con un par de tablones
embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de otra
forma eficaz.

Escaleras de mano: Seran metélicas y deberan ir provistas de zapatas
antideslizantes.

Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad minima de los
interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA.
La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo
con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensién de contacto indirecto
maxima de 24 V. Se medira su resistencia periédicamente y, al menos, en la época
mas seca del afio.

Extintores: Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio
previsible y se revisaran cada seis (6) meses como maximo.

Medios auxiliares de topografia: Estos medios tales como cintas, jalones, miras, efc.,

sera dieléctricos, dado el riesgo de electrocucion por las lineas eléctricas.

3.4. Servicios de prevencion

3.4.1. Servicio Técnico de Sequridad y Salud Laboral

La empresa constructora dispondra de asesoramiento en Seguridad y Salud Laboral.

3.4.2. Servicio Médico

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio 0 mancomunado.

3.5. Vigilante de sequridad y Comité de Sequridad y Salud Laboral.

Se nombrara Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se constituird el Comité cuando el nimero de trabajadores supere lo previsto en la Ordenanza

Laboral de Construccion, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial.
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3.6. Instalaciones médicas.

El botiquin se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente el material consumido.

3.7. Instalaciones de higiene y bienestar.

Se dispondréa de vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados. El vestuario dispondra de
taquillas individuales, con llave, asientos y calefaccion. En el caso de que la obra se localice lejos

de los centros de restauracion, se dispondra de un comedor debidamente dotado.

Los servicios higiénicos tendran un lavabo y una ducha con agua fria y caliente por cada diez
(10) trabajadores y un W.C. por cada veinticinco (25) trabajadores, disponiendo de espejos y
calefaccion. EI comedor dispondré de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta

comidas, calefaccion y un recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservacion de estos locales se dispondra de un trabajador con la dedicacion

necesaria.

3.8. Acciones a desarrollar en caso de accidente laboral

3.8.1. Mapa de itinerarios de evacuacion

Dentro del Cuadro de Seguridad, se instalara un croquis indicando en el mismo cuales son los

centros asistenciales méas préximos y el trayecto més corto para llegar a los mismos.

3.8.2. Normas de evacuacion y asistencia sanitaria en obra

Dentro de una bolsa de plastico y expuesto claramente a la vista en el Cuadro de Seguridad, se
colocara el manual de “Primeros Auxilios” que comprendera los siguientes temas:

- Teléfonos de interés

- Heridas

- Lesiones por liquidos corrosivos

- Lesiones oculares

- Accidentes eléctricos

- Respiracion artificial

- Masaje cardiaco

- Quemaduras

- Traslados, y primeros auxilios no traumaticos
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3.8.3. Entes a los que notificar el accidente

En caso de producirse un accidente muy grave, este debera ser comunicado:
a) Al Coordinador de Seguridad y Salud
b) A la Direccion Facultativa

c) A la Oficina Territorial de Trabajo

Si llegase a producirse fallecimiento, este debera ser comunicado ademas de los Organismos

anteriores, a la Autoridad Gubernativa.

3.9. Plan de Sequridad y Salud Laboral.

El Contratista esté obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud Laboral, adaptando este

Estudio a sus medios y métodos de ejecucion.

3.10. Presupuesto

Los gastos ocasionados por la correcta aplicacion y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud
Laboral durante el desarrollo de la obra, correran integramente por cuenta del Contratista,

considerandose englobados en el coeficiente de gastos generales de la empresa.

Ledn, marzo de 2019 ,
Por lopez-pelaez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lopez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

A continuacion se expone el presupuesto segun las principales unidades de obra que se han

proyectado.

En las paginas que siguen se detalla el presupuesto por unidades con todas éstas totalizadas,
reflejandose asi mismo el porcentaje que representa el importe de cada una de ellas con
respecto al presupuesto total del proyecto. Todos los importes monetarios se refieren a ejecucion
material. Para obtener los importes liquidos es necesario incrementar las cantidades reflejadas
en un 19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial, y el resultado de la operacion
en un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido.
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Iopez-pelaez

Resumen por Partidas

Pagina 1

1.-D39TY280 1 ud CONJUNTO STREET WORKOUT 10

POSTES Calistenia de Globalia
Urbanismo Integral o similar,
totalmente montada e instalada
en emplazamiento definitivo,

anclada al cimiento de
hormigdn.

Barras de acero galvanizado

con acabado en pintura de
poliéster termoendurecida.

Postes de acero galvanizado

en caliente.

Tornilleria antivandalica de

acero inoxidable.

Pictograma explicativo de

uso grabado en tablero de

polietileno de alta densidad
bicolor. Colores verde y gris
Bridas de polimero reforzado

de alta resistencia a la
intemperie.

Dimensiones de altura de
caida:

o 11,75 m2 / 1,68m

o 18,45m2 / 1,40 m

o 26,35 m2/ 1,2 m
Dimensiones de estructura:
5440mm x 4670mm
Certificado de producto
EN-16630

2.-D36CF560 78 m? Pavimento continuo de

absorcién de impactos en Aareas

de juegos infantiles,

realizado "in situ", de 60 mm
de espesor total, constituido

por una capa inferior de

granulos de caucho reciclado
SBR de color negro de 50 mm de
espesor y una capa superior de
caucho encapsulado de 10 mm de
espesor, color a elegir de la
carta RAL, unidas ambas capas
con un ligante de poliuretano
monocomponente, resistente a

los rayos UV, a los

hidrocarburos y a los agentes

atmosféricos, segtin UNE-EN
1177.

7.619,15 7.619,15 16,88

55,52 4.330,56 9,59%

TREE - www.stringenieria.com
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| IER L.

3.-D19WAQ015 186 m2? Pavimento continuo de hormigdn 22,40 4.166,40 9,23%
impreso, con juntas, de 15 cm
de espesor, realizado con
hormigén HM-20/B/20/IIa
fabricado en central y vertido
desde camidn, extendido y
vibrado manual; acabado
impreso en relieve a
determinar y tratado
superficialmente con mortero
decorativo de rodadura para
pavimento de hormigdédn color a
determinar, rendimiento 4,5
kg/m?; desmoldeante en polvo
color burdeos y capa de
sellado final con resina
impermeabilizante, incluso
posterior ejecucidédn de junta
de dilatacién serrada con
radial.

4.-D39TZz100 6 ud Punto de luz formado por 393,63 2.361,78 5,23%
columna tipo OSLO de FDB o
similar de acero galvanizado
acabado oxirdén negro de 4,00 m
de altura, con luminaria tipo
LED Aventino 40W MEAN WELL
DALI o similar; incluso
anclaje, puesta a tierra,
fusibles de proteccidén y
bornas, totalmente instalado
en posicién definitiva.

5.-D36CF015 132 m? Cubricidn decorativa del 14,65 1.933,80 4,28%
terreno, con césped sintético,
realizada mediante: extendido
de los rollos de césped
sintético tipo COMPOGRASS
PARADISE PLUS 30 V,
monofilamento con relleno
texturizado bicolor (PE)
resistente a los rayos UV,
altura de hilo 30 mm, 16.380
puntadas por m2 (2.533 g/m2),
con medios manuales; pegado de
los mismos con cola y cinta de
geotextil de 25 cm de anchura;
y lastrado de la superficie
con arena de silice, con un
rendimiento de 10 kg/m?.

6.-D36CE005 157,75 ML. Bordillo normal recto, de 11,42 1.801,51 3,99%
hormigén prefabricado de 250
kp/cm2 de resistencia minima a
compresién y de 50 kp/cm2 de
resistencia minima a flexiédn,
de 10x20 cm de doble capa
extrafuerte de silice
resistente al desgaste,
colocado sobre solera de
hormigdén H-20 de 20 mm de Dmax
y consistencia pléstica, de
20x20 cm., incluso excavaciodn
necesaria, colocado y
rejuntado con mortero 1/3.

TREE - www.stringenieria.com
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7.-d38ar030 303 m? Extendido y resanteado por 5,75 1.742,25 3,86%
medios manuales de gravilla de
machagqueo en un espesor de 12
cm, de granulometria
comprendida entre 9 y 12 mm,
colores rojo/crema/blanco
suministrada en sacos.

8.-D39TY055 8 ud Banco tipo "Equivalente 201,63 1.613,04 3,57%
GL-B021" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, con pies
en fundicidén dactil acabados
con pintura oxirdén al horno,
madera de guinea barnizada con
lasur a poro abierto, colocado
e instalado en emplazamiento
definitivo mediante tornillos
de fijacidén o zapatas de
hormigdén HM-20.

TREE - www.stringenieria.com
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9.-D39TY200 1 ud Mesa ping-pong tipo 1.585,74 1.585,74 3,51%

de Globalia Urbanismo Integral
o similar, de 2.710x1.525 mm
fabricada con resina laminada
color azul, colocada e
instalada en emplazamiento
definitivo mediante anclaje o
cimientos de hormigédn HM-20.
TABLERO: Doble simétrico o de
una sola pieza,
polyester por sistema FVR y
reforzado con nitcleo inyectado
de fibra de vidrio y resinas
endurecedoras.
en molde de termo-inyeccidn
que permite soportar en
traccidén, flexidn y
estiramiento varias veces las
resistencias determinadas en
las normas DIN 7898 (
52910. La superficie de juego
estd acabada en pinturas
marinas de la serie gel-coats
y barnices antichoques y

con la obtencién
de un juego rapido y un bote
activo y no deslizante de la
pelota. Total resistencia a la
humedad (lluvia,
calor (sol, rayos
ultravioleta..)
impactos. La superficie del
tablero es antigrafitos vy
antibacterias.

antigrafitos,

PIES-SOPORTE:

trapezoidal para més
construidos con
acero zincado y acabados con
pintura epoxi-poliéster de
alta resistencia asi como a la
oxidacién, van sujetos a la
mesa mediante tornillos
entrelazados con 2 tirantes de

estabilidad,

acero.

RED: Construida con chasis de
tubo redondo macizo y plancha
de acero zincado de 2 mm con
perforaciones.
sujetada a la mesa mediante
tornillos de presidén de
apriete. ( Tratamiento de
acabado con pintura
epoxi-poliéster de alta
resistencia a los golpes y a

la oxidacién.

fabricado con

Recubrimiento

La red estéa

TREE - www.stringenieria.com
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10.-D39TY250

11.-D39sA421

12.-D36CEO010

13.-D36CF010

1 ud

60 M1

123 m

515 m?

Pérgola tipo "Monachil" de 1.349,62
Globalia Urbanismo Integral o
similar de madera tratada, de
5,40x3,60 m formada por pies
de 90x90x2500 mm, 2 vigas
longitudinales de 5400x145x95
mm, 8 cabios de 3600x90x70, 8
tirantes de 500x90x70 mm y
tornilleria y 4 cazoletas de
acero galvanizado para fijar a
la solera de hormigén,
totalmente montada e instalada
en emplazamiento definitivo, vy
anclada al cimiento de
hormigdn.

Suministro y colocacidén de 18,83
valla tipo "Buniel" GL-V002 de
Globalia Urbanismo Integral o
similar, de madera de pino
tratada en autoclave nivel IV
formada por pies torneados @12
cm de 150 cm de altura cada
200 cm y dos postes torneados
@8 cm de 200 cm de longitud
fijados con bridas tejanas,
incluido cimentacién y p.p. de
postes extremos.

Bordillo en delimitacidén de 9,08
pavimentos constituido por

traviesas ecoldégicas de madera

tratada de pino de 12x18 cm de

seccidén, fijadas mediane

estacas de madera de pino

torneadas con punta ¢4 cm,

incluso excavacidén necesaria,

colocado y arropado posterior

en ambos laterales.

Malla antihierbas (1 planta 1,57
cada 15 m2) de polipropileno
no tejido, de 100 mm/s de
permeabilidad al agua,
expresada como indice de
velocidad, segun ISO 11058, vy
110 g/m? de masa superficial,
con funcién antihierbas,
permeable al aire y a los
nutrientes, quimicamente
inerte y estable tanto a
suelos acidos como alcalinos y
con resistencia a los rayos UV
totalmente colocada, incluso
piquetas de anclaje (2/m2) de
acero, en forma de U, de 8 mm
de didmetro, para sujecidn de
redes y mallas al terreno.

1.349,62 2,99%

1.129,80 2,50%

1.116,84 2,47%

808,55 1,79%

TREE - www.stringenieria.com
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14.-D39TY054 5 ud Silla tipo "Equivalente
GL-B021-3SI" de Globalia

Urbanismo Integral o similar,
con pies en fundicién dactil
acabados con pintura oxirdn al

horno, madera de guinea
barnizada con lasur a poro

abierto, colocado e instalado
en emplazamiento definitivo
mediante tornillos de fijacidn
o zapatas de hormigdén HM-20.

15.-D39GES500 7 ud Apertura de hoyo, suministro y

plantacién de aligustre
(Ligustrum japonicum

'Variegata') de 18 a 20 cm de
didmetro de tronco; suministro
en contenedor estandar, con
tutor de madera, relleno con
tierra vegetal y primer riego.

16.-D36DA012 90 M2. Solera de hormigédn HM-20,
10 cm. de espesor, incluso

posterior ejecucidén de junta

de dilatacién serrada con

radial u hormigonado por pafios

alternos, tratamiento
superficial a base de
fratasado.

17.-D36CF561 12 m? Pavimento continuo de

absorcién de impactos en Aareas

de juegos infantiles,

realizado "in situ", de 70 mm
de espesor total, constituido

por una capa inferior de

granulos de caucho reciclado
SBR de color negro de 60 mm de
espesor y una capa superior de
caucho encapsulado de 10 mm de
espesor, color a elegir de la
carta RAL, unidas ambas capas
con un ligante de poliuretano
monocomponente, resistente a

los rayos UV, a los

hidrocarburos y a los agentes

atmosféricos, segtn UNE-EN
1177.

18.-D39GE505 6 ud Apertura de hoyo, suministro y

plantacién de ciruelo rojo

(Prunus cerasifera 'Pissardii

nigra') de 16 a 18 cm de

didmetro de tronco; suministro
en contenedor estandar, con
tutor de madera, relleno con
tierra vegetal y primer riego.

19.-D38EQO015 10 ML Vallado de metalico de colores
tipo "Navas (F)" de Globalia
Urbanismo Integral o similar,

suministro, colocacién y
anclaje o empotramiento en
solera de hormigdn.

155,04 775,20 1,72%

104,28 729,96 1,62%

8,11 729,90 1,62%

59,27 711,24 1,58%

116,24 697,44 1,54%

64,21 642,10 1,42%

TREE - www.stringenieria.com
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20.-D38GAL11l5 39,55 M3. Zahorra artificial, incluso 15,73 622,12 1,38%
extensidén y compactacidédn en
formacién de bases todo segln
PG-4.

21.-D39TY295 1 ud CARTEL GENERAL Calistenia de 619,42 619,42 1,37%
Globalia Urbanismo Integral o
similar, totalmente montado e
instalado en emplazamiento
definitivo, y ancladas al
cimiento de hormigén.
Estructura en acero
galvanizado.

Panel de polietileno de alta
densidad, libre de
mantenimiento y antigraffiti.
Con rotulacidén grabada.
Dimensiones 1160mm x 160 mm x
2010mm

Certificado de producto
EN-16630

22 .-D39GE550 16 ud Apertura de hoyo, suministro y 37,07 593,12 1,31%
plantacidén de arbusto
decorativo de especie a
determinar por D.O. de 100-150
cm de altura; suministro en
contenedor estéandar, relleno
con tierra vegetal y primer
riego.

23.-D36BC025 801 M2. Preparacién de caja o 0,74 592,74 1,31%
explanada, consistiendo ésta
en una limpieza, rasanteo,
refino, perfilado, compactado
y cajeo necesario para nuevos
pavimentos, por medios
mecéanicos.

TREE - www.stringenieria.com
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24.-D39TY290 1 ud BARRAS PARALELAS INCLINADAS 562,13 562,13 1,25%
900-1500 Calistenia de
Globalia Urbanismo Integral o
similar, totalmente montadas e
instaladas en emplazamiento
definitivo, y ancladas al
cimiento de hormigén.

Barras de acero galvanizado
con acabado en pintura de
poliéster termoendurecida.
Postes de acero galvanizado en
caliente.

Tornilleria antivandalica de
acero inoxidable.

Pictograma explicativo de uso
grabado en tablero de
polietileno de alta densidad
bicolor. Color verde y gris.
Apto para usuarios con
movilidad reducida.
Dimensiones Altura de caida:
16,80 m2 / 0,5m

Dimensiones de estructura
1800mm x 900mm

Certificado de producto
EN-16630

25.-D36CE020 38 ML. Rigola caz R4 de hormigdn 14,67 557,46 1,23%
prefabricado de 250 kp/cm2 de
resistencia minima a
compresién y de 50 kp/cm2 de
resistencia minima a flexién,
de 30x10 cm de doble capa
extrafuerte de silice
resistente al desgaste,
colocado sobre cimiento de
hormigén HM-20/10/20/IIa de
30x20 cm. de espesor, incluso
excavacidédn necesaria, colocado
y rejuntado con mortero 1/3.

26.-D38KT010 7 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas 64,67 452,69 1,00%
interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y
solera de 0.12 m de espesor,
con tapa de 390x390, y marco
de 400x400x30 ambos de
fundicidén dactil C-250,
recibido éste con mortero,
incluso remates, limpieza y
acabado.

TREE - www.stringenieria.com
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27.-D39TY285

28.-D38GA105

29.-D39TY165

30.-D360G0280

31.-D38EJO015

32.-d38ar023

1 ud

12 m?

7 ud

211,5 m

20,14 M2

27,48 M3

BARRAS PARALELAS H350mm
Calistenia de Globalia
Urbanismo Integral o similar,
totalmente montadas e
instaladas en emplazamiento
definitivo, y ancladas al
cimiento de hormigén.

Barra de acero galvanizada y
acabada con pintura de
poliéster termoendurecida. De
altura 350mm

Postes de acero galvanizado en
caliente.

Tornilleria antivandalica de
acero inoxidable.

Pictograma explicativo de uso
grabado en tablero de
polietileno de alta densidad
bicolor. Color verde y gris.
Dimensiones Altura de caida:
13,2 m2/ 0,35m

Dimensiones de estructura:
1350mm x 750mm

Certificado de producto
EN-16630

Pavimento a base de arena y
gravilla con una dotacién de
cemento del 120 k/m3, incluso
amasado, extensidén, rasanteo,
compactado y humectacidn.

Alcorque tipo "Riboira
GL-A001-80" de Globalia
Urbanismo Integral o similar,
de fundicidén acabado en oxirdn
negro 80x80 cm, colocado e
instalado en emplazamiento
definitivo.

Tuberia de polietileno de alta
densidad 100 de 16 atm de
presidén nominal, 25 mm. de
diametro y 2.3 mm de espesor,
apta para uso alimentario,
incluso p/p de goteros
instalados alrededor de
adrboles y arbustos, de juntas
y pilezas especiales excepto
valvulas, totalmente colocada
y probada.

Encofrado plano visto, incluso
suministro, colocacidn,
desencofrado, apuntalamientos
y medios auxiliares para su
puesta en obra en
emplazamiento definitivo.

Relleno de zanjas con arena de
rio para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.

449,53 449,53 1,00%

33,96 407,52 0,90%

54,58 382,06 0,85%

1,68 355,32 0,79%

16,31 328,48 0,73%

10,63 292,11 0,65%

TREE - www.stringenieria.com
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33.-D38EC516

34.-D39TY035

35.-D38EA030

36.-D38KD0918

37.-DO3AG152

38.-d38ap028

39.-D39TZ150

3,1 M3.

2 ud

247,25 KG

92 M1.

66,5 M3.

3 ud

Hormigén tipo HA-25/B/20/IIa
con cemento CEM II/B-V 32.5,
de central, vibrado y vertido
desde camidén, incluso
transporte a obra y medios
auxiliares para la puesta en
obra en emplazamiento
definitivo.

Papelera tipo "Nora" GL-PO11
de Globalia Urbanismo Integral
o similar, con estructura de
acero galvanizado, tapa
abatible y aro sujeta bolsas,
con pintura al horno y de 85 1
de capacidad, colocada e
instalada en emplazamiento
definitivo mediante tornillos
M10.

Acero para armar tipo B 500 S
en barras corrugadas,
elaborado y colocado, incluso
medios auxiliares para su
puesta en obra en
emplazamiento definitivo.

Conductor tetrapolar de cobre
rigido, con aislamiento 0.6/1
KV. y una seccién de 4x6 mm?,
segun la norma UNE 21123,
totalmente instalado en el
interior de la canalizaciodn.

Tuberia de PP corrugado doble
capa, de 200 mm de didmetro
nominal, SN-8, segUn norma
UNE-EN 13476, para colectores
enterrados, con p.p. de
accesorios, recortes y junta
elastica, totalmente instalada
y probada.

Excavacién en zanja en
cualquier terreno por medios
mecdnicos con acopio de
tierras a los bordes de la
zanja a a distancia de
seguridad, incluso p.p. de
agotamiento y/o entibacién,
demolicidébn y transporte a
vertedero de conductos
preexistentes y excavacién
manual para cruces con
servicios preexistentes.

Proyector tipo 1980 MICRORODIO
LED 29W CLD CELL GRAFITO de
DISANO o similar, totalmente
conexionado e instalado en
posicidén definitiva.

89,07 276,12

136,59 273,18

1,07

264,56

247,48

235,25

217,46

71,16 213,48

TREE - www.stringenieria.com
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40.-D39GE800

41.-D36DA005

42.-D38KT020

43.-D38KR029

44 .-D39TZ500

45.-d37ga0061

12 M2.

1 ud

2 ud

Rocalla mixta de piedras
calizas de coquera sin
trabajar (100 kg/m?), con
arbustos de Abelia (Abelia x
grandiflora) de 0,6-1,5 m de
altura (1 ud/m?), conifera
enana de 0,3-0,4 m de altura
(0,5 ud/m?) y arbusto
cubresuelos de 0,2-0,4 m de
altura (1 ud/m?).

Acera de hormigdn ruleteado
HM-20, de 15 cm. de espesor,
incluso posterior ejecucidn de
junta de dilatacidén serrada
con radial, tratamiento
superficial a base de
fratasado y ruleteado y puesta
en cota de arquetas
existentes.

Arqueta 50x50x100 mm de
medidas interiores, construida
con hormigdén H-20, con paredes
y solera de 0.15 m de espesor,
con tapa de 590x590, y marco
de 500x500x30 ambos de
fundicién dactil C-250,
recibido éste con mortero,
incluso remates, limpieza y
acabado.

Cimentacién de 500x500x8000 mm
de hormigén HM-20, con pernos
de anclaje y tubo PVC con codo
colocados, totalmente
terminada.

Conexidén con la red de
alumbrado publico existente,
incluso modificaciones
necesarias en cuadro general
de alumbrado.

Sumidero sifénico de
polipropileno tipo "Optimo
SP-460" de Fundicidé Dactil
Benito o similar, embebido en
hormigdén HM-20 con rejilla
tipo DELTA-45 de Fundicid
dictil Benito o similar de
fundicién dactil clase C-250
revestida con pintura
asfaltica.

32,54 162,70 0,36%

12,33 147,96 0,33%

137,08 137,08 0,30%

22,58 135,48 0,30%

132,87 132,87 0,29%

66,36 132,72 0,29%

TREE - www.stringenieria.com
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46.-D25AD0104

47.-D38KA0110

48.-D50AA800

49.-d38ar022

50.-D36AD012

51.-D38EC514

1 UD.

92 M1.

1 ud

34,22 M3.

12 M2.

0,6 M3.

Acometida a la red general de
distribucidén con una longitud
media de 2.00 m, formada por
tuberia de polietileno @25 mm
y 16 Atm, collarin de toma de
fundicién para @75 mm con
salida a 25 mm, enlaces rosca
macho @25 mm de latén
estampado, 3 véalvulas @25 mm
de bola de bronce con racores
extremos para polietileno y
cuadradillo, totalmente
instalada y probado incluso
excavacién y relleno de la
zanja necesaria.

Canalizacién de PE DC/75 mm de
didmetro corrugado de doble
pared instalada sobre zanja de
40x60 cm2.

Presupuesto para el desarrollo
del Estudio de Gestidén de
Residuos de Construccidn y
Demolicidén, segun el
Presupuesto contenido en el
Anejo correspondiente del
presente proyecto.

Relleno de zanjas con
productos procedentes de la
excavacién incluso
compactacién 95% P.M., incluso
transporte de sobrantes a
vertedero.

Demolicidén con retromartillo
rompedor de soleras de hasta
20 cm de espesor de hormigdn
continuo, loseta hidraulica o
terrazo, incluso corte
longitudinal con disco,
demolicién de bordillo
adyacente, retirada, carga de
productos y transporte a
vertedero, con p.p. de medios
auxiliares y elementos de
seguridad, segun NTE/ADD-19.

Hormigdén de limpieza de
cimientos tipo HM-10/B/20/IIa
vertido desde camidén y
colocado, incluso transporte a
obra.

Total obra:

127,28 127,28

114,08

104,91 104,91

88,63

41,04

50,30 30,18

45.142,04

TREE - www.stringenieria.com
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CAPITULO CONCEPTO MES N°1 MES N°2 PEM
1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA 633,780 633,78
2.- PAVIMENTACION 6.862,657| 6.862,657| 6.862,657 20.587,97
3.- OBRA DE FABRICA 1.557,140 1.557,14
4.- SANEAMIENTO DE AGUA 527,800 527,80
5.- RED DE RIEGO 918,450 918,45
6.- JARDINERIA Y PLANTACIONES 2.183,220 2.183,22
7.- ALUMBRADO PUBLICO 1.890,875 1.890,875 3.781,75
8.- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 10.835,970| 10.835,97
9.- MOBILIARIO URBANO 4.011,040 4.011,04
10.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 26,228 26,228 26,228 26,228 104,91

Certificaciones mensuales| 19.305,82 [ 25.836,22 [ 45.142,03|
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ANEJO N°5: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1. MEMORIA.

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la

produccion y gestion de los residuos de construccidén y demolicidn, resulta ser obligatoria la

elaboracion del presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicidn.

1.1. Estimacién de cantidad de residuos

Los residuos que previsiblemente se generaran en la presente obra son los siguientes (entre

paréntesis su identificacion de acuerdo con la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero):

- Residuo hormigdn: Proveniente de la demolicién de pavimentos de acera de hormigdn

de espesor medio de 10 cm y de diferentes obras de fabrica (17 01 01).

- Residuo pavimento asfaltico: Proveniente de la demolicion y fresado de pavimentos de

calzada asfaltica de espesor medio 4 cm (17 03 02).

- Residuo inerte: Tierra sobrante procedente de la excavaciones y movimientos de tierra

(17 05 04),

Ninguno de los residuos identificados consta como peligroso en la Directiva 91/689/CEE.

A continuacion se expone una estimacion del volumen generado de cada uno de los residuos

identificados anteriormente.

Superficie Espesor  Volumen

(m2) (m) (m3)
Residuo pavimento
hormigén 12,00 0,12 1,440
Residuo tierra
sobrante excavacion - - 35,000
Total residuos de
construccion - -- 1,440
Total residuos inertes -- -- 35,000

1.2. Medidas de prevencién de residuos

Densidad Peso

(kidm3)
2,30

1,75

(t)

3,312

61,250

3,372
61,250

Esponjamiento  Volumen

(%)

35,00

15,00

aparente (m3)
1,944
40,250

1,944
40,250

Los residuos previsiblemente generados en la obra son inherentes a la propia ejecucion de la

misma. No obstante, se implantardn unas medidas basicas de prevencion de residuos cuya

observancia pueda contribuir a disminuir la cantidad generada de éstos:

- La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales

de obra, ajustando al maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes.

‘ I6pez-peldez
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- Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al méximo la cantidad y
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

- Se primard la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas
prestaciones pero de dificil o imposible reciclado.

- Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacién en otras
obras.

- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets,
se evitara su deterioro y se devolvera al proveedor.

- Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacién o la
ejecucion con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en
la generacion de residuos.

- Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de

prevencion de residuos y correcta gestion de ellos.

1.3. Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacion de residuos

Los residuos procedentes de la demolicién de pavimentos de hormigén y asfalticos habran de
ser cargados y transportados a vertederos especificos de residuos de la construccion, o bien
transportados a plantas especificas donde existen las siguientes posibilidades de ser
reutilizacion o valorizacion.

- Residuos pétreos: Pueden machacarse para fabricar aridos o como relleno.

- Residuos de asfaltos y Cauchos: Pueden utilizarse en pavimentos de carreteras,

previamente tratados.

Los residuos inertes como son tierras y piedras (zahorra natural) o tierra vegetal (como es el
caso) procedente de los excesos de excavacion son facilmente reutilizables y/o valorizables.
Pueden emplearse en formacion de rellenos o terraplenes en la propia obra, en otras obras
proximas del mismo Contratista o en otras obras prdximas de otros Contratistas (a los que se les

venderia el material).

1.4. Medidas de separacion de residuos

En la presente obra no es obligatoria la separacién de residuos, puesto que no se alcanzan los

minimos exigidos en el apartado 5 del articulo 5 del Real Decreto 105/2008.
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2. PLANOS

Dado el escaso volumen de residuos generados en la presente obra, que no es obligatoria su
separacion y la sencillez de su gestién, no consideramos necesaria la elaboracion de planos
especificos para las instalaciones de almacenamiento, manejo, separacion y otras labores de

gestion de residuos.

3. PLIEGO DE CONDICIONES.
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

e Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demolicion.
e Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboraciéon para su gestion. Los residuos de construccion y demolicion se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas de

valorizacion y en Ultima instancia a depdsito en vertedero.

El poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestidn de

los residuos.

El productor de residuos habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacion
acreditativa de que los residuos de construccion y demolicién producidos en la obra han sido
gestionados en la misma o entregados a una instalacion de valorizacion o de eliminacion para su

tratamiento por gestor de residuos autorizado.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean
centros autorizados. Asimismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e

inscritos en los registros correspondientes. Se realizara un estricto control documental.

‘ I6pez-peldez 4
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Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefializarse correctamente,

indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

El Contratista dispondra personal especifico encargado de velar por el cumplimiento del presente

Estudio de Gestion de Residuos.

De igual forma habra de adaptar el contenido del presente Estudio de Gestion de Residuos a las
caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo con la

Direccién Facultativa de la obra.
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4. PRESUPUESTO.

Las operaciones de transporte a vertedero autorizado de residuos de la construcciéon o a

instalaciones de reutilizacién y/o valorizacidn de residuos de la construccion, y/o el contrato con
gestor autorizado de residuos, se valora a 7,50 €/t de residuo. Las referidas al fresado de
pavimento asfaltico y a la tierra sobrante procedente de las excavaciones se valoran a 2,29 €/m3

de residuo. De esta forma tenemos lo siguiente:
Medicién Ud  Precio (€/ud) Importe (€)

Residuo pavimento hormigon 1,944 ¢ 7,50 24,84
Residuo tierra sobrante excavacion 35,000 m3 2,29 80,07
Total residuos de construccion 1,944 24,84
Total residuos inertes 35,000 m?d 80,07

TOTAL 104,91

De ahi que el presupuesto del presente Estudio de Gestion de Residuos asciende a la cantidad
de CIENTO CUATRO EUROS Y NOVENTA Y UN CENTIMOS (104,91 €).

Ledn, marzo de 2019 ’
Por lopez-peldez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lopez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE AREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA
PLANOS

iNDICE DE PLANOS

1.- Situacion

2.- Planta general de actuaciones

3.- Saneamiento de agua y red de riego: planta
4 .- Alumbrado publico: planta

5.- Secciones tipo de pavimentacion

6.- Secciones tipo y detalles de servicios urbanos
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VALLA METALICA

—  VARIABLE

CESPED ARTIFICIAL

MALLA ANTIHIERBAS PP NO TEJIDO

HA-25
SO |
~ _|
0.30
< HM-10
0.10 —
0.20
0.40
0.60
SECCION B-B'
Escala 1/40.
M #28 A 20 CM
CICARA
0.60 r T
#212 A20 CM
CICARA
0.90 P
0.30 ‘ J
0.20

DETALLE ARMADURAS MURO

ZA-25 COMPACTADA 97% PM 7

BORDILLO 10X20 CM H. PREF.
DC SOBRE CIMIENTO HM-20

HORMIGON IMPRESO RIGOLA CAZ R-4 H. PREF.
SOBRE CIMIENTO HM-20

ZA-25 COMPACTADA 97% PM

-
1
5

NN,

BORDILLO 10X20 CM H. PREF.
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LUMIARIA LED TIPO AVENTINO
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CERCO Y TAPA
FUNDICION

COLUMNA TIPO OSLO
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HM-20

CODO PE/PVC
CORRUGADO DOBLE CAPA
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020 — ’\C
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PROCEDENTE DE EXCAVACION

@75 PVC/PE CORRUGADO
DOBLE CAPA
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<
4

% 7

\
|~ 040 —

020 — O

SECCION TIPO ALUMBRADO PUBLICO BAJO

ACERAS.
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0.46
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I I
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| |
) . ;
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Capitulo I. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

Articulo 1.1. OBJETO DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las condiciones que han de regir en la
ejecucion de las obras del Proyecto de “ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE AREA
RECREATIVAY DE OCIO EN LORENZANA”.

Articulo 1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
Los documentos que definen las obras son los planos que acompafian a este proyecto, las

prescripciones técnicas incluidas en el presente Pliego y las descripciones técnicas que figuran
en la Memoria y en los Anejos.

Articulo 1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
Se considera en principio que concuerdan todos los Documentos que definen las obras. Sin

embargo, en caso de discrepancia se considerara la prioridad de este Pliego sobre los planos y

la de éstos sobre la Memoria y la de ésta sobre los Angjos.

Articulo 1.4. LEGISLACION SOCIAL

El Contratista esta obligado al cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, el Convenio

Colectivo de la construccion de la provincia de Ledn, y todas las disposiciones y normativas en

vigor o que se dicten en lo sucesivo en materia laboral o social.

Articulo 1.5. DISPOSICIONES VIGENTES
Seré de aplicacion a estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de Condiciones.

Para todo cuanto no esté expresamente previsto en este Pliego seran de aplicacion, es decir,
preceptivas y obligatorias, las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, Normas y otros Documentos
que se relacionan a continuacion y cuantos otros tuvieran alguna relacion con estas obras.
Cuando dichos documentos se citan en este Pliego se hace con la abreviatura que también
figura en dicha relacion.
e Ley 92017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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e R.G.C.A.P. Reglamento General de Contratacion de las Administraciones Publicas (R.D.
1098/2001).

e P.C.AG. Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. 16-02-1971).

e Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevencion de Riesgos Laborales

o Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.

e Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero.

e Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencién Ambiental de Castilla y Ledn.

e REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccién de
hormigdn estructural (EHE-08)

e REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccién para la
recepcion de cementos (RC-08).

e Recomendaciones de proyecto y construccion de firmes y pavimentos. Junta de Castilla
y Leodn. Consejeria de Fomento. Direccion General de Carreteras e Infraestructuras.

e P.G.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y
Puentes M.O.P.U. (1975).

e ORDEN de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

e ORDEN de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tension aprobado por Real Decreto n°842/2002 de
fecha 2 de agosto de 2002 y Normas complementarias MIBT.

e U.N.E. Normas UNE relativas a ensayos.

En todo caso y en particular, cuando de cualquiera de los documentos de la relacion anterior no
se cite referencia cronoldgica, se entendera de aplicacion la version mas moderna vigente en el

momento de contratar las obras.
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Articulo 1.6. SENALIZACION DE LAS OBRAS

El Contratista quedara obligado a sefializar a su costa las obras objeto del contrato, utilizando,

cuando existan, las sefales vigentes establecidas por el Estado. En todo caso se atendera a las

disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo.
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Capitulo Il.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se consideran tres areas en las cuales se realizaran tratamientos diferenciados, segun su uso y

sus potencialidades.

Una primera zona de caracter mas estancial queda definida por la pista de padel y el edificio
municipal recién realizado. Aqui se realizara una pavimentacion con hormigon HM-20 impreso
con textura de madera. Se implantara una pérgola de madera tratada, asi como un area circular,
encintada con bordillo de hormigén prefabricado 10x20 cm, que albergara una rocalla caliza
ornamental y plantacién de diversos arbustos ornamentales en sus huecos y cavidades. Esta
area se realzara con la instalacion de tres proyectores LED rasantes en el perimetro.

Una segunda zona de caracter mas ludico y deportivo queda definida por el edificio municipal
recién realizado y un area de juegos infantiles ya existente. Aqui se realizara una pavimentacion
blanda, de césped artificial sobre malla antihierba, se implantaran distintos elementos deportivos,
como son una mesa de ping-pong antivandalica y distintos modulos de calistenia o street work-
out. Estos ultimos se asentaran sobre pavimento continuo de seguridad de caucho instalado

sobre una solera de hormigdn HM-20 encintada con bordillo de hormigén prefabricado 10x20 cm.

Y finalmente, una tercera zona que se configura como el corredor longitudinal entre el area de
juegos infantiles existente, la zona deportiva antes descrita, la edificacién municipal recién
realizada y el cauce del arroyo de Salgueral. En esta zona se implanta un pavimento de gravilla
decorativa de colores sobre malla antihierba. Ademas, paralelamente al arroyo, se implantara
una senda con pavimento de arena-cemento humectada y compactada sobre malla antihierba,
que estara encintada con traviesas ecoldgicas de madera de pino tratada empotradas y
enrasadas con el pavimento. En el borde del cauce, a modo de proteccion, se proyecta la
implantacion de una sencilla valla de cilindrados de madera (talanquera).

Se complementan las actuaciones descritas con una serie de plantaciones de arboles y arbustos
ornamentales dotados de su correspondiente infraestructura de riego por goteo, con puntos de
luz LED ornamentales sobre columnas de 400 cm de altura y su correspondiente infraestructura
de arquetas, conductores y canalizacion subterranea, con la implantacion de elementos de
mobiliario urbano (bancos, sillas, papeleras, alcorques...), con una pequefia red de recogida de

pluviales mediante sumideros y conducto colector subterraneo, y con un murete de hormigén
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armado coronado con barandilla metélica de colores necesario para salvar un desnivel existente

en un tramo puntual.
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Capitulo lll. CONDICIONES DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCION Y CONTROL DE
LAS OBRAS, Y DE LA MEDICION Y ABONO DE LAS MISMAS
Articulo 3.1.- CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR LOS MATERIALES

Cada uno de los materiales cumplira las condiciones que se especifican en los articulos de éste

capitulo Ill del Pliego de Condiciones que habran de comprobarse mediante los ensayos

correspondientes.

3.1.1.- Procedencia

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el contratista y
procederan directa y exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas elegidos por el Contratista
y que previamente hayan sido aprobados por la Direccidn de Obra.

Dicha aprobacién se considerara otorgada si el Contratista no recibiera de la Direccion de Obra
comunicacion en contrario, en un plazo de diez (10) dias naturales a partir del dia en que el
contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los ensayos de comprobacion

correspondientes.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podra ser considerado como

defectuoso.
La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de
los mismos, que quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se

hayan empleado y transcurra el plazo de garantia.

3.1.2.- Examen y ensayo

El Contratista esta obligado a avisar a la Direccion de Obra las procedencias de los materiales
que vayan a ser utilizados, previamente a la aprobacion a que hace referencia lo expuesto en
3.1.1. una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobara mediante los
programas ensayos de control de calidad preceptuados en el Anejo de Control de Calidad del
presente Proyecto y todos aquellos que la Direccion de Obra estime conveniente. Cuando no se
cite explicitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, seran los que determine la Direccion de
Obra hecha consideracion de la legislacion y normativa oficial correspondiente.
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Los gastos de pruebas y ensayos estan incluidos en los precios de las unidades de obra por lo
que, en todos los casos, seran de cuenta del Contratista. También y por la misma razén, lo seran

los gastos de suministro de los materiales a ensayar.

3.1.3.- Transporte y acopio

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuaran en
vehiculos mecanicos adecuados para cada clase de material, que, ademas de cumplir todas las
disposiciones legales referentes al transporte, estaran provistos de los elementos que se
precisen para evitar cualquier alteracion del material transportado.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure la conservacion de sus caracteristicas y

aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspeccién.

3.1.4.- Materiales no incluidos en este plieqo

Los materiales no incluidos en el presente Pliego seran de probada calidad, debiendo presentar
el Contratista para recabar la aprobacién de la Direccidén de Obra, cuantos catalogos, muestras,
informes y certificados de los correspondientes fabricantes, se estimen necesarios. Si la
informacidn no se considera suficiente, podran exigirse los ensayos oportunos de los materiales

a utilizar que seran rechazados cuando a para el fin a que se destinan.

Articulo 3.2. NORMAS GENERALES DE LA EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS

El Contratista debera someter, con tiempo suficiente, a la aprobacion de la Direccion de Obra

todos los equipos o instalaciones que vaya a emplear, debiendo asimismo mantenerlos en
perfecto estado de funcionamiento durante todo el periodo de ejecucidn de las unidades de obra
para las que sean necesarios. La aprobacion por parte de la Direccién de Obra debe entenderse
unicamente en el aspecto de aptitud técnica, no eximiendo, por tanto, al Contratista de ningun

otro tipo de responsabilidad.

El Contratista debera suministrar el material necesario para las pruebas de ensayos. Igualmente
montar las instalaciones eléctricas, de abastecimiento de agua, sanitarias, oficinas, talleres y
almacenes, sefalizacion y de las demas necesarias para realizar correctamente la obra y para

cumplir las normas de Seguridad y Salud Laboral. Todas las anteriores prestaciones del
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Contratista seran por su cuenta y riesgo, a excepcion de aquellas contempladas explicitamente

en los presupuestos.

3.2.1. Preparacion de las obras. Replanteos.

El replanteo general de las obras se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para Contratacion de Obras del Estado, Capitulo Il seccién
2, en el Acta que al efecto ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a plena
satisfaccion suya, la completa correspondencia, en plantas y cotas relativas, entre la situacion de
las sefales fijas que se han construido en el terreno y las homologadas indicadas en los planos,
donde estan referidas las obras proyectadas asi como también que dichas sefiales son
suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de
acuerdo con los planos que figuran en el proyecto, sin que se le ofrezca ninguna duda sobre su

interpretacion.

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedara obligado a replantear las
partes de la obra que precise para su construccion, de acuerdo con los datos de los planos o los
que proporcione la Direccion de Obra en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la
Propiedad. Para ello fijara en el terreno ademas de las ya existentes, las sefiales y dispositivos

necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar.

La Direccion de Obra, puede realizar todas las comprobaciones que estime oportunas sobre
estos replanteos parciales. Podra también, si asi lo estima conveniente, replantear directamente,
con asistencia del Contratista, las partes de la obra que desee, asi como introducir las

modificaciones precisas en los datos de replanteo general del proyecto.

Podra la Direccion de Obra suspender la ejecucion de las partes de obra que queden
indeterminadas a causa de inutilizacidn de una o varias sefiales fijas, hasta que queden

sustituidas por otras.

Todos los gastos del replanteo general y su comprobacion, asi como los que se ocasionen al
verificar los replanteos parciales y comprobacion de replanteos, serén por cuenta del Contratista.
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3.2.2.- Prescripciones relativas a la gestion de residuos

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboraciéon para su gestion. Los residuos de construccion y demolicién se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de

valorizacion y en Ultima instancia a depdsito en vertedero.

El poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion de

los residuos.

El productor de residuos habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacion
acreditativa de que los residuos de construccion y demolicién producidos en la obra han sido
gestionados en la misma o entregados a una instalacion de valorizacion o de eliminacion para su

tratamiento por gestor de residuos autorizado.

Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean
centros autorizados. Asimismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e

inscritos en los registros correspondientes. Se realizara un estricto control documental.

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefializarse correctamente,

indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

3.2.3.- Otras prescripciones

Todas las instalaciones deben cumplir los requisitos precisos para la legalizacion del Ministerio
de Industria. El Contratista debera redactar el Proyecto preciso al efecto, encargarse de los
tramites necesarios y efectuar las modificaciones y cambio que fije el mencionado Ministerio.

Todos estos trabajos no seran de abono.

Las unidades de obra no incluidas en este Pliego y que figuren en los Planos, se realizaran de
acuerdo con lo sancionado por la experiencia como reglas de buena construccion y con las

prescripciones que sobre el particular pudiera imponer la Direccién de Obra.
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Todo lo que sin separarse del espiritu general del proyecto aprobado, o de las disposiciones
especiales que, al efecto, se dicten por quien corresponda u ordene la Direccién de Obra, habra
de ser ejecutado por el Contratista, aun cuando no esté obligado expresamente en este Pliego

de Condiciones.

3.2.3. Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y restos de
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras, durante la ejecucion y
sobre todo una vez terminadas, ofrezcan el mejor aspecto a juicio de la Direccion de Obra.

Articulo 3.3.- CONDICIONES GENERALES DE MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Cuadro de Precios

numero uno (n° 1) del presente Proyecto, con el aumento del diecinueve por ciento (19%), que
engloba los conceptos de gastos generales y beneficio industrial y con la baja que resulte de la
adjudicacion, constituyendo la cantidad asi determinada la base imponible a los efectos de la
aplicacién del impuesto sobre el valor afiadido (veintiuno por ciento). EI Contratista no podra
reclamar que se introduzca modificacion alguna en ellos bajo ningun pretexto de error y omisién,
ni aun en el caso de que existan errores materiales en su justificacién o errores u omisiones en

las descomposiciones que figuran en el Cuadro de Precios numero dos (n° 2).

Dichos precios se abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las
condiciones que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, transporte,
manipulacién y empleo de los materiales; la mano de obra y la utilizaciéon de la maquinaria y
medios auxiliares necesarios para su ejecucion, asi como cuantas necesidades circunstanciales
se presentan para la realizacion y terminacion de las unidades de obra. También estan incluidos

en los precios los gastos de caracter general a cargo del Contratista.

Todas las mediciones basicas para la medicién de las obras, incluidos los trabajos topograficos
que se realicen a este fin deberan ser conformados por representantes autorizados del
Contratista y de la Direccion de Obra, y aprobados por ésta. Las unidades que hayan de quedar
ocultas o enterradas deberan ser medidas antes de su ocultacién. Si la medicion no se efectud a
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su debido tiempo, seran de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarla a

cabo.

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 2, con el aumento de diecinueve por ciento
(19%) y con la baja que resulte de la adjudicacion, se aplicaran unica y exclusivamente en los
casos en que sea preciso abonar unidades de obra incompletas cuando, por rescision o por otra
causa legalmente establecida, no llegarén a terminarse las obras contratadas. El Contratista no
podra pretender la valoracion de ninguna unidad de obra fraccionada en otra forma que la
establecida en dicho Cuadro.

3.3.1. Abono de las unidades de obra no especificadas en el Pliego

El resto de las unidades de obra no especificadas en el presente Pliego se medirén segun queda
indicado en el Proyecto por unidad, metro lineal, metro cuadrado, metro cubico y kilogramo,
siendo sus precios de abono los fijados para cada uno de ellos en el Cuadro de Precios numero
uno (1).

Los precios corresponden a obras completamente terminadas que comprenden todos los gastos
necesarios para su ejecucion, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen;
materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas (si se indica expresamente), pruebas, puesta
en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en

cuestion.

3.3.2. Abono de obras incompletas

Cuando por rescision u otra causa fuera preciso valorar Obras incompletas, se aplicaran los
precios del Cuadro de Precios numero dos (2), sin que pueda pretenderse la valoracion de cada
unidad de obra en forma distinta a la valoracion de dicho cuadro, ni que tenga derecho el
Contratista a reclamacidn alguna por insuficiencia y omision del coste de cualquier elemento que
constituye el precio. Las particulas que componen la descomposicidn del precio, seran de abono
cuando esté acopiado en obra la totalidad del material, incluidos accesorios (material a pie de
obra), o realizada en su totalidad las labores u operaciones que determina la definicion de la
partida (montaje, pruebas, pintura, etc.), ya que el criterio a seguir ha de ser que solo se
consideran abonables fases con ejecucion terminada, perdiendo el adjudicatario todos los

derechos en el caso de dejarlas incompletas. Igual criterio se seguira, para las unidades de obra,
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cuyos precios figuran sin descomposicion, que solo se abonarén en su totalidad y terminadas
correctamente, de forma que al reanudar las obras para su terminacion, no sea preciso efectuar

labor o acopio alguno complementarios.

3.3.3. Control de Calidad, andlisis, ensayos y comprobaciones de la obra ejecutada

Se cumpliran los programas de control de calidad preceptuados en el presente Pliego, y se
realizaran ademas todos los ensayos de control de calidad que estime oportuno la Direccion de
Obra. Todos los gastos que sean necesarios hacer durante la ejecucion de las obras, o incluso,
una vez terminadas, por ensayos, analisis de laboratorio, toma de muestras, calicatas, etc., para
controlar la buena ejecucion de las obras, seran de cuenta del Contratista hasta un maximo del

uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecucion Material.

Articulo 3.4. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
3.4.1. Condiciones generales relativas a las demoliciones y actuaciones previas

Condiciones generales

Se demoleran todas las construcciones que obstaculicen las obras ¢ que sea necesario hacer

desaparecer para dar por terminadas las mismas.

En todo caso la Direccién de Obra sefalara las demoliciones a realizar que no podran

comenzarse sin su autorizacion.

Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados por la demolicion,

como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas.

Las bordes del pavimento a demoler, ya sea éste asfaltico o de hormigén, se cortaran con sierra
de disco, realizando un corte limpio y rectilineo.

Desmonte de tierra superficial

Se realizara por medios mecanicos respetando el espesor de la capa que sea necesario
desmontar: treinta centimetros. Se desmontaran y acopiaran a pie de tajo la tierra con restos

organicos, tocones, plantas, maleza, escombros ¢ cualquiera otro material indeseable.
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Se cargara y transportara a vertedero el exceso de materiales que no se hayan de emplear en

obra.

3.4.2. Medicién y abono

3.4.2.1. Demolicidn de aceras

Seran de abono los metros cuadrados de aceras con un espesor maximo de 15 cm realmente
levantados, demolidos y transportados a vertedero, medidos sobre planta al precio que figura en

el Cuadro de Precios n°1.

3.4.2.2. Demolicién de pavimento asfaltico

Seran de abono los metros cuadrados de pavimento asfaltico con un espesor maximo de 15 cm
realmente levantados, demolidos y transportados a vertedero, medidos sobre planta al precio
que figura en el Cuadro de Precios n°1.

3.4.2.3. Demolicion de pozo de registro o arqueta de llaves

Seran de abono las unidades de arqueta de llaves o pozo de registro realmente demolido y
retirado a vertedero al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. En este precio se considera

incluido el relleno del hueco resultante con material seleccionado compactado al 95% PM.

Articulo 3.5. EXCAVACIONES

3.5.1. Condiciones generales relativas a las excavaciones

3.5.1.1. Escombreras y transporte adicional

Los productos de excavacion que no fueran de utilizacién en la Obra s6lo podran depositarse en
los lugares, escombreras, que proponga el Contratista y hayan merecido la aprobacion de la

Direccién de Obra.

Los precios de las excavaciones que lo requieran incluyen un canon de vertido que compensa al
Contratista por la adquisicion o alquiler de los terrenos en que tendrén lugar las escombreras. El
Contratista debera entregar a la Direccion de Obra la documentacion necesaria, a juicio de ésta,
para desresponsabilizar a la Propiedad de cualquier reclamacion que, durante la ejecucion de las

obras o en el futuro, pudiera tener relacién con dichas escombreras.
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3.5.2. Condiciones que debe cumplir la ejecucién de todo tipo de excavaciones

Las excavaciones de todas clases se ejecutaran siempre de acuerdo con los datos que figuran
en los planos del proyecto o con las modificaciones que la Direccion de Obra crea conveniente
hacer a la vista del terreno que se encuentre. De estas modificaciones dara cuenta por escrito la

Direccion de Obra al Contratista.

Todo exceso de excavacion que el contratista realice salvo autorizacion escrita de la Direccion
de Obra, ya sea por error del personal o por cualquier defecto de la técnica de ejecucion, debera
rellenarse con terraplén o con el tipo de fabrica que considere conveniente la Direccion de Obra,
en la forma que ésta prescriba, no siendo de abono el exceso de excavacion ni el relleno

prescrito, a excepcion de los casos que especificamente pudiera recoger el presente Pliego.

Las excavaciones se defenderan de la penetracién de aguas superficiales y se mantendran
agotadas mediante los oportunos drenajes y achicamientos, realizados de acuerdo con las ins-
trucciones de la Direccion de Obra en cada caso. Dichos agotamientos, incluso los que tuvieran
necesidad de elevacion, seran de cuenta del contratista ya que se considerara que su incidencia

esta contemplada en el precio de todo tipo de excavacion.

Ademas de lo anterior, cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno lo aconsejen, y
siempre que lo ordene la Direccién de Obra, se apuntalarén y entibaran las excavaciones con

medios que ofrezcan la mayor seguridad.

Las entibaciones se realizaran con estructuras metélicas o de madera, siendo su seguridad de
exclusiva responsabilidad del Contratista, lo cual no le exime de acatar las 6rdenes que reciba de
la Direccién de Obra en cuanto a mejoras de la entibacidn realizada. Si los productos de la
excavacion son utiles para su empleo en terraplenes o rellenos, el Contratista los utilizara
directamente en la forma que indique la Direccion de Obra o los acopiara en caballeros previos

hasta el momento en su empleo.

3.5.2.1. Excavaciones para la cimentacién de obras de fabrica

Se emplearan los medios mas adecuados a cada caso que podran variar desde el gran equipo
de movimiento de tierras, hasta el pico y la pala.
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En los cimientos propiamente dichos la geometria de las cajas debera ser fiel reflejo de la
representada en los planos evitandose cuidadosamente no sélo las excavaciones por defecto

sino también las por exceso que en algunos casos pueden resultar igualmente perjudiciales.

En todo caso no se procedera a hormigonar en cimientos hasta que no lo autorice expresamente

la Direccion de Obra.

Siempre que sea necesario y en particular cuando se trate de puntos bajos, se adoptaran las
precauciones necesarias para evitar la afluencia de agua al interior de la excavacion, con objeto
de evitar arrastres que pudieran alterar la calidad del terreno 6 la forma y dimensiones de la

excavacion.

3.5.2.2. Excavaciones en zanja

Las zanjas se abriran con excavadora mecanica salvo que por peligro de algun edificio contiguo

no sea posible.

Todas las excavaciones en zanja tendran las dimensiones y taludes que figuran en los planos y
se ejecutaran con los medios apropiados a cada caso. En ningun caso seran de abono los des-

prendimientos que pudieran producirse.

Las zanjas para tuberias se ejecutaran segun las dimensiones que figuran en los planos. Los
taludes seran sensiblemente verticales hasta la profundidad que estime la Direccion de Obra, a
partir de la cual seran 5V:1H, el fondo de zanja tendra una anchura de minima de cincuenta (50
cm) centimetros mas el diametro de la conduccion. La profundidad en las tuberias de
abastecimiento sera de ciento diez centimetros (100 cm), y en las de saneamiento seréa variable,
no inferior a los ciento cuarenta centimetros (140 cm). Las zanjas para el resto de servicios

tendran los taludes verticales con las dimensiones que figuran en los planos.

Se eliminaran todos los cuerpos duros y los aglomerados grandes del fondo de la zanja. El
trazado debera ser limpio, perfectamente alineado en planta y con la rasante uniforme, con una
tolerancia de 0,01 m en la longitud del tubo, de forma que los tubos apoyen sin discontinuidad a
lo largo de su generatriz inferior, salvo en las zonas de juntas que se abriran nichos; la anchura

de los nichos dependen del tipo de la junta, pero normalmente no serén inferiores a 0,45.
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Salvo justificacion en contra, se excavara la zanja cuando vaya a efectuarse el montaje de los

tubos, no debiendo transcurrir mas de ocho dias entre apertura y montaje.

El material procedente de la excavacion se apilara lo suficientemente alejado del borde de la
zanja, para evitar derrumbamientos o desprendimientos que puedan poner en peligro a los

trabajadores.
Se adoptaran las precauciones necesarias para evitar la afluencia de agua al interior de la
excavacion, con objeto de evitar arrastres que pudieran alterar la calidad del terreno 6 la forma y

dimensiones de la excavacion.

3.5.2.3. Excavacion en apertura de caja

Se realizara por medios mecanicos, con tractor de cadenas, motoniveladora o pala cargadora.
Se ejecutara con gran precisién con el objeto de definir la seccion transversal de calzada y
aceras, incluso con las pendientes longitudinales y transversales que correspondan.

El trazado sera limpio, perfectamente alineado en planta y con la rasante uniforme.

Se cargara y transportara a vertedero el volumen de materiales excavado.

3.5.3. Medicién y abono

3.5.3.1. Excavacioén en zanja

Seran de abono los metros cubicos realmente excavados medidos sobre perfil al precio que
figura en el Cuadro de Precios n°1. El precio incluye la parte proporcional de carga y transporte a

vertedero del material excavado y no empleado en relleno de zanjas.

3.5.3.2. Excavacion en apertura de caja

Serén de abono los metros cubicos realmente excavados en apertura de caja, cargados y
transportados a vertedero medidos sobre perfil al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1.
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Articulo 3.6.- MATERIALES PARA TERRAPLENES Y RELLENOS

3.6.1. Condiciones de los materiales

3.6.1.1. Materiales para terraplenes

Los materiales para terraplén procederan de yacimientos naturales, pero en cualquier caso seran

del tipo “seleccionado” segun se define en el articulo 330 del PG-3.

En todo caso el material debera haber sido aprobado por la Direccion Facultativa.

3.6.1.2. Materiales para relleno de zanjas para tuberias

El material de relleno de las zanjas para tuberias podra ser el procedente de la excavacion o de

préstamos.

El relleno bajo la conducciéon, de diez centimetros (10 cm) de espesor, estard compuesto por
arena de tamafio maximo de cinco (5 mm) milimetros y exenta de arcillas y limos. El relleno
alrededor y sobre la conduccion hasta 10 cm sobre su generatriz superior estard compuesto por
tierras seleccionadas (procedentes de la excavacién o de préstamo) exentas de piedras y

terrones de maxima dimension superior a 60 mm.
El relleno desde diez centimetros por encima de la generatriz superior del tubo hasta la cota del
terreno natural se hara con material exento de piedras y terrones de tamafio superior a 200 mmy

no tendra mas de un 10% de tamafios superiores a 120 mm.

3.6.2. Condiciones de la ejecucion

Tanto los terraplenes como los rellenos se ejecutaran siguiendo lo que a este respecto se

preceptua en el PG-3 y en el PG-4/88.

3.6.2.1. Terraplenes

El material del terraplén habra de compactarse por o menos al 95% del Préctor Modificado.

La ejecucion se ajustara a lo prescrito en el articulo 330 del PG-4/88, estando incluidas dentro de
estos trabajos las operaciones de acabado y refino de la explanaciones, a las que se refieren los
articulos 340-341 del PG-4/88.
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3.6.2.2. Rellenos para el trasdosado de obras de fabrica

Los materiales de relleno se extenderdn en tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas seran lo suficientemente reducido
para que, con los medios disponibles, se obtenga en toda ella el mismo grado de compactacion

exigido.

Una vez extendida la tongada, se procedera a su humectacion, si es necesario. El contenido
Optimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

Conseguida la humectacion mas conveniente, se procedera a la compactacién mecanica de la

tongada.
El grado de compactacion a alcanzar en cada tongada en ningun caso sera inferior al mayor del
que posean los terrenos o materiales adyacentes, a su mismo nivel y siempre igual o superior al

95% del ensayo Proctor Modificado.

3.6.2.3. Relleno de zanjas para tuberias

En general, se considera de aplicacion lo indicado en el apartado 3.5.2.1. de este Pliego.

No seréan rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas necesarias sobre

la conduccién y lo autorice la Direccién Facultativa.

Sin embargo, si teniendo en cuenta las caracteristicas de la tuberia, existe el peligro de flotacion
en el caso de llenarse las zanjas por fuertes lluvias o por agua freatica, debera efectuarse un
relleno parcial de las mismas hasta contrarrestar este peligro, pero teniendo en cuenta que si al
efectuar las pruebas correspondientes no resultasen satisfactorias, todas las maniobras de

excavar de nuevo el relleno o su posterior colocacion correran por cuenta del Contratista.

Se colocara en primer lugar con una capa de diez (10 cm) centimetros de, de arena de rio bajo la

conduccion. Esta tendra un tamafio maximo del &rido no superior a 5 milimetros.
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Se rellenara alrededor de la tuberia hasta diez (10 cm) centimetros por encima de la generatriz
superior del conducto, con suelo seleccionado que se explicita en el articulo 3.6.1.3. del presente

capitulo.

Estos dos rellenos se realizaran cuidadosamente por tongadas no mayores de quince (15) cm de
espesor, las cuales se compactaran con mecanismos adecuados, manuales o mecanicos. Se

pondra especial cuidado en la compactacion de los flancos del tubo.

La superficie del relleno de arena para asiento de la tuberia estara perfectamente enrasada con
una tolerancia no superior a un (1) cm en la longitud del tubo, de forma que permita que éstos se

apoyen sin discontinuidad a lo largo de su generatriz inferior, salvo en las zonas de las juntas.

La cobertura de la tuberia sera de noventa centimetros (90 cm) en las de abastecimiento y de
ochenta centimetros (0.80 m) al menos en las de saneamiento. En los puntos en que el

recubrimiento sea inferior la cifra anterior, se hormigonara la zanja completa.

Se llenaran los lados de la canalizacién con pala manual o mediante la pala hidraulica si la

naturaleza del terreno lo permite.
Se apisonaran las partes laterales para, después de la compactacion, obtener una densidad
dptima. Se seguiran rellenando con capas sucesivas de unos treinta (30) cm compactadas una

después de la otra al 95% PM, utilizando los materiales de excavacion seleccionados.

3.6.3. Medicién y abono

El abono del relleno de zanjas se haré por los metros cubicos de zanja realmente rellenados,
humectados y compactados al 95% P.M. con productos procedentes de la excavacion en las
condiciones dadas en el presente Pliego, al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1.

El abono del relleno con arena del fondo de las zanjas se realizara por los metros cubicos
realmente extendidos y compactados al 95% PM en zanjas, al precio que figura en el Cuadro de
Precios n°1.
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Articulo 3.7.- OBRAS DE HORMIGON Y DE MORTERQO

3.7.1. Condiciones de los materiales

3.7.1.1. Hormigones y morteros

Los materiales para la confeccién de los hormigones y morteros, y el proceso de de fabricacion
de los mismos cumpliran todo lo preceptuado al respecto en la Instruccién de Hormigon
Estructural EHE-08 vigente y en el Pliego de Recepcion de Cementos RC-97, tanto el cemento
como el agua de amasado, los aridos y los aditivos. Se empleara cemento del tipo, clase y

categoria resistente CEM I/ B-V 32.5 para los hormigones grises y CEM BL 11/ 42.5.

El arido empleado tendra un coeficiente “Los Angeles” en el ensayo por pérdida por abrasion,
que no excedera de cuarenta (40).

Designacion Instruccion EHE-08

HM-10/40/40/1la

HM-20/40/20/11a

HA-25/40/20/1la

T | Tipo de hormigén HM no estructural HM HA
R | Resistencia caracteristica (N/mm?2) | 10 20 25
¢ | Consistencia Asiento en cono: Asiento en cono: Asiento en cono:
4 cm (Plastica) 4 cm (Plastica ) 4 cm (Plastica)
I/I Tamaro méaximo del arido (mm) 40 20 20
A | Ambiente lla lla lla
Clase de Cemento CEMII/B-V 32.5 CEMII/B-V 42.5 CEMBL I/ 42.5
Dosificacién minima de cemento 175 200 275
(k/m?)
Méxima relacién agua/cemento 0,65 0,60 0,60
En limpieza de cimientos, En aceras, solgras, Obras de fabrica
. arquetas,  bordillos, .
Empleo en relleno de zanjas. : de hormigén
pozos de registro,
. armado.
rejuntado escollera.

Las dosificaciones de cemento que figuran en el cuadro anterior se entienden como cantidades

minimas a emplear en cualquier caso.

Tipo de mortero 1:3
Clase de Cemento CEM II/B-V 32.5
En rejuntado de bordillos, recibido de marcos y cercos en tapas de pozos

y arquetas, y remates varios.

Utilizacion

El control de calidad de los hormigones se llevara a cabo de acuerdo con lo preceptuado en este
sentido en la vigente Instruccion EHE-08.

3.7.1.2. Encofrados de madera

Las condiciones siguientes se refieren a la madera que hubiera de emplearse en carpinteria,

entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y medios auxiliares de la construccion.
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La madera debera proceder de arboles sanos, cortados en vida y fuera de savia. La corta de

verano sera tolerada para las resinosas de alta montafia (altitud superior a mil (1.000) metros).

La madera no debera presentar signo alguno de putrefaccion carcoma o ataque de hongos.

Las piezas de madera deberan tener las fibras rectas y no revisadas, paralelas a la mayor
dimensién de la pieza y deberan estar exentas de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras,
cortes, agujeros o cualquier otro defecto que pudiera perjuficar a su resistencia. Deberan

presentar anillos de crecimiento regulares y dar sonido claro por percusién.

La madera se desecara perfectamente al aire, no permitiéndose su empleo antes de que esté
suficientemente seca, de modo que no se produzcan deformaciones posteriores a su
elaboracién. La madera de construccion escuadrada sera madera terminada a sierra con aristas

vivas. No se permitira en ningun caso el simple empleo de madera sin descortezar.

3.7.2. Condiciones de la ejecucion de las obras de hormigdn

3.7.2.1.- Consideracion previa

Cuanto se indica en este articulo sera de aplicacion a todas las obras de hormigén incluidas en
este Proyecto ya lo sean de hormigén en masa 0 armado, y cualquiera que sea la parte de la
obra donde el hormigén de que se trate hubiera de colocarse. Ademas, sera de aplicacion cuanto

se prescribe en la Instruccion EHE-08.

3.7.2.2.- Ejecucion de las obras de hormigdn

El hormigén sera consolidado hasta conseguir la méxima densidad practicamente alcanzable, de
forma que desaparezcan todas las acumulaciones de grava separada y huecos, y se ajuste
exactamente a los encofrados y materiales embebidos. La consolidacion se hara por medio de

vibradores de inmersion accionados eléctricamente o por aire comprimido.

Los vibradores trabajaran al menos a siete mil (7000) revoluciones por minuto cuando esté
inmersos en el hormigon, mientras que los vibradores de encofrados lo harén al menos a ocho

mil (8000) revoluciones por minuto y estaran rigidamente sujetos al encofrado.
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Al consolidar cada capa de hormigdn el vibrador estara lo mas vertical posible, y se permitira a la
cabeza vibradora penetrar en la parte superior del hormigon de la capa inferior y volver a vibrar.

Se evitara que los vibradores internos entren en contacto con la superficie del encofrado.

3.7.2.3.- Reparaciones en el hormigén

El contratista debera corregir todas las imperfecciones en el hormigdn, de forma que las

superficies resultantes estén de acuerdo con las normas anteriores.

Salvo autorizacion expresa, todas las reparaciones deben quedar terminadas veinticuatro (24)
horas después de haber sido levantados los encofrados.

El hormigdn que haya resultado dafiado por cualquier causa, roto, poroso, o con cualquier otro
defecto, sera demolido extraido y vuelto a hormigonar por pafios completos.

3.7.2.4.- Proteccién

El Contratista protegera el hormigon de cualquier desperfecto. Estara preparado para protegerlo

de las heladas. Desde que empiece a helar y mientras la temperatura media no baje de cinco
grados (5° C) centigrados durante mas de un dia seguido, el hormigdn tendré que mantenerse a
mas de diez grados (10°) centigrados durante setenta y dos (72) horas debera estar protegido de
la helada. Se cesara en este tipo de proteccion si mas de tres (3) dias seguidos la temperatura
media diaria es superior a cinco grados (5°) centigrados. La proteccidn contra la helada cesara
de forma que la temperatura del hormigén no descienda mas de veinte grados (20°) centigrados

en un dia.

Si se emplea calefaccion artificial, se tomaran las medidas necesarias para que el hormigon no

se seque.

3.7.2.5.- Curado
El curado se hara de acuerdo con lo dispuesto en la Instruccién EHE-08 del Ministerio de

Fomento.
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El curado podré reducirse a seis (6) dias cuando la temperatura media diaria sea menor de cinco
grados (5°) centigrados. Si la superficie del hormigdn se pudiera helar, el curado se hara con

material saturado de agua.
Se podra autorizar por el Ingeniero Director de las Obras el curado mediante la formacion de una
membrana impermeable, sin aumento de precio. En este caso el material usado para formar la

membrana cumplira las normas ASTM 308-58.

3.7.3. Medicion y abono

3.7.3.1. Criterios generales de medicion y abono

La medicion de los hormigones, que tendra lugar por metros cubicos (m3), se calculara
exactamente por procedimientos geométricos, tomando como datos las dimensiones que figuran
en los planos juntamente con las modificaciones que hubiera podido autorizar la Direccion de

Obra durante la construccion.

Los volumenes de hormigdn originados por excesos de excavacion, no seran de abono excepto
si hubieran sido previamente autorizados por la Direccion de Obra las sobre-excavaciones
correspondientes & si corresponden a desprendimientos no imputables al Contratista. En este

ultimo caso el hormigdn empleado en su relleno se abonaria al precio correspondiente.

El abono de los morteros tendra lugar por los metros cubicos realmente empleados al precio que

figura a tal efecto en el Cuadro de Precios Auxiliares del “Anejo de Justificacion de Precios”.

3.7.3.2. Conceptos incluidos en los precios

En los precios de las distintas clases de hormigdn estan incluidos todos los materiales, incluso el
cemento, la mano de obra y maquinaria necesarios para la fabricacion, transporte y puesta en
obra del hormigdn, los ensayos de cuenta del Contratista, asi como los aditivos que fueran
necesarios, el curado y la aplicacion, si procede, de productos filmégenos.

También esta incluido en los precios, cuando procede, la creacion de las juntas funcionales
entendida como materializacion de la misma y cualquier actividad que se realice para la

comprobacion de espesores de revestimientos.
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Los encofrados planos vistos se mediran y abonaran aparte por metros cuadrados (m2) de
superficie de hormigdn realmente encofrada medida sobre los planos de construccion, al precio
que a tal efecto figura en el Cuadro de Precios n°1. Los precios incluyen los materiales, mano de
obra y medios auxiliares empleados en la confeccion del encofrado, asi como las operaciones de
encofrar y desencofrar. También esta incluidos los elementos de rigidizacion, latiguillos,

clavazon, soportes y los apeos y atirantados que resulten necesarios.

En todo caso, cualquier tipo de encofrado habra de permitir alcanzar unos acabados de calidad

no menor que la que se estipula en el presente articulo.

No se abonara el encofrado de las juntas de construccion.

Los morteros se incluyen como precio auxiliar en varios precios del Cuadro de Precios n°1 en las

cantidades respectivamente expresadas en el “Anejo de Justificacion de Precios’.

Por tanto su medicion y abono se incluyen en la de los precios anteriormente expuestos en las

cantidades que figuren en el “Anejo de Justificacion de Precios”.

Parte de los hormigones se incluyen como precio auxiliar en varios precios del Cuadro de
Precios n°1 en las cantidades respectivamente expresadas en el “Anejo de Justificacion de
Precios”. Por tanto la medicién y abono en estos casos se incluyen en la de los precios
anteriormente expuestos en las cantidades que figuren en el referido “Anejo de Justificacion de

Precios”.

El resto de los hormigones se abonaran por los metros cubicos realmente empleados a los
precios que a tal efecto figuran en el del Cuadro de Precios n°1 del Proyecto.

Articulo 3.8.- BORDILLOS
3.8.1. Condiciones de los materiales

Los bordillos serén de las siguientes dimensiones y tipos:
- Bordillo recto de hormigon prefabricado de 250 kp/cm2 de resistencia minima a
compresion y de 50 kp/cm2 de resistencia minima a flexion, de 10x20 cm de doble

capa extrafuerte de silice resistente al desgaste.
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- Bordillo recto de hormigon prefabricado de 250 kp/cm2 de resistencia minima a
compresion y de 50 kp/cm2 de resistencia minima a flexion, de 15x25 cm de doble
capa extrafuerte de silice resistente al desgaste.

- Rigola caz R4 de hormigdn prefabricado de 250 kp/cm2 de resistencia minima a
compresion y de 50 kp/cm2 de resistencia minima a flexion, de 30x14 cm de doble

capa extrafuerte de silice resistente al desgaste.

Los bordillos tendran una densidad de 2.3 t/m?® como minimo y una absorcion al estar sumergido
en agua a treinta (30°) centigrados durante veinticuatro (24) horas no superior al cuatro (4%) por

ciento.

Las caras vistas seran perfectamente planas, con las aristas enteras y sin desportillamientos ni
coqueras, con tolerancias inferiores en las dimensiones de la seccion transversal a mas menos
cinco milimetros (5 mm). La longitud minima de las piezas sera de cincuenta (50) centimetros.

Debiendo ser suministrados por una casa especializada.

3.8.2. Condiciones de la ejecucion

Las piezas se asentaran sobre un lecho de hormigdn del tipo HM-20/40/20/Ila, cuya forma y
dimensiones se especifican en los Planos.
- Bordillo recto de hormigon prefabricado de 10x20 cm de doble capa colocado sobre
solera de hormigén HM-20/40/20/11a de 20x20 cm.
- Bordillo recto de hormigon prefabricado de 15x25 ¢cm de doble capa colocado sobre
cimiento de hormigén HM-20/10/20/la de 30x20 cm.
- Rigola caz R4 de hormigdn prefabricado de 30x14 cm de doble capa colocado sobre
cimiento de hormigon HM-20/10/20/lla de 30x20 cm.

Se dejara un espacio entre las piezas de un centimetro; este espacio se rellenara con mortero de
cemento 1/3.

En los pasos sefialados por el Director de Obra se colocara el bordillo rebajado a nivel del

pavimento.
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Las tolerancias geométricas y de alineacion no seran superiores en altura a + 0.5 cm y en
horizontal seran inferiores a + 0.3 cm con las aristas enteras y sin desportillamientos ni
coqueras. Las caras vistas seran perfectamente planas con tolerancias inferiores a = 0.3 cm. El

alabeo debido al giro entre caras extremas, sera menor del 1%.

3.8.3. Medicion y abono

Seran de abono los metros lineales de bordillo y rigola-caz, de los distintos tipos expuestos,
colocados a los precios que figuran en el Cuadro de Precios n°1. Dicho precio incluye el
hormigdn colocado como base y el mortero necesario, asi como todos los medios auxiliares

necesarios para la correcta puesta en obra de todos los materiales.

Articulo 3.9.- PAVIMENTOS DE HORMIGON

3.9.1. Condiciones de los materiales

Seran Unicamente los contemplados en el Articulo referente a obras de hormigon y de mortero

del presente Pliego. El hormigon sera un HM-20.

3.9.2. Condiciones de la ejecucién

Se ejecutara de acuerdo con lo que, a este respecto, se expone en el PG-3, en la EHE-08, en el
Documento n°2 del Proyecto, y en el Articulo referente a obras de hormigon y de mortero del
presente Pliego.

Los pavimentos de acera de hormigdn se colocaran con un espesor de quince centimetros (15
cm). Sin embargo el espesor de la losa en el caso de vados y aparcamientos seré de dieciocho
centimetros (18 cm).

Las aceras se hormigonaran por pafios alternos, o en el caso de un hormigonado continuo se
ejecutaran juntas de dilataciéon serradas con radial cada 4,00 m como maximo. Asimismo se
realizara un tratamiento superficial a base de espolvoreo de cemento, fratasado y ruleteado. En
el caso del hormigonado por pafios alternos se dejaran transcurrir dos dias entre el hormigonado

de dos pafios contiguos para asegurar una junta fria.

La compactacién se haré obligatoriamente por vibracién, mediante una regla vibrante y un

vibrador de aguja; la regla vibrante se pasara tres (3) veces sobre la superficie del pafio recién
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hormigonado, y el vibrador de aguja se empleara para compactar los bordes del pafio en

profundidad.

No presentara irregularidades, con la regla de tres metros, superiores a 3 mm, salvo las propias

del dibujo antideslizante.

3.9.3. Medicién y abono

El pavimento de acera se abonaréa por los metros cuadrados de pavimento realmente ejecutados,
al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. Este precio incluye puesta en obra de
hormigon, juntas, vibrado, fratasado, y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta
puesta en obra de todos los materiales. En el precio se incluye la parte proporcional de puesta
en cota de tapas de arquetas existentes, el encofrado posterior cuando fuere necesario y la
ejecucion de pasos rebajados en los casos en que la Direccion de Obra lo juzgue necesario.

El pavimento de vados y aparcamientos (solera de hormigon de 18 cm de espesor) se abonara
por los metros cuadrados de pavimento realmente ejecutados, al precio que figura en el Cuadro
de Precios n°1. Este precio incluye puesta en obra de hormigén, juntas, vibrado, fratasado, y
todos los medios auxiliares necesarios para la correcta puesta en obra de todos los materiales.

En el precio se incluye la parte proporcional de puesta en cota de tapas de arquetas existentes.

Articulo 3.10.- HORMIGON ASFALTICO

Los materiales a emplear, la confeccion de la mezcla, los medios necesarios, el transporte,

puesta en obra y acabado, asi como todas las precauciones, medios y cuidados necesarios para
la correcta ejecucion de estas unidades de obra, se atendrén en todo a lo prescrito en el PG-4
del Ministerio de Fomento, en especial al articulo 542 y su desarrollo.

Contara en todo caso con el preceptivo marcado CE.

3.10.1. Condiciones de los materiales

El ligante a emplear en todas las mezclas bituminosas sera el betun asfaltico B-60/70. El riego
previo a la extension de la mezcla seré a base de emulsion ECR-1 en el caso de tratarse de
riego de adherencia o emulsion ECL-1 en el caso de tratarse de riego de imprimacion. El arido

empleado debera presentar al menos dos caras de fractura.
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Para el 4rido grueso, el coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles, sera
inferior a veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura. El indice de lajas sera inferior a
treinta y cinco (35). La adhesividad seré tal que no perderd mas del 25% de resistencia en el

ensayo inmersion/compresion segun la norma NLT-162/75.

El valor minimo del coeficiente de pulido acelerado seré de cuarenta centésimas (0.40) para la

capa de rodadura.

El arido fino sera procedente de machaqueo, obteniéndose de material cuyo coeficiente de

desgaste Los Angeles cumpla las condiciones exigidas para el arido grueso.

Los aridos se compondran de elementos limpios, sélidos, exentos de polvo, arcilla u otras
materias extrafias. La mezcla de los éridos en frio, previamente al secado, tendra un equivalente

de arena superior a 45.

El filler sera de aportacion cemento CEM II/B-V 32.5. Las condiciones que deben cumplir los
aridos y que no se expresan particularmente en este Pliego, se ajustaran a los exigidos en el PG-
4. Se emplearan los husos G-22, S-22, D-16 y D-11 de los definidos en el PG-4.

Las mezclas, una vez extendidas y compactadas, tendran una densidad de 2,35 toneladas por
metro cubico. En el caso de las mezclas cuyos husos se definen en el PG-4 la composicion sera
de, por cada tonelada (t) de mezcla bituminosa en caliente, cincuenta y dos coma un kilogramos
(52,1 k) de betun asfaltico B60/70 y cincuenta y siete coma tres kilogramos (57,3 k) de filler de

aportacion.

Dichas composiciones podran ser objeto de las correcciones que defina el Director, al estudiar la
correspondiente formula de trabajo.

Las dosificaciones y tipos propuestos para las mezclas asfalticas en caliente, podran ser
sustituidas por otros que cumplan las condiciones en el PG-4 y en el presente Pliego de
Condiciones, previa aprobacion del Ingeniero Director de las obras.
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3.9.2. Condiciones de la ejecucion

Previamente a la extension de la mezcla bituminosa se ejecutara un riego de adherencia
consistente en emulsion ECR-1 en una dotacion de 500 gramos por metro cuadrado (0,5 k/im2)
cuando se trate de un riego de adherencia, y consistente en emulsién ECL-1 en una dotacién de

1000 gramos por metro cuadrado (1 k/m2) cuando se trate de un riego de imprimacion.

En el caso del hormigon asfaltico tipo AC 22 BASE 50/70 G de base la capa extendida tendra
cinco centimetros (5 cm) de espesor, en el del tipo AC 22 BIND 50/70 S intermedia la capa
tendra cinco centimetros (5 cm) de espesor, y en el de la capa de rodadura AC 11 (6 16) SURF
50/70 D el espesor sera de cinco o seis centimetros (5 6 6 cm). Se extendera en primer lugar la
capa de base (BASE), posteriormente la intermedia (BIND) y finalmente la de rodadura (SURF).

Se determinara la formula de trabajo mediante ensayos por el método Marshall (NLT-159/75)
utilizando los criterios de la tabla 542.3 del PG-3 considerando una intensidad de trafico medio. A
la vista de los ensayos se determinara la temperatura minima que ha de tener la mezcla al

iniciarse la compactacion.

El equipo y los medios necesarios para la fabricacion, transporte, y compactacion de las mezclas
bituminosas en caliente, se ajustaran en todo a lo prescrito en el articulo 542.4 del PG-4 y su

desarrollo.

La produccién minima de las instalaciones de fabricacion sera de 50 toneladas a la hora. Antes
del comienzo de la fabricacion de cada tipo de mezcla sera necesario disponer en acopios de un

cuarenta por ciento (40%) del volumen total de aridos necesarios.

La extension se realizara con la maxima continuidad a la temperatura adecuada con extendedora
apoyada por el equipo de hombres adecuado, sobre la capa anterior rasanteada con las
tolerancias fijadas, de modo que una vez compactada se ajuste a la rasante y espesor definitivos

sin necesidad de correcciones.

El Ingeniero Director de las Obras podra autorizar la extension a mano en aquellas zonas donde
no le sea posible operar a la extendedora.
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La compactacién se realizara a la temperatura mayor posible, sin que se produzcan
desplazamientos indebidos de los integrantes de la mezcla. Se realizaran con la mayor
continuidad posible y observando los solapes y recomendaciones prescritos en el articulo
542.5.6 del PG-4. La densidad minima a obtener sera del noventa y siete por ciento (97%) de la
obtenida aplicando a la férmula de trabajo la compactacion prevista en el método Marshall (NLT-
159/75).

Las juntas longitudinales y transversales se perfilaran en sus bordes cortandolos verticalmente y
aplicandoles ligante para la adherencia al que se dejara curar. Posteriormente se rellenaran
usando elementos de extendido y alisado, asi como pisones, todos ellos en caliente.
Posteriormente se aplicara el equipo de compactacion mecanica. Se tendra especial cuidado en
la aplicacion del ligante de adherencia y su curado, en las juntas de pavimento viejo con el
nuevo. Las juntas presentaran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.

El Contratista debera hacer un tramo de prueba en el que se realizaran los ensayos que
determinen la idoneidad de la mezcla y su ejecucién para obtener la densidad y estabilidad
adecuada del pavimento. En caso de que no cumpliese las condiciones sefialadas se corregiran

en lo necesario la fabricacién y ejecucion del pavimento hasta conseguir que las cumpla.

No se aplicara la mezcla asfaltica con temperatura ambiente a la sombra inferior a 5° C, ni con
precipitaciones atmosféricas, ni con el tajo humedo. Se podrén abrir al trafico el tajo cuando la

capa haya alcanzado al temperatura ambiente.

En cuanto a las condiciones de fabricacién, transporte, extension, compactacion y limitaciones
de la ejecucion que no se expresan en este Pliego, se ajustaran en todo a las exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-4.

La capa presentara una textura uniforme, exenta de segregaciones, con la pendiente adecuada,
y no presentarad irregularidades de mas de cinco milimetros (5 mm) con la regla de tres
milimetros (3 mm) en cualquier direccion. Cuando el espesor de la capa no alcance el 90% del
espesor tedrico previsto en el Documento n°2, o las irregularidades excedan de las tolerancias
sefialadas en el parrafo anterior, deberan corregirse las insuficiencias segun disponga el

Ingeniero Director de las Obras.
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3.9.3. Medicién y abono

A efectos de medicion y abono se establecen los siguientes criterios.

- El volumen tedrico del pavimento calculado segun el espesor que figura en los
Planos y mediciones se multiplicara por la densidad real de la mezcla bituminosa en
caliente colocada en obra, deducida dicha densidad mediante probetas tomadas en
la propia obra, en aquellas zonas que estime conveniente el Ingeniero Director.

- Las mezclas bituminosas en caliente tipo AC 11 SURF 50/70 D, AC 16 SURF 50/70
D, AC 22 BIND 50/70 S y AC 22 BASE 50/70 G se abonaran por las toneladas (t)
realmente empleadas, medidas segun se ha expuesto en el parrafo anterior. El
abono se realizard a los precios, respectivamente, que figuran en el Cuadro de
Precios n° 1. El precio del ligante no variara cualquiera que fuere la penetracion del
betun. El precio de la mezcla incluye la parte proporcional de puesta a cota de tapas
de arquetas existentes.

- Las emulsiones bituminosas ECL-1 y ECR-1 se consideran incluidas en el precio de
la tonelada de hormigdn asfaltico del presente articulo.

- En el caso de los reductores de velocidad, éstos, con las dimensiones y
caracteristicas determinados en los planos, se abonaran por las unidades (ud)

realmente ejecutados al precio que figura en el Cuadro de Precios n®1.

Articulo 3.11. PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESQ

3.11.1. Condiciones de los materiales v de la ejecucion

El pavimento de hormigén impreso de 15 cm de espesor, estara realizado con hormigén HM-20
fabricado en central y vertido desde camibn; estara coloreado y endurecido superficialmente
mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigdn color
blanco, compuesto de cemento, aridos de silice, aditivos organicos y pigmentos, con rendimiento
4,5 kg/m? asimismo presentard un acabado impreso en relieve mediante estampacion con
moldes de goma, previa aplicacion de desmoldeante en polvo color blanco y sellado final
mediante aplicacidn de resina impermeabilizante de acabado.

Se realizara el aserrado de las juntas de retraccion, por medios mecanicos, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. Finalmente se

realizara una limpieza final del hormigdn mediante proyeccion de agua a presion.
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La solera de hormigén se realizara respetando las pendientes transversales y longitudinales del

pavimento terminado, resultando un espesor constante.

La compactacion de la base de hormigén se hara obligatoriamente por vibracién, mediante una
regla vibrante y un vibrador de aguja; la regla vibrante se pasara tres (3) veces sobre la
superficie del pafio recién hormigonado, y el vibrador de aguja se empleara para compactar los

bordes del pafio en profundidad.

En el caso de la base de hormigdn, se dispondran juntas de dilatacion perpendiculares al eje
longitudinal del vial en todo el paquete del firme cada 5 metros. La base se hormigonara por
pafios alternos sin continuidad de la armadura entre pafios, asegurandose que la junta

constituida es fria.

El pavimento terminado no presentara irregularidades, con la regla de tres metros, superiores a 3
mm, salvo las propias del dibujo antideslizante de la baldosa.

3.11.2. Medicion y abono

Seran de abono los metros cuadrados (m?) realmente pavimentados con hormigén impreso, al
precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. Este incluye todos los materiales descritos
colocados y todos los medios necesarios para la ejecucidén (hormigén, juntas, vibrado,

fratasado...), asi como la parte proporcional de puesta en cota de tapas de arquetas existentes.

Articulo 3.12.- TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO

Los materiales, la ejecucion de las obras, y la medicién y abono de la unidad, cumpliran lo

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Agua.

3.12.1. Condiciones de los materiales

Seréan prefabricadas de polietileno de alta densidad de 75 y 90 milimetros de diametro nominal y
de polietileno de alta densidad de 40 y 20 milimetros de diametro nominal. En el primer caso
seran de presion nominal 10 atmdsferas y en el segundo de 16 atmdsferas. Las juntas seran
realizadas por el procedimiento de termosoldadura o por medio de manguitos.
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Las valvulas y piezas especiales deberdn cumplir como minimo las mismas condiciones de

resistencia que las tuberias. Los accesorios y piezas especiales seran de latén estampado.

Las valvulas de diametro nominal 25, 32 y 40 mm seran de bola, de bronce con racores
extremos para polietileno y cuadradillo. Las valvulas de diametro nominal 75 mm serén de
compuerta embridadas de fundicién de cierre elastico tipo BV-05-47 de Belgicast o similar de PN
16.

Los accesorios y piezas especiales (codos, derivaciones en T, enlaces roscados, manguitos,
reducciones....) seran de laton estampado.

Cumpliran lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de agua. Ademas estaran declaradas aptas para uso alimentario.

3.12.2. Condiciones de ejecucion

La posicion seré la reflejada en la Documentaciéon Técnica o, en su defecto, la indicada por la

Direccién Facultativa. Los conductos quedaran centrados y alineados dentro de la zanja.

Para realizar la unién de los tubos no se forzaran ni deformaran sus extremos. Las juntas seran
estancas a la presion de prueba, resistiran los esfuerzos mecanicos y no produciran alteraciones

apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccion Facultativa los examinard, rechazando los que
presenten algun defecto. Antes de la colocacion de los tubos se comprobaréa que la rasante, la
anchura, la profundidad y el nivel freatico de la zanja corresponden a los especificados en la
Documentacién Técnica. En caso contrario se avisara a la Direccion Facultativa. El fondo de la
zanja estara limpio antes de bajar los tubos. Colocados los tubos dentro de la zanja, se
comprobaré que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. Cada vez
que se interrumpa el montaje, se taparan los extremos abiertos. Las tuberias y las zanjas se
mantendran libres de agua, achicando con bomba o dejando desagues en la excavacion. No se
montaran tramos de mas de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las
juntas descubiertas.
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Una vez situada la tuberia en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizaran
las pruebas de presion interior y de estanqueidad segun la normativa vigente. No se puede

proceder al relleno de la zanja sin autorizacion expresa de la Direccion Facultativa.

En el montaje y colocacidn de las valvulas se consideran incluidas las operaciones siguientes:
- Limpieza del interior de los tubos
- Conexion de la valvula a la red

- Prueba de estanqueidad

El volante de la valvula quedara accesible. Los ejes de la vélvula y de la tuberia quedaran
alineados. Se dejara conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. La
posicion sera la reflejada en la Documentacion Técnica o, en su defecto, la indicada por la
Direccion Facultativa.

Seréan preceptivas, en cualquier caso las pruebas siguientes para tuberia instalada:
a) Prueba de presion interior.

b) Prueba de estanqueidad.

Estas pruebas se realizaran de acuerdo a lo prescrito en el Capitulo 9 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Aguas. El Contratista
probara los tubos instalados tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, antes de conectar

la tuberia con cualquier estructura.

3.12.3. Medicién y abono
Las tuberias de polietileno de alta densidad de didmetro nominal setenta y cinco y noventa

milimetros de diametro nominal se abonaran por los metros realmente colocados, instalados y
probados en las condiciones dadas en el presente Pliego, a los precios que figuran,
respectivamente en el Cuadro de Precios n°1.

Las valvulas de compuerta embridadas de setenta y cinco milimetros de didmetro nominal se
abonaran por las unidades realmente colocadas, instaladas y probadas en las condiciones dadas
en el presente Pliego, a los precios que figuran, respectivamente en el Cuadro de Precios n°1.
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Articulo 3.13.- POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS DE LLAVES

3.13.1. Condiciones de los materiales

Se realizaran con hormigén en masa HM-20 de tamafio maximo de &rido de veinte milimetros
(20 mm). Seran cilindricos de diametro interior 110 cm, con las paredes de 20 cm de espesor. El
tramo mas superficial serd troncocdnico de eje vertical en profundidad inferior a 2 m y de eje
inclinado en profundidad superior a los dos metros. El tramo troncoconico tendra una altura de

56.5 cm hasta el nivel del pavimento terminado.

Dispondran de tapa articulada @650 y marco de @850x100 ambos de fundicién ductil D-400. La

solera tendra un espesor de veinte centimetros.

3.13.2. Condiciones de la ejecucion

Se realizaran tal como figura en los planos del Proyecto. La ejecucion se atendra a lo expuesto
en el presente Pliego de Condiciones, en la EHE-08, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

El tramo de tubo que cruza la solera del pozo seré una pieza entera, sin juntas dentro del pozo,

con sus dos extremos en el exterior del pozo.

3.13.3. Medicion y abono
3.13.3.1. Alzado de pozo

Seran de abono los metros lineales de alzado cilindrico de pozo realmente ejecutados, segun el

precio que figura en el Cuadro de Precios n°1.

3.13.3.2. Soleras vy brocales de pozo

Seran de abono las unidades de solera y brocal con tapa y cerco realmente ejecutados, segun el
precio que figura en el Cuadro de Precios n°1.

En dichos precios se incluyen la excavacion en pozo, el hormigdn, el encofrado curvo, los pates,
la tapa de fundicion con su cerco, y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta

ejecucion de la unidad de obra.
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Articulo 3.14. ARMADURAS EN REDONDOS Y MALLAZOS

3.14.1. Condiciones de los materiales

El acero a emplear en armaduras estara formado por barras corrugadas y cumplird las
condiciones exigidas para este material por al Instruccién EHE-08. Se emplearé un tipo de acero

en redondos corrugados para hormigdn armado. En las obras de fabrica se empleara un B-500S.

3.14.2. Condiciones de la ejecucion

En cuanto al doblado, colocacion y tolerancias, se ajustara en todo a lo preceptuado en la
Instruccion EHE-08 y en el Pliego PG-3.

3.14.3. Medicion y abono

Las armaduras que corresponden, en general, a las necesarias para los hormigones armados, se
mediran y abonaran por kilogramos (kg) realmente empleados, de acuerdo con los planos del
proyecto y con las modificaciones y despieces de detalle aprobados por la Direccion de Obra.

En el caso de redondos para armar, la medicion del acero en armaduras se realizara por la suma
de longitudes desarrolladas de las barras empleadas, clasificadas segun sus didmetros y tipos,
transformando las longitudes resultantes en kilogramos de peso, mediante la relacion que para
cada diametro y tipo exista entre las dos magnitudes, segun datos consignados en la
documentacién del fabricante o determinados, en caso necesario, mediante medicién y pesaje

de muestras, por la Direccion de Obra con la conformidad del Contratista.

En cualquier caso, para el abono se aplicaran los precios que a tal efecto figura en el Cuadro de
Precios n°1 0 en aquellas cantidades y precios que se fijen en el Anejo de Justificacién de
Precios en los casos en que el acero para armar forme parte de otra unidad como precio auxiliar.
En dichos precios, ademéas del suministro del material, se incluyen los materiales que se
empleen en la sujecidn de las armaduras y el de todas las operaciones necesarias para
confeccionarlas y colocarlas en la posicion en que deben ser hormigonadas. También se
consideraran incluidos en ellos el coste de los empalmes de cualquier tipo y el importe del
material desperdiciado en recortes.
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Articulo 3.15. ARQUETAS DE DERIVACION Y REGISTRO

3.15.1. Condiciones de los materiales

El hormigon sera HM-20, y los marcos y tapas seran de fundicién de tres dimensiones: para unas
medidas interiores de 40x40 cm tapa de 390x390 y marco de 400x400x30 ambos de fundicién
ductil C-250, para unas medidas de 88x53x94 cm con marco y dos tapas ambos de fundicién
dactil C-250 y para unas medidas de 900x475x1000 mm con marco y tapa de hormigén
prefabricado. EI mortero con que quedara recibido el marco sera del tipo 1/3 de los definidos en

el presente Pliego.

3.15.2. Condiciones de la ejecucion

Se realizaran tres tipos de arquetas con los mismos materiales. Un tipo de 40x40x60 cm de
dimensiones interiores otro tipo de 88x53x94 cm, y otro tipo de 900x475x1000 mm de
dimensiones interiores, todas ellas con 15 ¢cm de espesor de pared.

Se colocaran tal como figura en los planos del Proyecto. Tanto la colocacion como la conexion,
se llevard a cabo de acuerdo con el Reglamento de centrales, lineas y estaciones
transformadoras. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento de lineas eléctricas de
alta tension. Decreto 3151/68, las Normas para instalacion de subestaciones y centros de
transformacion. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension y con las siguientes Normas Tecnoldgicas de la Edificacion: Instalaciones de
electricidad. Baja Tension, Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior, Instalaciones de
electricidad. Puesta a tierra, Instalaciones de electricidad. Red exterior e Instalaciones de

electricidad. Centros de Transformacion.

3.15.3. Medicion y abono

Seran de abono las arquetas de derivacion eléctrica de 40x40x60 cm de medidas interiores
realmente ejecutadas, segun el precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. El precio incluye
la excavacion, el hormigon HM-20/40/20/lla y la tapa y cerco de fundicién y todos los medios

auxiliares para su correcta ejecucion.

Seran de abono las arquetas de derivacion eléctrica de 88x53x94 cm de medidas interiores
realmente ejecutadas, segun el precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. El precio incluye
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la excavacion, el hormigén HM-20 y las tapas y cerco de fundicion y todos los medios auxiliares

para su correcta ejecucion.

Seran de abono las arquetas de derivacion eléctrica de 900x475x1000 mm de medidas interiores
realmente ejecutadas, segun el precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. El precio incluye
la excavacion, el hormigén HM-20 y la tapa de hormigdn prefabricado y todos los medios

auxiliares para su correcta ejecucion.

Articulo 3.16.- TUBERIAS DE SANEAMIENTO
Los materiales, la ejecucion de las obras, y la medicidon y abono de la unidad, cumpliran lo

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento
de Poblaciones, la NTE-ISA. Alcantarillado 1973 MOPU, y la UNE 88.201.

3.16.1. Condiciones de los materiales
Las tuberias seran prefabricadas de PP corrugado doble capa SN-8 de 800 630, 500, 400, 315y

250 milimetros de diametros nominales. Las uniones seran por copa con junta elastica.

Las piezas especiales y accesorios seran del mismo material y cumpliran los mismos requisitos

que los conductos.

3.16.2. Condiciones de la ejecucion

La posicion seréa la reflejada en la Documentacion Técnica o, en su defecto, la indicada por la

Direccion Facultativa.

Los conductos quedaran centrados y alineados dentro de la zanja. Para realizar la union de los
tubos no se forzaran ni deformaran sus extremos. Antes de bajar los tubos a la zanja la Direccion
Facultativa los examinara, rechazando los que presenten algun defecto. Antes de la colocacion
de los tubos se comprobara que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freatico de la
zanja corresponden a los especificados en la Documentacion Técnica. En caso contrario se

avisara a la Direccion Facultativa.

La descarga y manipulacion de los tubos se hara de forma que no sufran golpes. Cada vez que

se interrumpa el montaje, se taparan los extremos abiertos. Las tuberias y las zanjas se
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mantendran libres de agua, achicando con bomba o dejando desagties en la excavacion. No se

podra proceder al relleno de la zanja sin autorizacién expresa de la Direccién Facultativa.

Una vez terminada la instalaciéon se limpiara interiormente haciendo pasar un disolvente de

aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagiies previstos para estas operaciones.

3.16.3. Medicién y abono
Seran de abono los metros lineales de tuberia de PP @250 mm realmente puestos en obra al

precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y
medios auxiliares necesarios para el montaje de la tuberia y de las piezas especiales.

Seran de abono los metros lineales de tuberia de PP @400 mm realmente puestos en obra al
precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y
medios auxiliares necesarios para el montaje de la tuberia y de las piezas especiales.

Seran de abono los metros lineales de tuberia de PP @800 mm realmente puestos en obra al
precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y

medios auxiliares necesarios para el montaje de la tuberia y de las piezas especiales.

Articulo 3.17.- SUMIDEROS

3.17.1. Condiciones de los materiales

Seran prefabricados de PVC sifénicos tipo OPTIMA de Fundicié Ductil Benito o similar
recubiertos en alzados y solera con hormigén HM-20 de en un espesor no inferior a 15 cm. El
conjunto marco-rejilla sera tipo CONCAVA V-40 de Fundicié dictil Benito o similar, concava y
articulada, de reja de 40x40 cm y marco de 46x46 cm, de fundicion ductil clase C-250 revestida

con pintura asfaltica.

La conexidn con la red general de evacuacion de aguas pluviales se proyecta con un tubo, de
7,00 metros de longitud media, de PP corrugado doble capa @160 mm colocado en zanja sobre

una cama de asiento de arena de 10 cm de espesor y una pieza en clip del mismo material.

Cumpliran en todo caso lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
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3.17.2. Condiciones de la ejecucion

Se realizaran en los bordes de la calzada, junto a los bordillos e interceptando la corriente que

circulara por la limahoya generada entre cada semicalzada y cada acera.

Todos los sumideros se unirdn a la red general de evacuaciéon de aguas pluviales en los
preceptivos pozos de registro de la red general, prohibiéndose dicha conexién en puntos
diferentes de los pozos de registro sino se realiza la unién mediante la pieza en clip descrita en

el punto anterior.

Se realizaran en todo caso segun lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones y en la Instruccion EHE-08.

3.17.3. Medicion y abono

Se abonaran las unidades de sumidero realmente ejecutados y conectados a la red general
segun lo expuesto en el presente Pliego, al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1. Dicho

precio incluye todos los materiales y los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.

Articulo 3.18. CANALIZACIONES

3.18.1. Condiciones de los materiales

La canalizacion sera subterranea. Consistira en un tubo de polietileno corrugado de doble capa
de noventa, ciento diez y ciento sesenta (90, 110, 125 y 160 mm) milimetros de diametro

nominal. Cumpliran lo especificado en la norma EN-50086.

3.18.2. Condiciones de la ejecucién

Las diversas canalizaciones estaran colocadas enterradas en zanjas de diversas dimensiones
que figuran en los planos, en funcién del tipo de servicio que alojen. Las condiciones de relleno
de esta zanja seran asimismo diferentes segun sea la naturaleza del servicio transportado y el
uso del terreno bajo el cual discurren. En cualquier caso éstas figuran en los planos del proyecto.
Se colocaran tal como figura en los planos del Proyecto. Tanto la colocacion como la conexion,
se llevara a cabo de acuerdo con el Reglamento de centrales, lineas y estaciones
transformadoras. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento de lineas eléctricas de
alta tension. Decreto 3151/68, las Normas para instalacion de subestaciones y centros de

transformacion. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento Electrotécnico de Baja
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Tension y con las siguientes Normas Tecnoldgicas de la Edificacién: Instalaciones de
electricidad: Baja Tension, Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior, Instalaciones de

electricidad: Puesta a tierra.

3.18.3. Medicion y abono

Seran de abono los metros de canalizacién noventa, ciento diez y ciento sesenta (90, 110, 125y

160 mm) milimetros de didmetro nominal realmente ejecutados y colocados segun lo expuesto
en el presente Pliego, a los respectivos precios que figuran en el Cuadro de Precios n°1. Los

precios incluyen un metro de cinta plastica de balizamiento enterrada sobre la canalizacion.

Articulo 3.19. CONDUCTORES
3.19.1. Condiciones de los materiales

Seréan de dos tipos:
- Conductor tetrapolar de cobre rigido, con aislamiento 0.6/1 KV. y una seccion de 4x6
mm?Z, segun la norma UNE 21123.
- Conductor bipolar de cobre rigido, con aislamiento 0.6/1 KV. y una seccién de 2x2,5
mm?2, segun la norma UNE 21123.

El material aislante sera polietileno reticulado en aquellos denominados como 0.6/1 KV.

3.19.2. Condiciones de la ejecucion

Se pondran en obra tal como figura en los planos del Proyecto. Tanto la colocacién como la
conexién, se llevara a cabo de acuerdo con el Reglamento de centrales, lineas y estaciones
transformadoras. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento de lineas eléctricas de
alta tension. Decreto 3151/68, las Normas para instalacion de subestaciones y centros de
transformacion. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension y con las siguientes Normas Tecnologicas de la Edificacion: Instalaciones de
electricidad. Baja Tension, Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior, Instalaciones de
electricidad. Puesta a tierra, Instalaciones de electricidad. Red exterior e Instalaciones de
electricidad. Centros de Transformacion.

3.19.3. Medicion y abono

En los todos los precios se incluye la parte proporcional de pequefio material y todos los medios

auxiliares necesarios para materializar todas las conexiones.
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Seran de abono los metros lineales de conductor tetrapolar de cobre, con aislamiento 0.6/1 KV. y
una seccién de 4x6 mm? realmente colocados y conexionados, al precio que figura en el Cuadro

de Precios n°1.

Articulo 3.20.- LUMINARIAS Y COLUMNAS

3.20.1. Condiciones de los materiales

Los puntos de luz estaran formados por:
- Columna tipo OSLO de FDB o similar de acero galvanizado acabado oxirdn negro de
4,00 m de altura.
- Luminaria tipo LED Aventino 40W MEAN WELL DALI o similar.

La placa base sera de acero embutido y dispondran de alojamiento para el aparellaje eléctrico
con acceso mediante portezuela rasante en la parte inferior. Se instalarén con cajas estancas de

derivacién con placas portafusibles, cartuchos, bornas y terminales.

Los proyectores seran tipo 1980 MICRORODIO LED 29W CLD CELL GRAFITO de DISANO o

similar.

3.20.2. Condiciones de la ejecucién

Los puntos de luz se colocaran tal como figura en los planos del Proyecto. Las columnas se
anclaran al terreno en un cimiento del mismo material de 0,70x0,70x1,00 m, por medio de cuatro

pernos de acero para atornillar.

Todas ellas deberan ser replanteadas. Quedaran perfectamente verticales. Todos ellos se
conectaran a la red y a tierra en las correspondientes cajas de derivacion ubicadas en las bases
de las columnas. Quedaran completamente instalados y conexionados, listas para entrar en

funcionamiento.

Tanto la colocacion como la conexion a la red y a tierra, se llevaré a cabo de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y con las siguientes Normas Tecnoldgicas de la
Edificacion: Instalaciones de electricidad. Baja Tension, Instalaciones de electricidad. Alumbrado
exterior, Instalaciones de electricidad. Puesta a tierra, e Instalaciones de electricidad. Red

exterior.
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3.20.3. Medicion y abono

Se abonaran las unidades de punto de luz definido en el presente articulo, totalmente instalado y

conexionado, al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1.

Se abonaran los proyectores de punto de luz definidos en el presente articulo, totalmente

instalados y conexionados, al precio que figura en el Cuadro de Precios n°1.

Los precios anteriores incluyen el anclaje al cimiento de hormigdn, el replanteo, lamparas,

equipos completos, montaje, pequefio material, y todos los medios auxiliares necesarios.

Articulo 3.21.- INSTALACION ELECTRICA
Se realizara por un instalador calificado para ella por el Ministerio de Industria. Los materiales y

sistemas tendran ineludiblemente autorizacion de uso expedida por el Ministerio de Industria.

La instalacion y su ejecucion se ajustaran al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, asi

como a lo especificado al respecto en el presente Proyecto Técnico.

La instalacién, una vez concluida, debe someterse a las pruebas y controles indicados por el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, de lo que se dara constancia por el certificado
extendido por el Instalador. La Direccion de las Obras asistira y coordinaré la realizacién de las
citadas comprobaciones. Los apartaos que utilizan combustible gaseosos vendran conformes al
D. 1651/1974 que los rige.

Todas las instalaciones deben cumplir los requisitos precisos para la legalizacion del Ministerio
de Industria. El Contratista debera redactar el Proyecto preciso al efecto, encargarse de los
tramites necesarios y efectuar las modificaciones y cambio que fije el mencionado Ministerio.

Todos estos trabajos no seran de abono.
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Capitulo IV. DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 4.1. ASPECTOS JURIDICOS CONTRACTUALES

4.1.1. Régimen juridico

Los contratos para estas obras se regiran por el presente Pliego, por la LEY 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas en cuanto no haya sido derogado y por las restantes normas de

Derecho Administrativo.

4.1.2. Conocimiento por parte del Contratista del Contrato y de sus normas requladoras

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos y de sus documentos anejos o de
las Instrucciones, Pliegos 0 Normas de toda indole promulgados por la Administracion que
puedan tener aplicacion para la ejecucién de lo pactado, no eximira al Contratista de la

obligacion de su cumplimiento.

4.1.3. Interpretacion del Contrato

Los acuerdos que adopte la Direccion de Obra al respecto seran inmediatamente ejecutivos, sin
perjuicio del derecho del Contratista de acudir a la via jurisdiccional, en el caso de que no

estuviera conforme con dichos acuerdos.

Articulo 4.2. RELACIONES GENERALES ENTRE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA

4.2 1. Direccién de obra

Se entiende como Direccidn de Obra todas aquellas personas que nombradas por la Propiedad,
y con la titulacion adecuada y suficiente, son directamente responsables a todos los efectos
juridicos y legales ante el Colegio Profesional y los Tribunales de Justicia de la correcta

ejecucion de la Obra.

Todo de acuerdo con lo especificado en la Norma General 9 del Decreto de 10 de Octubre
1968/61 y de la Norma 122 de la Orden de 24 de Julio de 1962 de Presidencia.

4.2.2. Contratista y su personal de obra

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos 0 mas
empresas presenten una oferta conjunta a la licitacion de una obra, quedaran obligadas
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solidariamente frente a la Propiedad y deberan cumplir lo dispuesto en el Reglamento General

de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Se entiende por "Delegado de Obra del Contratista" (en lo sucesivo "Delegado”) la persona

designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad

suficiente para:

Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacion o
presencia segun el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares,
asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.
Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en préactica las 6rdenes
recibidas de la Direccion.

Proponer a ésta colaborar con ella en la resolucién de los problemas que se
planteen durante la ejecucion.

Asumir la total responsabilidad en cuanto a la correcta ejecucion de las obras, de
acuerdo con el proyecto y Ordenes emanadas de la Direccién de Obra, asi como el

cumplimiento de lo concerniente a Seguridad y Salud Laboral.

La Propiedad exigira que el Delegado tenga la titulacion profesional adecuada a la naturaleza de

las obras y que el Contratista designe ademas el personal facultativo necesario bajo la

dependencia de aquél. Todos los titulados indicados anteriormente tendran una dedicacion total

ala Obra.

La Direccion podréa recabar del Contratista la designacion de un nuevo Delegado y, en su caso,

de cualquier facultativo que de él depende, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

4.2.3. Oficina de obra del contratista

El Contratista deberé instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecucion

del contrato, una "Oficina de obra" en el lugar de aquellas que considere mas apropiado, previa

conformidad de la Direccion de Obra. En dicha oficina habra permanentemente al menos un

despacho, convenientemente equipado, a disposicion de la Direccion.
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El Contratista debera necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y del "Libro de Ordenes"; a tales
efectos, la Propiedad suministrara a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha

en que tenga lugar la comprobacién del replanteo.

El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa

autorizacién de la Direccion de Obra.

4.2.4. Ordenes del Contratista
El "Libro de Ordenes" seré diligenciado previamente por la Propiedad; se abrira en la fecha de

comprobacion del replanteo y se cerrara en la de la recepcion.

Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la Direccion de Obra que, cuando
proceda, anotarad en él las drdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas

autorizandolas con su firma.

El Contratista estara también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su
Delegado, cuantas érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccién de Obra, y a firmar,
a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorizacion de tales transcripciones por la Direccion de Obra, con su firma, en el Libro
indicado. Efectuada la recepcion definitiva, el "Libro de Ordenes", pasara a poder de la

Propiedad, si bien podra ser consultado en todo momento por el Contratista.

4.2.5. Facultades de la Administracion respecto del personal del Contratista

Cuando el Contratista, o las personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Propiedad podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir
o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto, en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, acerca del

cumplimiento de los plazos y las causas de resolucion de contrato.
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Articulo 4.3. OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONOMICAS

4.3.1. Obligaciones sociales y laborales del Contratista

El Contratista esta obligado a redactar el Plan de Seguridad y Salud Laboral de la obra
basandose en el Estudio de Seguridad y Salud Laboral del Proyecto y a someterlo a su
aprobacion con el informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud Laboral en fase de

ejecucién antes del comienzo de la obra.

El Contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
seguridad social, de Seguridad y Salud Laboral y en materia fiscal.

El Contratista designara el personal técnico responsable de la seguridad y salud laboral que
asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo, cumplimentando en todos
sus puntos lo dispuesto, en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, y en el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que establecen disposiciones minimas de seguridad

y salud en las obras de construccion.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o la infraccion de las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicara

responsabilidad alguna para la Propiedad.

4.3.2. Gastos y tasas a cargo del contratista

Serén de cuenta del Contratista los gastos de licitacién y formalizaciéon del contrato; los
impuestos y gravamenes de toda indole dimanantes de la actividad de la empresa; los permisos
de cualquier clase que resulten necesarios; los seguros sociales y laborales y demas gastos de

personal.

En general serén también a cargo del Contratista cuantos gastos complementarios asi como
construcciones y prestaciones auxiliares sean necesarias para la correcta ejecucion de las obras.

A titulo indicativo y no excluyente se mencionan a continuacion las principales:

Los caminos, accesos y desagues provisionales; la construccion de edificaciones auxiliares tales
como oficina de obra, vestuarios personal, almacenes, etc.; las instalaciones para suministro de

agua y energia a las obras asi como la adquisicién de dichas aguas y energia; sefializacion de
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trafico, vallado y balizamiento y demas recursos necesarios para seguridad en la ejecucion de

las obras.

Los que originen el replanteo general y los parciales y su comprobacion; los de mediciones para
certificaciones y para liquidacion; los de confeccién de planos de fin de obra; los de informes y
peritajes que resulten necesarios y que sean efectuados por el personal no perteneciente a la

Propiedad.

Los de vigilancia y proteccion de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafio,
incendio o hurto, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes; los de limpieza y conservacion de caminos provisionales; la correccion de las
deficiencias de los materiales defectuosos o de mala ejecucion de las unidades de obra; los de
retirada, el final de las obras, de construcciones auxiliares, caminos, desagues e instalaciones
provisionales y limpieza general de las obras; los de conservacion de las obras durante el
periodo de garantia.

Asimismo le podran ser exigidos certificados de garantia del calibrado del material de medida y

de los medios mecanicos empleados, ya sean propios o de entes suministradores.

Igualmente sera por cuenta del Contratista cualquier otro gasto que resulte de aplicaciéon segun
las disposiciones vigentes en su momento, o que figuren en los Pliegos de Clausulas

Particulares del correspondiente contrato.
Seran asimismo por cuenta del Contratista los ensayos, pruebas, catas y comprobaciones, tanto
de los materiales y unidades de obra como de la totalidad de la obra a efectos de recepcion.

Dichos ensayos deberan realizarse en laboratorios oficiales y homologados.

4.3.3. Derechos del Contratista en casos de fuerza mayor

El Contratista tendra derecho a ser indemnizado por la Propiedad en los casos y forma que
determina y establece la legislacion aplicable, si bien en el expediente debera acreditar que,
previamente al suceso, habia tomado medidas y precauciones razonables para prevenir y evitar,

en lo posible, que las unidades de obra ejecutadas y los materiales acopiados en la obra
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pudieran sufrir dafios por los eventos de aquella naturaleza definidos en el Articulo 132 del

Reglamento General de Contratacion.

En la valoracién de los dafios causados se tendra en cuenta la adopcion de las medidas y
precauciones razonables por parte del Contratista, a fin de segregar de aquella los dafios que se
hubiesen podido evitar, de haberse tomado las medidas oportunas previas o inmediatamente

después de acaecer el hecho causa de los dafios.

4.3.4. Propiedad industrial y comercial

El Contratista para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipo para la ejecucion de
la obra, debera obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de las
patentes, modelos y marcas de fabrica correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los
derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El Contratista sera responsable de toda
reclamacion relativa a la propiedad industrial y comercial de los materiales, suministros,
procedimientos y equipo utilizados en la obra, y deberéd indemnizar a la Propiedad todos los
dafios y perjuicios que para ella puedan derivarse de la interposicién de reclamaciones, incluidos

los gastos derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Propiedad.

4.3.5. Inscripciones en las obras

El Contratista debera instalar a su cargo carteles en la obra segun numero de ellos, modelo,
dimensiones e inscripcion aprobados por la Propiedad o en su defecto, segin indique la
Direccién de Obra, hasta un nimero maximo de dos (2) carteles. El Contratista no podra instalar
en la obra ni en los terrenos ocupados por la Propiedad para la ejecucion de la misma, cartel ni

inscripcidn alguna que tenga caracter de publicidad comercial.
Unicamente podra instalar hasta un maximo de dos carteles propios a efectos exclusivos de
acreditar que las obras son ejecutadas por él. El numero de estos carteles, asi como su modelo,

tamario e inscripcion deberan ser previamente aprobados por la Direccidn de Obra.

4.3.6. Objetos hallados en las obras

La Propiedad se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigiiedades, monedas vy, en

general, los objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones
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practicadas en terrenos ocupados para la ejecucion de la obra, sin perjuicio de los derechos que

legalmente corresponda a terceros.

El Contratista tiene la obligaciéon de emplear todas las precauciones que para la extraccion de
tales objetos, le sean indicadas por la Direccion de Obra y el derecho a que se le abone el

exceso de gasto que tales trabajos le causen.

El Contratista esté también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Propiedad
sobre ese extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos.

4.3.7. Servidumbres
El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de la obra y a

reponer a su finalizacion, todas aquellas servidumbres afectadas por la ejecucion de las obras
del Proyecto. Cuando no se especifique lo contrario en el Pliego o en el Presupuesto seran de
cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicion de tales

servidumbres.

Incumbe a la Propiedad promover las actuaciones precisas para legalizar las modificaciones que
se deban introducir en las servidumbres que sean consecuencia de concesiones administrativas
existentes antes de comenzar la obra. En este caso, la imputacion de los gastos de tales
modificaciones se regira exclusivamente por los términos de la propia concesién afectada, por
las legislaciones especificas de tales concesiones o por la Ley de Expropiacién Forzosa, en su

Caso.

Articulo 4.4. SUBCONTRATOS
Ninguna parte de las obras podra ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por

escrito, de la direccion de Obra. Dicha solicitud incluira los datos precisos para garantizar que el
Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestion. La
aceptacion del Subcontrato no relevara al Contratista de su responsabilidad contractual. La
Direccion de las obras estara facultada para decidir la exclusion de aquellos subcontratistas que,
previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas
para la ejecucion de los mismos. El Contratista deberé adoptar las medidas precisas e inme-

diatas para la rescision de dichos subcontratos.
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Articulo 4.5.- CONSERVACION DE LAS OBRAS

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas, todas

las obras que integran el Proyecto.

El Contratista respondera de los dafios o deterioros que puedan producirse en la obra, a no ser
que pruebe que aquellos han sido ocasionados por el mal uso y no por el incumplimiento de sus
obligaciones de vigilancia y policia de la obra; en dicho supuesto tendréd derecho a ser
reembolsado del importe de los trabajos que deban realizarse para establecer en la obra las
condiciones debidas, pero no quedara exonerado de la obligacion de llevar a cabo los citados
trabajos.

Una vez terminadas las obras se procedera a realizar su limpieza final. Asimismo todas las
instalaciones, caminos provisionales, depdsitos o edificios construidos con caracter temporal,

deberan ser removidos, salvo prescripcidn en contra de la Direccion de las obras.

Todo ello se efectuara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de
instalaciones se consideraran incluidos en el Contrato y por tanto, su realizacion no sera objeto

de abono directo.

Articulo 4.6. MODIFICACION DEL CONTRATO Y SUS CONSECUENCIAS

4.6.1. Ejecucion de las modificaciones del proyecto

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto de las obras que rige el Contrato,
el Director procedera de acuerdo con lo previsto en la legislacion referente a contratacion de
obras de las Administraciones Publicas. Una vez se produzca la aprobacion correspondiente, la
Propiedad entregara al Contratista copia de los documentos del proyecto que hayan sido objeto
de nueva redaccion, motivada por variacién en el nimero de unidades previsto o por la

introduccion de unidades nuevas.

4.6.2. Precios de las unidades de obra no previstas en el contrato

Cuando hubiera necesidad de ejecutar unidades de obra que no figuren en los cuadros de
precios del proyecto base del contrato, se redactaran nuevos precios contradictoriamente,

haciendo constar si suponen mayor gasto en el conjunto de la obra. El calculo de los nuevos
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precios a fijar se basara, en cuanto resulte de aplicacidn, en los costes elementales fijados en la
descomposicion de los precios unitarios integrados en el Proyecto o en el contrato, y en
cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitacion de la

obra.

Los nuevos precios, una vez aprobados por la Propiedad, se consideraran incorporados, a todos
los efectos, a los cuadros de precios del proyecto que sirvié de base para el Contrato, sin
perjuicio de lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

4.6.3. Variaciones en los plazos de ejecucidon por modificaciones del proyecto

Acordado por la Propiedad la redaccion de modificaciones del proyecto que impliquen la
imposibilidad de continuar ejecutando determinadas partes de la obra contratada, debera
acordarse igualmente la suspension temporal, parcial o total de la obra.

En cuanto a la variacion en mas o en menos de los plazos que se deriven de la ejecucion de las
modificaciones del proyecto aprobadas, se estara a lo establecido en el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, sin perjuicio de lo que proceda si hubiera

habido lugar a suspension temporal, parcial o total.

Articulo 4.7.- AVISO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

El Contratista 0 su Delegado, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara

por escrito a la Direccidn la fecha prevista para la terminacién de la obra.

Ledn, marzo de 2019 ’
Por lopez-peldez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lopez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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lépez-peldez INGENIERIA, S.L.

I6pez-peldez

Mediciones

Pagina 1

cODIGO

MEDICION UD. DESCRIPCION

PRECIO/UD.

IMPORTE

Capitulo 1.-DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA

1.-D36AD012 12,00 M2. Demolicién con retromartillo rompedor de soleras de hasta 20
cm de espesor de hormigdén continuo, loseta hidraulica o
terrazo, incluso corte longitudinal con disco, demolicidén de
bordillo adyacente, retirada, carga de productos y
transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad, segun NTE/ADD-19.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
CONEXION AP 1 2 2 4,00
CONEXION RIEGO 1 2 2 4,00
CONEXION SANEAMIENTO 1 2 2 4,00
TOTAL. .. 12,00
2.-D36BC025 801,00 M2. Preparacién de caja o explanada, consistiendo ésta en una
limpieza, rasanteo, refino, perfilado, compactado y cajeo
necesario para nuevos pavimentos, por medios mecéanicos.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
H.IMPRESO 191 191,00
CESPED ARTIFICIAL 150 150,00
SENDA ARENA-CEMENTO 80 80,00
GRAVILLA COLORES 177 177,00
72 72,00
54 54,00
STREET WORKOUT 47,5 47,50
14,5 14,50
15 15,00
TOTAL. .. 801,00
Capitulo 2.-PAVIMENTACION
1.-D38GAl11l5 39,55 M3. Zahorra artificial, incluso extensién y compactacién en
formacién de bases todo segun PG-4.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
H.IMPRESO 186 0,05 9,30
CESPED ARTIFICIAL 132 0,05 6,60
SENDA ARENA-CEMENTO 80 0,05 4,00
GRAVILLA COLORES 177 0,05 8,85
72 0,05 3,60
54 0,05 2,70
CALISTENIA 90 0,05 4,50
TOTAL. .. 39,55
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cODIGO

MEDICION UD.

DESCRIPCION PRECIO/UD. IMPORTE

2.-D36CE005 157,75 ML. Bordillo normal recto, de hormigén prefabricado de 250
kp/cm2 de resistencia minima a compresién y de 50 kp/cm2 de
resistencia minima a flexidén, de 10x20 cm de doble capa
extrafuerte de silice resistente al desgaste, colocado sobre
solera de hormigén H-20 de 20 mm de Dmax y consistencia
plastica, de 20x20 cm., incluso excavacidén necesaria,
colocado y rejuntado con mortero 1/3.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 59 59,00
1 3 3,00
1 4,5 4,50
1 9,75 9,75
1 5,5 5,50
ALCORQUES 7 4 28,00
CALISTENIA 1 39,5 39,50
ROCALLA 1 8,5 8,50
TOTAL. .. 157,75
3.-D39sAa421 60,00 M1 Suministro y colocacién de valla tipo "Buniel" GL-V002 de
Globalia Urbanismo Integral o similar, de madera de pino
tratada en autoclave nivel IV formada por pies torneados @12
cm de 150 cm de altura cada 200 cm y dos postes torneados @8
cm de 200 cm de longitud fijados con bridas tejanas,
incluido cimentacién y p.p. de postes extremos.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 60 60,00
TOTAL. .. 60,00
4.-D39TY165 7,00 ud Alcorque tipo "Riboira GL-A001-80" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, de fundicién acabado en oxirén negro
80x80 cm, colocado e instalado en emplazamiento definitivo.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
5 7,00
TOTAL. . . 7,00
5.-D36CE020 38,00 ML. Rigola caz R4 de hormigén prefabricado de 250 kp/cm2 de
resistencia minima a compresién y de 50 kp/cm2 de
resistencia minima a flexidén, de 30x10 cm de doble capa
extrafuerte de silice resistente al desgaste, colocado sobre
cimiento de hormigén HM-20/10/20/IIa de 30x20 cm. de
espesor, incluso excavacidén necesaria, colocado y rejuntado
con mortero 1/3.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 17 17,00
1 21 21,00
TOTAL. .. 38,00
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cODIGO

MEDICION UD.

DESCRIPCION PRECIO/UD. IMPORTE

6.-D36CE010

123,00 m

Bordillo en delimitacién de pavimentos constituido por
traviesas ecoldégicas de madera tratada de pino de 12x18 cm
de seccién, fijadas mediane estacas de madera de pino
torneadas con punta @4 cm, incluso excavacién necesaria,
colocado y arropado posterior en ambos laterales.

COMENTARIO

N° DE UNIDADES

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL

7.-D36DA012

90,00 M2.

123,00

123,00

2 61,5

TOTAL. ..

Solera de hormigén HM-20, de 10 cm. de espesor, incluso
posterior ejecucién de junta de dilatacién serrada con
radial u hormigonado por pafios alternos, tratamiento
superficial a base de fratasado.

COMENTARIO

N° DE UNIDADES

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL

calistenia

8.-D36CF560

78,00 m?

90 90,00

TOTAL. . . 90,00

Pavimento continuo de absorcién de impactos en areas de
juegos infantiles, realizado "in situ", de 60 mm de espesor
total, constituido por una capa inferior de gréanulos de
caucho reciclado SBR de color negro de 50 mm de espesor y
una capa superior de caucho encapsulado de 10 mm de espesor,
color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un
ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los
rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos,
segin UNE-EN 1177.

COMENTARIO

N° DE UNIDADES

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL

calistenia

9.-D36CF561

12,00 m?

78 78,00

78,00

TOTAL. ..

Pavimento continuo de absorcién de impactos en areas de
juegos infantiles, realizado "in situ", de 70 mm de espesor
total, constituido por una capa inferior de gréanulos de
caucho reciclado SBR de color negro de 60 mm de espesor y
una capa superior de caucho encapsulado de 10 mm de espesor,
color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un
ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los
rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos,
segin UNE-EN 1177.

COMENTARIO

N° DE UNIDADES

LARGO ANCHO ALTO PARCIAL

calistenia

12 12,00

TOTAL. . . 12,00
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10.-D36DA005 12,00 M2. Acera de hormigén ruleteado HM-20, de 15 cm. de espesor,
incluso posterior ejecucién de junta de dilatacién serrada
con radial, tratamiento superficial a base de fratasado y
ruleteado y puesta en cota de arquetas existentes.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
CONEXION AP 1 2 2 4,00
CONEXION RIEGO 1 2 2 4,00
CONEXION SANEAMIENTO 1 2 2 4,00
TOTAL. .. 12,00
11.-D19WAO015 186,00 m? Pavimento continuo de hormigén impreso, con juntas, de 15 cm
de espesor, realizado con hormigén HM-20/B/20/IIa fabricado
en central y vertido desde camidén, extendido y vibrado
manual; acabado impreso en relieve a determinar y tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigén color a determinar, rendimiento 4,5
kg/m?; desmoldeante en polvo color burdeos y capa de sellado
final con resina impermeabilizante, incluso posterior
ejecucién de junta de dilatacidén serrada con radial.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
H.IMPRESO 186 186,00
TOTAL. .. 186,00

12.-D36CF010 515,00 m? Malla antihierbas (1 planta cada 15 m2) de polipropileno no
tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como
indice de velocidad, segun ISO 11058, y 110 g/m? de masa
superficial, con funcién antihierbas, permeable al aire y a
los nutrientes, quimicamente inerte y estable tanto a suelos
adcidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV
totalmente colocada, incluso piquetas de anclaje (2/m2) de
acero, en forma de U, de 8 mm de diametro, para sujecién de
redes y mallas al terreno.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
CESPED ARTIFICIAL 132 132,00
SENDA ARENA-CEMENTO 80 80,00
GRAVILLA COLORES 177 177,00
72 72,00
54 54,00
TOTAL. .. 515,00
13.-D38GA105 12,00 m®* Pavimento a base de arena y gravilla con una dotacién de
cemento del 120 k/m3, incluso amasado, extensién, rasanteo,
compactado y humectacién.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
SENDA ARENA-CEMENTO 80 0,15 12,00
TOTAL. .. 12,00
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14.-D36CF015 132,00 m?* Cubricién decorativa del terreno, con césped sintético,
realizada mediante: extendido de los rollos de césped
sintético tipo COMPOGRASS PARADISE PLUS 30 V, monofilamento
con relleno texturizado bicolor (PE) resistente a los rayos
UV, altura de hilo 30 mm, 16.380 puntadas por m2 (2.533
g/m2) , con medios manuales; pegado de los mismos con cola y
cinta de geotextil de 25 cm de anchura; y lastrado de la
superficie con arena de silice, con un rendimiento de 10
kg/m?2.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
CESPED ARTIFICIAL 132 132,00
TOTAL. .. 132,00
15.-d38ar030 303,00 m? Extendido y resanteado por medios manuales de gravilla de
machaqueo en un espesor de 12 cm, de granulometria
comprendida entre 9 y 12 mm, colores rojo/crema/blanco
suministrada en sacos.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
GRAVILLA COLORES 177 177,00
72 72,00
54 54,00
TOTAL. .. 303,00

Capitulo 3.-OBRA DE FABRICA

1.-d38ap028 4,80 M3. Excavacién en zanja en cualquier terreno por medios
mecanicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
entibacién, demolicién y transporte a vertedero de conductos
preexistentes y excavacién manual para cruces con servicios

preexistentes.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 10 0,8 0,6 4,80
TOTAL. . . ;,80
2.-D38EC514 0,60 M3. Hormigdén de limpieza de cimientos tipo HM-10/B/20/IIa
vertido desde camién y colocado, incluso transporte a obra.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 10 0,6 0,1 0,60
TOTAL. . . ;,60
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3.-D38EC516

3,10 M3. Hormigén tipo HA-25/B/20/IIa con cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, vibrado y vertido desde camidén, incluso transporte
a obra y medios auxiliares para la puesta en obra en
emplazamiento definitivo.

4.-D38EA030

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 10 0,6 0,3 1,80

1 10 0,2 0,65 1,30

TOTAL. . . 3,10

247,25 KG Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas,
elaborado y colocado, incluso medios auxiliares para su
puesta en obra en emplazamiento definitivo.

5.-D38EJO15

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
8 10 8 0,04945 31,65

8 10 12 0,07417 71,21

100 0,65 8 0,04945 25,71

100 ;75 8 0,04945 29,67

100 1 12 0,07417 89,01

TOTAL. .. 247,25

20,14 M2 Encofrado plano visto, incluso suministro, colocacién,
desencofrado, apuntalamientos y medios auxiliares para su
puesta en obra en emplazamiento definitivo.

6.-D38EQO015

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
2 10 0,95 19,00

2 0,6 0,95 1,14

TOTAL. .. 20,14

10,00 ML Vallado de metdlico de colores tipo "Navas (F)" de Globalia
Urbanismo Integral o similar, suministro, colocacién y
anclaje o empotramiento en solera de hormigén.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 10 10,00
TOTAL. .. 10,00

Capitulo 4.-SANEAMIENTO DE AGUA
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1.-d38ap028 9,38 M3. Excavacién en zanja en cualquier terreno por medios
mecanicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
entibacién, demolicién y transporte a vertedero de conductos
preexistentes y excavacidén manual para cruces con servicios
preexistentes.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 25 0,5 0,75 9,38
TOTAL. .. 9,38
2.-d38ar022 4,38 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacién
incluso compactacién 95% P.M., incluso transporte de
sobrantes a vertedero.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 25 0,5 0,35 4,38
TOTAL. .. 4,38
3.-d38ar023 5,00 M3 Relleno de zanjas con arena de rio para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 25 0,5 0,4 5,00
TOTAL. . . 5,00
4.-D03AG152 25,00 m Tuberia de PP corrugado doble capa, de 200 mm de diametro
nominal, SN-8, segun norma UNE-EN 13476, para colectores
enterrados, con p.p. de accesorios, recortes y junta
elastica, totalmente instalada y probada.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 25 25,00
TOTAL. . . 25,00

2,00 ud Sumidero sifénico de polipropileno tipo "Optimo SP-460" de
Fundicié Ductil Benito o similar, embebido en hormigén HM-20
con rejilla tipo DELTA-45 de Fundicié dactil Benito o
similar de fundicién dactil clase C-250 revestida con
pintura asfaltica.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
2 2,00
TOTAL. . . 2,00
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6.-D38KTO010 1,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
fundicién dictil C-250, recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 1,00
TOTAL. . . 1,00

Capitulo 5.-RED DE RIEGO

4.-D360G0280

1.-d38ap028 30,24 M3. Excavacién en zanja en cualquier terreno por medios
mecanicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
entibacién, demolicién y transporte a vertedero de conductos
preexistentes y excavacién manual para cruces con servicios
preexistentes.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 189 0,4 0,4 30,24
TOTAL. .. 30,24
2.-d38ar022 15,12 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacién
incluso compactacién 95% P.M., incluso transporte de
sobrantes a vertedero.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 189 0,4 0,2 15,12
TOTAL. .. 15,12
3.-d38ar023 15,12 M3 Relleno de zanjas con arena de rio para cama del conducto
incluso compactacién 95% P.M.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 189 0,4 0,2 15,12
TOTAL. .. 15,12

211,50 m Tuberia de polietileno de alta densidad 100 de 16 atm de
presién nominal, 25 mm. de diametro y 2.3 mm de espesor,
apta para uso alimentario, incluso p/p de goteros instalados
alrededor de arboles y arbustos, de juntas y piezas
especiales excepto valvulas, totalmente colocada y probada.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 189 189,00

30 0,75 22,50

TOTAL. .. 211,50
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5.-D25AD0104

1,00 UD. Acometida a la red general de distribucién con una longitud
media de 2.00 m, formada por tuberia de polietileno @25 mm y
16 Atm, collarin de toma de fundicidén para @75 mm con salida
a 25 mm, enlaces rosca macho @25 mm de latdén estampado, 3
valvulas @25 mm de bola de bronce con racores extremos para
polietileno y cuadradillo, totalmente instalada y probado
incluso excavacién y relleno de la zanja necesaria.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 1,00
TOTAL. . . 1,00
6.-D38KT020 1,00 Ud. Arqueta 50x50x100 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.15 m de espesor,
con tapa de 590x590, y marco de 500x500x30 ambos de
fundicién dictil C-250, recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 1,00
TOTAL. . . 1,00
Capitulo 6.-JARDINERIA Y PLANTACIONES
1.-D39GE505 6,00 ud Apertura de hoyo, suministro y plantacién de ciruelo rojo
(Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a 18 cm de
diametro de tronco; suministro en contenedor estandar, con
tutor de madera, relleno con tierra vegetal y primer riego.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
6 6,00
TOTAL. . . 6,00
2.-D39GE500 7,00 ud Apertura de hoyo, suministro y plantacién de aligustre
(Ligustrum japonicum 'Variegata') de 18 a 20 cm de diametro
de tronco; suministro en contenedor estandar, con tutor de
madera, relleno con tierra vegetal y primer riego.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
5 7,00
TOTAL. . . 7,00
3.-D39GE550 16,00 ud Apertura de hoyo, suministro y plantacién de arbusto
decorativo de especie a determinar por D.O. de 100-150 cm de
altura; suministro en contenedor estandar, relleno con
tierra vegetal y primer riego.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
16 16,00
TOTAL. .. 16,00
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4.-D39GE800 5,00 m*> Rocalla mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar

(100 kg/m?), con arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora)

de 0,6-1,5 m de altura (1 ud/m?), conifera enana de 0,3-0,4
m de altura (0,5 ud/m?) y arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m
de altura (1 ud/m?).

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
5 5,00
TOTAL. . . 5,00

Capitulo 7.-ALUMBRADO PUBLICO

1.-d38ap028 22,08 M3. Excavacién en zanja en cualquier terreno por medios
mecanicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
entibacién, demolicién y transporte a vertedero de conductos
preexistentes y excavacién manual para cruces con servicios

preexistentes.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 92 0,4 0,6 22,08
TOTAL. .. 22,08
2.-d38ar022 14,72 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavacién

incluso compactacién 95% P.M., incluso transporte de
sobrantes a vertedero.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 92 0,4 0,4 14,72
TOTAL. .. 14,72

3.-d38ar023 7,36 M3 Relleno de zanjas con arena de rio para cama del conducto

incluso compactacién 95% P.M.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 92 0,4 0,2 7,36

TOTAL. . . ;,36

4.-D38KA0110 92,00 M1l. Canalizacién de PE DC/75 mm de diametro corrugado de doble
pared instalada sobre zanja de 40x60 cm2.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 92 92,00

TOTAL. .. ;;,00
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5.-D38KD0918 92,00 M1l. Conductor tetrapolar de cobre rigido, con aislamiento 0.6/1
KV. y una seccién de 4x6 mm?, segin la norma UNE 21123,
totalmente instalado en el interior de la canalizacién.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 92 92,00
TOTAL. .. 92,00
6.-D38KTO010 6,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
fundicién dictil C-250, recibido éste con mortero, incluso
remates, limpieza y acabado.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
6 6,00
TOTAL. . . 6,00
7.-D38KR029 6,00 Ud. Cimentacién de 500x500x8000 mm de hormigén HM-20, con pernos
de anclaje y tubo PVC con codo colocados, totalmente
terminada.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
6 6,00
TOTAL. . . 6,00
8.-D39TZ100 6,00 ud Punto de luz formado por columna tipo OSLO de FDB o similar
de acero galvanizado acabado oxirén negro de 4,00 m de
altura, con luminaria tipo LED Aventino 40W MEAN WELL DALI o
similar; incluso anclaje, puesta a tierra, fusibles de
proteccién y bornas, totalmente instalado en posicién
definitiva.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
6 6,00
TOTAL. .. 6,00
9.-D39TZ150 3,00 ud Proyector tipo 1980 MICRORODIO LED 29W CLD CELL GRAFITO de
DISANO o similar, totalmente conexionado e instalado en
posicién definitiva.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
3 3,00
TOTAL. .. 3,00
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10.-D39TZ500 1,00 ud Conexién con la red de alumbrado publico existente, incluso
modificaciones necesarias en cuadro general de alumbrado.
COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 1,00
TOTAL. . . 1,00

Capitulo 8.-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

1.-D39TY295 1,00 ud CARTEL GENERAL Calistenia de Globalia Urbanismo Integral o
similar, totalmente montado e instalado en emplazamiento
definitivo, y ancladas al cimiento de hormigén.

Estructura en acero galvanizado.

Panel de polietileno de alta densidad, libre de
mantenimiento y antigraffiti.

Con rotulacién grabada.

Dimensiones 1160mm x 160 mm x 2010mm
Certificado de producto EN-16630

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 1,00
TOTAL. .. 1,00

2.-D39TY290 1,00 ud BARRAS PARALELAS INCLINADAS 900-1500 Calistenia de Globalia

Urbanismo Integral o similar, totalmente montadas e
instaladas en emplazamiento definitivo, y ancladas al
cimiento de hormigén.

Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de
poliéster termoendurecida.

Postes de acero galvanizado en caliente.

Tornilleria antivandalica de acero inoxidable.
Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
polietileno de alta densidad bicolor. Color verde y gris.
Apto para usuarios con movilidad reducida.
Dimensiones Altura de caida: 16,80 m2 / 0,5m
Dimensiones de estructura 1800mm x 900mm

Certificado de producto EN-16630

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 1,00
TOTAL... 1,00
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3.-D39TY285 1,00 ud BARRAS PARALELAS H350mm Calistenia de Globalia Urbanismo
Integral o similar, totalmente montadas e instaladas en
emplazamiento definitivo, y ancladas al cimiento de
hormigén.
Barra de acero galvanizada y acabada con pintura de
poliéster termoendurecida. De altura 350mm
Postes de acero galvanizado en caliente.
Tornilleria antivandalica de acero inoxidable.
Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
polietileno de alta densidad bicolor. Color verde y gris.
Dimensiones Altura de caida: 13,2 m2/ 0,35m
Dimensiones de estructura: 1350mm x 750mm
Certificado de producto EN-16630

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL

1 1,00

TOTAL... 1,00

4.-D39TY280 1,00 ud CONJUNTO STREET WORKOUT 10 POSTES Calistenia de Globalia
Urbanismo Integral o similar, totalmente montada e instalada
en emplazamiento definitivo, y anclada al cimiento de
hormigén.
+ Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de
poliéster termoendurecida.
- Postes de acero galvanizado en caliente.
© Tornilleria antivandalica de acero inoxidable.
+ Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
polietileno de alta densidad bicolor. Colores verde y gris
- Bridas de polimero reforzado de alta resistencia a la
intemperie.
Dimensiones de altura de caida:
o 1l1,75 m2 / 1,68m
o 18,45m2 / 1,40 m
026,35 m2/ 1,2 m
Dimensiones de estructura: 5440mm x 4670mm
Certificado de producto EN-16630

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 1,00
TOTAL... 1,00
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5.-D39TY200 1,00 ud Mesa ping-pong tipo "Clésica" de Globalia Urbanismo Integral

o similar, de 2.710x1.525 mm fabricada con resina laminada
color azul, colocada e instalada en emplazamiento definitivo
mediante anclaje o cimientos de hormigén HM-20. TABLERO:
Doble simétrico o de una sola pieza, fabricado con polyester
por sistema FVR y reforzado con nucleo inyectado de fibra de
vidrio y resinas endurecedoras. Recubrimiento en molde de
termo-inyeccién que permite soportar en traccién, flexién y
estiramiento varias veces las resistencias determinadas en
las normas DIN 7898 ( y NFS 52910. La superficie de juego
esta acabada en pinturas marinas de la serie gel-coats y
barnices antichoques y antigrafitos, con la obtencién de un
juego rapido y un bote activo y no deslizante de la pelota.
Total resistencia a la humedad (lluvia, nieve..), al calor
(sol, rayos ultravioleta..) y a los impactos. La superficie
del tablero es antigrafitos y antibacterias.

PIES-SOPORTE: De forma trapezoidal para mas estabilidad,
construidos con acero zincado y acabados con pintura
epoxi-poliéster de alta resistencia asi como a la oxidacién,
van sujetos a la mesa mediante tornillos entrelazados con 2
tirantes de acero.

RED: Construida con chasis de tubo redondo macizo y plancha
de acero zincado de 2 mm con perforaciones. La red esta
sujetada a la mesa mediante tornillos de presién de
apriete. ( Tratamiento de acabado con pintura epoxi-poliéster
de alta resistencia a los golpes y a la oxidacién.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 1,00
TOTAL... 1,00

Capitulo 9.-MOBILIARIO URBANO

1.-D39TY055 8,00 ud Banco tipo "Equivalente GL-B021" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, con pies en fundicién duactil acabados
con pintura oxirén al horno, madera de guinea barnizada con
lasur a poro abierto, colocado e instalado en emplazamiento
definitivo mediante tornillos de fijacién o zapatas de
hormigén HM-20.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
8 8,00
TOTAL. . . 8,00

2.-D39TY054 5,00 ud Silla tipo "Equivalente GL-B021-SI" de Globalia Urbanismo

Integral o similar, con pies en fundicién duactil acabados
con pintura oxirén al horno, madera de guinea barnizada con
lasur a poro abierto, colocado e instalado en emplazamiento
definitivo mediante tornillos de fijacidén o zapatas de
hormigén HM-20.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
5 5,00
TOTAL... 5,00

TREE - www.stringenieria.com
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3.-D39TY035 2,00 ud Papelera tipo "Nora" GL-P0ll de Globalia Urbanismo Integral

o similar, con estructura de acero galvanizado, tapa
abatible y aro sujeta bolsas, con pintura al horno y de 85 1
de capacidad, colocada e instalada en emplazamiento
definitivo mediante tornillos MI10.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
2 2,00
TOTAL. .. 2,00

4.-D39TY250 1,00 ud Pérgola tipo "Monachil" de Globalia Urbanismo Integral o

similar de madera tratada, de 5,40x3,60 m formada por pies
de 90x90x2500 mm, 2 vigas longitudinales de 5400x145x95 mm,
8 cabios de 3600x90x70, 8 tirantes de 500x90x70 mm y
tornilleria y 4 cazoletas de acero galvanizado para fijar a
la solera de hormigén, totalmente montada e instalada en
emplazamiento definitivo, y anclada al cimiento de hormigén.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 1,00
TOTAL... 1,00

Capitulo 10.-ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.-D50AA800 1,00 ud Presupuesto para el desarrollo del Estudio de Gestidén de
Residuos de Construccién y Demolicién, segin el Presupuesto
contenido en el Anejo correspondiente del presente proyecto.

COMENTARIO N° DE UNIDADES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL
1 1,00
TOTAL. .. 1,00

TREE - www.stringenieria.com
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1.-D03AG152

2.-D19WA015

3.-D25AD0104

4.-D360G0280

UD.

Tuberia de PP corrugado doble capa, de

200 mm de didmetro nominal, SN-8, segun

norma UNE-EN 13476, para colectores

enterrados, con p.p. de accesorios,

recortes y junta eldstica, totalmente

instalada y probada.
NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y UN
CENTIMOS

Pavimento continuo de hormigén impreso,

con juntas, de 15 cm de espesor,

realizado con hormigdén HM-20/B/20/IIa

fabricado en central y vertido desde

camioén, extendido y vibrado manual;

acabado impreso en relieve a determinar

y tratado superficialmente con mortero

decorativo de rodadura para pavimento

de hormigén color a determinar,

rendimiento 4,5 kg/m?; desmoldeante en

polvo color burdeos y capa de sellado

final con resina impermeabilizante,

incluso posterior ejecucidén de junta de

dilatacidén serrada con radial.
VEINTIDOS EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS

Acometida a la red general de

distribucién con una longitud media de

2.00 m, formada por tuberia de

polietileno @25 mm y 16 Atm, collarin

de toma de fundicién para @75 mm con

salida a 25 mm, enlaces rosca macho @25

mm de latédn estampado, 3 valvulas @25

mm de bola de bronce con racores

extremos para polietileno y

cuadradillo, totalmente instalada y

probado incluso excavacién y relleno de

la zanja necesaria.
CIENTO VEINTISIETE
EUROS CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

Tuberia de polietileno de alta densidad

100 de 16 atm de presidédn nominal, 25

mm. de diametro y 2.3 mm de espesor,

apta para uso alimentario, incluso p/p

de goteros instalados alrededor de

adrboles y arbustos, de juntas y piezas

especiales excepto valvulas, totalmente

colocada y probada.
UN EUROS CON SESENTA
Y OCHO CENTIMOS

9,41

22,40

127,28

TREE - www.stringenieria.com
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5.-D36AD012 M2. Demolicidén con retromartillo rompedor 3,42

de soleras de hasta 20 cm de espesor de

hormigén continuo, loseta hidrdulica o

terrazo, incluso corte longitudinal con

disco, demolicidén de bordillo

adyacente, retirada, carga de productos

y transporte a vertedero, con p.p. de

medios auxiliares y elementos de

seguridad, segun NTE/ADD-19.
TRES EUROS CON
CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

6.-D36BC025 M2. Preparacidén de caja o explanada, 0,74
consistiendo ésta en una limpieza,
rasanteo, refino, perfilado, compactado
y cajeo necesario para nuevos
pavimentos, por medios mecénicos.
CERO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

7.-D36CEQ05 ML. Bordillo normal recto, de hormigdn 11,42

prefabricado de 250 kp/cm2 de

resistencia minima a compresién y de 50

kp/cm2 de resistencia minima a flexidn,

de 10x20 cm de doble capa extrafuerte

de silice resistente al desgaste,

colocado sobre solera de hormigdn H-20

de 20 mm de Dmax y consistencia

pléstica, de 20x20 cm., incluso

excavacién necesaria, colocado y

rejuntado con mortero 1/3.
ONCE EUROS CON
CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

8.-D36CE010 m Bordillo en delimitacién de pavimentos 9,08
constituido por traviesas ecoldgicas de
madera tratada de pino de 12x18 cm de
seccibén, fijadas mediane estacas de
madera de pino torneadas con punta @4
cm, incluso excavacidn necesaria,
colocado y arropado posterior en ambos
laterales.
NUEVE EUROS CON OCHO
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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9.-D36CE020 ML. Rigola caz R4 de hormigbdbn prefabricado
de 250 kp/cm2 de resistencia minima a
compresién y de 50 kp/cm2 de
resistencia minima a flexidén, de 30x10
cm de doble capa extrafuerte de silice
resistente al desgaste, colocado sobre
cimiento de hormigén HM-20/10/20/IIa de
30x20 cm. de espesor, incluso
excavacién necesaria, colocado y
rejuntado con mortero 1/3.

10.-D36CF010 m? Malla antihierbas (1 planta cada 15 m2)
de polipropileno no tejido, de 100 mm/s
de permeabilidad al agua, expresada
como indice de velocidad, segun ISO
11058, y 110 g/m? de masa superficial,
con funcidén antihierbas, permeable al
aire y a los nutrientes, quimicamente
inerte y estable tanto a suelos &cidos
como alcalinos y con resistencia a los
rayos UV totalmente colocada, incluso
piquetas de anclaje (2/m2) de acero, en
forma de U, de 8 mm de didmetro, para
sujecidén de redes y mallas al terreno.

11.-D36CFO015 m? Cubricién decorativa del terreno, con
césped sintético, realizada mediante:
extendido de los rollos de césped
sintético tipo COMPOGRASS PARADISE PLUS
30 V, monofilamento con relleno
texturizado bicolor (PE) resistente a
los rayos UV, altura de hilo 30 mm,
16.380 puntadas por m2 (2.533 g/m2),
con medios manuales; pegado de los
mismos con cola y cinta de geotextil de
25 cm de anchura; y lastrado de la
superficie con arena de silice, con un
rendimiento de 10 kg/m?.

CATORCE EUROS CON
SESENTA Y SIETE
CENTIMOS

UN EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

CATORCE EUROS CON
SESENTA Y CINCO
CENTIMOS

14,67

14,65

TREE - www.stringenieria.com
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12.-D36CF560 m? Pavimento continuo de absorcidn de 55,52
impactos en &reas de juegos infantiles,
realizado "in situ", de 60 mm de
espesor total, constituido por una capa
inferior de gréanulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 50 mm
de espesor y una capa superior de
caucho encapsulado de 10 mm de espesor,
color a elegir de la carta RAL, unidas
ambas capas con un ligante de
poliuretano monocomponente, resistente
a los rayos UV, a los hidrocarburos y a
los agentes atmosféricos, segtin UNE-EN
1177.
CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CENTIMOS
13.-D36CF561 m? Pavimento continuo de absorcidn de 59,27
impactos en &reas de juegos infantiles,
realizado "in situ", de 70 mm de
espesor total, constituido por una capa
inferior de gréanulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 60 mm
de espesor y una capa superior de
caucho encapsulado de 10 mm de espesor,
color a elegir de la carta RAL, unidas
ambas capas con un ligante de
poliuretano monocomponente, resistente
a los rayos UV, a los hidrocarburos y a
los agentes atmosféricos, segtin UNE-EN
1177.
CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS
14.-D36DA005 M2. Acera de hormigdén ruleteado HM-20, de 12,33
15 cm. de espesor, incluso posterior
ejecucién de junta de dilataciédn
serrada con radial, tratamiento
superficial a base de fratasado y
ruleteado y puesta en cota de arquetas
existentes.
DOCE EUROS CON
TREINTA Y TRES
CENTIMOS
15.-D36DA012 M2. Solera de hormigdén HM-20, de 10 cm. de 8,11

espesor,

incluso posterior ejecucidn de

junta de dilatacidén serrada con radial

u hormigonado por pafios alternos,
tratamiento superficial a base de
fratasado.

OCHO EUROS CON ONCE
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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16.-d379ga0061 ud Sumidero sifénico de polipropileno tipo 66,36
"Optimo SP-460" de Fundicid Ductil
Benito o similar, embebido en hormigdn
HM-20 con rejilla tipo DELTA-45 de
Fundicidé déctil Benito o similar de
fundicién duactil clase C-250 revestida
con pintura asfédltica.
SESENTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
17.-d38ap028 M3. Excavacidén en zanja en cualquier 3,27
terreno por medios mecdnicos con acopio
de tierras a los bordes de la zanja a
a distancia de seguridad, incluso p.p.
de agotamiento y/o entibacién,
demolicidén y transporte a vertedero de
conductos preexistentes y excavacién
manual para cruces con servicios
preexistentes.
TRES EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS
18.-d38ar022 M3. Relleno de zanjas con productos 2,59
procedentes de la excavacién incluso
compactacidén 95% P.M., incluso
transporte de sobrantes a vertedero.
DOS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
19.-d38ar023 M3 Relleno de zanjas con arena de rio para 10,63
cama del conducto incluso compactacién
95% P.M.
DIEZ EUROS CON
SESENTA Y TRES
CENTIMOS
20.-d38ar030 m? Extendido y resanteado por medios 5,75
manuales de gravilla de machaqueo en un
espesor de 12 cm, de granulometria
comprendida entre 9 y 12 mm, colores
rojo/crema/blanco suministrada en
sacos.
CINCO EUROS CON
SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
21.-D38EA030 KG Acero para armar tipo B 500 S en barras 1,07

corrugadas, elaborado y colocado,

incluso medios auxiliares para su

puesta en obra en emplazamiento

definitivo.
UN EUROS CON SIETE
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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22.-D38EC514 M3. Hormigdén de limpieza de cimientos tipo 50,30
HM-10/B/20/IIa vertido desde camidén y
colocado, incluso transporte a obra.
CINCUENTA EUROS CON
TREINTA CENTIMOS
23.-D38EC516 M3. Hormigdn tipo HA-25/B/20/IIa con 89,07
cemento CEM II/B-V 32.5, de central,
vibrado y vertido desde camidén, incluso
transporte a obra y medios auxiliares
para la puesta en obra en emplazamiento
definitivo.
OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON SIETE
CENTIMOS
24 .-D38EJO15 M2 Encofrado plano visto, incluso 16,31
suministro, colocacidén, desencofrado,
apuntalamientos y medios auxiliares
para su puesta en obra en emplazamiento
definitivo.
DIECISEIS EUROS CON
TREINTA Y UN
CENTIMOS
25.-D38EQO015 ML Vallado de metdlico de colores tipo 64,21
"Navas (F)" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, suministro,
colocacién y anclaje o empotramiento en
solera de hormigédn.
SESENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTIUN
CENTIMOS
26.-D38GA105 m? Pavimento a base de arena y gravilla 33,96
con una dotacién de cemento del 120
k/m3, incluso amasado, extensidn,
rasanteo, compactado y humectacidn.
TREINTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
27.-D38GA115 M3. Zahorra artificial, incluso extensién y 15,73
compactacién en formacidn de bases todo
segun PG-4.
QUINCE EUROS CON
SETENTA Y TRES
CENTIMOS
28.-D38KA0110 M1l. Canalizacidén de PE DC/75 mm de didmetro 1,24

corrugado de doble pared instalada

sobre zanja de 40x60 cm2.
UN EUROS CON
VEINTICUATRO
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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29.-D38KD0918 M1. Conductor tetrapolar de cobre rigido, 2,69
con aislamiento 0.6/1 KV. y una seccidn
de 4x6 mm?, segun la norma UNE 21123,
totalmente instalado en el interior de
la canalizacidn.
DOS EUROS CON
SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
30.-D38KR029 Ud. Cimentacidén de 500x500x8000 mm de 22,58
hormigén HM-20, con pernos de anclaje y
tubo PVC con codo colocados, totalmente
terminada.
VEINTIDOS EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
31.-D38KTO010 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas 64,67
interiores, construida con hormigdn
H-20, con paredes y solera de 0.12 m de
espesor, con tapa de 390x390, y marco
de 400x400x30 ambos de fundicidén duactil
C-250, recibido éste con mortero,
incluso remates, limpieza y acabado.
SESENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y
SIETE CENTIMOS
32.-D38KT020 Ud. Arqueta 50x50x100 mm de medidas 137,08
interiores, construida con hormigén
H-20, con paredes y solera de 0.15 m de
espesor, con tapa de 590x590, y marco
de 500x500x30 ambos de fundicidén duactil
C-250, recibido éste con mortero,
incluso remates, limpieza y acabado.
CIENTO TREINTA Y
SIETE EUROS CON OCHO
CENTIMOS
33.-D39GE500 ud Apertura de hoyo, suministro y 104,28
plantacién de aligustre (Ligustrum
japonicum 'Variegata') de 18 a 20 cm de

suministro en
con tutor de

didmetro de tronco;
contenedor estéandar,
madera,
primer riego.

relleno con tierra vegetal y

CIENTO CUATRO EUROS
CON VEINTIOCHO
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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34.-D39GE505 ud Apertura de hoyo, suministro y 116,24
plantacién de ciruelo rojo (Prunus
cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a
18 cm de didmetro de tronco; suministro
en contenedor estandar, con tutor de
madera, relleno con tierra vegetal y
primer riego.
CIENTO DIECISEIS
EUROS CON
VEINTICUATRO
CENTIMOS
35.-D39GE550 ud Apertura de hoyo, suministro y 37,07
plantacidén de arbusto decorativo de
especie a determinar por D.O. de
100-150 cm de altura; suministro en
contenedor estandar, relleno con tierra
vegetal y primer riego.
TREINTA Y SIETE
EUROS CON SIETE
CENTIMOS
36.-D39GE800 m? Rocalla mixta de piedras calizas de 32,54
coquera sin trabajar (100 kg/m?), con
arbustos de Abelia (Abelia x
grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura (1
ud/m?), conifera enana de 0,3-0,4 m de
altura (0,5 ud/m?) y arbusto
cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura (1
ud/m2) .
TREINTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS
37.-D3935A421 M1 Suministro y colocacién de valla tipo 18,83
"Buniel" GL-V002 de Globalia Urbanismo
Integral o similar, de madera de pino
tratada en autoclave nivel IV formada
por pies torneados @12 cm de 150 cm de
altura cada 200 cm y dos postes
torneados @8 cm de 200 cm de longitud
fijados con bridas tejanas, incluido
cimentacidén y p.p. de postes extremos.
DIECIOCHO EUROS CON
OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
38.-D39TY035 ud Papelera tipo "Nora" GL-P011 de 136,59

Globalia Urbanismo Integral o similar,
con estructura de acero galvanizado,
tapa abatible y aro sujeta bolsas, con
pintura al horno y de 85 1 de
capacidad, colocada e instalada en
emplazamiento definitivo mediante
tornillos M10.

CIENTO TREINTA Y
SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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39.-D39TY054 ud Silla tipo "Equivalente GL-B021-SI" de 155,04

Globalia Urbanismo Integral o similar,

con pies en fundicidén dictil acabados

con pintura oxirdén al horno, madera de

guinea barnizada con lasur a poro

abierto, colocado e instalado en

emplazamiento definitivo mediante

tornillos de fijacidén o zapatas de

hormigén HM-20.
CIENTO CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON
CUATRO CENTIMOS

40.-D39TY055 ud Banco tipo "Equivalente GL-B021" de 201,63

Globalia Urbanismo Integral o similar,

con pies en fundicidén duactil acabados

con pintura oxirdén al horno, madera de

guinea barnizada con lasur a poro

abierto, colocado e instalado en

emplazamiento definitivo mediante

tornillos de fijacidédn o zapatas de

hormigén HM-20.
DOSCIENTOS UN EUROS
CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS

41.-D39TY165 ud Alcorque tipo "Riboira GL-A001-80" de 54,58
Globalia Urbanismo Integral o similar,
de fundicidén acabado en oxirdn negro
80x80 cm, colocado e instalado en
emplazamiento definitivo.
CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CENTIMOS

TREE - www.stringenieria.com
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42 .-D39TY200 ud Mesa ping-pong tipo "Cléasica" de

Globalia Urbanismo Integral o similar,
de 2.710x1.525 mm fabricada con resina

laminada color azul, colocada e

instalada en emplazamiento definitivo

mediante anclaje o cimientos de
hormigén HM-20. TABLERO: Doble
simétrico o de una sola pieza,

1.585,74

fabricado con polyester por sistema FVR

y reforzado con nucleo inyectado de

fibra de vidrio y resinas

endurecedoras. Recubrimiento en molde

de termo-inyeccién que permite soportar

en traccién, flexidn y estiramiento

varias veces las resistencias

determinadas en las normas DIN 7898 (
NFS 52910. La superficie de juego esta
acabada en pinturas marinas de la serie
gel-coats y barnices antichoques y
antigrafitos, con la obtencién de un
juego réapido y un bote activo y no

deslizante de la pelota. Total
resistencia a la humedad (lluvia,
nieve..), al calor (sol, rayos
ultravioleta..) y a los impactos.

superficie del tablero es antigrafitos

y antibacterias.

PIES-SOPORTE: De forma trapezoidal para
més estabilidad, construidos con acero

zincado y acabados con pintura

epoxi-poliéster de alta resistencia asi
como a la oxidacidén, van sujetos a la
mesa mediante tornillos entrelazados

con 2 tirantes de acero.

RED: Construida con chasis de tubo

redondo macizo y plancha de acero

zincado de 2 mm con perforaciones.
red estd sujetada a la mesa mediante

tornillos de presién de apriete. (

Tratamiento de acabado con pintura
epoxi-poliéster de alta resistencia a

los golpes y a la oxidaciédn.

43.-D39TY250 ud Pérgola tipo "Monachil" de Globalia
Urbanismo Integral o similar de madera
tratada, de 5,40x3,60 m formada por

pies de 90x90x2500 mm, 2 vigas
longitudinales de 5400x145x95 mm,

cabios de 3600x90x70, 8 tirantes de

500x90x70 mm y tornilleria y 4

cazoletas de acero galvanizado para

fijar a la solera de hormigbdn,
totalmente montada e instalada en

emplazamiento definitivo, y anclada al

cimiento de hormigdn.

UNO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS

1.349,62

UNO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON SESENTA Y
DOS CENTIMOS
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44 .-D39TY280 ud CONJUNTO STREET WORKOUT 10 POSTES

Calistenia de Globalia Urbanismo

Integral o similar, totalmente montada

e instalada en emplazamiento

definitivo, y anclada al cimiento de

hormigdn.

Barras de acero galvanizado con

acabado en pintura de poliéster
termoendurecida.

Postes de acero galvanizado en
caliente.

Tornilleria antivanddlica de acero

inoxidable.

7.619,15

Pictograma explicativo de uso grabado

en tablero de polietileno de alta
densidad bicolor. Colores verde y gris
Bridas de polimero reforzado de alta

resistencia a la intemperie.
Dimensiones de altura de caida:
o 11,75 m2 / 1,68m

o 18,45m2 / 1,40 m

0 26,35 m2/ 1,2 m

Dimensiones de estructura: 5440mm x

4670mm
Certificado de producto EN-16630

45.-D39TY285 ud

cimiento de hormigdn.

Barra de acero galvanizada y acabada

con pintura de poliéster
termoendurecida. De altura 350mm
Postes de acero galvanizado en
caliente.

Tornilleria antivanddlica de acero

inoxidable.

Pictograma explicativo de uso grabado

en tablero de polietileno de alta

densidad bicolor. Color verde y gris.
Dimensiones Altura de caida: 13,2 m2/

0,35m

Dimensiones de estructura: 1350mm x

750mm
Certificado de producto EN-16630

BARRAS PARALELAS H350mm Calistenia de
Globalia Urbanismo Integral o similar,
totalmente montadas e instaladas en
emplazamiento definitivo, y ancladas al

SIETE MIL
SEISCIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON
QUINCE CENTIMOS

449,53

CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA
Y TRES CENTIMOS
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46.-D39TY290 ud BARRAS PARALELAS INCLINADAS 900-1500
Calistenia de Globalia Urbanismo
Integral o similar, totalmente montadas
e instaladas en emplazamiento
definitivo, y ancladas al cimiento de
hormigdn.

Barras de acero galvanizado con acabado
en pintura de poliéster
termoendurecida.

Postes de acero galvanizado en
caliente.

Tornilleria antivanddlica de acero
inoxidable.

Pictograma explicativo de uso grabado
en tablero de polietileno de alta
densidad bicolor. Color verde y gris.
Apto para usuarios con movilidad
reducida.

Dimensiones Altura de caida:
0, 5m

Dimensiones de estructura 1800mm x
900mm

Certificado de producto EN-16630

16,80 m2 /

47.-D39TY295 ud CARTEL GENERAL Calistenia de Globalia
Urbanismo Integral o similar,
totalmente montado e instalado en
emplazamiento definitivo, y ancladas al
cimiento de hormigdn.

Estructura en acero galvanizado.

Panel de polietileno de alta densidad,
libre de mantenimiento y antigraffiti.
Con rotulacidén grabada.

Dimensiones 1160mm x 160 mm x 2010mm

Certificado de producto EN-16630

48.-D39TZz100 ud Punto de luz formado por columna tipo
OSLO de FDB o similar de acero
galvanizado acabado oxirdén negro de
4,00 m de altura, con luminaria tipo
LED Aventino 40W MEAN WELL DALI o
similar; incluso anclaje, puesta a
tierra, fusibles de proteccidén y
bornas, totalmente instalado en

posicidén definitiva.

562,13

QUINIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS CON TRECE
CENTIMOS

619,42

SEISCIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

393,63

TRESCIENTOS NOVENTA
Y TRES EUROS CON
SESENTA Y TRES
CENTIMOS
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49.-D39TZz150 ud Proyector tipo 1980 MICRORODIO LED 29W 71,16
CLD CELL GRAFITO de DISANO o similar,
totalmente conexionado e instalado en
posicidén definitiva.
SETENTA Y UN EUROS
CON DIECISEIS
CENTIMOS
50.-D39TZ500 ud Conexidén con la red de alumbrado 132,87
publico existente, incluso
modificaciones necesarias en cuadro
general de alumbrado.
CIENTO TREINTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CENTIMOS
51.-D50AA800 ud Presupuesto para el desarrollo del 104,91
Estudio de Gestidén de Residuos de
Construccidén y Demolicidn, segun el
Presupuesto contenido en el Anejo
correspondiente del presente proyecto.
CIENTO CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS
Lebén, marzo de 2019

Por lépez-peldez INGENIERIA, S.L.

Fdo.

Ulises Lépez-Peldez Manoja
Ingeniero de Caminos, C.

y P.
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1.-D0O3AG152 m Tuberia de PP corrugado doble capa, de 200 mm de didmetro
nominal, SN-8, segtGn norma UNE-EN 13476, para colectores
enterrados, con p.p. de accesorios, recortes y junta elédstica,
totalmente instalada y probada.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 4,7940
TOTAL MATERIALES  ...... 4,0800
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,5324
Redondeo 0,0036
TOTAL / m 9,41
2.-D19WA015 m? Pavimento continuo de hormigdén impreso, con juntas, de 15 cm
de espesor, realizado con hormigén HM-20/B/20/IIa fabricado en
central y vertido desde camidén, extendido y vibrado manual;
acabado impreso en relieve a determinar y tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigdén color a determinar, rendimiento 4,5
kg/m?; desmoldeante en polvo color burdeos y capa de sellado
final con resina impermeabilizante, incluso posterior
ejecucién de junta de dilatacidédn serrada con radial.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 10,2305
TOTAL MATERIALES  ...... 10,9060
TOTAL COSTE INDIRECTO 1,2682
Redondeo -0,0047
TOTAL / m? 22,40
3.-D25AD0104 UD. Acometida a la red general de distribucidén con una longitud
media de 2.00 m, formada por tuberia de polietileno @25 mm y
16 Atm, collarin de toma de fundicidén para @75 mm con salida a
25 mm, enlaces rosca macho @25 mm de latdédn estampado, 3
valvulas @25 mm de bola de bronce con racores extremos para
polietileno y cuadradillo, totalmente instalada y probado
incluso excavacidén y relleno de la zanja necesaria.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 15,6712
TOTAL MAQUINARIA  ...... 3,1019
TOTAL MATERIALES  ...... 101,3050
TOTAL COSTE INDIRECTO 77,2047
Redondeo -0,0027
TOTAL / UD. 127,28
4.-D360G0280 m Tuberia de polietileno de alta densidad 100 de 16 atm de
presidén nominal, 25 mm. de diametro y 2.3 mm de espesor, apta
para uso alimentario, incluso p/p de goteros instalados
alrededor de &rboles y arbustos, de juntas y pilezas especiales
excepto valvulas, totalmente colocada y probada.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,1985
TOTAL MATERIALES  ...... 0,3850
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,0950
Redondeo 0,0015
TOTAL / m 1,68
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5.-D36AD012 M2. Demolicidén con retromartillo rompedor de soleras de hasta 20

cm de espesor de hormigdn continuo, loseta hidraulica o
terrazo, incluso corte longitudinal con disco, demolicidén de
bordillo adyacente, retirada, carga de productos y transporte
a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y elementos de
seguridad, segun NTE/ADD-19.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2923
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,9371
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,1938
Redondeo -0,0032
TOTAL / M2. 3,42
6.-D36BC025 M2. Preparacién de caja o explanada, consistiendo ésta en una
limpieza, rasanteo, refino, perfilado, compactado y cajeo
necesario para nuevos pavimentos, por medios mecanicos.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,1148
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,5856
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,0420
Redondeo -0,0024
TOTAL / M2. 0,74
7.-D36CE005 ML. Bordillo normal recto, de hormigdn prefabricado de 250 kp/cm2
de resistencia minima a compresién y de 50 kp/cm2 de
resistencia minima a flexidén, de 10x20 cm de doble capa
extrafuerte de silice resistente al desgaste, colocado sobre
solera de hormigdén H-20 de 20 mm de Dmax y consistencia
pléastica, de 20x20 cm., incluso excavacidén necesaria, colocado
y rejuntado con mortero 1/3.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 6,5985
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,1223
TOTAL MATERIALES  ...... 4,0484
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,6540
Redondeo -0,0032
TOTAL / ML. 11,42
8.-D36CE010 m Bordillo en delimitacidén de pavimentos constituido por
traviesas ecoldbégicas de madera tratada de pino de 12x18 cm de
seccidén, fijadas mediane estacas de madera de pino torneadas
con punta @4 cm, incluso excavacidén necesaria, colocado y
arropado posterior en ambos laterales.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,4629
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,0756
TOTAL MATERIALES  ...... 7,0200
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,5184
Redondeo 0,0030
TOTAL / m 9,08
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9.-D36CE020 ML. Rigola caz R4 de hormigdn prefabricado de 250 kp/cm2 de
resistencia minima a compresidén y de 50 kp/cm2 de resistencia
minima a flexidén, de 30x10 cm de doble capa extrafuerte de
silice resistente al desgaste, colocado sobre cimiento de
hormigén HM-20/10/20/IIa de 30x20 cm. de espesor, incluso
excavacidén necesaria, colocado y rejuntado con mortero 1/3.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 5,6569
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,2170
TOTAL MATERIALES  ...... 77,9557
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,8435
Redondeo ... -0,0031
TOTAL / ML. ... 14,67
10.-D36CF010 m? Malla antihierbas (1 planta cada 15 m2) de polipropileno no

tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como
indice de velocidad, segun ISO 11058, y 110 g/m? de masa
superficial, con funcidén antihierbas, permeable al aire y a
los nutrientes, quimicamente inerte y estable tanto a suelos
4dcidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV
totalmente colocada, incluso piquetas de anclaje (2/m2) de
acero, en forma de U, de 8 mm de didmetro, para sujecidn de
redes y mallas al terreno.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,5846
TOTAL MATERIALES  ...... 0,9000
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,0891
Redondeo ... -0,0037
TOTAL / m? ... 1,57
11.-D36CF015 m? Cubricién decorativa del terreno, con césped sintético,

realizada mediante: extendido de los rollos de césped
sintético tipo COMPOGRASS PARADISE PLUS 30 V, monofilamento
con relleno texturizado bicolor (PE) resistente a los rayos
UV, altura de hilo 30 mm, 16.380 puntadas por m2 (2.533 g/m2),
con medios manuales; pegado de los mismos con cola y cinta de
geotextil de 25 cm de anchura; y lastrado de la superficie con
arena de silice, con un rendimiento de 10 kg/m?.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,6730
TOTAL MATERIALES  ...... 11,1500
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,8294
Redondeo ... -0,0024
TOTAL / m? ... 14,65
12.-D36CF560 m? Pavimento continuo de absorcidén de impactos en areas de juegos

infantiles, realizado "in situ", de 60 mm de espesor total,
constituido por una capa inferior de granulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 50 mm de espesor y una capa
superior de caucho encapsulado de 10 mm de espesor, color a
elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un ligante de
poliuretano monocomponente, resistente a los rayos UV, a los
hidrocarburos y a los agentes atmosféricos, segin UNE-EN 1177.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 12,4228
TOTAL MATERIALES  ...... 39,9500
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 3,1424
Redondeo ... 0,0048
TOTAL / m? ... 55,52
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13.-D36CF561 m? Pavimento continuo de absorcidén de impactos en Areas de juegos
infantiles, realizado "in situ", de 70 mm de espesor total,
constituido por una capa inferior de granulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 60 mm de espesor y una capa
superior de caucho encapsulado de 10 mm de espesor, color a
elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un ligante de
poliuretano monocomponente, resistente a los rayos UV, a los
hidrocarburos y a los agentes atmosféricos, segtn UNE-EN 1177.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 12,4228
TOTAL MATERIALES  ...... 43,4900
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 3,3548
Redondeo ... 0,0024
TOTAL / m? ... 59,27
14.-D36DA00S M2. Acera de hormigdén ruleteado HM-20, de 15 cm. de espesor,

incluso posterior ejecucidédn de junta de dilatacidén serrada con
radial, tratamiento superficial a base de fratasado y
ruleteado y puesta en cota de arquetas existentes.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 3,7999
TOTAL MATERIALES  ...... 7,8300
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,6978
Redondeo ... 0,0023
TOTAL / M2. ... 12,33
15.-D36DA012 M2. Solera de hormigbén HM-20, de 10 cm. de espesor, incluso

posterior ejecucidédn de junta de dilatacidn serrada con radial
u hormigonado por pafios alternos, tratamiento superficial a
base de fratasado.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,4349
TOTAL MATERIALES  ...... 5,2200
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 0,4593
Redondeo ... -0,0042
TOTAL / M2. ... 8,11
16.-d37gal061 ud Sumidero sifénico de polipropileno tipo "Optimo SP-460" de

Fundicidé Ductil Benito o similar, embebido en hormigdén HM-20
con rejilla tipo DELTA-45 de Fundicié déctil Benito o similar
de fundicidén dactil clase C-250 revestida con pintura

asfaltica.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 7,3075
TOTAL MATERIALES  ...... 55,3000
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 3,7565
Redondeo ... -0,0040
TOTAL / ud ... 66,36
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17.-d38ap028 M3. Excavacidén en zanja en cualquier terreno por medios mecénicos
con acopio de tierras a los bordes de la zanja a a distancia
de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o entibacidn,
demolicién y transporte a vertedero de conductos preexistentes
y excavacidén manual para cruces con servicios preexistentes.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,0574
TOTAL MAQUINARIA  ...... 3,0240
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,1849
Redondeo 0,0037
TOTAL / M3. 3,27
18.-d38ar022 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavaciédn
incluso compactacién 95% P.M., incluso transporte de sobrantes
a vertedero.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2870
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,1525
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,1464
Redondeo 0,0041
TOTAL / M3. 2,59
19.-d38ar023 M3 Relleno de zanjas con arena de rio para cama del conducto
incluso compactacidén 95% P.M.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,5740
TOTAL MAQUINARIA  ...... 2,2240
TOTAL MATERIALES  ...... 7,2300
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,6017
Redondeo 0,0003
TOTAL / M3 10,63
20.-d38ar030 m? Extendido y resanteado por medios manuales de gravilla de
machaqueo en un espesor de 12 cm, de granulometria comprendida
entre 9 y 12 mm, colores rojo/crema/blanco suministrada en
sacos.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,4615
TOTAL MATERIALES  ...... 3,9588
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,3252
Redondeo 0,0045
TOTAL / m?2 5,75
21.-D38EA030 KG Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
y colocado, incluso medios auxiliares para su puesta en obra
en emplazamiento definitivo.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,3596
TOTAL MATERIALES  ...... 0,7100
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,0006
Redondeo -0,0002
TOTAL / KG 1,07
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22.-D38EC514 M3. Hormigén de limpieza de cimientos tipo HM-10/B/20/IIa vertido
desde camidén y colocado, incluso transporte a obra.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,8236
TOTAL MATERIALES  ...... 47,4500
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,0302
Redondeo -0,0038
TOTAL / M3. 50,30
23.-D38EC516 M3. Hormigdén tipo HA-25/B/20/IIa con cemento CEM II/B-V 32.5, de
central, vibrado y vertido desde camidn, incluso transporte a
obra y medios auxiliares para la puesta en obra en
emplazamiento definitivo.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 19,3100
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,4500
TOTAL MATERIALES  ...... 68,2600
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,0534
Redondeo -0,0034
TOTAL / M3. 89,07
24.-D38EJ015 M2 Encofrado plano visto, incluso suministro, colocacién,
desencofrado, apuntalamientos y medios auxiliares para su
puesta en obra en emplazamiento definitivo.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 7,0900
TOTAL MAQUINARIA  ...... 5,5800
TOTAL MATERIALES  ...... 3,6345
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,00098
Redondeo -0,0043
TOTAL / M2 16,31
25.-D38EQO015 ML Vallado de metdlico de colores tipo "Navas (F)" de Globalia
Urbanismo Integral o similar, suministro, colocacidén y anclaje
o empotramiento en solera de hormigdn.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,1765
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,1395
TOTAL MATERIALES  ...... 59,2600
TOTAL COSTE INDIRECTO 3,6346
Redondeo -0,0006
TOTAL / ML 64,21
26.-D38GAL105 m? Pavimento a base de arena y gravilla con una dotacidén de
cemento del 120 k/m3, incluso amasado, extensidén, rasanteo,
compactado y humectacién.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 4,3100
TOTAL MAQUINARIA  ...... 14,3550
TOTAL MATERIALES  ...... 13,3680
TOTAL COSTE INDIRECTO 1,9220
Redondeo 0,0050
TOTAL / m?3 33,96
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27.-D38GA115 M3. Zahorra artificial, incluso extensidédn y compactacidén en
formacidén de bases todo segun PG-4.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,2588
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,5709
TOTAL MATERIALES  ...... 13,0080
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,8903
Redondeo 0,0020
TOTAL / M3. 15,73
28.-D38KA0110 M1l. Canalizacién de PE DC/75 mm de didmetro corrugado de doble
pared instalada sobre zanja de 40x60 cm2.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,3530
TOTAL MATERIALES  ...... 0,8200
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,0704
Redondeo -0,0034
TOTAL / M1. 1,24
29.-D38KD0918 Ml. Conductor tetrapolar de cobre rigido, con aislamiento 0.6/1
KV. y una seccidén de 4x6 mm?, segtn la norma UNE 21123,
totalmente instalado en el interior de la canalizacidn.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 0,6268
TOTAL MATERIALES  ...... 1,9100
TOTAL COSTE INDIRECTO 0,1522
Redondeo 0,0010
TOTAL / M1. 2,69
30.-D38KR029 Ud. Cimentacidén de 500x500x8000 mm de hormigdén HM-20, con pernos
de anclaje y tubo PVC con codo colocados, totalmente
terminada.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 9,8326
TOTAL MAQUINARIA  ...... 0,4003
TOTAL MATERIALES  ...... 11,0300
TOTAL COSTE INDIRECTO 1,3167
Redondeo 0,0004
TOTAL / Ud. 22,58
31.-D38KTO010 Ud. Argqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor, con
tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de fundicidn
dactil C-250, recibido éste con mortero, incluso remates,
limpieza y acabado.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 24,1104
TOTAL MAQUINARIA  ...... 1,1958
TOTAL MATERIALES  ...... 35,7025
TOTAL COSTE INDIRECTO 3,6605
Redondeo 0,0007
TOTAL / Ud. 64,67
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32.-D38KT020 Ud. Arqueta 50x50x100 mm de medidas interiores, construida con
hormigén H-20, con paredes y solera de 0.15 m de espesor, con
tapa de 590x590, y marco de 500x500x30 ambos de fundicidén
dictil C-250, recibido éste con mortero, incluso remates,
limpieza y acabado.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 39,7964
TOTAL MAQUINARIA  ...... 5,3075
TOTAL MATERIALES  ...... 84,2208
TOTAL COSTE INDIRECTO 77,7597
Redondeo -0,0044
TOTAL / Ud. 137,08
33.-D39GE500 ud Apertura de hoyo, suministro y plantacién de aligustre
(Ligustrum japonicum 'Variegata') de 18 a 20 cm de diadmetro de
tronco; suministro en contenedor estandar, con tutor de
madera, relleno con tierra vegetal y primer riego.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,1985
TOTAL MATERIALES  ...... 97,1800
TOTAL COSTE INDIRECTO 5,9027
Redondeo -0,0012
TOTAL / ud 104,28
34.-D39GE505 ud Apertura de hoyo, suministro y plantacidén de ciruelo rojo
(Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a 18 cm de
didmetro de tronco; suministro en contenedor estandar, con
tutor de madera, relleno con tierra vegetal y primer riego.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,1985
TOTAL MATERIALES  ...... 108,4600
TOTAL COSTE INDIRECTO 6,5795
Redondeo 0,0020
TOTAL / ud 116,24
35.-D39GE550 ud Apertura de hoyo, suministro y plantacién de arbusto
decorativo de especie a determinar por D.O. de 100-150 cm de
altura; suministro en contenedor estandar, relleno con tierra
vegetal y primer riego.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,1985
TOTAL MATERIALES  ...... 33,7700
TOTAL COSTE INDIRECTO 2,0981
Redondeo 0,0034
TOTAL / ud 37,07
36.-D39GE800 m? Rocalla mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar (100
kg/m?), con arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de
0,6-1,5 m de altura (1 ud/m?), conifera enana de 0,3-0,4 m de
altura (0,5 ud/m?) y arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m de
altura (1 ud/m?).
TOTAL MANO DE OBRA ...... 11,9850
TOTAL MATERIALES  ...... 18,7140
TOTAL COSTE INDIRECTO 1,8419
Redondeo -0,0009
TOTAL / m? 32,54
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37.-D395SA421 M1 Suministro y colocacién de valla tipo "Buniel" GL-V002 de
Globalia Urbanismo Integral o similar, de madera de pino
tratada en autoclave nivel IV formada por pies torneados @12
cm de 150 cm de altura cada 200 cm y dos postes torneados @8
cm de 200 cm de longitud fijados con bridas tejanas, incluido
cimentacidén y p.p. de postes extremos.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 3,1000
TOTAL MATERIALES  ...... 14,6640
TOTAL COSTE INDIRECTO 1,0658
Redondeo 0,0002
TOTAL / M1 18,83
38.-D39TY035 ud Papelera tipo "Nora" GL-P011l de Globalia Urbanismo Integral o
similar, con estructura de acero galvanizado, tapa abatible y
aro sujeta bolsas, con pintura al horno y de 85 1 de
capacidad, colocada e instalada en emplazamiento definitivo
mediante tornillos MI1O0.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 3,5295
TOTAL MATERIALES  ...... 125,3300
TOTAL COSTE INDIRECTO 77,7316
Redondeo -0,0011
TOTAL / ud 136,59
39.-D39TY054 ud Silla tipo "Equivalente GL-B021-SI" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, con pies en fundicién déctil acabados con
pintura oxirdén al horno, madera de guinea barnizada con lasur
a poro abierto, colocado e instalado en emplazamiento
definitivo mediante tornillos de fijacidén o zapatas de
hormigén HM-20.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,3530
TOTAL MATERIALES  ...... 143,9100
TOTAL COSTE INDIRECTO 8,7758
Redondeo 0,0012
TOTAL / ud 155,04
40.-D39TY055 ud Banco tipo "Equivalente GL-B021" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, con pies en fundicién déctil acabados con
pintura oxirdén al horno, madera de guinea barnizada con lasur
a poro abierto, colocado e instalado en emplazamiento
definitivo mediante tornillos de fijacidén o zapatas de
hormigén HM-20.
TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,3530
TOTAL MATERIALES  ...... 187,8600
TOTAL COSTE INDIRECTO 11,4128
Redondeo 0,0042
TOTAL / ud 201,63
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41.-D39TY165 ud

42.-D39TY200 ud

43.-D39TY250 ud

Alcorque tipo "Riboira GL-A001-80" de Globalia Urbanismo
Integral o similar, de fundicidén acabado en oxirdn negro 80x80
cm, colocado e instalado en emplazamiento definitivo.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 1,1765
TOTAL MATERIALES  ...... 50,3100
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 3,0892
Redondeo ... 0,0043

TOTAL / ud ... 54,58

Mesa ping-pong tipo "Cléasica" de Globalia Urbanismo Integral o
similar, de 2.710x1.525 mm fabricada con resina laminada color
azul, colocada e instalada en emplazamiento definitivo
mediante anclaje o cimientos de hormigén HM-20. TABLERO: Doble
simétrico o de una sola pieza, fabricado con polyester por
sistema FVR y reforzado con nucleo inyectado de fibra de
vidrio y resinas endurecedoras. Recubrimiento en molde de
termo-inyeccién que permite soportar en traccidén, flexidn y
estiramiento varias veces las resistencias determinadas en las
normas DIN 7898 ( y NFS 52910. La superficie de juego estéa
acabada en pinturas marinas de la serie gel-coats y barnices
antichoques y antigrafitos, con la obtencidén de un juego
rapido y un bote activo y no deslizante de la pelota. Total
resistencia a la humedad (lluvia, nieve..), al calor (sol,
rayos ultravioleta..) y a los impactos. La superficie del
tablero es antigrafitos y antibacterias.

PIES-SOPORTE: De forma trapezoidal para més estabilidad,
construidos con acero zincado y acabados con pintura
epoxi-poliéster de alta resistencia asi como a la oxidacidn,
van sujetos a la mesa mediante tornillos entrelazados con 2
tirantes de acero.

RED: Construida con chasis de tubo redondo macizo y plancha de
acero zincado de 2 mm con perforaciones. La red estéd sujetada
a la mesa mediante tornillos de presidén de apriete. (
Tratamiento de acabado con pintura epoxi-poliéster de alta
resistencia a los golpes y a la oxidacidn.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 341,0500
TOTAL MATERIALES  ...... 1.154,9300
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 89,7588
Redondeo ... 0,0012

TOTAL / ud ... 1.585,74

Pérgola tipo "Monachil" de Globalia Urbanismo Integral o
similar de madera tratada, de 5,40x3,60 m formada por pies de
90x90x2500 mm, 2 vigas longitudinales de 5400x145x95 mm, 8
cabios de 3600x90x70, 8 tirantes de 500x90x70 mm y tornilleria
y 4 cazoletas de acero galvanizado para fijar a la solera de
hormigén, totalmente montada e instalada en emplazamiento
definitivo, y anclada al cimiento de hormigdn.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 283,6000
TOTAL MATERIALES  ...... 989,6300
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 76,3938
Redondeo ... -0,0038
TOTAL / ud ... 1.349,62
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44.-D39TY280 ud CONJUNTO STREET WORKOUT 10 POSTES Calistenia de Globalia
Urbanismo Integral o similar, totalmente montada e instalada
en emplazamiento definitivo, y anclada al cimiento de
hormigén.
Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de
poliéster termoendurecida.
Postes de acero galvanizado en caliente.
Tornilleria antivandalica de acero inoxidable.
Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
polietileno de alta densidad bicolor. Colores verde y gris
Bridas de polimero reforzado de alta resistencia a la
intemperie.
Dimensiones de altura de caida:
o 11,75 m2 / 1,68m
o 18,45m2 / 1,40 m
o0 26,35 m2/ 1,2 m
Dimensiones de estructura: 5440mm x 4670mm
Certificado de producto EN-16630

TOTAL MANO DE OBRA ...... 354,1500
TOTAL MATERIALES  ...... 6.833,7300
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 431,2728
Redondeo ... -0,0028
TOTAL / ud ... 7.619,15
45.-D39TY285 ud BARRAS PARALELAS H350mm Calistenia de Globalia Urbanismo

Integral o similar, totalmente montadas e instaladas en
emplazamiento definitivo, y ancladas al cimiento de hormigdn.
Barra de acero galvanizada y acabada con pintura de poliéster
termoendurecida. De altura 350mm

Postes de acero galvanizado en caliente.

Tornilleria antivanddlica de acero inoxidable.

Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
polietileno de alta densidad bicolor. Color verde y gris.
Dimensiones Altura de caida: 13,2 m2/ 0,35m

Dimensiones de estructura: 1350mm x 750mm

Certificado de producto EN-16630

TOTAL MANO DE OBRA ...... 20,6170
TOTAL MATERIALES  ...... 403,4700
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 25,4452
Redondeo ... -0,0022
TOTAL / ud ... 449,53
46.-D39TY290 ud BARRAS PARALELAS INCLINADAS 900-1500 Calistenia de Globalia

Urbanismo Integral o similar, totalmente montadas e instaladas
en emplazamiento definitivo, y ancladas al cimiento de
hormigén.

Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de
poliéster termoendurecida.

Postes de acero galvanizado en caliente.

Tornilleria antivandalica de acero inoxidable.

Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
polietileno de alta densidad bicolor. Color verde y gris.
Apto para usuarios con movilidad reducida.

Dimensiones Altura de caida: 16,80 m2 / 0,5m

Dimensiones de estructura 1800mm x 900mm

Certificado de producto EN-16630

TOTAL MANO DE OBRA ...... 25,9850
TOTAL MATERIALES  ...... 504,3300
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 31,8189
Redondeo ... -0,0039
TOTAL / ud ... 562,13
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47.-D39TY295 ud CARTEL GENERAL Calistenia de Globalia Urbanismo Integral o

48.-D39TZ100

49.-D39TZ150

50.-D39TZ500

51.-D50AA800

similar, totalmente montado e instalado en emplazamiento
definitivo, y ancladas al cimiento de hormigén.

Estructura en acero galvanizado.

Panel de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento
y antigraffiti.

Con rotulacidén grabada.

Dimensiones 1160mm x 160 mm x 2010mm

Certificado de producto EN-16630

TOTAL MANO DE OBRA ...... 28,3250
TOTAL MATERIALES  ...... 556,0300
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 35,0613
Redondeo ... 0,0037
TOTAL / ud ... 619,42
ud Punto de luz formado por columna tipo OSLO de FDB o similar de

acero galvanizado acabado oxirén negro de 4,00 m de altura,
con luminaria tipo LED Aventino 40W MEAN WELL DALI o similar;
incluso anclaje, puesta a tierra, fusibles de proteccidn y
bornas, totalmente instalado en posicidén definitiva.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 11,9900
TOTAL MAQUINARIA  ...... 8,4500
TOTAL MATERIALES  ...... 350,9100
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 22,2810
Redondeo ... -0,0010
TOTAL / ud ... 393,63

ud Proyector tipo 1980 MICRORODIO LED 29W CLD CELL GRAFITO de
DISANO o similar, totalmente conexionado e instalado en
posicidén definitiva.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 2,8776
TOTAL MATERIALES  ...... 64,2500
TOTAL COSTE INDIRECTO ... 4,0277
Redondeo ... 0,0047
TOTAL / ud ... 71,16
ud Conexién con la red de alumbrado publico existente, incluso

modificaciones necesarias en cuadro general de alumbrado.

TOTAL MANO DE OBRA ...... 125,3500

TOTAL COSTE INDIRECTO ... 7,5210

Redondeo ... -0,0010
TOTAL / ud ... 132,87

ud Presupuesto para el desarrollo del Estudio de Gestidén de
Residuos de Construccién y Demolicidn, segun el Presupuesto
contenido en el Anejo correspondiente del presente proyecto.

TOTAL SIN DESCOMPONER ... 104,9100

TOTAL / ud ... 104,91

Lebén, marzo de 2019
Por lépez-pelédez INGENIERIA, S.L.
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Fdo. Ulises Lépez-Pelédez Manoja
Ingeniero de Caminos, C. y P.
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Capitulo 1.-DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA

1.-D36AD012 12,00 M2. Demolicién con retromartillo rompedor
de soleras de hasta 20 cm de espesor
de hormigdn continuo, loseta
hidrdulica o terrazo, incluso corte
longitudinal con disco, demolicién de
bordillo adyacente, retirada, carga de
productos y transporte a vertedero,
con p.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad, segun
NTE/ADD-19.

2.-D36BC025 801,00 M2. Preparacién de caja o explanada,
consistiendo ésta en una limpieza,
rasanteo, refino, perfilado,
compactado y cajeo necesario para
nuevos pavimentos, por medios
mecanicos.

3,42 41,04

0,74 592,74

TOTAL Capitulo 1.-DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA = 633,78

Capitulo 2.-PAVIMENTACION

1.-D38GA115 39,55 M3. Zahorra artificial, incluso extensidn
y compactacién en formacidn de bases
todo segtn PG-4.

2.-D36CE005 157,75 ML. Bordillo normal recto, de hormigdn
prefabricado de 250 kp/cm2 de
resistencia minima a compresién y de
50 kp/cm2 de resistencia minima a
flexidén, de 10x20 cm de doble capa
extrafuerte de silice resistente al
desgaste, colocado sobre solera de
hormigén H-20 de 20 mm de Dmax y
consistencia pléstica, de 20x20 cm.,
incluso excavacidn necesaria, colocado
y rejuntado con mortero 1/3.

3.-D395Aa421 60,00 M1 Suministro y colocacién de valla tipo
"Buniel" GL-V002 de Globalia Urbanismo
Integral o similar, de madera de pino
tratada en autoclave nivel IV formada
por pies torneados @12 cm de 150 cm de
altura cada 200 cm y dos postes
torneados @8 cm de 200 cm de longitud
fijados con bridas tejanas, incluido
cimentacidén y p.p. de postes extremos.

15,73 622,12

11,42 1.801,51

18,83 1.129,80
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4.-D39TY165

5.-D36CE020

6.-D36CEQ10

7.-D36DA012

8.-D36CF560

7,00 ud

38,00 ML.

123,00 m

90,00 M2.

78,00 m?

Alcorque tipo "Riboira GL-A001-80" de
Globalia Urbanismo Integral o similar,
de fundicidén acabado en oxirdén negro
80x80 cm, colocado e instalado en
emplazamiento definitivo.

Rigola caz R4 de hormigbédn prefabricado
de 250 kp/cm2 de resistencia minima a
compresién y de 50 kp/cm2 de
resistencia minima a flexidén, de 30x10
cm de doble capa extrafuerte de silice
resistente al desgaste, colocado sobre
cimiento de hormigbén HM-20/10/20/IIa
de 30x20 cm. de espesor, incluso
excavacidén necesaria, colocado y
rejuntado con mortero 1/3.

Bordillo en delimitacién de pavimentos
constituido por traviesas ecoldbgicas
de madera tratada de pino de 12x18 cm
de seccidén, fijadas mediane estacas de
madera de pino torneadas con punta @4
cm, incluso excavacidén necesaria,
colocado y arropado posterior en ambos
laterales.

Solera de hormigdén HM-20, de 10 cm. de
espesor, incluso posterior ejecucidn
de junta de dilatacidén serrada con
radial u hormigonado por pafios
alternos, tratamiento superficial a
base de fratasado.

Pavimento continuo de absorcidén de
impactos en areas de Jjuegos
infantiles, realizado "in situ", de 60
mm de espesor total, constituido por
una capa inferior de gréanulos de
caucho reciclado SBR de color negro de
50 mm de espesor y una capa superior
de caucho encapsulado de 10 mm de
espesor, color a elegir de la carta
RAL, unidas ambas capas con un ligante
de poliuretano monocomponente,
resistente a los rayos UV, a los
hidrocarburos y a los agentes
atmosféricos, segun UNE-EN 1177.

54,58 382,06

14,67 557,46

9,08 1.116,84

8,11 729,90

55,52 4.330,56
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9.-D36CF561

10.-D36DA00S5S

11.-D19WAO015

12.-D36CF010

12,00 m?

12,00 M2.

186,00 m?

515,00 m?

Pavimento continuo de absorcidén de 59,27 711,24

impactos en areas de Jjuegos
infantiles, realizado "in situ", de 70
mm de espesor total, constituido por
una capa inferior de granulos de
caucho reciclado SBR de color negro de
60 mm de espesor y una capa superior
de caucho encapsulado de 10 mm de
espesor, color a elegir de la carta
RAL, unidas ambas capas con un ligante
de poliuretano monocomponente,
resistente a los rayos UV, a los
hidrocarburos y a los agentes
atmosféricos, segun UNE-EN 1177.

Acera de hormigdn ruleteado HM-20, de 12,33 147,96

15 cm. de espesor, incluso posterior
ejecucidén de junta de dilataciédn
serrada con radial, tratamiento
superficial a base de fratasado y
ruleteado y puesta en cota de arquetas
existentes.

Pavimento continuo de hormigdn 22,40 4.166,40

impreso, con juntas, de 15 cm de
espesor, realizado con hormigdn
HM-20/B/20/IIa fabricado en central vy
vertido desde camidén, extendido y
vibrado manual; acabado impreso en
relieve a determinar y tratado
superficialmente con mortero
decorativo de rodadura para pavimento
de hormigdén color a determinar,
rendimiento 4,5 kg/m?; desmoldeante en
polvo color burdeos y capa de sellado
final con resina impermeabilizante,
incluso posterior ejecucidén de junta
de dilatacidén serrada con radial.

Malla antihierbas (1 planta cada 15 1,57 808,55

m2) de polipropileno no tejido, de 100
mm/s de permeabilidad al agua,
expresada como indice de velocidad,
segin ISO 11058, y 110 g/m? de masa
superficial, con funcidén antihierbas,
permeable al aire y a los nutrientes,
quimicamente inerte y estable tanto a
suelos acidos como alcalinos y con
resistencia a los rayos UV totalmente
colocada, incluso piquetas de anclaje
(2/m2) de acero, en forma de U, de 8
mm de didmetro, para sujecidédn de redes
y mallas al terreno.

TREE - www.stringenieria.com




ACOND./AMPLIAC. AREA RECREATIVA Y OCIO LORENZANA lépez-pelidez INGENIERIA, S.L.

Pagina 4

lgpez peldez Presupuestos Parciales

cODIGO MEDICION UD. DESCRIPCION PRECIO/UD. IMPORTE

13.-D38GA105 12,00 m®* Pavimento a base de arena y gravilla 33,96 407,52
con una dotacién de cemento del 120
k/m3, incluso amasado, extensidn,
rasanteo, compactado y humectacién.

14.-D36CF015 132,00 m? Cubricidén decorativa del terreno, con 14,65 1.933,80
césped sintético, realizada mediante:
extendido de los rollos de césped
sintético tipo COMPOGRASS PARADISE
PLUS 30 V, monofilamento con relleno
texturizado bicolor (PE) resistente a
los rayos UV, altura de hilo 30 mm,
16.380 puntadas por m2 (2.533 g/m2),
con medios manuales; pegado de los
mismos con cola y cinta de geotextil
de 25 cm de anchura; y lastrado de la
superficie con arena de silice, con un
rendimiento de 10 kg/m?.

15.-d38ar030 303,00 m? Extendido y resanteado por medios 5,75 1.742,25
manuales de gravilla de machaqueo en
un espesor de 12 cm, de granulometria
comprendida entre 9 y 12 mm, colores
rojo/crema/blanco suministrada en
sacos.

TOTAL Capitulo 2. -PAVIMENTACION = 20.587,97

Capitulo 3.-OBRA DE FABRICA

1.-d38ap028 4,80 M3. Excavacidédn en zanja en cualquier 3,27 15,70
terreno por medios mecédnicos con
acopio de tierras a los bordes de la
zanja a a distancia de seguridad,
incluso p.p. de agotamiento y/o
entibacidén, demolicidén y transporte a
vertedero de conductos preexistentes y
excavacidén manual para cruces con
servicios preexistentes.

2.-D38EC514 0,60 M3. Hormigdédn de limpieza de cimientos tipo 50,30 30,18
HM-10/B/20/IIa vertido desde camidén y
colocado, incluso transporte a obra.

3.-D38EC516 3,10 M3. Hormigdbdn tipo HA-25/B/20/IIa con 89,07 276,12
cemento CEM II/B-V 32.5, de central,
vibrado y vertido desde camidn,
incluso transporte a obra y medios
auxiliares para la puesta en obra en
emplazamiento definitivo.
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4.-D38EA030 247,25 KG Acero para armar tipo B 500 S en
barras corrugadas,
colocado, incluso medios auxiliares
para su puesta en obra en
emplazamiento definitivo.

5.-D38EJO015 20,14 M2 Encofrado plano visto,
colocacibn,

suministro,

6.-D38EQO015 10,00 ML Vallado de metdlico de colores tipo
de Globalia Urbanismo
suministro,

"Navas (F)"

Integral o similar,
colocacidén y anclaje o empotramiento
en solera de hormigén.

Capitulo 4.-SANEAMIENTO DE AGUA

1.-d38ap028 9,38 M3. Excavacién en zanja en cualquier
terreno por medios mecédnicos con
acopio de tierras a los bordes de la
zanja a a distancia de seguridad,
incluso p.p. de agotamiento y/o
demolicién y transporte a
vertedero de conductos preexistentes y
excavacidén manual para cruces con
servicios preexistentes.

entibacién,

2.-d38ar022 4,38 M3. Relleno de zanjas con productos
procedentes de la excavacién incluso
compactacidén 95% P.M.,
transporte de sobrantes a vertedero.

3.-d38ar023 5,00 M3 Relleno de zanjas con arena de rio
para cama del conducto incluso
compactacidén 95% P.M.

4.-D03AG152 25,00 m Tuberia de PP corrugado doble capa,
200 mm de didmetro nominal,
segun norma UNE-EN 13476,
colectores enterrados,

accesorios,

elaborado y

desencofrado,
apuntalamientos y medios auxiliares
para su puesta en obra en
emplazamiento definitivo.

con p.p. de
recortes y junta eléastica,
totalmente instalada y probada.

1,07 264,56

16,31 328,48

64,21 642,10

TOTAL Capitulo 3.-OBRA DE FABRICA = 1.557,14

3,27 30,67

2,59 11,34

10,63 53,15

9,41 235,25

TREE - www.stringenieria.com
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5.-d379a0061

6.-D38KT010

2,00 ud Sumidero sifénico de polipropileno
tipo "Optimo SP-460" de Fundicid
Dictil Benito o similar, embebido en
hormigén HM-20 con rejilla tipo
DELTA-45 de Fundicidé dactil Benito o
similar de fundicidén dactil clase
C-250 revestida con pintura asfaltica.

1,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas
interiores, construida con hormigédn
H-20, con paredes y solera de 0.12 m
de espesor, con tapa de 390x390, y
marco de 400x400x30 ambos de fundiciédn
dactil C-250, recibido éste con
mortero, incluso remates, limpieza y
acabado.

TOTAL Capitulo 4.-SANEAMIENTO DE AGUA

Capitulo 5.-RED DE RIEGO

1.-d38ap028

2.-d38ar022

3.-d38ar023

4.-D360G0280

30,24 M3. Excavacidén en zanja en cualquier
terreno por medios mecanicos con
acopio de tierras a los bordes de la
zanja a a distancia de seguridad,
incluso p.p. de agotamiento y/o
entibacidén, demolicidén y transporte a
vertedero de conductos preexistentes y
excavacidén manual para cruces con
servicios preexistentes.

15,12 M3. Relleno de zanjas con productos
procedentes de la excavacién incluso
compactacidén 95% P.M., incluso
transporte de sobrantes a vertedero.

15,12 M3 Relleno de zanjas con arena de rio
para cama del conducto incluso
compactacidén 95% P.M.

211,50 m Tuberia de polietileno de alta
densidad 100 de 16 atm de presidn
nominal, 25 mm. de diametro y 2.3 mm
de espesor, apta para uso alimentario,
incluso p/p de goteros instalados
alrededor de arboles y arbustos, de
juntas y pilezas especiales excepto
védlvulas, totalmente colocada y
probada.

66,36 132,72

64,67 64,67

= 527,80

3,27 98,88

2,59 39,16

10,63 160,73

1,68 355,32

TREE - www.stringenieria.com
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5.-D25AD0104

6.-D38KT020

1,00 UD.

1,00 Ud.

Acometida a la red general de
distribucidén con una longitud media de
2.00 m, formada por tuberia de
polietileno @25 mm y 16 Atm, collarin
de toma de fundicidén para @75 mm con
salida a 25 mm, enlaces rosca macho
@25 mm de latdédn estampado, 3 valvulas
@25 mm de bola de bronce con racores
extremos para polietileno y
cuadradillo, totalmente instalada y
probado incluso excavacién y relleno
de la zanja necesaria.

Arqueta 50x50x100 mm de medidas
interiores, construida con hormigédn
H-20, con paredes y solera de 0.15 m
de espesor, con tapa de 590x590, y
marco de 500x500x30 ambos de fundicidn
dactil C-250, recibido éste con
mortero, incluso remates, limpieza y
acabado.

127,28 127,28

137,08 137,08

TOTAL Capitulo 5.-RED DE RIEGO = 918,45

Capitulo 6.-JARDINERIA Y PLANTACIONES

1.-D39GES505

2.-D39GE500

3.-D39GE550

6,00 ud

7,00 ud

16,00 ud

Apertura de hoyo, suministro y
plantacién de ciruelo rojo (Prunus
cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a
18 cm de didmetro de tronco;
suministro en contenedor estandar, con
tutor de madera, relleno con tierra
vegetal y primer riego.

Apertura de hoyo, suministro y
plantacién de aligustre (Ligustrum
japonicum 'Variegata') de 18 a 20 cm
de didmetro de tronco; suministro en
contenedor estédndar, con tutor de
madera, relleno con tierra vegetal y
primer riego.

Apertura de hoyo, suministro y
plantacidén de arbusto decorativo de
especie a determinar por D.O. de
100-150 cm de altura; suministro en
contenedor estédndar, relleno con
tierra vegetal y primer riego.

116,24 697, 44

104,28 729,96

37,07 593,12

TREE - www.stringenieria.com
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4.-D39GE800 5,00 m? Rocalla mixta de piedras calizas de 32,54 162,70
coquera sin trabajar (100 kg/m?), con
arbustos de Abelia (Abelia x
grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura (1
ud/m?), conifera enana de 0,3-0,4 m de
altura (0,5 ud/m?) y arbusto
cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura (1
ud/m?) .

TOTAL Capitulo 6.-JARDINERIA Y PLANTACIONES = 2.183,22

Capitulo 7.-ALUMBRADO PUBLICO

1.-d38ap028 22,08 M3. Excavacidédn en zanja en cualquier 3,27 72,20
terreno por medios mecédnicos con
acopio de tierras a los bordes de la
zanja a a distancia de seguridad,
incluso p.p. de agotamiento y/o
entibacidén, demolicidén y transporte a
vertedero de conductos preexistentes y
excavacidén manual para cruces con
servicios preexistentes.

2.-d38ar022 14,72 M3. Relleno de zanjas con productos 2,59 38,12
procedentes de la excavacién incluso
compactacién 95% P.M., incluso
transporte de sobrantes a vertedero.

3.-d38ar023 7,36 M3 Relleno de zanjas con arena de rio 10,63 78,24
para cama del conducto incluso
compactacidén 95% P.M.

4.-D38KA0110 92,00 M1l. Canalizacidén de PE DC/75 mm de 1,24 114,08
didmetro corrugado de doble pared
instalada sobre zanja de 40x60 cm2.

5.-D38KD0918 92,00 M1. Conductor tetrapolar de cobre rigido, 2,69 247,48
con aislamiento 0.6/1 KV. y una
seccidén de 4x6 mm?, segun la norma UNE
21123, totalmente instalado en el
interior de la canalizaciédn.

6.-D38KT010 6,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas 64,67 388,02
interiores, construida con hormigébn
H-20, con paredes y solera de 0.12 m
de espesor, con tapa de 390x390, vy
marco de 400x400x30 ambos de fundicidn
dactil C-250, recibido éste con
mortero, incluso remates, limpieza y
acabado.

TREE - www.stringenieria.com
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cODIGO MEDICION UD.

DESCRIPCION PRECIO/UD.

IMPORTE

7.-D38KR029 6,00 Ud.

8.-D39TZz100 6,00 ud

9.-D39TZ150 3,00 ud

10.-D39TZ500 1,00 ud

Cimentacidén de 500x500x8000 mm de 22,58
hormigdén HM-20, con pernos de anclaje

y tubo PVC con codo colocados,

totalmente terminada.

Punto de luz formado por columna tipo 393,63
OSLO de FDB o similar de acero

galvanizado acabado oxirdén negro de

4,00 m de altura, con luminaria tipo

LED Aventino 40W MEAN WELL DALI o

similar; incluso anclaje, puesta a

tierra, fusibles de proteccidn y

bornas, totalmente instalado en

posicidén definitiva.

Proyector tipo 1980 MICRORODIO LED 29W 71,16
CLD CELL GRAFITO de DISANO o similar,

totalmente conexionado e instalado en

posicidén definitiva.

Conexidén con la red de alumbrado 132,87
publico existente, incluso

modificaciones necesarias en cuadro

general de alumbrado.

TOTAL Capitulo 7.-ALUMBRADO PUBLICO =

Capitulo 8.-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

1.-D39TY295 1,00 ud

CARTEL GENERAL Calistenia de Globalia 619,42
Urbanismo Integral o similar,
totalmente montado e instalado en
emplazamiento definitivo, y ancladas
al cimiento de hormigén.

Estructura en acero galvanizado.

Panel de polietileno de alta densidad,
libre de mantenimiento y antigraffiti.
Con rotulacién grabada.

Dimensiones 1160mm x 160 mm x 2010mm
Certificado de producto EN-16630

135,48

2.361,78

213,48

132,87

3.781,75

619,42

TREE - www.stringenieria.com
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2.-D39TY290

3.-D39TY285

1,00 ud BARRAS PARALELAS INCLINADAS 900-1500
Calistenia de Globalia Urbanismo
Integral o similar, totalmente
montadas e instaladas en emplazamiento
definitivo, y ancladas al cimiento de
hormigédn.

Barras de acero galvanizado con
acabado en pintura de poliéster
termoendurecida.

Postes de acero galvanizado en
caliente.

Tornilleria antivanddlica de acero
inoxidable.

Pictograma explicativo de uso grabado
en tablero de polietileno de alta
densidad bicolor. Color verde y gris.
Apto para usuarios con movilidad
reducida.

Dimensiones Altura de caida: 16,80 m2
/ 0,5m

Dimensiones de estructura 1800mm x
900mm

Certificado de producto EN-16630

1,00 ud BARRAS PARALELAS H350mm Calistenia de
Globalia Urbanismo Integral o similar,
totalmente montadas e instaladas en
emplazamiento definitivo, y ancladas
al cimiento de hormigédn.

Barra de acero galvanizada y acabada
con pintura de poliéster
termoendurecida. De altura 350mm
Postes de acero galvanizado en
caliente.

Tornilleria antivanddlica de acero
inoxidable.

Pictograma explicativo de uso grabado
en tablero de polietileno de alta
densidad bicolor. Color verde y gris.
Dimensiones Altura de caida: 13,2 m2/
0,35m

Dimensiones de estructura: 1350mm x
750mm

Certificado de producto EN-16630

562,13 562,13

449,53 449,53

TREE - www.stringenieria.com
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4.-D39TY280 1,00 ud CONJUNTO STREET WORKOUT 10 POSTES 7.619,15 7.619,15

Calistenia de Globalia Urbanismo
Integral o similar, totalmente montada
e instalada en emplazamiento
definitivo, y anclada al cimiento de
hormigédn.

Barras de acero galvanizado con
acabado en pintura de poliéster

termoendurecida.

Postes de acero galvanizado en
caliente.

Tornilleria antivanddlica de acero
inoxidable.

Pictograma explicativo de uso
grabado en tablero de polietileno de
alta densidad bicolor. Colores verde y
gris

Bridas de polimero reforzado de alta
resistencia a la intemperie.
Dimensiones de altura de caida:

o 11,75 m2 / 1,68m

o 18,45m2 / 1,40 m

0 26,35 m2/ 1,2 m

Dimensiones de estructura: 5440mm x
4670mm

Certificado de producto EN-16630

TREE - www.stringenieria.com
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5.-D39TY200 1,00 ud Mesa ping-pong tipo "Cléasica" de 1.585,74 1.585,74
Globalia Urbanismo Integral o similar,
de 2.710x1.525 mm fabricada con resina
laminada color azul, colocada e
instalada en emplazamiento definitivo
mediante anclaje o cimientos de
hormigén HM-20. TABLERO: Doble
simétrico o de una sola pieza,
fabricado con polyester por sistema
FVR y reforzado con nucleo inyectado
de fibra de vidrio y resinas
endurecedoras. Recubrimiento en molde
de termo-inyeccidn que permite
soportar en traccidén, flexidbn y
estiramiento varias veces las
resistencias determinadas en las
normas DIN 7898 ( y NFS 52910. La
superficie de juego estd acabada en
pinturas marinas de la serie gel-coats
y barnices antichoques y antigrafitos,
con la obtencién de un juego réapido y
un bote activo y no deslizante de la
pelota. Total resistencia a la humedad
(lluvia, nieve..), al calor (sol, rayos
ultravioleta..) y a los impactos. La
superficie del tablero es antigrafitos
y antibacterias.

PIES-SOPORTE: De forma trapezoidal
para mads estabilidad, construidos con
acero zincado y acabados con pintura
epoxi-poliéster de alta resistencia
asi como a la oxidacién, van sujetos a
la mesa mediante tornillos
entrelazados con 2 tirantes de acero.
RED: Construida con chasis de tubo
redondo macizo y plancha de acero
zincado de 2 mm con perforaciones. La
red estd sujetada a la mesa mediante
tornillos de presidén de apriete. (
Tratamiento de acabado con pintura
epoxi-poliéster de alta resistencia a
los golpes y a la oxidaciédn.

TOTAL Capitulo 8.-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO = 10.835,97

Capitulo 9.-MOBILIARIO URBANO

1.-D39TY055 8,00 ud Banco tipo "Equivalente GL-B021" de 201,63 1.613,04
Globalia Urbanismo Integral o similar,
con pies en fundicidén duactil acabados
con pintura oxirdén al horno, madera de
guinea barnizada con lasur a poro
abierto, colocado e instalado en
emplazamiento definitivo mediante
tornillos de fijacidén o zapatas de
hormigén HM-20.

TREE - www.stringenieria.com
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2.-D39TY054 5,00 ud Silla tipo "Equivalente GL-B021-SI" de 155,04 775,20
Globalia Urbanismo Integral o similar,
con pies en fundicién déctil acabados
con pintura oxirdén al horno, madera de
guinea barnizada con lasur a poro
abierto, colocado e instalado en
emplazamiento definitivo mediante
tornillos de fijacidén o zapatas de
hormigédn HM-20.

3.-D39TY035 2,00 ud Papelera tipo "Nora" GL-P011 de 136,59 273,18
Globalia Urbanismo Integral o similar,
con estructura de acero galvanizado,
tapa abatible y aro sujeta bolsas, con
pintura al horno y de 85 1 de
capacidad, colocada e instalada en
emplazamiento definitivo mediante
tornillos M10.

4.-D39TY250 1,00 ud Pérgola tipo "Monachil" de Globalia 1.349,62 1.349,62
Urbanismo Integral o similar de madera
tratada, de 5,40x3,60 m formada por
pies de 90x90x2500 mm, 2 vigas
longitudinales de 5400x145x95 mm, 8
cabios de 3600x90x70, 8 tirantes de
500x90x70 mm y tornilleria y 4
cazoletas de acero galvanizado para
fijar a la solera de hormigbdn,
totalmente montada e instalada en
emplazamiento definitivo, y anclada al
cimiento de hormigdn.

TOTAL Capitulo 9.-MOBILIARIO URBANO = 4.011,04

Capitulo 10.-ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.-D50AA800 1,00 ud Presupuesto para el desarrollo del 104,91 104,91
Estudio de Gestidén de Residuos de
Construccidén y Demolicidn, segun el
Presupuesto contenido en el Anejo
correspondiente del presente proyecto.

TOTAL Capitulo 10.-ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

104,91

TOTAL OBRA

45.142,03

TREE - www.stringenieria.com
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Opez-pe e Presupuesto Base de Licitacion
Total presupuesto de EJECUCION MATERIAL 45.142,03
TOTAL EJECUCION MATERIAL = 45.142,03
13 % Gastos generales 5.868,46
6 % Beneficio industrial 2.708,52
TOTAL = 53.719,01
21 % IVA 11.280,99
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION = 65.000,00

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACION a la
citada cantidad de:

SESENTA Y CINCO MIL EUROS

Lebén, marzo de 2019
Por lépez-peldez INGENIERIA, S.L.

Fdo. Ulises Lépez-Pelédez Manoja
Ingeniero de Caminos, C. y P.

TREE - www.stringenieria.com
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MI FIRMA
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