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1. ANTECEDENTES, ENCARGO Y OBJETO 

En Lorenzana (una de las localidades que integran el t.m. de Cuadros), en la intersección de las 

calles Salgueral y Torganillo, y paralela al arroyo de Salgueral, se localiza una zona recreativa y 

de ocio con equipamiento deportivo y de juegos infantiles ya implantados. Sin embargo, presenta 

grandes áreas sin tratamiento alguno, ni tan siquiera pavimento. 

 

De ahí que el Ayuntamiento de Cuadros se haya propuesto acometer las obras necesarias para 

paliar los problemas y carencias expuestos, por lo que ha encomendado a la empresa lópez-

peláez INGENIERÍA, S.L. la redacción del presente Proyecto de “ACONDICIONAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA”. 

 

2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

El marco legal y normativo que afecta al presente Proyecto técnico es el siguiente: 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 R.G.C.A.P. Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas (R.D. 

1098/2001). 

 P.C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. 16-02-1971). 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) 

 REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). 

 Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos. Junta de Castilla 

y León. Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. 
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 P.G.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y 

Puentes M.O.P.U. (1975). 

 ORDEN de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 ORDEN de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto nº842/2002 de 

fecha 2 de agosto de 2002 y Normas complementarias MIBT. 

 U.N.E. Normas UNE relativas a ensayos. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se consideran tres áreas en las cuales se realizarán tratamientos diferenciados, según su uso y 

sus potencialidades. 

 

Una primera zona de carácter más estancial queda definida por la pista de pádel y el edificio 

municipal recién realizado. Aquí se realizará una pavimentación con hormigón HM-20 impreso 

con textura de madera. Se implantará una pérgola de madera tratada, así como un área circular, 

encintada con bordillo de hormigón prefabricado 10x20 cm, que albergará una rocalla caliza 

ornamental y plantación de diversos arbustos ornamentales en sus huecos y cavidades. Esta 

área se realzará con la instalación de tres proyectores LED rasantes en el perímetro. 

 

Una segunda zona de carácter más lúdico y deportivo queda definida por el edificio municipal 

recién realizado y un área de juegos infantiles ya existente. Aquí se realizará una pavimentación 

blanda, de césped artificial sobre malla antihierba, se implantarán distintos elementos deportivos, 

como son una mesa de ping-pong antivandálica y distintos módulos de calistenia o street work-

out. Estos últimos se asentarán sobre pavimento continuo de seguridad de caucho instalado 

sobre una solera de hormigón HM-20 encintada con bordillo de hormigón prefabricado 10x20 cm. 

 

Y finalmente, una tercera zona que se configura como el corredor longitudinal entre el área de 

juegos infantiles existente, la zona deportiva antes descrita, la edificación municipal recién 

realizada y el cauce del arroyo de Salgueral. En esta zona se implanta un pavimento de gravilla 

decorativa de colores sobre malla antihierba. Además, paralelamente al arroyo, se implantará 

una senda con pavimento de arena-cemento humectada y compactada sobre malla antihierba, 
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que estará encintada con traviesas ecológicas de madera de pino tratada empotradas y 

enrasadas con el pavimento. En el borde del cauce, a modo de protección, se proyecta la 

implantación de una sencilla valla de cilindrados de madera (talanquera). 

 

Se complementan las actuaciones descritas con una serie de plantaciones de árboles y arbustos 

ornamentales dotados de su correspondiente infraestructura de riego por goteo, con puntos de 

luz LED ornamentales sobre columnas de 400 cm de altura y su correspondiente infraestructura 

de arquetas, conductores y canalización subterránea, con la implantación de elementos de 

mobiliario urbano (bancos, sillas, papeleras, alcorques…), con una pequeña red de recogida de 

pluviales mediante sumideros y conducto colector subterráneo, y con un murete de hormigón 

armado coronado con barandilla metálica de colores necesario para salvar un desnivel existente 

en un tramo puntual. 

 

4.- OBTENCIÓN DE PERMISOS 

Las diferentes actuaciones previstas se desarrollan adyacentes al arroyo de Salgueral, 

fundamentalmente en su zona de policía (100 m a cada lado de su cauce de aguas menores). La 

zona de servidumbre (5 m a cada lado de su cauce de aguas menores) se ha respetado y en ella 

solo se contemplan actuaciones compatibles como son pavimentos, plantaciones arbóreas y 

arbustivas puntuales y una sencilla talanquera de madera tratada de protección en el borde del 

cauce. 

 

Por tanto será preciso solicitar el oportuno permiso ante la Comisaría de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 

 

5. PRECIOS Y PRESUPUESTO 

Los precios que regirán en el abono de las obras son los que figuran en el Cuadro de Precios 

nº1, según se desglosan en el Cuadro de Precios nº2 y han sido calculados teniendo en cuenta 

el valor de los materiales y los salarios en la zona y los rendimientos observados en obras 

similares recientemente realizadas. Se incrementarán en un 13% de gastos generales de 

contrata y un 6% de beneficio industrial, y sobre el resultado se incrementarán en un 21% en 

concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

A continuación se presentan los presupuestos definitivos. 
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PRESUPUESTO 
  Euros (€) 
Total Presupuesto de Ejecución Material  45.142,03 
     Gastos Generales 13 %  5.868,46 
     Beneficio Industrial 6%  2.708,52 
Total Valor Estimado del Contrato  53.719,01 
     IVA 21%  11.280,99 
Total Presupuesto Base de Licitación  65.000,00 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación del Proyecto de “ACONDICIONAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA”, a la referida cantidad 

de SESENTA Y CINCO MIL EUROS (65.000,00 €). 

 

6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, resulta ser obligatoria la 

elaboración de un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Éste se 

encuentra en el Anejo nº5 del presente proyecto técnico. 

 

En él se ha obtenido un presupuesto de ejecución material para el correcto desarrollo de dicho 

Estudio de Gestión de Residuos que asciende a CIENTO CUATRO EUROS Y NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS (104,91 €). 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA 

En total se considera un plazo de ejecución de DOS (2) meses para la ejecución de la totalidad 

de las obras. 

 

El plazo de garantía será de un año a partir de la finalización de las obras para que se pueda 

conocer el comportamiento de las mismas durante un ciclo estacional completo. 

 

8. SEGURIDAD Y SALUD  

En virtud de lo dispuesto en Artículo nº4, apartados nº1 y nº2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 

de octubre, se hace necesaria la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Éste 

se encuentra en el Anejo nº2 del presente proyecto técnico. 
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Este Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral establece, durante la construcción de esta 

obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para cumplir con sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales y para elaborar el preceptivo 

Plan de Seguridad y Salud, facilitando la su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, 

de acuerdo con la Ley 31/1995  de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

Los gastos que ocasionen el cumplimiento y la correcta aplicación del Plan de Seguridad y Salud 

durante el desarrollo de la obra, correrán íntegramente por cuenta del Contratista, 

considerándose englobados en el coeficiente de gastos generales de la empresa. 

 

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 77 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público “Para los 

contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000,00 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado...”. 

 

Dado que en el presente caso se trata de una obra de 53.719,01 euros de valor estimado del 

contrato no será indispensable la exigencia de clasificación. 

 

A la vista de la duración prevista de la obra, inferior a un año, no se hace necesaria la previsión 

de una fórmula para la revisión de precios. 

 

10. MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del artículo 13 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público, se manifiesta 

que el presente proyecto comprende una “Obra Completa” susceptible de ser entregada a su 

terminación al uso público. En todo documento se cumple con la Normativa vigente, siempre 

intentando conjugar aspectos técnicos, estéticos y económicos. 
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11. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO  

 DOCUMENTO Nº1.- Memoria y Anejos 

- Memoria 

- Anejo nº1.- Justificación de precios. 

- Anejo nº2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral. 

- Anejo nº3.- Ficha Técnica del Proyecto. 

- Anejo nº4.- Plan de Obra. 

- Anejo nº5.- Estudio de Gestión de Residuos. 

 

 DOCUMENTO Nº2.- Planos 

1.- Situación 

2.- Planta general de actuaciones 

3.- Saneamiento de agua y red de riego: planta 

4.- Alumbrado público: planta 

5.- Secciones tipo de pavimentación 

6.- Secciones tipo y detalles de servicios urbanos 

 

 DOCUMENTO Nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

 DOCUMENTO Nº4.- Presupuesto 

- Mediciones 

- Cuadro de Precios nº1 

- Cuadro de Precios nº2 

- Presupuestos Parciales 

- Presupuesto Base de Licitación 

 
León, marzo de 2019 
Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ulises López-Peláez Manoja 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Susana
MI FIRMA
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1. GENERALIDADES 

El presente anejo de la memoria tiene como objeto la confección justificada de los precios de 

cada unidad de obra en que se divide el proyecto de construcción. Con ellos se obtienen los 

cuadros de precios nº1 y nº2 que, junto con las mediciones de las distintas unidades de obra, 

servirán para confeccionar los presupuestos parciales, los presupuestos de ejecución material y 

el presupuesto por contrata de la obra. 

 

De cada unidad de obra se obtendrán sus costes directos (costes de materiales, de maquinaria y 

de mano de obra) y sus costes indirectos, obtenidos estos de tal manera que se aproximen al 6% 

de los costes directos. Como costes indirectos, se consideran aquellos que no son atribuibles a 

ninguna unidad de obra concreta. 
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2. PRECIOS UNITARIOS 

 



  CÓDIGO             UD   DESCRIPCIÓN                            PRECIO EN LETRA             PRECIO

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.ACOND./AMPLIAC. ÁREA RECREATIVA Y OCIO LORENZANA

Listado de precios unitarios Página 1

TREE - www.stringenieria.com

MANO DE OBRA

  1.-U01AA006        OB H.   Capataz                                                             14,40
                                                                 CATORCE EUROS CON
                                                                 CUARENTA CENTIMOS

  2.-U01AA007        OB H.   Oficial primera                                                     12,05
                                                                 DOCE EUROS CON CINCO
                                                                 CENTIMOS

  3.-U01AA008        OB H.   Oficial segunda                                                     11,92
                                                                 ONCE EUROS CON
                                                                 NOVENTA Y DOS
                                                                 CENTIMOS

  4.-U01AA009        OB H.   Ayudante                                                            11,92
                                                                 ONCE EUROS CON
                                                                 NOVENTA Y DOS
                                                                 CENTIMOS

  5.-U01AA010        OB H.   Peón especializado                                                  12,21
                                                                 DOCE EUROS CON
                                                                 VEINTIUN CENTIMOS

  6.-U01AA011        OB H.   Peón ordinario                                                      11,48
                                                                 ONCE EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y OCHO
                                                                 CENTIMOS

  7.-U01AA501        OB H.   Cuadrilla A                                                         29,23
                                                                 VEINTINUEVE EUROS
                                                                 CON VEINTITRES
                                                                 CENTIMOS

  8.-U01AA502        OB H.   Cuadrilla B                                                         29,87
                                                                 VEINTINUEVE EUROS
                                                                 CON OCHENTA Y SIETE
                                                                 CENTIMOS

  9.-U01FR005        OB H.   Jardinero especialista                                              12,05
                                                                 DOCE EUROS CON CINCO
                                                                 CENTIMOS

 10.-U01FR009        OB H.   Jardinero                                                           11,92
                                                                 ONCE EUROS CON
                                                                 NOVENTA Y DOS
                                                                 CENTIMOS
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 11.-U01FR011        OB H.   Peón especializado jardinero                                         7,97
                                                                 SIETE EUROS CON
                                                                 NOVENTA Y SIETE
                                                                 CENTIMOS

 12.-U01FR013        OB H.   Peón ordinario jardinero                                             7,53
                                                                 SIETE EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS

 13.-U01FY625        OB H.   Oficial esp.inst. eléctrica                                         12,78
                                                                 DOCE EUROS CON
                                                                 SETENTA Y OCHO
                                                                 CENTIMOS

 14.-U01FY627        OB H.   Peón especi.inst. eléctrica                                         12,29
                                                                 DOCE EUROS CON
                                                                 VEINTINUEVE CENTIMOS

 15.-U01FY630        OB H.   Oficial primera electricista                                        12,47
                                                                 DOCE EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y SIETE
                                                                 CENTIMOS

 16.-U01FY635        OB H.   Ayudante electricista                                               11,51
                                                                 ONCE EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y UN
                                                                 CENTIMOS



  CÓDIGO             UD   DESCRIPCIÓN                            PRECIO EN LETRA             PRECIO

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.ACOND./AMPLIAC. ÁREA RECREATIVA Y OCIO LORENZANA

Listado de precios unitarios Página 3

TREE - www.stringenieria.com

MAQUINARIA

 17.-U02AA001        MQ H.   Retro-martillo rompedor 200                                         31,38
                                                                 TREINTA Y UN EUROS
                                                                 CON TREINTA Y OCHO
                                                                 CENTIMOS

 18.-U02FA001        MQ H.   Pala cargadora 1,3 M3.                                              28,00
                                                                 VEINTIOCHO EUROS

 19.-U02FP005        MQ H.   Apisonadora estática                                                14,48
                                                                 CATORCE EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y OCHO
                                                                 CENTIMOS

 20.-U02JA002        MQ H.   Camión 8 T. basculante                                              16,90
                                                                 DIECISEIS EUROS CON
                                                                 NOVENTA CENTIMOS

 21.-U02JA003        MQ H.   Camión 10 T. basculante                                             17,86
                                                                 DIECISIETE EUROS CON
                                                                 OCHENTA Y SEIS
                                                                 CENTIMOS

 22.-U39AA002        MQ H.   Retroexcavadora neumáticos                                          20,16
                                                                 VEINTE EUROS CON
                                                                 DIECISEIS CENTIMOS

 23.-U39AC005        MQ H.   Compactador manual                                                   5,20
                                                                 CINCO EUROS CON
                                                                 VEINTE CENTIMOS

 24.-U39AC006        MQ H.   Compactador neumát.autp. 60cv                                       10,82
                                                                 DIEZ EUROS CON
                                                                 OCHENTA Y DOS
                                                                 CENTIMOS

 25.-U39AD002        MQ H.   Motoniveladora 130 cv                                               22,04
                                                                 VEINTIDOS EUROS CON
                                                                 CUATRO CENTIMOS

 26.-U39AF002        MQ H.   Camión grua 5 Tm.                                                   13,95
                                                                 TRECE EUROS CON
                                                                 NOVENTA Y CINCO
                                                                 CENTIMOS
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 27.-U39AH025        MQ H.   Camión bañera 200 cv                                                18,60
                                                                 DIECIOCHO EUROS CON
                                                                 SESENTA CENTIMOS

 28.-U39AI012        MQ H.   Equipo extend.base,sub-bases                                        31,63
                                                                 TREINTA Y UN EUROS
                                                                 CON SESENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS

 29.-U39AZ001        MQ H.   Vibrador de aguja                                                    1,45
                                                                 UN EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y CINCO
                                                                 CENTIMOS
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MATERIALES

 30.-U04AA001        MT M3.  Arena de río                                                         7,23
                                                                 SIETE EUROS CON
                                                                 VEINTITRES CENTIMOS

 31.-U04AA002        MT M3.  Gravilla 6-8 mm                                                      6,55
                                                                 SEIS EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y CINCO
                                                                 CENTIMOS

 32.-U04AA005        MT m³   Gravilla de machaqueo, de                                           32,99
                             granulometría comprendida entre 9 y
                             12 mm, colores rojo/crema/blanco
                             suministrada en sacos.
                                                                 TREINTA Y DOS EUROS
                                                                 CON NOVENTA Y NUEVE
                                                                 CENTIMOS

 33.-U04AA025        MT t    Piedras calizas de coquera sin                                      81,99
                             trabajar, para uso decorativo.
                                                                 OCHENTA Y UN EUROS
                                                                 CON NOVENTA Y NUEVE
                                                                 CENTIMOS

 34.-U04CA001        MT TM.  Cemento CEM II/B-V 32.5                                             52,85
                                                                 CINCUENTA Y DOS
                                                                 EUROS CON OCHENTA Y
                                                                 CINCO CENTIMOS

 35.-u04ma110        MT M3.  Hormigón tipo HM-10/40/20/IIa con                                   47,45
                             cemento CEM II/B-V 32.5, de central
                             incluso transporte a obra
                                                                 CUARENTA Y SIETE
                                                                 EUROS CON CUARENTA Y
                                                                 CINCO CENTIMOS

 36.-u04ma501        MT M3.  Hormigón HM-20/40/20/IIa con cemento                                52,20
                             CEM II/B-V 32.5, de central, para
                             vibrar, incluso transporte a pie de
                             obra.
                                                                 CINCUENTA Y DOS
                                                                 EUROS CON VEINTE
                                                                 CENTIMOS

 37.-u04ma502        MT M3.  Hormigón HM-25/40/20/IIa con cemento                                68,26
                             CEM II/B-V 32.5, de central, para
                             vibrar, incluso transporte a pie de
                             obra.
                                                                 SESENTA Y OCHO EUROS
                                                                 CON VEINTISEIS
                                                                 CENTIMOS
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 38.-U05AG007        MT Ml.  Tubería de PP corrugado doble capa,                                  4,08
                             de 200 mm de diámetro nominal, SN-8,
                             según norma UNE-EN 13476.
                                                                 CUATRO EUROS CON
                                                                 OCHO CENTIMOS

 39.-U05DE0150       MT Ud.  Sumidero sifónico de polipropileno                                  24,06
                             tipo "Optimo SP-460" de Fundició
                             Dúctil Benito o similar.
                                                                 VEINTICUATRO EUROS
                                                                 CON SEIS CENTIMOS

 40.-U05DE0200       MT Ud.  Rejilla tipo DELTA-45 de Fundició                                   23,41
                             dúctil Benito o similar, de
                             fundición dúctil clase C-250
                             revestida con pintura asfáltica.
                                                                 VEINTITRES EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y UN
                                                                 CENTIMOS

 41.-U18WA005        MT kg   Mortero decorativo de rodadura para                                  0,36
                             pavimento de hormigón color a elegir
                             por D.O., compuesto de cemento,
                             áridos de sílice, aditivos orgánicos
                             y pigmentos.
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 TREINTA Y SEIS
                                                                 CENTIMOS

 42.-U18WA015        MT kg   Desmoldeante en polvo color burdeos,                                 2,98
                             aplicado en pavimentos continuos de
                             hormigón impreso, compuesto de
                             cargas, pigmentos y aditivos
                             orgánicos.
                                                                 DOS EUROS CON
                                                                 NOVENTA Y OCHO
                                                                 CENTIMOS

 43.-U18WA020        MT kg   Resina impermeabilizante, para el                                    3,44
                             curado y sellado de pavimentos
                             continuos de hormigón impreso,
                             compuesta de resina sintética en
                             dispersión acuosa y aditivos
                             específicos.
                                                                 TRES EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y CUATRO
                                                                 CENTIMOS
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 44.-U22XA505        MT m²   Pavimento continuo de seguridad y                                   39,95
                             protección frente a caídas realizado
                             "in situ", de 60 mm de espesor
                             total, constituido por una capa
                             inferior de gránulos de caucho
                             reciclado SBR de color negro de 50
                             mm de espesor y una capa superior de
                             caucho encapsulado de 10 mm de
                             espesor, color a elegir de la carta
                             RAL, unidas ambas capas con un
                             ligante de poliuretano
                             monocomponente, resistente a los
                             rayos UV, a los hidrocarburos y a
                             los agentes atmosféricos, según
                             UNE-EN 1177.
                                                                 TREINTA Y NUEVE
                                                                 EUROS CON NOVENTA Y
                                                                 CINCO CENTIMOS

 45.-U22XA506        MT m²   Pavimento continuo de seguridad y                                   43,49
                             protección frente a caídas realizado
                             "in situ", de 70 mm de espesor
                             total, constituido por una capa
                             inferior de gránulos de caucho
                             reciclado SBR de color negro de 60
                             mm de espesor y una capa superior de
                             caucho encapsulado de 10 mm de
                             espesor, color a elegir de la carta
                             RAL, unidas ambas capas con un
                             ligante de poliuretano
                             monocomponente, resistente a los
                             rayos UV, a los hidrocarburos y a
                             los agentes atmosféricos, según
                             UNE-EN 1177.
                                                                 CUARENTA Y TRES
                                                                 EUROS CON CUARENTA Y
                                                                 NUEVE CENTIMOS

 46.-U24XX003        MT Ud.  Collarín de toma tipo serie 1300 de                                 16,46
                             Belgicast o similar, de fundición
                             para tubería Ø75 con salida Ø25 mm.
                                                                 DIECISEIS EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y SEIS
                                                                 CENTIMOS

 47.-U26AR0030       MT Ud.  Válvula de bola Ø25 mm de bronce                                    24,61
                             PN-25 con extremos con racores para
                             polietileno tipo BV-05-34 de
                             Belgicast o similar.
                                                                 VEINTICUATRO EUROS
                                                                 CON SESENTA Y UN
                                                                 CENTIMOS

 48.-U30eh0014       MT Ml.  Conductor 0,6/1Kv.4x6 (Cu)                                           1,91
                                                                 UN EUROS CON NOVENTA
                                                                 Y UN CENTIMOS
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 49.-U37CE001        MT Ml.  Bordillo normal con bisel 10x4 cm,                                   1,93
                             de hormigón prefabricado de 250
                             kp/cm2 de resistencia mínima a
                             compresión y de 50 kp/cm2 de
                             resistencia mínima a flexión, de
                             10x20 cm de doble capa extrafuerte
                             de sílice resistente al desgaste.
                                                                 UN EUROS CON NOVENTA
                                                                 Y TRES CENTIMOS

 50.-U37CE025        MT Ml.  Rigola caz R4 de hormigón                                            4,18
                             prefabricado de 250 kp/cm2 de
                             resistencia mínima a compresión y de
                             50 kp/cm2 de resistencia mínima a
                             flexión, de 30x10 cm de doble capa
                             extrafuerte de sílice resistente al
                             desgaste.
                                                                 CUATRO EUROS CON
                                                                 DIECIOCHO CENTIMOS

 51.-U37CF010        MT m²   Malla antihierbas de polipropileno                                   0,90
                             no tejido, de 100 mm/s de
                             permeabilidad al agua, expresada
                             como índice de velocidad, según ISO
                             11058, y 110 g/m² de masa
                             superficial, con función
                             antihierbas, permeable al aire y a
                             los nutrientes, químicamente inerte
                             y estable tanto a suelos ácidos como
                             alcalinos y con resistencia a los
                             rayos UV, y piquetas de anclaje
                             (2/m2) de acero, en forma de U, de 8
                             mm de diámetro, para sujeción de
                             redes y mallas al terreno.
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 NOVENTA CENTIMOS

 52.-U37CF015        MT m²   Césped sintético en rollos tipo                                     11,15
                             COMPOGRASS PARADISE PLUS 30 V,
                             monofilamento con relleno
                             texturizado bicolor (PE) resistente
                             a los rayos UV, altura de hilo 30
                             mm, 16.380 puntadas por m2 (2.533
                             g/m2), incluyendo parte proporcional
                             de cola y cinta de geotextil de 25
                             cm de anchura para uniones y arena
                             de sílice en una dotación de 10
                             kg/m2 para lastrado de la
                             superficie.
                                                                 ONCE EUROS CON
                                                                 QUINCE CENTIMOS

 53.-u37og2004       MT Ml.  Tubo polietileno PE-100 según UNE                                    0,35
                             53131 Ø25 mm. y de 2.3 mm de espesor
                             de PN 16 atm apto para uso
                             alimentario.
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 TREINTA Y CINCO
                                                                 CENTIMOS
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 54.-U37OG21538      MT Ud   Enlace rosca macho latón estampado                                   1,61
                             de diámetro nominal 25 mm y presión
                             nominal 16 atm.
                                                                 UN EUROS CON SESENTA
                                                                 Y UN CENTIMOS

 55.-U39CE002        MT M3.  Zahorra artificial                                                  10,84
                                                                 DIEZ EUROS CON
                                                                 OCHENTA Y CUATRO
                                                                 CENTIMOS

 56.-U39GK0100       MT ML.  Tubo PE corrugado flexible de doble                                  0,82
                             pared  DC 75 mm según norma EN 50086
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 OCHENTA Y DOS
                                                                 CENTIMOS

 57.-U39GN001        MT UD.  Tapa de 390x390 y marco de                                          19,15
                             400x400x30 ambos de fundición dúctil
                             C-250.
                                                                 DIECINUEVE EUROS CON
                                                                 QUINCE CENTIMOS

 58.-U39GN011        MT UD.  Tapa de 590x590 y marco de                                          37,62
                             500x500x30 ambos de fundición dúctil
                             C-250.
                                                                 TREINTA Y SIETE
                                                                 EUROS CON SESENTA Y
                                                                 DOS CENTIMOS

 59.-U39GS001        MT UD.  Codo de PVC Y=100 mm                                                 0,59
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y NUEVE
                                                                 CENTIMOS

 60.-U39HA002        MT kg   Acero B 500 S                                                        0,71
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 SETENTA Y UN
                                                                 CENTIMOS

 61.-U39IA002        MT M2   Tabla machiembrada (5 usos)                                          0,58
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y OCHO
                                                                 CENTIMOS

 62.-U39IA005        MT M3   Madera escuadrada                                                   80,85
                                                                 OCHENTA EUROS CON
                                                                 OCHENTA Y CINCO
                                                                 CENTIMOS
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 63.-U39IE001        MT Ud   Accesorios de encofrado                                              0,53
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS

 64.-U39IH001        MT Kg   Desencofrante                                                        1,98
                                                                 UN EUROS CON NOVENTA
                                                                 Y OCHO CENTIMOS

 65.-U39MA001        MT Ml   Suministro de vallado de metálico de                                59,26
                             colores tipo "Navas (F)" de Globalia
                             Urbanismo Integral o similar.
                                                                 CINCUENTA Y NUEVE
                                                                 EUROS CON VEINTISEIS
                                                                 CENTIMOS

 66.-U39TW029        MT ud   Columna tipo OSLO de FDB o similar                                 202,38
                             de acero galvanizado acabado oxirón
                             negro de 4,00 m de altura.
                                                                 DOSCIENTOS DOS EUROS
                                                                 CON TREINTA Y OCHO
                                                                 CENTIMOS

 67.-U39TX127        MT ud   Luminaria tipo LED Aventino 40W MEAN                               148,53
                             WELL DALI o similar.
                                                                 CIENTO CUARENTA Y
                                                                 OCHO EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS

 68.-U39TX130        MT ud   Proyector tipo 1980 MICRORODIO LED                                  64,25
                             29W CLD CELL GRAFITO o similar.
                                                                 SESENTA Y CUATRO
                                                                 EUROS CON
                                                                 VEINTICINCO CENTIMOS

 69.-U39TY035        MT ud   Papelera tipo "Ñora" GL-P011 de                                    125,33
                             Globalia Urbanismo Integral o
                             similar, a pie de obra.
                                                                 CIENTO VEINTICINCO
                                                                 EUROS CON TREINTA Y
                                                                 TRES CENTIMOS

 70.-U39TY055        MT ud   Banco tipo "Equivalente GL-B021" de                                187,86
                             Globalia Urbanismo Integral o
                             similar, a pie de obra.
                                                                 CIENTO OCHENTA Y
                                                                 SIETE EUROS CON
                                                                 OCHENTA Y SEIS
                                                                 CENTIMOS
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 71.-U39TY056        MT ud   Silla tipo "Equivalente GL-B021-SI"                                143,91
                             de Globalia Urbanismo Integral o
                             similar, a pie de obra.
                                                                 CIENTO CUARENTA Y
                                                                 TRES EUROS CON
                                                                 NOVENTA Y UN
                                                                 CENTIMOS

 72.-U39TY165        MT ud   Suministro alcorque tipo "Riboira                                   50,31
                             GL-A001-80" de Globalia Urbanismo
                             Integral o similar, de fundición
                             acabado en oxirón negro 80x80 cm.
                                                                 CINCUENTA EUROS CON
                                                                 TREINTA Y UN
                                                                 CENTIMOS
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 73.-U39TY200        MT ud   Suministro mesa ping-pong tipo                                   1.154,93
                             "Clásica" de Globalia Urbanismo
                             Integral o similar, de 2.710x1.525
                             mm fabricada con resina laminada
                             color azul. TABLERO: Doble simétrico
                             o de una sola pieza, fabricado con
                             polyester por sistema FVR y
                             reforzado con núcleo inyectado de
                             fibra de vidrio y resinas
                             endurecedoras. Recubrimiento en
                             molde de termo-inyección que permite
                             soportar en tracción, flexión y
                             estiramiento varias veces las
                             resistencias determinadas en las
                             normas DIN 7898( y NFS 52910. La
                             superficie de juego está acabada en
                             pinturas marinas de la serie
                             gel-coats y barnices antichoques y
                             antigrafitos, con la obtención de un
                             juego rápido y un bote activo y no
                             deslizante de la pelota. Total
                             resistencia a la humedad (lluvia,
                             nieve…), al calor (sol, rayos
                             ultravioleta…) y a los impactos. La
                             superficie del tablero es
                             antigrafitos y antibacterias.
                             PIES-SOPORTE: De forma trapezoidal
                             para más estabilidad, construidos
                             con acero zincado y acabados con
                             pintura epoxi-poliéster de alta
                             resistencia así como a la oxidación,
                             van sujetos a la mesa mediante
                             tornillos entrelazados con 2
                             tirantes de acero.
                             RED: Construida con chasis de tubo
                             redondo macizo y plancha de acero
                             zincado de 2 mm con perforaciones.
                             La red está sujetada a la mesa
                             mediante tornillos de presión de
                             apriete.( Tratamiento de acabado con
                             pintura epoxi-poliéster de alta
                             resistencia a los golpes y a la
                             oxidación.
                                                                 UNO MIL CIENTO
                                                                 CINCUENTA Y CUATRO
                                                                 EUROS CON NOVENTA Y
                                                                 TRES CENTIMOS

 74.-U39TY250        MT ud   Suministro de pérgola tipo                                         989,63
                             "Monachil" de Globalia Urbanismo
                             Integral o similar de madera
                             tratada, de 5,40x3,60 m formada por
                             pies de 90x90x2500 mm, 2 vigas
                             longitudinales de 5400x145x95 mm, 8
                             cabios de 3600x90x70, 8 tirantes de
                             500x90x70 mm y tornillería y 4
                             cazoletas para fijar al cimiento.
                                                                 NOVECIENTOS OCHENTA
                                                                 Y NUEVE EUROS CON
                                                                 SESENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS
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 75.-U39TY280        MT ud   Suministro de CONJUNTO STREET                                    6.833,73
                             WORKOUT 10 POSTES Calistenia de
                             Globalia Urbanismo Integral o
                             similar.
                             · Barras de acero galvanizado con
                             acabado en pintura de poliéster
                             termoendurecida.
                             · Postes de acero galvanizado en
                             caliente.
                             · Tornillería antivandálica de acero
                             inoxidable.
                             · Pictograma explicativo de uso
                             grabado en tablero de polietileno de
                             alta densidad bicolor. Colores verde
                             y gris
                             · Bridas de polímero reforzado de
                             alta resistencia a la intemperie.
                             Dimensiones de altura de caída:
                             o 11,75 m2 / 1,68m
                             o 18,45m2 / 1,40 m
                             o 26,35 m2/ 1,2 m
                             Dimensiones de estructura: 5440mm x
                             4670mm
                             Certificado de producto EN-16630
                                                                 SEIS MIL OCHOCIENTOS
                                                                 TREINTA Y TRES EUROS
                                                                 CON SETENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS

 76.-U39TY285        MT ud   Suministro de BARRAS PARALELAS                                     403,47
                             H350mm Calistenia de Globalia
                             Urbanismo Integral o similar.
                             Barra de acero galvanizada y acabada
                             con pintura de poliéster
                             termoendurecida. De altura 350mm
                             Postes de acero galvanizado en
                             caliente.
                             Tornillería antivandálica de acero
                             inoxidable.
                             Pictograma explicativo de uso
                             grabado en tablero de polietileno de
                             alta densidad bicolor. Color verde y
                             gris.
                             Dimensiones Altura de caída: 13,2
                             m2/ 0,35m
                             Dimensiones de estructura: 1350mm x
                             750mm
                             Certificado de producto EN-16630
                                                                 CUATROCIENTOS TRES
                                                                 EUROS CON CUARENTA Y
                                                                 SIETE CENTIMOS



  CÓDIGO             UD   DESCRIPCIÓN                            PRECIO EN LETRA             PRECIO

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.ACOND./AMPLIAC. ÁREA RECREATIVA Y OCIO LORENZANA

Listado de precios unitarios Página 14

TREE - www.stringenieria.com

 77.-U39TY290        MT ud   Suministro de BARRAS PARALELAS                                     504,33
                             INCLINADAS 900-1500 Calistenia de
                             Globalia Urbanismo Integral o
                             similar.
                             Barras de acero galvanizado con
                             acabado en pintura de poliéster
                             termoendurecida.
                             Postes de acero galvanizado en
                             caliente.
                             Tornillería antivandálica de acero
                             inoxidable.
                             Pictograma explicativo de uso
                             grabado en tablero de polietileno de
                             alta densidad bicolor. Color verde y
                             gris.
                             Apto para usuarios con movilidad
                             reducida.
                             Dimensiones Altura de caída: 16,80
                             m2 / 0,5m
                             Dimensiones de estructura 1800mm x
                             900mm
                             Certificado de producto EN-16630
                                                                 QUINIENTOS CUATRO
                                                                 EUROS CON TREINTA Y
                                                                 TRES CENTIMOS

 78.-U39TY295        MT ud   Suministro de CARTEL GENERAL                                       556,03
                             Calistenia de Globalia Urbanismo
                             Integral o similar.
                             Estructura en acero galvanizado.
                             Panel de polietileno de alta
                             densidad, libre de mantenimiento y
                             antigraffiti.
                             Con rotulación grabada.
                             Dimensiones 1160mm x 160 mm x 2010mm
                             Certificado de producto EN-16630
                                                                 QUINIENTOS CINCUENTA
                                                                 Y SEIS EUROS CON
                                                                 TRES CENTIMOS

 79.-U40AE500        MT ud   Ligustrum japonicum de 18-20 cm de                                  97,18
                             perímetro a 1 m de altura con
                             cepellón en container y tutor de
                             madera.
                                                                 NOVENTA Y SIETE
                                                                 EUROS CON DIECIOCHO
                                                                 CENTIMOS

 80.-U40AE505        MT ud   Prunus pissardi de 18-20 cm de                                     108,46
                             perímetro a 1 m de altura con
                             cepellón en container y tutor de
                             madera.
                                                                 CIENTO OCHO EUROS
                                                                 CON CUARENTA Y SEIS
                                                                 CENTIMOS
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 81.-U40AE530        MT ud   Arbusto decorativo de especie a                                     33,77
                             determinar por D.O. de 100-150 cm de
                             altura; suministro con cepellón en
                             container y tutor de madera.
                                                                 TREINTA Y TRES EUROS
                                                                 CON SETENTA Y SIETE
                                                                 CENTIMOS

 82.-U40AE535        MT ud   Abelia (Abelia x grandiflora) de                                     3,21
                             0,6-1,5 m de altura; suministro en
                             contenedor de 1,3 litros, D=14 cm.
                                                                 TRES EUROS CON
                                                                 VEINTIUN CENTIMOS

 83.-U40AE540        MT ud   Conífera enana de 0,3-0,4 m de                                       3,49
                             altura, para rocalla.
                                                                 TRES EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y NUEVE
                                                                 CENTIMOS

 84.-U40AE545        MT ud   Arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m de                                  3,08
                             altura, para rocalla.
                                                                 TRES EUROS CON OCHO
                                                                 CENTIMOS

 85.-U40AE800        MT kg   Mantillo limpio cribado                                              0,02
                                                                 CERO EUROS CON DOS
                                                                 CENTIMOS

 86.-U40AE810        MT kg   Abono mineral complejo NPK 15-15-15                                  0,60
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 SESENTA CENTIMOS

 87.-U40VA200        MT Ml   Suministro de valla tipo "Buniel"                                   13,62
                             GL-V002 de Globalia Urbanismo
                             Integral o similar, de madera de
                             pino tratada en autoclave nivel IV
                             formada por pies torneados Ø12 cm de
                             150 cm de altura cada 200 cm y dos
                             postes torneados Ø8 cm de 200 cm de
                             longitud fijados con bridas tejanas,
                             incluida la p.p. de postes extremos.
                                                                 TRECE EUROS CON
                                                                 SESENTA Y DOS
                                                                 CENTIMOS

 88.-U40VA300        MT m    Traviesa ecológica de madera tratada                                 6,12
                             de pino de 12x18 cm de sección.
                                                                 SEIS EUROS CON DOCE
                                                                 CENTIMOS
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 89.-U40VA302        MT ud   Estaca de madera de pino con punta                                   0,45
                             torneada e impregnada con sales
                             hidrosolubles sin cromo con
                             penetración del 95% de la parte
                             impregnable, con protección para
                             clase de reisgo IV mediante
                             autoclave sistema vacío-presión, de
                             4 cm de diámetro y 1,00 m de
                             longitud.
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y CINCO
                                                                 CENTIMOS
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3. PRECIOS AUXILIARES 

 



   1.-A01JF003        M3.  Mortero de cemento CEM II/B-V 32.5 y arena de río de        
                           dosificación 1/3 confeccionado con hormigonera de 250 l.    

  U01AA011               2,16 H.    Peón ordinario                    a         11,48        24,7968
  U04CA001               0,44 TM.   Cemento CEM II/B-V 32.5           a         52,85        23,2540
  U04AA001              0,975 M3.   Arena de río                      a          7,23         7,0493
  U04PY001               0,26 M3.   Agua                              a          0,43         0,1118
  U02LA201                0,4 H.    Hormigonera 250 l.                a          3,33         1,3320
                                    Redondeo ...                                             -0,0039
                                                                                          ———————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     56,54
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       24,7968
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,3320
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       30,4151
                                             Redondeo ...                                    -0,0039
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     56,54

   2.-D02HF100        M3.  Excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terreno de  
                           consistencia floja, i/posterior relleno y compactado al 95% 
                           PN de tierra procedente de la excavación.                   

  U01AA011               0,12 H.    Peón ordinario                    a         11,48         1,3776
  U02FK005               0,15 H.    Retro-Pala excavadora             a         22,69         3,4035
  U39AC005               0,12 H.    Compactador manual                a          5,20         0,6240
                                    Redondeo ...                                              0,0006
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     5,41
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,3776
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        4,0275
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,3243
                                             Redondeo ...                                     0,0006
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     5,41

   3.-D02KF001        M3.  Excavación con retroexcavadora en terreno de cualquier tipo,
                           en cimentación obras de fábrica, con extracción de tierras a
                           los bordes, incluso agotamiento, carga y transporte a acopio
                           intermedio o a vertedero.                                   

  U01AA011           0,085224 H.    Peón ordinario                    a         11,48         0,9784
  U02FK005           0,042612 H.    Retro-Pala excavadora             a         22,69         0,9669
  U39AH025            0,03409 H.    Camión bañera 200 cv              a         18,60         0,6341
                                    Redondeo ...                                             -0,0042
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     2,58
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,9784
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,6010
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1548
                                             Redondeo ...                                    -0,0042
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     2,58

  23.-d38ar024        M3   Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm para cama del conducto
                           incluso compactación 95% P.M.                               

  U01AA011               0,02 H.    Peón ordinario                    a         11,48         0,2296
  U39AA002               0,03 H.    Retroexcavadora neumáticos        a         20,16         0,6048
  U39AC005               0,04 H.    Compactador manual                a          5,20         0,2080
  U04AA002                  1 M3.   Gravilla 6-8 mm                   a          6,55         6,5500
                                    Redondeo ...                                              0,0021
                                                                                         ————————————
                                                                           TOTAL / M3 ...     7,59
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2296
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,8128
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        6,5500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,4555
                                             Redondeo ...                                     0,0021
                                                                                         ————————————
                                                                           TOTAL / M3 ...     7,59
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  28.-D38EI015        M2   Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación
                           y desencofrado.                                             

  U01AA007              0,052 H.    Oficial primera                   a         12,05         0,6266
  U01AA009              0,051 H.    Ayudante                          a         11,92         0,6079
  U01AA011              0,051 H.    Peón ordinario                    a         11,48         0,5855
  U39AF002              0,051 H.    Camión grua 5 Tm.                 a         13,95         0,7115
  U39IA003              0,025 M3    Tabla de encofrar (25 mm)         a         60,34         1,5085
  U39IA005              0,016 M3    Madera escuadrada                 a         80,85         1,2936
  U39IE001                  1 Ud    Accesorios de encofrado           a          0,53         0,5300
  U39IH001               0,04 Kg    Desencofrante                     a          1,98         0,0792
                                    Redondeo ...                                              0,0006
                                                                                         ————————————
                                                                           TOTAL / M2 ...     5,94
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,8200
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,7115
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        3,4113
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,3566
                                             Redondeo ...                                     0,0006
                                                                                         ————————————
                                                                           TOTAL / M2 ...     5,94

Precios Auxiliares

      CÓDIGO          UD   DESCRIPCIÓN                                                         PRECIO

Página 2lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA 

ANEJO Nº1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

5 

 

4. COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos según las recomendaciones legales se obtendrán como valor porcentual de 

los costes directos. Este valor porcentual se establece que resulta de Ki=K1+K2, donde K1=5% y 

K2 depende del carácter de la obra. El tipo de obra en este caso conlleva que el valor de la 

segunda constante es K2=1%, por lo que resulta un coeficiente de costes indirectos Ki=6%. 

 

Los costes indirectos atribuibles a esta obra, se refieren a aquellos costes que no pueden serlo a 

ninguna unidad de obra concreta. 

 Mano de Obra durante los dos meses de plazo de la obra 

- Personal directivo, como el Jefe de Obra, Ayudantes, Encargado General y 

algunos Encargados de Obra dedicados a labores generales 

 

 Maquinaria durante los dos meses de plazo de la obra 

- Instalaciones eléctricas, transformador, grupos electrógenos, tendidos, 

cuadros eléctricos, sistemas de seguridad, emisoras e instalación telefónica. 

- Vehículos de turismo para el servicio de obra, camiones para transportes 

generales y de limpieza de obra y ambulancias. 

 

 Instalaciones Fijas 

- Edificios para oficinas 

- Talleres mecánicos  

- Almacenes y Parques 

- Laboratorios 

- Casetas de vigilancia 

 

 Materiales y consumo para la Mano de Obra, Maquinaria e Instalaciones durante los 

dos meses de plazo de la obra. 

- Energía eléctrica y teléfono 

- Gasoil, Gasolina y Gas 

- Alquileres de terrenos o edificios 

- Material de oficina 

- Consumibles de laboratorio 

- Consumibles para talleres mecánicos 
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- Herramientas manuales y máquinas herramientas 

- Mobiliario 

- Operaciones de retirada de obra 

   

Se calculan por tanto unos costes indirectos en la presente obra, por los conceptos expuestos 

anteriormente de dos mil quinientos un euros y cincuenta y dos céntimos (2.501,52 €). 
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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   1.-D03AG152        m    Tubería de PP corrugado doble capa, de 200 mm de diámetro
                           nominal, SN-8, según norma UNE-EN 13476, para colectores
                           enterrados, con p.p. de accesorios, recortes y junta
                           elástica, totalmente instalada y probada.

  U01AA007                0,2 H.    Oficial primera                   a         12,05         2,4100
  U01AA009                0,2 H.    Ayudante                          a         11,92         2,3840
  U05AG007                  1 Ml.   Tubería de PP corrugado doble     a          4,08         4,0800
                                    capa, de 200 mm de diámetro
                                    nominal, SN-8, según norma UNE-EN
                                    13476.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,5324
                                    Redondeo ...                                              0,0036
                                                                                           ——————————
                                                                            TOTAL / m ...     9,41
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        4,7940
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        4,0800
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,5324
                                             Redondeo ...                                     0,0036
                                                                                         ————————————
                                                                            TOTAL / m ...     9,41

   2.-D19WA015        m²   Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 15 cm
                           de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/IIa fabricado
                           en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
                           manual; acabado impreso en relieve a determinar y tratado
                           superficialmente con mortero decorativo de rodadura para
                           pavimento de hormigón color a determinar, rendimiento 4,5
                           kg/m²; desmoldeante en polvo color burdeos y capa de sellado
                           final con resina impermeabilizante, incluso posterior
                           ejecución de junta de dilatación serrada con radial.

  U01AA501               0,35 H.    Cuadrilla A                       a         29,23        10,2305
  u04ma501               0,15 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         52,20         7,8300
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  U18WA005                4,5 kg    Mortero decorativo de rodadura    a          0,36         1,6200
                                    para pavimento de hormigón color
                                    a elegir por D.O., compuesto de
                                    cemento, áridos de sílice,
                                    aditivos orgánicos y pigmentos.
  U18WA015                0,2 kg    Desmoldeante en polvo color       a          2,98         0,5960
                                    burdeos, aplicado en pavimentos
                                    continuos de hormigón impreso,
                                    compuesto de cargas, pigmentos y
                                    aditivos orgánicos.
  U18WA020               0,25 kg    Resina impermeabilizante, para el a          3,44         0,8600
                                    curado y sellado de pavimentos
                                    continuos de hormigón impreso,
                                    compuesta de resina sintética en
                                    dispersión acuosa y aditivos
                                    específicos.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         1,2682
                                    Redondeo ...                                             -0,0047
                                                                                           ——————————
                                                                          TOTAL / m² ...     22,40
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       10,2305
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       10,9060
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        1,2682
                                             Redondeo ...                                    -0,0047
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / m² ...     22,40
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   3.-D25AD0104       UD.  Acometida a la red general de distribución con una longitud
                           media de 2.00 m, formada por tubería de polietileno Ø25 mm y
                           16 Atm, collarín de toma de fundición para Ø75 mm con salida
                           a 25 mm, enlaces rosca macho Ø25 mm de latón estampado, 3
                           válvulas Ø25 mm de bola de bronce con racores extremos para
                           polietileno y cuadradillo, totalmente instalada y probado
                           incluso excavación y relleno de la zanja necesaria.

  U01AA501                0,5 H.    Cuadrilla A                       a         29,23        14,6150
  U24XX003                  1 Ud.   Collarín de toma tipo serie 1300  a         16,46        16,4600
                                    de Belgicast o similar, de
                                    fundición para tubería Ø75 con
                                    salida Ø25 mm.
  U37OG21538                6 Ud    Enlace rosca macho latón          a          1,61         9,6600
                                    estampado de diámetro nominal 25
                                    mm y presión nominal 16 atm.
  u37og2004                 2 Ml.   Tubo polietileno PE-100 según UNE a          0,35         0,7000
                                    53131 Ø25 mm. y de 2.3 mm de
                                    espesor de PN 16 atm apto para
                                    uso alimentario.
  U26AR0030                 3 Ud.   Válvula de bola Ø25 mm de bronce  a         24,61        73,8300
                                    PN-25 con extremos con racores
                                    para polietileno tipo BV-05-34 de
                                    Belgicast o similar.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         6,9159
  D02HF100               0,75 M3.   Excavación mecánica de zanjas de  a          5,73         4,2975
                                    saneamiento en terreno de
                                    consistencia floja, i/posterior
                                    relleno y compactado al 95% PN de
                                    tierra procedente de la
                                    excavación.
  d38ar024                0,1 M3    Relleno de zanjas con gravilla    a          8,05         0,8050
                                    6-8 mm para cama del conducto
                                    incluso compactación 95% P.M.
                                    Redondeo ...                                             -0,0034
                                                                                         ————————————
                                                                        TOTAL / UD. ...     127,28
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       15,6712
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        3,1019
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      101,3050
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        7,2047
                                             Redondeo ...                                    -0,0027
                                                                                       ——————————————
                                                                        TOTAL / UD. ...     127,28

   4.-D360G0280       m    Tubería de polietileno de alta densidad 100 de 16 atm de
                           presión nominal, 25 mm. de diametro y 2.3 mm de espesor,
                           apta para uso alimentario, incluso p/p de goteros instalados
                           alrededor de árboles y arbustos, de juntas y piezas
                           especiales excepto válvulas, totalmente colocada y probada.

  U01AA007               0,05 H.    Oficial primera                   a         12,05         0,6025
  U01AA009               0,05 H.    Ayudante                          a         11,92         0,5960
  u37og2004               1,1 Ml.   Tubo polietileno PE-100 según UNE a          0,35         0,3850
                                    53131 Ø25 mm. y de 2.3 mm de
                                    espesor de PN 16 atm apto para
                                    uso alimentario.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,0950
                                    Redondeo ...                                              0,0015
                                                                                           ——————————
                                                                            TOTAL / m ...     1,68
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,1985
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        0,3850
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0950
                                             Redondeo ...                                     0,0015
                                                                                         ————————————
                                                                            TOTAL / m ...     1,68
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   5.-D36AD012        M2.  Demolición con retromartillo rompedor de soleras de hasta 20
                           cm de espesor de hormigón contínuo, loseta hidráulica o
                           terrazo, incluso corte longitudinal con disco, demolición de
                           bordillo adyacente, retirada, carga de productos y
                           transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y
                           elementos de seguridad, según NTE/ADD-19.

  U01AA501               0,01 H.    Cuadrilla A                       a         29,23         0,2923
  U02AA001               0,06 H.    Retro-martillo rompedor 200       a         31,38         1,8828
  U02FA001               0,03 H.    Pala cargadora 1,3 M3.            a         28,00         0,8400
  U02JA003              0,012 H.    Camión 10 T. basculante           a         17,86         0,2143
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,1938
                                    Redondeo ...                                             -0,0032
                                                                                           ——————————
                                                                          TOTAL / M2. ...     3,42
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2923
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,9371
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1938
                                             Redondeo ...                                    -0,0032
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M2. ...     3,42

   6.-D36BC025        M2.  Preparación de caja o explanada, consistiendo ésta en una
                           limpieza, rasanteo, refino, perfilado, compactado y cajeo
                           necesario para nuevos pavimentos, por medios mecánicos.

  U01AA011               0,01 H.    Peón ordinario                    a         11,48         0,1148
  U39AD002               0,02 H.    Motoniveladora 130 cv             a         22,04         0,4408
  U02FP005               0,01 H.    Apisonadora estática              a         14,48         0,1448
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,0420
                                    Redondeo ...                                             -0,0024
                                                                                           ——————————
                                                                          TOTAL / M2. ...     0,74
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,1148
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,5856
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0420
                                             Redondeo ...                                    -0,0024
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M2. ...     0,74

   7.-D36CE005        ML.  Bordillo normal recto, de hormigón prefabricado de 250
                           kp/cm2 de resistencia mínima a compresión y de 50 kp/cm2 de
                           resistencia mínima a flexión, de 10x20 cm de doble capa
                           extrafuerte de sílice resistente al desgaste, colocado sobre
                           solera de hormigón H-20 de 20 mm de Dmax y consistencia
                           plástica, de 20x20 cm., incluso excavación necesaria,
                           colocado y rejuntado con mortero 1/3.

  U01AA502               0,22 H.    Cuadrilla B                       a         29,87         6,5714
  A01JF003              0,001 M3.   Mortero de cemento CEM II/B-V     a         56,54         0,0565
                                    32.5 y arena de río de
                                    dosificación 1/3 confeccionado
                                    con hormigonera de 250 l.
  U37CE001                  1 Ml.   Bordillo normal con bisel 10x4    a          1,93         1,9300
                                    cm, de hormigón prefabricado de
                                    250 kp/cm2 de resistencia mínima
                                    a compresión y de 50 kp/cm2 de
                                    resistencia mínima a flexión, de
                                    10x20 cm de doble capa
                                    extrafuerte de sílice resistente
                                    al desgaste.
  u04ma501               0,04 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         52,20         2,0880
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
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  d38ap028               0,04 M3.   Excavación en zanja en cualquier  a          3,27         0,1308
                                    terreno por medios mecánicos con
                                    acopio de tierras a los bordes de
                                    la zanja a  a distancia de
                                    seguridad, incluso p.p. de
                                    agotamiento y/o entibación,
                                    demolición y transporte a
                                    vertedero de conductos
                                    preexistentes y excavación manual
                                    para cruces con servicios
                                    preexistentes.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,6466
                                    Redondeo ...                                             -0,0033
                                                                                          ———————————
                                                                         TOTAL / ML. ...     11,42
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        6,5985
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,1223
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        4,0484
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,6540
                                             Redondeo ...                                    -0,0032
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / ML. ...     11,42

   8.-D36CE010        m    Bordillo en delimitación de pavimentos constituido por
                           traviesas ecológicas de madera tratada de pino de 12x18 cm
                           de sección, fijadas mediane estacas de madera de pino
                           torneadas con punta Ø4 cm, incluso excavación necesaria,
                           colocado y arropado posterior en ambos laterales.

  U01AA501               0,05 H.    Cuadrilla A                       a         29,23         1,4615
  U40VA300                  1 m     Traviesa ecológica de madera      a          6,12         6,1200
                                    tratada de pino de 12x18 cm de
                                    sección.
  U40VA302                  2 ud    Estaca de madera de pino con      a          0,45         0,9000
                                    punta torneada e impregnada con
                                    sales hidrosolubles sin cromo con
                                    penetración del 95% de la parte
                                    impregnable, con protección para
                                    clase de reisgo IV mediante
                                    autoclave sistema vacío-presión,
                                    de 4 cm de diámetro y 1,00 m de
                                    longitud.
  d38ap028              0,025 M3.   Excavación en zanja en cualquier  a          3,27         0,0818
                                    terreno por medios mecánicos con
                                    acopio de tierras a los bordes de
                                    la zanja a  a distancia de
                                    seguridad, incluso p.p. de
                                    agotamiento y/o entibación,
                                    demolición y transporte a
                                    vertedero de conductos
                                    preexistentes y excavación manual
                                    para cruces con servicios
                                    preexistentes.
  %                        6% %     Coste indirecto...(s/total)                               0,5138
                                    Redondeo ...                                              0,0029
                                                                                           ——————————
                                                                            TOTAL / m ...     9,08
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,4629
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,0756
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        7,0200
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,5184
                                             Redondeo ...                                     0,0030
                                                                                         ————————————
                                                                            TOTAL / m ...     9,08
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   9.-D36CE020        ML.  Rigola caz R4 de hormigón prefabricado de 250 kp/cm2 de
                           resistencia mínima a compresión y de 50 kp/cm2 de
                           resistencia mínima a flexión, de 30x10 cm de doble capa
                           extrafuerte de sílice resistente al desgaste, colocado sobre
                           cimiento de hormigón HM-20/10/20/IIa de 30x20 cm. de
                           espesor, incluso excavación necesaria, colocado y rejuntado
                           con mortero 1/3.

  U01AA501               0,19 H.    Cuadrilla A                       a         29,23         5,5537
  A01JF003              0,004 M3.   Mortero de cemento CEM II/B-V     a         56,54         0,2262
                                    32.5 y arena de río de
                                    dosificación 1/3 confeccionado
                                    con hormigonera de 250 l.
  U37CE025                  1 Ml.   Rigola caz R4 de hormigón         a          4,18         4,1800
                                    prefabricado de 250 kp/cm2 de
                                    resistencia mínima a compresión y
                                    de 50 kp/cm2 de resistencia
                                    mínima a flexión, de 30x10 cm de
                                    doble capa extrafuerte de sílice
                                    resistente al desgaste.
  u04ma501               0,07 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         52,20         3,6540
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  d38ap028               0,07 M3.   Excavación en zanja en cualquier  a          3,27         0,2289
                                    terreno por medios mecánicos con
                                    acopio de tierras a los bordes de
                                    la zanja a  a distancia de
                                    seguridad, incluso p.p. de
                                    agotamiento y/o entibación,
                                    demolición y transporte a
                                    vertedero de conductos
                                    preexistentes y excavación manual
                                    para cruces con servicios
                                    preexistentes.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,8306
                                    Redondeo ...                                             -0,0034
                                                                                          ———————————
                                                                         TOTAL / ML. ...     14,67
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        5,6569
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,2170
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        7,9557
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,8435
                                             Redondeo ...                                    -0,0031
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / ML. ...     14,67
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  10.-D36CF010        m²   Malla antihierbas (1 planta cada 15 m2) de polipropileno no
                           tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como
                           índice de velocidad, según ISO 11058, y 110 g/m² de masa
                           superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a
                           los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos
                           ácidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV
                           totalmente colocada, incluso piquetas de anclaje (2/m2) de
                           acero, en forma de U, de 8 mm de diámetro, para sujeción de
                           redes y mallas al terreno.

  U01AA501               0,02 H.    Cuadrilla A                       a         29,23         0,5846
  U37CF010                  1 m²    Malla antihierbas de              a          0,90         0,9000
                                    polipropileno no tejido, de 100
                                    mm/s de permeabilidad al agua,
                                    expresada como índice de
                                    velocidad, según ISO 11058, y 110
                                    g/m² de masa superficial, con
                                    función antihierbas, permeable al
                                    aire y a los nutrientes,
                                    químicamente inerte y estable
                                    tanto a suelos ácidos como
                                    alcalinos y con resistencia a los
                                    rayos UV, y piquetas de anclaje
                                    (2/m2) de acero, en forma de U,
                                    de 8 mm de diámetro, para
                                    sujeción de redes y mallas al
                                    terreno.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,0891
                                    Redondeo ...                                             -0,0037
                                                                                           ——————————
                                                                           TOTAL / m² ...     1,57
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,5846
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        0,9000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0891
                                             Redondeo ...                                    -0,0037
                                                                                         ————————————
                                                                           TOTAL / m² ...     1,57

  11.-D36CF015        m²   Cubrición decorativa del terreno, con césped sintético,
                           realizada mediante: extendido de los rollos de césped
                           sintético tipo COMPOGRASS PARADISE PLUS 30 V, monofilamento
                           con relleno texturizado bicolor (PE) resistente a los rayos
                           UV, altura de hilo 30 mm, 16.380 puntadas por m2 (2.533
                           g/m2), con medios manuales; pegado de los mismos con cola y
                           cinta de geotextil de 25 cm de anchura; y lastrado de la
                           superficie con arena de sílice, con un rendimiento de 10
                           kg/m².

  U01AA006               0,05 H.    Capataz                           a         14,40         0,7200
  U01AA007              0,083 H.    Oficial primera                   a         12,05         1,0002
  U01AA011              0,083 H.    Peón ordinario                    a         11,48         0,9528
  U37CF015                  1 m²    Césped sintético en rollos tipo   a         11,15        11,1500
                                    COMPOGRASS PARADISE PLUS 30 V,
                                    monofilamento con relleno
                                    texturizado bicolor (PE)
                                    resistente a los rayos UV, altura
                                    de hilo 30 mm, 16.380 puntadas
                                    por m2 (2.533 g/m2), incluyendo
                                    parte proporcional de cola y
                                    cinta de geotextil de 25 cm de
                                    anchura para uniones y arena de
                                    sílice en una dotación de 10
                                    kg/m2 para lastrado de la
                                    superficie.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,8294
                                    Redondeo ...                                             -0,0024
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / m² ...     14,65
                                                                                          ———————————
                                                            ... sigue
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                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,6730
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       11,1500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,8294
                                             Redondeo ...                                    -0,0024
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / m² ...     14,65

  12.-D36CF560        m²   Pavimento continuo de absorción de impactos en áreas de
                           juegos infantiles, realizado "in situ", de 60 mm de espesor
                           total, constituido por una capa inferior de gránulos de
                           caucho reciclado SBR de color negro de 50 mm de espesor y
                           una capa superior de caucho encapsulado de 10 mm de espesor,
                           color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un
                           ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los
                           rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos,
                           según UNE-EN 1177.

  U01AA501              0,425 H.    Cuadrilla A                       a         29,23        12,4228
  U22XA505                  1 m²    Pavimento continuo de seguridad y a         39,95        39,9500
                                    protección frente a caídas
                                    realizado "in situ", de 60 mm de
                                    espesor total, constituido por
                                    una capa inferior de gránulos de
                                    caucho reciclado SBR de color
                                    negro de 50 mm de espesor y una
                                    capa superior de caucho
                                    encapsulado de 10 mm de espesor,
                                    color a elegir de la carta RAL,
                                    unidas ambas capas con un ligante
                                    de poliuretano monocomponente,
                                    resistente a los rayos UV, a los
                                    hidrocarburos y a los agentes
                                    atmosféricos, según UNE-EN 1177.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         3,1424
                                    Redondeo ...                                              0,0048
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / m² ...     55,52
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       12,4228
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       39,9500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,1424
                                             Redondeo ...                                     0,0048
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / m² ...     55,52

  13.-D36CF561        m²   Pavimento continuo de absorción de impactos en áreas de
                           juegos infantiles, realizado "in situ", de 70 mm de espesor
                           total, constituido por una capa inferior de gránulos de
                           caucho reciclado SBR de color negro de 60 mm de espesor y
                           una capa superior de caucho encapsulado de 10 mm de espesor,
                           color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un
                           ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los
                           rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos,
                           según UNE-EN 1177.

  U01AA501              0,425 H.    Cuadrilla A                       a         29,23        12,4228
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  U22XA506                  1 m²    Pavimento continuo de seguridad y a         43,49        43,4900
                                    protección frente a caídas
                                    realizado "in situ", de 70 mm de
                                    espesor total, constituido por
                                    una capa inferior de gránulos de
                                    caucho reciclado SBR de color
                                    negro de 60 mm de espesor y una
                                    capa superior de caucho
                                    encapsulado de 10 mm de espesor,
                                    color a elegir de la carta RAL,
                                    unidas ambas capas con un ligante
                                    de poliuretano monocomponente,
                                    resistente a los rayos UV, a los
                                    hidrocarburos y a los agentes
                                    atmosféricos, según UNE-EN 1177.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         3,3548
                                    Redondeo ...                                              0,0024
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / m² ...     59,27
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       12,4228
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       43,4900
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,3548
                                             Redondeo ...                                     0,0024
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / m² ...     59,27

  14.-D36DA005        M2.  Acera de hormigón ruleteado HM-20, de 15 cm. de espesor,
                           incluso posterior ejecución de junta de dilatación serrada
                           con radial, tratamiento superficial a base de fratasado y
                           ruleteado y puesta en cota de arquetas existentes.

  U01AA501               0,13 H.    Cuadrilla A                       a         29,23         3,7999
  u04ma501               0,15 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         52,20         7,8300
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,6978
                                    Redondeo ...                                              0,0023
                                                                                          ———————————
                                                                         TOTAL / M2. ...     12,33
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        3,7999
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        7,8300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,6978
                                             Redondeo ...                                     0,0023
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / M2. ...     12,33

  15.-D36DA012        M2.  Solera de hormigón HM-20, de 10 cm. de espesor, incluso
                           posterior ejecución de junta de dilatación serrada con
                           radial u hormigonado por paños alternos, tratamiento
                           superficial a base de fratasado.

  U01AA501             0,0833 H.    Cuadrilla A                       a         29,23         2,4349
  u04ma501                0,1 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         52,20         5,2200
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,4593
                                    Redondeo ...                                             -0,0042
                                                                                           ——————————
                                                                          TOTAL / M2. ...     8,11
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,4349
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        5,2200
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,4593
                                             Redondeo ...                                    -0,0042
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M2. ...     8,11
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  16.-d37qa0061       ud   Sumidero sifónico de polipropileno tipo "Optimo SP-460" de
                           Fundició Dúctil Benito o similar, embebido en hormigón HM-20
                           con rejilla tipo DELTA-45 de Fundició dúctil Benito o
                           similar de fundición dúctil clase C-250 revestida con
                           pintura asfáltica.

  U01AA501               0,25 H.    Cuadrilla A                       a         29,23         7,3075
  U05DE0150                 1 Ud.   Sumidero sifónico de              a         24,06        24,0600
                                    polipropileno tipo "Optimo
                                    SP-460" de Fundició Dúctil Benito
                                    o similar.
  u04ma501               0,15 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         52,20         7,8300
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  U05DE0200                 1 Ud.   Rejilla tipo DELTA-45 de Fundició a         23,41        23,4100
                                    dúctil Benito o similar, de
                                    fundición dúctil clase C-250
                                    revestida con pintura asfáltica.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         3,7565
                                    Redondeo ...                                             -0,0040
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / ud ...     66,36
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        7,3075
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       55,3000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,7565
                                             Redondeo ...                                    -0,0040
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / ud ...     66,36

  17.-d38ap028        M3.  Excavación en zanja en cualquier terreno por medios
                           mecánicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
                           a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
                           entibación, demolición y transporte a vertedero de conductos
                           preexistentes y excavación manual para cruces con servicios
                           preexistentes.

  U01AA011              0,005 H.    Peón ordinario                    a         11,48         0,0574
  U39AA002               0,15 H.    Retroexcavadora neumáticos        a         20,16         3,0240
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,1849
                                    Redondeo ...                                              0,0037
                                                                                           ——————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     3,27
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,0574
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        3,0240
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1849
                                             Redondeo ...                                     0,0037
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     3,27

  18.-d38ar022        M3.  Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación
                           incluso compactación 95% P.M., incluso transporte de
                           sobrantes a vertedero.

  U01AA011              0,025 H.    Peón ordinario                    a         11,48         0,2870
  U39AA002              0,035 H.    Retroexcavadora neumáticos        a         20,16         0,7056
  U39AC005              0,055 H.    Compactador manual                a          5,20         0,2860
  U02JA003              0,065 H.    Camión 10 T. basculante           a         17,86         1,1609
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,1464
                                    Redondeo ...                                              0,0041
                                                                                           ——————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     2,59
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2870
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,1525
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1464
                                             Redondeo ...                                     0,0041
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     2,59
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  19.-d38ar023        M3   Relleno de zanjas con arena de río para cama del conducto
                           incluso compactación 95% P.M.

  U01AA011               0,05 H.    Peón ordinario                    a         11,48         0,5740
  U39AA002                0,1 H.    Retroexcavadora neumáticos        a         20,16         2,0160
  U39AC005               0,04 H.    Compactador manual                a          5,20         0,2080
  U04AA001                  1 M3.   Arena de río                      a          7,23         7,2300
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,6017
                                    Redondeo ...                                              0,0003
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / M3 ...     10,63
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,5740
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,2240
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        7,2300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,6017
                                             Redondeo ...                                     0,0003
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / M3 ...     10,63

  20.-d38ar030        m²   Extendido y resanteado por medios manuales de gravilla de
                           machaqueo en un espesor de 12 cm, de granulometría
                           comprendida entre 9 y 12 mm, colores rojo/crema/blanco
                           suministrada en sacos.

  U01AA501               0,05 H.    Cuadrilla A                       a         29,23         1,4615
  U04AA005               0,12 m³    Gravilla de machaqueo, de         a         32,99         3,9588
                                    granulometría comprendida entre 9
                                    y 12 mm, colores
                                    rojo/crema/blanco suministrada en
                                    sacos.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,3252
                                    Redondeo ...                                              0,0045
                                                                                           ——————————
                                                                           TOTAL / m² ...     5,75
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,4615
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        3,9588
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,3252
                                             Redondeo ...                                     0,0045
                                                                                         ————————————
                                                                           TOTAL / m² ...     5,75

  21.-D38EA030        KG   Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas,
                           elaborado y colocado, incluso medios auxiliares para su
                           puesta en obra en emplazamiento definitivo.

  U01AA007              0,015 H.    Oficial primera                   a         12,05         0,1808
  U01AA008              0,015 H.    Oficial segunda                   a         11,92         0,1788
  U39HA002                  1 kg    Acero B 500 S                     a          0,71         0,7100
  %                     0,06% %     Costes indirectos                                         0,0006
                                    Redondeo ...                                             -0,0002
                                                                                           ——————————
                                                                           TOTAL / KG ...     1,07
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,3596
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        0,7100
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0006
                                             Redondeo ...                                    -0,0002
                                                                                         ————————————
                                                                           TOTAL / KG ...     1,07
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  22.-D38EC514        M3.  Hormigón de limpieza de cimientos tipo HM-10/B/20/IIa
                           vertido desde camión y colocado, incluso transporte a obra.

  U01AA007               0,12 H.    Oficial primera                   a         12,05         1,4460
  U01AA011               0,12 H.    Peón ordinario                    a         11,48         1,3776
  u04ma110                  1 M3.   Hormigón tipo HM-10/40/20/IIa con a         47,45        47,4500
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central incluso transporte a obra
  %                     0,06% %     Costes indirectos                                         0,0302
                                    Redondeo ...                                             -0,0038
                                                                                           ——————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     50,30
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,8236
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       47,4500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0302
                                             Redondeo ...                                    -0,0038
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     50,30

  23.-D38EC516        M3.  Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa con cemento CEM II/B-V 32.5, de
                           central, vibrado y vertido desde camión, incluso transporte
                           a obra y medios auxiliares para la puesta en obra en
                           emplazamiento definitivo.

  U01AA006                0,1 H.    Capataz                           a         14,40         1,4400
  U01AA007                0,5 H.    Oficial primera                   a         12,05         6,0250
  U01AA010                0,5 H.    Peón especializado                a         12,21         6,1050
  U01AA011                0,5 H.    Peón ordinario                    a         11,48         5,7400
  U39AZ001                  1 H.    Vibrador de aguja                 a          1,45         1,4500
  u04ma502                  1 M3.   Hormigón HM-25/40/20/IIa con      a         68,26        68,2600
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  %                     0,06% %     Costes indirectos                                         0,0534
                                    Redondeo ...                                             -0,0034
                                                                                          ———————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     89,07
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       19,3100
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,4500
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       68,2600
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0534
                                             Redondeo ...                                    -0,0034
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     89,07

  24.-D38EJ015        M2   Encofrado plano visto, incluso suministro, colocación,
                           desencofrado, apuntalamientos y medios auxiliares para su
                           puesta en obra en emplazamiento definitivo.

  U01AA007                0,2 H.    Oficial primera                   a         12,05         2,4100
  U01AA009                0,2 H.    Ayudante                          a         11,92         2,3840
  U01AA011                0,2 H.    Peón ordinario                    a         11,48         2,2960
  U39AF002                0,4 H.    Camión grua 5 Tm.                 a         13,95         5,5800
  U39IA002                  1 M2    Tabla machiembrada (5 usos)       a          0,58         0,5800
  U39IA005               0,03 M3    Madera escuadrada                 a         80,85         2,4255
  U39IE001                  1 Ud    Accesorios de encofrado           a          0,53         0,5300
  U39IH001               0,05 Kg    Desencofrante                     a          1,98         0,0990
  %                     0,06% %     Costes indirectos                                         0,0098
                                    Redondeo ...                                             -0,0043
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / M2 ...     16,31
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        7,0900
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        5,5800
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        3,6345
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0098
                                             Redondeo ...                                    -0,0043
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / M2 ...     16,31
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  25.-D38EQ015        ML   Vallado de metálico de colores tipo "Navas (F)" de Globalia
                           Urbanismo Integral o similar, suministro, colocación y
                           anclaje o empotramiento en solera de hormigón.

  U01AA007               0,05 H.    Oficial primera                   a         12,05         0,6025
  U01AA011               0,05 H.    Peón ordinario                    a         11,48         0,5740
  U39AF002               0,01 H.    Camión grua 5 Tm.                 a         13,95         0,1395
  U39MA001                  1 Ml    Suministro de vallado de metálico a         59,26        59,2600
                                    de colores tipo "Navas (F)" de
                                    Globalia Urbanismo Integral o
                                    similar.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         3,6346
                                    Redondeo ...                                             -0,0006
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / ML ...     64,21
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,1765
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,1395
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       59,2600
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,6346
                                             Redondeo ...                                    -0,0006
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / ML ...     64,21

  26.-D38GA105        m³   Pavimento a base de arena y gravilla con una dotación de
                           cemento del 120 k/m3, incluso amasado, extensión, rasanteo,
                           compactado y humectación.

  U01AA006                0,1 H.    Capataz                           a         14,40         1,4400
  U01AA011               0,25 H.    Peón ordinario                    a         11,48         2,8700
  U02FA001               0,25 H.    Pala cargadora 1,3 M3.            a         28,00         7,0000
  U39AH025               0,25 H.    Camión bañera 200 cv              a         18,60         4,6500
  U39AC006               0,25 H.    Compactador neumát.autp. 60cv     a         10,82         2,7050
  U04AA001                0,7 M3.   Arena de río                      a          7,23         5,0610
  U04AA002                0,3 M3.   Gravilla 6-8 mm                   a          6,55         1,9650
  U04CA001               0,12 TM.   Cemento CEM II/B-V 32.5           a         52,85         6,3420
  %                        6% %     Costes indirectos                                         1,9220
                                    Redondeo ...                                              0,0050
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / m³ ...     33,96
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        4,3100
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                       14,3550
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       13,3680
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        1,9220
                                             Redondeo ...                                     0,0050
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / m³ ...     33,96

  27.-D38GA115        M3.  Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en
                           formación de bases todo según PG-4.

  U01AA006               0,01 H.    Capataz                           a         14,40         0,1440
  U01AA011               0,01 H.    Peón ordinario                    a         11,48         0,1148
  U39AI012               0,01 H.    Equipo extend.base,sub-bases      a         31,63         0,3163
  U39AH025               0,05 H.    Camión bañera 200 cv              a         18,60         0,9300
  U39AC006               0,03 H.    Compactador neumát.autp. 60cv     a         10,82         0,3246
  U39CE002                1,2 M3.   Zahorra artificial                a         10,84        13,0080
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,8903
                                    Redondeo ...                                              0,0020
                                                                                          ———————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     15,73
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2588
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,5709
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       13,0080
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,8903
                                             Redondeo ...                                     0,0020
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     15,73
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  28.-D38KA0110       Ml.  Canalización de PE DC/75 mm de diámetro corrugado de doble
                           pared instalada sobre zanja de 40x60 cm2.

  U01AA007              0,015 H.    Oficial primera                   a         12,05         0,1808
  U01AA011              0,015 H.    Peón ordinario                    a         11,48         0,1722
  U39GK0100                 1 ML.   Tubo PE corrugado flexible de     a          0,82         0,8200
                                    doble pared  DC 75 mm según norma
                                    EN 50086
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,0704
                                    Redondeo ...                                             -0,0034
                                                                                           ——————————
                                                                          TOTAL / Ml. ...     1,24
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,3530
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        0,8200
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0704
                                             Redondeo ...                                    -0,0034
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / Ml. ...     1,24

  29.-D38KD0918       Ml.  Conductor tetrapolar de cobre rígido, con aislamiento 0.6/1
                           KV. y una sección de 4x6 mm², según la norma UNE 21123,
                           totalmente instalado en el interior de la canalización.

  U01FY625              0,025 H.    Oficial esp.inst. eléctrica       a         12,78         0,3195
  U01FY627              0,025 H.    Peón especi.inst. eléctrica       a         12,29         0,3073
  U30eh0014                 1 Ml.   Conductor 0,6/1Kv.4x6 (Cu)        a          1,91         1,9100
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,1522
                                    Redondeo ...                                              0,0010
                                                                                           ——————————
                                                                          TOTAL / Ml. ...     2,69
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,6268
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        1,9100
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1522
                                             Redondeo ...                                     0,0010
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / Ml. ...     2,69

  30.-D38KR029        Ud.  Cimentación de 500x500x8000 mm de hormigón HM-20, con pernos
                           de anclaje y tubo PVC con codo colocados, totalmente
                           terminada.

  U01AA007                0,4 H.    Oficial primera                   a         12,05         4,8200
  U01AA008                0,4 H.    Oficial segunda                   a         11,92         4,7680
  u04ma501                0,2 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         52,20        10,4400
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  D02KF001               0,25 M3.   Excavación con retroexcavadora en a          2,73         0,6825
                                    terreno de cualquier tipo, en
                                    cimentación obras de fábrica, con
                                    extracción de tierras a los
                                    bordes, incluso agotamiento,
                                    carga y transporte a acopio
                                    intermedio o a vertedero.
  U39GS001                  1 UD.   Codo de PVC Y=100 mm              a          0,59         0,5900
  %                        6% %     Costes indirectos                                         1,2780
                                    Redondeo ...                                              0,0015
                                                                                          ———————————
                                                                         TOTAL / Ud. ...     22,58
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        9,8326
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,4003
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       11,0300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        1,3167
                                             Redondeo ...                                     0,0004
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / Ud. ...     22,58
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  31.-D38KT010        Ud.  Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
                           hormigón H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
                           con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
                           fundición dúctil C-250, recibido éste con mortero, incluso
                           remates, limpieza y acabado.

  U01AA501               0,75 H.    Cuadrilla A                       a         29,23        21,9225
  A01JF003              0,003 M3.   Mortero de cemento CEM II/B-V     a         56,54         0,1696
                                    32.5 y arena de río de
                                    dosificación 1/3 confeccionado
                                    con hormigonera de 250 l.
  U39GN001                  1 UD.   Tapa de 390x390 y marco de        a         19,15        19,1500
                                    400x400x30 ambos de fundición
                                    dúctil C-250.
  u04ma501               0,25 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         52,20        13,0500
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         3,2575
  D02KF001                0,3 M3.   Excavación con retroexcavadora en a          2,73         0,8190
                                    terreno de cualquier tipo, en
                                    cimentación obras de fábrica, con
                                    extracción de tierras a los
                                    bordes, incluso agotamiento,
                                    carga y transporte a acopio
                                    intermedio o a vertedero.
  D38EI015                  1 M2    Encofrado plano en paramentos     a          6,30         6,3000
                                    incluso suministro, colocación y
                                    desencofrado.
                                    Redondeo ...                                              0,0014
                                                                                          ———————————
                                                                         TOTAL / Ud. ...     64,67
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       24,1104
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,1958
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       35,7025
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,6605
                                             Redondeo ...                                     0,0007
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / Ud. ...     64,67

  32.-D38KT020        Ud.  Arqueta 50x50x100 mm de medidas interiores, construida con
                           hormigón H-20, con paredes y solera de 0.15 m de espesor,
                           con tapa de 590x590, y marco de 500x500x30 ambos de
                           fundición dúctil C-250, recibido éste con mortero, incluso
                           remates, limpieza y acabado.

  U01AA501                  1 H.    Cuadrilla A                       a         29,23        29,2300
  A01JF003              0,005 M3.   Mortero de cemento CEM II/B-V     a         56,54         0,2827
                                    32.5 y arena de río de
                                    dosificación 1/3 confeccionado
                                    con hormigonera de 250 l.
  u04ma501               0,55 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         52,20        28,7100
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  U39GN011                  1 UD.   Tapa de 590x590 y marco de        a         37,62        37,6200
                                    500x500x30 ambos de fundición
                                    dúctil C-250.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         5,7506
  D02KF001                  1 M3.   Excavación con retroexcavadora en a          2,73         2,7300
                                    terreno de cualquier tipo, en
                                    cimentación obras de fábrica, con
                                    extracción de tierras a los
                                    bordes, incluso agotamiento,
                                    carga y transporte a acopio
                                    intermedio o a vertedero.
  D38EI015                5,2 M2    Encofrado plano en paramentos     a          6,30        32,7600
                                    incluso suministro, colocación y
                                    desencofrado.
                                    Redondeo ...                                             -0,0033
                                                                                         ————————————
                                                                        TOTAL / Ud. ...     137,08
                                                                                         ————————————
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                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       39,7964
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        5,3075
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       84,2208
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        7,7597
                                             Redondeo ...                                    -0,0044
                                                                                       ——————————————
                                                                        TOTAL / Ud. ...     137,08

  33.-D39GE500        ud   Apertura de hoyo, suministro y plantación de aligustre
                           (Ligustrum japonicum 'Variegata') de 18 a 20 cm de diámetro
                           de tronco; suministro en contenedor estándar, con tutor de
                           madera, relleno con tierra vegetal y primer riego.

  U01FR005               0,05 H.    Jardinero especialista            a         12,05         0,6025
  U01FR009               0,05 H.    Jardinero                         a         11,92         0,5960
  U40AE500                  1 ud    Ligustrum japonicum de 18-20 cm   a         97,18        97,1800
                                    de perímetro a 1 m de altura con
                                    cepellón en container y tutor de
                                    madera.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         5,9027
                                    Redondeo ...                                             -0,0012
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     104,28
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,1985
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       97,1800
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        5,9027
                                             Redondeo ...                                    -0,0012
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     104,28

  34.-D39GE505        ud   Apertura de hoyo, suministro y plantación de ciruelo rojo
                           (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a 18 cm de
                           diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar, con
                           tutor de madera, relleno con tierra vegetal y primer riego.

  U01FR005               0,05 H.    Jardinero especialista            a         12,05         0,6025
  U01FR009               0,05 H.    Jardinero                         a         11,92         0,5960
  U40AE505                  1 ud    Prunus pissardi de 18-20 cm de    a        108,46       108,4600
                                    perímetro a 1 m de altura con
                                    cepellón en container y tutor de
                                    madera.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         6,5795
                                    Redondeo ...                                              0,0020
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     116,24
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,1985
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      108,4600
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        6,5795
                                             Redondeo ...                                     0,0020
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     116,24
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  35.-D39GE550        ud   Apertura de hoyo, suministro y plantación de arbusto
                           decorativo de especie a determinar por D.O. de 100-150 cm de
                           altura; suministro en contenedor estándar, relleno con
                           tierra vegetal y primer riego.

  U01FR005               0,05 H.    Jardinero especialista            a         12,05         0,6025
  U01FR009               0,05 H.    Jardinero                         a         11,92         0,5960
  U40AE530                  1 ud    Arbusto decorativo de especie a   a         33,77        33,7700
                                    determinar por D.O. de 100-150 cm
                                    de altura; suministro con
                                    cepellón en container y tutor de
                                    madera.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         2,0981
                                    Redondeo ...                                              0,0034
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / ud ...     37,07
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,1985
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       33,7700
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        2,0981
                                             Redondeo ...                                     0,0034
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / ud ...     37,07

  36.-D39GE800        m²   Rocalla mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar
                           (100 kg/m²), con arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora)
                           de 0,6-1,5 m de altura (1 ud/m²), conífera enana de 0,3-0,4
                           m de altura (0,5 ud/m²) y arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m
                           de altura (1 ud/m²).

  U01FR005                0,5 H.    Jardinero especialista            a         12,05         6,0250
  U01FR009                0,5 H.    Jardinero                         a         11,92         5,9600
  U04AA025                0,1 t     Piedras calizas de coquera sin    a         81,99         8,1990
                                    trabajar, para uso decorativo.
  U40AE535                  1 ud    Abelia (Abelia x grandiflora) de  a          3,21         3,2100
                                    0,6-1,5 m de altura; suministro
                                    en contenedor de 1,3 litros, D=14
                                    cm.
  U40AE540                0,5 ud    Conífera enana de 0,3-0,4 m de    a          3,49         1,7450
                                    altura, para rocalla.
  U40AE545                  1 ud    Arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m  a          3,08         3,0800
                                    de altura, para rocalla.
  U40AE800                  4 kg    Mantillo limpio cribado           a          0,02         0,0800
  U40AE810                  4 kg    Abono mineral complejo NPK        a          0,60         2,4000
                                    15-15-15
  %                        6% %     Costes indirectos                                         1,8419
                                    Redondeo ...                                             -0,0009
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / m² ...     32,54
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       11,9850
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       18,7140
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        1,8419
                                             Redondeo ...                                    -0,0009
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / m² ...     32,54
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  37.-D39SA421        Ml   Suministro y colocación de valla tipo "Buniel" GL-V002 de
                           Globalia Urbanismo Integral o similar, de madera de pino
                           tratada en autoclave nivel IV formada por pies torneados Ø12
                           cm de 150 cm de altura cada 200 cm y dos postes torneados Ø8
                           cm de 200 cm de longitud fijados con bridas tejanas,
                           incluido cimentación y p.p. de postes extremos.

  U01FR011                0,2 H.    Peón especializado jardinero      a          7,97         1,5940
  U01FR013                0,2 H.    Peón ordinario jardinero          a          7,53         1,5060
  U40VA200                  1 Ml    Suministro de valla tipo "Buniel" a         13,62        13,6200
                                    GL-V002 de Globalia Urbanismo
                                    Integral o similar, de madera de
                                    pino tratada en autoclave nivel
                                    IV formada por pies torneados Ø12
                                    cm de 150 cm de altura cada 200
                                    cm y dos postes torneados Ø8 cm
                                    de 200 cm de longitud fijados con
                                    bridas tejanas, incluida la p.p.
                                    de postes extremos.
  u04ma501               0,02 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         52,20         1,0440
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  %                        6% %     Coste indirecto...(s/total)                               1,0658
                                    Redondeo ...                                              0,0002
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / Ml ...     18,83
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        3,1000
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       14,6640
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        1,0658
                                             Redondeo ...                                     0,0002
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / Ml ...     18,83

  38.-D39TY035        ud   Papelera tipo "Ñora" GL-P011 de Globalia Urbanismo Integral
                           o similar, con estructura de acero galvanizado, tapa
                           abatible y aro sujeta bolsas, con pintura al horno y de 85 l
                           de capacidad, colocada e instalada en emplazamiento
                           definitivo mediante tornillos M10.

  U01AA007               0,15 H.    Oficial primera                   a         12,05         1,8075
  U01AA011               0,15 H.    Peón ordinario                    a         11,48         1,7220
  U39TY035                  1 ud    Papelera tipo "Ñora" GL-P011 de   a        125,33       125,3300
                                    Globalia Urbanismo Integral o
                                    similar, a pie de obra.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         7,7316
                                    Redondeo ...                                             -0,0011
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     136,59
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        3,5295
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      125,3300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        7,7316
                                             Redondeo ...                                    -0,0011
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     136,59
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  39.-D39TY054        ud   Silla tipo "Equivalente GL-B021-SI" de Globalia Urbanismo
                           Integral o similar, con pies en fundición dúctil acabados
                           con pintura oxirón al horno, madera de guinea barnizada con
                           lasur a poro abierto, colocado e instalado en emplazamiento
                           definitivo mediante tornillos de fijación o zapatas de
                           hormigón HM-20.

  U01AA007                0,1 H.    Oficial primera                   a         12,05         1,2050
  U01AA011                0,1 H.    Peón ordinario                    a         11,48         1,1480
  U39TY056                  1 ud    Silla tipo "Equivalente           a        143,91       143,9100
                                    GL-B021-SI" de Globalia Urbanismo
                                    Integral o similar, a pie de
                                    obra.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         8,7758
                                    Redondeo ...                                              0,0012
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     155,04
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,3530
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      143,9100
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        8,7758
                                             Redondeo ...                                     0,0012
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     155,04

  40.-D39TY055        ud   Banco tipo "Equivalente GL-B021" de Globalia Urbanismo
                           Integral o similar, con pies en fundición dúctil acabados
                           con pintura oxirón al horno, madera de guinea barnizada con
                           lasur a poro abierto, colocado e instalado en emplazamiento
                           definitivo mediante tornillos de fijación o zapatas de
                           hormigón HM-20.

  U01AA007                0,1 H.    Oficial primera                   a         12,05         1,2050
  U01AA011                0,1 H.    Peón ordinario                    a         11,48         1,1480
  U39TY055                  1 ud    Banco tipo "Equivalente GL-B021"  a        187,86       187,8600
                                    de Globalia Urbanismo Integral o
                                    similar, a pie de obra.
  %                        6% %     Costes indirectos                                        11,4128
                                    Redondeo ...                                              0,0042
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     201,63
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,3530
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      187,8600
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       11,4128
                                             Redondeo ...                                     0,0042
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     201,63

  41.-D39TY165        ud   Alcorque tipo "Riboira GL-A001-80" de Globalia Urbanismo
                           Integral o similar, de fundición acabado en oxirón negro
                           80x80 cm, colocado e instalado en emplazamiento definitivo.

  U01AA007               0,05 H.    Oficial primera                   a         12,05         0,6025
  U01AA011               0,05 H.    Peón ordinario                    a         11,48         0,5740
  U39TY165                  1 ud    Suministro alcorque tipo "Riboira a         50,31        50,3100
                                    GL-A001-80" de Globalia Urbanismo
                                    Integral o similar, de fundición
                                    acabado en oxirón negro 80x80 cm.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         3,0892
                                    Redondeo ...                                              0,0043
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / ud ...     54,58
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,1765
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       50,3100
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,0892
                                             Redondeo ...                                     0,0043
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / ud ...     54,58
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  42.-D39TY200        ud   Mesa ping-pong tipo "Clásica" de Globalia Urbanismo Integral
                           o similar, de 2.710x1.525 mm fabricada con resina laminada
                           color azul, colocada e instalada en emplazamiento definitivo
                           mediante anclaje o cimientos de hormigón HM-20. TABLERO:
                           Doble simétrico o de una sola pieza, fabricado con polyester
                           por sistema FVR y reforzado con núcleo inyectado de fibra de
                           vidrio y resinas endurecedoras. Recubrimiento en molde de
                           termo-inyección que permite soportar en tracción, flexión y
                           estiramiento varias veces las resistencias determinadas en
                           las normas DIN 7898( y NFS 52910. La superficie de juego
                           está acabada en pinturas marinas de la serie gel-coats y
                           barnices antichoques y antigrafitos, con la obtención de un
                           juego rápido y un bote activo y no deslizante de la pelota.
                           Total resistencia a la humedad (lluvia, nieve…), al calor
                           (sol, rayos ultravioleta…) y a los impactos. La superficie
                           del tablero es antigrafitos y antibacterias.
                           PIES-SOPORTE: De forma trapezoidal para más estabilidad,
                           construidos con acero zincado y acabados con pintura
                           epoxi-poliéster de alta resistencia así como a la oxidación,
                           van sujetos a la mesa mediante tornillos entrelazados con 2
                           tirantes de acero.
                           RED: Construida con chasis de tubo redondo macizo y plancha
                           de acero zincado de 2 mm con perforaciones. La red está
                           sujetada a la mesa mediante tornillos de presión de
                           apriete.( Tratamiento de acabado con pintura epoxi-poliéster
                           de alta resistencia a los golpes y a la oxidación.

  U01AA007                  5 H.    Oficial primera                   a         12,05        60,2500
  U01AA009                 12 H.    Ayudante                          a         11,92       143,0400
  U01AA011                 12 H.    Peón ordinario                    a         11,48       137,7600
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  U39TY200                  1 ud    Suministro mesa ping-pong tipo    a      1.154,93     1.154,9300
                                    "Clásica" de Globalia Urbanismo
                                    Integral o similar, de
                                    2.710x1.525 mm fabricada con
                                    resina laminada color azul.
                                    TABLERO: Doble simétrico o de una
                                    sola pieza, fabricado con
                                    polyester por sistema FVR y
                                    reforzado con núcleo inyectado de
                                    fibra de vidrio y resinas
                                    endurecedoras. Recubrimiento en
                                    molde de termo-inyección que
                                    permite soportar en tracción,
                                    flexión y estiramiento varias
                                    veces las resistencias
                                    determinadas en las normas DIN
                                    7898( y NFS 52910. La superficie
                                    de juego está acabada en pinturas
                                    marinas de la serie gel-coats y
                                    barnices antichoques y
                                    antigrafitos, con la obtención de
                                    un juego rápido y un bote activo
                                    y no deslizante de la pelota.
                                    Total resistencia a la humedad
                                    (lluvia, nieve…), al calor (sol,
                                    rayos ultravioleta…) y a los
                                    impactos. La superficie del
                                    tablero es antigrafitos y
                                    antibacterias.
                                    PIES-SOPORTE: De forma
                                    trapezoidal para más estabilidad,
                                    construidos con acero zincado y
                                    acabados con pintura
                                    epoxi-poliéster de alta
                                    resistencia así como a la
                                    oxidación, van sujetos a la mesa
                                    mediante tornillos entrelazados
                                    con 2 tirantes de acero.
                                    RED: Construida con chasis de
                                    tubo redondo macizo y plancha de
                                    acero zincado de 2 mm con
                                    perforaciones. La red está
                                    sujetada a la mesa mediante
                                    tornillos de presión de apriete.(
                                    Tratamiento de acabado con
                                    pintura epoxi-poliéster de alta
                                    resistencia a los golpes y a la
                                    oxidación.
  %                        6% %     Costes indirectos                                        89,7588
                                    Redondeo ...                                              0,0012
                                                                                        —————————————
                                                                       TOTAL / ud ...     1.585,74
                                                                                        —————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                      341,0500
                                             TOTAL MATERIALES   ......                    1.154,9300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       89,7588
                                             Redondeo ...                                     0,0012
                                                                                      ———————————————
                                                                       TOTAL / ud ...     1.585,74
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  43.-D39TY250        ud   Pérgola tipo "Monachil" de Globalia Urbanismo Integral o
                           similar de madera tratada, de 5,40x3,60 m formada por pies
                           de 90x90x2500 mm, 2 vigas longitudinales de 5400x145x95 mm,
                           8 cabios de 3600x90x70, 8 tirantes de 500x90x70 mm y
                           tornillería y 4 cazoletas de acero galvanizado para fijar a
                           la solera de hormigón, totalmente montada e instalada en
                           emplazamiento definitivo, y anclada al cimiento de hormigón.

  U01AA007                  8 H.    Oficial primera                   a         12,05        96,4000
  U01AA009                  8 H.    Ayudante                          a         11,92        95,3600
  U01AA011                  8 H.    Peón ordinario                    a         11,48        91,8400
  U39TY250                  1 ud    Suministro de pérgola tipo        a        989,63       989,6300
                                    "Monachil" de Globalia Urbanismo
                                    Integral o similar de madera
                                    tratada, de 5,40x3,60 m formada
                                    por pies de 90x90x2500 mm, 2
                                    vigas longitudinales de
                                    5400x145x95 mm, 8 cabios de
                                    3600x90x70, 8 tirantes de
                                    500x90x70 mm y tornillería y 4
                                    cazoletas para fijar al cimiento.
  %                        6% %     Costes indirectos                                        76,3938
                                    Redondeo ...                                             -0,0038
                                                                                        —————————————
                                                                       TOTAL / ud ...     1.349,62
                                                                                        —————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                      283,6000
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      989,6300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       76,3938
                                             Redondeo ...                                    -0,0038
                                                                                      ———————————————
                                                                       TOTAL / ud ...     1.349,62

  44.-D39TY280        ud   CONJUNTO STREET WORKOUT 10 POSTES Calistenia de Globalia
                           Urbanismo Integral o similar, totalmente montada e instalada
                           en emplazamiento definitivo, y anclada al cimiento de
                           hormigón.
                           · Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de
                           poliéster termoendurecida.
                           · Postes de acero galvanizado en caliente.
                           · Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
                           · Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
                           polietileno de alta densidad bicolor. Colores verde y gris
                           · Bridas de polímero reforzado de alta resistencia a la
                           intemperie.
                           Dimensiones de altura de caída:
                           o 11,75 m2 / 1,68m
                           o 18,45m2 / 1,40 m
                           o 26,35 m2/ 1,2 m
                           Dimensiones de estructura: 5440mm x 4670mm
                           Certificado de producto EN-16630

  U01AA007                  9 H.    Oficial primera                   a         12,05       108,4500
  U01AA009               10,5 H.    Ayudante                          a         11,92       125,1600
  U01AA011               10,5 H.    Peón ordinario                    a         11,48       120,5400
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  U39TY280                  1 ud    Suministro de CONJUNTO STREET     a      6.833,73     6.833,7300
                                    WORKOUT 10 POSTES Calistenia de
                                    Globalia Urbanismo Integral o
                                    similar.
                                    · Barras de acero galvanizado con
                                    acabado en pintura de poliéster
                                    termoendurecida.
                                    · Postes de acero galvanizado en
                                    caliente.
                                    · Tornillería antivandálica de
                                    acero inoxidable.
                                    · Pictograma explicativo de uso
                                    grabado en tablero de polietileno
                                    de alta densidad bicolor. Colores
                                    verde y gris
                                    · Bridas de polímero reforzado de
                                    alta resistencia a la intemperie.
                                    Dimensiones de altura de caída:
                                    o 11,75 m2 / 1,68m
                                    o 18,45m2 / 1,40 m
                                    o 26,35 m2/ 1,2 m
                                    Dimensiones de estructura: 5440mm
                                    x 4670mm
                                    Certificado de producto EN-16630
  %                        6% %     Costes indirectos                                       431,2728
                                    Redondeo ...                                             -0,0028
                                                                                        —————————————
                                                                       TOTAL / ud ...     7.619,15
                                                                                        —————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                      354,1500
                                             TOTAL MATERIALES   ......                    6.833,7300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                      431,2728
                                             Redondeo ...                                    -0,0028
                                                                                      ———————————————
                                                                       TOTAL / ud ...     7.619,15

  45.-D39TY285        ud   BARRAS PARALELAS H350mm Calistenia de Globalia Urbanismo
                           Integral o similar, totalmente montadas e instaladas en
                           emplazamiento definitivo, y ancladas al cimiento de
                           hormigón.
                           Barra de acero galvanizada y acabada con pintura de
                           poliéster termoendurecida. De altura 350mm
                           Postes de acero galvanizado en caliente.
                           Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
                           Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
                           polietileno de alta densidad bicolor. Color verde y gris.
                           Dimensiones Altura de caída: 13,2 m2/ 0,35m
                           Dimensiones de estructura: 1350mm x 750mm
                           Certificado de producto EN-16630

  U01AA007                0,5 H.    Oficial primera                   a         12,05         6,0250
  U01AA009               0,55 H.    Ayudante                          a         11,92         6,5560
  U01AA011                0,7 H.    Peón ordinario                    a         11,48         8,0360
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  U39TY285                  1 ud    Suministro de BARRAS PARALELAS    a        403,47       403,4700
                                    H350mm Calistenia de Globalia
                                    Urbanismo Integral o similar.
                                    Barra de acero galvanizada y
                                    acabada con pintura de poliéster
                                    termoendurecida. De altura 350mm
                                    Postes de acero galvanizado en
                                    caliente.
                                    Tornillería antivandálica de
                                    acero inoxidable.
                                    Pictograma explicativo de uso
                                    grabado en tablero de polietileno
                                    de alta densidad bicolor. Color
                                    verde y gris.
                                    Dimensiones Altura de caída: 13,2
                                    m2/ 0,35m
                                    Dimensiones de estructura: 1350mm
                                    x 750mm
                                    Certificado de producto EN-16630
  %                        6% %     Costes indirectos                                        25,4452
                                    Redondeo ...                                             -0,0022
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     449,53
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       20,6170
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      403,4700
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       25,4452
                                             Redondeo ...                                    -0,0022
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     449,53

  46.-D39TY290        ud   BARRAS PARALELAS INCLINADAS 900-1500 Calistenia de Globalia
                           Urbanismo Integral o similar, totalmente montadas e
                           instaladas en emplazamiento definitivo, y ancladas al
                           cimiento de hormigón.
                           Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de
                           poliéster termoendurecida.
                           Postes de acero galvanizado en caliente.
                           Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
                           Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
                           polietileno de alta densidad bicolor. Color verde y gris.
                           Apto para usuarios con movilidad reducida.
                           Dimensiones Altura de caída: 16,80 m2 / 0,5m
                           Dimensiones de estructura 1800mm x 900mm
                           Certificado de producto EN-16630

  U01AA007                0,7 H.    Oficial primera                   a         12,05         8,4350
  U01AA009               0,75 H.    Ayudante                          a         11,92         8,9400
  U01AA011               0,75 H.    Peón ordinario                    a         11,48         8,6100
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  U39TY290                  1 ud    Suministro de BARRAS PARALELAS    a        504,33       504,3300
                                    INCLINADAS 900-1500 Calistenia de
                                    Globalia Urbanismo Integral o
                                    similar.
                                    Barras de acero galvanizado con
                                    acabado en pintura de poliéster
                                    termoendurecida.
                                    Postes de acero galvanizado en
                                    caliente.
                                    Tornillería antivandálica de
                                    acero inoxidable.
                                    Pictograma explicativo de uso
                                    grabado en tablero de polietileno
                                    de alta densidad bicolor. Color
                                    verde y gris.
                                    Apto para usuarios con movilidad
                                    reducida.
                                    Dimensiones Altura de caída:
                                    16,80 m2 / 0,5m
                                    Dimensiones de estructura 1800mm
                                    x 900mm
                                    Certificado de producto EN-16630
  %                        6% %     Costes indirectos                                        31,8189
                                    Redondeo ...                                             -0,0039
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     562,13
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       25,9850
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      504,3300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       31,8189
                                             Redondeo ...                                    -0,0039
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     562,13

  47.-D39TY295        ud    CARTEL GENERAL Calistenia de Globalia Urbanismo Integral o
                           similar, totalmente montado e instalado en emplazamiento
                           definitivo, y ancladas al cimiento de hormigón.
                           Estructura en acero galvanizado.
                           Panel de polietileno de alta densidad, libre de
                           mantenimiento y antigraffiti.
                           Con rotulación grabada.
                           Dimensiones 1160mm x 160 mm x 2010mm
                           Certificado de producto EN-16630

  U01AA007                0,7 H.    Oficial primera                   a         12,05         8,4350
  U01AA009               0,85 H.    Ayudante                          a         11,92        10,1320
  U01AA011               0,85 H.    Peón ordinario                    a         11,48         9,7580
  U39TY295                  1 ud    Suministro de CARTEL GENERAL      a        556,03       556,0300
                                    Calistenia de Globalia Urbanismo
                                    Integral o similar.
                                    Estructura en acero galvanizado.
                                    Panel de polietileno de alta
                                    densidad, libre de mantenimiento
                                    y antigraffiti.
                                    Con rotulación grabada.
                                    Dimensiones 1160mm x 160 mm x
                                    2010mm
                                    Certificado de producto EN-16630
  %                        6% %     Costes indirectos                                        35,0613
                                    Redondeo ...                                              0,0037
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     619,42
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       28,3250
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      556,0300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       35,0613
                                             Redondeo ...                                     0,0037
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     619,42
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  48.-D39TZ100        ud   Punto de luz formado por columna tipo OSLO de FDB o similar
                           de acero galvanizado acabado oxirón negro de 4,00 m de
                           altura, con luminaria tipo LED Aventino 40W MEAN WELL DALI o
                           similar; incluso anclaje, puesta a tierra, fusibles de
                           protección y bornas, totalmente instalado en posición
                           definitiva.

  U01FY630                0,5 H.    Oficial primera electricista      a         12,47         6,2350
  U01FY635                0,5 H.    Ayudante electricista             a         11,51         5,7550
  U02JA002                0,5 H.    Camión 8 T. basculante            a         16,90         8,4500
  U39TX127                  1 ud    Luminaria tipo LED Aventino 40W   a        148,53       148,5300
                                    MEAN WELL DALI o similar.
  U39TW029                  1 ud    Columna tipo OSLO de FDB o        a        202,38       202,3800
                                    similar de acero galvanizado
                                    acabado oxirón negro de 4,00 m de
                                    altura.
  %                        6% %     Costes indirectos                                        22,2810
                                    Redondeo ...                                             -0,0010
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     393,63
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       11,9900
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        8,4500
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      350,9100
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       22,2810
                                             Redondeo ...                                    -0,0010
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     393,63

  49.-D39TZ150        ud   Proyector tipo 1980 MICRORODIO LED 29W CLD CELL GRAFITO de
                           DISANO o similar, totalmente conexionado e instalado en
                           posición definitiva.

  U01FY630               0,12 H.    Oficial primera electricista      a         12,47         1,4964
  U01FY635               0,12 H.    Ayudante electricista             a         11,51         1,3812
  U39TX130                  1 ud    Proyector tipo 1980 MICRORODIO    a         64,25        64,2500
                                    LED 29W CLD CELL GRAFITO o
                                    similar.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         4,0277
                                    Redondeo ...                                              0,0047
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / ud ...     71,16
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,8776
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       64,2500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        4,0277
                                             Redondeo ...                                     0,0047
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / ud ...     71,16

  50.-D39TZ500        ud   Conexión con la red de alumbrado público existente, incluso
                           modificaciones necesarias en cuadro general de alumbrado.

  U01FY625                  5 H.    Oficial esp.inst. eléctrica       a         12,78        63,9000
  U01FY627                  5 H.    Peón especi.inst. eléctrica       a         12,29        61,4500
  %                        6% %     Costes indirectos                                         7,5210
                                    Redondeo ...                                             -0,0010
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     132,87
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                      125,3500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        7,5210
                                             Redondeo ...                                    -0,0010
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     132,87
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1. MEMORIA. 

En virtud de lo dispuesto en Artículo nº4, apartados nº1 y nº2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 

de octubre, resulta ser obligatoria la elaboración del presente Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral establece, durante la construcción de esta 

obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para cumplir con sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales y para elaborar el preceptivo 

Plan de Seguridad y Salud, facilitando la su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, 

de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

1.1. Descripción de las obras 

Se consideran tres áreas en las cuales se realizarán tratamientos diferenciados, según su uso y 

sus potencialidades. 

 

Una primera zona de carácter más estancial queda definida por la pista de pádel y el edificio 

municipal recién realizado. Aquí se realizará una pavimentación con hormigón HM-20 impreso 

con textura de madera. Se implantará una pérgola de madera tratada, así como un área circular, 

encintada con bordillo de hormigón prefabricado 10x20 cm, que albergará una rocalla caliza 

ornamental y plantación de diversos arbustos ornamentales en sus huecos y cavidades. Esta 

área se realzará con la instalación de tres proyectores LED rasantes en el perímetro. 

 

Una segunda zona de carácter más lúdico y deportivo queda definida por el edificio municipal 

recién realizado y un área de juegos infantiles ya existente. Aquí se realizará una pavimentación 

blanda, de césped artificial sobre malla antihierba, se implantarán distintos elementos deportivos, 

como son una mesa de ping-pong antivandálica y distintos módulos de calistenia o street work-
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out. Estos últimos se asentarán sobre pavimento continuo de seguridad de caucho instalado 

sobre una solera de hormigón HM-20 encintada con bordillo de hormigón prefabricado 10x20 cm. 

 

Y finalmente, una tercera zona que se configura como el corredor longitudinal entre el área de 

juegos infantiles existente, la zona deportiva antes descrita, la edificación municipal recién 

realizada y el cauce del arroyo de Salgueral. En esta zona se implanta un pavimento de gravilla 

decorativa de colores sobre malla antihierba. Además, paralelamente al arroyo, se implantará 

una senda con pavimento de arena-cemento humectada y compactada sobre malla antihierba, 

que estará encintada con traviesas ecológicas de madera de pino tratada empotradas y 

enrasadas con el pavimento. En el borde del cauce, a modo de protección, se proyecta la 

implantación de una sencilla valla de cilindrados de madera (talanquera). 

 

Se complementan las actuaciones descritas con una serie de plantaciones de árboles y arbustos 

ornamentales dotados de su correspondiente infraestructura de riego por goteo, con puntos de 

luz LED ornamentales sobre columnas de 400 cm de altura y su correspondiente infraestructura 

de arquetas, conductores y canalización subterránea, con la implantación de elementos de 

mobiliario urbano (bancos, sillas, papeleras, alcorques…), con una pequeña red de recogida de 

pluviales mediante sumideros y conducto colector subterráneo, y con un murete de hormigón 

armado coronado con barandilla metálica de colores necesario para salvar un desnivel existente 

en un tramo puntual. 

 

1.2.- Presupuesto y plazo de ejecución  

El Presupuesto de Licitación de las obras es de SESENTA Y CINCO MIL EUROS (65.000,00 €).  

 

El plazo de ejecución previsto para la realización de los trabajos de la obra es de DOS MESES 

(2 meses). 

 

1.3.- Mano de obra prevista 

En la fase de mayor utilización simultánea de mano de obra se prevé una cifra media de 6 

operarios entre propios de la empresa y subcontratados por parte de la misma. Asimismo se ha 

estimado que las puntas de mano de obra pueden concentrar a 8 trabajadores entre propios de 

la empresa y subcontratados, en situaciones extraordinarias y con carácter puntual durante el 

normal desarrollo de la obra. 
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1.4. Riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral (SSL) 

1.4.1. Riesgos y medidas de SSL en la obra en general 

1.4.1.1. Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 Atrapamientos 

 Colisiones y vuelcos 

 Caídas a distinto nivel 

 Desprendimientos 

 Interferencias con líneas de media tensión 

 Polvo 

 Ruidos 

 Golpes contra objetos 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos 

 Heridas punzantes en pies y manos 

 Salpicaduras de hormigón en ojos 

 Erosiones y contusiones en manipulación 

 Heridas por máquinas cortadoras 

 Interferencias con línea de media tensión 

 Por utilización de productos bituminosos 

 Salpicaduras y Polvo 

 Caída de objetos 

 Cortes  

 Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

 Riesgos eléctricos 

 Riesgos de incendio 

 

1.4.1.2. Protecciones individuales 

 Cascos: Para todas las personas que accedan a la obra. 

 Guantes de uso general 

 Guantes de goma 

 Guantes de soldador 
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 Guantes dieléctricos 

 Botas de agua 

 Botas de seguridad de cuero 

 Botas dieléctricas 

 Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

Convenio Colectivo Provincial 

 Trajes de agua 

 Gafas contra impactos y antipolvo 

 Gafas para oxicorte 

 Pantalla de soldador 

 Mascarilla antipolvo 

 Protectores auditivos 

 Polainas de soldador 

 Manguito de soldador 

 Mandiles de soldador 

 Cinturón de seguridad de sujeción 

 Cinturón antivibratorio 

 Chalecos reflectantes 

 

1.4.1.3. Protecciones colectivas: 

 Valla de limitación y protección 

 Señales de tráfico 

 Señales de seguridad 

 Cinta de balizamiento 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

 Jalones de señalización 

 Soportes y anclajes de redes 

 Tubos sujeción cinturón de seguridad (para el vano central) 

 Anclajes para tubo 

 Balizamiento luminoso 

 Extintores 

 Interruptores diferenciales 
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 Tomas de tierra 

 Válvulas antirretroceso 

 Riego 

 

1.4.1.4. Formación del personal en Seguridad 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 

de los riesgos que estos pudieran entrañar juntamente con las medidas de seguridad que deberá 

emplear. 

 

Asimismo, cuando los operarios cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar nuevas 

técnicas que puedan ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus compañeros 

o terceros, se realizarán dichas actividades de formación ya sea con servicios propios de la 

empresa, ya sea con la intervención de los servicios oficiales correspondientes (Mutuas, Oficina 

Territorial de Trabajo....) 

 

Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud Laboral al personal de obra (bien 

mediante cursillos o bien mediante material impreso). Con todo ello se elaborará un calendario 

anual que se expondrá en el Tablero de Seguridad de la Obra. 

 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo, primeros auxilios y 

extinción de incendios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas cuando se 

celebren. 

 

1.4.1.5. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo. 

 

1.4.1.6. Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde deben 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Se dispondrá en la 
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obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados 

para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de asistencia. 

 

Normas generales de comportamiento ante un accidente en general (leve o grave), que debe de 

ser tenido en cuenta (figurando en el tablón de Seguridad que la empresa habilitará para tal fin) 

por todos lo trabajadores de la misma: 

 Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando a los curiosos 

y las personas inútiles. 

 La extracción del herido, si queda aprisionado, por ejemplo bajo escombros, se hará 

con especial cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías. 

 Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al 

mismo nivel que el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces, la 

cabeza debe levantarse. Si se presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 

 Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o 

cualquier prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente. 

 Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le tranquilice y 

anime. 

 Cuando al ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que existe 

lesión, debe eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela. 

 No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el 

conocimiento recobrado no deben darse bebidas alcohólicas. 

 El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, 

es preferible antes de realizar el transporte esperar la llegada del médico al lugar del 

accidente. 

 La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación 

son fundamentales. Así en casos muy agudos puede ser imprescindible el 

helicóptero y, en ciertos casos graves, una ambulancia quirófano. De ser posible se 

avisará, con antelación, al Centro Hospitalario receptor, la llegada del accidentado. 

 

1.4.1.7. Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo y que será repetido en el período de un año. Se analizará el agua destinada al 
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consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad si no proviene de la red de abaste-

cimiento de una población. 

 

1.4.1.8. Prevención de riesgos de daños a terceros. 

Se señalarán, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos más 

próximos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma y colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

 

1.4.2. Riesgos y  medidas de SSL por unidades de obra 

1.4.2.1. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 

1.4.2.1.1 Riesgos más frecuentes 

 Atrapamiento por derrumbe incontrolado de escombros 

 Vuelco de máquinas o vehículos 

 Ambiente pulvígeno 

 Proyección de partículas en ojos 

 Ruidos 

 Contacto eléctrico 

 

1.4.2.1.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Se cerrará la zona del tajo de demolición con vallas a distancia de seguridad, 

impidiendo el acceso al interior de este perímetro de terceros y de todo personal no 

autorizado 

 Se destinará personal a vigilar el acceso al interior del perímetro de seguridad, así 

como la idoneidad de éste perímetro de seguridad conforme evolucionan los trabajos 

 Se organizarán los trabajos de éste tajo sin interferencias con los de otros tajos 

 Se procurará la elección del personal idóneo para el manejo de la maquinaria 

 Se realizará un reconocimiento del estado del material a demoler antes del inicio del 

trabajo diario, y especialmente después de las lluvias 

 Se evitará la presencia de personal en la proximidad de la maquinaria de demolición 

y de carga de escombros 
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 Se impedirá la presencia de cables eléctricos en zonas de paso de vehículos y 

máquinas. Previamente al inicio de la demolición se asegurará  que no existen 

cables en corriente en las edificaciones a demoler. 

 Se regará de modo permanente el tajo de demolición para evitar la formación de 

polvo ambiental 

 Se aplicarán las medidas de seguridad contempladas en la NTE ADD-20. 

 

1.4.2.1.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Buzo de trabajo 

 Botas antihumedad 

 Gafas antipolvo y antiproyecciones 

 Protectores auditivos 

 

1.4.2.2. EXCAVACIONES Y RELLENOS 

1.4.2.2.1 Riesgos más frecuentes 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas de materiales y herramientas 

 Desprendimientos de terreno 

 Vuelco de máquinas o vehículos 

 Ambiente pulvígeno 

 Heridas en manos y pies 

 Proyección de partículas en ojos 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Filtraciones 

 Contacto eléctrico 

 

1.4.2.2.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Organización del trabajo sin interferencias 

 Elección del personal idóneo para el manejo de la maquinaria 
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 Reconocimiento del estado del terreno antes del inicio del trabajo diario, y 

especialmente después de las lluvias 

 Ejecución de los taludes conforme a las secciones tipo dispuestas en proyecto 

 Saneamiento del terreno y entibación si fuera necesario 

 En el caso de zanjas, pozos y arquetas, los productos procedentes de la excavación, 

se depositarán separados de los bordes, para evitar empujes adicionales sobre las 

paredes, que puedan dar lugar a desprendimientos de terreno. 

 Se evitarán los trabajos en niveles superpuestos 

 Se dispondrán barandillas de protección, o cuando menos se señalizarán bermas, 

pozos y zanjas para evitar caídas de personal a los mismos 

 En el interior de la excavación permanecerá  el personal imprescindible para la 

ejecución de los trabajos  

 No se realizarán acopios de materiales próximos al borde de las excavaciones 

 Se evitará la presencia de personal en la proximidad de la maquinaria 

 Se organizará el tráfico de vehículos y maquinaria en el interior de la excavación 

para evitar colisiones 

 Se señalizarán adecuadamente los accesos para personal y vehículos, que han de 

ser distintos 

 Se impedirá la presencia de cables eléctricos en zonas de paso de vehículos y 

máquinas 

 Se regarán los caminos y zonas de paso cuantas veces sea necesario para evitar la 

formación de polvo ambiental 

 

1.4.2.2.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Buzo de trabajo 

 Botas antihumedad 

 Gafas antipolvo y antiproyecciones 

 Cinturón antivibratorio 

 Protectores auditivos 
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1.4.2.3. CIMENTACIONES Y OBRAS DE HORMIGÓN 

1.4.2.3.1. Riesgos más frecuentes 

 Choques, golpes y atrapamientos con maquinaria 

 Cortes y heridas por manipulación de herramientas y materiales 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Desprendimientos y hundimientos de terreno 

 Atrapamiento debido a deficiente ejecución de acopio de materiales 

 Proyección de partículas sólidas a gran velocidad 

 Caída de objetos 

 Pinchazos y golpes contra obstáculos 

 Pisadas sobre objetos punzantes 

 Trabajos sobre pisos húmedos o mojados 

 Contactos con el hormigón 

 Desplome de las paredes de las zanjas 

 Vibraciones por manejo de la aguja vibrante 

 Ruido puntual y ambiental 

 Electrocución 

 

1.4.2.3.2. Prevención de riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 La recepción y acopio de materiales se realizará en lugares acondicionados y 

señalizados a tal efecto 

 La descarga de elementos longitudinales  en suspensión vertical se dirigirán 

mediante sogas atadas al extremo libre, y nunca directamente con las manos  

 No se izará elemento alguno dando tirones sesgados 

 Los pozos excavados y en espera de ser hormigonados, permanecerán protegidos 

con barandillas rígidas en tanto no exista el riesgo de caída 

 No se permitirá la presencia de personal ajeno a estos trabajos durante la ejecución 

de pozos, para ello se acordonará con banderolas la zona circundante 

 Mientras se realiza el vertido se prestará atención a las redes de seguridad tendidas 

sobre los taludes. 
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 Mientras se realiza el vertido se vigilará atentamente el comportamiento de los 

encofrados, parándose los trabajos en caso de fallo en evitación de accidentes a las 

personas 

 El vertido de hormigón en los encofrados, se hará repartido uniformemente a lo largo 

de los mismos.  

 

1.4.2.3.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Gafas antiproyecciones 

 Mascarilla antipolvo 

 Guantes de seguridad 

 Cinturón antivibratorio 

 Calzado de seguridad 

 Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada 

 Mono de trabajo 

 

1.4.2.4. TRABAJOS CON ACERO 

1.4.2.4.1. Riesgos más frecuentes 

 Cortes y heridas en manos, piernas y pies 

 Aplastamientos en operaciones de carga y descarga 

 Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas 

 Accidentes por eventual rotura de los hierros, en el estirado de los mismos 

 Caída desde altura 

 

1.4.2.4.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Durante la elevación a las plantas a las plantas de las barras, se evitará que los 

paquetes de hierro pasen por encima del personal 

 El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas se hará 

suspendiendo la carga en dos puntos separados, lo suficiente para que la carga 

permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas 

suspendidas 
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 Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se 

establecerán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados 

los enganches fortuitos entre paquetes 

 Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, 

bien mediante trompas de vertido o bien mediante la grúa a base de bateas 

bordeadas por plinto que eviten posibles derrames 

 Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no 

pueda introducir el pie al andar por encima de estas. De idéntica manera se 

marcarán pasos sobre los forjados antes del hormigonado, para facilitar en lo posible 

esta tarea 

 El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo acceso a él la grúa, las 

cargas suspendidas no deban pasar por encima de los montadores 

 Se dispondrán tapones de PVC en el extremo superior de todas las esperas de las 

armaduras. 

 Se dispondrán los preceptivos andamios tubulares perimetralmente a los alzados de 

hormigón. 

 

1.4.2.4.3 Protecciones individuales 

 Botas de goma 

 Botas de seguridad 

 Casco de polietileno 

 Cinturón de seguridad 

 Guantes de seguridad 

 Mandil de cuero 

 Manoplas de cuero 

 Mono de trabajo 

 Traje impermeable 

 

1.4.2.5. MAQUINARIA PESADA 

1.4.2.5.1. Riesgos más frecuentes 

 Vuelcos de máquinas 
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 Atropellos y choques provocadas por maniobras mal ejecutadas o realizadas con 

mucha rapidez 

 Atrapamientos con las partes móviles de las máquinas 

 Proyección de fragmentos por rotura de circuitos sometidos a presión 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas 

 Caída de cargas 

 Caídas de personal a cualquier nivel  

 Ruido 

 Formación de polvo 

 Contactos eléctricos 

 

1.4.2.5.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Manejo de cada máquina por personal experto 

 Utilización de los elementos de protección personal indicados para cada trabajo 

 Revisión periódica de la maquinaria y de sus elementos auxiliares de protección y de 

seguridad 

 No permanecer dentro de la zona de acción de las máquinas y acotar de forma 

visible estas zonas 

 Tomar las precauciones reglamentarias en trabajos próximos a líneas eléctricas, 

aéreas o subterráneas 

 Utilización de carcasas y sistemas de protección de las partes móviles: correas, 

transmisiones, discos 

 Protección diferencial y toma de tierra en maquinaria alimentadas por energía 

eléctricas 

 

1.4.2.5.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad homologado 

 Calzado de seguridad homologado 

 Guantes 

 Ropa de trabajo 

 Gafas 

 Mascarillas 
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 Protectores auditivos 

 

1.4.2.6. CONDUCCIONES 

1.4.2.6.1 Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personal 

 Caídas de materiales y herramientas 

 Desprendimientos de terreno 

 Vuelco de máquinas o vehículos 

 Heridas en manos y pies por máquinas y/o herramientas 

 Rotura de cables y eslingas 

 Fallos en ganchos 

 Fallos en elementos auxiliares de izado o maniobra 

 Golpes y heridas por manejo de materiales 

1.4.2.6.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Para el acceso de personal a los lechos donde haya de colocarse la tubería se 

utilizarán los medios adecuados, tales como escaleras, perfectamente ancladas al 

terreno en el caso de las manuales. 

 Para dirigir las cargas, (tuberías, válvulas, compuertas,...) hasta su lugar de 

ubicación se utilizarán cuerdas guiaderas, al objeto de evitar la presencia de 

personas en las proximidades o bajo cargas suspendidas. 

 Las tuberías se acoplarán debidamente calzadas para evitar deslizamientos. 

 La maquinaria se estacionará guardando una mínima distancia de seguridad a los 

bordes de la excavación y de manera que su estabilidad esté garantizada. 

 Diariamente, antes del inicio del trabajo se comprobará el buen funcionamiento de 

los elementos de seguridad de los medios de elevación (frenos, limitadores de 

carga, final de carrera,...), cable de izado y cierre de seguridad del gancho. 

Igualmente se comprobará el estado de estribos, eslingas, grilletes, cáncamos o 

cualquier útil preparado para el montaje de tuberías y equipos. 

 Se comprobará que la capacidad de carga de los distintos elementos es suficiente 

para el peso a mover. 
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 Los bordes de las excavaciones estarán permanentemente protegidos con barandilla 

o valla rígida hasta su relleno, reponiéndolas de forma inmediata cada vez que se 

deterioren o se retiren por necesidad del trabajo. 

 Se tomarán las precauciones necesarias para la manipulación de hormigones y 

morteros. 

 

1.4.2.6.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad normales o antihumedad 

 Guantes de cuero 

 

1.4.2.7. MONTAJE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1.4.2.7.1 Riesgos más frecuentes 

 Caída de personas al mismo o distinto nivel. 

 Cortes y pinchazos por manejo de herramientas manuales, de las guías o 

conductores. 

 Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

 Electrocución o quemaduras por la mala protección recuadros eléctricos, por 

maniobras incorrectas en las líneas, por puenteo de los mecanismos de protección y 

conexionado  directos sin clavijas macho-hembra. 

 Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 

 Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

 

1.4.2.7.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral  

 El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en 

prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 

lugares con riesgo de caídas desde altura durante los trabajos de electricidad, si 

antes no se han instalado s las protecciones de seguridad adecuadas. 

 La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegidas con 

material aislante normalizado contra contactos con la energía eléctrica. 
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 Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica del edificio, el 

último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la 

Compañía Suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios 

para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, ser hará una revsión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

3.1. Disposiciones legales de aplicación. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Estatuto de los Trabajadores 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. B.O.E. 

núm. 127 de 29 de mayo. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-

3-71) 

 Comité Nacional de Higiene en el Trabajo(Decreto 432/77,11-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

 Real Decreto 842/2002: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Real Decreto 223/2008: Reglamento de Línea Aéreas de Alta Tensión. 

 Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987: Norma 8.3-IC de la instrucción de 

carreteras sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Norma tecnológica de la edificación NTE ADD-20 

 

3.2. Normas de señalización 

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en carreteras en caso de estar abierta al tráfico, si el 

Contratista no ha colocado las señales informativas de peligro y de delimitación previstas, en 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA 

ANEJO Nº2: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

20 

 

cuanto a tipos, números y modalidad de disposición, por las presentes normas. En ningún caso 

se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes colocar 

la señalización adecuada. Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta 

conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta 

apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o 

sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. Las señales colocadas sobre la carretera no 

permanecerán allí mas tiempo del necesario, siendo retiradas inmediatamente después de 

finalizado el trabajo. 

  

Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a 

señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico aunque 

solo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. Al finalizar los trabajos 

se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que pudieran 

representar algún peligro para le tráfico. 

 

3.3. Condiciones de los medios de protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. Cuando, por las circunstancias del trabajo, se 

produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo se repondrá ésta 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trabajo límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso haya adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

3.3.1. Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de marcado tipo “CE”, siempre 

que exista en el mercado. En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, será 

de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA 

ANEJO Nº2: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

21 

 

3.3.2. Protecciones colectivas 

 Vallas automáticas de limitación y protección: Tendrá como mínimo 90 cm. de altura, 

estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener 

su verticalidad. 

 Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones 

embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de otra 

forma eficaz. 

 Escaleras de mano: Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas 

antideslizantes. 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los 

interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo 

con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto 

máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época 

más seca del año. 

 Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

previsible y se revisarán cada seis (6) meses como máximo. 

 Medios auxiliares de topografía: Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., 

será dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

 

3.4. Servicios de prevención 

3.4.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud Laboral 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud Laboral. 

 

3.4.2. Servicio Médico 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

 

3.5. Vigilante de seguridad y Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere lo previsto en la Ordenanza 

Laboral de Construcción, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 
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3.6. Instalaciones médicas. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

3.7. Instalaciones de higiene y bienestar. 

Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados. El vestuario dispondrá de 

taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. En el caso de que la obra se localice lejos 

de los centros de restauración, se dispondrá de un comedor debidamente dotado. 

 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 

(10) trabajadores y un W.C. por cada veinticinco (25) trabajadores, disponiendo de espejos y 

calefacción. El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta 

comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 

necesaria. 

 

3.8. Acciones a desarrollar en caso de accidente laboral 

3.8.1. Mapa de itinerarios de evacuación 

Dentro del Cuadro de Seguridad, se instalará un croquis indicando en el mismo cuales son los 

centros asistenciales más próximos y el trayecto más corto para llegar a los mismos. 

 

3.8.2. Normas de evacuación y asistencia sanitaria en obra 

Dentro de una bolsa de plástico y expuesto claramente a la vista en el Cuadro de Seguridad, se 

colocará el manual de “Primeros Auxilios” que comprenderá los siguientes temas: 

- Teléfonos de interés 

- Heridas 

- Lesiones por líquidos corrosivos 

- Lesiones oculares 

- Accidentes eléctricos 

- Respiración artificial 

- Masaje cardiaco 

- Quemaduras 

- Traslados, y primeros auxilios no traumáticos 
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3.8.3. Entes a los que notificar el accidente 

En caso de producirse un accidente muy grave, este deberá ser comunicado: 

   a) Al Coordinador de Seguridad y Salud 

   b) A la Dirección Facultativa 

   c) A la Oficina Territorial de Trabajo 

 

Si llegase a producirse fallecimiento, este deberá ser comunicado además de los Organismos 

anteriores, a la Autoridad Gubernativa. 

 

3.9. Plan de Seguridad y Salud Laboral. 

El Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud Laboral, adaptando este 

Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

3.10. Presupuesto 

Los gastos ocasionados por la correcta aplicación y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud 

Laboral durante el desarrollo de la obra, correrán íntegramente por cuenta del Contratista, 

considerándose englobados en el coeficiente de gastos generales de la empresa. 

 

León, marzo de 2019 
Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ulises López-Peláez Manoja 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Susana
MI FIRMA
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

A continuación se expone el presupuesto según las principales unidades de obra que se han 

proyectado. 

 

En las páginas que siguen se detalla el presupuesto por unidades con todas éstas totalizadas, 

reflejándose así mismo el porcentaje que representa el importe de cada una de ellas con 

respecto al presupuesto total del proyecto. Todos los importes monetarios se refieren a ejecución 

material. Para obtener los importes líquidos es necesario incrementar las cantidades reflejadas 

en un 19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial, y el resultado de la operación 

en un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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TREE - www.stringenieria.com

   1.-D39TY280               1 ud  CONJUNTO STREET WORKOUT 10         7.619,15         7.619,15  16,88%
                                   POSTES Calistenia de Globalia
                                   Urbanismo Integral o similar,
                                   totalmente montada e instalada
                                   en emplazamiento definitivo, y
                                   anclada al cimiento de
                                   hormigón.
                                   · Barras de acero galvanizado
                                   con acabado en pintura de
                                   poliéster termoendurecida.
                                   · Postes de acero galvanizado
                                   en caliente.
                                   · Tornillería antivandálica de
                                   acero inoxidable.
                                   · Pictograma explicativo de
                                   uso grabado en tablero de
                                   polietileno de alta densidad
                                   bicolor. Colores verde y gris
                                   · Bridas de polímero reforzado
                                   de alta resistencia a la
                                   intemperie.
                                   Dimensiones de altura de
                                   caída:
                                   o 11,75 m2 / 1,68m
                                   o 18,45m2 / 1,40 m
                                   o 26,35 m2/ 1,2 m
                                   Dimensiones de estructura:
                                   5440mm x 4670mm
                                   Certificado de producto
                                   EN-16630

   2.-D36CF560              78 m²  Pavimento continuo de                 55,52         4.330,56  9,59%
                                   absorción de impactos en áreas
                                   de juegos infantiles,
                                   realizado "in situ", de 60 mm
                                   de espesor total, constituido
                                   por una capa inferior de
                                   gránulos de caucho reciclado
                                   SBR de color negro de 50 mm de
                                   espesor y una capa superior de
                                   caucho encapsulado de 10 mm de
                                   espesor, color a elegir de la
                                   carta RAL, unidas ambas capas
                                   con un ligante de poliuretano
                                   monocomponente, resistente a
                                   los rayos UV, a los
                                   hidrocarburos y a los agentes
                                   atmosféricos, según UNE-EN
                                   1177.
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   3.-D19WA015             186 m²  Pavimento continuo de hormigón        22,40         4.166,40  9,23%
                                   impreso, con juntas, de 15 cm
                                   de espesor, realizado con
                                   hormigón HM-20/B/20/IIa
                                   fabricado en central y vertido
                                   desde camión, extendido y
                                   vibrado manual; acabado
                                   impreso en relieve a
                                   determinar y tratado
                                   superficialmente con mortero
                                   decorativo de rodadura para
                                   pavimento de hormigón color a
                                   determinar, rendimiento 4,5
                                   kg/m²; desmoldeante en polvo
                                   color burdeos y capa de
                                   sellado final con resina
                                   impermeabilizante, incluso
                                   posterior ejecución de junta
                                   de dilatación serrada con
                                   radial.

   4.-D39TZ100               6 ud  Punto de luz formado por             393,63         2.361,78  5,23%
                                   columna tipo OSLO de FDB o
                                   similar de acero galvanizado
                                   acabado oxirón negro de 4,00 m
                                   de altura, con luminaria tipo
                                   LED Aventino 40W MEAN WELL
                                   DALI o similar; incluso
                                   anclaje, puesta a tierra,
                                   fusibles de protección y
                                   bornas, totalmente instalado
                                   en posición definitiva.

   5.-D36CF015             132 m²  Cubrición decorativa del              14,65         1.933,80  4,28%
                                   terreno, con césped sintético,
                                   realizada mediante: extendido
                                   de los rollos de césped
                                   sintético tipo COMPOGRASS
                                   PARADISE PLUS 30 V,
                                   monofilamento con relleno
                                   texturizado bicolor (PE)
                                   resistente a los rayos UV,
                                   altura de hilo 30 mm, 16.380
                                   puntadas por m2 (2.533 g/m2),
                                   con medios manuales; pegado de
                                   los mismos con cola y cinta de
                                   geotextil de 25 cm de anchura;
                                   y lastrado de la superficie
                                   con arena de sílice, con un
                                   rendimiento de 10 kg/m².

   6.-D36CE005          157,75 ML. Bordillo normal recto, de             11,42         1.801,51  3,99%
                                   hormigón prefabricado de 250
                                   kp/cm2 de resistencia mínima a
                                   compresión y de 50 kp/cm2 de
                                   resistencia mínima a flexión,
                                   de 10x20 cm de doble capa
                                   extrafuerte de sílice
                                   resistente al desgaste,
                                   colocado sobre solera de
                                   hormigón H-20 de 20 mm de Dmax
                                   y consistencia plástica, de
                                   20x20 cm., incluso excavación
                                   necesaria, colocado y
                                   rejuntado con mortero 1/3.
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   7.-d38ar030             303 m²  Extendido y resanteado por             5,75         1.742,25  3,86%
                                   medios manuales de gravilla de
                                   machaqueo en un espesor de 12
                                   cm, de granulometría
                                   comprendida entre 9 y 12 mm,
                                   colores rojo/crema/blanco
                                   suministrada en sacos.

   8.-D39TY055               8 ud  Banco tipo "Equivalente              201,63         1.613,04  3,57%
                                   GL-B021" de Globalia Urbanismo
                                   Integral o similar, con pies
                                   en fundición dúctil acabados
                                   con pintura oxirón al horno,
                                   madera de guinea barnizada con
                                   lasur a poro abierto, colocado
                                   e instalado en emplazamiento
                                   definitivo mediante tornillos
                                   de fijación o zapatas de
                                   hormigón HM-20.
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   9.-D39TY200               1 ud  Mesa ping-pong tipo "Clásica"      1.585,74         1.585,74  3,51%
                                   de Globalia Urbanismo Integral
                                   o similar, de 2.710x1.525 mm
                                   fabricada con resina laminada
                                   color azul, colocada e
                                   instalada en emplazamiento
                                   definitivo mediante anclaje o
                                   cimientos de hormigón HM-20.
                                   TABLERO: Doble simétrico o de
                                   una sola pieza, fabricado con
                                   polyester por sistema FVR y
                                   reforzado con núcleo inyectado
                                   de fibra de vidrio y resinas
                                   endurecedoras. Recubrimiento
                                   en molde de termo-inyección
                                   que permite soportar en
                                   tracción, flexión y
                                   estiramiento varias veces las
                                   resistencias determinadas en
                                   las normas DIN 7898( y NFS
                                   52910. La superficie de juego
                                   está acabada en pinturas
                                   marinas de la serie gel-coats
                                   y barnices antichoques y
                                   antigrafitos, con la obtención
                                   de un juego rápido y un bote
                                   activo y no deslizante de la
                                   pelota. Total resistencia a la
                                   humedad (lluvia, nieve…), al
                                   calor (sol, rayos
                                   ultravioleta…) y a los
                                   impactos. La superficie del
                                   tablero es antigrafitos y
                                   antibacterias.
                                   PIES-SOPORTE: De forma
                                   trapezoidal para más
                                   estabilidad, construidos con
                                   acero zincado y acabados con
                                   pintura epoxi-poliéster de
                                   alta resistencia así como a la
                                   oxidación, van sujetos a la
                                   mesa mediante tornillos
                                   entrelazados con 2 tirantes de
                                   acero.
                                   RED: Construida con chasis de
                                   tubo redondo macizo y plancha
                                   de acero zincado de 2 mm con
                                   perforaciones. La red está
                                   sujetada a la mesa mediante
                                   tornillos de presión de
                                   apriete.( Tratamiento de
                                   acabado con pintura
                                   epoxi-poliéster de alta
                                   resistencia a los golpes y a
                                   la oxidación.
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  10.-D39TY250               1 ud  Pérgola tipo "Monachil" de         1.349,62         1.349,62  2,99%
                                   Globalia Urbanismo Integral o
                                   similar de madera tratada, de
                                   5,40x3,60 m formada por pies
                                   de 90x90x2500 mm, 2 vigas
                                   longitudinales de 5400x145x95
                                   mm, 8 cabios de 3600x90x70, 8
                                   tirantes de 500x90x70 mm y
                                   tornillería y 4 cazoletas de
                                   acero galvanizado para fijar a
                                   la solera de hormigón,
                                   totalmente montada e instalada
                                   en emplazamiento definitivo, y
                                   anclada al cimiento de
                                   hormigón.

  11.-D39SA421              60 Ml  Suministro y colocación de            18,83         1.129,80  2,50%
                                   valla tipo "Buniel" GL-V002 de
                                   Globalia Urbanismo Integral o
                                   similar, de madera de pino
                                   tratada en autoclave nivel IV
                                   formada por pies torneados Ø12
                                   cm de 150 cm de altura cada
                                   200 cm y dos postes torneados
                                   Ø8 cm de 200 cm de longitud
                                   fijados con bridas tejanas,
                                   incluido cimentación y p.p. de
                                   postes extremos.

  12.-D36CE010             123 m   Bordillo en delimitación de            9,08         1.116,84  2,47%
                                   pavimentos constituido por
                                   traviesas ecológicas de madera
                                   tratada de pino de 12x18 cm de
                                   sección, fijadas mediane
                                   estacas de madera de pino
                                   torneadas con punta Ø4 cm,
                                   incluso excavación necesaria,
                                   colocado y arropado posterior
                                   en ambos laterales.

  13.-D36CF010             515 m²  Malla antihierbas (1 planta            1,57           808,55  1,79%
                                   cada 15 m2) de polipropileno
                                   no tejido, de 100 mm/s de
                                   permeabilidad al agua,
                                   expresada como índice de
                                   velocidad, según ISO 11058, y
                                   110 g/m² de masa superficial,
                                   con función antihierbas,
                                   permeable al aire y a los
                                   nutrientes, químicamente
                                   inerte y estable tanto a
                                   suelos ácidos como alcalinos y
                                   con resistencia a los rayos UV
                                   totalmente colocada, incluso
                                   piquetas de anclaje (2/m2) de
                                   acero, en forma de U, de 8 mm
                                   de diámetro, para sujeción de
                                   redes y mallas al terreno.
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  14.-D39TY054               5 ud  Silla tipo "Equivalente              155,04           775,20  1,72%
                                   GL-B021-SI" de Globalia
                                   Urbanismo Integral o similar,
                                   con pies en fundición dúctil
                                   acabados con pintura oxirón al
                                   horno, madera de guinea
                                   barnizada con lasur a poro
                                   abierto, colocado e instalado
                                   en emplazamiento definitivo
                                   mediante tornillos de fijación
                                   o zapatas de hormigón HM-20.

  15.-D39GE500               7 ud  Apertura de hoyo, suministro y       104,28           729,96  1,62%
                                   plantación de aligustre
                                   (Ligustrum japonicum
                                   'Variegata') de 18 a 20 cm de
                                   diámetro de tronco; suministro
                                   en contenedor estándar, con
                                   tutor de madera, relleno con
                                   tierra vegetal y primer riego.

  16.-D36DA012              90 M2. Solera de hormigón HM-20, de           8,11           729,90  1,62%
                                   10 cm. de espesor, incluso
                                   posterior ejecución de junta
                                   de dilatación serrada con
                                   radial u hormigonado por paños
                                   alternos, tratamiento
                                   superficial a base de
                                   fratasado.

  17.-D36CF561              12 m²  Pavimento continuo de                 59,27           711,24  1,58%
                                   absorción de impactos en áreas
                                   de juegos infantiles,
                                   realizado "in situ", de 70 mm
                                   de espesor total, constituido
                                   por una capa inferior de
                                   gránulos de caucho reciclado
                                   SBR de color negro de 60 mm de
                                   espesor y una capa superior de
                                   caucho encapsulado de 10 mm de
                                   espesor, color a elegir de la
                                   carta RAL, unidas ambas capas
                                   con un ligante de poliuretano
                                   monocomponente, resistente a
                                   los rayos UV, a los
                                   hidrocarburos y a los agentes
                                   atmosféricos, según UNE-EN
                                   1177.

  18.-D39GE505               6 ud  Apertura de hoyo, suministro y       116,24           697,44  1,54%
                                   plantación de ciruelo rojo
                                   (Prunus cerasifera 'Pissardii
                                   nigra') de 16 a 18 cm de
                                   diámetro de tronco; suministro
                                   en contenedor estándar, con
                                   tutor de madera, relleno con
                                   tierra vegetal y primer riego.

  19.-D38EQ015              10 ML  Vallado de metálico de colores        64,21           642,10  1,42%
                                   tipo "Navas (F)" de Globalia
                                   Urbanismo Integral o similar,
                                   suministro, colocación y
                                   anclaje o empotramiento en
                                   solera de hormigón.
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  20.-D38GA115           39,55 M3. Zahorra artificial, incluso           15,73           622,12  1,38%
                                   extensión y compactación en
                                   formación de bases todo según
                                   PG-4.

  21.-D39TY295               1 ud   CARTEL GENERAL Calistenia de        619,42           619,42  1,37%
                                   Globalia Urbanismo Integral o
                                   similar, totalmente montado e
                                   instalado en emplazamiento
                                   definitivo, y ancladas al
                                   cimiento de hormigón.
                                   Estructura en acero
                                   galvanizado.
                                   Panel de polietileno de alta
                                   densidad, libre de
                                   mantenimiento y antigraffiti.
                                   Con rotulación grabada.
                                   Dimensiones 1160mm x 160 mm x
                                   2010mm
                                   Certificado de producto
                                   EN-16630

  22.-D39GE550              16 ud  Apertura de hoyo, suministro y        37,07           593,12  1,31%
                                   plantación de arbusto
                                   decorativo de especie a
                                   determinar por D.O. de 100-150
                                   cm de altura; suministro en
                                   contenedor estándar, relleno
                                   con tierra vegetal y primer
                                   riego.

  23.-D36BC025             801 M2. Preparación de caja o                  0,74           592,74  1,31%
                                   explanada, consistiendo ésta
                                   en una limpieza, rasanteo,
                                   refino, perfilado, compactado
                                   y cajeo necesario para nuevos
                                   pavimentos, por medios
                                   mecánicos.
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  24.-D39TY290               1 ud  BARRAS PARALELAS INCLINADAS          562,13           562,13  1,25%
                                   900-1500 Calistenia de
                                   Globalia Urbanismo Integral o
                                   similar, totalmente montadas e
                                   instaladas en emplazamiento
                                   definitivo, y ancladas al
                                   cimiento de hormigón.
                                   Barras de acero galvanizado
                                   con acabado en pintura de
                                   poliéster termoendurecida.
                                   Postes de acero galvanizado en
                                   caliente.
                                   Tornillería antivandálica de
                                   acero inoxidable.
                                   Pictograma explicativo de uso
                                   grabado en tablero de
                                   polietileno de alta densidad
                                   bicolor. Color verde y gris.
                                   Apto para usuarios con
                                   movilidad reducida.
                                   Dimensiones Altura de caída:
                                   16,80 m2 / 0,5m
                                   Dimensiones de estructura
                                   1800mm x 900mm
                                   Certificado de producto
                                   EN-16630

  25.-D36CE020              38 ML. Rigola caz R4 de hormigón             14,67           557,46  1,23%
                                   prefabricado de 250 kp/cm2 de
                                   resistencia mínima a
                                   compresión y de 50 kp/cm2 de
                                   resistencia mínima a flexión,
                                   de 30x10 cm de doble capa
                                   extrafuerte de sílice
                                   resistente al desgaste,
                                   colocado sobre cimiento de
                                   hormigón HM-20/10/20/IIa de
                                   30x20 cm. de espesor, incluso
                                   excavación necesaria, colocado
                                   y rejuntado con mortero 1/3.

  26.-D38KT010               7 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas        64,67           452,69  1,00%
                                   interiores, construida con
                                   hormigón H-20, con paredes y
                                   solera de 0.12 m de espesor,
                                   con tapa de 390x390, y marco
                                   de 400x400x30 ambos de
                                   fundición dúctil C-250,
                                   recibido éste con mortero,
                                   incluso remates, limpieza y
                                   acabado.
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  27.-D39TY285               1 ud  BARRAS PARALELAS H350mm              449,53           449,53  1,00%
                                   Calistenia de Globalia
                                   Urbanismo Integral o similar,
                                   totalmente montadas e
                                   instaladas en emplazamiento
                                   definitivo, y ancladas al
                                   cimiento de hormigón.
                                   Barra de acero galvanizada y
                                   acabada con pintura de
                                   poliéster termoendurecida. De
                                   altura 350mm
                                   Postes de acero galvanizado en
                                   caliente.
                                   Tornillería antivandálica de
                                   acero inoxidable.
                                   Pictograma explicativo de uso
                                   grabado en tablero de
                                   polietileno de alta densidad
                                   bicolor. Color verde y gris.
                                   Dimensiones Altura de caída:
                                   13,2 m2/ 0,35m
                                   Dimensiones de estructura:
                                   1350mm x 750mm
                                   Certificado de producto
                                   EN-16630

  28.-D38GA105              12 m³  Pavimento a base de arena y           33,96           407,52  0,90%
                                   gravilla con una dotación de
                                   cemento del 120 k/m3, incluso
                                   amasado, extensión, rasanteo,
                                   compactado y humectación.

  29.-D39TY165               7 ud  Alcorque tipo "Riboira                54,58           382,06  0,85%
                                   GL-A001-80" de Globalia
                                   Urbanismo Integral o similar,
                                   de fundición acabado en oxirón
                                   negro 80x80 cm, colocado e
                                   instalado en emplazamiento
                                   definitivo.

  30.-D360G0280          211,5 m   Tubería de polietileno de alta         1,68           355,32  0,79%
                                   densidad 100 de 16 atm de
                                   presión nominal, 25 mm. de
                                   diametro y 2.3 mm de espesor,
                                   apta para uso alimentario,
                                   incluso p/p de goteros
                                   instalados alrededor de
                                   árboles y arbustos, de juntas
                                   y piezas especiales excepto
                                   válvulas, totalmente colocada
                                   y probada.

  31.-D38EJ015           20,14 M2  Encofrado plano visto, incluso        16,31           328,48  0,73%
                                   suministro, colocación,
                                   desencofrado, apuntalamientos
                                   y medios auxiliares para su
                                   puesta en obra en
                                   emplazamiento definitivo.

  32.-d38ar023           27,48 M3  Relleno de zanjas con arena de        10,63           292,11  0,65%
                                   río para cama del conducto
                                   incluso compactación 95% P.M.
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  33.-D38EC516             3,1 M3. Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa          89,07           276,12  0,61%
                                   con cemento CEM II/B-V 32.5,
                                   de central, vibrado y vertido
                                   desde camión, incluso
                                   transporte a obra y medios
                                   auxiliares para la puesta en
                                   obra en emplazamiento
                                   definitivo.

  34.-D39TY035               2 ud  Papelera tipo "Ñora" GL-P011         136,59           273,18  0,61%
                                   de Globalia Urbanismo Integral
                                   o similar, con estructura de
                                   acero galvanizado, tapa
                                   abatible y aro sujeta bolsas,
                                   con pintura al horno y de 85 l
                                   de capacidad, colocada e
                                   instalada en emplazamiento
                                   definitivo mediante tornillos
                                   M10.

  35.-D38EA030          247,25 KG  Acero para armar tipo B 500 S          1,07           264,56  0,59%
                                   en barras corrugadas,
                                   elaborado y colocado, incluso
                                   medios auxiliares para su
                                   puesta en obra en
                                   emplazamiento definitivo.

  36.-D38KD0918             92 Ml. Conductor tetrapolar de cobre          2,69           247,48  0,55%
                                   rígido, con aislamiento 0.6/1
                                   KV. y una sección de 4x6 mm²,
                                   según la norma UNE 21123,
                                   totalmente instalado en el
                                   interior de la canalización.

  37.-D03AG152              25 m   Tubería de PP corrugado doble          9,41           235,25  0,52%
                                   capa, de 200 mm de diámetro
                                   nominal, SN-8, según norma
                                   UNE-EN 13476, para colectores
                                   enterrados, con p.p. de
                                   accesorios, recortes y junta
                                   elástica, totalmente instalada
                                   y probada.

  38.-d38ap028            66,5 M3. Excavación en zanja en                 3,27           217,46  0,48%
                                   cualquier terreno por medios
                                   mecánicos con acopio de
                                   tierras a los bordes de la
                                   zanja a  a distancia de
                                   seguridad, incluso p.p. de
                                   agotamiento y/o entibación,
                                   demolición y transporte a
                                   vertedero de conductos
                                   preexistentes y excavación
                                   manual para cruces con
                                   servicios preexistentes.

  39.-D39TZ150               3 ud  Proyector tipo 1980 MICRORODIO        71,16           213,48  0,47%
                                   LED 29W CLD CELL GRAFITO de
                                   DISANO o similar, totalmente
                                   conexionado e instalado en
                                   posición definitiva.
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  40.-D39GE800               5 m²  Rocalla mixta de piedras              32,54           162,70  0,36%
                                   calizas de coquera sin
                                   trabajar (100 kg/m²), con
                                   arbustos de Abelia (Abelia x
                                   grandiflora) de 0,6-1,5 m de
                                   altura (1 ud/m²), conífera
                                   enana de 0,3-0,4 m de altura
                                   (0,5 ud/m²) y arbusto
                                   cubresuelos de 0,2-0,4 m de
                                   altura (1 ud/m²).

  41.-D36DA005              12 M2. Acera de hormigón ruleteado           12,33           147,96  0,33%
                                   HM-20, de 15 cm. de espesor,
                                   incluso posterior ejecución de
                                   junta de dilatación serrada
                                   con radial, tratamiento
                                   superficial a base de
                                   fratasado y ruleteado y puesta
                                   en cota de arquetas
                                   existentes.

  42.-D38KT020               1 Ud. Arqueta 50x50x100 mm de              137,08           137,08  0,30%
                                   medidas interiores, construida
                                   con hormigón H-20, con paredes
                                   y solera de 0.15 m de espesor,
                                   con tapa de 590x590, y marco
                                   de 500x500x30 ambos de
                                   fundición dúctil C-250,
                                   recibido éste con mortero,
                                   incluso remates, limpieza y
                                   acabado.

  43.-D38KR029               6 Ud. Cimentación de 500x500x8000 mm        22,58           135,48  0,30%
                                   de hormigón HM-20, con pernos
                                   de anclaje y tubo PVC con codo
                                   colocados, totalmente
                                   terminada.

  44.-D39TZ500               1 ud  Conexión con la red de               132,87           132,87  0,29%
                                   alumbrado público existente,
                                   incluso modificaciones
                                   necesarias en cuadro general
                                   de alumbrado.

  45.-d37qa0061              2 ud  Sumidero sifónico de                  66,36           132,72  0,29%
                                   polipropileno tipo "Optimo
                                   SP-460" de Fundició Dúctil
                                   Benito o similar, embebido en
                                   hormigón HM-20 con rejilla
                                   tipo DELTA-45 de Fundició
                                   dúctil Benito o similar de
                                   fundición dúctil clase C-250
                                   revestida con pintura
                                   asfáltica.
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  46.-D25AD0104              1 UD. Acometida a la red general de        127,28           127,28  0,28%
                                   distribución con una longitud
                                   media de 2.00 m, formada por
                                   tubería de polietileno Ø25 mm
                                   y 16 Atm, collarín de toma de
                                   fundición para Ø75 mm con
                                   salida a 25 mm, enlaces rosca
                                   macho Ø25 mm de latón
                                   estampado, 3 válvulas Ø25 mm
                                   de bola de bronce con racores
                                   extremos para polietileno y
                                   cuadradillo, totalmente
                                   instalada y probado incluso
                                   excavación y relleno de la
                                   zanja necesaria.

  47.-D38KA0110             92 Ml. Canalización de PE DC/75 mm de         1,24           114,08  0,25%
                                   diámetro corrugado de doble
                                   pared instalada sobre zanja de
                                   40x60 cm2.

  48.-D50AA800               1 ud  Presupuesto para el desarrollo       104,91           104,91  0,23%
                                   del Estudio de Gestión de
                                   Residuos de Construcción y
                                   Demolición, según el
                                   Presupuesto contenido en el
                                   Anejo correspondiente del
                                   presente proyecto.

  49.-d38ar022           34,22 M3. Relleno de zanjas con                  2,59            88,63  0,20%
                                   productos procedentes de la
                                   excavación incluso
                                   compactación 95% P.M., incluso
                                   transporte de sobrantes a
                                   vertedero.

  50.-D36AD012              12 M2. Demolición con retromartillo           3,42            41,04  0,09%
                                   rompedor de soleras de hasta
                                   20 cm de espesor de hormigón
                                   contínuo, loseta hidráulica o
                                   terrazo, incluso corte
                                   longitudinal con disco,
                                   demolición de bordillo
                                   adyacente, retirada, carga de
                                   productos y transporte a
                                   vertedero, con p.p. de medios
                                   auxiliares y elementos de
                                   seguridad, según NTE/ADD-19.

  51.-D38EC514             0,6 M3. Hormigón de limpieza de               50,30            30,18  0,07%
                                   cimientos tipo HM-10/B/20/IIa
                                   vertido desde camión y
                                   colocado, incluso transporte a
                                   obra.

                                   Total obra:                                        45.142,04



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo nº4: PLAN DE OBRA 
 



CAPÍTULO CONCEPTO PEM
1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA 633,780 633,78

2.- PAVIMENTACIÓN 6.862,657 6.862,657 6.862,657 20.587,97

3.- OBRA DE FÁBRICA 1.557,140 1.557,14

4.- SANEAMIENTO DE AGUA 527,800 527,80

5.- RED DE RIEGO 918,450 918,45

ANEJO Nº4: PLAN DE OBRA
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA

MES Nº1 MES Nº2

6.- JARDINERÍA Y PLANTACIONES 2.183,220 2.183,22

7.- ALUMBRADO PÚBLICO 1.890,875 1.890,875 3.781,75

8.- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 10.835,970 10.835,97

9.- MOBILIARIO URBANO 4.011,040 4.011,04

10.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 26,228 26,228 26,228 26,228 104,91

Certificaciones mensuales 45.142,0319.305,82 25.836,22
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1. MEMORIA. 

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, resulta ser obligatoria la 

elaboración del presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

1.1. Estimación de cantidad de residuos 

Los residuos que previsiblemente se generarán en la presente obra son los siguientes (entre 

paréntesis su identificación de acuerdo con la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero): 

- Residuo hormigón: Proveniente de la demolición de pavimentos de acera de hormigón 

de espesor medio de 10 cm y de diferentes obras de fábrica (17 01 01). 

- Residuo pavimento asfáltico: Proveniente de la demolición y fresado de pavimentos de 

calzada asfáltica de espesor medio 4 cm (17 03 02). 

- Residuo inerte: Tierra sobrante procedente de la excavaciones y movimientos de tierra 

(17 05 04). 

 

Ninguno de los residuos identificados consta como peligroso en la Directiva 91/689/CEE. 

 

A continuación se expone una estimación del volumen generado de cada uno de los residuos 

identificados anteriormente. 

 
Superficie 
(m2) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3) 

Densidad 
(k/dm3) 

Peso 
(t) 

Esponjamiento 
(%) 

Volumen 
aparente (m3) 

Residuo pavimento 
hormigón 12,00 0,12 1,440 2,30 3,312 35,00 1,944 
Residuo tierra 
sobrante excavación -- -- 35,000 1,75 61,250 15,00 40,250 
        
Total residuos de 
construcción -- -- 1,440  3,372  1,944 
Total residuos inertes -- -- 35,000  61,250  40,250 

 

1.2. Medidas de prevención de residuos 

Los residuos previsiblemente generados en la obra son inherentes a la propia ejecución de la 

misma. No obstante, se implantarán unas medidas básicas de prevención de residuos cuya 

observancia pueda contribuir a disminuir la cantidad generada de éstos: 

- La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 

de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes. 
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- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 

volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

- Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 

obras. 

- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, 

se evitará su deterioro y se devolverá al proveedor. 

- Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 

ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en 

la generación de residuos. 

- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

 

1.3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos 

Los residuos procedentes de la demolición de pavimentos de hormigón y asfálticos habrán de 

ser cargados y transportados a vertederos específicos de residuos de la construcción, o bien 

transportados a plantas específicas donde existen las siguientes posibilidades de ser 

reutilización o valorización. 

- Residuos pétreos: Pueden machacarse para fabricar áridos o como relleno. 

- Residuos de asfaltos y Cauchos: Pueden utilizarse en pavimentos de carreteras, 

previamente tratados. 

 

Los residuos inertes como son tierras y piedras (zahorra natural) o tierra vegetal (como es el 

caso) procedente de los excesos de excavación son fácilmente reutilizables y/o valorizables. 

Pueden emplearse en formación de rellenos o terraplenes en la propia obra, en otras obras 

próximas del mismo Contratista o en otras obras próximas de otros Contratistas (a los que se les 

vendería el material). 

 

1.4. Medidas de separación de residuos 

En la presente obra no es obligatoria la separación de residuos, puesto que no se alcanzan los 

mínimos exigidos en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008. 
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2. PLANOS 

Dado el escaso volumen de residuos generados en la presente obra, que no es obligatoria su 

separación y la sencillez de su gestión, no consideramos necesaria la elaboración de planos 

específicos para las instalaciones de almacenamiento, manejo, separación y otras labores de 

gestión de residuos. 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de 

los residuos. 

 

El productor de residuos habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 

acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 

gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) sean 

centros autorizados. Asimismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 

inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental. 
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Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 

indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 

El Contratista dispondrá personal específico encargado de velar por el cumplimiento del presente 

Estudio de Gestión de Residuos.  

 

De igual forma habrá de adaptar el contenido del presente Estudio de Gestión de Residuos a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo con la 

Dirección Facultativa de la obra. 
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4. PRESUPUESTO. 

Las operaciones de transporte a vertedero autorizado de residuos de la construcción o a 

instalaciones de reutilización y/o valorización de residuos de la construcción, y/o el contrato con 

gestor autorizado de residuos, se valora a 7,50 €/t de residuo. Las referidas al fresado de 

pavimento asfáltico y a la tierra sobrante procedente de las excavaciones se valoran a 2,29 €/m3 

de residuo. De esta forma tenemos lo siguiente: 

 Medición Ud Precio (€/ud) Importe (€) 
Residuo pavimento hormigón 1,944 t 7,50 24,84 
Residuo tierra sobrante excavación 35,000 m3 2,29 80,07 
     
Total residuos de construcción 1,944 t  24,84 
Total residuos inertes 35,000 m3  80,07 
   TOTAL 104,91 

 

De ahí que el presupuesto del presente Estudio de Gestión de Residuos asciende a la cantidad 

de CIENTO CUATRO EUROS Y NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (104,91 €). 

 

León, marzo de 2019 
Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ulises López-Peláez Manoja 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Susana
MI FIRMA
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ÁREA DE JUEGOS INFANTILES
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ALCORQUE TIPO RIBOIRA GL-A001-80

ARBUSTO ORNAMENTAL

HORMIGÓN IMPRESO
TEXTURA TRAVIESAS DE MADERA

MALLA ANTIHIERBA +
GRAVILLA COLORES

MALLA ANTIHIERBA + CÉSPED
ARTIFICIAL

PTO. LUZ LED ORNAMENTAL H: 4,00 M

FUENTE EXISTENTE:
CONEXIÓN RIEGO

PAVIMENTO CONTINUO SEGURIDAD
SOBRE SOLERA HM-20

ÁRBOL: PRUNUS PISARDI

PTO. LUZ EXISTENTE:
CONEXIÓN AP

PTO. LUZ EXISTENTE

S

VALLA METÁLICA
TIPO NAVAS GL-V006

MURETE HA-25

MALLA ANTIHIERBA +
PAVIMENTO ARENA-CEMENTO
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A CONSERVAR

S

B
A

N
C

O
S

S

B
A
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C

O
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CONEXIÓN
SANEAMIENTO

RIGOLA H.
PREFABRICADO

SUMIDERO
PLUVIALES

SUMIDERO
PLUVIALES

10.00

BORDILLO H.
PREF. 10X20

BORDILLO H.
PREF. 10X20

BORDILLO H.
PREF. 10X20

4.39

5.40

9.61

1.50

BANCO TIPO EQUIVALENTE GL-B021

SILLA TIPO EQUIVALENTE GL-B021-SI
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PAPELERA TIPO ÑORA GL-P011
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P
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A
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C

O

B
A

N
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O

PARALELAS

PARALELAS
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S

1.00
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A
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B
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C
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PÉRGOLA MADERA

FUENTE EXISTENTE:
CONEXIÓN RIEGO

VALLA METÁLICA
TIPO NAVAS GL-V006

MURETE HA-25

CONEXIÓN SANEAMIENTO CON
ARQUETA HM-20 40X40X60 CM

RIGOLA H.
PREFABRICADO

SUMIDERO
PLUVIALES

SUMIDERO
PLUVIALES

BORDILLO H.
PREF. 10X20

BORDILLO H.
PREF. 10X20

BORDILLO H.
PREF. 10X20

PEAD Ø25 MM CON GOTEROS INTEGRADOS

PP CORRUGADO DC SN-8 Ø200

ACOMETIDA CON 3 VÁLVULAS Ø25
EN ARQUETA HM-20 50X50X100 CM
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PÉRGOLA MADERA

FUENTE EXISTENTE:
CONEXIÓN RIEGO

PTO. LUZ EXISTENTE:
CONEXIÓN AP

PTO. LUZ EXISTENTE

VALLA METÁLICA
TIPO NAVAS GL-V006

MURETE HA-25

CONEXIÓN SANEAMIENTO CON
ARQUETA HM-20 40X40X60 CM

RIGOLA H.
PREFABRICADO

SUMIDERO
PLUVIALES

SUMIDERO
PLUVIALES

BORDILLO H.
PREF. 10X20

BORDILLO H.
PREF. 10X20

BORDILLO H.
PREF. 10X20

PTO. LUZ LED ORNAMENTAL H: 4,00 M Y ARQUETA HM-20 40X40X60 CM

PROYECTOR LED

CU 0.6x1KV 4x6 MM2
EN PE CORR. DC. Ø75
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HA-25

0.05
0.60

0.30

0.20

0.40
0.60

0.10

ZA-25 COMPACTADA 97% PM

MALLA ANTIHIERBAS PP NO TEJIDO

CÉSPED ARTIFICIAL

VALLA METÁLICA

HM-10

SECCIÓN B-B'
Escala 1/40.

RIGOLA CAZ R-4 H. PREF.
SOBRE CIMIENTO HM-20

ZA-25 COMPACTADA 97% PM

HORMIGÓN IMPRESO

0.05

0.15

0.05

BORDILLO 10X20 CM H. PREF.
DC SOBRE CIMIENTO HM-20

0.80

SECCIÓN A-A'
Escala 1/40.

VALLA DE MADERA

SECCIÓN C-C'
Escala 1/40.

0.12

0.05
0.15

0.05
0.05

0.05

0.12
0.07

1.50

ZA-25 COMPACTADA 97% PM

MALLA ANTIHIERBAS PP NO TEJIDO

CÉSPED ARTIFICIAL

ZA-25 COMPACTADA 97% PM

MALLA ANTIHIERBAS PP NO TEJIDO

PAVIMENTO
ARENA-CEMENTO

ZA-25 COMPACTADA 97% PM

MALLA ANTIHIERBAS PP NO TEJIDO

PAVIMENTO
GRAVILLA COLORES

BORDILLO 10X20 CM H. PREF.
DC SOBRE CIMIENTO HM-20

ZA-25 COMPACTADA 97% PM

SOLERA HM-20

PAVIMENTO CAUCHO DE SEGURIDAD

BORDILLO 10X20 CM H. PREF.
DC SOBRE CIMIENTO HM-20

BORDILLO 10X20 CM H. PREF.
DC SOBRE CIMIENTO HM-20

TRAVIESA ECOLÓGICA MADERA
PINO TRATADA 12x18 CM

TRAVIESA ECOLÓGICA MADERA
PINO TRATADA 12x18 CM

TIPO

ZAPATAS

ACCIONES

RESIST. CARACT.
(N/MM2)

NIVEL
CONTROL

COEF.
SEG.

25 NORMAL

NORMAL

1,50

1,35

1,50

PERMANENTES

VARIABLES

B-500S 500 NORMAL 1,15ACERO ARMADURAS

HORMIGÓN
ALZADOS Y LOSA

HA-25/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

VARIABLE

#Ø8 A 20 CM
C/CARA

#Ø12 A 20 CM
C/CARA

0.20
0.40

0.60

0.60

0.30

0.90

DETALLE ARMADURAS MURO
Escala 1 / 25
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ARENA COMPACTADA

SECCIÓN TIPO ALUMBRADO PÚBLICO BAJO
ACERAS.
Escala 1/20

CERCO Y TAPA
FUNDICIÓN

0.60

0.15

0.40

0.15

0.70

0.70

0.46

0.46

ARQUETA ALUMBRADO PÚBLICO.
Escala 1/20

0.40

0.40

0.20

0.20

RELLENO COMPACTADO
PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN

BANDA SEÑALIZACIÓN

Ø75 PVC/PE CORRUGADO
DOBLE CAPA

HM-20

0.50

0.50

CIMIENTO PUNTO DE LUZ ALUMBRADO PÚBLICO.
Escala 1/20

0.80

PERNOS ACERO
INOXIDABLE

CODO PE/PVC
CORRUGADO DOBLE CAPA

HORMIGÓN HM-20

PERNOS ACERO
INOXIDABLE

4.00

PUNTO DE LUZ.
Escala 1/20

LUMIARIA LED TIPO AVENTINO
40W MEAN WELL DALI

COLUMNA TIPO OSLO
ACABADO OXIRÓN NEGRO

6
1

MARZO-2019Fdo. Ulises López-Peláez Manoja

Ayuntamiento de Cuadros ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREA
RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA

PLANO Nº:

FECHA:

El Ingeniero de Caminos, C. y P.ESCALA:TÍTULO DEL PROYECTO:PROPIEDAD:

SECCIONES TIPO Y DETALLES DE SERVICIOS
URBANOS

TÍTULO DEL PLANO:

1 / 20

0 m 0,20 m 0,40 m 0,60 m

HOJA:

1DE:

EMPRESA CONSULTORA:



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento nº 3: PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

1 

 

0.- ÍNDICE 

Capítulo I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO ..................................................................... 2 
Artículo 1.1. OBJETO DEL PLIEGO. ......................................................................................... 2 
Artículo 1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS ...................................................... 2 
Artículo 1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS ................... 2 
Artículo 1.4. LEGISLACION SOCIAL ........................................................................................ 2 
Artículo 1.5. DISPOSICIONES VIGENTES ............................................................................... 2 
Artículo 1.6. SEÑALIZACION DE LAS OBRAS ......................................................................... 4 

Capítulo II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ............................................................................... 5 
Capítulo III. CONDICIONES DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS 
OBRAS, Y DE LA MEDICIÓN Y ABONO DE LAS MISMAS .......................................................... 7 

Artículo 3.1.- CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR LOS MATERIALES ................ 7 
Artículo 3.2. NORMAS GENERALES DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS ...... 8 
Artículo 3.3.- CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS ...... 11 
Artículo 3.4. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS .................................................. 13 
Artículo 3.5. EXCAVACIONES ................................................................................................ 14 
Artículo 3.6.- MATERIALES PARA TERRAPLENES Y RELLENOS ....................................... 18 
Artículo 3.7.- OBRAS DE HORMIGÓN Y DE MORTERO ....................................................... 21 
Artículo 3.9.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ......................................................................... 27 
Artículo 3.10.- HORMIGÓN ASFÁLTICO ................................................................................ 28 
Artículo 3.11. PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO ......................................................... 32 
Artículo 3.12.- TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO ................................................................. 33 
Artículo 3.13.- POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS DE LLAVES ....................................... 36 
Artículo 3.14. ARMADURAS EN REDONDOS Y MALLAZOS ................................................. 37 
Artículo 3.15. ARQUETAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO ................................................... 38 
Artículo 3.16.- TUBERÍAS DE SANEAMIENTO ...................................................................... 39 
Artículo 3.17.- SUMIDEROS .................................................................................................... 40 
Artículo 3.18. CANALIZACIONES ........................................................................................... 41 
Artículo 3.19. CONDUCTORES .............................................................................................. 42 
Artículo 3.20.- LUMINARIAS Y COLUMNAS ........................................................................... 43 
Artículo 3.21.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................................................................ 44 

Capítulo IV. DISPOSICIONES GENERALES .............................................................................. 45 
Artículo 4.1. ASPECTOS JURÍDICOS CONTRACTUALES .................................................... 45 
Artículo 4.2. RELACIONES GENERALES ENTRE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA ... 45 
Artículo 4.3. OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONÓMICAS ........................... 48 
Artículo 4.4. SUBCONTRATOS ............................................................................................... 51 
Artículo 4.5.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS ................................................................... 52 
Artículo 4.6. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y SUS CONSECUENCIAS ......................... 52 
Artículo 4.7.- AVISO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ..................................................... 53 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

2 

 

Capítulo I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

Artículo 1.1. OBJETO DEL PLIEGO. 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las condiciones que han de regir en la 

ejecución de las obras del Proyecto de “ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREA 

RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA”. 

 

Artículo 1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los documentos que definen las obras son los planos que acompañan a este proyecto, las 

prescripciones técnicas incluidas en el presente Pliego y las descripciones técnicas que figuran 

en la Memoria y en los Anejos. 

 

Artículo 1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

Se considera en principio que concuerdan todos los Documentos que definen las obras. Sin 

embargo, en caso de discrepancia se considerará la prioridad de este Pliego sobre los planos y 

la de éstos sobre la Memoria y la de ésta sobre los Anejos. 

 

Artículo 1.4. LEGISLACION SOCIAL 

El Contratista está obligado al cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, el Convenio 

Colectivo de la construcción de la provincia de León, y todas las disposiciones y normativas en 

vigor o que se dicten en lo sucesivo en materia laboral o social. 

 

Artículo 1.5. DISPOSICIONES VIGENTES 

Será de aplicación a estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de Condiciones. 

 

Para todo cuanto no esté expresamente previsto en este Pliego serán de aplicación, es decir, 

preceptivas y obligatorias, las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, Normas y otros Documentos 

que se relacionan a continuación y cuantos otros tuvieran alguna relación con estas obras. 

Cuando dichos documentos se citan en este Pliego se hace con la abreviatura que también 

figura en dicha relación. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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 R.G.C.A.P. Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas (R.D. 

1098/2001). 

 P.C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. 16-02-1971). 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) 

 REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). 

 Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos. Junta de Castilla 

y León. Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. 

 P.G.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y 

Puentes M.O.P.U. (1975). 

 ORDEN de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 ORDEN de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto nº842/2002 de 

fecha 2 de agosto de 2002 y Normas complementarias MIBT. 

 U.N.E. Normas UNE relativas a ensayos. 

 

En todo caso y en particular, cuando de cualquiera de los documentos de la relación anterior no 

se cite referencia cronológica, se entenderá de aplicación la versión más moderna vigente en el 

momento de contratar las obras. 
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Artículo 1.6. SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 

El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, utilizando, 

cuando existan, las señales vigentes establecidas por el Estado. En todo caso se atenderá a las 

disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo. 
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Capítulo II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se consideran tres áreas en las cuales se realizarán tratamientos diferenciados, según su uso y 

sus potencialidades. 

 

Una primera zona de carácter más estancial queda definida por la pista de pádel y el edificio 

municipal recién realizado. Aquí se realizará una pavimentación con hormigón HM-20 impreso 

con textura de madera. Se implantará una pérgola de madera tratada, así como un área circular, 

encintada con bordillo de hormigón prefabricado 10x20 cm, que albergará una rocalla caliza 

ornamental y plantación de diversos arbustos ornamentales en sus huecos y cavidades. Esta 

área se realzará con la instalación de tres proyectores LED rasantes en el perímetro. 

 

Una segunda zona de carácter más lúdico y deportivo queda definida por el edificio municipal 

recién realizado y un área de juegos infantiles ya existente. Aquí se realizará una pavimentación 

blanda, de césped artificial sobre malla antihierba, se implantarán distintos elementos deportivos, 

como son una mesa de ping-pong antivandálica y distintos módulos de calistenia o street work-

out. Estos últimos se asentarán sobre pavimento continuo de seguridad de caucho instalado 

sobre una solera de hormigón HM-20 encintada con bordillo de hormigón prefabricado 10x20 cm. 

 

Y finalmente, una tercera zona que se configura como el corredor longitudinal entre el área de 

juegos infantiles existente, la zona deportiva antes descrita, la edificación municipal recién 

realizada y el cauce del arroyo de Salgueral. En esta zona se implanta un pavimento de gravilla 

decorativa de colores sobre malla antihierba. Además, paralelamente al arroyo, se implantará 

una senda con pavimento de arena-cemento humectada y compactada sobre malla antihierba, 

que estará encintada con traviesas ecológicas de madera de pino tratada empotradas y 

enrasadas con el pavimento. En el borde del cauce, a modo de protección, se proyecta la 

implantación de una sencilla valla de cilindrados de madera (talanquera). 

 

Se complementan las actuaciones descritas con una serie de plantaciones de árboles y arbustos 

ornamentales dotados de su correspondiente infraestructura de riego por goteo, con puntos de 

luz LED ornamentales sobre columnas de 400 cm de altura y su correspondiente infraestructura 

de arquetas, conductores y canalización subterránea, con la implantación de elementos de 

mobiliario urbano (bancos, sillas, papeleras, alcorques…), con una pequeña red de recogida de 

pluviales mediante sumideros y conducto colector subterráneo, y con un murete de hormigón 
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armado coronado con barandilla metálica de colores necesario para salvar un desnivel existente 

en un tramo puntual. 
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Capítulo III. CONDICIONES DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE 

LAS OBRAS, Y DE LA MEDICIÓN Y ABONO DE LAS MISMAS 

Artículo 3.1.- CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR LOS MATERIALES 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos de éste 

capítulo III del Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos 

correspondientes. 

 

3.1.1.- Procedencia 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el contratista y 

procederán directa y exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas elegidos por el Contratista 

y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 

 

Dicha aprobación se considerará otorgada si el Contratista no recibiera de la Dirección de Obra 

comunicación en contrario, en un plazo de diez (10) días naturales a partir del día en que el 

contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los ensayos de comprobación 

correspondientes. 

 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado como 

defectuoso. 

 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del  Contratista para la calidad de 

los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se 

hayan empleado y transcurra el plazo de garantía. 

 

3.1.2.- Examen y ensayo 

El Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra las procedencias de los materiales 

que vayan a ser utilizados, previamente a la aprobación a que hace referencia lo expuesto en 

3.1.1. una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante los 

programas ensayos de control de calidad preceptuados en el Anejo de Control de Calidad del 

presente Proyecto y todos aquellos que la Dirección de Obra estime conveniente. Cuando no se 

cite explícitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, serán los que determine la Dirección de 

Obra hecha consideración de la legislación y normativa oficial correspondiente. 
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Los gastos de pruebas y ensayos están incluídos en los precios de las unidades de obra por lo 

que, en todos los casos, serán de cuenta del Contratista. También y por la misma razón, lo serán 

los gastos de suministro de los materiales a ensayar. 

 

3.1.3.- Transporte y acopio 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en 

vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material, que, además de cumplir todas las 

disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 

precisen para evitar cualquier alteración del material transportado. 

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y 

aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección.  

 

3.1.4.- Materiales no incluidos en este pliego 

Los materiales no incluídos en el presente Pliego serán de probada calidad, debiendo presentar 

el Contratista para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos catálogos, muestras, 

informes y certificados de los correspondientes fabricantes, se estimen necesarios. Si la 

información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos de los materiales 

a utilizar que serán rechazados cuando a  para el fin a que se destinan. 

 

Artículo 3.2. NORMAS GENERALES DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

El Contratista deberá someter, con tiempo suficiente, a la aprobación de la Dirección de Obra 

todos los equipos o instalaciones que vaya a emplear, debiendo asimismo mantenerlos en 

perfecto estado de funcionamiento durante todo el período de ejecución de las unidades de obra 

para las que sean necesarios. La aprobación por parte de la Dirección de Obra debe entenderse 

únicamente en el aspecto de aptitud técnica, no eximiendo, por tanto, al Contratista de ningún 

otro tipo de responsabilidad. 

 

El Contratista deberá suministrar el material necesario para las pruebas de ensayos. Igualmente 

montar las instalaciones eléctricas, de abastecimiento de agua, sanitarias, oficinas, talleres y 

almacenes, señalización y de las demás necesarias para realizar correctamente la obra y para 

cumplir las normas de Seguridad y Salud Laboral. Todas las anteriores prestaciones del 
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Contratista serán por su cuenta y riesgo, a excepción de aquellas contempladas explícitamente 

en los presupuestos. 

 

3.2.1. Preparación de las obras. Replanteos. 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del Estado, Capítulo II sección 

2, en el Acta que al efecto ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a plena 

satisfacción suya, la completa correspondencia, en plantas y cotas relativas, entre la situación de 

las señales fijas que se han construido en el terreno y las homologadas indicadas en los planos, 

donde están referidas las obras proyectadas así como también que dichas señales son 

suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de 

acuerdo con los planos que figuran en el proyecto, sin que se le ofrezca ninguna duda sobre su 

interpretación. 

 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear las 

partes de la obra que precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los 

que proporcione la Dirección de Obra en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la 

Propiedad. Para ello fijará en el terreno además de las ya existentes, las señales y dispositivos 

necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 

 

La Dirección de Obra, puede realizar todas las comprobaciones que estime oportunas sobre 

estos replanteos parciales. Podrá también, si así lo estima conveniente, replantear directamente, 

con asistencia del Contratista, las partes de la obra que desee, así como introducir las 

modificaciones precisas en los datos de replanteo general del proyecto. 

 

Podrá la Dirección de Obra suspender la ejecución de las partes de obra que queden 

indeterminadas a causa de inutilización de una o varias señales fijas, hasta que queden 

sustituidas por otras. 

 

Todos los gastos del replanteo general y su comprobación, así como los que se ocasionen al 

verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán por cuenta del Contratista. 
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3.2.2.- Prescripciones relativas a la gestión de residuos 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de 

los residuos. 

 

El productor de residuos habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 

acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 

gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) sean 

centros autorizados. Asimismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 

inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental. 

 

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 

indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 

3.2.3.- Otras prescripciones 

Todas las instalaciones deben cumplir los requisitos precisos para la legalización del Ministerio 

de Industria. El Contratista deberá redactar el Proyecto preciso al efecto, encargarse de los 

trámites necesarios y efectuar las modificaciones y cambio que fije el mencionado Ministerio. 

Todos estos trabajos no serán de abono. 

 

Las unidades de obra no incluidas en este Pliego y que figuren en los Planos, se realizarán de 

acuerdo con lo sancionado por la experiencia como reglas de buena construcción y con las 

prescripciones que sobre el particular pudiera imponer la Dirección de Obra. 
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Todo lo que sin separarse del espíritu general del proyecto aprobado, o de las disposiciones 

especiales que, al efecto, se dicten por quien corresponda u ordene la Dirección de Obra, habrá 

de ser ejecutado por el Contratista, aún cuando no esté obligado expresamente en este Pliego 

de Condiciones. 

 

3.2.3. Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y restos de 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras, durante la ejecución y 

sobre todo una vez terminadas, ofrezcan el mejor aspecto a juicio de la Dirección de Obra. 

 

Artículo 3.3.- CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios 

número uno (nº 1) del presente Proyecto, con el aumento del diecinueve por ciento (19%), que 

engloba los conceptos de gastos generales y beneficio industrial y con la baja que resulte de la 

adjudicación, constituyendo la cantidad así determinada la base imponible a los efectos de la 

aplicación del impuesto sobre el valor añadido (veintiuno por ciento). El Contratista no podrá 

reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error y omisión, 

ni aún en el caso de que existan errores materiales en su justificación o errores u omisiones en 

las descomposiciones que figuran en el Cuadro de Precios número dos (nº 2). 

 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 

condiciones que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, 

manipulación y empleo de los materiales; la mano de obra y la utilización de la maquinaria y 

medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales 

se presentan para la realización y terminación de las unidades de obra. También están incluidos 

en los precios los gastos de carácter general a cargo del Contratista. 

 

Todas las mediciones básicas para la medición de las obras, incluidos los trabajos topográficos 

que se realicen a este fin deberán ser conformados por representantes autorizados del 

Contratista y de la Dirección de Obra, y aprobados por ésta. Las unidades que hayan de quedar 

ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuó a 
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su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarla a 

cabo. 

 

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 2, con el aumento de diecinueve por ciento 

(19%) y con la baja que resulte de la adjudicación, se aplicarán única y exclusivamente en los 

casos en que sea preciso abonar unidades de obra incompletas cuando, por rescisión o por otra 

causa legalmente establecida, no llegarán a terminarse las obras contratadas. El Contratista no 

podrá pretender la valoración de ninguna unidad de obra fraccionada en otra forma que la 

establecida en dicho Cuadro. 

 

3.3.1. Abono de las unidades de obra no especificadas en el Pliego 

El resto de las unidades de obra no especificadas en el presente Pliego se medirán según queda 

indicado en el Proyecto por unidad, metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico y kilogramo, 

siendo sus precios de abono los fijados para cada uno de ellos en el Cuadro de Precios número 

uno (1). 

 

Los precios corresponden a obras completamente terminadas que comprenden todos los gastos 

necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen; 

materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas (si se indica expresamente), pruebas, puesta 

en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en  

cuestión. 

 

3.3.2. Abono de obras incompletas 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar Obras incompletas, se aplicarán los 

precios del Cuadro de Precios número dos (2), sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra en forma distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 

Contratista a reclamación alguna por insuficiencia y omisión del coste de cualquier elemento que 

constituye el precio. Las partículas que componen la descomposición del precio, serán de abono 

cuando esté acopiado en obra la totalidad del material, incluidos accesorios (material a pie de 

obra), o realizada en su totalidad las labores u operaciones que determina la definición de la 

partida (montaje, pruebas, pintura, etc.), ya que el criterio a seguir ha de ser que solo se 

consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario todos los 

derechos en el caso de dejarlas incompletas. Igual criterio se seguirá, para las unidades de obra, 
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cuyos precios figuran sin descomposición, que solo se abonarán en su totalidad y terminadas 

correctamente, de forma que al reanudar las obras para su terminación, no sea preciso efectuar 

labor o acopio alguno complementarios. 

 

3.3.3. Control de Calidad, análisis, ensayos y comprobaciones de la obra ejecutada 

Se cumplirán los programas de control de calidad preceptuados en el presente Pliego, y se 

realizarán además todos los ensayos de control de calidad que estime oportuno la Dirección de 

Obra. Todos los gastos que sean necesarios hacer durante la ejecución de las obras, o incluso, 

una vez terminadas, por ensayos, análisis de laboratorio, toma de muestras, calicatas, etc., para 

controlar la buena ejecución de las obras, serán de cuenta del Contratista hasta un máximo del 

uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. 

 

Artículo 3.4. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 

3.4.1. Condiciones generales relativas a las demoliciones y actuaciones previas 

Condiciones generales 

Se demolerán todas las construcciones que obstaculicen las obras ó que sea necesario hacer 

desaparecer para dar por terminadas las mismas. 

 

En todo caso la Dirección de Obra señalará las demoliciones a realizar que no podrán 

comenzarse sin su autorización. 

 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, 

como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas,  árboles, farolas.  

 

Las bordes del pavimento a demoler, ya sea éste asfáltico o de hormigón, se cortarán con sierra 

de disco, realizando un corte limpio y rectilíneo. 

 

Desmonte de tierra superficial 

Se realizará por medios mecánicos respetando el espesor de la capa que sea necesario 

desmontar: treinta centímetros. Se desmontarán y acopiarán a pie de tajo la tierra con restos 

orgánicos, tocones, plantas, maleza, escombros ó cualquiera otro material indeseable. 
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Se cargará y transportará a vertedero el exceso de materiales que no se hayan de  emplear en 

obra. 

 

3.4.2. Medición y abono 

3.4.2.1. Demolición de aceras 

Serán de abono los metros cuadrados de aceras con un espesor máximo de 15 cm realmente 

levantados, demolidos y transportados a vertedero, medidos sobre planta al precio que figura en 

el Cuadro de Precios nº1.  

 

3.4.2.2. Demolición de pavimento asfáltico 

Serán de abono los metros cuadrados de pavimento asfáltico con un espesor máximo de 15 cm 

realmente levantados, demolidos y transportados a vertedero, medidos sobre planta al precio 

que figura en el Cuadro de Precios nº1.  

 

3.4.2.3. Demolición de pozo de registro o arqueta de llaves 

Serán de abono las unidades de arqueta de llaves o pozo de registro realmente demolido y 

retirado a vertedero al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. En este precio se considera 

incluido el relleno del hueco resultante con material seleccionado compactado al 95% PM. 

 

Artículo 3.5. EXCAVACIONES 

3.5.1. Condiciones generales relativas a las excavaciones 

3.5.1.1. Escombreras y transporte adicional 

Los productos de excavación que no fueran de utilización en la Obra sólo podrán depositarse en 

los lugares, escombreras, que proponga el Contratista y hayan merecido la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

 

Los precios de las excavaciones que lo requieran incluyen un canon de vertido que compensa al 

Contratista por la adquisición o alquiler de los terrenos en que tendrán lugar las escombreras. El 

Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra la documentación necesaria, a juicio de ésta, 

para desresponsabilizar a la Propiedad de cualquier reclamación que, durante la ejecución de las 

obras o en el futuro, pudiera tener relación con dichas escombreras. 
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3.5.2. Condiciones que debe cumplir la ejecución de todo tipo de excavaciones 

Las excavaciones de todas clases se ejecutarán siempre de acuerdo con los datos que figuran 

en los planos del proyecto o con las modificaciones que la Dirección de Obra crea conveniente 

hacer a la vista del terreno que se encuentre. De estas modificaciones dará cuenta por escrito la 

Dirección de Obra al Contratista. 

 

Todo exceso de excavación que el contratista realice salvo autorización escrita de la Dirección 

de Obra, ya sea por error del personal o por cualquier defecto de la técnica de ejecución, deberá 

rellenarse con terraplén o con el tipo de fábrica que considere conveniente la Dirección de Obra, 

en la forma que ésta prescriba, no siendo de abono el exceso de excavación ni el relleno 

prescrito, a excepción de los casos que específicamente pudiera recoger el presente Pliego. 

 

Las excavaciones se defenderán de la penetración de aguas superficiales y se mantendrán 

agotadas mediante los oportunos drenajes y achicamientos, realizados de acuerdo con las ins-

trucciones de la Dirección de Obra en cada caso. Dichos agotamientos, incluso los que tuvieran 

necesidad de elevación, serán de cuenta del contratista ya que se considerará que su incidencia 

está contemplada en el precio de todo tipo de excavación. 

 

Además de lo anterior, cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno lo aconsejen, y 

siempre que lo ordene la Dirección de Obra, se apuntalarán y entibarán las excavaciones con 

medios que ofrezcan la mayor seguridad.  

 

Las entibaciones se realizarán con estructuras metálicas o de madera, siendo su seguridad de 

exclusiva responsabilidad del Contratista, lo cual no le exime de acatar las órdenes que reciba de 

la Dirección de Obra en cuanto a mejoras de la entibación realizada. Si los productos de la 

excavación son útiles para su empleo en terraplenes  o rellenos, el Contratista los utilizará 

directamente en la forma que indique la Dirección de Obra o los acopiará en caballeros previos 

hasta el momento en su empleo. 

 

3.5.2.1. Excavaciones para la cimentación de obras de fábrica 

Se emplearán los medios más adecuados a cada caso que podrán variar desde el gran equipo 

de movimiento de tierras, hasta el pico y la pala. 
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En los cimientos propiamente dichos la geometría de las cajas deberá ser fiel reflejo de la 

representada en los planos evitándose cuidadosamente no sólo las excavaciones por defecto 

sino también las por exceso que en algunos casos pueden resultar igualmente perjudiciales. 

 

En todo caso no se procederá a hormigonar en cimientos hasta que no lo autorice expresamente 

la Dirección de Obra. 

 

Siempre que sea necesario y en particular cuando se trate de puntos bajos, se adoptarán las 

precauciones necesarias para evitar la afluencia de agua al interior de la excavación, con objeto 

de evitar arrastres que pudieran alterar la calidad del terreno ó la forma y dimensiones de la 

excavación. 

 

3.5.2.2. Excavaciones en zanja 

Las zanjas se abrirán con excavadora mecánica salvo que por peligro de algún edificio contiguo 

no sea posible. 

 

Todas las excavaciones en zanja tendrán las dimensiones y taludes que figuran en los planos y 

se ejecutarán con los medios apropiados a cada caso. En ningún caso serán de abono los des-

prendimientos que pudieran producirse. 

 

Las zanjas para tuberías se ejecutarán según las dimensiones que figuran en los planos. Los 

taludes serán sensiblemente verticales hasta la profundidad que estime la Dirección de Obra, a 

partir de la cual serán 5V:1H, el fondo de zanja tendrá una anchura de mínima de cincuenta (50 

cm) centímetros más el diámetro de la conducción. La profundidad en las tuberías de 

abastecimiento será de ciento diez centímetros (100 cm), y en las de saneamiento será variable, 

no inferior a los ciento cuarenta centímetros (140 cm). Las zanjas para el resto de servicios 

tendrán los taludes verticales con las dimensiones que figuran en los planos. 

 

Se eliminarán todos los cuerpos duros y los aglomerados grandes del fondo de la zanja. El 

trazado deberá ser limpio, perfectamente alineado en planta y con la rasante uniforme, con una 

tolerancia de 0,01 m en la longitud del tubo, de forma que los tubos apoyen sin discontinuidad a 

lo largo de su generatriz inferior, salvo en las zonas de juntas que se abrirán nichos; la anchura 

de los nichos dependen del tipo de  la junta, pero normalmente no serán inferiores a 0,45.  
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Salvo justificación en contra, se excavará la zanja cuando vaya a efectuarse el montaje de los 

tubos, no debiendo transcurrir más de ocho días entre apertura y montaje.  

 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de la 

zanja, para evitar derrumbamientos o desprendimientos que puedan poner en peligro a los 

trabajadores. 

 

Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la afluencia de agua al interior de la 

excavación, con objeto de evitar arrastres que pudieran alterar la calidad del terreno ó la forma y 

dimensiones de la excavación. 

 

3.5.2.3. Excavación en apertura de caja 

Se realizará por medios mecánicos, con tractor de cadenas, motoniveladora o pala cargadora. 

Se ejecutará con gran precisión con el objeto de definir la sección transversal de calzada y 

aceras, incluso con las pendientes longitudinales y transversales que correspondan. 

 

El trazado será limpio, perfectamente alineado en planta y con la rasante uniforme. 

 

Se cargará y transportará a vertedero el volumen de materiales excavado. 

 

3.5.3. Medición y abono 

3.5.3.1. Excavación en zanja 

Serán de abono los metros cúbicos realmente excavados medidos sobre perfil al precio que 

figura en el Cuadro de Precios nº1. El precio incluye la parte proporcional de carga y transporte a 

vertedero del material excavado y no empleado en relleno de zanjas. 

 

3.5.3.2. Excavación en apertura de caja 

Serán de abono los metros cúbicos realmente excavados en apertura de caja, cargados y 

transportados a vertedero medidos sobre perfil al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 
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Artículo 3.6.- MATERIALES PARA TERRAPLENES Y RELLENOS 

3.6.1. Condiciones de los materiales 

3.6.1.1. Materiales para terraplenes 

Los materiales para terraplén procederán de yacimientos naturales, pero en cualquier caso serán 

del tipo “seleccionado” según se define en el artículo 330 del PG-3. 

 

En todo caso el material deberá haber sido aprobado por la Dirección Facultativa. 

 

3.6.1.2. Materiales para relleno de zanjas para tuberías 

El material de relleno de las zanjas para tuberías podrá ser el procedente de la excavación o de 

préstamos. 

 

El relleno bajo la conducción, de diez centímetros (10 cm) de espesor, estará compuesto por 

arena de tamaño máximo de cinco (5 mm) milímetros y exenta de arcillas y limos. El relleno 

alrededor y sobre la conducción hasta 10 cm sobre su generatriz superior estará compuesto por 

tierras seleccionadas (procedentes de la excavación o de préstamo) exentas de piedras y 

terrones de máxima dimensión superior a 60 mm. 

 

El relleno desde diez centímetros por encima de la generatriz superior del tubo hasta la cota del 

terreno natural se hará con material exento de piedras y terrones de tamaño superior a 200 mm y 

no tendrá más de un 10% de tamaños superiores a 120 mm.  

 

3.6.2. Condiciones de la ejecución 

Tanto los terraplenes como los rellenos se ejecutarán siguiendo lo  que a este respecto se 

preceptúa en el PG-3 y en el PG-4/88. 

 

3.6.2.1. Terraplenes 

El material del terraplén habrá de compactarse por lo menos al 95% del Próctor Modificado. 

La ejecución se ajustará a lo prescrito en el artículo 330 del PG-4/88, estando incluidas dentro de 

estos trabajos las operaciones de acabado y refino de la explanaciones, a las que se refieren los 

artículos 340-341 del PG-4/88. 
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3.6.2.2. Rellenos para el trasdosado de obras de fábrica 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas serán lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en toda ella el mismo grado de compactación 

exigido. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 

 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada en ningún caso será inferior al mayor del 

que posean los terrenos o materiales adyacentes, a su mismo nivel y siempre igual o superior al 

95% del ensayo Proctor Modificado.  

 

3.6.2.3. Relleno de zanjas para tuberías 

En general, se considera de aplicación lo indicado en el apartado 3.5.2.1. de este Pliego. 

 

No serán rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas necesarias sobre 

la conducción y lo autorice la Dirección Facultativa. 

 

Sin embargo, si teniendo en cuenta las características de la tubería, existe el peligro de flotación 

en el caso de llenarse las zanjas por fuertes lluvias o por agua freática, deberá efectuarse un 

relleno parcial de las mismas hasta contrarrestar este peligro, pero teniendo en cuenta que si al 

efectuar las pruebas correspondientes no resultasen satisfactorias, todas las maniobras de 

excavar de nuevo el relleno o su posterior colocación correrán por cuenta del Contratista. 

  

Se colocará en primer lugar con una capa de diez (10 cm) centímetros de, de arena de río bajo la 

conducción. Ésta tendrá un tamaño máximo del árido no superior a 5 milímetros. 
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Se rellenará alrededor de la tubería hasta diez (10 cm) centímetros por encima de la generatriz 

superior del conducto, con suelo seleccionado que se explicita en el artículo 3.6.1.3. del presente 

capítulo. 

 

Estos dos rellenos se realizarán cuidadosamente por tongadas no mayores de quince (15) cm de 

espesor, las cuales se compactarán con mecanismos adecuados, manuales o mecánicos. Se 

pondrá especial cuidado en la compactación de los flancos del tubo. 

 

La superficie del relleno de arena para asiento de la tubería estará perfectamente enrasada con 

una tolerancia no superior a un (1) cm en la longitud del tubo, de forma que permita que éstos se 

apoyen sin discontinuidad a lo largo de su generatriz inferior, salvo en las zonas de las juntas. 

 

La cobertura de la tubería será de noventa centímetros (90 cm) en las de abastecimiento y de 

ochenta centímetros (0.80 m) al menos en las de saneamiento. En los puntos en que el 

recubrimiento sea inferior la cifra anterior, se hormigonará la zanja completa. 

 

Se llenarán los lados de la canalización con pala manual o mediante la pala hidráulica si la 

naturaleza del terreno lo permite. 

 

Se apisonarán las partes laterales para, después de la compactación, obtener una densidad 

óptima. Se seguirán rellenando con capas sucesivas de unos treinta (30) cm compactadas una 

después de la otra al 95% PM, utilizando los materiales de excavación seleccionados. 

 

3.6.3. Medición y abono 

El abono del relleno de zanjas se hará por los metros cúbicos de zanja realmente rellenados, 

humectados y compactados al 95% P.M. con productos procedentes de la excavación en las 

condiciones dadas en el presente Pliego, al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 

 

El abono del relleno con arena del fondo de las zanjas se realizará por los metros cúbicos 

realmente extendidos y compactados al 95% PM en zanjas, al precio que figura en el Cuadro de 

Precios nº1. 
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Artículo 3.7.- OBRAS DE HORMIGÓN Y DE MORTERO 

3.7.1. Condiciones de los materiales 

3.7.1.1. Hormigones y morteros 

Los materiales para la confección de los hormigones y morteros, y el proceso de  de fabricación 

de los mismos cumplirán todo lo preceptuado al respecto en la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08 vigente y en el Pliego de Recepción de Cementos RC-97, tanto el cemento 

como el agua de amasado, los áridos y los aditivos. Se empleará cemento del tipo, clase y 

categoría resistente CEM II/ B-V 32.5 para los hormigones grises y CEM BL II/ 42.5. 

 

El árido empleado tendrá un coeficiente “Los Ángeles” en el ensayo por pérdida por abrasión, 

que no excederá de cuarenta (40). 

Designación Instrucción EHE-08 HM-10/40/40/IIa HM-20/40/20/IIa HA-25/40/20/IIa  
T Tipo de hormigón HM no estructural HM HA 
R Resistencia característica (N/mm2) 10 20 25 

C Consistencia 
Asiento en cono: 
4 cm (Plástica) 

Asiento en cono: 
 4 cm (Plástica ) 

Asiento en cono: 
 4 cm (Plástica) 

T
M 

Tamaño máximo del árido (mm) 40 20 20 

A Ambiente IIa IIa IIa 
 Clase de Cemento CEM II/B-V 32.5 CEM II/B-V 42.5 CEM BL II/ 42.5 

 
Dosificación mínima de cemento 
(k/m3) 

175 200 275 

 Máxima relación agua/cemento 0,65 0,60 0,60 

 Empleo 
En limpieza de cimientos, 
en relleno de zanjas. 
 

En aceras, soleras, 
arquetas, bordillos, 
pozos de registro, 
rejuntado escollera. 

Obras de fábrica 
de hormigón 
armado. 

 

Las dosificaciones de cemento que figuran en el cuadro anterior se entienden como cantidades 

mínimas a emplear en cualquier caso. 

Tipo de mortero 1:3 
Clase de Cemento CEM II/B-V 32.5 

Utilización 
En rejuntado de bordillos, recibido de marcos y cercos en tapas de pozos 

y arquetas, y remates varios. 
   

El control de calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con lo preceptuado en este 

sentido en la vigente Instrucción EHE-08. 

 

3.7.1.2. Encofrados de madera 

Las condiciones siguientes se refieren a la madera que hubiera de emplearse en carpintería, 

entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y medios auxiliares de la construcción. 
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La madera deberá proceder de árboles sanos, cortados en vida y fuera de savia. La corta de 

verano será tolerada para las resinosas de alta montaña (altitud superior a mil (1.000) metros). 

 

La madera no deberá presentar signo alguno de putrefacción carcoma o ataque de hongos. 

 

Las piezas de madera deberán tener las fibras rectas y no revisadas, paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza y deberán estar exentas de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, 

cortes, agujeros o cualquier otro defecto que pudiera perjuficar a su resistencia. Deberán 

presentar anillos de crecimiento regulares y dar sonido claro por percusión. 

 

La madera se desecará perfectamente al aire, no permitiéndose su empleo antes de que esté 

suficientemente seca, de modo que no se produzcan deformaciones posteriores a su 

elaboración. La madera de construcción escuadrada será madera terminada a sierra con aristas 

vivas. No se permitirá en ningún caso el simple empleo de madera sin descortezar. 

 

3.7.2. Condiciones de la ejecución de las obras de hormigón 

3.7.2.1.- Consideración previa 

Cuanto se indica en este artículo será de aplicación a todas las obras de hormigón incluidas en 

este Proyecto ya lo sean de hormigón en masa o armado, y cualquiera que sea la parte de la 

obra donde el hormigón de que se trate hubiera de colocarse. Además, será de aplicación cuanto 

se prescribe en la Instrucción EHE-08. 

 

3.7.2.2.- Ejecución de las obras de hormigón 

El hormigón será consolidado hasta conseguir la máxima densidad prácticamente alcanzable, de 

forma que desaparezcan todas las acumulaciones de grava separada y huecos, y se ajuste 

exactamente a los encofrados y materiales embebidos. La consolidación se hará por medio de 

vibradores de inmersión accionados eléctricamente o por aire comprimido. 

 

Los vibradores trabajarán al menos a siete mil (7000) revoluciones por minuto cuando esté  

inmersos en el hormigón, mientras que los vibradores de encofrados lo harán al menos a ocho 

mil (8000) revoluciones por minuto y estarán rígidamente sujetos al encofrado. 
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Al consolidar cada capa de hormigón el vibrador estará lo más vertical posible, y se permitirá a la 

cabeza vibradora penetrar en la parte superior del hormigón de la capa inferior y volver a vibrar. 

Se evitará que los vibradores internos entren en contacto con la superficie del encofrado. 

 

3.7.2.3.- Reparaciones en el hormigón 

El contratista deberá corregir todas las imperfecciones en el hormigón, de forma que las 

superficies resultantes estén de acuerdo con las normas anteriores. 

 

Salvo autorización expresa, todas las reparaciones deben quedar terminadas veinticuatro (24) 

horas después de haber sido levantados los encofrados. 

 

El hormigón que haya resultado dañado por cualquier causa, roto, poroso, o con cualquier otro 

defecto, será demolido extraído y vuelto a hormigonar por paños completos. 

 

3.7.2.4.- Protección 

El Contratista protegerá el hormigón de cualquier desperfecto. Estará preparado para protegerlo 

de las heladas. Desde que empiece a helar y mientras la temperatura media no baje de cinco 

grados (5º C) centígrados durante más de un día seguido, el hormigón tendrá que mantenerse a 

más de diez grados (10º) centígrados durante setenta y dos (72) horas deberá estar protegido de 

la helada. Se cesará en este tipo de protección si más de tres (3) días seguidos la temperatura 

media diaria es superior a cinco grados (5º) centígrados. La protección contra la helada cesará 

de forma que la temperatura del hormigón no descienda más de veinte grados (20º) centígrados 

en un día. 

 

Si se emplea calefacción artificial, se tomarán las medidas necesarias para que el hormigón no 

se seque. 

 

3.7.2.5.- Curado 

El curado se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción EHE-08 del Ministerio de 

Fomento. 
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El curado podrá reducirse a seis (6) días cuando la temperatura media diaria sea menor de cinco 

grados (5º) centígrados. Si la superficie del hormigón se pudiera helar, el curado se hará con 

material saturado de agua. 

 

Se podrá autorizar por el Ingeniero Director de las Obras el curado mediante la formación de una 

membrana impermeable, sin aumento de precio. En este caso el material usado para formar la 

membrana cumplirá las normas ASTM 308-58. 

 

3.7.3. Medición y abono 

3.7.3.1. Criterios generales de medición y abono 

La medición de los hormigones, que tendrá lugar por metros cúbicos (m3), se calculará 

exactamente por procedimientos geométricos, tomando como datos las dimensiones que figuran 

en los planos juntamente con las modificaciones que hubiera podido autorizar la Dirección de 

Obra durante la construcción. 

 

Los volúmenes de hormigón originados por excesos de excavación, no serán de abono excepto 

si hubieran sido previamente autorizados por la Dirección de Obra las sobre-excavaciones 

correspondientes ó si corresponden a desprendimientos no imputables al Contratista. En este 

último caso el hormigón empleado en su relleno se abonaría al precio correspondiente. 

 

El abono de los morteros tendrá lugar por los metros cúbicos realmente empleados al precio que 

figura a tal efecto en el Cuadro de Precios Auxiliares del “Anejo de Justificación de Precios”. 

 

3.7.3.2. Conceptos incluidos en los precios 

En los precios de las distintas clases de hormigón están incluidos todos los materiales, incluso el 

cemento, la mano de obra y maquinaria necesarios para la fabricación, transporte y puesta en 

obra del hormigón, los ensayos de cuenta del Contratista, así como los aditivos que fueran 

necesarios, el curado y la aplicación, si procede, de productos filmógenos. 

 

También está incluido en los precios, cuando procede, la creación de las juntas funcionales 

entendida como materialización de la misma y cualquier actividad que se realice para la 

comprobación de espesores de revestimientos. 
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Los encofrados planos vistos se medirán y abonarán aparte por metros cuadrados (m2) de 

superficie de hormigón realmente encofrada medida sobre los planos de construcción, al precio 

que a tal efecto figura en el Cuadro de Precios nº1. Los precios incluyen los materiales, mano de 

obra y medios auxiliares empleados en la confección del encofrado, así como las operaciones de 

encofrar y desencofrar. También está incluidos los elementos de rigidización, latiguillos, 

clavazón, soportes y los apeos y atirantados que resulten necesarios. 

 

En todo caso, cualquier tipo de encofrado habrá de permitir alcanzar unos acabados de calidad 

no menor que la que se estipula en el presente artículo. 

 

No se abonará el encofrado de las juntas de construcción. 

 

Los morteros se incluyen como precio auxiliar en varios precios del Cuadro de Precios nº1 en las 

cantidades respectivamente expresadas en el “Anejo de Justificación de Precios”.  

 

Por tanto su medición y abono se incluyen en la de los precios anteriormente expuestos en las 

cantidades que figuren en el “Anejo de Justificación de Precios”.  

 

Parte de los hormigones se incluyen como precio auxiliar en varios precios del Cuadro de 

Precios nº1 en las cantidades respectivamente expresadas en el “Anejo de Justificación de 

Precios”. Por tanto la medición y abono en estos casos se incluyen en la de los precios 

anteriormente expuestos en las cantidades que figuren en el referido “Anejo de Justificación de 

Precios”. 

 

El resto de los hormigones se abonarán por los metros cúbicos realmente empleados a los 

precios que a tal efecto figuran en el del Cuadro de Precios nº1 del Proyecto. 

 

Artículo 3.8.- BORDILLOS 

3.8.1. Condiciones de los materiales 

Los bordillos serán de las siguientes dimensiones y tipos: 

- Bordillo recto de hormigón prefabricado de 250 kp/cm2 de resistencia mínima a 

compresión y de 50 kp/cm2 de resistencia mínima a flexión, de 10x20 cm de doble 

capa extrafuerte de sílice resistente al desgaste. 
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- Bordillo recto de hormigón prefabricado de 250 kp/cm2 de resistencia mínima a 

compresión y de 50 kp/cm2 de resistencia mínima a flexión, de 15x25 cm de doble 

capa extrafuerte de sílice resistente al desgaste. 

- Rigola caz R4 de hormigón prefabricado de 250 kp/cm2 de resistencia mínima a 

compresión y de 50 kp/cm2 de resistencia mínima a flexión, de 30x14 cm de doble 

capa extrafuerte de sílice resistente al desgaste. 

 

Los bordillos tendrán una densidad de 2.3 t/m3 como mínimo y una absorción al estar sumergido 

en agua a treinta (30º) centígrados durante veinticuatro (24) horas no superior al cuatro (4%) por 

ciento. 

 

Las caras vistas serán perfectamente planas, con las aristas enteras y sin desportillamientos ni 

coqueras, con tolerancias inferiores en las dimensiones de la sección transversal a más menos 

cinco milímetros (±5 mm). La longitud mínima de las piezas será de cincuenta (50) centímetros. 

Debiendo ser suministrados por una casa especializada. 

 

3.8.2. Condiciones de la ejecución 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón del tipo HM-20/40/20/IIa, cuya forma y 

dimensiones se especifican en los Planos. 

- Bordillo recto de hormigón prefabricado de 10x20 cm de doble capa colocado sobre 

solera de hormigón HM-20/40/20/IIa de 20x20 cm. 

- Bordillo recto de hormigón prefabricado de 15x25 cm de doble capa colocado sobre 

cimiento de hormigón HM-20/10/20/IIa de 30x20 cm. 

- Rigola caz R4 de hormigón prefabricado de 30x14 cm de doble capa colocado sobre 

cimiento de hormigón HM-20/10/20/IIa de 30x20 cm. 

 

Se dejará un espacio entre las piezas de un centímetro; este espacio se rellenará con mortero de 

cemento 1/3. 

 

En los pasos señalados por el Director de Obra se colocará el bordillo rebajado a nivel del 

pavimento. 
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Las tolerancias geométricas y de alineación no serán superiores en altura a  0.5 cm y en 

horizontal serán inferiores a  0.3 cm con las aristas enteras y sin desportillamientos ni 

coqueras. Las caras vistas serán perfectamente planas con tolerancias inferiores a  0.3 cm. El 

alabeo debido al giro entre caras extremas, será menor del 1%. 

 

3.8.3. Medición y abono 

Serán de abono los metros lineales de bordillo y rigola-caz, de los distintos tipos expuestos, 

colocados a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1. Dicho precio incluye el 

hormigón colocado como base y el mortero necesario, así como todos los medios auxiliares 

necesarios para la correcta puesta en obra de todos los materiales. 

 

Artículo 3.9.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

3.9.1. Condiciones de los materiales 

Serán únicamente los contemplados en el Artículo referente a obras de hormigón y de mortero 

del presente Pliego. El hormigón será un HM-20. 

 

3.9.2. Condiciones de la ejecución 

Se ejecutará de acuerdo con lo que, a este respecto, se expone en el PG-3, en la EHE-08, en el 

Documento nº2 del Proyecto, y en el Artículo referente a obras de hormigón y de mortero del 

presente Pliego. 

 

Los pavimentos de acera de hormigón se colocarán con un espesor de quince centímetros (15 

cm). Sin embargo el espesor de la losa en el caso de vados y aparcamientos será de dieciocho 

centímetros (18 cm). 

 

Las aceras se hormigonarán por paños alternos, o en el caso de un hormigonado continuo se 

ejecutarán juntas de dilatación serradas con radial cada 4,00 m como máximo. Asimismo se 

realizará un tratamiento superficial a base de espolvoreo de cemento, fratasado y ruleteado. En 

el caso del hormigonado por paños alternos se dejarán transcurrir dos días entre el hormigonado 

de dos paños contiguos para asegurar una junta fría. 

 

La compactación se hará obligatoriamente por vibración, mediante una regla vibrante y un 

vibrador de aguja; la regla vibrante se pasará tres (3) veces sobre la superficie del paño recién 
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hormigonado, y el vibrador de aguja se empleará para compactar los bordes del paño en 

profundidad. 

 

No presentará irregularidades, con la regla de tres metros, superiores a 3 mm, salvo las propias 

del dibujo antideslizante. 

 

3.9.3. Medición y abono 

El pavimento de acera se abonará por los metros cuadrados de pavimento realmente ejecutados, 

al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. Este precio incluye puesta en obra de 

hormigón, juntas, vibrado, fratasado, y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta 

puesta en obra de todos los materiales. En el precio se incluye la parte proporcional de puesta 

en cota de tapas de arquetas existentes, el encofrado posterior cuando fuere necesario y la 

ejecución de pasos rebajados en los casos en que la Dirección de Obra lo juzgue necesario. 

 

El pavimento de vados y aparcamientos (solera de hormigón de 18 cm de espesor) se abonará 

por los metros cuadrados de pavimento realmente ejecutados, al precio que figura en el Cuadro 

de Precios nº1. Este precio incluye puesta en obra de hormigón, juntas, vibrado, fratasado, y 

todos los medios auxiliares necesarios para la correcta puesta en obra de todos los materiales. 

En el precio se incluye la parte proporcional de puesta en cota de tapas de arquetas existentes. 

 

Artículo 3.10.- HORMIGÓN ASFÁLTICO 

Los materiales a emplear, la confección de la mezcla, los medios necesarios, el transporte, 

puesta en obra y acabado, así como todas las precauciones, medios y cuidados necesarios para 

la correcta ejecución de estas unidades de obra, se atendrán en todo a lo prescrito en el PG-4 

del Ministerio de Fomento, en especial al artículo 542 y su desarrollo. 

 

Contará en todo caso con el preceptivo marcado CE. 

 

3.10.1. Condiciones de los materiales 

El ligante a emplear en todas las mezclas bituminosas será el betún asfáltico B-60/70. El riego 

previo a la extensión de la mezcla será a base de emulsión ECR-1 en el caso de tratarse de 

riego de adherencia o emulsión ECL-1 en el caso de tratarse de riego de imprimación. El árido 

empleado deberá presentar al menos dos caras de fractura. 
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Para el árido grueso, el coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, será 

inferior a veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura. El índice de lajas será inferior a 

treinta y cinco (35). La adhesividad será tal que no perderá más del 25% de resistencia en el 

ensayo inmersión/compresión según la norma NLT-162/75. 

 

El valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado será de cuarenta centésimas (0.40) para la 

capa de rodadura. 

 

El árido fino será procedente de machaqueo, obteniéndose de material cuyo coeficiente de 

desgaste Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso. 

 

Los áridos se compondrán de elementos limpios, sólidos, exentos de polvo, arcilla u otras 

materias extrañas. La mezcla de los áridos en frio, previamente al secado, tendrá un equivalente 

de arena superior a 45. 

 

El filler será de aportación cemento CEM II/B-V 32.5. Las condiciones que deben cumplir los 

áridos y que no se expresan particularmente en este Pliego, se ajustarán a los exigidos en el PG-

4. Se emplearán los husos G-22, S-22, D-16 y D-11 de los definidos en el PG-4. 

 

Las mezclas, una vez extendidas y compactadas, tendrán una densidad de 2,35 toneladas por 

metro cúbico. En el caso de las mezclas cuyos husos se definen en el PG-4 la composición será 

de, por cada tonelada (t) de mezcla bituminosa en caliente, cincuenta y dos coma un kilogramos 

(52,1 k) de betún asfáltico B60/70 y cincuenta y siete coma tres kilogramos (57,3 k) de filler de 

aportación. 

 

Dichas composiciones podrán ser objeto de las correcciones que defina el Director, al estudiar la 

correspondiente fórmula de trabajo. 

 

Las dosificaciones y tipos propuestos para las mezclas asfálticas en caliente, podrán ser 

sustituidas por otros que cumplan las condiciones en el PG-4 y en el presente Pliego de 

Condiciones, previa aprobación del Ingeniero Director de las obras. 
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3.9.2. Condiciones de la ejecución 

Previamente a la extensión de la mezcla bituminosa se ejecutará un riego de adherencia 

consistente en emulsión ECR-1 en una dotación de 500 gramos por metro cuadrado (0,5 k/m2) 

cuando se trate de un riego de adherencia, y consistente en emulsión ECL-1 en una dotación de 

1000 gramos por metro cuadrado (1 k/m2) cuando se trate de un riego de imprimación. 

 

En el caso del hormigón asfáltico tipo AC 22 BASE 50/70 G de base la capa extendida tendrá 

cinco centímetros (5 cm) de espesor, en el del tipo AC 22 BIND 50/70 S intermedia la capa 

tendrá cinco centímetros (5 cm) de espesor, y en el de la capa de rodadura AC 11 (ó 16) SURF 

50/70 D el espesor será de cinco o seis centímetros (5 ó 6 cm). Se extenderá en primer lugar la 

capa de base (BASE), posteriormente la intermedia (BIND) y finalmente la de rodadura (SURF). 

 

Se determinará la fórmula de trabajo mediante ensayos por el método Marshall (NLT-159/75) 

utilizando los criterios de la tabla 542.3 del PG-3 considerando una intensidad de tráfico medio. A 

la vista de los ensayos se determinará la temperatura mínima que ha de tener la mezcla al 

iniciarse la compactación. 

   

El equipo y los medios necesarios para la fabricación, transporte, y compactación de las mezclas 

bituminosas en caliente, se ajustarán en todo a lo prescrito en el artículo 542.4 del PG-4 y su 

desarrollo. 

 

La producción mínima de las instalaciones de fabricación será de 50 toneladas a la hora. Antes 

del comienzo de la fabricación de cada tipo de mezcla será necesario disponer en acopios de un 

cuarenta por ciento (40%) del volumen total de áridos necesarios. 

 

La extensión se realizará con la máxima continuidad a la temperatura adecuada con extendedora 

apoyada por el equipo de hombres adecuado, sobre la capa anterior rasanteada con las 

tolerancias fijadas, de modo que una vez compactada se ajuste a la rasante y espesor definitivos 

sin necesidad de correcciones. 

 

El Ingeniero Director de las Obras podrá autorizar la extensión a mano en aquellas zonas donde 

no le sea posible operar a la extendedora. 
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La compactación se realizará a la temperatura mayor posible, sin que se produzcan 

desplazamientos indebidos de los integrantes de la mezcla. Se realizarán con la mayor 

continuidad posible y observando los solapes y recomendaciones prescritos en el artículo 

542.5.6 del PG-4. La densidad mínima a obtener será del noventa y siete por ciento (97%) de la 

obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall (NLT-

159/75). 

 

Las juntas longitudinales y transversales se perfilarán en sus bordes cortándolos verticalmente y 

aplicándoles ligante para la adherencia al que se dejará curar. Posteriormente se rellenarán 

usando elementos de extendido y alisado, así como pisones, todos ellos en caliente. 

Posteriormente se aplicará el equipo de compactación mecánica. Se tendrá especial cuidado en  

la aplicación del ligante de adherencia y su curado, en las juntas de pavimento viejo con el 

nuevo. Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

 

El Contratista deberá hacer un tramo de prueba en el que se realizarán los ensayos que 

determinen la idoneidad de la mezcla y su ejecución para obtener la densidad y estabilidad 

adecuada del pavimento. En caso de que no cumpliese las condiciones señaladas se corregirán 

en lo necesario la fabricación y ejecución del pavimento hasta conseguir que las cumpla. 

 

No se aplicará la mezcla asfáltica con temperatura ambiente a la sombra inferior a 5º C, ni con 

precipitaciones atmosféricas, ni con el tajo húmedo. Se podrán abrir al tráfico el tajo cuando la 

capa haya alcanzado al temperatura ambiente. 

 

En cuanto a las condiciones de fabricación, transporte, extensión, compactación y limitaciones 

de la ejecución que no se expresan en este Pliego, se ajustarán en todo a las exigidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-4. 

 

La capa presentará una textura uniforme, exenta de segregaciones, con la pendiente adecuada, 

y no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) con la regla de tres 

milímetros (3 mm) en cualquier dirección. Cuando el espesor de la capa no alcance el 90% del 

espesor teórico previsto en el Documento nº2, o las irregularidades excedan de las tolerancias 

señaladas en el párrafo anterior, deberán corregirse las insuficiencias según disponga el 

Ingeniero Director de las Obras. 
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3.9.3. Medición y abono 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios. 

- El volumen teórico del pavimento calculado según el espesor que figura en los 

Planos y mediciones se multiplicará por la densidad real de la mezcla bituminosa en 

caliente colocada en obra, deducida dicha densidad mediante probetas tomadas en 

la propia obra, en aquellas zonas que estime conveniente el Ingeniero Director. 

- Las mezclas bituminosas en caliente tipo AC 11 SURF 50/70 D, AC 16 SURF 50/70 

D, AC 22 BIND 50/70 S y AC 22 BASE 50/70 G se abonarán por las toneladas (t) 

realmente empleadas, medidas según se ha expuesto en el párrafo anterior. El 

abono se realizará a los precios, respectivamente, que figuran en el Cuadro de 

Precios nº 1. El precio del ligante no variará cualquiera que fuere la penetración del 

betún. El precio de la mezcla incluye la parte proporcional de puesta a cota de tapas 

de arquetas existentes. 

- Las emulsiones bituminosas ECL-1 y ECR-1 se consideran incluidas en el precio de 

la tonelada de hormigón asfáltico del presente artículo. 

- En el caso de los reductores de velocidad, éstos, con las dimensiones y 

características determinados en los planos, se abonarán por las unidades (ud) 

realmente ejecutados al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 

 

Artículo 3.11. PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO  

3.11.1. Condiciones de los materiales y de la ejecución 

El pavimento de hormigón impreso de 15 cm de espesor, estará realizado con hormigón HM-20 

fabricado en central y vertido desde camión; estará coloreado y endurecido superficialmente 

mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color 

blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, con rendimiento 

4,5 kg/m²; asimismo presentará un acabado impreso en relieve mediante estampación con 

moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color blanco y sellado final 

mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. 

 

Se realizará el aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad 

de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla de poliuretano. Finalmente se 

realizará una limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión. 
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La solera de hormigón se realizará respetando las pendientes transversales y longitudinales del 

pavimento terminado, resultando un espesor constante. 

 

La compactación de la base de hormigón se hará obligatoriamente por vibración, mediante una 

regla vibrante y un vibrador de aguja; la regla vibrante se pasará tres (3) veces sobre la 

superficie del paño recién hormigonado, y el vibrador de aguja se empleará para compactar los 

bordes del paño en profundidad. 

 

En el caso de la base de hormigón, se dispondrán juntas de dilatación perpendiculares al eje 

longitudinal del vial en todo el paquete del firme cada 5 metros. La base se hormigonará por 

paños alternos sin continuidad de la armadura entre paños, asegurándose que la junta 

constituida es fría. 

 

El pavimento terminado no presentará irregularidades, con la regla de tres metros, superiores a 3 

mm, salvo las propias del dibujo antideslizante de la baldosa. 

 

3.11.2. Medición y abono 

Serán de abono los metros cuadrados (m2) realmente pavimentados con hormigón impreso, al 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. Éste incluye todos los materiales descritos 

colocados y todos los medios necesarios para la ejecución (hormigón, juntas, vibrado, 

fratasado…), así como la parte proporcional de puesta en cota de tapas de arquetas existentes. 

 

Artículo 3.12.- TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 

Los materiales, la ejecución de las obras, y la medición y abono de la unidad, cumplirán lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua. 

 

3.12.1. Condiciones de los materiales 

Serán prefabricadas de polietileno de alta densidad de 75 y 90 milímetros de diámetro nominal y 

de polietileno de alta densidad de 40 y 20 milímetros de diámetro nominal. En el primer caso 

serán de presión nominal 10 atmósferas y en el segundo de 16 atmósferas. Las juntas serán 

realizadas por el procedimiento de termosoldadura o por medio de manguitos. 
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Las válvulas y piezas especiales deberán cumplir como mínimo las mismas condiciones de 

resistencia que las tuberías. Los accesorios y piezas especiales serán de latón estampado. 

 

Las válvulas de diámetro nominal 25, 32 y 40 mm serán de bola, de bronce con racores 

extremos para polietileno y cuadradillo. Las válvulas de diámetro nominal 75 mm serán de 

compuerta embridadas de fundición de cierre elástico tipo BV-05-47 de Belgicast o similar de PN 

16. 

 

Los accesorios y piezas especiales (codos, derivaciones en T, enlaces roscados, manguitos, 

reducciones....) serán de latón estampado. 

 

Cumplirán lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de agua. Además estarán declaradas aptas para uso alimentario. 

 

3.12.2. Condiciones de ejecución 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la 

Dirección Facultativa. Los conductos quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. Las juntas serán 

estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que 

presenten algún defecto. Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la 

anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 

Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. El fondo de la 

zanja estará limpio antes de bajar los tubos. Colocados los tubos dentro de la zanja, se 

comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. Cada vez 

que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. Las tuberías y las zanjas se 

mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en la excavación. No se 

montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las 

juntas descubiertas. 
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Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán 

las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. No se puede 

proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 

En el montaje y colocación de las válvulas se consideran incluidas las operaciones siguientes: 

- Limpieza del interior de los tubos 

- Conexión de la válvula a la red 

- Prueba de estanqueidad 

 

El volante de la válvula quedará accesible. Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán 

alineados. Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. La 

posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la 

Dirección Facultativa. 

 

Serán preceptivas, en cualquier caso las pruebas siguientes para tubería instalada: 

 a) Prueba de presión interior. 

 b) Prueba de estanqueidad. 

 

Estas pruebas se realizarán de acuerdo a lo prescrito en el Capítulo 9 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas. El Contratista 

probará los tubos instalados tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, antes de conectar 

la tubería con cualquier estructura. 

 

3.12.3. Medición y abono 

Las tuberías de polietileno de alta densidad de diámetro nominal setenta y cinco y noventa 

milímetros de diámetro nominal se abonarán por los metros realmente colocados, instalados y 

probados en las condiciones dadas en el presente Pliego, a los precios que figuran, 

respectivamente en el Cuadro de Precios nº1. 

 

Las válvulas de compuerta embridadas de setenta y cinco milímetros de diámetro nominal se 

abonarán por las unidades realmente colocadas, instaladas y probadas en las condiciones dadas 

en el presente Pliego, a los precios que figuran, respectivamente en el Cuadro de Precios nº1. 
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Artículo 3.13.- POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS DE LLAVES  

3.13.1. Condiciones de los materiales 

Se realizarán con hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo de árido de veinte milímetros 

(20 mm). Serán cilíndricos de diámetro interior 110 cm, con las paredes de 20 cm de espesor. El 

tramo más superficial será troncocónico de eje vertical en profundidad inferior a 2 m y de eje 

inclinado en profundidad superior a los dos metros. El tramo troncocónico tendrá una altura de 

56.5 cm hasta el nivel del pavimento terminado.  

 

Dispondrán de tapa articulada Ø650 y marco de Ø850x100 ambos de fundición dúctil D-400. La 

solera tendrá un espesor de veinte centímetros. 

 

3.13.2. Condiciones de la ejecución 

Se realizarán tal como figura en los planos del Proyecto. La ejecución se atendrá a lo expuesto 

en el presente Pliego de Condiciones, en la EHE-08, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 

El tramo de tubo que cruza la solera del pozo será una pieza entera, sin juntas dentro del pozo, 

con sus dos extremos en el exterior del pozo. 

 

3.13.3. Medición y abono 

3.13.3.1. Alzado de pozo 

Serán de abono los metros lineales de alzado cilíndrico de pozo realmente ejecutados, según el 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1.  

3.13.3.2. Soleras y brocales de pozo 

Serán de abono las unidades de solera y brocal con tapa y cerco realmente ejecutados, según el 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 

 

En dichos precios se incluyen la excavación en pozo, el hormigón, el encofrado curvo, los pates, 

la tapa de fundición con su cerco, y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad de obra. 
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Artículo 3.14. ARMADURAS EN REDONDOS Y MALLAZOS 

3.14.1. Condiciones de los materiales 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas y cumplirá las 

condiciones exigidas para este material por al Instrucción EHE-08. Se empleará un tipo de acero 

en redondos corrugados para hormigón armado. En las obras de fábrica se empleará un B-500S. 

 

3.14.2. Condiciones de la ejecución 

En cuanto al doblado, colocación y tolerancias, se ajustará en todo a lo preceptuado en la 

Instrucción EHE-08 y en el Pliego PG-3. 

 

3.14.3. Medición y abono 

Las armaduras que corresponden, en general, a las necesarias para los hormigones armados, se 

medirán y abonarán por kilogramos (kg) realmente empleados, de acuerdo con los planos del 

proyecto y con las modificaciones y despieces de detalle aprobados por la Dirección de Obra. 

En el caso de redondos para armar, la medición del acero en armaduras se realizará por la suma 

de longitudes desarrolladas de las barras empleadas, clasificadas según sus diámetros y tipos, 

transformando las longitudes resultantes en kilogramos de peso, mediante la relación que para 

cada diámetro y tipo exista entre las dos magnitudes, según datos consignados en la 

documentación del fabricante o determinados, en caso necesario, mediante medición y pesaje 

de muestras, por la Dirección de Obra con la conformidad del Contratista. 

 

En cualquier caso, para el abono se aplicarán los precios que a tal efecto figura en el Cuadro de 

Precios nº1 o en aquellas cantidades y precios que se fijen en el Anejo de Justificación de 

Precios en los casos en que el acero para armar forme parte de otra unidad como precio auxiliar. 

En dichos precios, además del suministro del material, se incluyen los materiales que se 

empleen en la sujeción de las armaduras y el de todas las operaciones necesarias para 

confeccionarlas y colocarlas en la posición en que deben ser hormigonadas. También se 

considerarán incluidos en ellos el coste de los empalmes de cualquier tipo y el importe del 

material desperdiciado en recortes. 
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Artículo 3.15. ARQUETAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO 

3.15.1. Condiciones de los materiales 

El hormigón será HM-20, y los marcos y tapas serán de fundición de tres dimensiones: para unas 

medidas interiores de 40x40 cm tapa de 390x390 y marco de 400x400x30 ambos de fundición 

dúctil C-250, para unas medidas de 88x53x94 cm con marco y dos tapas ambos de fundición 

dúctil C-250 y para unas medidas de 900x475x1000 mm con marco y tapa de hormigón 

prefabricado. El mortero con que quedará recibido el marco será del tipo 1/3 de los definidos en 

el presente Pliego. 

 

3.15.2. Condiciones de la ejecución 

Se realizarán tres tipos de arquetas con los mismos materiales. Un tipo de 40x40x60 cm de 

dimensiones interiores otro tipo de 88x53x94 cm, y otro tipo de 900x475x1000 mm de 

dimensiones interiores, todas ellas con 15 cm de espesor de pared. 

  

Se colocarán tal como figura en los planos del Proyecto. Tanto la colocación como la conexión, 

se llevará a cabo de acuerdo con el Reglamento de centrales, líneas y estaciones 

transformadoras. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento de líneas eléctricas de 

alta tensión. Decreto 3151/68, las Normas para instalación de subestaciones y centros de 

transformación. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y con las siguientes Normas Tecnológicas de la Edificación: Instalaciones de 

electricidad. Baja Tensión, Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior, Instalaciones de 

electricidad. Puesta a tierra, Instalaciones de electricidad. Red exterior e Instalaciones de 

electricidad. Centros de Transformación. 

 

3.15.3. Medición y abono 

Serán de abono las arquetas de derivación eléctrica de 40x40x60 cm de medidas interiores 

realmente ejecutadas, según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. El precio incluye 

la excavación, el hormigón HM-20/40/20/IIa y la tapa y cerco de fundición y todos los medios 

auxiliares para su correcta ejecución. 

 

Serán de abono las arquetas de derivación eléctrica de 88x53x94 cm de medidas interiores 

realmente ejecutadas, según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. El precio incluye 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

39 

 

la excavación, el hormigón HM-20 y las tapas y cerco de fundición y todos los medios auxiliares 

para su correcta ejecución. 

 

Serán de abono las arquetas de derivación eléctrica de 900x475x1000 mm de medidas interiores 

realmente ejecutadas, según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. El precio incluye 

la excavación, el hormigón HM-20 y la tapa de hormigón prefabricado y todos los medios 

auxiliares para su correcta ejecución. 

 

Artículo 3.16.- TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 

Los materiales, la ejecución de las obras, y la medición y abono de la unidad, cumplirán lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones, la NTE-ISA. Alcantarillado 1973 MOPU, y la UNE 88.201. 

 

3.16.1. Condiciones de los materiales 

Las tuberías serán prefabricadas de PP corrugado doble capa SN-8 de 800 630, 500, 400, 315 y 

250 milímetros de diámetros nominales. Las uniones serán por copa con junta elástica. 

 

Las piezas especiales y accesorios serán del mismo material y cumplirán los mismos requisitos 

que los conductos. 

 

3.16.2. Condiciones de la ejecución 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la 

Dirección Facultativa. 

 

Los conductos quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. Para realizar la unión de los 

tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección 

Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. Antes de la colocación 

de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la 

zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se 

avisará a la Dirección Facultativa.  

 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. Cada vez que 

se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. Las tuberías y las zanjas se 
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mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en la excavación. No se 

podrá proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de 

aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones.  

 

3.16.3. Medición y abono 

Serán de abono los metros lineales de tubería de PP Ø250 mm realmente puestos en obra al 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y 

medios auxiliares necesarios para el montaje de la tubería y de las piezas especiales. 

 

Serán de abono los metros lineales de tubería de PP Ø400 mm realmente puestos en obra al 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y 

medios auxiliares necesarios para el montaje de la tubería y de las piezas especiales. 

 

Serán de abono los metros lineales de tubería de PP Ø800 mm realmente puestos en obra al 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y 

medios auxiliares necesarios para el montaje de la tubería y de las piezas especiales. 

 

Artículo 3.17.- SUMIDEROS 

3.17.1. Condiciones de los materiales 

Serán prefabricados de PVC sifónicos tipo OPTIMA de Fundició Dúctil Benito o similar 

recubiertos en alzados y solera con hormigón HM-20 de en un espesor no inferior a 15 cm. El 

conjunto marco-rejilla será tipo CÓNCAVA V-40 de Fundició dúctil Benito o similar, cóncava y 

articulada, de reja de 40x40 cm y marco de 46x46 cm, de fundición dúctil clase C-250 revestida 

con pintura asfáltica. 

 

La conexión con la red general de evacuación de aguas pluviales se proyecta con un tubo, de 

7,00 metros de longitud media, de PP corrugado doble capa Ø160 mm colocado en zanja sobre 

una cama de asiento de arena de 10 cm de espesor y una pieza en clip del mismo material. 

 

Cumplirán en todo caso lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
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3.17.2. Condiciones de la ejecución 

Se realizarán en los bordes de la calzada, junto a los bordillos e interceptando la corriente que 

circulará por la limahoya generada entre cada semicalzada y cada acera. 

 

Todos los sumideros se unirán a la red general de evacuación de aguas pluviales en los 

preceptivos pozos de registro de la red general, prohibiéndose dicha conexión en puntos 

diferentes de los pozos de registro sino se realiza la unión mediante la pieza en clip descrita en 

el punto anterior. 

 

Se realizarán en todo caso según lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y en la Instrucción EHE-08. 

 

3.17.3. Medición y abono 

Se abonarán las unidades de sumidero realmente ejecutados y conectados a la red general 

según lo expuesto en el presente Pliego, al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. Dicho 

precio incluye todos los materiales y los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 

 

Artículo 3.18. CANALIZACIONES 

3.18.1. Condiciones de los materiales 

La canalización será subterránea. Consistirá en un tubo de polietileno corrugado de doble capa 

de noventa, ciento diez y ciento sesenta (90, 110, 125 y 160 mm) milímetros de diámetro 

nominal. Cumplirán lo especificado en la norma EN-50086. 

 

3.18.2. Condiciones de la ejecución 

Las diversas canalizaciones estarán colocadas enterradas en zanjas de diversas dimensiones 

que figuran en los planos, en función del tipo de servicio que alojen. Las condiciones de relleno 

de esta zanja serán asimismo diferentes según sea la naturaleza del servicio transportado y el 

uso del terreno bajo el cual discurren. En cualquier caso éstas figuran en los planos del proyecto. 

Se colocarán tal como figura en los planos del Proyecto. Tanto la colocación como la conexión, 

se llevará a cabo de acuerdo con el Reglamento de centrales, líneas y estaciones 

transformadoras. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento de líneas eléctricas de 

alta tensión. Decreto 3151/68, las Normas para instalación de subestaciones y centros de 

transformación. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento Electrotécnico de Baja 
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Tensión y con las siguientes Normas Tecnológicas de la Edificación: Instalaciones de 

electricidad: Baja Tensión, Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior, Instalaciones de 

electricidad: Puesta a tierra. 

 

3.18.3. Medición y abono 

Serán de abono los metros de canalización noventa, ciento diez y ciento sesenta (90, 110, 125 y 

160 mm) milímetros de diámetro nominal realmente ejecutados y colocados según lo expuesto 

en el presente Pliego, a los respectivos precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1. Los 

precios incluyen un metro de cinta plástica de balizamiento enterrada sobre la canalización. 

 

Artículo 3.19. CONDUCTORES 

3.19.1. Condiciones de los materiales 

Serán de dos tipos: 

- Conductor tetrapolar de cobre rígido, con aislamiento 0.6/1 KV. y una sección de 4x6 

mm², según la norma UNE 21123. 

- Conductor bipolar de cobre rígido, con aislamiento 0.6/1 KV. y una sección de 2x2,5 

mm², según la norma UNE 21123. 

El material aislante será polietileno reticulado en aquellos denominados como 0.6/1 KV. 

 

3.19.2. Condiciones de la ejecución 

Se pondrán en obra tal como figura en los planos del Proyecto. Tanto la colocación como la 

conexión, se llevará a cabo de acuerdo con el Reglamento de centrales, líneas y estaciones 

transformadoras. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento de líneas eléctricas de 

alta tensión. Decreto 3151/68, las Normas para instalación de subestaciones y centros de 

transformación. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y con las siguientes Normas Tecnológicas de la Edificación: Instalaciones de 

electricidad. Baja Tensión, Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior, Instalaciones de 

electricidad. Puesta a tierra, Instalaciones de electricidad. Red exterior e Instalaciones de 

electricidad. Centros de Transformación. 

 

3.19.3. Medición y abono 

En los todos los precios se incluye la parte proporcional de pequeño material y todos los medios 

auxiliares necesarios para materializar todas las conexiones. 
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Serán de abono los metros lineales de conductor tetrapolar de cobre, con aislamiento 0.6/1 KV. y 

una sección de 4x6 mm² realmente colocados y conexionados, al precio que figura en el Cuadro 

de Precios nº1. 

 

Artículo 3.20.- LUMINARIAS Y COLUMNAS  

3.20.1. Condiciones de los materiales 

Los puntos de luz estarán formados por: 

- Columna tipo OSLO de FDB o similar de acero galvanizado acabado oxirón negro de 

4,00 m de altura. 

- Luminaria tipo LED Aventino 40W MEAN WELL DALI o similar. 

 

La placa base será de acero embutido y dispondrán de alojamiento para el aparellaje eléctrico 

con acceso mediante portezuela rasante en la parte inferior. Se instalarán con cajas estancas de 

derivación con placas portafusibles, cartuchos, bornas y terminales. 

 

Los proyectores serán tipo 1980 MICRORODIO LED 29W CLD CELL GRAFITO de DISANO o 

similar. 

 

3.20.2. Condiciones de la ejecución 

Los puntos de luz se colocarán tal como figura en los planos del Proyecto. Las columnas se 

anclarán al terreno en un cimiento del mismo material de 0,70x0,70x1,00 m, por medio de cuatro 

pernos de acero para atornillar.  

 

Todas ellas deberán ser replanteadas. Quedarán perfectamente verticales. Todos ellos se 

conectarán a la red y a tierra en las correspondientes cajas de derivación ubicadas en las bases 

de las columnas. Quedarán completamente instalados y conexionados, listas para entrar en 

funcionamiento. 

 

Tanto la colocación como la conexión a la red y a tierra, se llevará a cabo de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y con las siguientes Normas Tecnológicas de la 

Edificación: Instalaciones de electricidad. Baja Tensión, Instalaciones de electricidad. Alumbrado 

exterior, Instalaciones de electricidad. Puesta a tierra, e Instalaciones de electricidad. Red 

exterior. 
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3.20.3. Medición y abono 

Se abonarán las unidades de punto de luz definido en el presente artículo, totalmente instalado y 

conexionado, al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 

 

Se abonarán los proyectores de punto de luz definidos en el presente artículo, totalmente 

instalados y conexionados, al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 

 

Los precios anteriores incluyen el anclaje al cimiento de hormigón, el replanteo, lámparas, 

equipos completos, montaje, pequeño material, y todos los medios auxiliares necesarios. 

 

Artículo 3.21.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Se realizará por un instalador calificado para ella por el Ministerio de Industria. Los materiales y 

sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio de Industria. 

 

La instalación y su ejecución se ajustarán al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así 

como a lo especificado al respecto en el presente Proyecto Técnico. 

 

La instalación, una vez concluida, debe someterse a las pruebas y controles indicados por el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, de lo que se dará constancia por el certificado 

extendido por el Instalador. La Dirección de las Obras asistirá y coordinará la realización de las 

citadas comprobaciones. Los apartaos que utilizan combustible gaseosos vendrán conformes al 

D. 1651/1974 que los rige. 

 

Todas las instalaciones deben cumplir los requisitos precisos para la legalización del Ministerio 

de Industria. El Contratista deberá redactar el Proyecto preciso al efecto, encargarse de los 

trámites necesarios y efectuar las modificaciones y cambio que fije el mencionado Ministerio. 

Todos estos trabajos no serán de abono. 
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Capítulo IV. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 4.1. ASPECTOS JURÍDICOS CONTRACTUALES 

4.1.1. Régimen jurídico 

Los contratos para estas obras se regirán por el presente Pliego, por la LEY 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas en cuanto no haya sido derogado y por las restantes normas de 

Derecho Administrativo. 

 

4.1.2. Conocimiento por parte del Contratista del Contrato y de sus normas reguladoras 

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos y de sus documentos anejos o de 

las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgados por la Administración que 

puedan tener aplicación para la ejecución de lo pactado, no eximirá al Contratista de la 

obligación de su cumplimiento. 

 

4.1.3. Interpretación del Contrato 

Los acuerdos que adopte la Dirección de Obra al respecto serán inmediatamente ejecutivos, sin 

perjuicio del derecho del Contratista de acudir a la vía jurisdiccional, en el caso de que no 

estuviera conforme con dichos acuerdos. 

 

Artículo 4.2. RELACIONES GENERALES ENTRE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA 

4.2.1. Dirección de obra 

Se entiende como Dirección de Obra todas aquellas personas que nombradas por la Propiedad, 

y con la titulación adecuada y suficiente, son directamente responsables a todos los efectos 

jurídicos y legales ante el Colegio Profesional y los Tribunales de Justicia de la correcta 

ejecución de la Obra. 

 

Todo de acuerdo con lo especificado en la Norma General 9ª del Decreto de 10 de Octubre 

1968/61 y de la Norma 12ª de la Orden de 24 de Julio de 1962 de Presidencia. 

 

4.2.2. Contratista y su personal de obra 

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o más 

empresas presenten una oferta conjunta a la licitación de una obra, quedarán obligadas 
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solidariamente frente a la Propiedad y deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Se entiende por "Delegado de Obra del Contratista" (en lo sucesivo "Delegado") la persona 

designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad 

suficiente para:  

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia según el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 

así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección. 

- Proponer a ésta colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución. 

- Asumir la total responsabilidad en cuanto a la correcta ejecución de las obras, de 

acuerdo con el proyecto y Ordenes emanadas de la Dirección de Obra, así como el 

cumplimiento de lo concerniente a Seguridad y Salud Laboral. 

 

La Propiedad exigirá que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de 

las obras y que el Contratista designe además el personal facultativo necesario bajo la 

dependencia de aquél. Todos los titulados indicados anteriormente tendrán una dedicación total 

a la Obra. 

 

La Dirección podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, 

de cualquier facultativo que de él depende, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

 

4.2.3. Oficina de obra del contratista 

El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecución 

del contrato, una "Oficina de obra" en el lugar de aquellas que considere más apropiado, previa 

conformidad de la Dirección de Obra. En dicha oficina habrá permanentemente al menos un 

despacho, convenientemente equipado, a disposición de la Dirección. 
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El Contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos 

contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y del "Libro de Ordenes"; a tales 

efectos, la Propiedad suministrará a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha 

en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

 

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa 

autorización de la Dirección de Obra. 

 

4.2.4. Ordenes del Contratista 

El "Libro de Ordenes" será diligenciado previamente por la Propiedad; se abrirá en la fecha de 

comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción. 

 

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra que, cuando 

proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas 

autorizándolas con su firma. 

 

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su 

Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección de Obra, y a firmar, 

a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 

posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección de Obra, con su firma, en el Libro 

indicado. Efectuada la recepción definitiva, el "Libro de Ordenes", pasará a poder de la 

Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

 

4.2.5. Facultades de la Administración respecto del personal del Contratista 

Cuando el Contratista, o las personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de 

trabajo, la Propiedad podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir 

o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto, en el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, acerca del 

cumplimiento de los plazos y las causas de resolución de contrato. 
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Artículo 4.3. OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONÓMICAS 

4.3.1. Obligaciones sociales y laborales del Contratista 

El Contratista esta obligado a redactar el Plan de Seguridad y Salud Laboral de la obra 

basándose en el Estudio de Seguridad y Salud Laboral del Proyecto y a someterlo a su 

aprobación con el informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud Laboral en fase de 

ejecución antes del comienzo de la obra. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

seguridad social, de Seguridad y Salud Laboral y en materia fiscal. 

 

El Contratista designará el personal técnico responsable de la seguridad y salud laboral que 

asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo, cumplimentando en todos 

sus puntos lo dispuesto, en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y en el Real 

Decreto 1627/1997  de 24 de octubre por el que establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción.  

 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 

responsabilidad alguna para la Propiedad. 

 

4.3.2. Gastos y tasas a cargo del contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de licitación y formalización del contrato; los 

impuestos y gravámenes de toda índole dimanantes de la actividad de la empresa; los permisos 

de cualquier clase que resulten necesarios; los seguros sociales y laborales y demás gastos de 

personal. 

 

En general serán también a cargo del Contratista cuantos gastos complementarios así como 

construcciones y prestaciones auxiliares sean necesarias para la correcta ejecución de las obras. 

A título indicativo y no excluyente se mencionan a continuación las principales: 

 

Los caminos, accesos y desagües provisionales; la construcción de edificaciones auxiliares tales 

como oficina de obra, vestuarios personal, almacenes, etc.; las instalaciones para suministro de 

agua y energía a las obras así como la adquisición de dichas aguas y energía; señalización de 
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tráfico, vallado y balizamiento y demás recursos necesarios para seguridad en la ejecución de 

las obras. 

 

Los que originen el replanteo general y los parciales y su comprobación; los de mediciones para 

certificaciones y para liquidación; los de confección de planos de fin de obra; los de informes y 

peritajes que resulten necesarios y que sean efectuados por el personal no perteneciente a la 

Propiedad. 

 

Los de vigilancia y protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño, 

incendio o hurto, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes; los de limpieza y conservación de caminos provisionales; la corrección de las 

deficiencias de los materiales defectuosos o de mala ejecución de las unidades de obra; los de 

retirada, el final de las obras, de construcciones auxiliares, caminos, desagües e instalaciones 

provisionales y limpieza general de las obras; los de conservación de las obras durante el 

periodo de garantía. 

 

Asimismo le podrán ser exigidos certificados de garantía del calibrado del material de medida y 

de los medios mecánicos empleados, ya sean propios o de entes suministradores. 

 

Igualmente será por cuenta del Contratista cualquier otro gasto que resulte de aplicación según 

las disposiciones vigentes en su momento, o que figuren en los Pliegos de Cláusulas 

Particulares del correspondiente contrato. 

 

Serán asimismo por cuenta del Contratista los ensayos, pruebas, catas y comprobaciones, tanto 

de los materiales y unidades de obra como de la totalidad de la obra a efectos de recepción. 

Dichos ensayos deberán realizarse en laboratorios oficiales y homologados. 

 

4.3.3. Derechos del Contratista en casos de fuerza mayor 

El Contratista tendrá derecho a ser indemnizado por la Propiedad en los casos y forma que 

determina y establece la legislación aplicable, si bien en el expediente deberá acreditar que, 

previamente al suceso, había tomado medidas y precauciones razonables para prevenir y evitar, 

en lo posible, que las unidades de obra ejecutadas y los materiales acopiados en la obra 
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pudieran sufrir daños por los eventos de aquella naturaleza definidos en el Artículo 132 del 

Reglamento General de Contratación. 

 

En la valoración de los daños causados se tendrá en cuenta la adopción de las medidas y 

precauciones razonables por parte del Contratista, a fin de segregar de aquella los daños que se 

hubiesen podido evitar, de haberse tomado las medidas oportunas previas o inmediatamente 

después de acaecer el hecho causa de los daños. 

 

4.3.4. Propiedad industrial y comercial 

El Contratista para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipo para la ejecución de 

la obra, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de las 

patentes, modelos y marcas de fábrica correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los 

derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El Contratista será responsable de toda 

reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial de los materiales, suministros, 

procedimientos y equipo utilizados en la obra, y deberá indemnizar a la Propiedad todos los 

daños y perjuicios que para ella puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos 

los gastos derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Propiedad. 

 

4.3.5. Inscripciones en las obras 

El Contratista deberá instalar a su cargo carteles en la obra según número de ellos, modelo, 

dimensiones e inscripción aprobados por la Propiedad o en su defecto, según indique la 

Dirección de Obra, hasta un número máximo de dos (2) carteles. El Contratista no podrá instalar 

en la obra ni en los terrenos ocupados por la Propiedad para la ejecución de la misma, cartel ni 

inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

 

Únicamente podrá instalar hasta un máximo de dos carteles propios a efectos exclusivos de 

acreditar que las obras son ejecutadas por él. El número de estos carteles, así como su modelo, 

tamaño e inscripción deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

   

4.3.6. Objetos hallados en las obras 

La Propiedad se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en 

general, los objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
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practicadas en terrenos ocupados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de los derechos que 

legalmente corresponda a terceros. 

 

El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción de 

tales objetos, le sean indicadas por la Dirección de Obra y el derecho a que se le abone el 

exceso de gasto que tales trabajos le causen. 

 

El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Propiedad 

sobre ese extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos. 

 

4.3.7. Servidumbres 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a 

reponer a su finalización, todas aquellas servidumbres afectadas por la ejecución de las obras 

del Proyecto. Cuando no se especifique lo contrario en el Pliego o en el Presupuesto serán de 

cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales 

servidumbres. 

 

Incumbe a la Propiedad promover las actuaciones precisas para legalizar las modificaciones que 

se deban introducir en las servidumbres que sean consecuencia de concesiones administrativas 

existentes antes de comenzar la obra. En este caso, la imputación de los gastos de tales 

modificaciones se regirá exclusivamente por los términos de la propia concesión afectada, por 

las legislaciones específicas de tales concesiones o por la Ley de Expropiación Forzosa, en su 

caso. 

 

Artículo 4.4. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 

escrito, de la dirección de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 

Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La 

aceptación del Subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La 

Dirección de las obras estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 

previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas 

para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inme-

diatas para la rescisión de dichos subcontratos. 
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Artículo 4.5.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas, todas 

las obras que integran el Proyecto. 

 

El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra, a no ser 

que pruebe que aquellos han sido ocasionados por el mal uso y no por el incumplimiento de sus 

obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en dicho supuesto tendrá derecho a ser 

reembolsado del importe de los trabajos que deban realizarse para establecer en la obra las 

condiciones debidas, pero no quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo los citados 

trabajos. 

 

Una vez terminadas las obras se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo todas las 

instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, 

deberán ser removidos, salvo prescripción en contra de la Dirección de las obras. 

 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de 

instalaciones se considerarán incluidos en el Contrato y por tanto, su realización no será objeto 

de abono directo. 

 

Artículo 4.6. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y SUS CONSECUENCIAS 

4.6.1. Ejecución de las modificaciones del proyecto 

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto de las obras que rige el Contrato, 

el Director procederá de acuerdo con lo previsto en la legislación referente a contratación de 

obras de las Administraciones Públicas. Una vez se produzca la aprobación correspondiente, la 

Propiedad entregará al Contratista copia de los documentos del proyecto que hayan sido objeto 

de nueva redacción, motivada por variación en el número de unidades previsto o por la 

introducción de unidades nuevas. 

 

4.6.2. Precios de las unidades de obra no previstas en el contrato 

Cuando hubiera necesidad de ejecutar unidades de obra que no figuren en los cuadros de 

precios del proyecto base del contrato, se redactarán nuevos precios contradictoriamente, 

haciendo constar si suponen mayor gasto en el conjunto de la obra. El cálculo de los nuevos 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y DE OCIO EN LORENZANA 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

53 

 

precios a fijar se basará, en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la 

descomposición de los precios unitarios integrados en el Proyecto o en el contrato, y en 

cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación de la 

obra. 

 

Los nuevos precios, una vez aprobados por la Propiedad, se considerarán incorporados, a todos 

los efectos, a los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el Contrato, sin 

perjuicio de lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

   

4.6.3. Variaciones en los plazos de ejecución por modificaciones del proyecto 

Acordado por la Propiedad la redacción de modificaciones del proyecto que impliquen la 

imposibilidad de continuar ejecutando determinadas partes de la obra contratada, deberá 

acordarse igualmente la suspensión temporal, parcial o total de la obra. 

 

En cuanto a la variación en más o en menos de los plazos que se deriven de la ejecución de las 

modificaciones del proyecto aprobadas, se estará a lo establecido en el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo que proceda si hubiera 

habido lugar a suspensión temporal, parcial o total. 

 

Artículo 4.7.- AVISO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista o su Delegado, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará 

por escrito a la Dirección la fecha prevista para la terminación de la obra. 

 

León, marzo de 2019 
Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ulises López-Peláez Manoja 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  

Susana
MI FIRMA
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Capítulo 1.-DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA

   1.-D36AD012          12,00 M2. Demolición con retromartillo rompedor de soleras de hasta 20
                                  cm de espesor de hormigón contínuo, loseta hidráulica o
                                  terrazo, incluso corte longitudinal con disco, demolición de
                                  bordillo adyacente, retirada, carga de productos y
                                  transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y
                                  elementos de seguridad, según NTE/ADD-19.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  CONEXIÓN AP                          1              2              2                           4,00
  CONEXIÓN RIEGO                       1              2              2                           4,00
  CONEXIÓN SANEAMIENTO                 1              2              2                           4,00

                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   12,00

   2.-D36BC025         801,00 M2. Preparación de caja o explanada, consistiendo ésta en una
                                  limpieza, rasanteo, refino, perfilado, compactado y cajeo
                                  necesario para nuevos pavimentos, por medios mecánicos.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  H.IMPRESO                          191                                                       191,00
  CÉSPED ARTIFICIAL                  150                                                       150,00
  SENDA ARENA-CEMENTO                 80                                                        80,00
  GRAVILLA COLORES                   177                                                       177,00
                                      72                                                        72,00
                                      54                                                        54,00
  STREET WORKOUT                    47,5                                                        47,50
                                    14,5                                                        14,50
                                      15                                                        15,00
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   801,00

Capítulo 2.-PAVIMENTACIÓN

   1.-D38GA115          39,55 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en
                                  formación de bases todo según PG-4.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  H.IMPRESO                          186                                         0,05            9,30
  CÉSPED ARTIFICIAL                  132                                         0,05            6,60
  SENDA ARENA-CEMENTO                 80                                         0,05            4,00
  GRAVILLA COLORES                   177                                         0,05            8,85
                                      72                                         0,05            3,60
                                      54                                         0,05            2,70
  CALISTENIA                          90                                         0,05            4,50
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   39,55
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   2.-D36CE005         157,75 ML. Bordillo normal recto, de hormigón prefabricado de 250
                                  kp/cm2 de resistencia mínima a compresión y de 50 kp/cm2 de
                                  resistencia mínima a flexión, de 10x20 cm de doble capa
                                  extrafuerte de sílice resistente al desgaste, colocado sobre
                                  solera de hormigón H-20 de 20 mm de Dmax y consistencia
                                  plástica, de 20x20 cm., incluso excavación necesaria,
                                  colocado y rejuntado con mortero 1/3.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             59                                         59,00
                                       1              3                                          3,00
                                       1            4,5                                          4,50
                                       1           9,75                                          9,75
                                       1            5,5                                          5,50
  ALCORQUES                            7              4                                         28,00
  CALISTENIA                           1           39,5                                         39,50
  ROCALLA                              1            8,5                                          8,50
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   157,75

   3.-D39SA421          60,00 Ml  Suministro y colocación de valla tipo "Buniel" GL-V002 de
                                  Globalia Urbanismo Integral o similar, de madera de pino
                                  tratada en autoclave nivel IV formada por pies torneados Ø12
                                  cm de 150 cm de altura cada 200 cm y dos postes torneados Ø8
                                  cm de 200 cm de longitud fijados con bridas tejanas,
                                  incluido cimentación y p.p. de postes extremos.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             60                                         60,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   60,00

   4.-D39TY165           7,00 ud  Alcorque tipo "Riboira GL-A001-80" de Globalia Urbanismo
                                  Integral o similar, de fundición acabado en oxirón negro
                                  80x80 cm, colocado e instalado en emplazamiento definitivo.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       7                                                         7,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   7,00

   5.-D36CE020          38,00 ML. Rigola caz R4 de hormigón prefabricado de 250 kp/cm2 de
                                  resistencia mínima a compresión y de 50 kp/cm2 de
                                  resistencia mínima a flexión, de 30x10 cm de doble capa
                                  extrafuerte de sílice resistente al desgaste, colocado sobre
                                  cimiento de hormigón HM-20/10/20/IIa de 30x20 cm. de
                                  espesor, incluso excavación necesaria, colocado y rejuntado
                                  con mortero 1/3.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             17                                         17,00
                                       1             21                                         21,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   38,00
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   6.-D36CE010         123,00 m   Bordillo en delimitación de pavimentos constituido por
                                  traviesas ecológicas de madera tratada de pino de 12x18 cm
                                  de sección, fijadas mediane estacas de madera de pino
                                  torneadas con punta Ø4 cm, incluso excavación necesaria,
                                  colocado y arropado posterior en ambos laterales.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       2           61,5                                        123,00
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   123,00

   7.-D36DA012          90,00 M2. Solera de hormigón HM-20, de 10 cm. de espesor, incluso
                                  posterior ejecución de junta de dilatación serrada con
                                  radial u hormigonado por paños alternos, tratamiento
                                  superficial a base de fratasado.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  calistenia                          90                                                        90,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   90,00

   8.-D36CF560          78,00 m²  Pavimento continuo de absorción de impactos en áreas de
                                  juegos infantiles, realizado "in situ", de 60 mm de espesor
                                  total, constituido por una capa inferior de gránulos de
                                  caucho reciclado SBR de color negro de 50 mm de espesor y
                                  una capa superior de caucho encapsulado de 10 mm de espesor,
                                  color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un
                                  ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los
                                  rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos,
                                  según UNE-EN 1177.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  calistenia                          78                                                        78,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   78,00

   9.-D36CF561          12,00 m²  Pavimento continuo de absorción de impactos en áreas de
                                  juegos infantiles, realizado "in situ", de 70 mm de espesor
                                  total, constituido por una capa inferior de gránulos de
                                  caucho reciclado SBR de color negro de 60 mm de espesor y
                                  una capa superior de caucho encapsulado de 10 mm de espesor,
                                  color a elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un
                                  ligante de poliuretano monocomponente, resistente a los
                                  rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos,
                                  según UNE-EN 1177.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  calistenia                          12                                                        12,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   12,00
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  10.-D36DA005          12,00 M2. Acera de hormigón ruleteado HM-20, de 15 cm. de espesor,
                                  incluso posterior ejecución de junta de dilatación serrada
                                  con radial, tratamiento superficial a base de fratasado y
                                  ruleteado y puesta en cota de arquetas existentes.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  CONEXIÓN AP                          1              2              2                           4,00
  CONEXIÓN RIEGO                       1              2              2                           4,00
  CONEXIÓN SANEAMIENTO                 1              2              2                           4,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   12,00

  11.-D19WA015         186,00 m²  Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 15 cm
                                  de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/IIa fabricado
                                  en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
                                  manual; acabado impreso en relieve a determinar y tratado
                                  superficialmente con mortero decorativo de rodadura para
                                  pavimento de hormigón color a determinar, rendimiento 4,5
                                  kg/m²; desmoldeante en polvo color burdeos y capa de sellado
                                  final con resina impermeabilizante, incluso posterior
                                  ejecución de junta de dilatación serrada con radial.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  H.IMPRESO                          186                                                       186,00
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   186,00

  12.-D36CF010         515,00 m²  Malla antihierbas (1 planta cada 15 m2) de polipropileno no
                                  tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como
                                  índice de velocidad, según ISO 11058, y 110 g/m² de masa
                                  superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a
                                  los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos
                                  ácidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV
                                  totalmente colocada, incluso piquetas de anclaje (2/m2) de
                                  acero, en forma de U, de 8 mm de diámetro, para sujeción de
                                  redes y mallas al terreno.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  CÉSPED ARTIFICIAL                  132                                                       132,00
  SENDA ARENA-CEMENTO                 80                                                        80,00
  GRAVILLA COLORES                   177                                                       177,00
                                      72                                                        72,00
                                      54                                                        54,00
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   515,00

  13.-D38GA105          12,00 m³  Pavimento a base de arena y gravilla con una dotación de
                                  cemento del 120 k/m3, incluso amasado, extensión, rasanteo,
                                  compactado y humectación.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  SENDA ARENA-CEMENTO                 80                                         0,15           12,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   12,00
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  14.-D36CF015         132,00 m²  Cubrición decorativa del terreno, con césped sintético,
                                  realizada mediante: extendido de los rollos de césped
                                  sintético tipo COMPOGRASS PARADISE PLUS 30 V, monofilamento
                                  con relleno texturizado bicolor (PE) resistente a los rayos
                                  UV, altura de hilo 30 mm, 16.380 puntadas por m2 (2.533
                                  g/m2), con medios manuales; pegado de los mismos con cola y
                                  cinta de geotextil de 25 cm de anchura; y lastrado de la
                                  superficie con arena de sílice, con un rendimiento de 10
                                  kg/m².
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  CÉSPED ARTIFICIAL                  132                                                       132,00
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   132,00

  15.-d38ar030         303,00 m²  Extendido y resanteado por medios manuales de gravilla de
                                  machaqueo en un espesor de 12 cm, de granulometría
                                  comprendida entre 9 y 12 mm, colores rojo/crema/blanco
                                  suministrada en sacos.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  GRAVILLA COLORES                   177                                                       177,00
                                      72                                                        72,00
                                      54                                                        54,00
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   303,00

Capítulo 3.-OBRA DE FÁBRICA

   1.-d38ap028           4,80 M3. Excavación en zanja en cualquier terreno por medios
                                  mecánicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
                                  a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
                                  entibación, demolición y transporte a vertedero de conductos
                                  preexistentes y excavación manual para cruces con servicios
                                  preexistentes.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             10            0,8            0,6            4,80
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   4,80

   2.-D38EC514           0,60 M3. Hormigón de limpieza de cimientos tipo HM-10/B/20/IIa
                                  vertido desde camión y colocado, incluso transporte a obra.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             10            0,6            0,1            0,60
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   0,60
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   3.-D38EC516           3,10 M3. Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa con cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                  central, vibrado y vertido desde camión, incluso transporte
                                  a obra y medios auxiliares para la puesta en obra en
                                  emplazamiento definitivo.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             10            0,6            0,3            1,80
                                       1             10            0,2           0,65            1,30
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   3,10

   4.-D38EA030         247,25 KG  Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas,
                                  elaborado y colocado, incluso medios auxiliares para su
                                  puesta en obra en emplazamiento definitivo.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       8             10              8        0,04945           31,65
                                       8             10             12        0,07417           71,21
                                     100           0,65              8        0,04945           25,71
                                     100            ,75              8        0,04945           29,67
                                     100              1             12        0,07417           89,01
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   247,25

   5.-D38EJ015          20,14 M2  Encofrado plano visto, incluso suministro, colocación,
                                  desencofrado, apuntalamientos y medios auxiliares para su
                                  puesta en obra en emplazamiento definitivo.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       2             10                          0,95           19,00
                                       2                           0,6           0,95            1,14
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   20,14

   6.-D38EQ015          10,00 ML  Vallado de metálico de colores tipo "Navas (F)" de Globalia
                                  Urbanismo Integral o similar, suministro, colocación y
                                  anclaje o empotramiento en solera de hormigón.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             10                                         10,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   10,00

Capítulo 4.-SANEAMIENTO DE AGUA
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   1.-d38ap028           9,38 M3. Excavación en zanja en cualquier terreno por medios
                                  mecánicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
                                  a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
                                  entibación, demolición y transporte a vertedero de conductos
                                  preexistentes y excavación manual para cruces con servicios
                                  preexistentes.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             25            0,5           0,75            9,38
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   9,38

   2.-d38ar022           4,38 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación
                                  incluso compactación 95% P.M., incluso transporte de
                                  sobrantes a vertedero.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             25            0,5           0,35            4,38
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   4,38

   3.-d38ar023           5,00 M3  Relleno de zanjas con arena de río para cama del conducto
                                  incluso compactación 95% P.M.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             25            0,5            0,4            5,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   5,00

   4.-D03AG152          25,00 m   Tubería de PP corrugado doble capa, de 200 mm de diámetro
                                  nominal, SN-8, según norma UNE-EN 13476, para colectores
                                  enterrados, con p.p. de accesorios, recortes y junta
                                  elástica, totalmente instalada y probada.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             25                                         25,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   25,00

   5.-d37qa0061          2,00 ud  Sumidero sifónico de polipropileno tipo "Optimo SP-460" de
                                  Fundició Dúctil Benito o similar, embebido en hormigón HM-20
                                  con rejilla tipo DELTA-45 de Fundició dúctil Benito o
                                  similar de fundición dúctil clase C-250 revestida con
                                  pintura asfáltica.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       2                                                         2,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   2,00
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   6.-D38KT010           1,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
                                  hormigón H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
                                  con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
                                  fundición dúctil C-250, recibido éste con mortero, incluso
                                  remates, limpieza y acabado.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00

Capítulo 5.-RED DE RIEGO

   1.-d38ap028          30,24 M3. Excavación en zanja en cualquier terreno por medios
                                  mecánicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
                                  a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
                                  entibación, demolición y transporte a vertedero de conductos
                                  preexistentes y excavación manual para cruces con servicios
                                  preexistentes.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1            189            0,4            0,4           30,24
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   30,24

   2.-d38ar022          15,12 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación
                                  incluso compactación 95% P.M., incluso transporte de
                                  sobrantes a vertedero.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1            189            0,4            0,2           15,12
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   15,12

   3.-d38ar023          15,12 M3  Relleno de zanjas con arena de río para cama del conducto
                                  incluso compactación 95% P.M.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1            189            0,4            0,2           15,12
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   15,12

   4.-D360G0280        211,50 m   Tubería de polietileno de alta densidad 100 de 16 atm de
                                  presión nominal, 25 mm. de diametro y 2.3 mm de espesor,
                                  apta para uso alimentario, incluso p/p de goteros instalados
                                  alrededor de árboles y arbustos, de juntas y piezas
                                  especiales excepto válvulas, totalmente colocada y probada.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1            189                                        189,00
                                      30           0,75                                         22,50
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   211,50
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   5.-D25AD0104          1,00 UD. Acometida a la red general de distribución con una longitud
                                  media de 2.00 m, formada por tubería de polietileno Ø25 mm y
                                  16 Atm, collarín de toma de fundición para Ø75 mm con salida
                                  a 25 mm, enlaces rosca macho Ø25 mm de latón estampado, 3
                                  válvulas Ø25 mm de bola de bronce con racores extremos para
                                  polietileno y cuadradillo, totalmente instalada y probado
                                  incluso excavación y relleno de la zanja necesaria.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00

   6.-D38KT020           1,00 Ud. Arqueta 50x50x100 mm de medidas interiores, construida con
                                  hormigón H-20, con paredes y solera de 0.15 m de espesor,
                                  con tapa de 590x590, y marco de 500x500x30 ambos de
                                  fundición dúctil C-250, recibido éste con mortero, incluso
                                  remates, limpieza y acabado.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00

Capítulo 6.-JARDINERÍA Y PLANTACIONES

   1.-D39GE505           6,00 ud  Apertura de hoyo, suministro y plantación de ciruelo rojo
                                  (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a 18 cm de
                                  diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar, con
                                  tutor de madera, relleno con tierra vegetal y primer riego.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       6                                                         6,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   6,00

   2.-D39GE500           7,00 ud  Apertura de hoyo, suministro y plantación de aligustre
                                  (Ligustrum japonicum 'Variegata') de 18 a 20 cm de diámetro
                                  de tronco; suministro en contenedor estándar, con tutor de
                                  madera, relleno con tierra vegetal y primer riego.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       7                                                         7,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   7,00

   3.-D39GE550          16,00 ud  Apertura de hoyo, suministro y plantación de arbusto
                                  decorativo de especie a determinar por D.O. de 100-150 cm de
                                  altura; suministro en contenedor estándar, relleno con
                                  tierra vegetal y primer riego.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                      16                                                        16,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   16,00
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   4.-D39GE800           5,00 m²  Rocalla mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar
                                  (100 kg/m²), con arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora)
                                  de 0,6-1,5 m de altura (1 ud/m²), conífera enana de 0,3-0,4
                                  m de altura (0,5 ud/m²) y arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m
                                  de altura (1 ud/m²).
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       5                                                         5,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   5,00

Capítulo 7.-ALUMBRADO PÚBLICO

   1.-d38ap028          22,08 M3. Excavación en zanja en cualquier terreno por medios
                                  mecánicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
                                  a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
                                  entibación, demolición y transporte a vertedero de conductos
                                  preexistentes y excavación manual para cruces con servicios
                                  preexistentes.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             92            0,4            0,6           22,08
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   22,08

   2.-d38ar022          14,72 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación
                                  incluso compactación 95% P.M., incluso transporte de
                                  sobrantes a vertedero.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             92            0,4            0,4           14,72
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   14,72

   3.-d38ar023           7,36 M3  Relleno de zanjas con arena de río para cama del conducto
                                  incluso compactación 95% P.M.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             92            0,4            0,2            7,36
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   7,36

   4.-D38KA0110         92,00 Ml. Canalización de PE DC/75 mm de diámetro corrugado de doble
                                  pared instalada sobre zanja de 40x60 cm2.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             92                                         92,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   92,00
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   5.-D38KD0918         92,00 Ml. Conductor tetrapolar de cobre rígido, con aislamiento 0.6/1
                                  KV. y una sección de 4x6 mm², según la norma UNE 21123,
                                  totalmente instalado en el interior de la canalización.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1             92                                         92,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   92,00

   6.-D38KT010           6,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
                                  hormigón H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
                                  con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
                                  fundición dúctil C-250, recibido éste con mortero, incluso
                                  remates, limpieza y acabado.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       6                                                         6,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   6,00

   7.-D38KR029           6,00 Ud. Cimentación de 500x500x8000 mm de hormigón HM-20, con pernos
                                  de anclaje y tubo PVC con codo colocados, totalmente
                                  terminada.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       6                                                         6,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   6,00

   8.-D39TZ100           6,00 ud  Punto de luz formado por columna tipo OSLO de FDB o similar
                                  de acero galvanizado acabado oxirón negro de 4,00 m de
                                  altura, con luminaria tipo LED Aventino 40W MEAN WELL DALI o
                                  similar; incluso anclaje, puesta a tierra, fusibles de
                                  protección y bornas, totalmente instalado en posición
                                  definitiva.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       6                                                         6,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   6,00

   9.-D39TZ150           3,00 ud  Proyector tipo 1980 MICRORODIO LED 29W CLD CELL GRAFITO de
                                  DISANO o similar, totalmente conexionado e instalado en
                                  posición definitiva.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       3                                                         3,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   3,00
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  10.-D39TZ500           1,00 ud  Conexión con la red de alumbrado público existente, incluso
                                  modificaciones necesarias en cuadro general de alumbrado.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00

Capítulo 8.-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

   1.-D39TY295           1,00 ud   CARTEL GENERAL Calistenia de Globalia Urbanismo Integral o
                                  similar, totalmente montado e instalado en emplazamiento
                                  definitivo, y ancladas al cimiento de hormigón.
                                  Estructura en acero galvanizado.
                                  Panel de polietileno de alta densidad, libre de
                                  mantenimiento y antigraffiti.
                                  Con rotulación grabada.
                                  Dimensiones 1160mm x 160 mm x 2010mm
                                  Certificado de producto EN-16630
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00

   2.-D39TY290           1,00 ud  BARRAS PARALELAS INCLINADAS 900-1500 Calistenia de Globalia
                                  Urbanismo Integral o similar, totalmente montadas e
                                  instaladas en emplazamiento definitivo, y ancladas al
                                  cimiento de hormigón.
                                  Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de
                                  poliéster termoendurecida.
                                  Postes de acero galvanizado en caliente.
                                  Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
                                  Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
                                  polietileno de alta densidad bicolor. Color verde y gris.
                                  Apto para usuarios con movilidad reducida.
                                  Dimensiones Altura de caída: 16,80 m2 / 0,5m
                                  Dimensiones de estructura 1800mm x 900mm
                                  Certificado de producto EN-16630
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00
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   3.-D39TY285           1,00 ud  BARRAS PARALELAS H350mm Calistenia de Globalia Urbanismo
                                  Integral o similar, totalmente montadas e instaladas en
                                  emplazamiento definitivo, y ancladas al cimiento de
                                  hormigón.
                                  Barra de acero galvanizada y acabada con pintura de
                                  poliéster termoendurecida. De altura 350mm
                                  Postes de acero galvanizado en caliente.
                                  Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
                                  Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
                                  polietileno de alta densidad bicolor. Color verde y gris.
                                  Dimensiones Altura de caída: 13,2 m2/ 0,35m
                                  Dimensiones de estructura: 1350mm x 750mm
                                  Certificado de producto EN-16630
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00

   4.-D39TY280           1,00 ud  CONJUNTO STREET WORKOUT 10 POSTES Calistenia de Globalia
                                  Urbanismo Integral o similar, totalmente montada e instalada
                                  en emplazamiento definitivo, y anclada al cimiento de
                                  hormigón.
                                  · Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de
                                  poliéster termoendurecida.
                                  · Postes de acero galvanizado en caliente.
                                  · Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
                                  · Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
                                  polietileno de alta densidad bicolor. Colores verde y gris
                                  · Bridas de polímero reforzado de alta resistencia a la
                                  intemperie.
                                  Dimensiones de altura de caída:
                                  o 11,75 m2 / 1,68m
                                  o 18,45m2 / 1,40 m
                                  o 26,35 m2/ 1,2 m
                                  Dimensiones de estructura: 5440mm x 4670mm
                                  Certificado de producto EN-16630
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00
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   5.-D39TY200           1,00 ud  Mesa ping-pong tipo "Clásica" de Globalia Urbanismo Integral
                                  o similar, de 2.710x1.525 mm fabricada con resina laminada
                                  color azul, colocada e instalada en emplazamiento definitivo
                                  mediante anclaje o cimientos de hormigón HM-20. TABLERO:
                                  Doble simétrico o de una sola pieza, fabricado con polyester
                                  por sistema FVR y reforzado con núcleo inyectado de fibra de
                                  vidrio y resinas endurecedoras. Recubrimiento en molde de
                                  termo-inyección que permite soportar en tracción, flexión y
                                  estiramiento varias veces las resistencias determinadas en
                                  las normas DIN 7898( y NFS 52910. La superficie de juego
                                  está acabada en pinturas marinas de la serie gel-coats y
                                  barnices antichoques y antigrafitos, con la obtención de un
                                  juego rápido y un bote activo y no deslizante de la pelota.
                                  Total resistencia a la humedad (lluvia, nieve…), al calor
                                  (sol, rayos ultravioleta…) y a los impactos. La superficie
                                  del tablero es antigrafitos y antibacterias.
                                  PIES-SOPORTE: De forma trapezoidal para más estabilidad,
                                  construidos con acero zincado y acabados con pintura
                                  epoxi-poliéster de alta resistencia así como a la oxidación,
                                  van sujetos a la mesa mediante tornillos entrelazados con 2
                                  tirantes de acero.
                                  RED: Construida con chasis de tubo redondo macizo y plancha
                                  de acero zincado de 2 mm con perforaciones. La red está
                                  sujetada a la mesa mediante tornillos de presión de
                                  apriete.( Tratamiento de acabado con pintura epoxi-poliéster
                                  de alta resistencia a los golpes y a la oxidación.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00

Capítulo 9.-MOBILIARIO URBANO

   1.-D39TY055           8,00 ud  Banco tipo "Equivalente GL-B021" de Globalia Urbanismo
                                  Integral o similar, con pies en fundición dúctil acabados
                                  con pintura oxirón al horno, madera de guinea barnizada con
                                  lasur a poro abierto, colocado e instalado en emplazamiento
                                  definitivo mediante tornillos de fijación o zapatas de
                                  hormigón HM-20.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       8                                                         8,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   8,00

   2.-D39TY054           5,00 ud  Silla tipo "Equivalente GL-B021-SI" de Globalia Urbanismo
                                  Integral o similar, con pies en fundición dúctil acabados
                                  con pintura oxirón al horno, madera de guinea barnizada con
                                  lasur a poro abierto, colocado e instalado en emplazamiento
                                  definitivo mediante tornillos de fijación o zapatas de
                                  hormigón HM-20.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       5                                                         5,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   5,00
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   3.-D39TY035           2,00 ud  Papelera tipo "Ñora" GL-P011 de Globalia Urbanismo Integral
                                  o similar, con estructura de acero galvanizado, tapa
                                  abatible y aro sujeta bolsas, con pintura al horno y de 85 l
                                  de capacidad, colocada e instalada en emplazamiento
                                  definitivo mediante tornillos M10.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       2                                                         2,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   2,00

   4.-D39TY250           1,00 ud  Pérgola tipo "Monachil" de Globalia Urbanismo Integral o
                                  similar de madera tratada, de 5,40x3,60 m formada por pies
                                  de 90x90x2500 mm, 2 vigas longitudinales de 5400x145x95 mm,
                                  8 cabios de 3600x90x70, 8 tirantes de 500x90x70 mm y
                                  tornillería y 4 cazoletas de acero galvanizado para fijar a
                                  la solera de hormigón, totalmente montada e instalada en
                                  emplazamiento definitivo, y anclada al cimiento de hormigón.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00

Capítulo 10.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

   1.-D50AA800           1,00 ud  Presupuesto para el desarrollo del Estudio de Gestión de
                                  Residuos de Construcción y Demolición, según el Presupuesto
                                  contenido en el Anejo correspondiente del presente proyecto.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00



  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 



  CÓDIGO             UD   DESCRIPCIÓN                            PRECIO EN LETRA             PRECIO

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.ACOND./AMPLIAC. ÁREA RECREATIVA Y OCIO LORENZANA

Cuadro de Precios Nº 1 Página 1

TREE - www.stringenieria.com

  1.-D03AG152        m    Tubería de PP corrugado doble capa, de                                  9,41
                          200 mm de diámetro nominal, SN-8, según
                          norma UNE-EN 13476, para colectores
                          enterrados, con p.p. de accesorios,
                          recortes y junta elástica, totalmente
                          instalada y probada.
                                                                 NUEVE EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y UN
                                                                 CENTIMOS

  2.-D19WA015        m²   Pavimento continuo de hormigón impreso,                                22,40
                          con juntas, de 15 cm de espesor,
                          realizado con hormigón HM-20/B/20/IIa
                          fabricado en central y vertido desde
                          camión, extendido y vibrado manual;
                          acabado impreso en relieve a determinar
                          y tratado superficialmente con mortero
                          decorativo de rodadura para pavimento
                          de hormigón color a determinar,
                          rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en
                          polvo color burdeos y capa de sellado
                          final con resina impermeabilizante,
                          incluso posterior ejecución de junta de
                          dilatación serrada con radial.
                                                                 VEINTIDOS EUROS CON
                                                                 CUARENTA CENTIMOS

  3.-D25AD0104       UD.  Acometida a la red general de                                         127,28
                          distribución con una longitud media de
                          2.00 m, formada por tubería de
                          polietileno Ø25 mm y 16 Atm, collarín
                          de toma de fundición para Ø75 mm con
                          salida a 25 mm, enlaces rosca macho Ø25
                          mm de latón estampado, 3 válvulas Ø25
                          mm de bola de bronce con racores
                          extremos para polietileno y
                          cuadradillo, totalmente instalada y
                          probado incluso excavación y relleno de
                          la zanja necesaria.
                                                                 CIENTO VEINTISIETE
                                                                 EUROS CON VEINTIOCHO
                                                                 CENTIMOS

  4.-D360G0280       m    Tubería de polietileno de alta densidad                                 1,68
                          100 de 16 atm de presión nominal, 25
                          mm. de diametro y 2.3 mm de espesor,
                          apta para uso alimentario, incluso p/p
                          de goteros instalados alrededor de
                          árboles y arbustos, de juntas y piezas
                          especiales excepto válvulas, totalmente
                          colocada y probada.
                                                                 UN EUROS CON SESENTA
                                                                 Y OCHO CENTIMOS



  CÓDIGO             UD   DESCRIPCIÓN                            PRECIO EN LETRA             PRECIO

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.ACOND./AMPLIAC. ÁREA RECREATIVA Y OCIO LORENZANA

Cuadro de Precios Nº 1 Página 2

TREE - www.stringenieria.com

  5.-D36AD012        M2.  Demolición con retromartillo rompedor                                   3,42
                          de soleras de hasta 20 cm de espesor de
                          hormigón contínuo, loseta hidráulica o
                          terrazo, incluso corte longitudinal con
                          disco, demolición de bordillo
                          adyacente, retirada, carga de productos
                          y transporte a vertedero, con p.p. de
                          medios auxiliares y elementos de
                          seguridad, según NTE/ADD-19.
                                                                 TRES EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y DOS
                                                                 CENTIMOS

  6.-D36BC025        M2.  Preparación de caja o explanada,                                        0,74
                          consistiendo ésta en una limpieza,
                          rasanteo, refino, perfilado, compactado
                          y cajeo necesario para nuevos
                          pavimentos, por medios mecánicos.
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 SETENTA Y CUATRO
                                                                 CENTIMOS

  7.-D36CE005        ML.  Bordillo normal recto, de hormigón                                     11,42
                          prefabricado de 250 kp/cm2 de
                          resistencia mínima a compresión y de 50
                          kp/cm2 de resistencia mínima a flexión,
                          de 10x20 cm de doble capa extrafuerte
                          de sílice resistente al desgaste,
                          colocado sobre solera de hormigón H-20
                          de 20 mm de Dmax y consistencia
                          plástica, de 20x20 cm., incluso
                          excavación necesaria, colocado y
                          rejuntado con mortero 1/3.
                                                                 ONCE EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y DOS
                                                                 CENTIMOS

  8.-D36CE010        m    Bordillo en delimitación de pavimentos                                  9,08
                          constituido por traviesas ecológicas de
                          madera tratada de pino de 12x18 cm de
                          sección, fijadas mediane estacas de
                          madera de pino torneadas con punta Ø4
                          cm, incluso excavación necesaria,
                          colocado y arropado posterior en ambos
                          laterales.
                                                                 NUEVE EUROS CON OCHO
                                                                 CENTIMOS
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  9.-D36CE020        ML.  Rigola caz R4 de hormigón prefabricado                                 14,67
                          de 250 kp/cm2 de resistencia mínima a
                          compresión y de 50 kp/cm2 de
                          resistencia mínima a flexión, de 30x10
                          cm de doble capa extrafuerte de sílice
                          resistente al desgaste, colocado sobre
                          cimiento de hormigón HM-20/10/20/IIa de
                          30x20 cm. de espesor, incluso
                          excavación necesaria, colocado y
                          rejuntado con mortero 1/3.
                                                                 CATORCE EUROS CON
                                                                 SESENTA Y SIETE
                                                                 CENTIMOS

 10.-D36CF010        m²   Malla antihierbas (1 planta cada 15 m2)                                 1,57
                          de polipropileno no tejido, de 100 mm/s
                          de permeabilidad al agua, expresada
                          como índice de velocidad, según ISO
                          11058, y 110 g/m² de masa superficial,
                          con función antihierbas, permeable al
                          aire y a los nutrientes, químicamente
                          inerte y estable tanto a suelos ácidos
                          como alcalinos y con resistencia a los
                          rayos UV totalmente colocada, incluso
                          piquetas de anclaje (2/m2) de acero, en
                          forma de U, de 8 mm de diámetro, para
                          sujeción de redes y mallas al terreno.
                                                                 UN EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y SIETE
                                                                 CENTIMOS

 11.-D36CF015        m²   Cubrición decorativa del terreno, con                                  14,65
                          césped sintético, realizada mediante:
                          extendido de los rollos de césped
                          sintético tipo COMPOGRASS PARADISE PLUS
                          30 V, monofilamento con relleno
                          texturizado bicolor (PE) resistente a
                          los rayos UV, altura de hilo 30 mm,
                          16.380 puntadas por m2 (2.533 g/m2),
                          con medios manuales; pegado de los
                          mismos con cola y cinta de geotextil de
                          25 cm de anchura; y lastrado de la
                          superficie con arena de sílice, con un
                          rendimiento de 10 kg/m².
                                                                 CATORCE EUROS CON
                                                                 SESENTA Y CINCO
                                                                 CENTIMOS
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 12.-D36CF560        m²   Pavimento continuo de absorción de                                     55,52
                          impactos en áreas de juegos infantiles,
                          realizado "in situ", de 60 mm de
                          espesor total, constituido por una capa
                          inferior de gránulos de caucho
                          reciclado SBR de color negro de 50 mm
                          de espesor y una capa superior de
                          caucho encapsulado de 10 mm de espesor,
                          color a elegir de la carta RAL, unidas
                          ambas capas con un ligante de
                          poliuretano monocomponente, resistente
                          a los rayos UV, a los hidrocarburos y a
                          los agentes atmosféricos, según UNE-EN
                          1177.
                                                                 CINCUENTA Y CINCO
                                                                 EUROS CON CINCUENTA
                                                                 Y DOS CENTIMOS

 13.-D36CF561        m²   Pavimento continuo de absorción de                                     59,27
                          impactos en áreas de juegos infantiles,
                          realizado "in situ", de 70 mm de
                          espesor total, constituido por una capa
                          inferior de gránulos de caucho
                          reciclado SBR de color negro de 60 mm
                          de espesor y una capa superior de
                          caucho encapsulado de 10 mm de espesor,
                          color a elegir de la carta RAL, unidas
                          ambas capas con un ligante de
                          poliuretano monocomponente, resistente
                          a los rayos UV, a los hidrocarburos y a
                          los agentes atmosféricos, según UNE-EN
                          1177.
                                                                 CINCUENTA Y NUEVE
                                                                 EUROS CON
                                                                 VEINTISIETE CENTIMOS

 14.-D36DA005        M2.  Acera de hormigón ruleteado HM-20, de                                  12,33
                          15 cm. de espesor, incluso posterior
                          ejecución de junta de dilatación
                          serrada con radial, tratamiento
                          superficial a base de fratasado y
                          ruleteado y puesta en cota de arquetas
                          existentes.
                                                                 DOCE EUROS CON
                                                                 TREINTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS

 15.-D36DA012        M2.  Solera de hormigón HM-20, de 10 cm. de                                  8,11
                          espesor, incluso posterior ejecución de
                          junta de dilatación serrada con radial
                          u hormigonado por paños alternos,
                          tratamiento superficial a base de
                          fratasado.
                                                                 OCHO EUROS CON ONCE
                                                                 CENTIMOS
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 16.-d37qa0061       ud   Sumidero sifónico de polipropileno tipo                                66,36
                          "Optimo SP-460" de Fundició Dúctil
                          Benito o similar, embebido en hormigón
                          HM-20 con rejilla tipo DELTA-45 de
                          Fundició dúctil Benito o similar de
                          fundición dúctil clase C-250 revestida
                          con pintura asfáltica.
                                                                 SESENTA Y SEIS EUROS
                                                                 CON TREINTA Y SEIS
                                                                 CENTIMOS

 17.-d38ap028        M3.  Excavación en zanja en cualquier                                        3,27
                          terreno por medios mecánicos con acopio
                          de tierras a los bordes de la zanja a
                          a distancia de seguridad, incluso p.p.
                          de agotamiento y/o entibación,
                          demolición y transporte a vertedero de
                          conductos preexistentes y excavación
                          manual para cruces con servicios
                          preexistentes.
                                                                 TRES EUROS CON
                                                                 VEINTISIETE CENTIMOS

 18.-d38ar022        M3.  Relleno de zanjas con productos                                         2,59
                          procedentes de la excavación incluso
                          compactación 95% P.M., incluso
                          transporte de sobrantes a vertedero.
                                                                 DOS EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y NUEVE
                                                                 CENTIMOS

 19.-d38ar023        M3   Relleno de zanjas con arena de río para                                10,63
                          cama del conducto incluso compactación
                          95% P.M.
                                                                 DIEZ EUROS CON
                                                                 SESENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS

 20.-d38ar030        m²   Extendido y resanteado por medios                                       5,75
                          manuales de gravilla de machaqueo en un
                          espesor de 12 cm, de granulometría
                          comprendida entre 9 y 12 mm, colores
                          rojo/crema/blanco suministrada en
                          sacos.
                                                                 CINCO EUROS CON
                                                                 SETENTA Y CINCO
                                                                 CENTIMOS

 21.-D38EA030        KG   Acero para armar tipo B 500 S en barras                                 1,07
                          corrugadas, elaborado y colocado,
                          incluso medios auxiliares para su
                          puesta en obra en emplazamiento
                          definitivo.
                                                                 UN EUROS CON SIETE
                                                                 CENTIMOS
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 22.-D38EC514        M3.  Hormigón de limpieza de cimientos tipo                                 50,30
                          HM-10/B/20/IIa vertido desde camión y
                          colocado, incluso transporte a obra.
                                                                 CINCUENTA EUROS CON
                                                                 TREINTA CENTIMOS

 23.-D38EC516        M3.  Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa con                                       89,07
                          cemento CEM II/B-V 32.5, de central,
                          vibrado y vertido desde camión, incluso
                          transporte a obra y medios auxiliares
                          para la puesta en obra en emplazamiento
                          definitivo.
                                                                 OCHENTA Y NUEVE
                                                                 EUROS CON SIETE
                                                                 CENTIMOS

 24.-D38EJ015        M2   Encofrado plano visto, incluso                                         16,31
                          suministro, colocación, desencofrado,
                          apuntalamientos y medios auxiliares
                          para su puesta en obra en emplazamiento
                          definitivo.
                                                                 DIECISEIS EUROS CON
                                                                 TREINTA Y UN
                                                                 CENTIMOS

 25.-D38EQ015        ML   Vallado de metálico de colores tipo                                    64,21
                          "Navas (F)" de Globalia Urbanismo
                          Integral o similar, suministro,
                          colocación y anclaje o empotramiento en
                          solera de hormigón.
                                                                 SESENTA Y CUATRO
                                                                 EUROS CON VEINTIUN
                                                                 CENTIMOS

 26.-D38GA105        m³   Pavimento a base de arena y gravilla                                   33,96
                          con una dotación de cemento del 120
                          k/m3, incluso amasado, extensión,
                          rasanteo, compactado y humectación.
                                                                 TREINTA Y TRES EUROS
                                                                 CON NOVENTA Y SEIS
                                                                 CENTIMOS

 27.-D38GA115        M3.  Zahorra artificial, incluso extensión y                                15,73
                          compactación en formación de bases todo
                          según PG-4.
                                                                 QUINCE EUROS CON
                                                                 SETENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS

 28.-D38KA0110       Ml.  Canalización de PE DC/75 mm de diámetro                                 1,24
                          corrugado de doble pared instalada
                          sobre zanja de 40x60 cm2.
                                                                 UN EUROS CON
                                                                 VEINTICUATRO
                                                                 CENTIMOS
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 29.-D38KD0918       Ml.  Conductor tetrapolar de cobre rígido,                                   2,69
                          con aislamiento 0.6/1 KV. y una sección
                          de 4x6 mm², según la norma UNE 21123,
                          totalmente instalado en el interior de
                          la canalización.
                                                                 DOS EUROS CON
                                                                 SESENTA Y NUEVE
                                                                 CENTIMOS

 30.-D38KR029        Ud.  Cimentación de 500x500x8000 mm de                                      22,58
                          hormigón HM-20, con pernos de anclaje y
                          tubo PVC con codo colocados, totalmente
                          terminada.
                                                                 VEINTIDOS EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y OCHO
                                                                 CENTIMOS

 31.-D38KT010        Ud.  Arqueta 40x40x60 mm de medidas                                         64,67
                          interiores, construida con hormigón
                          H-20, con paredes y solera de 0.12 m de
                          espesor, con tapa de 390x390, y marco
                          de 400x400x30 ambos de fundición dúctil
                          C-250, recibido éste con mortero,
                          incluso remates, limpieza y acabado.
                                                                 SESENTA Y CUATRO
                                                                 EUROS CON SESENTA Y
                                                                 SIETE CENTIMOS

 32.-D38KT020        Ud.  Arqueta 50x50x100 mm de medidas                                       137,08
                          interiores, construida con hormigón
                          H-20, con paredes y solera de 0.15 m de
                          espesor, con tapa de 590x590, y marco
                          de 500x500x30 ambos de fundición dúctil
                          C-250, recibido éste con mortero,
                          incluso remates, limpieza y acabado.
                                                                 CIENTO TREINTA Y
                                                                 SIETE EUROS CON OCHO
                                                                 CENTIMOS

 33.-D39GE500        ud   Apertura de hoyo, suministro y                                        104,28
                          plantación de aligustre (Ligustrum
                          japonicum 'Variegata') de 18 a 20 cm de
                          diámetro de tronco; suministro en
                          contenedor estándar, con tutor de
                          madera, relleno con tierra vegetal y
                          primer riego.
                                                                 CIENTO CUATRO EUROS
                                                                 CON VEINTIOCHO
                                                                 CENTIMOS
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 34.-D39GE505        ud   Apertura de hoyo, suministro y                                        116,24
                          plantación de ciruelo rojo (Prunus
                          cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a
                          18 cm de diámetro de tronco; suministro
                          en contenedor estándar, con tutor de
                          madera, relleno con tierra vegetal y
                          primer riego.
                                                                 CIENTO DIECISEIS
                                                                 EUROS CON
                                                                 VEINTICUATRO
                                                                 CENTIMOS

 35.-D39GE550        ud   Apertura de hoyo, suministro y                                         37,07
                          plantación de arbusto decorativo de
                          especie a determinar por D.O. de
                          100-150 cm de altura; suministro en
                          contenedor estándar, relleno con tierra
                          vegetal y primer riego.
                                                                 TREINTA Y SIETE
                                                                 EUROS CON SIETE
                                                                 CENTIMOS

 36.-D39GE800        m²   Rocalla mixta de piedras calizas de                                    32,54
                          coquera sin trabajar (100 kg/m²), con
                          arbustos de Abelia (Abelia x
                          grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura (1
                          ud/m²), conífera enana de 0,3-0,4 m de
                          altura (0,5 ud/m²) y arbusto
                          cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura (1
                          ud/m²).
                                                                 TREINTA Y DOS EUROS
                                                                 CON CINCUENTA Y
                                                                 CUATRO CENTIMOS

 37.-D39SA421        Ml   Suministro y colocación de valla tipo                                  18,83
                          "Buniel" GL-V002 de Globalia Urbanismo
                          Integral o similar, de madera de pino
                          tratada en autoclave nivel IV formada
                          por pies torneados Ø12 cm de 150 cm de
                          altura cada 200 cm y dos postes
                          torneados Ø8 cm de 200 cm de longitud
                          fijados con bridas tejanas, incluido
                          cimentación y p.p. de postes extremos.
                                                                 DIECIOCHO EUROS CON
                                                                 OCHENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS

 38.-D39TY035        ud   Papelera tipo "Ñora" GL-P011 de                                       136,59
                          Globalia Urbanismo Integral o similar,
                          con estructura de acero galvanizado,
                          tapa abatible y aro sujeta bolsas, con
                          pintura al horno y de 85 l de
                          capacidad, colocada e instalada en
                          emplazamiento definitivo mediante
                          tornillos M10.
                                                                 CIENTO TREINTA Y
                                                                 SEIS EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y NUEVE
                                                                 CENTIMOS
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 39.-D39TY054        ud   Silla tipo "Equivalente GL-B021-SI" de                                155,04
                          Globalia Urbanismo Integral o similar,
                          con pies en fundición dúctil acabados
                          con pintura oxirón al horno, madera de
                          guinea barnizada con lasur a poro
                          abierto, colocado e instalado en
                          emplazamiento definitivo mediante
                          tornillos de fijación o zapatas de
                          hormigón HM-20.
                                                                 CIENTO CINCUENTA Y
                                                                 CINCO EUROS CON
                                                                 CUATRO CENTIMOS

 40.-D39TY055        ud   Banco tipo "Equivalente GL-B021" de                                   201,63
                          Globalia Urbanismo Integral o similar,
                          con pies en fundición dúctil acabados
                          con pintura oxirón al horno, madera de
                          guinea barnizada con lasur a poro
                          abierto, colocado e instalado en
                          emplazamiento definitivo mediante
                          tornillos de fijación o zapatas de
                          hormigón HM-20.
                                                                 DOSCIENTOS UN EUROS
                                                                 CON SESENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS

 41.-D39TY165        ud   Alcorque tipo "Riboira GL-A001-80" de                                  54,58
                          Globalia Urbanismo Integral o similar,
                          de fundición acabado en oxirón negro
                          80x80 cm, colocado e instalado en
                          emplazamiento definitivo.
                                                                 CINCUENTA Y CUATRO
                                                                 EUROS CON CINCUENTA
                                                                 Y OCHO CENTIMOS
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 42.-D39TY200        ud   Mesa ping-pong tipo "Clásica" de                                    1.585,74
                          Globalia Urbanismo Integral o similar,
                          de 2.710x1.525 mm fabricada con resina
                          laminada color azul, colocada e
                          instalada en emplazamiento definitivo
                          mediante anclaje o cimientos de
                          hormigón HM-20. TABLERO: Doble
                          simétrico o de una sola pieza,
                          fabricado con polyester por sistema FVR
                          y reforzado con núcleo inyectado de
                          fibra de vidrio y resinas
                          endurecedoras. Recubrimiento en molde
                          de termo-inyección que permite soportar
                          en tracción, flexión y estiramiento
                          varias veces las resistencias
                          determinadas en las normas DIN 7898( y
                          NFS 52910. La superficie de juego está
                          acabada en pinturas marinas de la serie
                          gel-coats y barnices antichoques y
                          antigrafitos, con la obtención de un
                          juego rápido y un bote activo y no
                          deslizante de la pelota. Total
                          resistencia a la humedad (lluvia,
                          nieve…), al calor (sol, rayos
                          ultravioleta…) y a los impactos. La
                          superficie del tablero es antigrafitos
                          y antibacterias.
                          PIES-SOPORTE: De forma trapezoidal para
                          más estabilidad, construidos con acero
                          zincado y acabados con pintura
                          epoxi-poliéster de alta resistencia así
                          como a la oxidación, van sujetos a la
                          mesa mediante tornillos entrelazados
                          con 2 tirantes de acero.
                          RED: Construida con chasis de tubo
                          redondo macizo y plancha de acero
                          zincado de 2 mm con perforaciones. La
                          red está sujetada a la mesa mediante
                          tornillos de presión de apriete.(
                          Tratamiento de acabado con pintura
                          epoxi-poliéster de alta resistencia a
                          los golpes y a la oxidación.
                                                                 UNO MIL QUINIENTOS
                                                                 OCHENTA Y CINCO
                                                                 EUROS CON SETENTA Y
                                                                 CUATRO CENTIMOS

 43.-D39TY250        ud   Pérgola tipo "Monachil" de Globalia                                 1.349,62
                          Urbanismo Integral o similar de madera
                          tratada, de 5,40x3,60 m formada por
                          pies de 90x90x2500 mm, 2 vigas
                          longitudinales de 5400x145x95 mm, 8
                          cabios de 3600x90x70, 8 tirantes de
                          500x90x70 mm y tornillería y 4
                          cazoletas de acero galvanizado para
                          fijar a la solera de hormigón,
                          totalmente montada e instalada en
                          emplazamiento definitivo, y anclada al
                          cimiento de hormigón.
                                                                 UNO MIL TRESCIENTOS
                                                                 CUARENTA Y NUEVE
                                                                 EUROS CON SESENTA Y
                                                                 DOS CENTIMOS
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 44.-D39TY280        ud   CONJUNTO STREET WORKOUT 10 POSTES                                   7.619,15
                          Calistenia de Globalia Urbanismo
                          Integral o similar, totalmente montada
                          e instalada en emplazamiento
                          definitivo, y anclada al cimiento de
                          hormigón.
                          · Barras de acero galvanizado con
                          acabado en pintura de poliéster
                          termoendurecida.
                          · Postes de acero galvanizado en
                          caliente.
                          · Tornillería antivandálica de acero
                          inoxidable.
                          · Pictograma explicativo de uso grabado
                          en tablero de polietileno de alta
                          densidad bicolor. Colores verde y gris
                          · Bridas de polímero reforzado de alta
                          resistencia a la intemperie.
                          Dimensiones de altura de caída:
                          o 11,75 m2 / 1,68m
                          o 18,45m2 / 1,40 m
                          o 26,35 m2/ 1,2 m
                          Dimensiones de estructura: 5440mm x
                          4670mm
                          Certificado de producto EN-16630
                                                                 SIETE MIL
                                                                 SEISCIENTOS
                                                                 DIECINUEVE EUROS CON
                                                                 QUINCE CENTIMOS

 45.-D39TY285        ud   BARRAS PARALELAS H350mm Calistenia de                                 449,53
                          Globalia Urbanismo Integral o similar,
                          totalmente montadas e instaladas en
                          emplazamiento definitivo, y ancladas al
                          cimiento de hormigón.
                          Barra de acero galvanizada y acabada
                          con pintura de poliéster
                          termoendurecida. De altura 350mm
                          Postes de acero galvanizado en
                          caliente.
                          Tornillería antivandálica de acero
                          inoxidable.
                          Pictograma explicativo de uso grabado
                          en tablero de polietileno de alta
                          densidad bicolor. Color verde y gris.
                          Dimensiones Altura de caída: 13,2 m2/
                          0,35m
                          Dimensiones de estructura: 1350mm x
                          750mm
                          Certificado de producto EN-16630
                                                                 CUATROCIENTOS
                                                                 CUARENTA Y NUEVE
                                                                 EUROS CON CINCUENTA
                                                                 Y TRES CENTIMOS
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 46.-D39TY290        ud   BARRAS PARALELAS INCLINADAS 900-1500                                  562,13
                          Calistenia de Globalia Urbanismo
                          Integral o similar, totalmente montadas
                          e instaladas en emplazamiento
                          definitivo, y ancladas al cimiento de
                          hormigón.
                          Barras de acero galvanizado con acabado
                          en pintura de poliéster
                          termoendurecida.
                          Postes de acero galvanizado en
                          caliente.
                          Tornillería antivandálica de acero
                          inoxidable.
                          Pictograma explicativo de uso grabado
                          en tablero de polietileno de alta
                          densidad bicolor. Color verde y gris.
                          Apto para usuarios con movilidad
                          reducida.
                          Dimensiones Altura de caída: 16,80 m2 /
                          0,5m
                          Dimensiones de estructura 1800mm x
                          900mm
                          Certificado de producto EN-16630
                                                                 QUINIENTOS SESENTA Y
                                                                 DOS EUROS CON TRECE
                                                                 CENTIMOS

 47.-D39TY295        ud    CARTEL GENERAL Calistenia de Globalia                                619,42
                          Urbanismo Integral o similar,
                          totalmente montado e instalado en
                          emplazamiento definitivo, y ancladas al
                          cimiento de hormigón.
                          Estructura en acero galvanizado.
                          Panel de polietileno de alta densidad,
                          libre de mantenimiento y antigraffiti.
                          Con rotulación grabada.
                          Dimensiones 1160mm x 160 mm x 2010mm
                          Certificado de producto EN-16630
                                                                 SEISCIENTOS
                                                                 DIECINUEVE EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y DOS
                                                                 CENTIMOS

 48.-D39TZ100        ud   Punto de luz formado por columna tipo                                 393,63
                          OSLO de FDB o similar de acero
                          galvanizado acabado oxirón negro de
                          4,00 m de altura, con luminaria tipo
                          LED Aventino 40W MEAN WELL DALI o
                          similar; incluso anclaje, puesta a
                          tierra, fusibles de protección y
                          bornas, totalmente instalado en
                          posición definitiva.
                                                                 TRESCIENTOS NOVENTA
                                                                 Y TRES EUROS CON
                                                                 SESENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS
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 49.-D39TZ150        ud   Proyector tipo 1980 MICRORODIO LED 29W                                 71,16
                          CLD CELL GRAFITO de DISANO o similar,
                          totalmente conexionado e instalado en
                          posición definitiva.
                                                                 SETENTA Y UN EUROS
                                                                 CON DIECISEIS
                                                                 CENTIMOS

 50.-D39TZ500        ud   Conexión con la red de alumbrado                                      132,87
                          público existente, incluso
                          modificaciones necesarias en cuadro
                          general de alumbrado.
                                                                 CIENTO TREINTA Y DOS
                                                                 EUROS CON OCHENTA Y
                                                                 SIETE CENTIMOS

 51.-D50AA800        ud   Presupuesto para el desarrollo del                                    104,91
                          Estudio de Gestión de Residuos de
                          Construcción y Demolición, según el
                          Presupuesto contenido en el Anejo
                          correspondiente del presente proyecto.
                                                                 CIENTO CUATRO EUROS
                                                                 CON NOVENTA Y UN
                                                                 CENTIMOS

          León, marzo de 2019
    Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.

    Fdo. Ulises López-Peláez Manoja
      Ingeniero de Caminos, C. y P.

Susana
MI FIRMA
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   1.-D03AG152        m    Tubería de PP corrugado doble capa, de 200 mm de diámetro
                           nominal, SN-8, según norma UNE-EN 13476, para colectores
                           enterrados, con p.p. de accesorios, recortes y junta elástica,
                           totalmente instalada y probada.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        4,7940
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        4,0800
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,5324
                                             Redondeo ...                                     0,0036
                                                                                         ————————————
                                                                            TOTAL / m ...     9,41

   2.-D19WA015        m²   Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 15 cm
                           de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/IIa fabricado en
                           central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual;
                           acabado impreso en relieve a determinar y tratado
                           superficialmente con mortero decorativo de rodadura para
                           pavimento de hormigón color a determinar, rendimiento 4,5
                           kg/m²; desmoldeante en polvo color burdeos y capa de sellado
                           final con resina impermeabilizante, incluso posterior
                           ejecución de junta de dilatación serrada con radial.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       10,2305
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       10,9060
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        1,2682
                                             Redondeo ...                                    -0,0047
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / m² ...     22,40

   3.-D25AD0104       UD.  Acometida a la red general de distribución con una longitud
                           media de 2.00 m, formada por tubería de polietileno Ø25 mm y
                           16 Atm, collarín de toma de fundición para Ø75 mm con salida a
                           25 mm, enlaces rosca macho Ø25 mm de latón estampado, 3
                           válvulas Ø25 mm de bola de bronce con racores extremos para
                           polietileno y cuadradillo, totalmente instalada y probado
                           incluso excavación y relleno de la zanja necesaria.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       15,6712
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        3,1019
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      101,3050
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        7,2047
                                             Redondeo ...                                    -0,0027
                                                                                       ——————————————
                                                                        TOTAL / UD. ...     127,28

   4.-D360G0280       m    Tubería de polietileno de alta densidad 100 de 16 atm de
                           presión nominal, 25 mm. de diametro y 2.3 mm de espesor, apta
                           para uso alimentario, incluso p/p de goteros instalados
                           alrededor de árboles y arbustos, de juntas y piezas especiales
                           excepto válvulas, totalmente colocada y probada.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,1985
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        0,3850
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0950
                                             Redondeo ...                                     0,0015
                                                                                         ————————————
                                                                            TOTAL / m ...     1,68
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   5.-D36AD012        M2.  Demolición con retromartillo rompedor de soleras de hasta 20
                           cm de espesor de hormigón contínuo, loseta hidráulica o
                           terrazo, incluso corte longitudinal con disco, demolición de
                           bordillo adyacente, retirada, carga de productos y transporte
                           a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y elementos de
                           seguridad, según NTE/ADD-19.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2923
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,9371
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1938
                                             Redondeo ...                                    -0,0032
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M2. ...     3,42

   6.-D36BC025        M2.  Preparación de caja o explanada, consistiendo ésta en una
                           limpieza, rasanteo, refino, perfilado, compactado y cajeo
                           necesario para nuevos pavimentos, por medios mecánicos.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,1148
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,5856
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0420
                                             Redondeo ...                                    -0,0024
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M2. ...     0,74

   7.-D36CE005        ML.  Bordillo normal recto, de hormigón prefabricado de 250 kp/cm2
                           de resistencia mínima a compresión y de 50 kp/cm2 de
                           resistencia mínima a flexión, de 10x20 cm de doble capa
                           extrafuerte de sílice resistente al desgaste, colocado sobre
                           solera de hormigón H-20 de 20 mm de Dmax y consistencia
                           plástica, de 20x20 cm., incluso excavación necesaria, colocado
                           y rejuntado con mortero 1/3.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        6,5985
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,1223
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        4,0484
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,6540
                                             Redondeo ...                                    -0,0032
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / ML. ...     11,42

   8.-D36CE010        m    Bordillo en delimitación de pavimentos constituido por
                           traviesas ecológicas de madera tratada de pino de 12x18 cm de
                           sección, fijadas mediane estacas de madera de pino torneadas
                           con punta Ø4 cm, incluso excavación necesaria, colocado y
                           arropado posterior en ambos laterales.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,4629
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,0756
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        7,0200
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,5184
                                             Redondeo ...                                     0,0030
                                                                                         ————————————
                                                                            TOTAL / m ...     9,08
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   9.-D36CE020        ML.  Rigola caz R4 de hormigón prefabricado de 250 kp/cm2 de
                           resistencia mínima a compresión y de 50 kp/cm2 de resistencia
                           mínima a flexión, de 30x10 cm de doble capa extrafuerte de
                           sílice resistente al desgaste, colocado sobre cimiento de
                           hormigón HM-20/10/20/IIa de 30x20 cm. de espesor, incluso
                           excavación necesaria, colocado y rejuntado con mortero 1/3.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        5,6569
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,2170
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        7,9557
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,8435
                                             Redondeo ...                                    -0,0031
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / ML. ...     14,67

  10.-D36CF010        m²   Malla antihierbas (1 planta cada 15 m2) de polipropileno no
                           tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como
                           índice de velocidad, según ISO 11058, y 110 g/m² de masa
                           superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a
                           los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos
                           ácidos como alcalinos y con resistencia a los rayos UV
                           totalmente colocada, incluso piquetas de anclaje (2/m2) de
                           acero, en forma de U, de 8 mm de diámetro, para sujeción de
                           redes y mallas al terreno.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,5846
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        0,9000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0891
                                             Redondeo ...                                    -0,0037
                                                                                         ————————————
                                                                           TOTAL / m² ...     1,57

  11.-D36CF015        m²   Cubrición decorativa del terreno, con césped sintético,
                           realizada mediante: extendido de los rollos de césped
                           sintético tipo COMPOGRASS PARADISE PLUS 30 V, monofilamento
                           con relleno texturizado bicolor (PE) resistente a los rayos
                           UV, altura de hilo 30 mm, 16.380 puntadas por m2 (2.533 g/m2),
                           con medios manuales; pegado de los mismos con cola y cinta de
                           geotextil de 25 cm de anchura; y lastrado de la superficie con
                           arena de sílice, con un rendimiento de 10 kg/m².

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,6730
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       11,1500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,8294
                                             Redondeo ...                                    -0,0024
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / m² ...     14,65

  12.-D36CF560        m²   Pavimento continuo de absorción de impactos en áreas de juegos
                           infantiles, realizado "in situ", de 60 mm de espesor total,
                           constituido por una capa inferior de gránulos de caucho
                           reciclado SBR de color negro de 50 mm de espesor y una capa
                           superior de caucho encapsulado de 10 mm de espesor, color a
                           elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un ligante de
                           poliuretano monocomponente, resistente a los rayos UV, a los
                           hidrocarburos y a los agentes atmosféricos, según UNE-EN 1177.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       12,4228
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       39,9500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,1424
                                             Redondeo ...                                     0,0048
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / m² ...     55,52
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  13.-D36CF561        m²   Pavimento continuo de absorción de impactos en áreas de juegos
                           infantiles, realizado "in situ", de 70 mm de espesor total,
                           constituido por una capa inferior de gránulos de caucho
                           reciclado SBR de color negro de 60 mm de espesor y una capa
                           superior de caucho encapsulado de 10 mm de espesor, color a
                           elegir de la carta RAL, unidas ambas capas con un ligante de
                           poliuretano monocomponente, resistente a los rayos UV, a los
                           hidrocarburos y a los agentes atmosféricos, según UNE-EN 1177.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       12,4228
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       43,4900
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,3548
                                             Redondeo ...                                     0,0024
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / m² ...     59,27

  14.-D36DA005        M2.  Acera de hormigón ruleteado HM-20, de 15 cm. de espesor,
                           incluso posterior ejecución de junta de dilatación serrada con
                           radial, tratamiento superficial a base de fratasado y
                           ruleteado y puesta en cota de arquetas existentes.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        3,7999
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        7,8300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,6978
                                             Redondeo ...                                     0,0023
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / M2. ...     12,33

  15.-D36DA012        M2.  Solera de hormigón HM-20, de 10 cm. de espesor, incluso
                           posterior ejecución de junta de dilatación serrada con radial
                           u hormigonado por paños alternos, tratamiento superficial a
                           base de fratasado.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,4349
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        5,2200
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,4593
                                             Redondeo ...                                    -0,0042
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M2. ...     8,11

  16.-d37qa0061       ud   Sumidero sifónico de polipropileno tipo "Optimo SP-460" de
                           Fundició Dúctil Benito o similar, embebido en hormigón HM-20
                           con rejilla tipo DELTA-45 de Fundició dúctil Benito o similar
                           de fundición dúctil clase C-250 revestida con pintura
                           asfáltica.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        7,3075
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       55,3000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,7565
                                             Redondeo ...                                    -0,0040
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / ud ...     66,36
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  17.-d38ap028        M3.  Excavación en zanja en cualquier terreno por medios mecánicos
                           con acopio de tierras a los bordes de la zanja a  a distancia
                           de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o entibación,
                           demolición y transporte a vertedero de conductos preexistentes
                           y excavación manual para cruces con servicios preexistentes.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,0574
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        3,0240
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1849
                                             Redondeo ...                                     0,0037
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     3,27

  18.-d38ar022        M3.  Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación
                           incluso compactación 95% P.M., incluso transporte de sobrantes
                           a vertedero.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2870
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,1525
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1464
                                             Redondeo ...                                     0,0041
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     2,59

  19.-d38ar023        M3   Relleno de zanjas con arena de río para cama del conducto
                           incluso compactación 95% P.M.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,5740
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,2240
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        7,2300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,6017
                                             Redondeo ...                                     0,0003
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / M3 ...     10,63

  20.-d38ar030        m²   Extendido y resanteado por medios manuales de gravilla de
                           machaqueo en un espesor de 12 cm, de granulometría comprendida
                           entre 9 y 12 mm, colores rojo/crema/blanco suministrada en
                           sacos.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,4615
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        3,9588
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,3252
                                             Redondeo ...                                     0,0045
                                                                                         ————————————
                                                                           TOTAL / m² ...     5,75

  21.-D38EA030        KG   Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado
                           y colocado, incluso medios auxiliares para su puesta en obra
                           en emplazamiento definitivo.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,3596
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        0,7100
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0006
                                             Redondeo ...                                    -0,0002
                                                                                         ————————————
                                                                           TOTAL / KG ...     1,07
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  22.-D38EC514        M3.  Hormigón de limpieza de cimientos tipo HM-10/B/20/IIa vertido
                           desde camión y colocado, incluso transporte a obra.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,8236
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       47,4500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0302
                                             Redondeo ...                                    -0,0038
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     50,30

  23.-D38EC516        M3.  Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa con cemento CEM II/B-V 32.5, de
                           central, vibrado y vertido desde camión, incluso transporte a
                           obra y medios auxiliares para la puesta en obra en
                           emplazamiento definitivo.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       19,3100
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,4500
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       68,2600
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0534
                                             Redondeo ...                                    -0,0034
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     89,07

  24.-D38EJ015        M2   Encofrado plano visto, incluso suministro, colocación,
                           desencofrado, apuntalamientos y medios auxiliares para su
                           puesta en obra en emplazamiento definitivo.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        7,0900
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        5,5800
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        3,6345
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0098
                                             Redondeo ...                                    -0,0043
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / M2 ...     16,31

  25.-D38EQ015        ML   Vallado de metálico de colores tipo "Navas (F)" de Globalia
                           Urbanismo Integral o similar, suministro, colocación y anclaje
                           o empotramiento en solera de hormigón.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,1765
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,1395
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       59,2600
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,6346
                                             Redondeo ...                                    -0,0006
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / ML ...     64,21

  26.-D38GA105        m³   Pavimento a base de arena y gravilla con una dotación de
                           cemento del 120 k/m3, incluso amasado, extensión, rasanteo,
                           compactado y humectación.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        4,3100
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                       14,3550
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       13,3680
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        1,9220
                                             Redondeo ...                                     0,0050
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / m³ ...     33,96
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  27.-D38GA115        M3.  Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en
                           formación de bases todo según PG-4.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2588
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,5709
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       13,0080
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,8903
                                             Redondeo ...                                     0,0020
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     15,73

  28.-D38KA0110       Ml.  Canalización de PE DC/75 mm de diámetro corrugado de doble
                           pared instalada sobre zanja de 40x60 cm2.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,3530
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        0,8200
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,0704
                                             Redondeo ...                                    -0,0034
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / Ml. ...     1,24

  29.-D38KD0918       Ml.  Conductor tetrapolar de cobre rígido, con aislamiento 0.6/1
                           KV. y una sección de 4x6 mm², según la norma UNE 21123,
                           totalmente instalado en el interior de la canalización.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,6268
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        1,9100
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1522
                                             Redondeo ...                                     0,0010
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / Ml. ...     2,69

  30.-D38KR029        Ud.  Cimentación de 500x500x8000 mm de hormigón HM-20, con pernos
                           de anclaje y tubo PVC con codo colocados, totalmente
                           terminada.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        9,8326
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,4003
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       11,0300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        1,3167
                                             Redondeo ...                                     0,0004
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / Ud. ...     22,58

  31.-D38KT010        Ud.  Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
                           hormigón H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor, con
                           tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de fundición
                           dúctil C-250, recibido éste con mortero, incluso remates,
                           limpieza y acabado.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       24,1104
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,1958
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       35,7025
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,6605
                                             Redondeo ...                                     0,0007
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / Ud. ...     64,67
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  32.-D38KT020        Ud.  Arqueta 50x50x100 mm de medidas interiores, construida con
                           hormigón H-20, con paredes y solera de 0.15 m de espesor, con
                           tapa de 590x590, y marco de 500x500x30 ambos de fundición
                           dúctil C-250, recibido éste con mortero, incluso remates,
                           limpieza y acabado.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       39,7964
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        5,3075
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       84,2208
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        7,7597
                                             Redondeo ...                                    -0,0044
                                                                                       ——————————————
                                                                        TOTAL / Ud. ...     137,08

  33.-D39GE500        ud   Apertura de hoyo, suministro y plantación de aligustre
                           (Ligustrum japonicum 'Variegata') de 18 a 20 cm de diámetro de
                           tronco; suministro en contenedor estándar, con tutor de
                           madera, relleno con tierra vegetal y primer riego.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,1985
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       97,1800
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        5,9027
                                             Redondeo ...                                    -0,0012
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     104,28

  34.-D39GE505        ud   Apertura de hoyo, suministro y plantación de ciruelo rojo
                           (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a 18 cm de
                           diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar, con
                           tutor de madera, relleno con tierra vegetal y primer riego.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,1985
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      108,4600
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        6,5795
                                             Redondeo ...                                     0,0020
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     116,24

  35.-D39GE550        ud   Apertura de hoyo, suministro y plantación de arbusto
                           decorativo de especie a determinar por D.O. de 100-150 cm de
                           altura; suministro en contenedor estándar, relleno con tierra
                           vegetal y primer riego.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,1985
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       33,7700
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        2,0981
                                             Redondeo ...                                     0,0034
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / ud ...     37,07

  36.-D39GE800        m²   Rocalla mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar (100
                           kg/m²), con arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de
                           0,6-1,5 m de altura (1 ud/m²), conífera enana de 0,3-0,4 m de
                           altura (0,5 ud/m²) y arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m de
                           altura (1 ud/m²).

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       11,9850
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       18,7140
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        1,8419
                                             Redondeo ...                                    -0,0009
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / m² ...     32,54
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  37.-D39SA421        Ml   Suministro y colocación de valla tipo "Buniel" GL-V002 de
                           Globalia Urbanismo Integral o similar, de madera de pino
                           tratada en autoclave nivel IV formada por pies torneados Ø12
                           cm de 150 cm de altura cada 200 cm y dos postes torneados Ø8
                           cm de 200 cm de longitud fijados con bridas tejanas, incluido
                           cimentación y p.p. de postes extremos.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        3,1000
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       14,6640
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        1,0658
                                             Redondeo ...                                     0,0002
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / Ml ...     18,83

  38.-D39TY035        ud   Papelera tipo "Ñora" GL-P011 de Globalia Urbanismo Integral o
                           similar, con estructura de acero galvanizado, tapa abatible y
                           aro sujeta bolsas, con pintura al horno y de 85 l de
                           capacidad, colocada e instalada en emplazamiento definitivo
                           mediante tornillos M10.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        3,5295
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      125,3300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        7,7316
                                             Redondeo ...                                    -0,0011
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     136,59

  39.-D39TY054        ud   Silla tipo "Equivalente GL-B021-SI" de Globalia Urbanismo
                           Integral o similar, con pies en fundición dúctil acabados con
                           pintura oxirón al horno, madera de guinea barnizada con lasur
                           a poro abierto, colocado e instalado en emplazamiento
                           definitivo mediante tornillos de fijación o zapatas de
                           hormigón HM-20.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,3530
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      143,9100
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        8,7758
                                             Redondeo ...                                     0,0012
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     155,04

  40.-D39TY055        ud   Banco tipo "Equivalente GL-B021" de Globalia Urbanismo
                           Integral o similar, con pies en fundición dúctil acabados con
                           pintura oxirón al horno, madera de guinea barnizada con lasur
                           a poro abierto, colocado e instalado en emplazamiento
                           definitivo mediante tornillos de fijación o zapatas de
                           hormigón HM-20.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,3530
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      187,8600
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       11,4128
                                             Redondeo ...                                     0,0042
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     201,63
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  41.-D39TY165        ud   Alcorque tipo "Riboira GL-A001-80" de Globalia Urbanismo
                           Integral o similar, de fundición acabado en oxirón negro 80x80
                           cm, colocado e instalado en emplazamiento definitivo.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,1765
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       50,3100
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,0892
                                             Redondeo ...                                     0,0043
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / ud ...     54,58

  42.-D39TY200        ud   Mesa ping-pong tipo "Clásica" de Globalia Urbanismo Integral o
                           similar, de 2.710x1.525 mm fabricada con resina laminada color
                           azul, colocada e instalada en emplazamiento definitivo
                           mediante anclaje o cimientos de hormigón HM-20. TABLERO: Doble
                           simétrico o de una sola pieza, fabricado con polyester por
                           sistema FVR y reforzado con núcleo inyectado de fibra de
                           vidrio y resinas endurecedoras. Recubrimiento en molde de
                           termo-inyección que permite soportar en tracción, flexión y
                           estiramiento varias veces las resistencias determinadas en las
                           normas DIN 7898( y NFS 52910. La superficie de juego está
                           acabada en pinturas marinas de la serie gel-coats y barnices
                           antichoques y antigrafitos, con la obtención de un juego
                           rápido y un bote activo y no deslizante de la pelota. Total
                           resistencia a la humedad (lluvia, nieve…), al calor (sol,
                           rayos ultravioleta…) y a los impactos. La superficie del
                           tablero es antigrafitos y antibacterias.
                           PIES-SOPORTE: De forma trapezoidal para más estabilidad,
                           construidos con acero zincado y acabados con pintura
                           epoxi-poliéster de alta resistencia así como a la oxidación,
                           van sujetos a la mesa mediante tornillos entrelazados con 2
                           tirantes de acero.
                           RED: Construida con chasis de tubo redondo macizo y plancha de
                           acero zincado de 2 mm con perforaciones. La red está sujetada
                           a la mesa mediante tornillos de presión de apriete.(
                           Tratamiento de acabado con pintura epoxi-poliéster de alta
                           resistencia a los golpes y a la oxidación.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                      341,0500
                                             TOTAL MATERIALES   ......                    1.154,9300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       89,7588
                                             Redondeo ...                                     0,0012
                                                                                      ———————————————
                                                                       TOTAL / ud ...     1.585,74

  43.-D39TY250        ud   Pérgola tipo "Monachil" de Globalia Urbanismo Integral o
                           similar de madera tratada, de 5,40x3,60 m formada por pies de
                           90x90x2500 mm, 2 vigas longitudinales de 5400x145x95 mm, 8
                           cabios de 3600x90x70, 8 tirantes de 500x90x70 mm y tornillería
                           y 4 cazoletas de acero galvanizado para fijar a la solera de
                           hormigón, totalmente montada e instalada en emplazamiento
                           definitivo, y anclada al cimiento de hormigón.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                      283,6000
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      989,6300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       76,3938
                                             Redondeo ...                                    -0,0038
                                                                                      ———————————————
                                                                       TOTAL / ud ...     1.349,62
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  44.-D39TY280        ud   CONJUNTO STREET WORKOUT 10 POSTES Calistenia de Globalia
                           Urbanismo Integral o similar, totalmente montada e instalada
                           en emplazamiento definitivo, y anclada al cimiento de
                           hormigón.
                           · Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de
                           poliéster termoendurecida.
                           · Postes de acero galvanizado en caliente.
                           · Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
                           · Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
                           polietileno de alta densidad bicolor. Colores verde y gris
                           · Bridas de polímero reforzado de alta resistencia a la
                           intemperie.
                           Dimensiones de altura de caída:
                           o 11,75 m2 / 1,68m
                           o 18,45m2 / 1,40 m
                           o 26,35 m2/ 1,2 m
                           Dimensiones de estructura: 5440mm x 4670mm
                           Certificado de producto EN-16630

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                      354,1500
                                             TOTAL MATERIALES   ......                    6.833,7300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                      431,2728
                                             Redondeo ...                                    -0,0028
                                                                                      ———————————————
                                                                       TOTAL / ud ...     7.619,15

  45.-D39TY285        ud   BARRAS PARALELAS H350mm Calistenia de Globalia Urbanismo
                           Integral o similar, totalmente montadas e instaladas en
                           emplazamiento definitivo, y ancladas al cimiento de hormigón.
                           Barra de acero galvanizada y acabada con pintura de poliéster
                           termoendurecida. De altura 350mm
                           Postes de acero galvanizado en caliente.
                           Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
                           Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
                           polietileno de alta densidad bicolor. Color verde y gris.
                           Dimensiones Altura de caída: 13,2 m2/ 0,35m
                           Dimensiones de estructura: 1350mm x 750mm
                           Certificado de producto EN-16630

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       20,6170
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      403,4700
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       25,4452
                                             Redondeo ...                                    -0,0022
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     449,53

  46.-D39TY290        ud   BARRAS PARALELAS INCLINADAS 900-1500 Calistenia de Globalia
                           Urbanismo Integral o similar, totalmente montadas e instaladas
                           en emplazamiento definitivo, y ancladas al cimiento de
                           hormigón.
                           Barras de acero galvanizado con acabado en pintura de
                           poliéster termoendurecida.
                           Postes de acero galvanizado en caliente.
                           Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
                           Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de
                           polietileno de alta densidad bicolor. Color verde y gris.
                           Apto para usuarios con movilidad reducida.
                           Dimensiones Altura de caída: 16,80 m2 / 0,5m
                           Dimensiones de estructura 1800mm x 900mm
                           Certificado de producto EN-16630

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       25,9850
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      504,3300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       31,8189
                                             Redondeo ...                                    -0,0039
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     562,13
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  47.-D39TY295        ud    CARTEL GENERAL Calistenia de Globalia Urbanismo Integral o
                           similar, totalmente montado e instalado en emplazamiento
                           definitivo, y ancladas al cimiento de hormigón.
                           Estructura en acero galvanizado.
                           Panel de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento
                           y antigraffiti.
                           Con rotulación grabada.
                           Dimensiones 1160mm x 160 mm x 2010mm
                           Certificado de producto EN-16630

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       28,3250
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      556,0300
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       35,0613
                                             Redondeo ...                                     0,0037
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     619,42

  48.-D39TZ100        ud   Punto de luz formado por columna tipo OSLO de FDB o similar de
                           acero galvanizado acabado oxirón negro de 4,00 m de altura,
                           con luminaria tipo LED Aventino 40W MEAN WELL DALI o similar;
                           incluso anclaje, puesta a tierra, fusibles de protección y
                           bornas, totalmente instalado en posición definitiva.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       11,9900
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        8,4500
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      350,9100
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       22,2810
                                             Redondeo ...                                    -0,0010
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     393,63

  49.-D39TZ150        ud   Proyector tipo 1980 MICRORODIO LED 29W CLD CELL GRAFITO de
                           DISANO o similar, totalmente conexionado e instalado en
                           posición definitiva.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,8776
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       64,2500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        4,0277
                                             Redondeo ...                                     0,0047
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / ud ...     71,16

  50.-D39TZ500        ud   Conexión con la red de alumbrado público existente, incluso
                           modificaciones necesarias en cuadro general de alumbrado.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                      125,3500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        7,5210
                                             Redondeo ...                                    -0,0010
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     132,87

  51.-D50AA800        ud   Presupuesto para el desarrollo del Estudio de Gestión de
                           Residuos de Construcción y Demolición, según el Presupuesto
                           contenido en el Anejo correspondiente del presente proyecto.

                                             TOTAL SIN DESCOMPONER ...                      104,9100
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     104,91

          León, marzo de 2019
    Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.

Susana
MI FIRMA
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    Fdo. Ulises López-Peláez Manoja
      Ingeniero de Caminos, C. y P.
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Capítulo 1.-DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA

   1.-D36AD012          12,00 M2. Demolición con retromartillo rompedor           3,42          41,04
                                  de soleras de hasta 20 cm de espesor
                                  de hormigón contínuo, loseta
                                  hidráulica o terrazo, incluso corte
                                  longitudinal con disco, demolición de
                                  bordillo adyacente, retirada, carga de
                                  productos y transporte a vertedero,
                                  con p.p. de medios auxiliares y
                                  elementos de seguridad, según
                                  NTE/ADD-19.

   2.-D36BC025         801,00 M2. Preparación de caja o explanada,                0,74         592,74
                                  consistiendo ésta en una limpieza,
                                  rasanteo, refino, perfilado,
                                  compactado y cajeo necesario para
                                  nuevos pavimentos, por medios
                                  mecánicos.

                           TOTAL Capítulo 1.-DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA =             633,78

Capítulo 2.-PAVIMENTACIÓN

   1.-D38GA115          39,55 M3. Zahorra artificial, incluso extensión          15,73         622,12
                                  y compactación en formación de bases
                                  todo según PG-4.

   2.-D36CE005         157,75 ML. Bordillo normal recto, de hormigón             11,42       1.801,51
                                  prefabricado de 250 kp/cm2 de
                                  resistencia mínima a compresión y de
                                  50 kp/cm2 de resistencia mínima a
                                  flexión, de 10x20 cm de doble capa
                                  extrafuerte de sílice resistente al
                                  desgaste, colocado sobre solera de
                                  hormigón H-20 de 20 mm de Dmax y
                                  consistencia plástica, de 20x20 cm.,
                                  incluso excavación necesaria, colocado
                                  y rejuntado con mortero 1/3.

   3.-D39SA421          60,00 Ml  Suministro y colocación de valla tipo          18,83       1.129,80
                                  "Buniel" GL-V002 de Globalia Urbanismo
                                  Integral o similar, de madera de pino
                                  tratada en autoclave nivel IV formada
                                  por pies torneados Ø12 cm de 150 cm de
                                  altura cada 200 cm y dos postes
                                  torneados Ø8 cm de 200 cm de longitud
                                  fijados con bridas tejanas, incluido
                                  cimentación y p.p. de postes extremos.
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   4.-D39TY165           7,00 ud  Alcorque tipo "Riboira GL-A001-80" de          54,58         382,06
                                  Globalia Urbanismo Integral o similar,
                                  de fundición acabado en oxirón negro
                                  80x80 cm, colocado e instalado en
                                  emplazamiento definitivo.

   5.-D36CE020          38,00 ML. Rigola caz R4 de hormigón prefabricado         14,67         557,46
                                  de 250 kp/cm2 de resistencia mínima a
                                  compresión y de 50 kp/cm2 de
                                  resistencia mínima a flexión, de 30x10
                                  cm de doble capa extrafuerte de sílice
                                  resistente al desgaste, colocado sobre
                                  cimiento de hormigón HM-20/10/20/IIa
                                  de 30x20 cm. de espesor, incluso
                                  excavación necesaria, colocado y
                                  rejuntado con mortero 1/3.

   6.-D36CE010         123,00 m   Bordillo en delimitación de pavimentos          9,08       1.116,84
                                  constituido por traviesas ecológicas
                                  de madera tratada de pino de 12x18 cm
                                  de sección, fijadas mediane estacas de
                                  madera de pino torneadas con punta Ø4
                                  cm, incluso excavación necesaria,
                                  colocado y arropado posterior en ambos
                                  laterales.

   7.-D36DA012          90,00 M2. Solera de hormigón HM-20, de 10 cm. de          8,11         729,90
                                  espesor, incluso posterior ejecución
                                  de junta de dilatación serrada con
                                  radial u hormigonado por paños
                                  alternos, tratamiento superficial a
                                  base de fratasado.

   8.-D36CF560          78,00 m²  Pavimento continuo de absorción de             55,52       4.330,56
                                  impactos en áreas de juegos
                                  infantiles, realizado "in situ", de 60
                                  mm de espesor total, constituido por
                                  una capa inferior de gránulos de
                                  caucho reciclado SBR de color negro de
                                  50 mm de espesor y una capa superior
                                  de caucho encapsulado de 10 mm de
                                  espesor, color a elegir de la carta
                                  RAL, unidas ambas capas con un ligante
                                  de poliuretano monocomponente,
                                  resistente a los rayos UV, a los
                                  hidrocarburos y a los agentes
                                  atmosféricos, según UNE-EN 1177.
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   9.-D36CF561          12,00 m²  Pavimento continuo de absorción de             59,27         711,24
                                  impactos en áreas de juegos
                                  infantiles, realizado "in situ", de 70
                                  mm de espesor total, constituido por
                                  una capa inferior de gránulos de
                                  caucho reciclado SBR de color negro de
                                  60 mm de espesor y una capa superior
                                  de caucho encapsulado de 10 mm de
                                  espesor, color a elegir de la carta
                                  RAL, unidas ambas capas con un ligante
                                  de poliuretano monocomponente,
                                  resistente a los rayos UV, a los
                                  hidrocarburos y a los agentes
                                  atmosféricos, según UNE-EN 1177.

  10.-D36DA005          12,00 M2. Acera de hormigón ruleteado HM-20, de          12,33         147,96
                                  15 cm. de espesor, incluso posterior
                                  ejecución de junta de dilatación
                                  serrada con radial, tratamiento
                                  superficial a base de fratasado y
                                  ruleteado y puesta en cota de arquetas
                                  existentes.

  11.-D19WA015         186,00 m²  Pavimento continuo de hormigón                 22,40       4.166,40
                                  impreso, con juntas, de 15 cm de
                                  espesor, realizado con hormigón
                                  HM-20/B/20/IIa fabricado en central y
                                  vertido desde camión, extendido y
                                  vibrado manual; acabado impreso en
                                  relieve a determinar y tratado
                                  superficialmente con mortero
                                  decorativo de rodadura para pavimento
                                  de hormigón color a determinar,
                                  rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en
                                  polvo color burdeos y capa de sellado
                                  final con resina impermeabilizante,
                                  incluso posterior ejecución de junta
                                  de dilatación serrada con radial.

  12.-D36CF010         515,00 m²  Malla antihierbas (1 planta cada 15             1,57         808,55
                                  m2) de polipropileno no tejido, de 100
                                  mm/s de permeabilidad al agua,
                                  expresada como índice de velocidad,
                                  según ISO 11058, y 110 g/m² de masa
                                  superficial, con función antihierbas,
                                  permeable al aire y a los nutrientes,
                                  químicamente inerte y estable tanto a
                                  suelos ácidos como alcalinos y con
                                  resistencia a los rayos UV totalmente
                                  colocada, incluso piquetas de anclaje
                                  (2/m2) de acero, en forma de U, de 8
                                  mm de diámetro, para sujeción de redes
                                  y mallas al terreno.



      CÓDIGO        MEDICIÓN  UD. DESCRIPCIÓN                              PRECIO/UD.         IMPORTE

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.ACOND./AMPLIAC. ÁREA RECREATIVA Y OCIO LORENZANA

Presupuestos Parciales Página 4

TREE - www.stringenieria.com

  13.-D38GA105          12,00 m³  Pavimento a base de arena y gravilla           33,96         407,52
                                  con una dotación de cemento del 120
                                  k/m3, incluso amasado, extensión,
                                  rasanteo, compactado y humectación.

  14.-D36CF015         132,00 m²  Cubrición decorativa del terreno, con          14,65       1.933,80
                                  césped sintético, realizada mediante:
                                  extendido de los rollos de césped
                                  sintético tipo COMPOGRASS PARADISE
                                  PLUS 30 V, monofilamento con relleno
                                  texturizado bicolor (PE) resistente a
                                  los rayos UV, altura de hilo 30 mm,
                                  16.380 puntadas por m2 (2.533 g/m2),
                                  con medios manuales; pegado de los
                                  mismos con cola y cinta de geotextil
                                  de 25 cm de anchura; y lastrado de la
                                  superficie con arena de sílice, con un
                                  rendimiento de 10 kg/m².

  15.-d38ar030         303,00 m²  Extendido y resanteado por medios               5,75       1.742,25
                                  manuales de gravilla de machaqueo en
                                  un espesor de 12 cm, de granulometría
                                  comprendida entre 9 y 12 mm, colores
                                  rojo/crema/blanco suministrada en
                                  sacos.

                                                 TOTAL Capítulo 2.-PAVIMENTACIÓN =          20.587,97

Capítulo 3.-OBRA DE FÁBRICA

   1.-d38ap028           4,80 M3. Excavación en zanja en cualquier                3,27          15,70
                                  terreno por medios mecánicos con
                                  acopio de tierras a los bordes de la
                                  zanja a  a distancia de seguridad,
                                  incluso p.p. de agotamiento y/o
                                  entibación, demolición y transporte a
                                  vertedero de conductos preexistentes y
                                  excavación manual para cruces con
                                  servicios preexistentes.

   2.-D38EC514           0,60 M3. Hormigón de limpieza de cimientos tipo         50,30          30,18
                                  HM-10/B/20/IIa vertido desde camión y
                                  colocado, incluso transporte a obra.

   3.-D38EC516           3,10 M3. Hormigón tipo HA-25/B/20/IIa con               89,07         276,12
                                  cemento CEM II/B-V 32.5, de central,
                                  vibrado y vertido desde camión,
                                  incluso transporte a obra y medios
                                  auxiliares para la puesta en obra en
                                  emplazamiento definitivo.
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   4.-D38EA030         247,25 KG  Acero para armar tipo B 500 S en                1,07         264,56
                                  barras corrugadas, elaborado y
                                  colocado, incluso medios auxiliares
                                  para su puesta en obra en
                                  emplazamiento definitivo.

   5.-D38EJ015          20,14 M2  Encofrado plano visto, incluso                 16,31         328,48
                                  suministro, colocación, desencofrado,
                                  apuntalamientos y medios auxiliares
                                  para su puesta en obra en
                                  emplazamiento definitivo.

   6.-D38EQ015          10,00 ML  Vallado de metálico de colores tipo            64,21         642,10
                                  "Navas (F)" de Globalia Urbanismo
                                  Integral o similar, suministro,
                                  colocación y anclaje o empotramiento
                                  en solera de hormigón.

                                               TOTAL Capítulo 3.-OBRA DE FÁBRICA =           1.557,14

Capítulo 4.-SANEAMIENTO DE AGUA

   1.-d38ap028           9,38 M3. Excavación en zanja en cualquier                3,27          30,67
                                  terreno por medios mecánicos con
                                  acopio de tierras a los bordes de la
                                  zanja a  a distancia de seguridad,
                                  incluso p.p. de agotamiento y/o
                                  entibación, demolición y transporte a
                                  vertedero de conductos preexistentes y
                                  excavación manual para cruces con
                                  servicios preexistentes.

   2.-d38ar022           4,38 M3. Relleno de zanjas con productos                 2,59          11,34
                                  procedentes de la excavación incluso
                                  compactación 95% P.M., incluso
                                  transporte de sobrantes a vertedero.

   3.-d38ar023           5,00 M3  Relleno de zanjas con arena de río             10,63          53,15
                                  para cama del conducto incluso
                                  compactación 95% P.M.

   4.-D03AG152          25,00 m   Tubería de PP corrugado doble capa, de          9,41         235,25
                                  200 mm de diámetro nominal, SN-8,
                                  según norma UNE-EN 13476, para
                                  colectores enterrados, con p.p. de
                                  accesorios, recortes y junta elástica,
                                  totalmente instalada y probada.
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   5.-d37qa0061          2,00 ud  Sumidero sifónico de polipropileno             66,36         132,72
                                  tipo "Optimo SP-460" de Fundició
                                  Dúctil Benito o similar, embebido en
                                  hormigón HM-20 con rejilla tipo
                                  DELTA-45 de Fundició dúctil Benito o
                                  similar de fundición dúctil clase
                                  C-250 revestida con pintura asfáltica.

   6.-D38KT010           1,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas                 64,67          64,67
                                  interiores, construida con hormigón
                                  H-20, con paredes y solera de 0.12 m
                                  de espesor, con tapa de 390x390, y
                                  marco de 400x400x30 ambos de fundición
                                  dúctil C-250, recibido éste con
                                  mortero, incluso remates, limpieza y
                                  acabado.

                                           TOTAL Capítulo 4.-SANEAMIENTO DE AGUA =             527,80

Capítulo 5.-RED DE RIEGO

   1.-d38ap028          30,24 M3. Excavación en zanja en cualquier                3,27          98,88
                                  terreno por medios mecánicos con
                                  acopio de tierras a los bordes de la
                                  zanja a  a distancia de seguridad,
                                  incluso p.p. de agotamiento y/o
                                  entibación, demolición y transporte a
                                  vertedero de conductos preexistentes y
                                  excavación manual para cruces con
                                  servicios preexistentes.

   2.-d38ar022          15,12 M3. Relleno de zanjas con productos                 2,59          39,16
                                  procedentes de la excavación incluso
                                  compactación 95% P.M., incluso
                                  transporte de sobrantes a vertedero.

   3.-d38ar023          15,12 M3  Relleno de zanjas con arena de río             10,63         160,73
                                  para cama del conducto incluso
                                  compactación 95% P.M.

   4.-D360G0280        211,50 m   Tubería de polietileno de alta                  1,68         355,32
                                  densidad 100 de 16 atm de presión
                                  nominal, 25 mm. de diametro y 2.3 mm
                                  de espesor, apta para uso alimentario,
                                  incluso p/p de goteros instalados
                                  alrededor de árboles y arbustos, de
                                  juntas y piezas especiales excepto
                                  válvulas, totalmente colocada y
                                  probada.
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   5.-D25AD0104          1,00 UD. Acometida a la red general de                 127,28         127,28
                                  distribución con una longitud media de
                                  2.00 m, formada por tubería de
                                  polietileno Ø25 mm y 16 Atm, collarín
                                  de toma de fundición para Ø75 mm con
                                  salida a 25 mm, enlaces rosca macho
                                  Ø25 mm de latón estampado, 3 válvulas
                                  Ø25 mm de bola de bronce con racores
                                  extremos para polietileno y
                                  cuadradillo, totalmente instalada y
                                  probado incluso excavación y relleno
                                  de la zanja necesaria.

   6.-D38KT020           1,00 Ud. Arqueta 50x50x100 mm de medidas               137,08         137,08
                                  interiores, construida con hormigón
                                  H-20, con paredes y solera de 0.15 m
                                  de espesor, con tapa de 590x590, y
                                  marco de 500x500x30 ambos de fundición
                                  dúctil C-250, recibido éste con
                                  mortero, incluso remates, limpieza y
                                  acabado.

                                                  TOTAL Capítulo 5.-RED DE RIEGO =             918,45

Capítulo 6.-JARDINERÍA Y PLANTACIONES

   1.-D39GE505           6,00 ud  Apertura de hoyo, suministro y                116,24         697,44
                                  plantación de ciruelo rojo (Prunus
                                  cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a
                                  18 cm de diámetro de tronco;
                                  suministro en contenedor estándar, con
                                  tutor de madera, relleno con tierra
                                  vegetal y primer riego.

   2.-D39GE500           7,00 ud  Apertura de hoyo, suministro y                104,28         729,96
                                  plantación de aligustre (Ligustrum
                                  japonicum 'Variegata') de 18 a 20 cm
                                  de diámetro de tronco; suministro en
                                  contenedor estándar, con tutor de
                                  madera, relleno con tierra vegetal y
                                  primer riego.

   3.-D39GE550          16,00 ud  Apertura de hoyo, suministro y                 37,07         593,12
                                  plantación de arbusto decorativo de
                                  especie a determinar por D.O. de
                                  100-150 cm de altura; suministro en
                                  contenedor estándar, relleno con
                                  tierra vegetal y primer riego.
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   4.-D39GE800           5,00 m²  Rocalla mixta de piedras calizas de            32,54         162,70
                                  coquera sin trabajar (100 kg/m²), con
                                  arbustos de Abelia (Abelia x
                                  grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura (1
                                  ud/m²), conífera enana de 0,3-0,4 m de
                                  altura (0,5 ud/m²) y arbusto
                                  cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura (1
                                  ud/m²).

                                     TOTAL Capítulo 6.-JARDINERÍA Y PLANTACIONES =           2.183,22

Capítulo 7.-ALUMBRADO PÚBLICO

   1.-d38ap028          22,08 M3. Excavación en zanja en cualquier                3,27          72,20
                                  terreno por medios mecánicos con
                                  acopio de tierras a los bordes de la
                                  zanja a  a distancia de seguridad,
                                  incluso p.p. de agotamiento y/o
                                  entibación, demolición y transporte a
                                  vertedero de conductos preexistentes y
                                  excavación manual para cruces con
                                  servicios preexistentes.

   2.-d38ar022          14,72 M3. Relleno de zanjas con productos                 2,59          38,12
                                  procedentes de la excavación incluso
                                  compactación 95% P.M., incluso
                                  transporte de sobrantes a vertedero.

   3.-d38ar023           7,36 M3  Relleno de zanjas con arena de río             10,63          78,24
                                  para cama del conducto incluso
                                  compactación 95% P.M.

   4.-D38KA0110         92,00 Ml. Canalización de PE DC/75 mm de                  1,24         114,08
                                  diámetro corrugado de doble pared
                                  instalada sobre zanja de 40x60 cm2.

   5.-D38KD0918         92,00 Ml. Conductor tetrapolar de cobre rígido,           2,69         247,48
                                  con aislamiento 0.6/1 KV. y una
                                  sección de 4x6 mm², según la norma UNE
                                  21123, totalmente instalado en el
                                  interior de la canalización.

   6.-D38KT010           6,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas                 64,67         388,02
                                  interiores, construida con hormigón
                                  H-20, con paredes y solera de 0.12 m
                                  de espesor, con tapa de 390x390, y
                                  marco de 400x400x30 ambos de fundición
                                  dúctil C-250, recibido éste con
                                  mortero, incluso remates, limpieza y
                                  acabado.
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   7.-D38KR029           6,00 Ud. Cimentación de 500x500x8000 mm de              22,58         135,48
                                  hormigón HM-20, con pernos de anclaje
                                  y tubo PVC con codo colocados,
                                  totalmente terminada.

   8.-D39TZ100           6,00 ud  Punto de luz formado por columna tipo         393,63       2.361,78
                                  OSLO de FDB o similar de acero
                                  galvanizado acabado oxirón negro de
                                  4,00 m de altura, con luminaria tipo
                                  LED Aventino 40W MEAN WELL DALI o
                                  similar; incluso anclaje, puesta a
                                  tierra, fusibles de protección y
                                  bornas, totalmente instalado en
                                  posición definitiva.

   9.-D39TZ150           3,00 ud  Proyector tipo 1980 MICRORODIO LED 29W         71,16         213,48
                                  CLD CELL GRAFITO de DISANO o similar,
                                  totalmente conexionado e instalado en
                                  posición definitiva.

  10.-D39TZ500           1,00 ud  Conexión con la red de alumbrado              132,87         132,87
                                  público existente, incluso
                                  modificaciones necesarias en cuadro
                                  general de alumbrado.

                                             TOTAL Capítulo 7.-ALUMBRADO PÚBLICO =           3.781,75

Capítulo 8.-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

   1.-D39TY295           1,00 ud   CARTEL GENERAL Calistenia de Globalia        619,42         619,42
                                  Urbanismo Integral o similar,
                                  totalmente montado e instalado en
                                  emplazamiento definitivo, y ancladas
                                  al cimiento de hormigón.
                                  Estructura en acero galvanizado.
                                  Panel de polietileno de alta densidad,
                                  libre de mantenimiento y antigraffiti.
                                  Con rotulación grabada.
                                  Dimensiones 1160mm x 160 mm x 2010mm
                                  Certificado de producto EN-16630
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   2.-D39TY290           1,00 ud  BARRAS PARALELAS INCLINADAS 900-1500          562,13         562,13
                                  Calistenia de Globalia Urbanismo
                                  Integral o similar, totalmente
                                  montadas e instaladas en emplazamiento
                                  definitivo, y ancladas al cimiento de
                                  hormigón.
                                  Barras de acero galvanizado con
                                  acabado en pintura de poliéster
                                  termoendurecida.
                                  Postes de acero galvanizado en
                                  caliente.
                                  Tornillería antivandálica de acero
                                  inoxidable.
                                  Pictograma explicativo de uso grabado
                                  en tablero de polietileno de alta
                                  densidad bicolor. Color verde y gris.
                                  Apto para usuarios con movilidad
                                  reducida.
                                  Dimensiones Altura de caída: 16,80 m2
                                  / 0,5m
                                  Dimensiones de estructura 1800mm x
                                  900mm
                                  Certificado de producto EN-16630

   3.-D39TY285           1,00 ud  BARRAS PARALELAS H350mm Calistenia de         449,53         449,53
                                  Globalia Urbanismo Integral o similar,
                                  totalmente montadas e instaladas en
                                  emplazamiento definitivo, y ancladas
                                  al cimiento de hormigón.
                                  Barra de acero galvanizada y acabada
                                  con pintura de poliéster
                                  termoendurecida. De altura 350mm
                                  Postes de acero galvanizado en
                                  caliente.
                                  Tornillería antivandálica de acero
                                  inoxidable.
                                  Pictograma explicativo de uso grabado
                                  en tablero de polietileno de alta
                                  densidad bicolor. Color verde y gris.
                                  Dimensiones Altura de caída: 13,2 m2/
                                  0,35m
                                  Dimensiones de estructura: 1350mm x
                                  750mm
                                  Certificado de producto EN-16630
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   4.-D39TY280           1,00 ud  CONJUNTO STREET WORKOUT 10 POSTES           7.619,15       7.619,15
                                  Calistenia de Globalia Urbanismo
                                  Integral o similar, totalmente montada
                                  e instalada en emplazamiento
                                  definitivo, y anclada al cimiento de
                                  hormigón.
                                  · Barras de acero galvanizado con
                                  acabado en pintura de poliéster
                                  termoendurecida.
                                  · Postes de acero galvanizado en
                                  caliente.
                                  · Tornillería antivandálica de acero
                                  inoxidable.
                                  · Pictograma explicativo de uso
                                  grabado en tablero de polietileno de
                                  alta densidad bicolor. Colores verde y
                                  gris
                                  · Bridas de polímero reforzado de alta
                                  resistencia a la intemperie.
                                  Dimensiones de altura de caída:
                                  o 11,75 m2 / 1,68m
                                  o 18,45m2 / 1,40 m
                                  o 26,35 m2/ 1,2 m
                                  Dimensiones de estructura: 5440mm x
                                  4670mm
                                  Certificado de producto EN-16630
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   5.-D39TY200           1,00 ud  Mesa ping-pong tipo "Clásica" de            1.585,74       1.585,74
                                  Globalia Urbanismo Integral o similar,
                                  de 2.710x1.525 mm fabricada con resina
                                  laminada color azul, colocada e
                                  instalada en emplazamiento definitivo
                                  mediante anclaje o cimientos de
                                  hormigón HM-20. TABLERO: Doble
                                  simétrico o de una sola pieza,
                                  fabricado con polyester por sistema
                                  FVR y reforzado con núcleo inyectado
                                  de fibra de vidrio y resinas
                                  endurecedoras. Recubrimiento en molde
                                  de termo-inyección que permite
                                  soportar en tracción, flexión y
                                  estiramiento varias veces las
                                  resistencias determinadas en las
                                  normas DIN 7898( y NFS 52910. La
                                  superficie de juego está acabada en
                                  pinturas marinas de la serie gel-coats
                                  y barnices antichoques y antigrafitos,
                                  con la obtención de un juego rápido y
                                  un bote activo y no deslizante de la
                                  pelota. Total resistencia a la humedad
                                  (lluvia, nieve…), al calor (sol, rayos
                                  ultravioleta…) y a los impactos. La
                                  superficie del tablero es antigrafitos
                                  y antibacterias.
                                  PIES-SOPORTE: De forma trapezoidal
                                  para más estabilidad, construidos con
                                  acero zincado y acabados con pintura
                                  epoxi-poliéster de alta resistencia
                                  así como a la oxidación, van sujetos a
                                  la mesa mediante tornillos
                                  entrelazados con 2 tirantes de acero.
                                  RED: Construida con chasis de tubo
                                  redondo macizo y plancha de acero
                                  zincado de 2 mm con perforaciones. La
                                  red está sujetada a la mesa mediante
                                  tornillos de presión de apriete.(
                                  Tratamiento de acabado con pintura
                                  epoxi-poliéster de alta resistencia a
                                  los golpes y a la oxidación.

                                        TOTAL Capítulo 8.-EQUIPAMIENTO DEPORTIVO =          10.835,97

Capítulo 9.-MOBILIARIO URBANO

   1.-D39TY055           8,00 ud  Banco tipo "Equivalente GL-B021" de           201,63       1.613,04
                                  Globalia Urbanismo Integral o similar,
                                  con pies en fundición dúctil acabados
                                  con pintura oxirón al horno, madera de
                                  guinea barnizada con lasur a poro
                                  abierto, colocado e instalado en
                                  emplazamiento definitivo mediante
                                  tornillos de fijación o zapatas de
                                  hormigón HM-20.
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   2.-D39TY054           5,00 ud  Silla tipo "Equivalente GL-B021-SI" de        155,04         775,20
                                  Globalia Urbanismo Integral o similar,
                                  con pies en fundición dúctil acabados
                                  con pintura oxirón al horno, madera de
                                  guinea barnizada con lasur a poro
                                  abierto, colocado e instalado en
                                  emplazamiento definitivo mediante
                                  tornillos de fijación o zapatas de
                                  hormigón HM-20.

   3.-D39TY035           2,00 ud  Papelera tipo "Ñora" GL-P011 de               136,59         273,18
                                  Globalia Urbanismo Integral o similar,
                                  con estructura de acero galvanizado,
                                  tapa abatible y aro sujeta bolsas, con
                                  pintura al horno y de 85 l de
                                  capacidad, colocada e instalada en
                                  emplazamiento definitivo mediante
                                  tornillos M10.

   4.-D39TY250           1,00 ud  Pérgola tipo "Monachil" de Globalia         1.349,62       1.349,62
                                  Urbanismo Integral o similar de madera
                                  tratada, de 5,40x3,60 m formada por
                                  pies de 90x90x2500 mm, 2 vigas
                                  longitudinales de 5400x145x95 mm, 8
                                  cabios de 3600x90x70, 8 tirantes de
                                  500x90x70 mm y tornillería y 4
                                  cazoletas de acero galvanizado para
                                  fijar a la solera de hormigón,
                                  totalmente montada e instalada en
                                  emplazamiento definitivo, y anclada al
                                  cimiento de hormigón.

                                             TOTAL Capítulo 9.-MOBILIARIO URBANO =           4.011,04

Capítulo 10.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

   1.-D50AA800           1,00 ud  Presupuesto para el desarrollo del            104,91         104,91
                                  Estudio de Gestión de Residuos de
                                  Construcción y Demolición, según el
                                  Presupuesto contenido en el Anejo
                                  correspondiente del presente proyecto.

                               TOTAL Capítulo 10.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS =             104,91

                                                                      TOTAL OBRA =          45.142,03
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          Total presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL                45.142,03

                                                           ———————————————

          TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL =                             45.142,03

            13 % Gastos generales                                 5.868,46

             6 % Beneficio industrial                             2.708,52

                                                           ———————————————

          TOTAL =                                                53.719,01

            21 % IVA                                             11.280,99

                                                           ———————————————

          TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN =                 65.000,00

                                                   Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la
                                                   citada cantidad de:

                                                   SESENTA Y CINCO MIL EUROS

          León, marzo de 2019
    Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.

    Fdo. Ulises López-Peláez Manoja
      Ingeniero de Caminos, C. y P.

Susana
MI FIRMA
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