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1. ANTECEDENTES, ENCARGO Y OBJETO 

Fruto de la baja económica obtenida en proceso de licitación de las obras de “PAVIMENTACIÓN 

E INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA EN T.M. 

CUADROS” (Plan Provincial de Cooperación Municipal para 2019), el Ayuntamiento de Cuadros 

dispone de un determinado remanente que pretende reinvertir en diversas actuaciones como 

son, en el caso de la presente Memoria, la pavimentación de diferentes calles y viales en la 

localidad de Lorenzana y la implantación y mejora de determinadas infraestructuras urbanas 

(abastecimiento y saneamiento de agua fundamentalmente). 

 

Por ello, el Ayuntamiento de Cuadros ha encomendado a la empresa consultora lópez-peláez 

INGENIERÍA, S.L. la redacción del presente Proyecto de “PAVIMENTACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS”. 

 

2.- EXISTENCIA DE CONDUCCIONES DE FIBROCEMENTO 

A este respecto, cabe señalar que una vez realizadas las actuaciones previstas en el presente 

documento y habiendo consultado con los servicios municipales, no se tiene constancia de la 

existencia de conducciones de fibrocemento en la red de abastecimiento de agua del término 

municipal. 

 

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

El marco legal y normativo que afecta al presente Proyecto técnico es el siguiente: 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 R.G.C.A.P. Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas (R.D. 

1098/2001). 

 P.C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. 16-02-1971). 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
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 Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) 

 REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). 

 Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos. Junta de Castilla 

y León. Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. 

 P.G.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y 

Puentes M.O.P.U. (1975). 

 ORDEN de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 ORDEN de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto nº842/2002 de 

fecha 2 de agosto de 2002 y Normas complementarias MIBT. 

 U.N.E. Normas UNE relativas a ensayos. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN ADOPTADA 

4.1.- Lorenzana: Infraestructuras urbanas en c/La Caven 

Se renovará el colector de saneamiento de un tramo de la calle ampliándose hasta el final del 

suelo urbano. Para ello se implantará tubería PP corrugado doble capa Ø315 SN-8. Será preciso 

ejecutar pozos de registro y sumideros sifónicos de pluviales, así como renovar acometidas 

domiciliarias de saneamiento. 

 

De igual modo se renovará la conducción de abastecimiento de agua de un tramo de la calle 

ampliándose hasta el final del suelo urbano. Para ello se implantará tubería PEAD Ø75 PN-10. 

Será preciso implantar una válvula de corte alojada en su preceptiva arqueta de llaves, una boca 

de riego de fundición Ø40 mm, así como renovar acometidas domiciliarias de abastecimiento. 

 

Igualmente ha sido preciso considerar se ha considerado necesario implantar arquetas de 

derivación y registro 40x40x60 cm de hormigón HM-20 para la infraestructura subterránea de 

telecomunicaciones por cable. 
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4.2.- Lorenzana: Refuerzo de pavimento en c/La Caven 

Finalmente, se realizará un refuerzo del pavimento bituminoso existente en un tramo de la calle 

La Caven. Para ello inicialmente se fresarán los contornos necesarios para empatar con 

pavimentos circundantes y para no agotar el bordillo de las aceras adyacentes. Posteriormente 

se realizará un riego de adherencia con emulsión C60B3. Finalmente se extenderá una capa de 

5 cm de espesor de hormigón asfáltico AC-11 SURF 50/70 D. 

 

Como obra complementaria se rasantearán a cota de pavimento terminado todas las arquetas y 

sumideros existentes en la zona a pavimentar. 

 

5. PRECIOS Y PRESUPUESTO 

Los precios que regirán en el abono de las obras son los que figuran en el Cuadro de Precios 

nº1, según se desglosan en el Cuadro de Precios nº2 y han sido calculados teniendo en cuenta 

el valor de los materiales y los salarios en la zona y los rendimientos observados en obras 

similares recientemente realizadas. Se incrementarán en un 13% de gastos generales de 

contrata y un 6% de beneficio industrial, y sobre el resultado se incrementarán en un 21% en 

concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

A continuación se presentan los presupuestos definitivos. 

PRESUPUESTO 
  Euros (€) 
Total Presupuesto de Ejecución Material  17.965,91 
     Gastos Generales 13 %  2.335,57 
     Beneficio Industrial 6%  1.077,95 
Total Valor Estimado del Contrato  21.379,43 
     IVA 21%  4.489,68 
Total Presupuesto Base de Licitación  25.869,11 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación del Proyecto de “PAVIMENTACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS”, a la referida cantidad de 

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS Y ONCE CÉNTIMOS 

(25.869,11 €). 

 

6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, resulta ser obligatoria la 



PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS 

MEMORIA 

 

5 

 

elaboración de un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Éste se 

encuentra en el Anejo nº5 del presente proyecto técnico. 

 

En él se ha obtenido un presupuesto de ejecución material para el correcto desarrollo de dicho 

Estudio de Gestión de Residuos que asciende a CIENTO DIECISIETE EUROS Y TRECE 

CÉNTIMOS (117,13 €). 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA 

En total se considera un plazo de ejecución de DOS (2) meses para la ejecución de la totalidad 

de las obras. 

 

El plazo de garantía será de un año a partir de la finalización de las obras para que se pueda 

conocer el comportamiento de las mismas durante un ciclo estacional completo. 

 

8. SEGURIDAD Y SALUD  

En virtud de lo dispuesto en Artículo nº4, apartados nº1 y nº2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 

de octubre, se hace necesaria la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Éste 

se encuentra en el Anejo nº2 del presente proyecto técnico. 

 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral establece, durante la construcción de esta 

obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para cumplir con sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales y para elaborar el preceptivo 

Plan de Seguridad y Salud, facilitando la su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, 

de acuerdo con la Ley 31/1995  de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
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Los gastos que ocasionen el cumplimiento y la correcta aplicación del Plan de Seguridad y Salud 

durante el desarrollo de la obra, correrán íntegramente por cuenta del Contratista, 

considerándose englobados en el coeficiente de gastos generales de la empresa. 

 

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 77 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público “Para los 

contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000,00 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado...”. 

 

Dado que en el presente caso se trata de una obra de 21.379,43 euros de valor estimado del 

contrato no será indispensable la exigencia de clasificación. 

 

A la vista de la duración prevista de la obra, inferior a un año, no se hace necesaria la previsión 

de una fórmula para la revisión de precios. 

 

10. MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del artículo 13 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público, se manifiesta 

que el presente proyecto comprende una “Obra Completa” susceptible de ser entregada a su 

terminación al uso público. En todo documento se cumple con la Normativa vigente, siempre 

intentando conjugar aspectos técnicos, estéticos y económicos. 

 

11. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO  

 DOCUMENTO Nº1.- Memoria y Anejos 

- Memoria 

- Anejo nº1.- Justificación de precios. 

- Anejo nº2.- Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral. 

- Anejo nº3.- Ficha Técnica del Proyecto. 

- Anejo nº4.- Plan de Obra. 

- Anejo nº5.- Estudio de Gestión de Residuos. 

 

 DOCUMENTO Nº2.- Planos 

1.- Situación 

2.- Planta general de pavimentos 
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3.- Planta general de infraestructuras 

4.- Secciones tipo de pavimentación  

5.- Detalles, obras de fábrica y secciones tipo de abastecimiento de agua 

6.- Detalles, obras de fábrica y secciones tipo de saneamiento de agua 

 

 DOCUMENTO Nº3.- Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

 DOCUMENTO Nº4.- Presupuesto 

- Mediciones 

- Cuadro de Precios nº1 

- Cuadro de Precios nº2 

- Presupuestos Parciales 

- Presupuesto Base de Licitación 

 
 

León, abril de 2020 
Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ulises López-Peláez Manoja 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Ulises
FIRMA
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1. GENERALIDADES 

El presente anejo de la memoria tiene como objeto la confección justificada de los precios de 

cada unidad de obra en que se divide el proyecto de construcción. Con ellos se obtienen los 

cuadros de precios nº1 y nº2 que, junto con las mediciones de las distintas unidades de obra, 

servirán para confeccionar los presupuestos parciales, los presupuestos de ejecución material y 

el presupuesto por contrata de la obra. 

 

De cada unidad de obra se obtendrán sus costes directos (costes de materiales, de maquinaria y 

de mano de obra) y sus costes indirectos, obtenidos estos de tal manera que se aproximen al 6% 

de los costes directos. Como costes indirectos, se consideran aquellos que no son atribuibles a 

ninguna unidad de obra concreta. 
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2. PRECIOS UNITARIOS 

 



  CÓDIGO             UD   DESCRIPCIÓN                            PRECIO EN LETRA             PRECIO

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS URBANAS CUADROS

Listado de precios unitarios Página 1

TREE - www.stringenieria.com

MANO DE OBRA

  1.-U01AA006        OB H.   Capataz                                                             17,93
                                                                 DIECISIETE EUROS CON
                                                                 NOVENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS

  2.-U01AA007        OB H.   Oficial primera                                                     15,00
                                                                 QUINCE EUROS

  3.-U01AA009        OB H.   Ayudante                                                            14,84
                                                                 CATORCE EUROS CON
                                                                 OCHENTA Y CUATRO
                                                                 CENTIMOS

  4.-U01AA010        OB H.   Peón especializado                                                  15,20
                                                                 QUINCE EUROS CON
                                                                 VEINTE CENTIMOS

  5.-U01AA011        OB H.   Peón ordinario                                                      14,30
                                                                 CATORCE EUROS CON
                                                                 TREINTA CENTIMOS

  6.-U01AA501        OB H.   Cuadrilla A                                                         36,40
                                                                 TREINTA Y SEIS EUROS
                                                                 CON CUARENTA
                                                                 CENTIMOS
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MAQUINARIA

  7.-U02AA001        MQ H.   Retro-martillo rompedor 200                                         39,07
                                                                 TREINTA Y NUEVE
                                                                 EUROS CON SIETE
                                                                 CENTIMOS

  8.-U02FK005        MQ H.   Retro-Pala excavadora                                               28,25
                                                                 VEINTIOCHO EUROS CON
                                                                 VEINTICINCO CENTIMOS

  9.-U02JA003        MQ H.   Camión 10 T. basculante                                             22,24
                                                                 VEINTIDOS EUROS CON
                                                                 VEINTICUATRO
                                                                 CENTIMOS

 10.-U39AA002        MQ H.   Retroexcavadora neumáticos                                          25,10
                                                                 VEINTICINCO EUROS
                                                                 CON DIEZ CENTIMOS

 11.-U39AA010        MQ H.   Fresadora de pavimento                                             118,22
                                                                 CIENTO DIECIOCHO
                                                                 EUROS CON VEINTIDOS
                                                                 CENTIMOS

 12.-U39AC005        MQ H.   Compactador manual                                                   6,47
                                                                 SEIS EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y SIETE
                                                                 CENTIMOS

 13.-U39AG001        MQ H.   Barredora nemát autropopulsad                                        6,08
                                                                 SEIS EUROS CON OCHO
                                                                 CENTIMOS

 14.-U39AZ001        MQ H.   Vibrador de aguja                                                    1,80
                                                                 UN EUROS CON OCHENTA
                                                                 CENTIMOS
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MATERIALES

 15.-U04AA001        MT M3.  Arena de río                                                         9,00
                                                                 NUEVE EUROS

 16.-U04AA002        MT M3.  Gravilla 6-8 mm                                                      8,15
                                                                 OCHO EUROS CON
                                                                 QUINCE CENTIMOS

 17.-u04ma501        MT M3.  Hormigón HM-20/40/20/IIa con cemento                                65,00
                             CEM II/B-V 32.5, de central, para
                             vibrar, incluso transporte a pie de
                             obra.
                                                                 SESENTA Y CINCO
                                                                 EUROS

 18.-U05AG000        MT ud   Clip elastomérico para PP                                           21,96
                             315-250-160/160 mm. sanemto
                                                                 VEINTIUN EUROS CON
                                                                 NOVENTA Y SEIS
                                                                 CENTIMOS

 19.-U05AG000        MT ud   Clip elastomérico para PP                                           21,96
                             500-630-315/160 mm. sanemto
                                                                 VEINTIUN EUROS CON
                                                                 NOVENTA Y SEIS
                                                                 CENTIMOS

 20.-U05AG006        MT Ml.  Tubería de PP corrugado doble capa,                                  3,59
                             de 160 mm de diámetro nominal, SN-8,
                             según norma UNE-EN 13476.
                                                                 TRES EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y NUEVE
                                                                 CENTIMOS

 21.-U05AG009        MT Ml.  Tubería de PP corrugado doble capa,                                  9,46
                             de 315 mm de diámetro nominal, SN-8,
                             según norma UNE-EN 13476.
                                                                 NUEVE EUROS CON
                                                                 CUARENTA Y SEIS
                                                                 CENTIMOS

 22.-U05DE0150       MT Ud.  Sumidero sifónico de polipropileno                                  29,96
                             tipo "Optimo SP-460" de Fundició
                             Dúctil Benito o similar.
                                                                 VEINTINUEVE EUROS
                                                                 CON NOVENTA Y SEIS
                                                                 CENTIMOS
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 23.-U05DE0200       MT Ud.  Rejilla tipo DELTA-45 de Fundició                                   29,15
                             dúctil Benito o similar, de
                             fundición dúctil clase C-250
                             revestida con pintura asfáltica.
                                                                 VEINTINUEVE EUROS
                                                                 CON QUINCE CENTIMOS

 24.-U06xw211        MT ML   Encofrado cilíndrico Ø1.10 para                                      9,02
                             pozos de registro
                                                                 NUEVE EUROS CON DOS
                                                                 CENTIMOS

 25.-U24XX003        MT Ud.  Collarín de toma tipo serie 1300 de                                 20,50
                             Belgicast o similar, de fundición
                             para tubería Ø75 con salida Ø25 mm.
                                                                 VEINTE EUROS CON
                                                                 CINCUENTA CENTIMOS

 26.-u24xx004        MT Ud.  Collarín de toma tipo serie 1300 de                                 22,59
                             Belgicast o similar, de fundición
                             para tubería Ø75 con salida Ø40 mm.
                                                                 VEINTIDOS EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y NUEVE
                                                                 CENTIMOS

 27.-U26AR0030       MT Ud.  Válvula de bola Ø25 mm de bronce                                    30,65
                             PN-25 con extremos con racores para
                             polietileno tipo BV-05-34 de
                             Belgicast o similar.
                                                                 TREINTA EUROS CON
                                                                 SESENTA Y CINCO
                                                                 CENTIMOS

 28.-u37og2004       MT Ml.  Tubo polietileno PE-100 según UNE                                    0,36
                             53131 Ø25 mm. y de 2.3 mm de espesor
                             de PN 16 atm apto para uso
                             alimentario.
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 TREINTA Y SEIS
                                                                 CENTIMOS

 29.-u37og2006       MT Ml.  Tubo polietileno PE-100 según UNE                                    0,63
                             53131 Ø40 mm. y de 2.4 mm de espesor
                             de PN 10 atm apto para uso
                             alimentario.
                                                                 CERO EUROS CON
                                                                 SESENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS
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 30.-u37og2009       MT Ml.  Tubo polietileno PE-100 según UNE                                    2,37
                             53131 Ø75 mm. y de 4.5 mm de espesor
                             de PN 16 atm apto para uso
                             alimentario.
                                                                 DOS EUROS CON
                                                                 TREINTA Y SIETE
                                                                 CENTIMOS

 31.-U37OG21538      MT Ud   Enlace rosca macho latón estampado                                   2,00
                             de diámetro nominal 25 mm y presión
                             nominal 16 atm.
                                                                 DOS EUROS

 32.-U37OG21540      MT Ud   Enlace rosca macho latón estampado                                   6,67
                             de diámetro nominal 40 mm y presión
                             nominal 16 atm.
                                                                 SEIS EUROS CON
                                                                 SESENTA Y SIETE
                                                                 CENTIMOS

 33.-U37OG21640      MT Ud   Codo de latón estampado de diámetro                                 13,87
                             nominal 40 mm y presión nominal 16
                             atm.
                                                                 TRECE EUROS CON
                                                                 OCHENTA Y SIETE
                                                                 CENTIMOS

 34.-U37OG2174       MT ud   Brida enchufe para PE DN65 mm de                                    20,04
                             fundición serie BC-06-10 de
                             Belgicast o similar PN16.
                                                                 VEINTE EUROS CON
                                                                 CUATRO CENTIMOS

 35.-U37PC61112      MT Ud.  Válvula embridada de fundición de                                  145,02
                             cierre elástico tipo BV-05-47 de
                             Belgicasto o similar de PN 16 atm.
                             de diámetro nominal 80 mm.
                                                                 CIENTO CUARENTA Y
                                                                 CINCO EUROS CON DOS
                                                                 CENTIMOS

 36.-U37QA0010       MT Ud.  Boca riego tipo BV-05-63 Belgicast o                               131,00
                             similar Ø40 mm incluso arqueta, todo
                             ello de fundición GGG-50.
                                                                 CIENTO TREINTA Y UNO
                                                                 EUROS

 37.-U37ua205        MT Ud.  Tapa articulada Ø650 y marco de                                     50,00
                             Ø850x100 ambos de fundición dúctil
                             D-400.
                                                                 CINCUENTA EUROS
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 38.-U37UA255        MT Ud.  Pate 25x31cm. D=18mm.                                                7,51
                                                                 SIETE EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y UN
                                                                 CENTIMOS

 39.-U39GN001        MT UD.  Tapa de 390x390 y marco de                                          23,85
                             400x400x30 ambos de fundición dúctil
                             C-250.
                                                                 VEINTITRES EUROS CON
                                                                 OCHENTA Y CINCO
                                                                 CENTIMOS

 40.-U39GN0012       MT UD.  Tapa de 540x540 mm y marco de                                       80,15
                             620x620x30 ambos de fundición dúctil
                             D400.
                                                                 OCHENTA EUROS CON
                                                                 QUINCE CENTIMOS
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3. PRECIOS AUXILIARES 

 



   1.-A01JF003        M3.  Mortero de cemento CEM II/B-V 32.5 y arena de río de        
                           dosificación 1/3 confeccionado con hormigonera de 250 l.    

  U01AA011               2,16 H.    Peón ordinario                    a         14,30        30,8880
  U04CA001               0,44 TM.   Cemento CEM II/B-V 32.5           a         65,81        28,9564
  U04AA001              0,975 M3.   Arena de río                      a          9,00         8,7750
  U04PY001               0,26 M3.   Agua                              a          0,54         0,1404
  U02LA201                0,4 H.    Hormigonera 250 l.                a          4,15         1,6600
                                    Redondeo ...                                              0,0002
                                                                                          ———————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     70,42
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       30,8880
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,6600
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       37,8718
                                             Redondeo ...                                     0,0002
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     70,42

   4.-D02HF100        M3.  Excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terreno de  
                           consistencia floja, i/posterior relleno y compactado al 95% 
                           PN de tierra procedente de la excavación.                   

  U01AA011               0,12 H.    Peón ordinario                    a         14,30         1,7160
  U02FK005               0,15 H.    Retro-Pala excavadora             a         28,25         4,2375
  U39AC005               0,12 H.    Compactador manual                a          6,47         0,7764
                                    Redondeo ...                                             -0,0037
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     6,73
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        1,7160
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        5,0139
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,4038
                                             Redondeo ...                                    -0,0037
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     6,73

  18.-d38ar023        M3   Relleno de zanjas con arena de río para cama del conducto   
                           incluso compactación 95% P.M.                               

  U01AA011               0,02 H.    Peón ordinario                    a         14,30         0,2860
  U39AA002               0,03 H.    Retroexcavadora neumáticos        a         25,10         0,7530
  U39AC005               0,04 H.    Compactador manual                a          6,47         0,2588
  U04AA001                  1 M3.   Arena de río                      a          9,00         9,0000
                                    Redondeo ...                                              0,0043
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / M3 ...     10,30
                                                                                        —————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2860
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,0118
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        9,0000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,6179
                                             Redondeo ...                                     0,0043
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / M3 ...     10,30

  19.-d38ar024        M3   Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm para cama del conducto
                           incluso compactación 95% P.M.                               

  U01AA011               0,02 H.    Peón ordinario                    a         14,30         0,2860
  U39AA002               0,03 H.    Retroexcavadora neumáticos        a         25,10         0,7530
  U39AC005               0,04 H.    Compactador manual                a          6,47         0,2588
  U04AA002                  1 M3.   Gravilla 6-8 mm                   a          8,15         8,1500
                                    Redondeo ...                                             -0,0047
                                                                                         ————————————
                                                                           TOTAL / M3 ...     9,44
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2860
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,0118
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        8,1500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,5669
                                             Redondeo ...                                    -0,0047
                                                                                        —————————————
                                                                           TOTAL / M3 ...     9,44
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  21.-D38EI015        M2   Encofrado plano en paramentos incluso suministro, colocación
                           y desencofrado.                                             

  U01AA007              0,052 H.    Oficial primera                   a         15,00         0,7800
  U01AA009              0,051 H.    Ayudante                          a         14,84         0,7568
  U01AA011              0,051 H.    Peón ordinario                    a         14,30         0,7293
  U39AF002              0,051 H.    Camión grua 5 Tm.                 a         17,37         0,8859
  U39IA003              0,025 M3    Tabla de encofrar (25 mm)         a         75,13         1,8783
  U39IA005              0,016 M3    Madera escuadrada                 a        100,67         1,6107
  U39IE001                  1 Ud    Accesorios de encofrado           a          0,66         0,6600
  U39IH001               0,04 Kg    Desencofrante                     a          2,46         0,0984
                                    Redondeo ...                                             -0,0034
                                                                                          ———————————
                                                                           TOTAL / M2 ...     7,40
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,2661
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,8859
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        4,2474
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,4440
                                             Redondeo ...                                    -0,0034
                                                                                         ————————————
                                                                           TOTAL / M2 ...     7,40

  22.-D38EI215        M2.  Encofrado curvo no visto en paramentos incluso suministro,  
                           colocación y desencofrado.                                  

  U01AA006               0,08 H.    Capataz                           a         17,93         1,4344
  U01AA007               0,25 H.    Oficial primera                   a         15,00         3,7500
  U01AA009               0,25 H.    Ayudante                          a         14,84         3,7100
  U01AA011               0,13 H.    Peón ordinario                    a         14,30         1,8590
  U39AF002               0,13 H.    Camión grua 5 Tm.                 a         17,37         2,2581
  U39IA005              0,034 M3    Madera escuadrada                 a        100,67         3,4228
  U39IA004              0,004 M3.   Tablones de pino                  a         87,15         0,3486
  U39IH001               0,04 Kg    Desencofrante                     a          2,46         0,0984
                                    Redondeo ...                                             -0,0042
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / M2. ...     16,88
                                                                                        —————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       10,7534
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,2581
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        3,8698
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        1,0129
                                             Redondeo ...                                    -0,0042
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / M2. ...     16,88

  23.-D38GJ015        TM.  Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas asfálticas.    

  U39DA002               1,02 TM.   Betún asfáltico B60/70 pie ob     a        395,00       402,9000
                                    Redondeo ...                                             -0,0040
                                                                                        —————————————
                                                                        TOTAL / TM. ...     402,90
                                                                                        —————————————
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      402,9000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       24,1740
                                             Redondeo ...                                    -0,0040
                                                                                        —————————————
                                                                        TOTAL / TM. ...     402,90

  24.-D38GJ115        TM.  Cemento CEM II/B-V 32.5 empleado como filler de aportación. 

  U04CA001                  1 TM.   Cemento CEM II/B-V 32.5           a         65,81        65,8100
                                    Redondeo ...                                              0,0014
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / TM. ...     65,81
                                                                                        —————————————
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       65,8100
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        3,9486
                                             Redondeo ...                                     0,0014
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / TM. ...     65,81

  25.-D38GJ505        t    Hormigón asfáltico AC 11 SURF 50/70 D excepto betún y       
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                           filler, colocada.                                           

  U01AA011                0,5 H.    Peón ordinario                    a         14,30         7,1500
  U39EA014                  1 TM.   Hormigón asfáltico AC 16 SURF     a         11,20        11,2000
                                    50/70 D                          
  U39AI008              0,075 H.    Extendedora aglomerado s/orug     a         60,21         4,5158
  U39AC007              0,125 H.    Compactador neumát.autp.100cv     a         17,99         2,2488
  U39AH025              0,125 H.    Camión bañera 200 cv              a         23,16         2,8950
                                    Redondeo ...                                             -0,0002
                                                                                        —————————————
                                                                           TOTAL / t ...     28,01
                                                                                        —————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        7,1500
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        9,6596
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       11,2000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        1,6806
                                             Redondeo ...                                    -0,0002
                                                                                        —————————————
                                                                           TOTAL / t ...     28,01
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4. COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos según las recomendaciones legales se obtendrán como valor porcentual de 

los costes directos. Este valor porcentual se establece que resulta de Ki=K1+K2, donde K1=5% y 

K2 depende del carácter de la obra. El tipo de obra en este caso conlleva que el valor de la 

segunda constante es K2=1%, por lo que resulta un coeficiente de costes indirectos Ki=6%. 

 

Los costes indirectos atribuibles a esta obra, se refieren a aquellos costes que no pueden serlo a 

ninguna unidad de obra concreta. 

 Mano de Obra durante los dos meses de plazo de la obra 

- Personal directivo, como el Jefe de Obra, Ayudantes, Encargado General y 

algunos Encargados de Obra dedicados a labores generales 

 

 Maquinaria durante los dos meses de plazo de la obra 

- Instalaciones eléctricas, transformador, grupos electrógenos, tendidos, 

cuadros eléctricos, sistemas de seguridad, emisoras e instalación telefónica. 

- Vehículos de turismo para el servicio de obra, camiones para transportes 

generales y de limpieza de obra y ambulancias. 

 

 Instalaciones Fijas 

- Edificios para oficinas 

- Talleres mecánicos  

- Almacenes y Parques 

- Laboratorios 

- Casetas de vigilancia 

 

 Materiales y consumo para la Mano de Obra, Maquinaria e Instalaciones durante los 

dos meses de plazo de la obra. 

- Energía eléctrica y teléfono 

- Gasoil, Gasolina y Gas 

- Alquileres de terrenos o edificios 

- Material de oficina 

- Consumibles de laboratorio 

- Consumibles para talleres mecánicos 
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- Herramientas manuales y máquinas herramientas 

- Mobiliario 

- Operaciones de retirada de obra 

   

Se calculan por tanto unos costes indirectos en la presente obra, por los conceptos expuestos 

anteriormente de mil diez euros y treinta y dos céntimos (1.010,32 €). 
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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   1.-D01KA035        M2.  Levantado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 15 cm.
                           de espesor con retromartillo rompedor incluyendo corte
                           lateral con sierra de disco, carga y retirada de escombros a
                           vertedero con p.p. de medios auxiliares y elementos de
                           seguridad.

  U01AA010              0,012 H.    Peón especializado                a         15,20         0,1824
  U02AA001               0,03 H.    Retro-martillo rompedor 200       a         39,07         1,1721
  U02FK005               0,02 H.    Retro-Pala excavadora             a         28,25         0,5650
  U02JA003               0,02 H.    Camión 10 T. basculante           a         22,24         0,4448
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,1419
                                    Redondeo ...                                              0,0038
                                                                                           ——————————
                                                                          TOTAL / M2. ...     2,51
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,1824
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,1819
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1419
                                             Redondeo ...                                     0,0038
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M2. ...     2,51

   2.-D01KA040        m²   Fresado de pavimento por medios mecánicos en un espesor
                           mínimo de cero centímetros y máximo de cuatro centímetros,
                           incluso barrido y limpieza y carga sobre camión, con p.p. de
                           medios auxiliares y elementos de seguridad.

  U01AA007              0,015 H.    Oficial primera                   a         15,00         0,2250
  U01AA011              0,015 H.    Peón ordinario                    a         14,30         0,2145
  U39AA010              0,012 H.    Fresadora de pavimento            a        118,22         1,4186
  U39AG001              0,012 H.    Barredora nemát autropopulsad     a          6,08         0,0730
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,1159
                                    Redondeo ...                                              0,0030
                                                                                           ——————————
                                                                           TOTAL / m² ...     2,05
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,4395
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,4916
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1159
                                             Redondeo ...                                     0,0030
                                                                                          ———————————
                                                                           TOTAL / m² ...     2,05

   3.-D03AG154        Ml.  Tubería de PP corrugado doble capa, de 315 mm de diámetro
                           nominal, SN-8, según norma UNE-EN 13476, para colectores
                           enterrados, con p.p. de accesorios, codos y tés, recortes y
                           junta elástica, totalmente instalada y probada.

  U01AA007               0,12 H.    Oficial primera                   a         15,00         1,8000
  U01AA009               0,12 H.    Ayudante                          a         14,84         1,7808
  U05AG009                  1 Ml.   Tubería de PP corrugado doble     a          9,46         9,4600
                                    capa, de 315 mm de diámetro
                                    nominal, SN-8, según norma UNE-EN
                                    13476.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,7824
                                    Redondeo ...                                             -0,0032
                                                                                          ———————————
                                                                         TOTAL / Ml. ...     13,82
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        3,5808
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        9,4600
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,7824
                                             Redondeo ...                                    -0,0032
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / Ml. ...     13,82
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   4.-D03DI0020       Ud.  Acometida domiciliaria a colector Ø315/400 de hormigón de la
                           red general de saneamiento en cualquier terreno, incluyendo
                           excavación mecánica de zanjas, 3.00 m de tubo PP D=160 mm
                           corrugado doble capa SN-8, apertura de agujero a medida
                           sobre el colector, instalación de clip elastomérico para PP
                           corrugado Ø315/400-160, cama de arena de 10 cm de espesor, y
                           relleno y compactado de zanja con tierra procedente de la
                           excavación, incluso limpieza y transporte de tierras
                           sobrantes a vertedero.

  U01AA501                1,6 H.    Cuadrilla A                       a         36,40        58,2400
  U05AG006                  3 Ml.   Tubería de PP corrugado doble     a          3,59        10,7700
                                    capa, de 160 mm de diámetro
                                    nominal, SN-8, según norma UNE-EN
                                    13476.
  U05AG000                  1 ud    Clip elastomérico para PP         a         21,96        21,9600
                                    500-630-315/160 mm. sanemto
  %                        6% %     Costes indirectos                                         5,4582
  D02HF100                0,9 M3.   Excavación mecánica de zanjas de  a          7,13         6,4170
                                    saneamiento en terreno de
                                    consistencia floja, i/posterior
                                    relleno y compactado al 95% PN de
                                    tierra procedente de la
                                    excavación.
  d38ar024                0,6 M3    Relleno de zanjas con gravilla    a         10,01         6,0060
                                    6-8 mm para cama del conducto
                                    incluso compactación 95% P.M.
                                    Redondeo ...                                             -0,0012
                                                                                         ————————————
                                                                        TOTAL / Ud. ...     108,85
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       59,9560
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        5,1196
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       37,6200
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        6,1618
                                             Redondeo ...                                    -0,0074
                                                                                       ——————————————
                                                                        TOTAL / Ud. ...     108,85

   5.-D03DI0030       Ud.  Pre-acometida de abastecimiento y saneamiento de agua
                           formada por dos conductos PP D=160 mm corrugado doble capa
                           SN-8 de 2,00 m de longitud, cama de arena de 10 cm de
                           espesor, y relleno y compactado de zanja con tierra
                           procedente de la excavación, incluso limpieza y transporte
                           de tierras sobrantes a vertedero.

  U01AA501                0,6 H.    Cuadrilla A                       a         36,40        21,8400
  U05AG006                  4 Ml.   Tubería de PP corrugado doble     a          3,59        14,3600
                                    capa, de 160 mm de diámetro
                                    nominal, SN-8, según norma UNE-EN
                                    13476.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         2,1720
  D02HF100                1,2 M3.   Excavación mecánica de zanjas de  a          7,13         8,5560
                                    saneamiento en terreno de
                                    consistencia floja, i/posterior
                                    relleno y compactado al 95% PN de
                                    tierra procedente de la
                                    excavación.
  d38ar024                0,5 M3    Relleno de zanjas con gravilla    a         10,01         5,0050
                                    6-8 mm para cama del conducto
                                    incluso compactación 95% P.M.
                                    Redondeo ...                                             -0,0030
                                                                                          ———————————
                                                                         TOTAL / Ud. ...     51,93
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       24,0422
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        6,5226
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       18,4350
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        2,9400
                                             Redondeo ...                                    -0,0098
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / Ud. ...     51,93
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   6.-D25AD0104       UD.  Acometida a la red general de distribución con una longitud
                           media de 5.00 m, formada por tubería de polietileno Ø25 mm y
                           16 Atm, collarín de toma de fundición para Ø75 mm con salida
                           a 25 mm, 1 enlace rosca macho Ø25 mm de latón estampado,
                           válvula Ø25 mm de bola de bronce con racores extremos para
                           polietileno y cuadradillo, totalmente instalado y probado
                           incluso excavación y relleno de la zanja necesaria.

  U01AA501                0,8 H.    Cuadrilla A                       a         36,40        29,1200
  U24XX003                  1 Ud.   Collarín de toma tipo serie 1300  a         20,50        20,5000
                                    de Belgicast o similar, de
                                    fundición para tubería Ø75 con
                                    salida Ø25 mm.
  U37OG21538                1 Ud    Enlace rosca macho latón          a          2,00         2,0000
                                    estampado de diámetro nominal 25
                                    mm y presión nominal 16 atm.
  u37og2004                 5 Ml.   Tubo polietileno PE-100 según UNE a          0,36         1,8000
                                    53131 Ø25 mm. y de 2.3 mm de
                                    espesor de PN 16 atm apto para
                                    uso alimentario.
  U26AR0030                 1 Ud.   Válvula de bola Ø25 mm de bronce  a         30,65        30,6500
                                    PN-25 con extremos con racores
                                    para polietileno tipo BV-05-34 de
                                    Belgicast o similar.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         5,0442
  D02HF100              1,875 M3.   Excavación mecánica de zanjas de  a          7,13        13,3688
                                    saneamiento en terreno de
                                    consistencia floja, i/posterior
                                    relleno y compactado al 95% PN de
                                    tierra procedente de la
                                    excavación.
  d38ar024               0,25 M3    Relleno de zanjas con gravilla    a         10,01         2,5025
                                    6-8 mm para cama del conducto
                                    incluso compactación 95% P.M.
                                    Redondeo ...                                              0,0045
                                                                                         ————————————
                                                                        TOTAL / UD. ...     104,99
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       32,4090
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        9,6540
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       56,9875
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        5,9431
                                             Redondeo ...                                    -0,0036
                                                                                       ——————————————
                                                                        TOTAL / UD. ...     104,99

   7.-D360G0286       Ml.  Tubería de polietileno de alta densidad 100 de 10 atm de
                           presión nominal, 75 mm. de diametro y 4.5 mm de espesor,
                           apta para uso alimentario, incluso p/p de conexiones con red
                           existente, de juntas y piezas especiales excepto válvulas,
                           totalmente colocada y probada.

  U01AA007               0,08 H.    Oficial primera                   a         15,00         1,2000
  U01AA009              0,085 H.    Ayudante                          a         14,84         1,2614
  u37og2009                 1 Ml.   Tubo polietileno PE-100 según UNE a          2,37         2,3700
                                    53131 Ø75 mm. y de 4.5 mm de
                                    espesor de PN 16 atm apto para
                                    uso alimentario.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,2899
                                    Redondeo ...                                             -0,0013
                                                                                           ——————————
                                                                          TOTAL / Ml. ...     5,12
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,4614
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        2,3700
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,2899
                                             Redondeo ...                                    -0,0013
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / Ml. ...     5,12
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   8.-D36PC60911      UD.  Válvula de compuerta embridada de fundición de cierre
                           elástico tipo BV-05-47 de Belgicast o similar de PN 16 atm.
                           de diámetro nominal 80 mm, para presión de trabajo de 16
                           atmósferas, i/accesorios (dos bridas enchufe de fundición
                           Ø80 mm), colocada y probada.

  U01AA007               0,12 H.    Oficial primera                   a         15,00         1,8000
  U01AA009               0,12 H.    Ayudante                          a         14,84         1,7808
  U37OG2174                 2 ud    Brida enchufe para PE DN65 mm de  a         20,04        40,0800
                                    fundición serie BC-06-10 de
                                    Belgicast o similar PN16.
  U37PC61112                1 Ud.   Válvula embridada de fundición de a        145,02       145,0200
                                    cierre elástico tipo BV-05-47 de
                                    Belgicasto o similar de PN 16
                                    atm. de diámetro nominal 80 mm.
  %                        6% %     Costes indirectos                                        11,3208
                                    Redondeo ...                                             -0,0016
                                                                                            —————————
                                                                        TOTAL / UD. ...     200,00
                                                                                            —————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        3,5808
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      185,1000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       11,3208
                                             Redondeo ...                                    -0,0016
                                                                                       ——————————————
                                                                        TOTAL / UD. ...     200,00

   9.-D36QA0050       UD.  Boca riego tipo BV-05-63 Belgicast o similar Ø40 mm con
                           arqueta, ambas de fundición GGG-50, incluso enlace con la
                           red de distribución, con tubería de polietileno AD de 40 mm
                           de diámetro, 1 codo Ø40 de latón estampado, 2 enlaces rosca
                           macho de latón estampado Ø40 y collarín de toma de fundición
                           con dos abrazaderas de acero inoxidable Ø100 ó 80 con salida
                           Ø40, incluso excavación y relleno necesarios, todo ello
                           instalado y probado.

  U01AA501                0,1 H.    Cuadrilla A                       a         36,40         3,6400
  U37QA0010                 1 Ud.   Boca riego tipo BV-05-63          a        131,00       131,0000
                                    Belgicast o similar Ø40 mm
                                    incluso arqueta, todo ello de
                                    fundición GGG-50.
  u24xx004                  1 Ud.   Collarín de toma tipo serie 1300  a         22,59        22,5900
                                    de Belgicast o similar, de
                                    fundición para tubería Ø75 con
                                    salida Ø40 mm.
  U37OG21540                2 Ud    Enlace rosca macho latón          a          6,67        13,3400
                                    estampado de diámetro nominal 40
                                    mm y presión nominal 16 atm.
  U37OG21640                1 Ud    Codo de latón estampado de        a         13,87        13,8700
                                    diámetro nominal 40 mm y presión
                                    nominal 16 atm.
  u37og2006               1,5 Ml.   Tubo polietileno PE-100 según UNE a          0,63         0,9450
                                    53131 Ø40 mm. y de 2.4 mm de
                                    espesor de PN 10 atm apto para
                                    uso alimentario.
  %                        6% %     Costes indirectos                                        11,1231
  D02HF100               0,56 M3.   Excavación mecánica de zanjas de  a          7,13         3,9928
                                    saneamiento en terreno de
                                    consistencia floja, i/posterior
                                    relleno y compactado al 95% PN de
                                    tierra procedente de la
                                    excavación.
                                    Redondeo ...                                             -0,0009
                                                                                          ———————————
                                                                        TOTAL / UD. ...     200,50
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        4,6010
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,8078
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      181,7450
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       11,3492
                                             Redondeo ...                                    -0,0030
                                                                                        —————————————
                                                                        TOTAL / UD. ...     200,50
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  10.-d37qa0061       ud   Sumidero sifónico de polipropileno tipo "Optimo SP-460" de
                           Fundició Dúctil Benito o similar, embebido en hormigón HM-20
                           con rejilla tipo DELTA-45 de Fundició dúctil Benito o
                           similar de fundición dúctil clase C-250 revestida con
                           pintura asfáltica, incluso conexión a la red general con
                           tubo de PP Ø160 mm corrugado doble capa de 3.00 metros de
                           longitud media con clip elastomérico para PP corrugado
                           Ø500/160, totalmente ejecutado y acabado.

  U01AA501                0,1 H.    Cuadrilla A                       a         36,40         3,6400
  U05DE0150                 1 Ud.   Sumidero sifónico de              a         29,96        29,9600
                                    polipropileno tipo "Optimo
                                    SP-460" de Fundició Dúctil Benito
                                    o similar.
  u04ma501                0,1 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         65,00         6,5000
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  U05AG006                2,5 Ml.   Tubería de PP corrugado doble     a          3,59         8,9750
                                    capa, de 160 mm de diámetro
                                    nominal, SN-8, según norma UNE-EN
                                    13476.
  U05AG000                  1 ud    Clip elastomérico para PP         a         21,96        21,9600
                                    315-250-160/160 mm. sanemto
  U05DE0200                 1 Ud.   Rejilla tipo DELTA-45 de Fundició a         29,15        29,1500
                                    dúctil Benito o similar, de
                                    fundición dúctil clase C-250
                                    revestida con pintura asfáltica.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         6,0111
  D02KF001               0,25 M3.   Excavación con retroexcavadora en a          3,40         0,8500
                                    terreno de cualquier tipo, en
                                    cimentación obras de fábrica, con
                                    extracción de tierras a los
                                    bordes, incluso agotamiento,
                                    carga y transporte a acopio
                                    intermedio o a vertedero.
  D02HF100              1,125 M3.   Excavación mecánica de zanjas de  a          7,13         8,0213
                                    saneamiento en terreno de
                                    consistencia floja, i/posterior
                                    relleno y compactado al 95% PN de
                                    tierra procedente de la
                                    excavación.
  d38ar024              0,375 M3    Relleno de zanjas con gravilla    a         10,01         3,7538
                                    6-8 mm para cama del conducto
                                    incluso compactación 95% P.M.
                                    Redondeo ...                                             -0,0012
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     118,82
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        5,9824
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        6,5184
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       99,6013
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        6,7261
                                             Redondeo ...                                    -0,0082
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     118,82
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  11.-d37qa007        Ml   Metro lineal de alzado de pozo de registro de hormigón H-20
                           de 1.1 m de diámetro interior y 20 cm de espesor, totalmente
                           acabado inlcuso pates.

  U01AA501                0,5 H.    Cuadrilla A                       a         36,40        18,2000
  U06xw211                  1 ML    Encofrado cilíndrico Ø1.10 para   a          9,02         9,0200
                                    pozos de registro
  U37UA255                  3 Ud.   Pate 25x31cm. D=18mm.             a          7,51        22,5300
  %                        6% %     Costes indirectos                                         2,9850
  D38EC515               0,82 M3.   Hormigón tipo HM-20/40/20/IIa con a         74,70        61,2540
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, vibrado y colocado,
                                    vertido directamente desde
                                    hormigonera, incluso transporte a
                                    obra.
  D02KF001           2,893417 M3.   Excavación con retroexcavadora en a          3,40         9,8376
                                    terreno de cualquier tipo, en
                                    cimentación obras de fábrica, con
                                    extracción de tierras a los
                                    bordes, incluso agotamiento,
                                    carga y transporte a acopio
                                    intermedio o a vertedero.
                                    Redondeo ...                                              0,0034
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / Ml ...     123,83
                                                                                         ————————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       25,9182
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        6,0626
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       84,8500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        7,0098
                                             Redondeo ...                                    -0,0106
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / Ml ...     123,83

  12.-d37qa008        ud   Solera y brocal de 0.565 m de altura, de pozo de registro de
                           1.10 m de diámetro interior y 20 cm de espesor, de hormigón
                           HM-20, incluso incluso tapa articulada Ø650 y marco de
                           Ø850x100 ambos de fundición dúctil D-400, recibido éste con
                           mortero, incluso remates, limpieza y acabado.

  U01AA501                0,5 H.    Cuadrilla A                       a         36,40        18,2000
  u04ma501               0,64 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         65,00        41,6000
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  U37ua205                  1 Ud.   Tapa articulada Ø650 y marco de   a         50,00        50,0000
                                    Ø850x100 ambos de fundición
                                    dúctil D-400.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         6,5880
  D02KF001           1,233775 M3.   Excavación con retroexcavadora en a          3,40         4,1948
                                    terreno de cualquier tipo, en
                                    cimentación obras de fábrica, con
                                    extracción de tierras a los
                                    bordes, incluso agotamiento,
                                    carga y transporte a acopio
                                    intermedio o a vertedero.
  D38EI215                3,5 M2.   Encofrado curvo no visto en       a         17,89        62,6150
                                    paramentos incluso suministro,
                                    colocación y desencofrado.
                                    Redondeo ...                                              0,0022
                                                                                          ———————————
                                                                         TOTAL / ud ...     183,20
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       57,3405
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                       10,3626
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      105,1443
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       10,3709
                                             Redondeo ...                                    -0,0183
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     183,20
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  13.-d38ap028        M3.  Excavación en zanja en cualquier terreno por medios
                           mecánicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
                           a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
                           entibación, demolición y transporte a vertedero de conductos
                           preexistentes y excavación manual para cruces con servicios
                           preexistentes.

  U01AA011              0,005 H.    Peón ordinario                    a         14,30         0,0715
  U39AA002               0,11 H.    Retroexcavadora neumáticos        a         25,10         2,7610
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,1700
                                    Redondeo ...                                             -0,0025
                                                                                              ———————
                                                                          TOTAL / M3. ...     3,00
                                                                                              ———————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,0715
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,7610
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1700
                                             Redondeo ...                                    -0,0025
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     3,00

  14.-d38ar022        M3.  Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación
                           incluso compactación 95% P.M., incluso transporte de
                           sobrantes a vertedero.

  U01AA011              0,015 H.    Peón ordinario                    a         14,30         0,2145
  U39AA002              0,035 H.    Retroexcavadora neumáticos        a         25,10         0,8785
  U39AC005              0,055 H.    Compactador manual                a          6,47         0,3559
  U02JA003               0,06 H.    Camión 10 T. basculante           a         22,24         1,3344
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,1670
                                    Redondeo ...                                             -0,0003
                                                                                           ——————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     2,95
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2145
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,5688
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1670
                                             Redondeo ...                                    -0,0003
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     2,95

  15.-d38ar023        M3   Relleno de zanjas con arena de río para cama del conducto
                           incluso compactación 95% P.M.

  U01AA011               0,02 H.    Peón ordinario                    a         14,30         0,2860
  U39AA002               0,03 H.    Retroexcavadora neumáticos        a         25,10         0,7530
  U39AC005               0,04 H.    Compactador manual                a          6,47         0,2588
  U04AA001                  1 M3.   Arena de río                      a          9,00         9,0000
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,6179
                                    Redondeo ...                                              0,0043
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / M3 ...     10,92
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2860
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,0118
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        9,0000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,6179
                                             Redondeo ...                                     0,0043
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / M3 ...     10,92
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  16.-d38ar024        M3   Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm para cama del conducto
                           incluso compactación 95% P.M.

  U01AA011               0,02 H.    Peón ordinario                    a         14,30         0,2860
  U39AA002               0,03 H.    Retroexcavadora neumáticos        a         25,10         0,7530
  U39AC005               0,04 H.    Compactador manual                a          6,47         0,2588
  U04AA002                  1 M3.   Gravilla 6-8 mm                   a          8,15         8,1500
  %                        6% %     Costes indirectos                                         0,5669
                                    Redondeo ...                                             -0,0047
                                                                                          ———————————
                                                                          TOTAL / M3 ...     10,01
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2860
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,0118
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        8,1500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,5669
                                             Redondeo ...                                    -0,0047
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / M3 ...     10,01

  17.-D38EC515        M3.  Hormigón tipo HM-20/40/20/IIa con cemento CEM II/B-V 32.5,
                           de central, vibrado y colocado, vertido directamente desde
                           hormigonera, incluso transporte a obra.

  U01AA006               0,04 H.    Capataz                           a         17,93         0,7172
  U01AA007               0,15 H.    Oficial primera                   a         15,00         2,2500
  U01AA011               0,15 H.    Peón ordinario                    a         14,30         2,1450
  U39AZ001                0,2 H.    Vibrador de aguja                 a          1,80         0,3600
  u04ma501                  1 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         65,00        65,0000
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         4,2283
                                    Redondeo ...                                             -0,0005
                                                                                           ——————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     74,70
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        5,1122
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,3600
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       65,0000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        4,2283
                                             Redondeo ...                                    -0,0005
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     74,70

  18.-D38KT010        Ud.  Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
                           hormigón H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
                           con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
                           fundición dúctil C-250, recibido éste con mortero, incluso
                           remates, limpieza y acabado.

  U01AA501                0,7 H.    Cuadrilla A                       a         36,40        25,4800
  A01JF003              0,003 M3.   Mortero de cemento CEM II/B-V     a         70,42         0,2113
                                    32.5 y arena de río de
                                    dosificación 1/3 confeccionado
                                    con hormigonera de 250 l.
  U39GN001                  1 UD.   Tapa de 390x390 y marco de        a         23,85        23,8500
                                    400x400x30 ambos de fundición
                                    dúctil C-250.
  u04ma501               0,25 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         65,00        16,2500
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         3,9475
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  D02KF001                0,3 M3.   Excavación con retroexcavadora en a          3,40         1,0200
                                    terreno de cualquier tipo, en
                                    cimentación obras de fábrica, con
                                    extracción de tierras a los
                                    bordes, incluso agotamiento,
                                    carga y transporte a acopio
                                    intermedio o a vertedero.
  D38EI015                  1 M2    Encofrado plano en paramentos     a          7,84         7,8400
                                    incluso suministro, colocación y
                                    desencofrado.
                                    Redondeo ...                                              0,0012
                                                                                           ——————————
                                                                         TOTAL / Ud. ...     78,60
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       28,2044
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,4889
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       44,4610
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        4,4493
                                             Redondeo ...                                    -0,0036
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / Ud. ...     78,60

  19.-D38KT020        Ud.  Arqueta 60x60x100 mm de medidas interiores, construida con
                           hormigón H-20, con paredes y solera de 0.15 m de espesor,
                           con tapa de 540x540 cm, y marco de 620x620x30 cm ambos de
                           fundición dúctil D-400, recibido éste con mortero, incluso
                           remates, limpieza y acabado.

  U01AA501               0,25 H.    Cuadrilla A                       a         36,40         9,1000
  A01JF003              0,005 M3.   Mortero de cemento CEM II/B-V     a         70,42         0,3521
                                    32.5 y arena de río de
                                    dosificación 1/3 confeccionado
                                    con hormigonera de 250 l.
  u04ma501                0,4 M3.   Hormigón HM-20/40/20/IIa con      a         65,00        26,0000
                                    cemento CEM II/B-V 32.5, de
                                    central, para vibrar, incluso
                                    transporte a pie de obra.
  U39GN0012                 1 UD.   Tapa de 540x540 mm y marco de     a         80,15        80,1500
                                    620x620x30 ambos de fundición
                                    dúctil D400.
  %                        6% %     Costes indirectos                                         6,9361
  D02KF001                  1 M3.   Excavación con retroexcavadora en a          3,40         3,4000
                                    terreno de cualquier tipo, en
                                    cimentación obras de fábrica, con
                                    extracción de tierras a los
                                    bordes, incluso agotamiento,
                                    carga y transporte a acopio
                                    intermedio o a vertedero.
  D38EI015                  4 M2    Encofrado plano en paramentos     a          7,84        31,3600
                                    incluso suministro, colocación y
                                    desencofrado.
                                    Redondeo ...                                              0,0018
                                                                                          ———————————
                                                                        TOTAL / Ud. ...     157,30
                                                                                          ———————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       19,5375
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        5,5452
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      123,3290
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        8,9048
                                             Redondeo ...                                    -0,0165
                                                                                       ——————————————
                                                                        TOTAL / Ud. ...     157,30
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  20.-D40AA001        TM   Hormigón asfáltico AC 11 SURF 50/70 D extendido y
                           compactado, incluso parte proporcional de riego de
                           imprimación o adherencia y de puesta en cota de pavimento
                           terminado de tapas de registros y sumideros existentes.

  D38GJ505             0,8906 t     Hormigón asfáltico AC 11 SURF     a         29,69        26,4419
                                    50/70 D excepto betún y filler,
                                    colocada.
  D38GJ015             0,0521 TM.   Betún asfáltico B 60/70 a emplear a        427,07        22,2503
                                    en mezclas asfálticas.
  D38GJ115             0,0574 TM.   Cemento CEM II/B-V 32.5 empleado  a         69,76         4,0042
                                    como filler de aportación.
                                    Redondeo ...                                              0,0036
                                                                                           ——————————
                                                                          TOTAL / TM ...     52,70
                                                                                           ——————————
                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        6,3678
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        8,6028
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       34,7433
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        2,9829
                                             Redondeo ...                                     0,0032
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / TM ...     52,70
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1. MEMORIA. 

En virtud de lo dispuesto en Artículo nº4, apartados nº1 y nº2 del Real Decreto 1627/1997 de 24 

de octubre, resulta ser obligatoria la elaboración del presente Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral establece, durante la construcción de esta 

obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para cumplir con sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales y para elaborar el preceptivo 

Plan de Seguridad y Salud, facilitando la su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, 

de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

1.1. Descripción de las obras 

1.1.1.- Lorenzana: Infraestructuras urbanas en c/La Caven 

Se renovará el colector de saneamiento de un tramo de la calle ampliándose hasta el final del 

suelo urbano. Para ello se implantará tubería PP corrugado doble capa Ø315 SN-8. Será preciso 

ejecutar pozos de registro y sumideros sifónicos de pluviales, así como renovar acometidas 

domiciliarias de saneamiento. 

 

De igual modo se renovará la conducción de abastecimiento de agua de un tramo de la calle 

ampliándose hasta el final del suelo urbano. Para ello se implantará tubería PEAD Ø75 PN-10. 

Será preciso implantar una válvula de corte alojada en su preceptiva arqueta de llaves, una boca 

de riego de fundición Ø40 mm, así como renovar acometidas domiciliarias de abastecimiento. 

 

Igualmente ha sido preciso considerar se ha considerado necesario implantar arquetas de 

derivación y registro 40x40x60 cm de hormigón HM-20 para la infraestructura subterránea de 

telecomunicaciones por cable. 
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1.1.2.- Lorenzana: Refuerzo de pavimento en c/La Caven 

Finalmente, se realizará un refuerzo del pavimento bituminoso existente en un tramo de la calle 

La Caven. Para ello inicialmente se fresarán los contornos necesarios para empatar con 

pavimentos circundantes y para no agotar el bordillo de las aceras adyacentes. Posteriormente 

se realizará un riego de adherencia con emulsión C60B3. Finalmente se extenderá una capa de 

5 cm de espesor de hormigón asfáltico AC-11 SURF 50/70 D. 

 

Como obra complementaria se rasantearán a cota de pavimento terminado todas las arquetas y 

sumideros existentes en la zona a pavimentar. 

 

1.2.- Presupuesto y plazo de ejecución  

El Presupuesto Base de Licitación de las obras es de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE EUROS Y ONCE CÉNTIMOS (25.869,11 €).  

 

El plazo de ejecución previsto para la realización de los trabajos de la obra es de DOS MESES 

(2 meses). 

 

1.3.- Mano de obra prevista 

En la fase de mayor utilización simultánea de mano de obra se prevé una cifra media de 4 

operarios entre propios de la empresa y subcontratados por parte de la misma. Asimismo se ha 

estimado que las puntas de mano de obra pueden concentrar a 6 trabajadores entre propios de 

la empresa y subcontratados, en situaciones extraordinarias y con carácter puntual durante el 

normal desarrollo de la obra. 

 

1.4. Riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral (SSL) 

1.4.1. Riesgos y medidas de SSL en la obra en general 

1.4.1.1. Riesgos más frecuentes: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 Atrapamientos 

 Colisiones y vuelcos 

 Caídas a distinto nivel 

 Desprendimientos 

 Interferencias con líneas de media tensión 
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 Polvo 

 Ruidos 

 Golpes contra objetos 

 Caídas a distinto nivel 

 Caída de objetos 

 Heridas punzantes en pies y manos 

 Salpicaduras de hormigón en ojos 

 Erosiones y contusiones en manipulación 

 Heridas por máquinas cortadoras 

 Interferencias con línea de media tensión 

 Por utilización de productos bituminosos 

 Salpicaduras y Polvo 

 Caída de objetos 

 Cortes  

 Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

 Riesgos eléctricos 

 Riesgos de incendio 

 

1.4.1.2. Protecciones individuales 

 Cascos: Para todas las personas que accedan a la obra. 

 Guantes de uso general 

 Guantes de goma 

 Guantes de soldador 

 Guantes dieléctricos 

 Botas de agua 

 Botas de seguridad de cuero 

 Botas dieléctricas 

 Monos o buzos: Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

Convenio Colectivo Provincial 

 Trajes de agua 

 Gafas contra impactos y antipolvo 

 Gafas para oxicorte 



PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS 

ANEJO Nº2: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

5 

 

 Pantalla de soldador 

 Mascarilla antipolvo 

 Protectores auditivos 

 Polainas de soldador 

 Manguito de soldador 

 Mandiles de soldador 

 Cinturón de seguridad de sujeción 

 Cinturón antivibratorio 

 Chalecos reflectantes 

 

1.4.1.3. Protecciones colectivas: 

 Valla de limitación y protección 

 Señales de tráfico 

 Señales de seguridad 

 Cinta de balizamiento 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

 Jalones de señalización 

 Soportes y anclajes de redes 

 Tubos sujeción cinturón de seguridad (para el vano central) 

 Anclajes para tubo 

 Balizamiento luminoso 

 Extintores 

 Interruptores diferenciales 

 Tomas de tierra 

 Válvulas antirretroceso 

 Riego 

 

1.4.1.4. Formación del personal en Seguridad 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 

de los riesgos que estos pudieran entrañar juntamente con las medidas de seguridad que deberá 

emplear. 
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Asimismo, cuando los operarios cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar nuevas 

técnicas que puedan ocasionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus compañeros 

o terceros, se realizarán dichas actividades de formación ya sea con servicios propios de la 

empresa, ya sea con la intervención de los servicios oficiales correspondientes (Mutuas, Oficina 

Territorial de Trabajo....) 

 

Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud Laboral al personal de obra (bien 

mediante cursillos o bien mediante material impreso). Con todo ello se elaborará un calendario 

anual que se expondrá en el Tablero de Seguridad de la Obra. 

 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo, primeros auxilios y 

extinción de incendios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas cuando se 

celebren. 

 

1.4.1.5. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo. 

 

1.4.1.6. Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde deben 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Se dispondrá en la 

obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados 

para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 

accidentados a los Centros de asistencia. 

 

Normas generales de comportamiento ante un accidente en general (leve o grave), que debe de 

ser tenido en cuenta (figurando en el tablón de Seguridad que la empresa habilitará para tal fin) 

por todos lo trabajadores de la misma: 

 Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando a los curiosos 

y las personas inútiles. 
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 La extracción del herido, si queda aprisionado, por ejemplo bajo escombros, se hará 

con especial cuidado para no causarle mayores lesiones y se le limpiarán las vías. 

 Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser acostada con la cabeza al 

mismo nivel que el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces, la 

cabeza debe levantarse. Si se presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 

 Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o 

cualquier prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente. 

 Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le tranquilice y 

anime. 

 Cuando al ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que existe 

lesión, debe eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela. 

 No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el 

conocimiento recobrado no deben darse bebidas alcohólicas. 

 El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, 

es preferible antes de realizar el transporte esperar la llegada del médico al lugar del 

accidente. 

 La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación 

son fundamentales. Así en casos muy agudos puede ser imprescindible el 

helicóptero y, en ciertos casos graves, una ambulancia quirófano. De ser posible se 

avisará, con antelación, al Centro Hospitalario receptor, la llegada del accidentado. 

 

1.4.1.7. Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo y que será repetido en el período de un año. Se analizará el agua destinada al 

consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad si no proviene de la red de abaste-

cimiento de una población. 

 

1.4.1.8. Prevención de riesgos de daños a terceros. 

Se señalarán, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos más 

próximos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 

misma y colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 
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1.4.2. Riesgos y  medidas de SSL por unidades de obra 

1.4.2.1. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 

1.4.2.1.1 Riesgos más frecuentes 

 Atrapamiento por derrumbe incontrolado de escombros 

 Vuelco de máquinas o vehículos 

 Ambiente pulvígeno 

 Proyección de partículas en ojos 

 Ruidos 

 Contacto eléctrico 

 

1.4.2.1.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Se cerrará la zona del tajo de demolición con vallas a distancia de seguridad, 

impidiendo el acceso al interior de este perímetro de terceros y de todo personal no 

autorizado 

 Se destinará personal a vigilar el acceso al interior del perímetro de seguridad, así 

como la idoneidad de éste perímetro de seguridad conforme evolucionan los trabajos 

 Se organizarán los trabajos de éste tajo sin interferencias con los de otros tajos 

 Se procurará la elección del personal idóneo para el manejo de la maquinaria 

 Se realizará un reconocimiento del estado del material a demoler antes del inicio del 

trabajo diario, y especialmente después de las lluvias 

 Se evitará la presencia de personal en la proximidad de la maquinaria de demolición 

y de carga de escombros 

 Se impedirá la presencia de cables eléctricos en zonas de paso de vehículos y 

máquinas. Previamente al inicio de la demolición se asegurará  que no existen 

cables en corriente en las edificaciones a demoler. 

 Se regará de modo permanente el tajo de demolición para evitar la formación de 

polvo ambiental 

 Se aplicarán las medidas de seguridad contempladas en la NTE ADD-20. 

 

1.4.2.1.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Buzo de trabajo 
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 Botas antihumedad 

 Gafas antipolvo y antiproyecciones 

 Protectores auditivos 

 

1.4.2.2. EXCAVACIONES Y RELLENOS 

1.4.2.2.1 Riesgos más frecuentes 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas de materiales y herramientas 

 Desprendimientos de terreno 

 Vuelco de máquinas o vehículos 

 Ambiente pulvígeno 

 Heridas en manos y pies 

 Proyección de partículas en ojos 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Filtraciones 

 Contacto eléctrico 

 

1.4.2.2.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Organización del trabajo sin interferencias 

 Elección del personal idóneo para el manejo de la maquinaria 

 Reconocimiento del estado del terreno antes del inicio del trabajo diario, y 

especialmente después de las lluvias 

 Ejecución de los taludes conforme a las secciones tipo dispuestas en proyecto 

 Saneamiento del terreno y entibación si fuera necesario 

 En el caso de zanjas, pozos y arquetas, los productos procedentes de la excavación, 

se depositarán separados de los bordes, para evitar empujes adicionales sobre las 

paredes, que puedan dar lugar a desprendimientos de terreno. 

 Se evitarán los trabajos en niveles superpuestos 

 Se dispondrán barandillas de protección, o cuando menos se señalizarán bermas, 

pozos y zanjas para evitar caídas de personal a los mismos 
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 En el interior de la excavación permanecerá  el personal imprescindible para la 

ejecución de los trabajos  

 No se realizarán acopios de materiales próximos al borde de las excavaciones 

 Se evitará la presencia de personal en la proximidad de la maquinaria 

 Se organizará el tráfico de vehículos y maquinaria en el interior de la excavación 

para evitar colisiones 

 Se señalizarán adecuadamente los accesos para personal y vehículos, que han de 

ser distintos 

 Se impedirá la presencia de cables eléctricos en zonas de paso de vehículos y 

máquinas 

 Se regarán los caminos y zonas de paso cuantas veces sea necesario para evitar la 

formación de polvo ambiental 

 

1.4.2.2.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Buzo de trabajo 

 Botas antihumedad 

 Gafas antipolvo y antiproyecciones 

 Cinturón antivibratorio 

 Protectores auditivos 

 

1.4.2.3. CIMENTACIONES Y OBRAS DE HORMIGÓN 

1.4.2.3.1. Riesgos más frecuentes 

 Choques, golpes y atrapamientos con maquinaria 

 Cortes y heridas por manipulación de herramientas y materiales 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Desprendimientos y hundimientos de terreno 

 Atrapamiento debido a deficiente ejecución de acopio de materiales 

 Proyección de partículas sólidas a gran velocidad 

 Caída de objetos 

 Pinchazos y golpes contra obstáculos 

 Pisadas sobre objetos punzantes 
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 Trabajos sobre pisos húmedos o mojados 

 Contactos con el hormigón 

 Desplome de las paredes de las zanjas 

 Vibraciones por manejo de la aguja vibrante 

 Ruido puntual y ambiental 

 Electrocución 

 

1.4.2.3.2. Prevención de riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 La recepción y acopio de materiales se realizará en lugares acondicionados y 

señalizados a tal efecto 

 La descarga de elementos longitudinales  en suspensión vertical se dirigirán 

mediante sogas atadas al extremo libre, y nunca directamente con las manos  

 No se izará elemento alguno dando tirones sesgados 

 Los pozos excavados y en espera de ser hormigonados, permanecerán protegidos 

con barandillas rígidas en tanto no exista el riesgo de caída 

 No se permitirá la presencia de personal ajeno a estos trabajos durante la ejecución 

de pozos, para ello se acordonará con banderolas la zona circundante 

 Mientras se realiza el vertido se prestará atención a las redes de seguridad tendidas 

sobre los taludes. 

 Mientras se realiza el vertido se vigilará atentamente el comportamiento de los 

encofrados, parándose los trabajos en caso de fallo en evitación de accidentes a las 

personas 

 El vertido de hormigón en los encofrados, se hará repartido uniformemente a lo largo 

de los mismos.  

 

1.4.2.3.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Gafas antiproyecciones 

 Mascarilla antipolvo 

 Guantes de seguridad 

 Cinturón antivibratorio 
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 Calzado de seguridad 

 Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada 

 Mono de trabajo 

 

1.4.2.4. TRABAJOS CON ACERO 

1.4.2.4.1. Riesgos más frecuentes 

 Cortes y heridas en manos, piernas y pies 

 Aplastamientos en operaciones de carga y descarga 

 Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas 

 Accidentes por eventual rotura de los hierros, en el estirado de los mismos 

 Caída desde altura 

 

1.4.2.4.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Durante la elevación a las plantas a las plantas de las barras, se evitará que los 

paquetes de hierro pasen por encima del personal 

 El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas se hará 

suspendiendo la carga en dos puntos separados, lo suficiente para que la carga 

permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas 

suspendidas 

 Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se 

establecerán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados 

los enganches fortuitos entre paquetes 

 Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, 

bien mediante trompas de vertido o bien mediante la grúa a base de bateas 

bordeadas por plinto que eviten posibles derrames 

 Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no 

pueda introducir el pie al andar por encima de estas. De idéntica manera se 

marcarán pasos sobre los forjados antes del hormigonado, para facilitar en lo posible 

esta tarea 

 El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo acceso a él la grúa, las 

cargas suspendidas no deban pasar por encima de los montadores 
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 Se dispondrán tapones de PVC en el extremo superior de todas las esperas de las 

armaduras. 

 Se dispondrán los preceptivos andamios tubulares perimetralmente a los alzados de 

hormigón. 

 

1.4.2.4.3 Protecciones individuales 

 Botas de goma 

 Botas de seguridad 

 Casco de polietileno 

 Cinturón de seguridad 

 Guantes de seguridad 

 Mandil de cuero 

 Manoplas de cuero 

 Mono de trabajo 

 Traje impermeable 

 

1.4.2.5. MAQUINARIA PESADA 

1.4.2.5.1. Riesgos más frecuentes 

 Vuelcos de máquinas 

 Atropellos y choques provocadas por maniobras mal ejecutadas o realizadas con 

mucha rapidez 

 Atrapamientos con las partes móviles de las máquinas 

 Proyección de fragmentos por rotura de circuitos sometidos a presión 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas 

 Caída de cargas 

 Caídas de personal a cualquier nivel  

 Ruido 

 Formación de polvo 

 Contactos eléctricos 

 

1.4.2.5.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Manejo de cada máquina por personal experto 
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 Utilización de los elementos de protección personal indicados para cada trabajo 

 Revisión periódica de la maquinaria y de sus elementos auxiliares de protección y de 

seguridad 

 No permanecer dentro de la zona de acción de las máquinas y acotar de forma 

visible estas zonas 

 Tomar las precauciones reglamentarias en trabajos próximos a líneas eléctricas, 

aéreas o subterráneas 

 Utilización de carcasas y sistemas de protección de las partes móviles: correas, 

transmisiones, discos 

 Protección diferencial y toma de tierra en maquinaria alimentadas por energía 

eléctricas 

 

1.4.2.5.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad homologado 

 Calzado de seguridad homologado 

 Guantes 

 Ropa de trabajo 

 Gafas 

 Mascarillas 

 Protectores auditivos 

 

1.4.2.6. CONDUCCIONES 

1.4.2.6.1 Riesgos más frecuentes 

 Caídas de personal 

 Caídas de materiales y herramientas 

 Desprendimientos de terreno 

 Vuelco de máquinas o vehículos 

 Heridas en manos y pies por máquinas y/o herramientas 

 Rotura de cables y eslingas 

 Fallos en ganchos 

 Fallos en elementos auxiliares de izado o maniobra 

 Golpes y heridas por manejo de materiales 
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1.4.2.6.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

 Para el acceso de personal a los lechos donde haya de colocarse la tubería se 

utilizarán los medios adecuados, tales como escaleras, perfectamente ancladas al 

terreno en el caso de las manuales. 

 Para dirigir las cargas, (tuberías, válvulas, compuertas,...) hasta su lugar de 

ubicación se utilizarán cuerdas guiaderas, al objeto de evitar la presencia de 

personas en las proximidades o bajo cargas suspendidas. 

 Las tuberías se acoplarán debidamente calzadas para evitar deslizamientos. 

 La maquinaria se estacionará guardando una mínima distancia de seguridad a los 

bordes de la excavación y de manera que su estabilidad esté garantizada. 

 Diariamente, antes del inicio del trabajo se comprobará el buen funcionamiento de 

los elementos de seguridad de los medios de elevación (frenos, limitadores de 

carga, final de carrera,...), cable de izado y cierre de seguridad del gancho. 

Igualmente se comprobará el estado de estribos, eslingas, grilletes, cáncamos o 

cualquier útil preparado para el montaje de tuberías y equipos. 

 Se comprobará que la capacidad de carga de los distintos elementos es suficiente 

para el peso a mover. 

 Los bordes de las excavaciones estarán permanentemente protegidos con barandilla 

o valla rígida hasta su relleno, reponiéndolas de forma inmediata cada vez que se 

deterioren o se retiren por necesidad del trabajo. 

 Se tomarán las precauciones necesarias para la manipulación de hormigones y 

morteros. 

 

1.4.2.6.3. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Botas de seguridad normales o antihumedad 

 Guantes de cuero 

 

1.4.2.7. EXTENSIÓN DE MATERIALES BITUMINOSOS 

1.4.2.7.1. Riesgos más frecuentes 

Los riesgos son los mismos que se derivan del trabajo con maquinaria pesada más las 

quemaduras por contacto de la piel con el material bituminoso a alta temperatura, por contacto 

con sustancias corrosivas en operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria, y la 
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inhalación de hidrocarburos con gases tóxicos en el caso de trabajos en interiores con escasa 

ventilación. 

 

1.4.2.7.2. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud Laboral 

Las medidas de Seguridad y Salud Laboral encaminadas a eliminar o minimizar los riesgos son 

las mismas que las tomadas en los trabajos con maquinaria pesada más el control del 

mantenimiento de una distancia de seguridad entre el operario y el material a alta temperatura y 

el restringir el acceso a las inmediaciones del material a todo aquel que no sea un operario 

cualificado en posesión de las debidas protecciones individuales. 

 

Se prohibirá expresamente el comer, beber o fumar mientras se manipula asfalto. 

 

Además de lo anterior se observarán las siguientes medidas preventivas: 

 Deben utilizarse extendedoras de mezclas bituminosas que prioritariamente dispongan 

de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan 

sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 

 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la 

persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la 

información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el 

Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el 

manual de instrucciones correspondiente.  

 Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 

 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la extendedora 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. En esta 

línea, hay que comprobar que las luces intermitentes de aviso funcionan durante la 

extensión de la regla. 

 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres. 

 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos. 

 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina. 
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 Subir y bajar de la extendedora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

 Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de 

cara a la extendedora. 

 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles. 

 Verificar la existencia de un extintor en la extendedora. 

 Verificar que la altura máxima de la extendedora es la adecuada para evitar 

interferencias con elementos viarios o similares.  

 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

 

1.4.2.8.3. Protecciones individuales 

Los protecciones son las mismas que las que se derivan del trabajo con maquinaria pesada más 

aquellas encaminadas a proteger al operario de las posibles quemaduras por contacto de la piel 

con el material bituminoso a alta temperatura; éstas protecciones son el casco, el mono de 

trabajo, las gafas de seguridad, los guantes de seguridad y las botas de seguridad. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

3.1. Disposiciones legales de aplicación. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Estatuto de los Trabajadores 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. B.O.E. 

núm. 127 de 29 de mayo. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-

3-71) 

 Comité Nacional de Higiene en el Trabajo(Decreto 432/77,11-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

 Real Decreto 842/2002: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Real Decreto 223/2008: Reglamento de Línea Aéreas de Alta Tensión. 

 Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987: Norma 8.3-IC de la instrucción de 

carreteras sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías fuera de poblado. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Norma tecnológica de la edificación NTE ADD-20 

 

3.2. Normas de señalización 

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en carreteras en caso de estar abierta al tráfico, si el 

Contratista no ha colocado las señales informativas de peligro y de delimitación previstas, en 
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cuanto a tipos, números y modalidad de disposición, por las presentes normas. En ningún caso 

se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes colocar 

la señalización adecuada. Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta 

conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta 

apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o cono deteriorado o 

sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. Las señales colocadas sobre la carretera no 

permanecerán allí mas tiempo del necesario, siendo retiradas inmediatamente después de 

finalizado el trabajo. 

  

Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a 

señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico aunque 

solo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. Al finalizar los trabajos 

se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que pudieran 

representar algún peligro para le tráfico. 

 

3.3. Condiciones de los medios de protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. Cuando, por las circunstancias del trabajo, se 

produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo se repondrá ésta 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trabajo límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso haya adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

3.3.1. Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de marcado tipo “CE”, siempre 

que exista en el mercado. En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, será 

de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
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3.3.2. Protecciones colectivas 

 Vallas automáticas de limitación y protección: Tendrá como mínimo 90 cm. de altura, 

estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener 

su verticalidad. 

 Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones 

embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de otra 

forma eficaz. 

 Escaleras de mano: Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas 

antideslizantes. 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los 

interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo 

con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto 

máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época 

más seca del año. 

 Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

previsible y se revisarán cada seis (6) meses como máximo. 

 Medios auxiliares de topografía: Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., 

será dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 

 

3.4. Servicios de prevención 

3.4.1. Servicio Técnico de Seguridad y Salud Laboral 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud Laboral. 

 

3.4.2. Servicio Médico 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

 

3.5. Vigilante de seguridad y Comité de Seguridad y Salud Laboral. 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere lo previsto en la Ordenanza 

Laboral de Construcción, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 
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3.6. Instalaciones médicas. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

3.7. Instalaciones de higiene y bienestar. 

Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados. El vestuario dispondrá de 

taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. En el caso de que la obra se localice lejos 

de los centros de restauración, se dispondrá de un comedor debidamente dotado. 

 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 

(10) trabajadores y un W.C. por cada veinticinco (25) trabajadores, disponiendo de espejos y 

calefacción. El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta 

comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 

necesaria. 

 

3.8. Acciones a desarrollar en caso de accidente laboral 

3.8.1. Mapa de itinerarios de evacuación 

Dentro del Cuadro de Seguridad, se instalará un croquis indicando en el mismo cuales son los 

centros asistenciales más próximos y el trayecto más corto para llegar a los mismos. 

 

3.8.2. Normas de evacuación y asistencia sanitaria en obra 

Dentro de una bolsa de plástico y expuesto claramente a la vista en el Cuadro de Seguridad, se 

colocará el manual de “Primeros Auxilios” que comprenderá los siguientes temas: 

- Teléfonos de interés 

- Heridas 

- Lesiones por líquidos corrosivos 

- Lesiones oculares 

- Accidentes eléctricos 

- Respiración artificial 

- Masaje cardiaco 

- Quemaduras 

- Traslados, y primeros auxilios no traumáticos 
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3.8.3. Entes a los que notificar el accidente 

En caso de producirse un accidente muy grave, este deberá ser comunicado: 

   a) Al Coordinador de Seguridad y Salud 

   b) A la Dirección Facultativa 

   c) A la Oficina Territorial de Trabajo 

 

Si llegase a producirse fallecimiento, este deberá ser comunicado además de los Organismos 

anteriores, a la Autoridad Gubernativa. 

 

3.9. Plan de Seguridad y Salud Laboral. 

El Contratista está obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud Laboral, adaptando este 

Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

3.10. Presupuesto 

Los gastos ocasionados por la correcta aplicación y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud 

Laboral durante el desarrollo de la obra, correrán íntegramente por cuenta del Contratista, 

considerándose englobados en el coeficiente de gastos generales de la empresa. 

 

León, abril de 2020 
Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L. 
 
 
 
 
 
Fdo. Ulises López-Peláez Manoja 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Ulises
FIRMA
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

A continuación se expone el presupuesto según las principales unidades de obra que se han 

proyectado. 

 

En las páginas que siguen se detalla el presupuesto por unidades con todas éstas totalizadas, 

reflejándose así mismo el porcentaje que representa el importe de cada una de ellas con 

respecto al presupuesto total del proyecto. Todos los importes monetarios se refieren a ejecución 

material. Para obtener los importes líquidos es necesario incrementar las cantidades reflejadas 

en un 19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial, y el resultado de la operación 

en un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. 

  

 



lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS URBANAS CUADROS

Resumen por Partidas Página 1

TREE - www.stringenieria.com

   1.-D40AA001          154,61 TM  Hormigón asfáltico AC 11 SURF         52,70         8.147,95  45,35%
                                   50/70 D extendido y
                                   compactado, incluso parte
                                   proporcional de riego de
                                   imprimación o adherencia y de
                                   puesta en cota de pavimento
                                   terminado de tapas de
                                   registros y sumideros
                                   existentes.

   2.-D38KT010              27 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas        78,60         2.122,20  11,81%
                                   interiores, construida con
                                   hormigón H-20, con paredes y
                                   solera de 0.12 m de espesor,
                                   con tapa de 390x390, y marco
                                   de 400x400x30 ambos de
                                   fundición dúctil C-250,
                                   recibido éste con mortero,
                                   incluso remates, limpieza y
                                   acabado.

   3.-D03AG154             102 Ml. Tubería de PP corrugado doble         13,82         1.409,64  7,85%
                                   capa, de 315 mm de diámetro
                                   nominal, SN-8, según norma
                                   UNE-EN 13476, para colectores
                                   enterrados, con p.p. de
                                   accesorios, codos y tés,
                                   recortes y junta elástica,
                                   totalmente instalada y
                                   probada.

   4.-D03DI0020              8 Ud. Acometida domiciliaria a             108,85           870,80  4,85%
                                   colector Ø315/400 de hormigón
                                   de la red general de
                                   saneamiento en cualquier
                                   terreno, incluyendo excavación
                                   mecánica de zanjas, 3.00 m de
                                   tubo PP D=160 mm corrugado
                                   doble capa SN-8, apertura de
                                   agujero a medida sobre el
                                   colector, instalación de clip
                                   elastomérico para PP corrugado
                                   Ø315/400-160, cama de arena de
                                   10 cm de espesor, y relleno y
                                   compactado de zanja con tierra
                                   procedente de la excavación,
                                   incluso limpieza y transporte
                                   de tierras sobrantes a
                                   vertedero.

   5.-D25AD0104              8 UD. Acometida a la red general de        104,99           839,92  4,68%
                                   distribución con una longitud
                                   media de 5.00 m, formada por
                                   tubería de polietileno Ø25 mm
                                   y 16 Atm, collarín de toma de
                                   fundición para Ø75 mm con
                                   salida a 25 mm, 1 enlace rosca
                                   macho Ø25 mm de latón
                                   estampado, válvula Ø25 mm de
                                   bola de bronce con racores
                                   extremos para polietileno y
                                   cuadradillo, totalmente
                                   instalado y probado incluso
                                   excavación y relleno de la
                                   zanja necesaria.
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   6.-D38EC515            9,66 M3. Hormigón tipo HM-20/40/20/IIa         74,70           721,60  4,02%
                                   con cemento CEM II/B-V 32.5,
                                   de central, vibrado y
                                   colocado, vertido directamente
                                   desde hormigonera, incluso
                                   transporte a obra.

   7.-D360G0286            110 Ml. Tubería de polietileno de alta         5,12           563,20  3,13%
                                   densidad 100 de 10 atm de
                                   presión nominal, 75 mm. de
                                   diametro y 4.5 mm de espesor,
                                   apta para uso alimentario,
                                   incluso p/p de conexiones con
                                   red existente, de juntas y
                                   piezas especiales excepto
                                   válvulas, totalmente colocada
                                   y probada.

   8.-d37qa008               2 ud  Solera y brocal de 0.565 m de        183,20           366,40  2,04%
                                   altura, de pozo de registro de
                                   1.10 m de diámetro interior y
                                   20 cm de espesor, de hormigón
                                   HM-20, incluso incluso tapa
                                   articulada Ø650 y marco de
                                   Ø850x100 ambos de fundición
                                   dúctil D-400, recibido éste
                                   con mortero, incluso remates,
                                   limpieza y acabado.

   9.-D01KA040             168 m²  Fresado de pavimento por               2,05           344,40  1,92%
                                   medios mecánicos en un espesor
                                   mínimo de cero centímetros y
                                   máximo de cuatro centímetros,
                                   incluso barrido y limpieza y
                                   carga sobre camión, con p.p.
                                   de medios auxiliares y
                                   elementos de seguridad.

  10.-d38ap028          114,75 M3. Excavación en zanja en                 3,00           344,25  1,92%
                                   cualquier terreno por medios
                                   mecánicos con acopio de
                                   tierras a los bordes de la
                                   zanja a  a distancia de
                                   seguridad, incluso p.p. de
                                   agotamiento y/o entibación,
                                   demolición y transporte a
                                   vertedero de conductos
                                   preexistentes y excavación
                                   manual para cruces con
                                   servicios preexistentes.

  11.-d38ar024            30,3 M3  Relleno de zanjas con gravilla        10,01           303,30  1,69%
                                   6-8 mm para cama del conducto
                                   incluso compactación 95% P.M.

  12.-d37qa007               2 Ml  Metro lineal de alzado de pozo       123,83           247,66  1,38%
                                   de registro de hormigón H-20
                                   de 1.1 m de diámetro interior
                                   y 20 cm de espesor, totalmente
                                   acabado inlcuso pates.
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  13.-D01KA035            96,6 M2. Levantado de calzada de                2,51           242,47  1,35%
                                   aglomerado asfáltico de hasta
                                   15 cm. de espesor con
                                   retromartillo rompedor
                                   incluyendo corte lateral con
                                   sierra de disco, carga y
                                   retirada de escombros a
                                   vertedero con p.p. de medios
                                   auxiliares y elementos de
                                   seguridad.

  14.-d37qa0061              2 ud  Sumidero sifónico de                 118,82           237,64  1,32%
                                   polipropileno tipo "Optimo
                                   SP-460" de Fundició Dúctil
                                   Benito o similar, embebido en
                                   hormigón HM-20 con rejilla
                                   tipo DELTA-45 de Fundició
                                   dúctil Benito o similar de
                                   fundición dúctil clase C-250
                                   revestida con pintura
                                   asfáltica, incluso conexión a
                                   la red general con tubo de PP
                                   Ø160 mm corrugado doble capa
                                   de 3.00 metros de longitud
                                   media con clip elastomérico
                                   para PP corrugado Ø500/160,
                                   totalmente ejecutado y
                                   acabado.

  15.-d38ar022            76,5 M3. Relleno de zanjas con                  2,95           225,68  1,26%
                                   productos procedentes de la
                                   excavación incluso
                                   compactación 95% P.M., incluso
                                   transporte de sobrantes a
                                   vertedero.

  16.-D36QA0050              1 UD. Boca riego tipo BV-05-63             200,50           200,50  1,12%
                                   Belgicast o similar Ø40 mm con
                                   arqueta, ambas de fundición
                                   GGG-50, incluso enlace con la
                                   red de distribución, con
                                   tubería de polietileno AD de
                                   40 mm de diámetro, 1 codo Ø40
                                   de latón estampado, 2 enlaces
                                   rosca macho de latón estampado
                                   Ø40 y collarín de toma de
                                   fundición con dos abrazaderas
                                   de acero inoxidable Ø100 ó 80
                                   con salida Ø40, incluso
                                   excavación y relleno
                                   necesarios, todo ello
                                   instalado y probado.

  17.-D36PC60911             1 UD. Válvula de compuerta embridada       200,00           200,00  1,11%
                                   de fundición de cierre
                                   elástico tipo BV-05-47 de
                                   Belgicast o similar de PN 16
                                   atm. de diámetro nominal 80
                                   mm, para presión de trabajo de
                                   16 atmósferas, i/accesorios
                                   (dos bridas enchufe de
                                   fundición Ø80 mm), colocada y
                                   probada.
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  18.-D38KT020               1 Ud. Arqueta 60x60x100 mm de              157,30           157,30  0,88%
                                   medidas interiores, construida
                                   con hormigón H-20, con paredes
                                   y solera de 0.15 m de espesor,
                                   con tapa de 540x540 cm, y
                                   marco de 620x620x30 cm ambos
                                   de fundición dúctil D-400,
                                   recibido éste con mortero,
                                   incluso remates, limpieza y
                                   acabado.

  19.-D03DI0030              3 Ud. Pre-acometida de                      51,93           155,79  0,87%
                                   abastecimiento y saneamiento
                                   de agua formada por dos
                                   conductos PP D=160 mm
                                   corrugado doble capa SN-8 de
                                   2,00 m de longitud, cama de
                                   arena de 10 cm de espesor, y
                                   relleno y compactado de zanja
                                   con tierra procedente de la
                                   excavación, incluso limpieza y
                                   transporte de tierras
                                   sobrantes a vertedero.

  20.-d38ar023           13,56 M3  Relleno de zanjas con arena de        10,92           148,08  0,82%
                                   río para cama del conducto
                                   incluso compactación 95% P.M.

  21.-D50AA800               1 ud  Presupuesto para el desarrollo       117,13           117,13  0,65%
                                   del Estudio de Gestión de
                                   Residuos de Construcción y
                                   Demolición, según el
                                   Presupuesto contenido en el
                                   Anejo correspondiente del
                                   presente proyecto.

                                   Total obra:                                        17.965,91



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anejo nº4: PLAN DE OBRA 
 



CAPÍTULO CONCEPTO PEM
1.- SANEAMIENTO DE AGUA 1.944,680 1.944,680 1.944,680 5.834,04

2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA 1.603,995 1.603,995 3.207,99

3.- PAVIMENTACIÓN 4.246,175 4.246,175 8.492,35

4.- CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 314,400 314,40

5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 29,283 29,283 29,283 29,283 117,13

Certificaciones mensuales 17.965,91

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS

ANEJO Nº4: PLAN DE OBRA

5.866,32 12.099,59

MES Nº1 MES Nº2
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1. MEMORIA. 

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, resulta ser obligatoria la 

elaboración del presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

1.1. Estimación de cantidad de residuos 

Los residuos que previsiblemente se generarán en la presente obra son los siguientes (entre 

paréntesis su identificación de acuerdo con la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero): 

- Residuo hormigón: Proveniente de la demolición de pavimentos de acera de hormigón 

de espesor medio de 10 cm y de diferentes obras de fábrica (17 01 01). 

- Residuo pavimento asfáltico: Proveniente de la demolición y fresado de pavimentos de 

calzada asfáltica de espesor medio 4 cm (17 03 02). 

- Residuo inerte: Tierra sobrante procedente de la excavaciones y movimientos de tierra 

(17 05 04). 

 

Ninguno de los residuos identificados consta como peligroso en la Directiva 91/689/CEE. 

 

A continuación se expone una estimación del volumen generado de cada uno de los residuos 

identificados anteriormente. 

 
Superficie 
(m2) 

Espesor 
(m) 

Volumen 
(m3) 

Densidad 
(k/dm3) 

Peso 
(t) 

Esponjamiento 
(%) 

Volumen 
aparente (m3) 

Residuo pavimento 
asfáltico demol. 96,50 0,05 4,343 2,35 10,205 35,00 5,862 
Residuo pavimento 
asfáltico fresado 168,00 0,04 5,880 2,35 13,818 36,00 7,997 
Residuo tierra 
sobrante excavación -- -- 16,645 1,75 29,129 15,00 19,142 
        
Total residuos de 
construcción -- -- 10,223  24,083  13,859 
Total residuos inertes -- -- 16,645  29,129  19,142 

 

1.2. Medidas de prevención de residuos 

Los residuos previsiblemente generados en la obra son inherentes a la propia ejecución de la 

misma. No obstante, se implantarán unas medidas básicas de prevención de residuos cuya 

observancia pueda contribuir a disminuir la cantidad generada de éstos: 
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- La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 

de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes. 

- Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 

volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

- Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 

obras. 

- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, 

se evitará su deterioro y se devolverá al proveedor. 

- Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 

ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en 

la generación de residuos. 

- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

 

1.3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos 

Los residuos procedentes de la demolición de pavimentos de hormigón y asfálticos habrán de 

ser cargados y transportados a vertederos específicos de residuos de la construcción, o bien 

transportados a plantas específicas donde existen las siguientes posibilidades de ser 

reutilización o valorización. 

- Residuos pétreos: Pueden machacarse para fabricar áridos o como relleno. 

- Residuos de asfaltos y Cauchos: Pueden utilizarse en pavimentos de carreteras, 

previamente tratados. 

 

Los residuos inertes como son tierras y piedras (zahorra natural) o tierra vegetal (como es el 

caso) procedente de los excesos de excavación son fácilmente reutilizables y/o valorizables. 

Pueden emplearse en formación de rellenos o terraplenes en la propia obra, en otras obras 

próximas del mismo Contratista o en otras obras próximas de otros Contratistas (a los que se les 

vendería el material). 
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1.4. Medidas de separación de residuos 

En la presente obra no es obligatoria la separación de residuos, puesto que no se alcanzan los 

mínimos exigidos en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008. 

 

2. PLANOS 

Dado el escaso volumen de residuos generados en la presente obra, que no es obligatoria su 

separación y la sencillez de su gestión, no consideramos necesaria la elaboración de planos 

específicos para las instalaciones de almacenamiento, manejo, separación y otras labores de 

gestión de residuos. 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de 

los residuos. 

 

El productor de residuos habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 

acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 

gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado. 
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) sean 

centros autorizados. Asimismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 

inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental. 

 

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 

indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 

El Contratista dispondrá personal específico encargado de velar por el cumplimiento del presente 

Estudio de Gestión de Residuos.  

 

De igual forma habrá de adaptar el contenido del presente Estudio de Gestión de Residuos a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo con la 

Dirección Facultativa de la obra. 
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4. PRESUPUESTO. 

Las operaciones de transporte a vertedero autorizado de residuos de la construcción o a 

instalaciones de reutilización y/o valorización de residuos de la construcción, y/o el contrato con 

gestor autorizado de residuos, se valora a 7,00 €/t de residuo. Las referidas al fresado de 

pavimento asfáltico y a la tierra sobrante procedente de las excavaciones se valoran a 1,50 €/m3 

de residuo. De esta forma tenemos lo siguiente: 

 Medición Ud Precio (€/ud) Importe (€) 
Residuo pavimento asfáltico 10,205 t 7,00 71,43 
Residuo pavimento asfáltico fresado 13,818 t 1,50 20,73 
Residuo tierra sobrante excavación 16,645 m3 1,50 24,97 
     
Total residuos de construcción 24,083 t  92,16 
Total residuos inertes 16,645 m3  24,97 
   TOTAL 117,13 

 

De ahí que el presupuesto del presente Estudio de Gestión de Residuos asciende a la cantidad 

de CIENTO DIECISIETE EUROS Y TRECE CÉNTIMOS (117,13 €). 

 

León, abril de 2020 
Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Ulises López-Peláez Manoja 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Ulises
FIRMA
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Capítulo I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

Artículo 1.1. OBJETO DEL PLIEGO. 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las condiciones que han de regir en la 

ejecución de las obras del Proyecto de “PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 

URBANAS EN T.M. CUADROS”. 

 

Artículo 1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los documentos que definen las obras son los planos que acompañan a este proyecto, las 

prescripciones técnicas incluidas en el presente Pliego y las descripciones técnicas que figuran 

en la Memoria y en los Anejos. 

 

Artículo 1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

Se considera en principio que concuerdan todos los Documentos que definen las obras. Sin 

embargo, en caso de discrepancia se considerará la prioridad de este Pliego sobre los planos y 

la de éstos sobre la Memoria y la de ésta sobre los Anejos. 

 

Artículo 1.4. LEGISLACION SOCIAL 

El Contratista está obligado al cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, el Convenio 

Colectivo de la construcción de la provincia de León, y todas las disposiciones y normativas en 

vigor o que se dicten en lo sucesivo en materia laboral o social. 

 

Artículo 1.5. DISPOSICIONES VIGENTES 

Será de aplicación a estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de Condiciones. 

 

Para todo cuanto no esté expresamente previsto en este Pliego serán de aplicación, es decir, 

preceptivas y obligatorias, las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, Normas y otros Documentos 

que se relacionan a continuación y cuantos otros tuvieran alguna relación con estas obras. 

Cuando dichos documentos se citan en este Pliego se hace con la abreviatura que también 

figura en dicha relación. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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 R.G.C.A.P. Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas (R.D. 

1098/2001). 

 P.C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre) (B.O.E. 16-02-1971). 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales 

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08) 

 REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). 

 Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos. Junta de Castilla 

y León. Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. 

 P.G.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y 

Puentes M.O.P.U. (1975). 

 ORDEN de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 ORDEN de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto nº842/2002 de 

fecha 2 de agosto de 2002 y Normas complementarias MIBT. 

 U.N.E. Normas UNE relativas a ensayos. 

 

En todo caso y en particular, cuando de cualquiera de los documentos de la relación anterior no 

se cite referencia cronológica, se entenderá de aplicación la versión más moderna vigente en el 

momento de contratar las obras. 
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Artículo 1.6. SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 

El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, utilizando, 

cuando existan, las señales vigentes establecidas por el Estado. En todo caso se atenderá a las 

disposiciones vigentes sobre Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo. 
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Capítulo II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

II.1.- Lorenzana: Infraestructuras urbanas en c/La Caven 

Se renovará el colector de saneamiento de un tramo de la calle ampliándose hasta el final del 

suelo urbano. Para ello se implantará tubería PP corrugado doble capa Ø315 SN-8. Será preciso 

ejecutar pozos de registro y sumideros sifónicos de pluviales, así como renovar acometidas 

domiciliarias de saneamiento. 

 

De igual modo se renovará la conducción de abastecimiento de agua de un tramo de la calle 

ampliándose hasta el final del suelo urbano. Para ello se implantará tubería PEAD Ø75 PN-10. 

Será preciso implantar una válvula de corte alojada en su preceptiva arqueta de llaves, una boca 

de riego de fundición Ø40 mm, así como renovar acometidas domiciliarias de abastecimiento. 

 

Igualmente ha sido preciso considerar se ha considerado necesario implantar arquetas de 

derivación y registro 40x40x60 cm de hormigón HM-20 para la infraestructura subterránea de 

telecomunicaciones por cable. 

 

II.2.- Lorenzana: Refuerzo de pavimento en c/La Caven 

Finalmente, se realizará un refuerzo del pavimento bituminoso existente en un tramo de la calle 

La Caven. Para ello inicialmente se fresarán los contornos necesarios para empatar con 

pavimentos circundantes y para no agotar el bordillo de las aceras adyacentes. Posteriormente 

se realizará un riego de adherencia con emulsión C60B3. Finalmente se extenderá una capa de 

5 cm de espesor de hormigón asfáltico AC-11 SURF 50/70 D. 

 

Como obra complementaria se rasantearán a cota de pavimento terminado todas las arquetas y 

sumideros existentes en la zona a pavimentar. 
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Capítulo III. CONDICIONES DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE 

LAS OBRAS, Y DE LA MEDICIÓN Y ABONO DE LAS MISMAS 

Artículo 3.1.- CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR POR LOS MATERIALES 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos de éste 

capítulo III del Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los ensayos 

correspondientes. 

 

3.1.1.- Procedencia 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el contratista y 

procederán directa y exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas elegidos por el Contratista 

y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de Obra. 

 

Dicha aprobación se considerará otorgada si el Contratista no recibiera de la Dirección de Obra 

comunicación en contrario, en un plazo de diez (10) días naturales a partir del día en que el 

contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los ensayos de comprobación 

correspondientes. 

 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado como 

defectuoso. 

 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del  Contratista para la calidad de 

los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se 

hayan empleado y transcurra el plazo de garantía. 

 

3.1.2.- Examen y ensayo 

El Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obra las procedencias de los materiales 

que vayan a ser utilizados, previamente a la aprobación a que hace referencia lo expuesto en 

3.1.1. una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante los 

programas ensayos de control de calidad preceptuados en el Anejo de Control de Calidad del 

presente Proyecto y todos aquellos que la Dirección de Obra estime conveniente. Cuando no se 

cite explícitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, serán los que determine la Dirección de 

Obra hecha consideración de la legislación y normativa oficial correspondiente. 
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Los gastos de pruebas y ensayos están incluídos en los precios de las unidades de obra por lo 

que, en todos los casos, serán de cuenta del Contratista. También y por la misma razón, lo serán 

los gastos de suministro de los materiales a ensayar. 

 

3.1.3.- Transporte y acopio 

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán en 

vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material, que, además de cumplir todas las 

disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se 

precisen para evitar cualquier alteración del material transportado. 

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y 

aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección.  

 

3.1.4.- Materiales no incluidos en este pliego 

Los materiales no incluídos en el presente Pliego serán de probada calidad, debiendo presentar 

el Contratista para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos catálogos, muestras, 

informes y certificados de los correspondientes fabricantes, se estimen necesarios. Si la 

información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos de los materiales 

a utilizar que serán rechazados cuando a  para el fin a que se destinan. 

 

Artículo 3.2. NORMAS GENERALES DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

El Contratista deberá someter, con tiempo suficiente, a la aprobación de la Dirección de Obra 

todos los equipos o instalaciones que vaya a emplear, debiendo asimismo mantenerlos en 

perfecto estado de funcionamiento durante todo el período de ejecución de las unidades de obra 

para las que sean necesarios. La aprobación por parte de la Dirección de Obra debe entenderse 

únicamente en el aspecto de aptitud técnica, no eximiendo, por tanto, al Contratista de ningún 

otro tipo de responsabilidad. 

 

El Contratista deberá suministrar el material necesario para las pruebas de ensayos. Igualmente 

montar las instalaciones eléctricas, de abastecimiento de agua, sanitarias, oficinas, talleres y 

almacenes, señalización y de las demás necesarias para realizar correctamente la obra y para 

cumplir las normas de Seguridad y Salud Laboral. Todas las anteriores prestaciones del 
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Contratista serán por su cuenta y riesgo, a excepción de aquellas contempladas explícitamente 

en los presupuestos. 

 

3.2.1. Preparación de las obras. Replanteos. 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del Estado, Capítulo II sección 

2, en el Acta que al efecto ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a plena 

satisfacción suya, la completa correspondencia, en plantas y cotas relativas, entre la situación de 

las señales fijas que se han construido en el terreno y las homologadas indicadas en los planos, 

donde están referidas las obras proyectadas así como también que dichas señales son 

suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de 

acuerdo con los planos que figuran en el proyecto, sin que se le ofrezca ninguna duda sobre su 

interpretación. 

 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear las 

partes de la obra que precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los 

que proporcione la Dirección de Obra en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la 

Propiedad. Para ello fijará en el terreno además de las ya existentes, las señales y dispositivos 

necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 

 

La Dirección de Obra, puede realizar todas las comprobaciones que estime oportunas sobre 

estos replanteos parciales. Podrá también, si así lo estima conveniente, replantear directamente, 

con asistencia del Contratista, las partes de la obra que desee, así como introducir las 

modificaciones precisas en los datos de replanteo general del proyecto. 

 

Podrá la Dirección de Obra suspender la ejecución de las partes de obra que queden 

indeterminadas a causa de inutilización de una o varias señales fijas, hasta que queden 

sustituidas por otras. 

 

Todos los gastos del replanteo general y su comprobación, así como los que se ocasionen al 

verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán por cuenta del Contratista. 
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3.2.2.- Prescripciones relativas a la gestión de residuos 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a a 

entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de 

los residuos. 

 

El productor de residuos habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 

acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido 

gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera…) sean 

centros autorizados. Asimismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 

inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental. 

 

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 

indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 

3.2.3.- Otras prescripciones 

Todas las instalaciones deben cumplir los requisitos precisos para la legalización del Ministerio 

de Industria. El Contratista deberá redactar el Proyecto preciso al efecto, encargarse de los 

trámites necesarios y efectuar las modificaciones y cambio que fije el mencionado Ministerio. 

Todos estos trabajos no serán de abono. 

 

Las unidades de obra no incluidas en este Pliego y que figuren en los Planos, se realizarán de 

acuerdo con lo sancionado por la experiencia como reglas de buena construcción y con las 

prescripciones que sobre el particular pudiera imponer la Dirección de Obra. 
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Todo lo que sin separarse del espíritu general del proyecto aprobado, o de las disposiciones 

especiales que, al efecto, se dicten por quien corresponda u ordene la Dirección de Obra, habrá 

de ser ejecutado por el Contratista, aún cuando no esté obligado expresamente en este Pliego 

de Condiciones. 

 

3.2.3. Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y restos de 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras, durante la ejecución y 

sobre todo una vez terminadas, ofrezcan el mejor aspecto a juicio de la Dirección de Obra. 

 

Artículo 3.3.- CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios 

número uno (nº 1) del presente Proyecto, con el aumento del diecinueve por ciento (19%), que 

engloba los conceptos de gastos generales y beneficio industrial y con la baja que resulte de la 

adjudicación, constituyendo la cantidad así determinada la base imponible a los efectos de la 

aplicación del impuesto sobre el valor añadido (veintiuno por ciento). El Contratista no podrá 

reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error y omisión, 

ni aún en el caso de que existan errores materiales en su justificación o errores u omisiones en 

las descomposiciones que figuran en el Cuadro de Precios número dos (nº 2). 

 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 

condiciones que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, transporte, 

manipulación y empleo de los materiales; la mano de obra y la utilización de la maquinaria y 

medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales 

se presentan para la realización y terminación de las unidades de obra. También están incluidos 

en los precios los gastos de carácter general a cargo del Contratista. 

 

Todas las mediciones básicas para la medición de las obras, incluidos los trabajos topográficos 

que se realicen a este fin deberán ser conformados por representantes autorizados del 

Contratista y de la Dirección de Obra, y aprobados por ésta. Las unidades que hayan de quedar 

ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuó a 
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su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarla a 

cabo. 

 

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 2, con el aumento de diecinueve por ciento 

(19%) y con la baja que resulte de la adjudicación, se aplicarán única y exclusivamente en los 

casos en que sea preciso abonar unidades de obra incompletas cuando, por rescisión o por otra 

causa legalmente establecida, no llegarán a terminarse las obras contratadas. El Contratista no 

podrá pretender la valoración de ninguna unidad de obra fraccionada en otra forma que la 

establecida en dicho Cuadro. 

 

3.3.1. Abono de las unidades de obra no especificadas en el Pliego 

El resto de las unidades de obra no especificadas en el presente Pliego se medirán según queda 

indicado en el Proyecto por unidad, metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico y kilogramo, 

siendo sus precios de abono los fijados para cada uno de ellos en el Cuadro de Precios número 

uno (1). 

 

Los precios corresponden a obras completamente terminadas que comprenden todos los gastos 

necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen; 

materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas (si se indica expresamente), pruebas, puesta 

en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en  

cuestión. 

 

3.3.2. Abono de obras incompletas 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar Obras incompletas, se aplicarán los 

precios del Cuadro de Precios número dos (2), sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra en forma distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 

Contratista a reclamación alguna por insuficiencia y omisión del coste de cualquier elemento que 

constituye el precio. Las partículas que componen la descomposición del precio, serán de abono 

cuando esté acopiado en obra la totalidad del material, incluidos accesorios (material a pie de 

obra), o realizada en su totalidad las labores u operaciones que determina la definición de la 

partida (montaje, pruebas, pintura, etc.), ya que el criterio a seguir ha de ser que solo se 

consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario todos los 

derechos en el caso de dejarlas incompletas. Igual criterio se seguirá, para las unidades de obra, 
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cuyos precios figuran sin descomposición, que solo se abonarán en su totalidad y terminadas 

correctamente, de forma que al reanudar las obras para su terminación, no sea preciso efectuar 

labor o acopio alguno complementarios. 

 

3.3.3. Control de Calidad, análisis, ensayos y comprobaciones de la obra ejecutada 

Se cumplirán los programas de control de calidad preceptuados en el presente Pliego, y se 

realizarán además todos los ensayos de control de calidad que estime oportuno la Dirección de 

Obra. Todos los gastos que sean necesarios hacer durante la ejecución de las obras, o incluso, 

una vez terminadas, por ensayos, análisis de laboratorio, toma de muestras, calicatas, etc., para 

controlar la buena ejecución de las obras, serán de cuenta del Contratista hasta un máximo del 

uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. 

 

Artículo 3.4. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 

3.4.1. Condiciones generales relativas a las demoliciones y actuaciones previas 

Condiciones generales 

Se demolerán todas las construcciones que obstaculicen las obras ó que sea necesario hacer 

desaparecer para dar por terminadas las mismas. 

 

En todo caso la Dirección de Obra señalará las demoliciones a realizar que no podrán 

comenzarse sin su autorización. 

 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, 

como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas,  árboles, farolas.  

 

Las bordes del pavimento a demoler, ya sea éste asfáltico o de hormigón, se cortarán con sierra 

de disco, realizando un corte limpio y rectilíneo. 

 

Desmonte de tierra superficial 

Se realizará por medios mecánicos respetando el espesor de la capa que sea necesario 

desmontar: treinta centímetros. Se desmontarán y acopiarán a pie de tajo la tierra con restos 

orgánicos, tocones, plantas, maleza, escombros ó cualquiera otro material indeseable. 
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Se cargará y transportará a vertedero el exceso de materiales que no se hayan de  emplear en 

obra. 

 

3.4.2. Medición y abono 

3.4.2.1. Demolición de aceras 

Serán de abono los metros cuadrados de aceras con un espesor máximo de 15 cm realmente 

levantados, demolidos y transportados a vertedero, medidos sobre planta al precio que figura en 

el Cuadro de Precios nº1.  

 

3.4.2.2. Demolición de pavimento asfáltico 

Serán de abono los metros cuadrados de pavimento asfáltico con un espesor máximo de 15 cm 

realmente levantados, demolidos y transportados a vertedero, medidos sobre planta al precio 

que figura en el Cuadro de Precios nº1.  

 

3.4.2.3. Demolición de pozo de registro o arqueta de llaves 

Serán de abono las unidades de arqueta de llaves o pozo de registro realmente demolido y 

retirado a vertedero al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. En este precio se considera 

incluido el relleno del hueco resultante con material seleccionado compactado al 95% PM. 

 

Artículo 3.5. EXCAVACIONES 

3.5.1. Condiciones generales relativas a las excavaciones 

3.5.1.1. Escombreras y transporte adicional 

Los productos de excavación que no fueran de utilización en la Obra sólo podrán depositarse en 

los lugares, escombreras, que proponga el Contratista y hayan merecido la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

 

Los precios de las excavaciones que lo requieran incluyen un canon de vertido que compensa al 

Contratista por la adquisición o alquiler de los terrenos en que tendrán lugar las escombreras. El 

Contratista deberá entregar a la Dirección de Obra la documentación necesaria, a juicio de ésta, 

para desresponsabilizar a la Propiedad de cualquier reclamación que, durante la ejecución de las 

obras o en el futuro, pudiera tener relación con dichas escombreras. 
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3.5.2. Condiciones que debe cumplir la ejecución de todo tipo de excavaciones 

Las excavaciones de todas clases se ejecutarán siempre de acuerdo con los datos que figuran 

en los planos del proyecto o con las modificaciones que la Dirección de Obra crea conveniente 

hacer a la vista del terreno que se encuentre. De estas modificaciones dará cuenta por escrito la 

Dirección de Obra al Contratista. 

 

Todo exceso de excavación que el contratista realice salvo autorización escrita de la Dirección 

de Obra, ya sea por error del personal o por cualquier defecto de la técnica de ejecución, deberá 

rellenarse con terraplén o con el tipo de fábrica que considere conveniente la Dirección de Obra, 

en la forma que ésta prescriba, no siendo de abono el exceso de excavación ni el relleno 

prescrito, a excepción de los casos que específicamente pudiera recoger el presente Pliego. 

 

Las excavaciones se defenderán de la penetración de aguas superficiales y se mantendrán 

agotadas mediante los oportunos drenajes y achicamientos, realizados de acuerdo con las ins-

trucciones de la Dirección de Obra en cada caso. Dichos agotamientos, incluso los que tuvieran 

necesidad de elevación, serán de cuenta del contratista ya que se considerará que su incidencia 

está contemplada en el precio de todo tipo de excavación. 

 

Además de lo anterior, cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno lo aconsejen, y 

siempre que lo ordene la Dirección de Obra, se apuntalarán y entibarán las excavaciones con 

medios que ofrezcan la mayor seguridad.  

 

Las entibaciones se realizarán con estructuras metálicas o de madera, siendo su seguridad de 

exclusiva responsabilidad del Contratista, lo cual no le exime de acatar las órdenes que reciba de 

la Dirección de Obra en cuanto a mejoras de la entibación realizada. Si los productos de la 

excavación son útiles para su empleo en terraplenes  o rellenos, el Contratista los utilizará 

directamente en la forma que indique la Dirección de Obra o los acopiará en caballeros previos 

hasta el momento en su empleo. 

 

3.5.2.1. Excavaciones para la cimentación de obras de fábrica 

Se emplearán los medios más adecuados a cada caso que podrán variar desde el gran equipo 

de movimiento de tierras, hasta el pico y la pala. 
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En los cimientos propiamente dichos la geometría de las cajas deberá ser fiel reflejo de la 

representada en los planos evitándose cuidadosamente no sólo las excavaciones por defecto 

sino también las por exceso que en algunos casos pueden resultar igualmente perjudiciales. 

 

En todo caso no se procederá a hormigonar en cimientos hasta que no lo autorice expresamente 

la Dirección de Obra. 

 

Siempre que sea necesario y en particular cuando se trate de puntos bajos, se adoptarán las 

precauciones necesarias para evitar la afluencia de agua al interior de la excavación, con objeto 

de evitar arrastres que pudieran alterar la calidad del terreno ó la forma y dimensiones de la 

excavación. 

 

3.5.2.2. Excavaciones en zanja 

Las zanjas se abrirán con excavadora mecánica salvo que por peligro de algún edificio contiguo 

no sea posible. 

 

Todas las excavaciones en zanja tendrán las dimensiones y taludes que figuran en los planos y 

se ejecutarán con los medios apropiados a cada caso. En ningún caso serán de abono los des-

prendimientos que pudieran producirse. 

 

Las zanjas para tuberías se ejecutarán según las dimensiones que figuran en los planos. Los 

taludes serán sensiblemente verticales hasta la profundidad que estime la Dirección de Obra, a 

partir de la cual serán 5V:1H, el fondo de zanja tendrá una anchura de mínima de cincuenta (50 

cm) centímetros más el diámetro de la conducción. La profundidad en las tuberías de 

abastecimiento será de ciento diez centímetros (100 cm), y en las de saneamiento será variable, 

no inferior a los ciento cuarenta centímetros (140 cm). Las zanjas para el resto de servicios 

tendrán los taludes verticales con las dimensiones que figuran en los planos. 

 

Se eliminarán todos los cuerpos duros y los aglomerados grandes del fondo de la zanja. El 

trazado deberá ser limpio, perfectamente alineado en planta y con la rasante uniforme, con una 

tolerancia de 0,01 m en la longitud del tubo, de forma que los tubos apoyen sin discontinuidad a 

lo largo de su generatriz inferior, salvo en las zonas de juntas que se abrirán nichos; la anchura 

de los nichos dependen del tipo de  la junta, pero normalmente no serán inferiores a 0,45.  
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Salvo justificación en contra, se excavará la zanja cuando vaya a efectuarse el montaje de los 

tubos, no debiendo transcurrir más de ocho días entre apertura y montaje.  

 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de la 

zanja, para evitar derrumbamientos o desprendimientos que puedan poner en peligro a los 

trabajadores. 

 

Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la afluencia de agua al interior de la 

excavación, con objeto de evitar arrastres que pudieran alterar la calidad del terreno ó la forma y 

dimensiones de la excavación. 

 

3.5.2.3. Excavación en apertura de caja 

Se realizará por medios mecánicos, con tractor de cadenas, motoniveladora o pala cargadora. 

Se ejecutará con gran precisión con el objeto de definir la sección transversal de calzada y 

aceras, incluso con las pendientes longitudinales y transversales que correspondan. 

 

El trazado será limpio, perfectamente alineado en planta y con la rasante uniforme. 

 

Se cargará y transportará a vertedero el volumen de materiales excavado. 

 

3.5.3. Medición y abono 

3.5.3.1. Excavación en zanja 

Serán de abono los metros cúbicos realmente excavados medidos sobre perfil al precio que 

figura en el Cuadro de Precios nº1. El precio incluye la parte proporcional de carga y transporte a 

vertedero del material excavado y no empleado en relleno de zanjas. 

 

3.5.3.2. Excavación en apertura de caja 

Serán de abono los metros cúbicos realmente excavados en apertura de caja, cargados y 

transportados a vertedero medidos sobre perfil al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 
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Artículo 3.6.- MATERIALES PARA TERRAPLENES Y RELLENOS 

3.6.1. Condiciones de los materiales 

3.6.1.1. Materiales para terraplenes 

Los materiales para terraplén procederán de yacimientos naturales, pero en cualquier caso serán 

del tipo “seleccionado” según se define en el artículo 330 del PG-3. 

 

En todo caso el material deberá haber sido aprobado por la Dirección Facultativa. 

 

3.6.1.2. Materiales para relleno de zanjas para tuberías 

El material de relleno de las zanjas para tuberías podrá ser el procedente de la excavación o de 

préstamos. 

 

El relleno bajo la conducción, de diez centímetros (10 cm) de espesor, estará compuesto por 

arena de tamaño máximo de cinco (5 mm) milímetros y exenta de arcillas y limos. El relleno 

alrededor y sobre la conducción hasta 10 cm sobre su generatriz superior estará compuesto por 

tierras seleccionadas (procedentes de la excavación o de préstamo) exentas de piedras y 

terrones de máxima dimensión superior a 60 mm. 

 

El relleno desde diez centímetros por encima de la generatriz superior del tubo hasta la cota del 

terreno natural se hará con material exento de piedras y terrones de tamaño superior a 200 mm y 

no tendrá más de un 10% de tamaños superiores a 120 mm.  

 

3.6.2. Condiciones de la ejecución 

Tanto los terraplenes como los rellenos se ejecutarán siguiendo lo  que a este respecto se 

preceptúa en el PG-3 y en el PG-4/88. 

 

3.6.2.1. Terraplenes 

El material del terraplén habrá de compactarse por lo menos al 95% del Próctor Modificado. 

La ejecución se ajustará a lo prescrito en el artículo 330 del PG-4/88, estando incluidas dentro de 

estos trabajos las operaciones de acabado y refino de la explanaciones, a las que se refieren los 

artículos 340-341 del PG-4/88. 
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3.6.2.2. Rellenos para el trasdosado de obras de fábrica 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas serán lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en toda ella el mismo grado de compactación 

exigido. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 

 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada en ningún caso será inferior al mayor del 

que posean los terrenos o materiales adyacentes, a su mismo nivel y siempre igual o superior al 

95% del ensayo Proctor Modificado.  

 

3.6.2.3. Relleno de zanjas para tuberías 

En general, se considera de aplicación lo indicado en el apartado 3.5.2.1. de este Pliego. 

 

No serán rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas necesarias sobre 

la conducción y lo autorice la Dirección Facultativa. 

 

Sin embargo, si teniendo en cuenta las características de la tubería, existe el peligro de flotación 

en el caso de llenarse las zanjas por fuertes lluvias o por agua freática, deberá efectuarse un 

relleno parcial de las mismas hasta contrarrestar este peligro, pero teniendo en cuenta que si al 

efectuar las pruebas correspondientes no resultasen satisfactorias, todas las maniobras de 

excavar de nuevo el relleno o su posterior colocación correrán por cuenta del Contratista. 

  

Se colocará en primer lugar con una capa de diez (10 cm) centímetros de, de arena de río bajo la 

conducción. Ésta tendrá un tamaño máximo del árido no superior a 5 milímetros. 
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Se rellenará alrededor de la tubería hasta diez (10 cm) centímetros por encima de la generatriz 

superior del conducto, con suelo seleccionado que se explicita en el artículo 3.6.1.3. del presente 

capítulo. 

 

Estos dos rellenos se realizarán cuidadosamente por tongadas no mayores de quince (15) cm de 

espesor, las cuales se compactarán con mecanismos adecuados, manuales o mecánicos. Se 

pondrá especial cuidado en la compactación de los flancos del tubo. 

 

La superficie del relleno de arena para asiento de la tubería estará perfectamente enrasada con 

una tolerancia no superior a un (1) cm en la longitud del tubo, de forma que permita que éstos se 

apoyen sin discontinuidad a lo largo de su generatriz inferior, salvo en las zonas de las juntas. 

 

La cobertura de la tubería será de noventa centímetros (90 cm) en las de abastecimiento y de 

ochenta centímetros (0.80 m) al menos en las de saneamiento. En los puntos en que el 

recubrimiento sea inferior la cifra anterior, se hormigonará la zanja completa. 

 

Se llenarán los lados de la canalización con pala manual o mediante la pala hidráulica si la 

naturaleza del terreno lo permite. 

 

Se apisonarán las partes laterales para, después de la compactación, obtener una densidad 

óptima. Se seguirán rellenando con capas sucesivas de unos treinta (30) cm compactadas una 

después de la otra al 95% PM, utilizando los materiales de excavación seleccionados. 

 

3.6.3. Medición y abono 

El abono del relleno de zanjas se hará por los metros cúbicos de zanja realmente rellenados, 

humectados y compactados al 95% P.M. con productos procedentes de la excavación en las 

condiciones dadas en el presente Pliego, al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 

 

El abono del relleno con arena del fondo de las zanjas se realizará por los metros cúbicos 

realmente extendidos y compactados al 95% PM en zanjas, al precio que figura en el Cuadro de 

Precios nº1. 

 



PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

20 

 

Artículo 3.7.- OBRAS DE HORMIGÓN Y DE MORTERO 

3.7.1. Condiciones de los materiales 

3.7.1.1. Hormigones y morteros 

Los materiales para la confección de los hormigones y morteros, y el proceso de  de fabricación 

de los mismos cumplirán todo lo preceptuado al respecto en la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08 vigente y en el Pliego de Recepción de Cementos RC-97, tanto el cemento 

como el agua de amasado, los áridos y los aditivos. Se empleará cemento del tipo, clase y 

categoría resistente CEM II/ B-V 32.5 para los hormigones grises y CEM BL II/ 42.5. 

 

El árido empleado tendrá un coeficiente “Los Ángeles” en el ensayo por pérdida por abrasión, 

que no excederá de cuarenta (40). 

Designación Instrucción EHE-08 HM-10/40/40/IIa HM-20/40/20/IIa HA-25/40/20/IIa  
T Tipo de hormigón HM no estructural HM HA 
R Resistencia característica (N/mm2) 10 20 25 

C Consistencia 
Asiento en cono: 
4 cm (Plástica) 

Asiento en cono: 
 4 cm (Plástica ) 

Asiento en cono: 
 4 cm (Plástica) 

T
M 

Tamaño máximo del árido (mm) 40 20 20 

A Ambiente IIa IIa IIa 
 Clase de Cemento CEM II/B-V 32.5 CEM II/B-V 42.5 CEM BL II/ 42.5 

 
Dosificación mínima de cemento 
(k/m3) 

175 200 275 

 Máxima relación agua/cemento 0,65 0,60 0,60 

 Empleo 
En limpieza de cimientos, 
en relleno de zanjas. 
 

En aceras, soleras, 
arquetas, bordillos, 
pozos de registro, 
rejuntado escollera. 

Obras de fábrica 
de hormigón 
armado. 

 

Las dosificaciones de cemento que figuran en el cuadro anterior se entienden como cantidades 

mínimas a emplear en cualquier caso. 

Tipo de mortero 1:3 
Clase de Cemento CEM II/B-V 32.5 

Utilización 
En rejuntado de bordillos, recibido de marcos y cercos en tapas de pozos 

y arquetas, y remates varios. 
   

El control de calidad de los hormigones se llevará a cabo de acuerdo con lo preceptuado en este 

sentido en la vigente Instrucción EHE-08. 

 

3.7.1.2. Encofrados de madera 

Las condiciones siguientes se refieren a la madera que hubiera de emplearse en carpintería, 

entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y medios auxiliares de la construcción. 
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La madera deberá proceder de árboles sanos, cortados en vida y fuera de savia. La corta de 

verano será tolerada para las resinosas de alta montaña (altitud superior a mil (1.000) metros). 

 

La madera no deberá presentar signo alguno de putrefacción carcoma o ataque de hongos. 

 

Las piezas de madera deberán tener las fibras rectas y no revisadas, paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza y deberán estar exentas de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, 

cortes, agujeros o cualquier otro defecto que pudiera perjuficar a su resistencia. Deberán 

presentar anillos de crecimiento regulares y dar sonido claro por percusión. 

 

La madera se desecará perfectamente al aire, no permitiéndose su empleo antes de que esté 

suficientemente seca, de modo que no se produzcan deformaciones posteriores a su 

elaboración. La madera de construcción escuadrada será madera terminada a sierra con aristas 

vivas. No se permitirá en ningún caso el simple empleo de madera sin descortezar. 

 

3.7.2. Condiciones de la ejecución de las obras de hormigón 

3.7.2.1.- Consideración previa 

Cuanto se indica en este artículo será de aplicación a todas las obras de hormigón incluidas en 

este Proyecto ya lo sean de hormigón en masa o armado, y cualquiera que sea la parte de la 

obra donde el hormigón de que se trate hubiera de colocarse. Además, será de aplicación cuanto 

se prescribe en la Instrucción EHE-08. 

 

3.7.2.2.- Ejecución de las obras de hormigón 

El hormigón será consolidado hasta conseguir la máxima densidad prácticamente alcanzable, de 

forma que desaparezcan todas las acumulaciones de grava separada y huecos, y se ajuste 

exactamente a los encofrados y materiales embebidos. La consolidación se hará por medio de 

vibradores de inmersión accionados eléctricamente o por aire comprimido. 

 

Los vibradores trabajarán al menos a siete mil (7000) revoluciones por minuto cuando esté  

inmersos en el hormigón, mientras que los vibradores de encofrados lo harán al menos a ocho 

mil (8000) revoluciones por minuto y estarán rígidamente sujetos al encofrado. 

 



PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN T.M. CUADROS 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

22 

 

Al consolidar cada capa de hormigón el vibrador estará lo más vertical posible, y se permitirá a la 

cabeza vibradora penetrar en la parte superior del hormigón de la capa inferior y volver a vibrar. 

Se evitará que los vibradores internos entren en contacto con la superficie del encofrado. 

 

3.7.2.3.- Reparaciones en el hormigón 

El contratista deberá corregir todas las imperfecciones en el hormigón, de forma que las 

superficies resultantes estén de acuerdo con las normas anteriores. 

 

Salvo autorización expresa, todas las reparaciones deben quedar terminadas veinticuatro (24) 

horas después de haber sido levantados los encofrados. 

 

El hormigón que haya resultado dañado por cualquier causa, roto, poroso, o con cualquier otro 

defecto, será demolido extraído y vuelto a hormigonar por paños completos. 

 

3.7.2.4.- Protección 

El Contratista protegerá el hormigón de cualquier desperfecto. Estará preparado para protegerlo 

de las heladas. Desde que empiece a helar y mientras la temperatura media no baje de cinco 

grados (5º C) centígrados durante más de un día seguido, el hormigón tendrá que mantenerse a 

más de diez grados (10º) centígrados durante setenta y dos (72) horas deberá estar protegido de 

la helada. Se cesará en este tipo de protección si más de tres (3) días seguidos la temperatura 

media diaria es superior a cinco grados (5º) centígrados. La protección contra la helada cesará 

de forma que la temperatura del hormigón no descienda más de veinte grados (20º) centígrados 

en un día. 

 

Si se emplea calefacción artificial, se tomarán las medidas necesarias para que el hormigón no 

se seque. 

 

3.7.2.5.- Curado 

El curado se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción EHE-08 del Ministerio de 

Fomento. 
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El curado podrá reducirse a seis (6) días cuando la temperatura media diaria sea menor de cinco 

grados (5º) centígrados. Si la superficie del hormigón se pudiera helar, el curado se hará con 

material saturado de agua. 

 

Se podrá autorizar por el Ingeniero Director de las Obras el curado mediante la formación de una 

membrana impermeable, sin aumento de precio. En este caso el material usado para formar la 

membrana cumplirá las normas ASTM 308-58. 

 

3.7.3. Medición y abono 

3.7.3.1. Criterios generales de medición y abono 

La medición de los hormigones, que tendrá lugar por metros cúbicos (m3), se calculará 

exactamente por procedimientos geométricos, tomando como datos las dimensiones que figuran 

en los planos juntamente con las modificaciones que hubiera podido autorizar la Dirección de 

Obra durante la construcción. 

 

Los volúmenes de hormigón originados por excesos de excavación, no serán de abono excepto 

si hubieran sido previamente autorizados por la Dirección de Obra las sobre-excavaciones 

correspondientes ó si corresponden a desprendimientos no imputables al Contratista. En este 

último caso el hormigón empleado en su relleno se abonaría al precio correspondiente. 

 

El abono de los morteros tendrá lugar por los metros cúbicos realmente empleados al precio que 

figura a tal efecto en el Cuadro de Precios Auxiliares del “Anejo de Justificación de Precios”. 

 

3.7.3.2. Conceptos incluidos en los precios 

En los precios de las distintas clases de hormigón están incluidos todos los materiales, incluso el 

cemento, la mano de obra y maquinaria necesarios para la fabricación, transporte y puesta en 

obra del hormigón, los ensayos de cuenta del Contratista, así como los aditivos que fueran 

necesarios, el curado y la aplicación, si procede, de productos filmógenos. 

 

También está incluido en los precios, cuando procede, la creación de las juntas funcionales 

entendida como materialización de la misma y cualquier actividad que se realice para la 

comprobación de espesores de revestimientos. 
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Los encofrados planos vistos se medirán y abonarán aparte por metros cuadrados (m2) de 

superficie de hormigón realmente encofrada medida sobre los planos de construcción, al precio 

que a tal efecto figura en el Cuadro de Precios nº1. Los precios incluyen los materiales, mano de 

obra y medios auxiliares empleados en la confección del encofrado, así como las operaciones de 

encofrar y desencofrar. También está incluidos los elementos de rigidización, latiguillos, 

clavazón, soportes y los apeos y atirantados que resulten necesarios. 

 

En todo caso, cualquier tipo de encofrado habrá de permitir alcanzar unos acabados de calidad 

no menor que la que se estipula en el presente artículo. 

 

No se abonará el encofrado de las juntas de construcción. 

 

Los morteros se incluyen como precio auxiliar en varios precios del Cuadro de Precios nº1 en las 

cantidades respectivamente expresadas en el “Anejo de Justificación de Precios”.  

 

Por tanto su medición y abono se incluyen en la de los precios anteriormente expuestos en las 

cantidades que figuren en el “Anejo de Justificación de Precios”.  

 

Parte de los hormigones se incluyen como precio auxiliar en varios precios del Cuadro de 

Precios nº1 en las cantidades respectivamente expresadas en el “Anejo de Justificación de 

Precios”. Por tanto la medición y abono en estos casos se incluyen en la de los precios 

anteriormente expuestos en las cantidades que figuren en el referido “Anejo de Justificación de 

Precios”. 

 

El resto de los hormigones se abonarán por los metros cúbicos realmente empleados a los 

precios que a tal efecto figuran en el del Cuadro de Precios nº1 del Proyecto. 

 

Artículo 3.8.- BORDILLOS 

3.8.1. Condiciones de los materiales 

Los bordillos serán de las siguientes dimensiones y tipos: 

- Bordillo recto de hormigón prefabricado de 250 kp/cm2 de resistencia mínima a 

compresión y de 50 kp/cm2 de resistencia mínima a flexión, de 10x20 cm de doble 

capa extrafuerte de sílice resistente al desgaste. 
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- Bordillo recto de hormigón prefabricado de 250 kp/cm2 de resistencia mínima a 

compresión y de 50 kp/cm2 de resistencia mínima a flexión, de 15x25 cm de doble 

capa extrafuerte de sílice resistente al desgaste. 

- Rigola caz R4 de hormigón prefabricado de 250 kp/cm2 de resistencia mínima a 

compresión y de 50 kp/cm2 de resistencia mínima a flexión, de 30x14 cm de doble 

capa extrafuerte de sílice resistente al desgaste. 

 

Los bordillos tendrán una densidad de 2.3 t/m3 como mínimo y una absorción al estar sumergido 

en agua a treinta (30º) centígrados durante veinticuatro (24) horas no superior al cuatro (4%) por 

ciento. 

 

Las caras vistas serán perfectamente planas, con las aristas enteras y sin desportillamientos ni 

coqueras, con tolerancias inferiores en las dimensiones de la sección transversal a más menos 

cinco milímetros (±5 mm). La longitud mínima de las piezas será de cincuenta (50) centímetros. 

Debiendo ser suministrados por una casa especializada. 

 

3.8.2. Condiciones de la ejecución 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón del tipo HM-20/40/20/IIa, cuya forma y 

dimensiones se especifican en los Planos. 

- Bordillo recto de hormigón prefabricado de 10x20 cm de doble capa colocado sobre 

solera de hormigón HM-20/40/20/IIa de 20x20 cm. 

- Bordillo recto de hormigón prefabricado de 15x25 cm de doble capa colocado sobre 

cimiento de hormigón HM-20/10/20/IIa de 30x20 cm. 

- Rigola caz R4 de hormigón prefabricado de 30x14 cm de doble capa colocado sobre 

cimiento de hormigón HM-20/10/20/IIa de 30x20 cm. 

 

Se dejará un espacio entre las piezas de un centímetro; este espacio se rellenará con mortero de 

cemento 1/3. 

 

En los pasos señalados por el Director de Obra se colocará el bordillo rebajado a nivel del 

pavimento. 
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Las tolerancias geométricas y de alineación no serán superiores en altura a  0.5 cm y en 

horizontal serán inferiores a  0.3 cm con las aristas enteras y sin desportillamientos ni 

coqueras. Las caras vistas serán perfectamente planas con tolerancias inferiores a  0.3 cm. El 

alabeo debido al giro entre caras extremas, será menor del 1%. 

 

3.8.3. Medición y abono 

Serán de abono los metros lineales de bordillo y rigola-caz, de los distintos tipos expuestos, 

colocados a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1. Dicho precio incluye el 

hormigón colocado como base y el mortero necesario, así como todos los medios auxiliares 

necesarios para la correcta puesta en obra de todos los materiales. 

 

Artículo 3.9.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

3.9.1. Condiciones de los materiales 

Serán únicamente los contemplados en el Artículo referente a obras de hormigón y de mortero 

del presente Pliego. El hormigón será un HM-20. 

 

3.9.2. Condiciones de la ejecución 

Se ejecutará de acuerdo con lo que, a este respecto, se expone en el PG-3, en la EHE-08, en el 

Documento nº2 del Proyecto, y en el Artículo referente a obras de hormigón y de mortero del 

presente Pliego. 

 

Los pavimentos de acera de hormigón se colocarán con un espesor de quince centímetros (15 

cm). Sin embargo el espesor de la losa en el caso de vados y aparcamientos será de dieciocho 

centímetros (18 cm). 

 

Las aceras se hormigonarán por paños alternos, o en el caso de un hormigonado continuo se 

ejecutarán juntas de dilatación serradas con radial cada 4,00 m como máximo. Asimismo se 

realizará un tratamiento superficial a base de espolvoreo de cemento, fratasado y ruleteado. En 

el caso del hormigonado por paños alternos se dejarán transcurrir dos días entre el hormigonado 

de dos paños contiguos para asegurar una junta fría. 

 

La compactación se hará obligatoriamente por vibración, mediante una regla vibrante y un 

vibrador de aguja; la regla vibrante se pasará tres (3) veces sobre la superficie del paño recién 
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hormigonado, y el vibrador de aguja se empleará para compactar los bordes del paño en 

profundidad. 

 

No presentará irregularidades, con la regla de tres metros, superiores a 3 mm, salvo las propias 

del dibujo antideslizante. 

 

3.9.3. Medición y abono 

El pavimento de acera se abonará por los metros cuadrados de pavimento realmente ejecutados, 

al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. Este precio incluye puesta en obra de 

hormigón, juntas, vibrado, fratasado, y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta 

puesta en obra de todos los materiales. En el precio se incluye la parte proporcional de puesta 

en cota de tapas de arquetas existentes, el encofrado posterior cuando fuere necesario y la 

ejecución de pasos rebajados en los casos en que la Dirección de Obra lo juzgue necesario. 

 

El pavimento de vados y aparcamientos (solera de hormigón de 18 cm de espesor) se abonará 

por los metros cuadrados de pavimento realmente ejecutados, al precio que figura en el Cuadro 

de Precios nº1. Este precio incluye puesta en obra de hormigón, juntas, vibrado, fratasado, y 

todos los medios auxiliares necesarios para la correcta puesta en obra de todos los materiales. 

En el precio se incluye la parte proporcional de puesta en cota de tapas de arquetas existentes. 

 

Artículo 3.10.- HORMIGÓN ASFÁLTICO 

Los materiales a emplear, la confección de la mezcla, los medios necesarios, el transporte, 

puesta en obra y acabado, así como todas las precauciones, medios y cuidados necesarios para 

la correcta ejecución de estas unidades de obra, se atendrán en todo a lo prescrito en el PG-4 

del Ministerio de Fomento, en especial al artículo 542 y su desarrollo. 

 

Contará en todo caso con el preceptivo marcado CE. 

 

3.10.1. Condiciones de los materiales 

El ligante a emplear en todas las mezclas bituminosas será el betún asfáltico B-60/70. El riego 

previo a la extensión de la mezcla será a base de emulsión ECR-1 en el caso de tratarse de 

riego de adherencia o emulsión ECL-1 en el caso de tratarse de riego de imprimación. El árido 

empleado deberá presentar al menos dos caras de fractura. 
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Para el árido grueso, el coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, será 

inferior a veinticinco (25) en capas intermedias o de rodadura. El índice de lajas será inferior a 

treinta y cinco (35). La adhesividad será tal que no perderá más del 25% de resistencia en el 

ensayo inmersión/compresión según la norma NLT-162/75. 

 

El valor mínimo del coeficiente de pulido acelerado será de cuarenta centésimas (0.40) para la 

capa de rodadura. 

 

El árido fino será procedente de machaqueo, obteniéndose de material cuyo coeficiente de 

desgaste Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso. 

 

Los áridos se compondrán de elementos limpios, sólidos, exentos de polvo, arcilla u otras 

materias extrañas. La mezcla de los áridos en frio, previamente al secado, tendrá un equivalente 

de arena superior a 45. 

 

El filler será de aportación cemento CEM II/B-V 32.5. Las condiciones que deben cumplir los 

áridos y que no se expresan particularmente en este Pliego, se ajustarán a los exigidos en el PG-

4. Se emplearán los husos G-22, S-22, D-16 y D-11 de los definidos en el PG-4. 

 

Las mezclas, una vez extendidas y compactadas, tendrán una densidad de 2,35 toneladas por 

metro cúbico. En el caso de las mezclas cuyos husos se definen en el PG-4 la composición será 

de, por cada tonelada (t) de mezcla bituminosa en caliente, cincuenta y dos coma un kilogramos 

(52,1 k) de betún asfáltico B60/70 y cincuenta y siete coma tres kilogramos (57,3 k) de filler de 

aportación. 

 

Dichas composiciones podrán ser objeto de las correcciones que defina el Director, al estudiar la 

correspondiente fórmula de trabajo. 

 

Las dosificaciones y tipos propuestos para las mezclas asfálticas en caliente, podrán ser 

sustituidas por otros que cumplan las condiciones en el PG-4 y en el presente Pliego de 

Condiciones, previa aprobación del Ingeniero Director de las obras. 
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3.9.2. Condiciones de la ejecución 

Previamente a la extensión de la mezcla bituminosa se ejecutará un riego de adherencia 

consistente en emulsión ECR-1 en una dotación de 500 gramos por metro cuadrado (0,5 k/m2) 

cuando se trate de un riego de adherencia, y consistente en emulsión ECL-1 en una dotación de 

1000 gramos por metro cuadrado (1 k/m2) cuando se trate de un riego de imprimación. 

 

En el caso del hormigón asfáltico tipo AC 22 BASE 50/70 G de base la capa extendida tendrá 

cinco centímetros (5 cm) de espesor, en el del tipo AC 22 BIND 50/70 S intermedia la capa 

tendrá cinco centímetros (5 cm) de espesor, y en el de la capa de rodadura AC 11 (ó 16) SURF 

50/70 D el espesor será de cinco o seis centímetros (5 ó 6 cm). Se extenderá en primer lugar la 

capa de base (BASE), posteriormente la intermedia (BIND) y finalmente la de rodadura (SURF). 

 

Se determinará la fórmula de trabajo mediante ensayos por el método Marshall (NLT-159/75) 

utilizando los criterios de la tabla 542.3 del PG-3 considerando una intensidad de tráfico medio. A 

la vista de los ensayos se determinará la temperatura mínima que ha de tener la mezcla al 

iniciarse la compactación. 

   

El equipo y los medios necesarios para la fabricación, transporte, y compactación de las mezclas 

bituminosas en caliente, se ajustarán en todo a lo prescrito en el artículo 542.4 del PG-4 y su 

desarrollo. 

 

La producción mínima de las instalaciones de fabricación será de 50 toneladas a la hora. Antes 

del comienzo de la fabricación de cada tipo de mezcla será necesario disponer en acopios de un 

cuarenta por ciento (40%) del volumen total de áridos necesarios. 

 

La extensión se realizará con la máxima continuidad a la temperatura adecuada con extendedora 

apoyada por el equipo de hombres adecuado, sobre la capa anterior rasanteada con las 

tolerancias fijadas, de modo que una vez compactada se ajuste a la rasante y espesor definitivos 

sin necesidad de correcciones. 

 

El Ingeniero Director de las Obras podrá autorizar la extensión a mano en aquellas zonas donde 

no le sea posible operar a la extendedora. 
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La compactación se realizará a la temperatura mayor posible, sin que se produzcan 

desplazamientos indebidos de los integrantes de la mezcla. Se realizarán con la mayor 

continuidad posible y observando los solapes y recomendaciones prescritos en el artículo 

542.5.6 del PG-4. La densidad mínima a obtener será del noventa y siete por ciento (97%) de la 

obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall (NLT-

159/75). 

 

Las juntas longitudinales y transversales se perfilarán en sus bordes cortándolos verticalmente y 

aplicándoles ligante para la adherencia al que se dejará curar. Posteriormente se rellenarán 

usando elementos de extendido y alisado, así como pisones, todos ellos en caliente. 

Posteriormente se aplicará el equipo de compactación mecánica. Se tendrá especial cuidado en  

la aplicación del ligante de adherencia y su curado, en las juntas de pavimento viejo con el 

nuevo. Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

 

El Contratista deberá hacer un tramo de prueba en el que se realizarán los ensayos que 

determinen la idoneidad de la mezcla y su ejecución para obtener la densidad y estabilidad 

adecuada del pavimento. En caso de que no cumpliese las condiciones señaladas se corregirán 

en lo necesario la fabricación y ejecución del pavimento hasta conseguir que las cumpla. 

 

No se aplicará la mezcla asfáltica con temperatura ambiente a la sombra inferior a 5º C, ni con 

precipitaciones atmosféricas, ni con el tajo húmedo. Se podrán abrir al tráfico el tajo cuando la 

capa haya alcanzado al temperatura ambiente. 

 

En cuanto a las condiciones de fabricación, transporte, extensión, compactación y limitaciones 

de la ejecución que no se expresan en este Pliego, se ajustarán en todo a las exigidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-4. 

 

La capa presentará una textura uniforme, exenta de segregaciones, con la pendiente adecuada, 

y no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) con la regla de tres 

milímetros (3 mm) en cualquier dirección. Cuando el espesor de la capa no alcance el 90% del 

espesor teórico previsto en el Documento nº2, o las irregularidades excedan de las tolerancias 

señaladas en el párrafo anterior, deberán corregirse las insuficiencias según disponga el 

Ingeniero Director de las Obras. 
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3.9.3. Medición y abono 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios. 

- El volumen teórico del pavimento calculado según el espesor que figura en los 

Planos y mediciones se multiplicará por la densidad real de la mezcla bituminosa en 

caliente colocada en obra, deducida dicha densidad mediante probetas tomadas en 

la propia obra, en aquellas zonas que estime conveniente el Ingeniero Director. 

- Las mezclas bituminosas en caliente tipo AC 11 SURF 50/70 D, AC 16 SURF 50/70 

D, AC 22 BIND 50/70 S y AC 22 BASE 50/70 G se abonarán por las toneladas (t) 

realmente empleadas, medidas según se ha expuesto en el párrafo anterior. El 

abono se realizará a los precios, respectivamente, que figuran en el Cuadro de 

Precios nº 1. El precio del ligante no variará cualquiera que fuere la penetración del 

betún. El precio de la mezcla incluye la parte proporcional de puesta a cota de tapas 

de arquetas existentes. 

 

Artículo 3.11.- TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 

Los materiales, la ejecución de las obras, y la medición y abono de la unidad, cumplirán lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua. 

 

3.11.1. Condiciones de los materiales 

Serán prefabricadas de polietileno de alta densidad de 75 y 90 milímetros de diámetro nominal y 

de polietileno de alta densidad de 40 y 20 milímetros de diámetro nominal. En el primer caso 

serán de presión nominal 10 atmósferas y en el segundo de 16 atmósferas. Las juntas serán 

realizadas por el procedimiento de termosoldadura o por medio de manguitos. 

 

Las válvulas y piezas especiales deberán cumplir como mínimo las mismas condiciones de 

resistencia que las tuberías. Los accesorios y piezas especiales serán de latón estampado. 

 

Las válvulas de diámetro nominal 25, 32 y 40 mm serán de bola, de bronce con racores 

extremos para polietileno y cuadradillo. Las válvulas de diámetro nominal 75 mm serán de 

compuerta embridadas de fundición de cierre elástico tipo BV-05-47 de Belgicast o similar de PN 

16. 
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Los accesorios y piezas especiales (codos, derivaciones en T, enlaces roscados, manguitos, 

reducciones....) serán de latón estampado. 

 

Cumplirán lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de agua. Además estarán declaradas aptas para uso alimentario. 

 

3.11.2. Condiciones de ejecución 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la 

Dirección Facultativa. Los conductos quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. Las juntas serán 

estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que 

presenten algún defecto. Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la 

anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 

Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. El fondo de la 

zanja estará limpio antes de bajar los tubos. Colocados los tubos dentro de la zanja, se 

comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc. Cada vez 

que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. Las tuberías y las zanjas se 

mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en la excavación. No se 

montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las 

juntas descubiertas. 

 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán 

las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. No se puede 

proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 

En el montaje y colocación de las válvulas se consideran incluidas las operaciones siguientes: 

- Limpieza del interior de los tubos 

- Conexión de la válvula a la red 

- Prueba de estanqueidad 
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El volante de la válvula quedará accesible. Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán 

alineados. Se dejará conectada a la red correspondiente, en condiciones de funcionamiento. La 

posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la 

Dirección Facultativa. 

 

Serán preceptivas, en cualquier caso las pruebas siguientes para tubería instalada: 

 a) Prueba de presión interior. 

 b) Prueba de estanqueidad. 

 

Estas pruebas se realizarán de acuerdo a lo prescrito en el Capítulo 9 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas. El Contratista 

probará los tubos instalados tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, antes de conectar 

la tubería con cualquier estructura. 

 

3.11.3. Medición y abono 

Las tuberías de polietileno de alta densidad de diámetro nominal setenta y cinco y noventa 

milímetros de diámetro nominal se abonarán por los metros realmente colocados, instalados y 

probados en las condiciones dadas en el presente Pliego, a los precios que figuran, 

respectivamente en el Cuadro de Precios nº1. 

 

Las válvulas de compuerta embridadas de setenta y cinco milímetros de diámetro nominal se 

abonarán por las unidades realmente colocadas, instaladas y probadas en las condiciones dadas 

en el presente Pliego, a los precios que figuran, respectivamente en el Cuadro de Precios nº1. 

 

Artículo 3.12.- POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS DE LLAVES  

3.12.1. Condiciones de los materiales 

Se realizarán con hormigón en masa HM-20 de tamaño máximo de árido de veinte milímetros 

(20 mm). Serán cilíndricos de diámetro interior 110 cm, con las paredes de 20 cm de espesor. El 

tramo más superficial será troncocónico de eje vertical en profundidad inferior a 2 m y de eje 

inclinado en profundidad superior a los dos metros. El tramo troncocónico tendrá una altura de 

56.5 cm hasta el nivel del pavimento terminado.  
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Dispondrán de tapa articulada Ø650 y marco de Ø850x100 ambos de fundición dúctil D-400. La 

solera tendrá un espesor de veinte centímetros. 

 

3.12.2. Condiciones de la ejecución 

Se realizarán tal como figura en los planos del Proyecto. La ejecución se atendrá a lo expuesto 

en el presente Pliego de Condiciones, en la EHE-08, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 

El tramo de tubo que cruza la solera del pozo será una pieza entera, sin juntas dentro del pozo, 

con sus dos extremos en el exterior del pozo. 

 

3.12.3. Medición y abono 

3.12.3.1. Alzado de pozo 

Serán de abono los metros lineales de alzado cilíndrico de pozo realmente ejecutados, según el 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1.  

 

3.12.3.2. Soleras y brocales de pozo 

Serán de abono las unidades de solera y brocal con tapa y cerco realmente ejecutados, según el 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. 

 

En dichos precios se incluyen la excavación en pozo, el hormigón, el encofrado curvo, los pates, 

la tapa de fundición con su cerco, y todos los medios auxiliares necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad de obra. 

 

Artículo 3.13. ARQUETAS DE DERIVACIÓN Y REGISTRO 

3.13.1. Condiciones de los materiales 

El hormigón será HM-20, y los marcos y tapas serán de fundición de tres dimensiones: para unas 

medidas interiores de 40x40 cm tapa de 390x390 y marco de 400x400x30 ambos de fundición 

dúctil C-250, para unas medidas de 88x53x94 cm con marco y dos tapas ambos de fundición 

dúctil C-250 y para unas medidas de 900x475x1000 mm con marco y tapa de hormigón 

prefabricado. El mortero con que quedará recibido el marco será del tipo 1/3 de los definidos en 

el presente Pliego. 
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3.13.2. Condiciones de la ejecución 

Se realizarán tres tipos de arquetas con los mismos materiales. Un tipo de 40x40x60 cm de 

dimensiones interiores otro tipo de 88x53x94 cm, y otro tipo de 900x475x1000 mm de 

dimensiones interiores, todas ellas con 15 cm de espesor de pared. 

  

Se colocarán tal como figura en los planos del Proyecto. Tanto la colocación como la conexión, 

se llevará a cabo de acuerdo con el Reglamento de centrales, líneas y estaciones 

transformadoras. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento de líneas eléctricas de 

alta tensión. Decreto 3151/68, las Normas para instalación de subestaciones y centros de 

transformación. Orden del Ministerio de Industria, con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y con las siguientes Normas Tecnológicas de la Edificación: Instalaciones de 

electricidad. Baja Tensión, Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior, Instalaciones de 

electricidad. Puesta a tierra, Instalaciones de electricidad. Red exterior e Instalaciones de 

electricidad. Centros de Transformación. 

 

3.13.3. Medición y abono 

Serán de abono las arquetas de derivación eléctrica de 40x40x60 cm de medidas interiores 

realmente ejecutadas, según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. El precio incluye 

la excavación, el hormigón HM-20/40/20/IIa y la tapa y cerco de fundición y todos los medios 

auxiliares para su correcta ejecución. 

 

Serán de abono las arquetas de derivación eléctrica de 88x53x94 cm de medidas interiores 

realmente ejecutadas, según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. El precio incluye 

la excavación, el hormigón HM-20 y las tapas y cerco de fundición y todos los medios auxiliares 

para su correcta ejecución. 

 

Serán de abono las arquetas de derivación eléctrica de 900x475x1000 mm de medidas interiores 

realmente ejecutadas, según el precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. El precio incluye 

la excavación, el hormigón HM-20 y la tapa de hormigón prefabricado y todos los medios 

auxiliares para su correcta ejecución. 
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Artículo 3.14.- TUBERÍAS DE SANEAMIENTO 

Los materiales, la ejecución de las obras, y la medición y abono de la unidad, cumplirán lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones, la NTE-ISA. Alcantarillado 1973 MOPU, y la UNE 88.201. 

 

3.14.1. Condiciones de los materiales 

Las tuberías serán prefabricadas de PP corrugado doble capa SN-8 de 500, 400, 315, 250 y 160 

milímetros de diámetros nominales. Las uniones serán por copa con junta elástica. 

 

Las piezas especiales y accesorios serán del mismo material y cumplirán los mismos requisitos 

que los conductos. 

 

3.14.2. Condiciones de la ejecución 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la 

Dirección Facultativa. 

 

Los conductos quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. Para realizar la unión de los 

tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección 

Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto. Antes de la colocación 

de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la 

zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se 

avisará a la Dirección Facultativa.  

 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. Cada vez que 

se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. Las tuberías y las zanjas se 

mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagües en la excavación. No se 

podrá proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 

Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de 

aceites y grasas, y finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones.  
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3.14.3. Medición y abono 

Serán de abono los metros lineales de tubería de PP Ø160 mm realmente puestos en obra al 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y 

medios auxiliares necesarios para el montaje de la tubería y de las piezas especiales. 

 

Serán de abono los metros lineales de tubería de PP Ø200 mm realmente puestos en obra al 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y 

medios auxiliares necesarios para el montaje de la tubería y de las piezas especiales. 

 

Serán de abono los metros lineales de tubería de PP Ø315 mm realmente puestos en obra al 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y 

medios auxiliares necesarios para el montaje de la tubería y de las piezas especiales. 

 

Serán de abono los metros lineales de tubería de PP Ø400 mm realmente puestos en obra al 

precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. Dicho precio incluye los accesorios, juntas y 

medios auxiliares necesarios para el montaje de la tubería y de las piezas especiales. 

 

Artículo 3.15.- SUMIDEROS 

3.15.1. Condiciones de los materiales 

Serán prefabricados de PVC sifónicos tipo OPTIMA de Fundició Dúctil Benito o similar 

recubiertos en alzados y solera con hormigón HM-20 de en un espesor no inferior a 15 cm. El 

conjunto marco-rejilla será tipo CÓNCAVA V-40 de Fundició dúctil Benito o similar, cóncava y 

articulada, de reja de 40x40 cm y marco de 46x46 cm, de fundición dúctil clase C-250 revestida 

con pintura asfáltica. 

 

La conexión con la red general de evacuación de aguas pluviales se proyecta con un tubo, de 

7,00 metros de longitud media, de PP corrugado doble capa Ø160 mm colocado en zanja sobre 

una cama de asiento de arena de 10 cm de espesor y una pieza en clip del mismo material. 

 

Cumplirán en todo caso lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
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3.15.2. Condiciones de la ejecución 

Se realizarán en los bordes de la calzada, junto a los bordillos e interceptando la corriente que 

circulará por la limahoya generada entre cada semicalzada y cada acera. 

 

Todos los sumideros se unirán a la red general de evacuación de aguas pluviales en los 

preceptivos pozos de registro de la red general, prohibiéndose dicha conexión en puntos 

diferentes de los pozos de registro sino se realiza la unión mediante la pieza en clip descrita en 

el punto anterior. 

 

Se realizarán en todo caso según lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y en la Instrucción EHE-08. 

 

3.15.3. Medición y abono 

Se abonarán las unidades de sumidero realmente ejecutados y conectados a la red general 

según lo expuesto en el presente Pliego, al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1. Dicho 

precio incluye todos los materiales y los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 
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Capítulo IV. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 4.1. ASPECTOS JURÍDICOS CONTRACTUALES 

4.1.1. Régimen jurídico 

Los contratos para estas obras se regirán por el presente Pliego, por la LEY 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas en cuanto no haya sido derogado y por las restantes normas de 

Derecho Administrativo. 

 

4.1.2. Conocimiento por parte del Contratista del Contrato y de sus normas reguladoras 

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos y de sus documentos anejos o de 

las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgados por la Administración que 

puedan tener aplicación para la ejecución de lo pactado, no eximirá al Contratista de la 

obligación de su cumplimiento. 

 

4.1.3. Interpretación del Contrato 

Los acuerdos que adopte la Dirección de Obra al respecto serán inmediatamente ejecutivos, sin 

perjuicio del derecho del Contratista de acudir a la vía jurisdiccional, en el caso de que no 

estuviera conforme con dichos acuerdos. 

 

Artículo 4.2. RELACIONES GENERALES ENTRE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA 

4.2.1. Dirección de obra 

Se entiende como Dirección de Obra todas aquellas personas que nombradas por la Propiedad, 

y con la titulación adecuada y suficiente, son directamente responsables a todos los efectos 

jurídicos y legales ante el Colegio Profesional y los Tribunales de Justicia de la correcta 

ejecución de la Obra. 

 

Todo de acuerdo con lo especificado en la Norma General 9ª del Decreto de 10 de Octubre 

1968/61 y de la Norma 12ª de la Orden de 24 de Julio de 1962 de Presidencia. 

 

4.2.2. Contratista y su personal de obra 

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o más 

empresas presenten una oferta conjunta a la licitación de una obra, quedarán obligadas 
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solidariamente frente a la Propiedad y deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Se entiende por "Delegado de Obra del Contratista" (en lo sucesivo "Delegado") la persona 

designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad 

suficiente para:  

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia según el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 

así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibidas de la Dirección. 

- Proponer a ésta colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución. 

- Asumir la total responsabilidad en cuanto a la correcta ejecución de las obras, de 

acuerdo con el proyecto y Ordenes emanadas de la Dirección de Obra, así como el 

cumplimiento de lo concerniente a Seguridad y Salud Laboral. 

 

La Propiedad exigirá que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de 

las obras y que el Contratista designe además el personal facultativo necesario bajo la 

dependencia de aquél. Todos los titulados indicados anteriormente tendrán una dedicación total 

a la Obra. 

 

La Dirección podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, 

de cualquier facultativo que de él depende, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

 

4.2.3. Oficina de obra del contratista 

El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecución 

del contrato, una "Oficina de obra" en el lugar de aquellas que considere más apropiado, previa 

conformidad de la Dirección de Obra. En dicha oficina habrá permanentemente al menos un 

despacho, convenientemente equipado, a disposición de la Dirección. 
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El Contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos 

contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y del "Libro de Ordenes"; a tales 

efectos, la Propiedad suministrará a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha 

en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 

 

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa 

autorización de la Dirección de Obra. 

 

4.2.4. Ordenes del Contratista 

El "Libro de Ordenes" será diligenciado previamente por la Propiedad; se abrirá en la fecha de 

comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción. 

 

Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección de Obra que, cuando 

proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas 

autorizándolas con su firma. 

 

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su 

Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección de Obra, y a firmar, 

a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 

posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección de Obra, con su firma, en el Libro 

indicado. Efectuada la recepción definitiva, el "Libro de Ordenes", pasará a poder de la 

Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

 

4.2.5. Facultades de la Administración respecto del personal del Contratista 

Cuando el Contratista, o las personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de 

trabajo, la Propiedad podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir 

o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto, en el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, acerca del 

cumplimiento de los plazos y las causas de resolución de contrato. 
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Artículo 4.3. OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONÓMICAS 

4.3.1. Obligaciones sociales y laborales del Contratista 

El Contratista esta obligado a redactar el Plan de Seguridad y Salud Laboral de la obra 

basándose en el Estudio de Seguridad y Salud Laboral del Proyecto y a someterlo a su 

aprobación con el informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud Laboral en fase de 

ejecución antes del comienzo de la obra. 

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 

seguridad social, de Seguridad y Salud Laboral y en materia fiscal. 

 

El Contratista designará el personal técnico responsable de la seguridad y salud laboral que 

asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo, cumplimentando en todos 

sus puntos lo dispuesto, en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y en el Real 

Decreto 1627/1997  de 24 de octubre por el que establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción.  

 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 

responsabilidad alguna para la Propiedad. 

 

4.3.2. Gastos y tasas a cargo del contratista 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de licitación y formalización del contrato; los 

impuestos y gravámenes de toda índole dimanantes de la actividad de la empresa; los permisos 

de cualquier clase que resulten necesarios; los seguros sociales y laborales y demás gastos de 

personal. 

 

En general serán también a cargo del Contratista cuantos gastos complementarios así como 

construcciones y prestaciones auxiliares sean necesarias para la correcta ejecución de las obras. 

A título indicativo y no excluyente se mencionan a continuación las principales: 

 

Los caminos, accesos y desagües provisionales; la construcción de edificaciones auxiliares tales 

como oficina de obra, vestuarios personal, almacenes, etc.; las instalaciones para suministro de 

agua y energía a las obras así como la adquisición de dichas aguas y energía; señalización de 
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tráfico, vallado y balizamiento y demás recursos necesarios para seguridad en la ejecución de 

las obras. 

 

Los que originen el replanteo general y los parciales y su comprobación; los de mediciones para 

certificaciones y para liquidación; los de confección de planos de fin de obra; los de informes y 

peritajes que resulten necesarios y que sean efectuados por el personal no perteneciente a la 

Propiedad. 

 

Los de vigilancia y protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño, 

incendio o hurto, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes; los de limpieza y conservación de caminos provisionales; la corrección de las 

deficiencias de los materiales defectuosos o de mala ejecución de las unidades de obra; los de 

retirada, el final de las obras, de construcciones auxiliares, caminos, desagües e instalaciones 

provisionales y limpieza general de las obras; los de conservación de las obras durante el 

periodo de garantía. 

 

Asimismo le podrán ser exigidos certificados de garantía del calibrado del material de medida y 

de los medios mecánicos empleados, ya sean propios o de entes suministradores. 

 

Igualmente será por cuenta del Contratista cualquier otro gasto que resulte de aplicación según 

las disposiciones vigentes en su momento, o que figuren en los Pliegos de Cláusulas 

Particulares del correspondiente contrato. 

 

Serán asimismo por cuenta del Contratista los ensayos, pruebas, catas y comprobaciones, tanto 

de los materiales y unidades de obra como de la totalidad de la obra a efectos de recepción. 

Dichos ensayos deberán realizarse en laboratorios oficiales y homologados. 

 

4.3.3. Derechos del Contratista en casos de fuerza mayor 

El Contratista tendrá derecho a ser indemnizado por la Propiedad en los casos y forma que 

determina y establece la legislación aplicable, si bien en el expediente deberá acreditar que, 

previamente al suceso, había tomado medidas y precauciones razonables para prevenir y evitar, 

en lo posible, que las unidades de obra ejecutadas y los materiales acopiados en la obra 
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pudieran sufrir daños por los eventos de aquella naturaleza definidos en el Artículo 132 del 

Reglamento General de Contratación. 

 

En la valoración de los daños causados se tendrá en cuenta la adopción de las medidas y 

precauciones razonables por parte del Contratista, a fin de segregar de aquella los daños que se 

hubiesen podido evitar, de haberse tomado las medidas oportunas previas o inmediatamente 

después de acaecer el hecho causa de los daños. 

 

4.3.4. Propiedad industrial y comercial 

El Contratista para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipo para la ejecución de 

la obra, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de las 

patentes, modelos y marcas de fábrica correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los 

derechos e indemnizaciones por tales conceptos. El Contratista será responsable de toda 

reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial de los materiales, suministros, 

procedimientos y equipo utilizados en la obra, y deberá indemnizar a la Propiedad todos los 

daños y perjuicios que para ella puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos 

los gastos derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Propiedad. 

 

4.3.5. Inscripciones en las obras 

El Contratista deberá instalar a su cargo carteles en la obra según número de ellos, modelo, 

dimensiones e inscripción aprobados por la Propiedad o en su defecto, según indique la 

Dirección de Obra, hasta un número máximo de dos (2) carteles. El Contratista no podrá instalar 

en la obra ni en los terrenos ocupados por la Propiedad para la ejecución de la misma, cartel ni 

inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. 

 

Únicamente podrá instalar hasta un máximo de dos carteles propios a efectos exclusivos de 

acreditar que las obras son ejecutadas por él. El número de estos carteles, así como su modelo, 

tamaño e inscripción deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

   

4.3.6. Objetos hallados en las obras 

La Propiedad se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en 

general, los objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
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practicadas en terrenos ocupados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de los derechos que 

legalmente corresponda a terceros. 

 

El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción de 

tales objetos, le sean indicadas por la Dirección de Obra y el derecho a que se le abone el 

exceso de gasto que tales trabajos le causen. 

 

El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la Propiedad 

sobre ese extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos. 

 

4.3.7. Servidumbres 

El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a 

reponer a su finalización, todas aquellas servidumbres afectadas por la ejecución de las obras 

del Proyecto. Cuando no se especifique lo contrario en el Pliego o en el Presupuesto serán de 

cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales 

servidumbres. 

 

Incumbe a la Propiedad promover las actuaciones precisas para legalizar las modificaciones que 

se deban introducir en las servidumbres que sean consecuencia de concesiones administrativas 

existentes antes de comenzar la obra. En este caso, la imputación de los gastos de tales 

modificaciones se regirá exclusivamente por los términos de la propia concesión afectada, por 

las legislaciones específicas de tales concesiones o por la Ley de Expropiación Forzosa, en su 

caso. 

 

Artículo 4.4. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 

escrito, de la dirección de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 

Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. La 

aceptación del Subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La 

Dirección de las obras estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 

previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas 

para la ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inme-

diatas para la rescisión de dichos subcontratos. 
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Artículo 4.5.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS  

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas, todas 

las obras que integran el Proyecto. 

 

El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra, a no ser 

que pruebe que aquellos han sido ocasionados por el mal uso y no por el incumplimiento de sus 

obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en dicho supuesto tendrá derecho a ser 

reembolsado del importe de los trabajos que deban realizarse para establecer en la obra las 

condiciones debidas, pero no quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo los citados 

trabajos. 

 

Una vez terminadas las obras se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo todas las 

instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, 

deberán ser removidos, salvo prescripción en contra de la Dirección de las obras. 

 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de 

instalaciones se considerarán incluidos en el Contrato y por tanto, su realización no será objeto 

de abono directo. 

 

Artículo 4.6. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y SUS CONSECUENCIAS 

4.6.1. Ejecución de las modificaciones del proyecto 

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el proyecto de las obras que rige el Contrato, 

el Director procederá de acuerdo con lo previsto en la legislación referente a contratación de 

obras de las Administraciones Públicas. Una vez se produzca la aprobación correspondiente, la 

Propiedad entregará al Contratista copia de los documentos del proyecto que hayan sido objeto 

de nueva redacción, motivada por variación en el número de unidades previsto o por la 

introducción de unidades nuevas. 

 

4.6.2. Precios de las unidades de obra no previstas en el contrato 

Cuando hubiera necesidad de ejecutar unidades de obra que no figuren en los cuadros de 

precios del proyecto base del contrato, se redactarán nuevos precios contradictoriamente, 

haciendo constar si suponen mayor gasto en el conjunto de la obra. El cálculo de los nuevos 
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precios a fijar se basará, en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la 

descomposición de los precios unitarios integrados en el Proyecto o en el contrato, y en 

cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación de la 

obra. 

 

Los nuevos precios, una vez aprobados por la Propiedad, se considerarán incorporados, a todos 

los efectos, a los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el Contrato, sin 

perjuicio de lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

   

4.6.3. Variaciones en los plazos de ejecución por modificaciones del proyecto 

Acordado por la Propiedad la redacción de modificaciones del proyecto que impliquen la 

imposibilidad de continuar ejecutando determinadas partes de la obra contratada, deberá 

acordarse igualmente la suspensión temporal, parcial o total de la obra. 

 

En cuanto a la variación en más o en menos de los plazos que se deriven de la ejecución de las 

modificaciones del proyecto aprobadas, se estará a lo establecido en el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo que proceda si hubiera 

habido lugar a suspensión temporal, parcial o total. 

 

Artículo 4.7.- AVISO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista o su Delegado, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará 

por escrito a la Dirección la fecha prevista para la terminación de la obra. 

 

León, abril de 2020 
Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L. 
 
 
 
 
 
Fdo. Ulises López-Peláez Manoja 
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

  

Ulises
FIRMA
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Capítulo 1.-SANEAMIENTO DE AGUA

   1.-D01KA035          96,60 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 15 cm.
                                  de espesor con retromartillo rompedor incluyendo corte
                                  lateral con sierra de disco, carga y retirada de escombros a
                                  vertedero con p.p. de medios auxiliares y elementos de
                                  seguridad.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1            102            0,8                          81,60
                                       8              3            0,5                          12,00
                                       2              3            0,5                           3,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   96,60

   2.-d38ap028         114,75 M3. Excavación en zanja en cualquier terreno por medios
                                  mecánicos con acopio de tierras a los bordes de la zanja a
                                  a distancia de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o
                                  entibación, demolición y transporte a vertedero de conductos
                                  preexistentes y excavación manual para cruces con servicios
                                  preexistentes.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1            102           0,75            1,5          114,75
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   114,75

   3.-d38ar022          76,50 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación
                                  incluso compactación 95% P.M., incluso transporte de
                                  sobrantes a vertedero.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                  114,75                                                       114,75
                                      -1            102           0,75            0,5          -38,25
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   76,50

   4.-d38ar024          30,30 M3  Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm para cama del conducto
                                  incluso compactación 95% P.M.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                  114,75                                                       114,75
                                   -76,5                                                       -76,50
                                -0,07793            102                                         -7,95
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   30,30

   5.-D03AG154         102,00 Ml. Tubería de PP corrugado doble capa, de 315 mm de diámetro
                                  nominal, SN-8, según norma UNE-EN 13476, para colectores
                                  enterrados, con p.p. de accesorios, codos y tés, recortes y
                                  junta elástica, totalmente instalada y probada.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1            102                                        102,00
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   102,00
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   6.-D03DI0020          8,00 Ud. Acometida domiciliaria a colector Ø315/400 de hormigón de la
                                  red general de saneamiento en cualquier terreno, incluyendo
                                  excavación mecánica de zanjas, 3.00 m de tubo PP D=160 mm
                                  corrugado doble capa SN-8, apertura de agujero a medida
                                  sobre el colector, instalación de clip elastomérico para PP
                                  corrugado Ø315/400-160, cama de arena de 10 cm de espesor, y
                                  relleno y compactado de zanja con tierra procedente de la
                                  excavación, incluso limpieza y transporte de tierras
                                  sobrantes a vertedero.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       8                                                         8,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   8,00

   7.-D38KT010          11,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
                                  hormigón H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
                                  con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
                                  fundición dúctil C-250, recibido éste con mortero, incluso
                                  remates, limpieza y acabado.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                      11                                                        11,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   11,00

   8.-d37qa0061          2,00 ud  Sumidero sifónico de polipropileno tipo "Optimo SP-460" de
                                  Fundició Dúctil Benito o similar, embebido en hormigón HM-20
                                  con rejilla tipo DELTA-45 de Fundició dúctil Benito o
                                  similar de fundición dúctil clase C-250 revestida con
                                  pintura asfáltica, incluso conexión a la red general con
                                  tubo de PP Ø160 mm corrugado doble capa de 3.00 metros de
                                  longitud media con clip elastomérico para PP corrugado
                                  Ø500/160, totalmente ejecutado y acabado.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       2                                                         2,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   2,00

   9.-d37qa007           2,00 Ml  Metro lineal de alzado de pozo de registro de hormigón H-20
                                  de 1.1 m de diámetro interior y 20 cm de espesor, totalmente
                                  acabado inlcuso pates.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       2                                      1,5-0,5            2,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   2,00
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  10.-d37qa008           2,00 ud  Solera y brocal de 0.565 m de altura, de pozo de registro de
                                  1.10 m de diámetro interior y 20 cm de espesor, de hormigón
                                  HM-20, incluso incluso tapa articulada Ø650 y marco de
                                  Ø850x100 ambos de fundición dúctil D-400, recibido éste con
                                  mortero, incluso remates, limpieza y acabado.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       2                                                         2,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   2,00

  11.-D38EC515           9,66 M3. Hormigón tipo HM-20/40/20/IIa con cemento CEM II/B-V 32.5,
                                  de central, vibrado y colocado, vertido directamente desde
                                  hormigonera, incluso transporte a obra.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1            102            0,8            0,1            8,16
                                       8              3            0,5            0,1            1,20
                                       2              3            0,5            0,1            0,30
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   9,66

Capítulo 2.-ABASTECIMIENTO DE AGUA

   1.-d38ar023          13,56 M3  Relleno de zanjas con arena de río para cama del conducto
                                  incluso compactación 95% P.M.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1          108,5            0,5           0,25           13,56
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   13,56

   2.-D360G0286        110,00 Ml. Tubería de polietileno de alta densidad 100 de 10 atm de
                                  presión nominal, 75 mm. de diametro y 4.5 mm de espesor,
                                  apta para uso alimentario, incluso p/p de conexiones con red
                                  existente, de juntas y piezas especiales excepto válvulas,
                                  totalmente colocada y probada.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1            110                                        110,00
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   110,00

   3.-D38KT020           1,00 Ud. Arqueta 60x60x100 mm de medidas interiores, construida con
                                  hormigón H-20, con paredes y solera de 0.15 m de espesor,
                                  con tapa de 540x540 cm, y marco de 620x620x30 cm ambos de
                                  fundición dúctil D-400, recibido éste con mortero, incluso
                                  remates, limpieza y acabado.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00
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   4.-D36PC60911         1,00 UD. Válvula de compuerta embridada de fundición de cierre
                                  elástico tipo BV-05-47 de Belgicast o similar de PN 16 atm.
                                  de diámetro nominal 80 mm, para presión de trabajo de 16
                                  atmósferas, i/accesorios (dos bridas enchufe de fundición
                                  Ø80 mm), colocada y probada.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00

   5.-D36QA0050          1,00 UD. Boca riego tipo BV-05-63 Belgicast o similar Ø40 mm con
                                  arqueta, ambas de fundición GGG-50, incluso enlace con la
                                  red de distribución, con tubería de polietileno AD de 40 mm
                                  de diámetro, 1 codo Ø40 de latón estampado, 2 enlaces rosca
                                  macho de latón estampado Ø40 y collarín de toma de fundición
                                  con dos abrazaderas de acero inoxidable Ø100 ó 80 con salida
                                  Ø40, incluso excavación y relleno necesarios, todo ello
                                  instalado y probado.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00

   6.-D03DI0030          3,00 Ud. Pre-acometida de abastecimiento y saneamiento de agua
                                  formada por dos conductos PP D=160 mm corrugado doble capa
                                  SN-8 de 2,00 m de longitud, cama de arena de 10 cm de
                                  espesor, y relleno y compactado de zanja con tierra
                                  procedente de la excavación, incluso limpieza y transporte
                                  de tierras sobrantes a vertedero.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       3                                                         3,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   3,00

   7.-D25AD0104          8,00 UD. Acometida a la red general de distribución con una longitud
                                  media de 5.00 m, formada por tubería de polietileno Ø25 mm y
                                  16 Atm, collarín de toma de fundición para Ø75 mm con salida
                                  a 25 mm, 1 enlace rosca macho Ø25 mm de latón estampado,
                                  válvula Ø25 mm de bola de bronce con racores extremos para
                                  polietileno y cuadradillo, totalmente instalado y probado
                                  incluso excavación y relleno de la zanja necesaria.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       8                                                         8,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   8,00
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   8.-D38KT010          12,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
                                  hormigón H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
                                  con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
                                  fundición dúctil C-250, recibido éste con mortero, incluso
                                  remates, limpieza y acabado.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                      12                                                        12,00
                                                                                                —————
                                                                                     TOTAL...   12,00

Capítulo 3.-PAVIMENTACIÓN

   1.-D01KA040         168,00 m²  Fresado de pavimento por medios mecánicos en un espesor
                                  mínimo de cero centímetros y máximo de cuatro centímetros,
                                  incluso barrido y limpieza y carga sobre camión, con p.p. de
                                  medios auxiliares y elementos de seguridad.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1            168              1                         168,00
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   168,00

   2.-D40AA001         154,61 TM  Hormigón asfáltico AC 11 SURF 50/70 D extendido y
                                  compactado, incluso parte proporcional de riego de
                                  imprimación o adherencia y de puesta en cota de pavimento
                                  terminado de tapas de registros y sumideros existentes.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                    2,35           1686                          0,05          198,11
                                   -43,5                                                       -43,50
                                                                                               ——————
                                                                                    TOTAL...   154,61

Capítulo 4.-CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

   1.-D38KT010           4,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
                                  hormigón H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor,
                                  con tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de
                                  fundición dúctil C-250, recibido éste con mortero, incluso
                                  remates, limpieza y acabado.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       4                                                         4,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   4,00

Capítulo 5.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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   1.-D50AA800           1,00 ud  Presupuesto para el desarrollo del Estudio de Gestión de
                                  Residuos de Construcción y Demolición, según el Presupuesto
                                  contenido en el Anejo correspondiente del presente proyecto.
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  COMENTARIO              Nº DE UNIDADES          LARGO          ANCHO           ALTO         PARCIAL
  ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                       1                                                         1,00
                                                                                                 ————
                                                                                      TOTAL...   1,00
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  1.-D01KA035        M2.  Levantado de calzada de aglomerado                                      2,51
                          asfáltico de hasta 15 cm. de espesor
                          con retromartillo rompedor incluyendo
                          corte lateral con sierra de disco,
                          carga y retirada de escombros a
                          vertedero con p.p. de medios auxiliares
                          y elementos de seguridad.
                                                                 DOS EUROS CON
                                                                 CINCUENTA Y UN
                                                                 CENTIMOS

  2.-D01KA040        m²   Fresado de pavimento por medios                                         2,05
                          mecánicos en un espesor mínimo de cero
                          centímetros y máximo de cuatro
                          centímetros, incluso barrido y limpieza
                          y carga sobre camión, con p.p. de
                          medios auxiliares y elementos de
                          seguridad.
                                                                 DOS EUROS CON CINCO
                                                                 CENTIMOS

  3.-D03AG154        Ml.  Tubería de PP corrugado doble capa, de                                 13,82
                          315 mm de diámetro nominal, SN-8, según
                          norma UNE-EN 13476, para colectores
                          enterrados, con p.p. de accesorios,
                          codos y tés, recortes y junta elástica,
                          totalmente instalada y probada.
                                                                 TRECE EUROS CON
                                                                 OCHENTA Y DOS
                                                                 CENTIMOS

  4.-D03DI0020       Ud.  Acometida domiciliaria a colector                                     108,85
                          Ø315/400 de hormigón de la red general
                          de saneamiento en cualquier terreno,
                          incluyendo excavación mecánica de
                          zanjas, 3.00 m de tubo PP D=160 mm
                          corrugado doble capa SN-8, apertura de
                          agujero a medida sobre el colector,
                          instalación de clip elastomérico para
                          PP corrugado Ø315/400-160, cama de
                          arena de 10 cm de espesor, y relleno y
                          compactado de zanja con tierra
                          procedente de la excavación, incluso
                          limpieza y transporte de tierras
                          sobrantes a vertedero.
                                                                 CIENTO OCHO EUROS
                                                                 CON OCHENTA Y CINCO
                                                                 CENTIMOS



  CÓDIGO             UD   DESCRIPCIÓN                            PRECIO EN LETRA             PRECIO

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS URBANAS CUADROS

Cuadro de Precios Nº 1 Página 2

TREE - www.stringenieria.com

  5.-D03DI0030       Ud.  Pre-acometida de abastecimiento y                                      51,93
                          saneamiento de agua formada por dos
                          conductos PP D=160 mm corrugado doble
                          capa SN-8 de 2,00 m de longitud, cama
                          de arena de 10 cm de espesor, y relleno
                          y compactado de zanja con tierra
                          procedente de la excavación, incluso
                          limpieza y transporte de tierras
                          sobrantes a vertedero.
                                                                 CINCUENTA Y UN EUROS
                                                                 CON NOVENTA Y TRES
                                                                 CENTIMOS

  6.-D25AD0104       UD.  Acometida a la red general de                                         104,99
                          distribución con una longitud media de
                          5.00 m, formada por tubería de
                          polietileno Ø25 mm y 16 Atm, collarín
                          de toma de fundición para Ø75 mm con
                          salida a 25 mm, 1 enlace rosca macho
                          Ø25 mm de latón estampado, válvula Ø25
                          mm de bola de bronce con racores
                          extremos para polietileno y
                          cuadradillo, totalmente instalado y
                          probado incluso excavación y relleno de
                          la zanja necesaria.
                                                                 CIENTO CUATRO EUROS
                                                                 CON NOVENTA Y NUEVE
                                                                 CENTIMOS

  7.-D360G0286       Ml.  Tubería de polietileno de alta densidad                                 5,12
                          100 de 10 atm de presión nominal, 75
                          mm. de diametro y 4.5 mm de espesor,
                          apta para uso alimentario, incluso p/p
                          de conexiones con red existente, de
                          juntas y piezas especiales excepto
                          válvulas, totalmente colocada y
                          probada.
                                                                 CINCO EUROS CON DOCE
                                                                 CENTIMOS

  8.-D36PC60911      UD.  Válvula de compuerta embridada de                                     200,00
                          fundición de cierre elástico tipo
                          BV-05-47 de Belgicast o similar de PN
                          16 atm. de diámetro nominal 80 mm, para
                          presión de trabajo de 16 atmósferas,
                          i/accesorios (dos bridas enchufe de
                          fundición Ø80 mm), colocada y probada.
                                                                 DOSCIENTOS EUROS
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  9.-D36QA0050       UD.  Boca riego tipo BV-05-63 Belgicast o                                  200,50
                          similar Ø40 mm con arqueta, ambas de
                          fundición GGG-50, incluso enlace con la
                          red de distribución, con tubería de
                          polietileno AD de 40 mm de diámetro, 1
                          codo Ø40 de latón estampado, 2 enlaces
                          rosca macho de latón estampado Ø40 y
                          collarín de toma de fundición con dos
                          abrazaderas de acero inoxidable Ø100 ó
                          80 con salida Ø40, incluso excavación y
                          relleno necesarios, todo ello instalado
                          y probado.
                                                                 DOSCIENTOS EUROS CON
                                                                 CINCUENTA CENTIMOS

 10.-d37qa0061       ud   Sumidero sifónico de polipropileno tipo                               118,82
                          "Optimo SP-460" de Fundició Dúctil
                          Benito o similar, embebido en hormigón
                          HM-20 con rejilla tipo DELTA-45 de
                          Fundició dúctil Benito o similar de
                          fundición dúctil clase C-250 revestida
                          con pintura asfáltica, incluso conexión
                          a la red general con tubo de PP Ø160 mm
                          corrugado doble capa de 3.00 metros de
                          longitud media con clip elastomérico
                          para PP corrugado Ø500/160, totalmente
                          ejecutado y acabado.
                                                                 CIENTO DIECIOCHO
                                                                 EUROS CON OCHENTA Y
                                                                 DOS CENTIMOS

 11.-d37qa007        Ml   Metro lineal de alzado de pozo de                                     123,83
                          registro de hormigón H-20 de 1.1 m de
                          diámetro interior y 20 cm de espesor,
                          totalmente acabado inlcuso pates.
                                                                 CIENTO VEINTITRES
                                                                 EUROS CON OCHENTA Y
                                                                 TRES CENTIMOS

 12.-d37qa008        ud   Solera y brocal de 0.565 m de altura,                                 183,20
                          de pozo de registro de 1.10 m de
                          diámetro interior y 20 cm de espesor,
                          de hormigón HM-20, incluso incluso tapa
                          articulada Ø650 y marco de Ø850x100
                          ambos de fundición dúctil D-400,
                          recibido éste con mortero, incluso
                          remates, limpieza y acabado.
                                                                 CIENTO OCHENTA Y
                                                                 TRES EUROS CON
                                                                 VEINTE CENTIMOS
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 13.-d38ap028        M3.  Excavación en zanja en cualquier                                        3,00
                          terreno por medios mecánicos con acopio
                          de tierras a los bordes de la zanja a
                          a distancia de seguridad, incluso p.p.
                          de agotamiento y/o entibación,
                          demolición y transporte a vertedero de
                          conductos preexistentes y excavación
                          manual para cruces con servicios
                          preexistentes.
                                                                 TRES EUROS

 14.-d38ar022        M3.  Relleno de zanjas con productos                                         2,95
                          procedentes de la excavación incluso
                          compactación 95% P.M., incluso
                          transporte de sobrantes a vertedero.
                                                                 DOS EUROS CON
                                                                 NOVENTA Y CINCO
                                                                 CENTIMOS

 15.-d38ar023        M3   Relleno de zanjas con arena de río para                                10,92
                          cama del conducto incluso compactación
                          95% P.M.
                                                                 DIEZ EUROS CON
                                                                 NOVENTA Y DOS
                                                                 CENTIMOS

 16.-d38ar024        M3   Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm                                  10,01
                          para cama del conducto incluso
                          compactación 95% P.M.
                                                                 DIEZ EUROS CON UN
                                                                 CENTIMOS

 17.-D38EC515        M3.  Hormigón tipo HM-20/40/20/IIa con                                      74,70
                          cemento CEM II/B-V 32.5, de central,
                          vibrado y colocado, vertido
                          directamente desde hormigonera, incluso
                          transporte a obra.
                                                                 SETENTA Y CUATRO
                                                                 EUROS CON SETENTA
                                                                 CENTIMOS

 18.-D38KT010        Ud.  Arqueta 40x40x60 mm de medidas                                         78,60
                          interiores, construida con hormigón
                          H-20, con paredes y solera de 0.12 m de
                          espesor, con tapa de 390x390, y marco
                          de 400x400x30 ambos de fundición dúctil
                          C-250, recibido éste con mortero,
                          incluso remates, limpieza y acabado.
                                                                 SETENTA Y OCHO EUROS
                                                                 CON SESENTA CENTIMOS
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 19.-D38KT020        Ud.  Arqueta 60x60x100 mm de medidas                                       157,30
                          interiores, construida con hormigón
                          H-20, con paredes y solera de 0.15 m de
                          espesor, con tapa de 540x540 cm, y
                          marco de 620x620x30 cm ambos de
                          fundición dúctil D-400, recibido éste
                          con mortero, incluso remates, limpieza
                          y acabado.
                                                                 CIENTO CINCUENTA Y
                                                                 SIETE EUROS CON
                                                                 TREINTA CENTIMOS

 20.-D40AA001        TM   Hormigón asfáltico AC 11 SURF 50/70 D                                  52,70
                          extendido y compactado, incluso parte
                          proporcional de riego de imprimación o
                          adherencia y de puesta en cota de
                          pavimento terminado de tapas de
                          registros y sumideros existentes.
                                                                 CINCUENTA Y DOS
                                                                 EUROS CON SETENTA
                                                                 CENTIMOS

 21.-D50AA800        ud   Presupuesto para el desarrollo del                                    117,13
                          Estudio de Gestión de Residuos de
                          Construcción y Demolición, según el
                          Presupuesto contenido en el Anejo
                          correspondiente del presente proyecto.
                                                                 CIENTO DIECISIETE
                                                                 EUROS CON TRECE
                                                                 CENTIMOS

          León, abril de 2020
    Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.

    Fdo. Ulises López-Peláez Manoja
      Ingeniero de Caminos, C. y P.

Ulises
FIRMA
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   1.-D01KA035        M2.  Levantado de calzada de aglomerado asfáltico de hasta 15 cm.
                           de espesor con retromartillo rompedor incluyendo corte lateral
                           con sierra de disco, carga y retirada de escombros a vertedero
                           con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,1824
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,1819
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1419
                                             Redondeo ...                                     0,0038
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M2. ...     2,51

   2.-D01KA040        m²   Fresado de pavimento por medios mecánicos en un espesor mínimo
                           de cero centímetros y máximo de cuatro centímetros, incluso
                           barrido y limpieza y carga sobre camión, con p.p. de medios
                           auxiliares y elementos de seguridad.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,4395
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,4916
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1159
                                             Redondeo ...                                     0,0030
                                                                                          ———————————
                                                                           TOTAL / m² ...     2,05

   3.-D03AG154        Ml.  Tubería de PP corrugado doble capa, de 315 mm de diámetro
                           nominal, SN-8, según norma UNE-EN 13476, para colectores
                           enterrados, con p.p. de accesorios, codos y tés, recortes y
                           junta elástica, totalmente instalada y probada.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        3,5808
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        9,4600
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,7824
                                             Redondeo ...                                    -0,0032
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / Ml. ...     13,82

   4.-D03DI0020       Ud.  Acometida domiciliaria a colector Ø315/400 de hormigón de la
                           red general de saneamiento en cualquier terreno, incluyendo
                           excavación mecánica de zanjas, 3.00 m de tubo PP D=160 mm
                           corrugado doble capa SN-8, apertura de agujero a medida sobre
                           el colector, instalación de clip elastomérico para PP
                           corrugado Ø315/400-160, cama de arena de 10 cm de espesor, y
                           relleno y compactado de zanja con tierra procedente de la
                           excavación, incluso limpieza y transporte de tierras sobrantes
                           a vertedero.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       59,9560
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        5,1196
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       37,6200
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        6,1618
                                             Redondeo ...                                    -0,0074
                                                                                       ——————————————
                                                                        TOTAL / Ud. ...     108,85
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   5.-D03DI0030       Ud.  Pre-acometida de abastecimiento y saneamiento de agua formada
                           por dos conductos PP D=160 mm corrugado doble capa SN-8 de
                           2,00 m de longitud, cama de arena de 10 cm de espesor, y
                           relleno y compactado de zanja con tierra procedente de la
                           excavación, incluso limpieza y transporte de tierras sobrantes
                           a vertedero.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       24,0422
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        6,5226
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       18,4350
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        2,9400
                                             Redondeo ...                                    -0,0098
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / Ud. ...     51,93

   6.-D25AD0104       UD.  Acometida a la red general de distribución con una longitud
                           media de 5.00 m, formada por tubería de polietileno Ø25 mm y
                           16 Atm, collarín de toma de fundición para Ø75 mm con salida a
                           25 mm, 1 enlace rosca macho Ø25 mm de latón estampado, válvula
                           Ø25 mm de bola de bronce con racores extremos para polietileno
                           y cuadradillo, totalmente instalado y probado incluso
                           excavación y relleno de la zanja necesaria.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       32,4090
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        9,6540
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       56,9875
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        5,9431
                                             Redondeo ...                                    -0,0036
                                                                                       ——————————————
                                                                        TOTAL / UD. ...     104,99

   7.-D360G0286       Ml.  Tubería de polietileno de alta densidad 100 de 10 atm de
                           presión nominal, 75 mm. de diametro y 4.5 mm de espesor, apta
                           para uso alimentario, incluso p/p de conexiones con red
                           existente, de juntas y piezas especiales excepto válvulas,
                           totalmente colocada y probada.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        2,4614
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        2,3700
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,2899
                                             Redondeo ...                                    -0,0013
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / Ml. ...     5,12

   8.-D36PC60911      UD.  Válvula de compuerta embridada de fundición de cierre elástico
                           tipo BV-05-47 de Belgicast o similar de PN 16 atm. de diámetro
                           nominal 80 mm, para presión de trabajo de 16 atmósferas,
                           i/accesorios (dos bridas enchufe de fundición Ø80 mm),
                           colocada y probada.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        3,5808
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      185,1000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       11,3208
                                             Redondeo ...                                    -0,0016
                                                                                       ——————————————
                                                                        TOTAL / UD. ...     200,00
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   9.-D36QA0050       UD.  Boca riego tipo BV-05-63 Belgicast o similar Ø40 mm con
                           arqueta, ambas de fundición GGG-50, incluso enlace con la red
                           de distribución, con tubería de polietileno AD de 40 mm de
                           diámetro, 1 codo Ø40 de latón estampado, 2 enlaces rosca macho
                           de latón estampado Ø40 y collarín de toma de fundición con dos
                           abrazaderas de acero inoxidable Ø100 ó 80 con salida Ø40,
                           incluso excavación y relleno necesarios, todo ello instalado y
                           probado.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        4,6010
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,8078
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      181,7450
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       11,3492
                                             Redondeo ...                                    -0,0030
                                                                                        —————————————
                                                                        TOTAL / UD. ...     200,50

  10.-d37qa0061       ud   Sumidero sifónico de polipropileno tipo "Optimo SP-460" de
                           Fundició Dúctil Benito o similar, embebido en hormigón HM-20
                           con rejilla tipo DELTA-45 de Fundició dúctil Benito o similar
                           de fundición dúctil clase C-250 revestida con pintura
                           asfáltica, incluso conexión a la red general con tubo de PP
                           Ø160 mm corrugado doble capa de 3.00 metros de longitud media
                           con clip elastomérico para PP corrugado Ø500/160, totalmente
                           ejecutado y acabado.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        5,9824
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        6,5184
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       99,6013
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        6,7261
                                             Redondeo ...                                    -0,0082
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     118,82

  11.-d37qa007        Ml   Metro lineal de alzado de pozo de registro de hormigón H-20 de
                           1.1 m de diámetro interior y 20 cm de espesor, totalmente
                           acabado inlcuso pates.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       25,9182
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        6,0626
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       84,8500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        7,0098
                                             Redondeo ...                                    -0,0106
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / Ml ...     123,83

  12.-d37qa008        ud   Solera y brocal de 0.565 m de altura, de pozo de registro de
                           1.10 m de diámetro interior y 20 cm de espesor, de hormigón
                           HM-20, incluso incluso tapa articulada Ø650 y marco de
                           Ø850x100 ambos de fundición dúctil D-400, recibido éste con
                           mortero, incluso remates, limpieza y acabado.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       57,3405
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                       10,3626
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      105,1443
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                       10,3709
                                             Redondeo ...                                    -0,0183
                                                                                       ——————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     183,20
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  13.-d38ap028        M3.  Excavación en zanja en cualquier terreno por medios mecánicos
                           con acopio de tierras a los bordes de la zanja a  a distancia
                           de seguridad, incluso p.p. de agotamiento y/o entibación,
                           demolición y transporte a vertedero de conductos preexistentes
                           y excavación manual para cruces con servicios preexistentes.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,0715
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,7610
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1700
                                             Redondeo ...                                    -0,0025
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     3,00

  14.-d38ar022        M3.  Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación
                           incluso compactación 95% P.M., incluso transporte de sobrantes
                           a vertedero.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2145
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        2,5688
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,1670
                                             Redondeo ...                                    -0,0003
                                                                                         ————————————
                                                                          TOTAL / M3. ...     2,95

  15.-d38ar023        M3   Relleno de zanjas con arena de río para cama del conducto
                           incluso compactación 95% P.M.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2860
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,0118
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        9,0000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,6179
                                             Redondeo ...                                     0,0043
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / M3 ...     10,92

  16.-d38ar024        M3   Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm para cama del conducto
                           incluso compactación 95% P.M.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        0,2860
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,0118
                                             TOTAL MATERIALES   ......                        8,1500
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        0,5669
                                             Redondeo ...                                    -0,0047
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / M3 ...     10,01

  17.-D38EC515        M3.  Hormigón tipo HM-20/40/20/IIa con cemento CEM II/B-V 32.5, de
                           central, vibrado y colocado, vertido directamente desde
                           hormigonera, incluso transporte a obra.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        5,1122
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        0,3600
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       65,0000
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        4,2283
                                             Redondeo ...                                    -0,0005
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / M3. ...     74,70



      CÓDIGO          UD   DESCRIPCIÓN                                                         PRECIO

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS URBANAS CUADROS

Cuadro de Precios Nº 2 Página 5

TREE - www.stringenieria.com

  18.-D38KT010        Ud.  Arqueta 40x40x60 mm de medidas interiores, construida con
                           hormigón H-20, con paredes y solera de 0.12 m de espesor, con
                           tapa de 390x390, y marco de 400x400x30 ambos de fundición
                           dúctil C-250, recibido éste con mortero, incluso remates,
                           limpieza y acabado.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       28,2044
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        1,4889
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       44,4610
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        4,4493
                                             Redondeo ...                                    -0,0036
                                                                                        —————————————
                                                                         TOTAL / Ud. ...     78,60

  19.-D38KT020        Ud.  Arqueta 60x60x100 mm de medidas interiores, construida con
                           hormigón H-20, con paredes y solera de 0.15 m de espesor, con
                           tapa de 540x540 cm, y marco de 620x620x30 cm ambos de
                           fundición dúctil D-400, recibido éste con mortero, incluso
                           remates, limpieza y acabado.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                       19,5375
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        5,5452
                                             TOTAL MATERIALES   ......                      123,3290
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        8,9048
                                             Redondeo ...                                    -0,0165
                                                                                       ——————————————
                                                                        TOTAL / Ud. ...     157,30

  20.-D40AA001        TM   Hormigón asfáltico AC 11 SURF 50/70 D extendido y compactado,
                           incluso parte proporcional de riego de imprimación o
                           adherencia y de puesta en cota de pavimento terminado de tapas
                           de registros y sumideros existentes.

                                             TOTAL MANO DE OBRA ......                        6,3678
                                             TOTAL MAQUINARIA   ......                        8,6028
                                             TOTAL MATERIALES   ......                       34,7433
                                             TOTAL COSTE INDIRECTO ...                        2,9829
                                             Redondeo ...                                     0,0032
                                                                                        —————————————
                                                                          TOTAL / TM ...     52,70

  21.-D50AA800        ud   Presupuesto para el desarrollo del Estudio de Gestión de
                           Residuos de Construcción y Demolición, según el Presupuesto
                           contenido en el Anejo correspondiente del presente proyecto.

                                             TOTAL SIN DESCOMPONER ...                      117,1300
                                                                                         ————————————
                                                                         TOTAL / ud ...     117,13

          León, abril de 2020
    Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.

    Fdo. Ulises López-Peláez Manoja
      Ingeniero de Caminos, C. y P.

Ulises
FIRMA



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTOS PARCIALES 



      CÓDIGO        MEDICIÓN  UD. DESCRIPCIÓN                              PRECIO/UD.         IMPORTE

lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS URBANAS CUADROS

Presupuestos Parciales Página 1

TREE - www.stringenieria.com

Capítulo 1.-SANEAMIENTO DE AGUA

   1.-D01KA035          96,60 M2. Levantado de calzada de aglomerado              2,51         242,47
                                  asfáltico de hasta 15 cm. de espesor
                                  con retromartillo rompedor incluyendo
                                  corte lateral con sierra de disco,
                                  carga y retirada de escombros a
                                  vertedero con p.p. de medios
                                  auxiliares y elementos de seguridad.

   2.-d38ap028         114,75 M3. Excavación en zanja en cualquier                3,00         344,25
                                  terreno por medios mecánicos con
                                  acopio de tierras a los bordes de la
                                  zanja a  a distancia de seguridad,
                                  incluso p.p. de agotamiento y/o
                                  entibación, demolición y transporte a
                                  vertedero de conductos preexistentes y
                                  excavación manual para cruces con
                                  servicios preexistentes.

   3.-d38ar022          76,50 M3. Relleno de zanjas con productos                 2,95         225,68
                                  procedentes de la excavación incluso
                                  compactación 95% P.M., incluso
                                  transporte de sobrantes a vertedero.

   4.-d38ar024          30,30 M3  Relleno de zanjas con gravilla 6-8 mm          10,01         303,30
                                  para cama del conducto incluso
                                  compactación 95% P.M.

   5.-D03AG154         102,00 Ml. Tubería de PP corrugado doble capa, de         13,82       1.409,64
                                  315 mm de diámetro nominal, SN-8,
                                  según norma UNE-EN 13476, para
                                  colectores enterrados, con p.p. de
                                  accesorios, codos y tés, recortes y
                                  junta elástica, totalmente instalada y
                                  probada.

   6.-D03DI0020          8,00 Ud. Acometida domiciliaria a colector             108,85         870,80
                                  Ø315/400 de hormigón de la red general
                                  de saneamiento en cualquier terreno,
                                  incluyendo excavación mecánica de
                                  zanjas, 3.00 m de tubo PP D=160 mm
                                  corrugado doble capa SN-8, apertura de
                                  agujero a medida sobre el colector,
                                  instalación de clip elastomérico para
                                  PP corrugado Ø315/400-160, cama de
                                  arena de 10 cm de espesor, y relleno y
                                  compactado de zanja con tierra
                                  procedente de la excavación, incluso
                                  limpieza y transporte de tierras
                                  sobrantes a vertedero.
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   7.-D38KT010          11,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas                 78,60         864,60
                                  interiores, construida con hormigón
                                  H-20, con paredes y solera de 0.12 m
                                  de espesor, con tapa de 390x390, y
                                  marco de 400x400x30 ambos de fundición
                                  dúctil C-250, recibido éste con
                                  mortero, incluso remates, limpieza y
                                  acabado.

   8.-d37qa0061          2,00 ud  Sumidero sifónico de polipropileno            118,82         237,64
                                  tipo "Optimo SP-460" de Fundició
                                  Dúctil Benito o similar, embebido en
                                  hormigón HM-20 con rejilla tipo
                                  DELTA-45 de Fundició dúctil Benito o
                                  similar de fundición dúctil clase
                                  C-250 revestida con pintura asfáltica,
                                  incluso conexión a la red general con
                                  tubo de PP Ø160 mm corrugado doble
                                  capa de 3.00 metros de longitud media
                                  con clip elastomérico para PP
                                  corrugado Ø500/160, totalmente
                                  ejecutado y acabado.

   9.-d37qa007           2,00 Ml  Metro lineal de alzado de pozo de             123,83         247,66
                                  registro de hormigón H-20 de 1.1 m de
                                  diámetro interior y 20 cm de espesor,
                                  totalmente acabado inlcuso pates.

  10.-d37qa008           2,00 ud  Solera y brocal de 0.565 m de altura,         183,20         366,40
                                  de pozo de registro de 1.10 m de
                                  diámetro interior y 20 cm de espesor,
                                  de hormigón HM-20, incluso incluso
                                  tapa articulada Ø650 y marco de
                                  Ø850x100 ambos de fundición dúctil
                                  D-400, recibido éste con mortero,
                                  incluso remates, limpieza y acabado.

  11.-D38EC515           9,66 M3. Hormigón tipo HM-20/40/20/IIa con              74,70         721,60
                                  cemento CEM II/B-V 32.5, de central,
                                  vibrado y colocado, vertido
                                  directamente desde hormigonera,
                                  incluso transporte a obra.

                                           TOTAL Capítulo 1.-SANEAMIENTO DE AGUA =           5.834,04

Capítulo 2.-ABASTECIMIENTO DE AGUA

   1.-d38ar023          13,56 M3  Relleno de zanjas con arena de río             10,92         148,08
                                  para cama del conducto incluso
                                  compactación 95% P.M.
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   2.-D360G0286        110,00 Ml. Tubería de polietileno de alta                  5,12         563,20
                                  densidad 100 de 10 atm de presión
                                  nominal, 75 mm. de diametro y 4.5 mm
                                  de espesor, apta para uso alimentario,
                                  incluso p/p de conexiones con red
                                  existente, de juntas y piezas
                                  especiales excepto válvulas,
                                  totalmente colocada y probada.

   3.-D38KT020           1,00 Ud. Arqueta 60x60x100 mm de medidas               157,30         157,30
                                  interiores, construida con hormigón
                                  H-20, con paredes y solera de 0.15 m
                                  de espesor, con tapa de 540x540 cm, y
                                  marco de 620x620x30 cm ambos de
                                  fundición dúctil D-400, recibido éste
                                  con mortero, incluso remates, limpieza
                                  y acabado.

   4.-D36PC60911         1,00 UD. Válvula de compuerta embridada de             200,00         200,00
                                  fundición de cierre elástico tipo
                                  BV-05-47 de Belgicast o similar de PN
                                  16 atm. de diámetro nominal 80 mm,
                                  para presión de trabajo de 16
                                  atmósferas, i/accesorios (dos bridas
                                  enchufe de fundición Ø80 mm), colocada
                                  y probada.

   5.-D36QA0050          1,00 UD. Boca riego tipo BV-05-63 Belgicast o          200,50         200,50
                                  similar Ø40 mm con arqueta, ambas de
                                  fundición GGG-50, incluso enlace con
                                  la red de distribución, con tubería de
                                  polietileno AD de 40 mm de diámetro, 1
                                  codo Ø40 de latón estampado, 2 enlaces
                                  rosca macho de latón estampado Ø40 y
                                  collarín de toma de fundición con dos
                                  abrazaderas de acero inoxidable Ø100 ó
                                  80 con salida Ø40, incluso excavación
                                  y relleno necesarios, todo ello
                                  instalado y probado.

   6.-D03DI0030          3,00 Ud. Pre-acometida de abastecimiento y              51,93         155,79
                                  saneamiento de agua formada por dos
                                  conductos PP D=160 mm corrugado doble
                                  capa SN-8 de 2,00 m de longitud, cama
                                  de arena de 10 cm de espesor, y
                                  relleno y compactado de zanja con
                                  tierra procedente de la excavación,
                                  incluso limpieza y transporte de
                                  tierras sobrantes a vertedero.
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   7.-D25AD0104          8,00 UD. Acometida a la red general de                 104,99         839,92
                                  distribución con una longitud media de
                                  5.00 m, formada por tubería de
                                  polietileno Ø25 mm y 16 Atm, collarín
                                  de toma de fundición para Ø75 mm con
                                  salida a 25 mm, 1 enlace rosca macho
                                  Ø25 mm de latón estampado, válvula Ø25
                                  mm de bola de bronce con racores
                                  extremos para polietileno y
                                  cuadradillo, totalmente instalado y
                                  probado incluso excavación y relleno
                                  de la zanja necesaria.

   8.-D38KT010          12,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas                 78,60         943,20
                                  interiores, construida con hormigón
                                  H-20, con paredes y solera de 0.12 m
                                  de espesor, con tapa de 390x390, y
                                  marco de 400x400x30 ambos de fundición
                                  dúctil C-250, recibido éste con
                                  mortero, incluso remates, limpieza y
                                  acabado.

                                        TOTAL Capítulo 2.-ABASTECIMIENTO DE AGUA =           3.207,99

Capítulo 3.-PAVIMENTACIÓN

   1.-D01KA040         168,00 m²  Fresado de pavimento por medios                 2,05         344,40
                                  mecánicos en un espesor mínimo de cero
                                  centímetros y máximo de cuatro
                                  centímetros, incluso barrido y
                                  limpieza y carga sobre camión, con
                                  p.p. de medios auxiliares y elementos
                                  de seguridad.

   2.-D40AA001         154,61 TM  Hormigón asfáltico AC 11 SURF 50/70 D          52,70       8.147,95
                                  extendido y compactado, incluso parte
                                  proporcional de riego de imprimación o
                                  adherencia y de puesta en cota de
                                  pavimento terminado de tapas de
                                  registros y sumideros existentes.

                                                 TOTAL Capítulo 3.-PAVIMENTACIÓN =           8.492,35

Capítulo 4.-CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

   1.-D38KT010           4,00 Ud. Arqueta 40x40x60 mm de medidas                 78,60         314,40
                                  interiores, construida con hormigón
                                  H-20, con paredes y solera de 0.12 m
                                  de espesor, con tapa de 390x390, y
                                  marco de 400x400x30 ambos de fundición
                                  dúctil C-250, recibido éste con
                                  mortero, incluso remates, limpieza y
                                  acabado.

                                       TOTAL Capítulo 4.-CANALIZACIÓN TELEFÓNICA =             314,40
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Capítulo 5.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

   1.-D50AA800           1,00 ud  Presupuesto para el desarrollo del            117,13         117,13
                                  Estudio de Gestión de Residuos de
                                  Construcción y Demolición, según el
                                  Presupuesto contenido en el Anejo
                                  correspondiente del presente proyecto.

                                TOTAL Capítulo 5.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS =             117,13

                                                                      TOTAL OBRA =          17.965,91



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 



lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS URBANAS CUADROS

Resumen por capítulos Página 1

TREE - www.stringenieria.com

      1. SANEAMIENTO DE AGUA                                                           5.834,04

      2. ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                        3.207,99

      3. PAVIMENTACIÓN                                                                 8.492,35

      4. CANALIZACIÓN TELEFÓNICA                                                         314,40

      5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                                  117,13

                                                                   ———————————
                         Total PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL = 17.965,91
                                                                   ———————————

                     Asciende el presente presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL a la
                     citada cantidad de:

                     DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA
                     Y UN CENTIMOS

          León, abril de 2020
    Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.

    Fdo. Ulises López-Peláez Manoja
      Ingeniero de Caminos, C. y P.

Ulises
FIRMA
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          Total presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL                17.965,91

                                                           ———————————————

          TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL =                             17.965,91

            13 % Gastos generales                                 2.335,57

             6 % Beneficio industrial                             1.077,95

                                                           ———————————————

          TOTAL =                                                21.379,43

            21 % IVA                                              4.489,68

                                                           ———————————————

          TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN =                 25.869,11

                                                   Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la
                                                   citada cantidad de:

                                                   VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
                                                   CON ONCE CENTIMOS

          León, abril de 2020
    Por lópez-peláez INGENIERÍA, S.L.

    Fdo. Ulises López-Peláez Manoja
      Ingeniero de Caminos, C. y P.

Ulises
FIRMA
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